
ANEXO N° 01 
 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN 

DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE 

BAÑOS EN LA IE N° 84139 (CL 028650) REGIÓN ÁNCASH, PROVINCIA DE MARISCAL 

LUZURIAGA, DISTRITO DE CASCA, CP PARUSHPAMPA.



CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO  

El Expediente Técnico, perteneciente a la I.E. N° 84139 – C.P. PARUSHPAMPA – CL 028650, se encuentra 

documentalmente organizado en 04 Tomos. El Tomo I contiene al Resumen Ejecutivo, el Tomo II contiene a 

las memorias descriptivas, especificaciones técnicas, memorias de cálculo y lo que respecta a la especialidad 

de Costos y Presupuestos, el Tomo III contiene a los estudios complementarios, principalmente a los estudios 

topográficos y de suelos. Finalmente, el Tomo IV lo comprende todos los planos de las siguientes 

especialidades: Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. 

A continuación, se muestra de manera organizada y detallada el contenido de cada Tomo: 

 

 

Contenido Página 

TOMO I:  004 

1.0 RESUMEN EJECUTIVO 005-019 

TOMO II 020 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 021-061 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 062-245 

3. MEMORIA DE CÁLCULOS DE DISEÑOS 246 

3.1 MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 247-312 

3.2 MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIONES SANITARIAS 313-339 

3.3 MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 340-349 

4. PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADOS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS, 

Y CON LOS CROQUIS EXPLICATIVOS DE SER EL CASO 
350-426 

5. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 427-428 

6. CÁLCULO DEL FLETE (SI FUERA EL CASO) 429-431 

7. PRESUPUESTO 432-438 

8. PRESUPUESTO ANALÍTICO 439-441 

9. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 442-518 

10. RELACIÓN DE INSUMOS, (MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS) 

519-521 

11. FORMULA POLINOMICA 522 
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12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS (DIAGRAMAS GANTT Y 

DIAGRAMA PERT, CPM) 

523-531 

13. CRONOGRAMA DE AVANCES DE OBRA 532-536 

14. CRONOGRAMA DESEMBOLSO (DE SER EL CASO) 537-541 

15. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 542-546 

16. CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 547-549 

17. DOCUMENTOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 550-554 

18. PANEL FOTOGRÁFICO 555-560 

19. COTIZACIONES  561-610 

20. ANEXOS 611-638 

TOMO III: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
639 

 

1. INFORME TÉCNICO DE SUELOS 640-737 

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 738-745 

3. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 746-754 

4. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PARA LA OBRA 755-808 

5. EVALUACIÓN DEL RIESGO FRENTE A DESASTRES 809-855 

6. PLAN DE PREVISIÓN EN SALUD 856-881 

TOMO IV: PLANOS 882 

1. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 883-891 

2. ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 892-897 

3. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS 898-905 

4. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECRICAS 906-908 
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