

CIRCULAR N° 004-2023-GORE LORETO-LEY 29230

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección **N°002-2023-GORE LORETO- LEY 29230** PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL IOARR: **"ADQUISICION DE VEHÍCULO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) BASES DE SERENAZGO DE LAS PROVINCIAS DE MAYNAS, ALTO AMAZONAS, REQUENA, LORETO, DATEM DEL MARAÑON, UCAYALI, RAMON CASTILLA Y PUTUMAYO DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"** de Código Único N° **2587426**

DE : Comité Especial conformado por Resolución Ejecutiva Regional N° 381-2023-GRL-GR del 30-05-2023

ASUNTO : **PRORROGA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2023-GORE LORETO- LEY 29230**

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 27 de octubre del 2023

En la ciudad de Iquitos, en la sede del Gobierno Regional de Loreto, el Comité Especial conformado Resolución Ejecutiva Regional N° 381-2023-GRL-GR, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°001-2023-GORE LORETO-LEY 29230, para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el ioarr:

El comité especial de obras por impuestos por asuntos de carga laboral procede a **PRORROGAR** el proceso de la presentación de sobres 1, 2, 3 del proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2587426	"ADQUISICION DE VEHÍCULO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) BASES DE SERENAZGO DE LAS PROVINCIAS DE MAYNAS, ALTO AMAZONAS, REQUENA, LORETO, DATEM DEL MARAÑON, UCAYALI, RAMON CASTILLA Y PUTUMAYO DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"





Quedando el cronograma de la siguiente manera:

Nº	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
01	Presentación de propuestas, a través de los sobres N°1, N°2 y N°3 y evaluación de credenciales y propuesta económica. (5)	31-10-2023	31-10-2023
02	Evaluación de propuesta técnica. (6)	02-11-2023	02-11-2023
03	Resultados de la evaluación de las propuestas y otorgamiento de Buena Pro (7)	03-11-2023	03-11-2023
04	Suscripción de convenio de inversión entre la entidad pública y empresa privada o consorcio.	06-11-2023	24-11-2023

En presencia de los integrantes del comité, siendo las 1:00 pm del día 27/10/2023, en señal de conformidad.

Juan Miguel Tina Gómez
Miembro

Sara lucia Larrañaga Silva
Miembro

Alejandro Reyes Ayllon
Miembro