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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO
Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

N° 37 -2018-VIVIENDA <

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperacién Interinstitucional que
celebran de una parte, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO, que en lo sucesivo se le denominarda VIVIENDA, con R.U.C. N°
20504743307 y domicilio legal en la avenida Paseo de la Republica N° 3361, distrito de
San |Isidro, provincia 'y departamento de Lima; representado por el Viceministro de
Vivienda y Urbanismo, sefior Jorge Ernesto Arévalo Sanchez, identificado con D.N.I. N° -
10287669, designado por Resolucion Suprema N° 014-2017-VIVIENDA; y de la otra, la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, que en lo sucesivo se le denominard LA
MUNICIPALIDAD, con R.U.C. N°20154491873, con domicilio legal en Malecén Costero
Miramar N° 1200 -1202, distrito y provincia de llo, departamento de Moquegua;
representada peor su Alcalde, sefior William David Valdivia Davila, identificado con DNI
N°04649099, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. - LAS PARTES

1.1.  VIVIENDA, de conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organizacién y Funciones
del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, es el érgano rector de las
politicas nacionales y sectoriales dentro de su ambito de competencia, que son de
obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso
de descentralizacion en todo el territorio nacional. Tiene por finalidad normar y
promover el ordenamiento, mejoramiento, proteccién e integracién de los centros
poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional; y en
el desarrollo de sus funciones compartidas, entre otros aspectos, promueve,
coordina y ejecuta con los gobiernos regionales, locales e instituciones publicas la
implementacion y evaluacién de las politicas, planes programas y estrategias
nacionales y sectoriales, de acuerdo con las caracteristicas propias de la realidad
regicnal o local.

1.2 LA MUNICIPALIDAD, es un odrgano de ‘gobierno local con las atribuciones,
competencias y funciones que le asigna la Constitucion Palitica del Pery, la Ley N°
27972, Ley Organica de Munlcupalldades y la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralizacion.

LA MUNICIPALIDAD es el érgano de gobierno promotor del desarrollo local, en
coordinacién y asociacion con los niveles de Gobierno Nacicnal y Regional, a cuyo
efecto la Ley dispone el ejercicio de competencias compartidas para el logro de sus
objetivos, evitando la duplicidad, superposicion e interferencia de funciones con
criterio de concurrencia y preeminencia del interés publico. Las relaciones entre los
tres niveles de gobierno deben ser de cooperacion y coordmacnon sobre la base del
principio de subsidiariedad dispuesto por Ley.

Las Municipalidades en el marco de sus competencias y de confermidad con el
articulo 195 de la Constitucion Politica del Perd, promueven el desarrollo y la
economia local y la prestacion de los servicios publicos de su responsabilidad en
armonia con las politicas y planes nacionales y reglonales de desarrollo; asimismo
planifican el desarrollo urbanc y rural de-sus circunscripciones, incluyendo la
zonificacion, urbanismo y eI acondlmonamlento territorial.
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Por Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en adelante el RATDUS, cuyo
articulo 15 define al Plan de Acondicionamiento Territoriai como el instrumento
técnico - normativo de planificacién fisica integral en el ambito provincial que
orienta y regula la organizacion fisico - espacial de las actividades humanas en
cuanto a la distribucion, categoria, rango jerarquico y rol de los centros poblados
en los ambitos urbano y rural; la conservacién'y proteccion del recurso y patrimonio
natural y cultural; el desarrollo de la inversion publica y privada en los ambitos
urbano y rural del territorio provincial; y, la ocupacion y uso planificado del territorio,
para lograr el mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la poblacion urbana
y rural, bajo el enfoque territorial prospectivo, competitivo y de sostenibilidad, en
concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial Regional, las Politicas, las
Regulaciones Regionales y Nacionales y, el SINCEP.

Asimismo, en el numeral 32.1 del articulo 32 del mismo Reglamento, define al Plan
de Desarrollo Urbano como el instrumento técnico - normativo que orienta el
desarrollo urbano de las ciudades mayores, intermedias y menores con arreglo a la
categorizacién en el Sistema Nacional de Centros Poblados - SINCEP,-cuyo
ambito de aplicacién, conforme al numeral 33.1 del articulo 33 del” mismo
Reglamento comprende los conglomerados urbanos y/o areas urbanas, con una
poblacién mayor de 5,000 habitantes, asi como las ciudades capltales de provincia,
y/o areas delimitadas en el PDM.

En ese sentido, en el articulo 79 del mismo Reglamento se dispone, que para
efectos de la cooperacién interinstitucional en el acondicionamiento territorial y
desarrollo urbano, los, gobiernos locales, regionales y otras entidades publicas y
privadas vinculadas con el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano,
pueden proponer a VIVIENDA la celebracién de , convenios de cooperacion
interinstitucional destinados, entre otros, a reC|b|r capacutac:én y propuestas
técnicas, en materia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano,
adecuadas a las necesidades de las municipalidades y a las funciones que realizan
en el ambito de su competencia.

Mediante Acuerdo de Concejo N° 023-2018-MPI de fecha 08 de mayo 2018,
rectificado mediante Acuerdo de Concejo N° 045-2018-MPI de fecha 21 de agosto
de 2018, el Concejo Municipal de LA MUNICIPALIDAD autoriza al Alcalde a
suscribir el presente Convenio de Cooperacion Interinstitucional para que
VIVIENDA brinde asesoria y asistencia técnica en la actualizacion del Plan de
Acondicionamiento Territorial de la provincia de llo y del Plan de Desarrollo Urbano
Sostenible de la ciudad de llo, constituida por las areas urbanas de los distritos de
llo, Pacocha y El Algarrobal.

CLAUSULA TERCERA.- BASE LEGAL

Constitucion Politica del Peru.

Ley N° 30156, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccién y Saneamiento.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
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- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley Genera! del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado por Decrete Supremo N° 304-2012-EF.

- Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, aprueba el Reglamento de
Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento,
modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA.

- Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible.

- Resolucién Ministerial N° 325-2009-VIVIENDA, aprueba el Manual para la
elaboracidn de Planes de Desarrollo Urbano.

- Resolucitn Directoral N° 011-2015-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, aprueba el Manual
para la elaboracién de Planes de Acondicionamiento Territorial.

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto que VIVIENDA, a través de la Direccién General de
Politicas y Regulacién en Vivienda y Construccién, en adelante DGPRVU, de su
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, brinde asesoria y asistencia técnica a LA
MUNICIPALIDAD, para la actualizaciéon y supervision del Plan de Acondicionamiento
Territorial de la provincia de llo y del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de llo,
constituida por la conurbacion del area wbana de los distritos de llo, Pachoca y El
Algarrobal, que en lo sucesivo se les denominara LOS ESTUDIOS, cuya concepcion,
contenido, objetives, costo, modalidades de ejecucion, requerimientos, plazo y alcances
metodologicos a ser empleados, se establecen en el Anexo que forma parte del presente
Convenio Especifico en adelante EL ANEXO, los gue fueron elaborados por la DGPRVU y
aprobados por LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA QUINTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO

El presente Convenio por su naturaleza no tiene caracter contractual y no persigue fines
de lucro, por tanto, establece principios generales y condiciones que permitiran cumplir con
los objetivos del mismo.

CLAUSULA SEXTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES
6.1. VIVIENDA, através de la DGPRVU se compromete a:

6.1.1. Brindar asesoria y asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD para ta formulacion y
supervisién de LOS ESTUDIOS a través de profesionales especializados en
planificacion urbano - territorial sostenible.

6.1.2. Convocar, seleccionar, contratar y/o designar, segun sea el caso, al profesional
especializado en planificacién y/o gestion territorial para que se desempefie como
Supervisor Técnico en representacion de la DGPRVU vy realice las labores de
asesoria técnica y supervision de LOS ESTUDIOS, asi como el cumplimiento de
los compromisos establecidos en el presente Convenio.

6.1.3. Coordinar y asesorar a LA MUNICIPALIDAD en la constitucién del Equipo Técnico
- - Administrativo de LA MUNICIPALIDAD, encargados de apoyar al Equipo Técnico
0 a la Firma Consultora que ejecutard LOS ESTUDIOS y de recibir la transferencia

de capacidades en planificaciones y gestion territorial.

6.1.4. Coordinar y apoyar a LA MUNICIPALIDAD para el desarrollo de los procesos
participativos y convocatoria de las autoridades, organismos y/o entidades locales,
publicas o privadas, asi como de las organizaciones de la sociedad civil de la
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jurisdiccion, de acuerdo a las actividades y eventos programados en las diferentes
fases de desarrollo de LOS ESTUDIOS.

. Verificar, a través del Supervisor Técnico, que LA MUNICIPALIDAD cumpla con

realizar los procesos de consulta de LOS ESTUDIOS, de acuerdo a lo establecido
en la normativa vigente.

. Verificar, a través del Supervisor Técnico, una vez culminado el proceso de

consulta publica y levantadas las observaciones correspondientes, que se haga
entrega de la version final de LOS ESTUDIOS a LA MUNICIPALIDAD, para su
oficializacion, a través de la ordenanza correspendiente.

Entregar a LA MUNICIPALIDAD la informacion y documentacion relacionada con
LOS ESTUDIOS.

Incorporar copia de LOS ESTUDIOS, asi como la publicacion o transcripcion de las
Ordenanzas que los aprueba en el Observatorio Urbano Nacional, de conformidad
con los articulos 14, 75 y 76 del RATDUS. ‘

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a:

Financiar y administrar los gastos que como contraparte le corresponde para la
gjecucion de LOS ESTUDIOS, de conformidad con lo descrito en EL ANEXO.

Convocar, seleccionar y contratar al Equipo Técnico o la Firma Consultora
especializados, que se encargaran de ejecutar LOS ESTUDIOS, los mismos que
realizaran su labor bajo la conduccion de un Jefe de Estudio. La convocatoria,
seleccién y contratacion de los integrantes del Equipo Técnico o de la Firma
Consultora, seglin sea el caso, se sujetaran a los términos y plazos previstos en la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Constituir un Equipo Técnico - Administrativo para la coordinacion y apoyo logistico
al Equipo Técnico o Firma Consultora que ejecutara LOS ESTUDIOS y de llevar el
proceso de recepcidbn y ftransferencia de capacidades a los organcs
correspondientes de LA MUNICIPALIDAD. Este Equipo Técnico - Administrativo
estara conformado por el Coordinador Municipal, quien lo liderara, un (01)
Asistente Técnico y una (01) Secretaria Ejecutiva.

Designar mediante Resalucion de Alcaldia y en concordancia con la Clausula
Décima del presente Convenio, al Coordinador Municipal, asi como contratar
destacar o asignar a los profesionales y personal técnico que conformaran el
Equipo Técnico - Administrativo.

Proveer los recursos humanos necesarios para las labores de recopilacion de
informacion primaria y/o trabajos de campo, sea con personal propio o a través de
acuerdos interinstitucionales con universidades, institutos técnicos u otra(s)
institucion(es) que considere afin, para el cumplimiento del objeto del presente

" Convefiio Especifico.” =~ =

Proporcionar al Equipo Técnico o a la Firma Consultora, segun sea el caso, a
cargo de LOS ESTUDIOS, la informacién, material de trabajo y apoyo logistico
necesaric para el cumplimiento del presente Convenio Especifico, tal como se
detalla en EL ANEXO adjunto.
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6.2.7 Implementar un ambiente exclusivo y debidamente equipado que incluya el
mobiliario, equipo de cémputo adecuado y los recursos logisticos necesarios para
el desarrcllo de las actividades del Equipo Técnico o de la Firma Consultora, en el
proceso de elaboracion de LOS ESTUDIOS. Asimismo, proparcionar los ambientes
necesarios para la realizacién de los talleres participativos y mesas de trabajo.

Apoyar al Equipo Técnico © a la Firma Consultora, en las coordinaciones que se
estimen necesarias con las entidades publicas, privadas y actores sociales,
durante el proceso de elaboracion de LOS ESTUDIOS, a fin de alcanzar los
objetivos propuestos.

6.2.9 Realizar la exhibicion y difusion de LOS ESTUDIOS en sus locales y en su pagina
‘ web, asi como en los locales de las Municipalidades Distritales de su jurisdiccion,
durante treinta (30) dias calendario, de conformidad con el sub numeral 1 del
numeral 19.2 del articulo 19 del RATDUS vy el sub numeral 1 del numeral 36.3 del
articulo 36 del citado Reglamento, segun como cerresponda y previa opinion
favorable del Supervisor Técnico y de la DGPRVU.

6.2.10 Comunicar a la DGPRVU y al Equipo Técnico ¢ a la Firma Consultora las
observaciones, sugerencias y/o recomendaciones que se formulen a LOS
ESTUDIOS durante el proceso de exhibicién y audiencias publicas que convoque.

6.2.11 Realizar las acciones necesarias con la finalidad que el Equipo Técnico o la Firma
Consultora en coordinacién con la DGPRVU, y en el plazo maximo de quince (15)
dias calendario, realice el levantamiento de las observaciones y/o implemente las
recomendaciones y sugerencias formuladas, con el debido sustenio, de
conformidad ceon los articulos 19 y 36 del Reglamento Acondicionamiente Territorial
y Desarrollo Urbano Sostenible, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2016-

" VIVIENDA.

6.2.12 Aprobar LOS ESTUDIOS mediante Ordenanza Municipal en un plazo maximo de
quince (15) dias calendario, contados a partir de la entrega y recepcion de su
version final que contiene el levantamiento de las observaciones, sugerencias y/o
recomendaciones formuladas en caso de haberse producido.

6.2.13 Remitir a la DGPRVU copia de LOS ESTUDIOS, asi como de la publicacién o
transcripcién de las Ordenanzas que los aprueba, de conformidad con el articulo
14 del RATDUS, los mismos que .deben ser incorporados en el Qbservatorio
Urbano Nacional que esta a cargo de VIVIENDA, de conformidad con los articulos
75 y 76 del mismo Reglamento.

CLAUSULA SETIMA.- PLAZO DE VIGENCIA

El presente Convenio entrard en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion y tendra
una duracion de dos (02) arfios, pudiendo ser renovado mediante Adenda, suscrita durante
la vigencia del mismo.

CLAUSULA OCTAVA.- FINANCIAMIENTO
Queda expresamente convenido que las partes financiaran cada uno de 10s compromisos

que asuman en virtud del presente Convenio Especifico y conforme se detalla en el
numeral 11 de EL ANEXQO, que forma parte del presente Convenio.
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Cabe sefialar que el financiamiento al que hace referencia en la presente clausula, cubre
unica y exclusivamente a los costos referidos a la elaboracién de LOS ESTUDIOS,
quedando claramente establecido que el mismo no constituye en forma alguna, lucro para
ninguna de las partes.

CLAUSULA NOVENA.- MODIFICACIONES

Cualquier madificacién al presente Convenio se hard mediante Adenda, debidamente
suscrita por ambas partes, durante la vigencia del mismo.

CLAUSULA DECIMA.- DESIGNACION DE COORDINADORES

10.1. Con el propésitc de lograr una eficaz ejecucion del presente Convenio, cada una
de las partes, mediante documento escrito, debera designar un Coordinador dentro
de los tres (03) dias calendario de suscrito el presente Convenio.

10.2. Tanto el Coordinador de VIVIENDA como el Coordinador de LA MUNICIPALIDAD
designados podran ser sustituidos mediante comunicacion escrita, la cual debera
ser comunicada a la contraparte dentro de un plazo no mayor de tres (03) dias
habiles desde que se adoptd Iz decisidn de cambio.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- RESOLUCION DEL CONVENIO

El presente Convenio puede ser resuelto antes de su vencimiente por cualquiera de las
siguientes causales:

11.1. Por decisién unilateral de una de las partes, sin expresion de causa, previa
comunicacién por escrito, a la otra parte con una anticipacion de treinta (30) dias
hébiles a la fecha de resolucién.

11.2. Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que debera ser expresado mediante
escrito.

11.3.  Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos por las partes en
el presente Convenio. En este caso, cualquiera de las partes debera requerir por
escrito el cumplimiento de una obligacion en un plazo no mayor de diez (10) dias
habiles, bajo apercibimiento de resolver automaticamente el Convenio, de

mantenerse el incumplimiento, sin que otorgue derecho al pago de indemnizacion
alguna.

En caso de operar la resolucion del Convenio o libre separacion, las partes acuerdan que
se procedera a liquidar todas las acciones tanto administrativas como de caracter técnico,
segln el avance ejecutado en LOS ESTUDIOS y conforme al presupuesto aprobado,
debiéndose emitir un informe final liquidando dichas actividades, dentro del plazo de cinco
(05) dias de culminadas. :

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- DE LA LIBRE ADHESION Y SEPARACION

En cumplimiento de lo establecido por el articulo 86 numeral 86.3 del Texto Unico

Ordenado de la Ley N° 27444, las partes declaran expresamente que el presente convenio
es de libre adhesion y separacion. La facultad de libre separacion se ejercera conforme a

lo previsto en el numeral 11.1 y ultimo parrafo de la Clausula Décimo Primera del presente
Convenio.
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CLAUSULA DECIMO TERCERA.- CESION DE LA POSICION EN EL CONVENIO

13.1. Las partes estan totalmente impedidas de realizar cesién de su posicion en el
presente Convenio.

13.2. El incumplimiento de 1o antes establecido, por cualquiera de Ias partes faculta a la
otra a resolver el Convenio en forma inmediata, siendo suficiente para ello la
remision de una Carta Notarial en el domicilio sefialado en la parte introductoria del
presente Convenio. .

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretacion o ejecucion
del presente Convenio, sera solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes,
siguiendo las reglas de la buena fe y comln intencién de las partes, comprometiéndose a
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa y amistosa, en atencién
al espiritu de cooperacidon mutua que anima a las partes en la celebracién del presente
Convenio.

de los diez (10) dias calendario de iniciade el trato directo; serd resuelta por medio de
arbitraje de derecho, a cargo de un colegiado conformade por tres (03) arbitros, para lo
cual las partes se someten a la jurisdiccion arbitral del Centro de Analisis y Resolucion de
Conflictos de la Pontificia Universidad Catolica del Peruy, en |a ciudad de Lima.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, las partes fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se cursaran las comunicaciones
que correspondan.

Cualquier variacion domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producira sus
efectos después de los tres (03) dias habiles de notificada a la otra parte; caso contrario,
toda comunicacién o notificacién realizada a los domicilios indicados en la introduccion del
presente documento se entendera validamente efectuada.

Se suscribe el presente convenio, en sefial de conformidad de su contenido, en dos (02)

ejeméalares de igual valor y tenor, en la ciudad de Lima, a los......L. 9.. dias del mes de
....... El....... del afio dos mil dieciocho.
Por VIVIENDA Por ICIPALIDAD

JORGE ERNESTO AREVALO SANCHEZ WILLIAM DAVID VALDIVIA DAVILA

Viceministro de Vivienda y Urbanismo Alcalde
Ministerio de Vivienda, Construccién y Municipalidad Provincial de llo

Saneamiento

En caso que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por las partes dentro
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ANEXO

COQPERACI()N INTERINSTITUCIONAL PARA LA ASISTENCIA'Y ASESORIA
TECNICA EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ILO Y DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO
DE LA CIUDAD DE ILO
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1. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de llo en adelante LA MUNICIPALIDAD mediante oficio
N°1036-2017-A-MPI solicitd al Ministerio de Vivienda, Construcciéon y Saneamiento, en
adelante VIVIENDA, la suscripcién de un Convenio de Cooperacién Interinstitucional, en
adelante EL CONVENIO, para la asistencia y asesoria técnica para la actualizacion del
Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de llo y del Plan de Desarrolio
Urbano de la ciudad de llo conformada por la conurbacion de los distritos de llo, Pacocha
y El Algarrobal, a los que en adelante se les denominara LOS ESTUDIOS.

La Provincia de llo se ubica en el departamento de Moquegua y esta integrada por 03
distritos: llo, Pacocha y el Algarrobal. De acuerdo al Censo 2007 — INEI, alberga una
poblacion de 63,780 habitantes. La capital de la provincia y del distrito mismo es la ciudad
de llo la que se encuentra conformada por la conurbacién de las areas urbanas de los
distritos de llo, Pacocha y El Algarrobal, de los cuales 63,270 {99.2%) es poblacion
urbana y 510 (0.8%) es poblacion rural.

A la fecha, ia vigencia tanto del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia, asi
como el Plan Director de la ciudad de llo, aprobados por Ordenanza 187-2001-MPI de
fecha 30.12.2002 han sido. objeto de prorrogadas sucesivas a través de ordenanzas,
siendo la ultima la N° 589-2016-MPI de fecha 18.03.2016 que alarga su vigencia hasta el
31.12.2017. Consecuentemente es necesario la actualizacion de ambos instrumentos
técnicos normativos, que le permita a LA MUNICIPALIDAD gestionar adecuadamente su
ambito territorial y urbano.

El Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (RATDUS), en su articulo 15°, define el Plan de
Acondicionamiento Territorial como el instrumento técnico - normativo de planificacion
fisica integral en el ambito provincial que orienta y regula el ordenamiento urbano
territorial, la organizacion fisico-espacial de las actividades humanas en cuanto al uso y
ocupacioén del territorio; la distribucion, categoria, rango jerarquico y rol de las ciudades y

centros poblados en los ambitos urbano y rural; la conservacion y proteccion del recurso

y patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la inversion publica y privada; y la
ocupacion y uso planificado del territorio; para lograr el mejoramiento de los niveles y
calidad de vida de la poblacién urbana y rural, bajo el enfoque territorial prospectivo,
competitivo y de sostenibilidad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial
Regional, las politicas y regulaciones regionales y nacicnales.

Asimismo, en el Art. 32° se establece que el Plan de Desarrollo Urbano, es el instrumento
técnico - normativo que orienta el desarrollo urbano de las ciudades mayores, intermedias
y menores, y en concordancia con el Plan de Acondicionamiente Territorial y/o el Plan de
Desarrollo metropolitano. De acuerdo al Art. 33° del mismo reglamento, el ambito de
aplicacion del Plan de Desarrollo Urbano comprende los conglomerados urbanos y/o
areas urbanas cuya poblacién es mayor de 5,000 habitantes, asi como las ciudades
capitales de provincia.

En el marco de lo sefialado, se ha elaborado el presente Anexo que forma parte de EL
CONVENIO. Ambos instrumentos tienen como objeto, establecer los mecanismos vy
compromisos que permitan a VIVIENDA brindar la asesoria y asistencia técnica a LA
MUNICIPALIDAD, para la ejecucion de LOS ESTUDIOS.
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2, OBJETO DE LOS ESTUDIOS

Coadyuvar a que LA MUNICIPALIDAD cuente con los instrumentos técnicos y normativos
de planificacién y gestion urbano territcrial debidamente actualizados, en este caso del
Plan de Acondicionamiento territcrial de la provincia de llo y del Plan de Desarrollo
Urbano de la ciudad de llo, los mismos que le permitirdn orientar y regular el desarrollo
sostenible y competitivo de su territorio a nivel local y regional bajo un contexto nacional,
y en el marco de los objetivos de desarrollo econdmico, social, cultural y fisico —
ambiental determinados en sus planes de desarrollo concertadoc y otros. Asimismo,
promover la participacion de la poblacién en general, de autoridades y representantes de
los sectores a cargo de las politicas sectoriales y responsables de infraestructura,
equipamiento y servicios sociales urbano-rurales.

3. AMBITO TERRITORIAL DE LOS ESTUDIOS

3.1. El ambito territorial directo de estudio para el Plan de Acondicionamiento
Territorial de la provincia de llo lo constituye la circunscripcidn territorial de fa
provincia, considerandose como ambito de estudio indirecto su area de influencia
funcional y territorial.

3.2 El ambito territorial directo de estudio para el Plan de Desarrollo Urbano de la
ciudad de llo lo constituye la conurbacion de las areas urbanas de los distritos de
llo, Pacocha y El Algarrobal, considerandose como ambito de estudio indirecto
su drea de influencia funcional y territorial.

4, PROCESO DE FORMULACION DE LOS ESTUDIOS

El procesc de formulacion de LOS ESTUDIOS involucra los siguientes
componentes/procesos:

. Elaboracion del diagnodstico integral y formulacién de las propuestas integrales
y especificas de LOS ESTUDIOS .

. Disefio de procesos participativos y aplicacion efectiva de mecanismos de
socializacion y participacion ciudadana para la formulacion de LOS
ESTUDIOS.

4.1 Elaboracién del diagnéstico y formulacién de las propuestas

Ambos componentes se desarrollan en fases que comprenden, entre otros, las
siguientes actividades:

« El disefio de los procesos participativos para el involucramiento de la poblacién
y la sociedad civil organizada en la formulacion de LOS ESTUDIOS.

= La identificacién de limitaciones y potencialidades, asi como las caracteristicas
del proceso de ocupacién del territorio y las diferentes articulaciones entre los
centros poblados del ambito de estudio, en donde analisis, identificacion y
evaluacion de estos procesos constituird el diagnéstico urbano-territorial, que
debera incluir necesariamente la identificacién de riesgos y vulnerabilidades
naturales y antropicas del ambito territorial de estudio.
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* La construccion de la visién urbana-territorial y la formulacién del modelo de
desarrollo urbano-territorial para el ambito de estudio.

* La formulacion de las propuestas generales y especificas para el desarrollo
urbano-territorial del dmbito de estudio, asi como también aquellas para la
prevencion y mitigacion de riesgos y los instrumentos normativos vy
mecanismos de gestidén necesarios para la implementacién de los Planes.

* lIdentificacién y fortalecimiento de las capacidades locales para la gestion
urbana a partir de acciones de asistencia técnica para el desarrollo de las
mismas.

Tanto el diagnostico urbano-territorial como la visién urbano-territorial se
realizaran en referencia a la visién integral de desarrollo a largo plazo formulada
en el Plan de Desarrollo Concertado y a través de la realizacion de procesos
participativos {(con agentes y actores sociales) se formulard y validara las
propuestas generales, y especificas y las metas que permitan la materializacion
del modelo de desarrollo.

Disefio de procesos participativos y de mecanismos de socializacion y
participacion ciudadana para los procesos de consulta y validacion de
los productos.

Este componente esta dirigido a desarrollar la efectiva participacién ciudadana de
los diferentes actores de la sociedad en el proceso de elaboracién de LOS
ESTUDIOS, orientada a lograr estructurar una agenda compartida de gestiéon e
implementacion de los Planes, garantizando la viabilidad social de los mismos.
Talleres Participativos y mesas de concertacion

Participacién efectiva de la_poblaciéon en talleres, asambleas y mesas de

dialogo/cencertacidon en las cuales se haran consultas y recogeran opiniones de -
los participantes para la elaboracion del diagnéstico y la formulacion de-

propuestas para los ESTUDIOS, asi como estrategias para su implementacién.

Legitimacién de la participacién de la poblacién, se deberd garantizar la
convocateria y asistencia de actores con representatividad territorial, sectorial y
funcional del area de intervencién provincial y metropolitano.

A fin de desarrollar procesos participativos efectivos y orientados a la creacién de
capital social y difusion de la cultura de planificacién en las instituciones y
sociedad civil en el territorio que involucra LOS ESTUDIOS, se disefiaran y
utilizaran mecanismos creativos e innovadores de técnicas participativas,
orientados a una mayor eficacia para identificacion de la problematica y de las
propuestas, asi como para la gestion e implementacion de los ESTUDIOS.

Los actores sociales

Plan de Acondicionamiento Territorial

Se deberan realizar como minimo tres (03) talleres participativos, en las fases de
Diagnéstico y Propuestas involucrando a la comunidad y a otros actores claves
del ambito de estudio, comprendiendo por lc mencs, a los siguientes grupos de
interés:

Rt
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» Poblacién organizada del ambito de” LOS™ ESTUDIOS, —que incluya
representacion de comunidades campesinas/nativas

*» Representantes del Gobierno Regional y de la Municipalidad
Provincial/Distrital.

= Representantes de sectores productivos del gobierno nacional, regional y
local: Agricultura y Riego, Instituto Nacional de Innovacién Agraria — ANIA-,
Energia y Minas, produccién, Transportes y Comunicaciones, Vivienda,
construccion y saneamiento.

* Representantes de sectores de servicios de los sectores de salud y
educacion.

= Organizaciones y/o empresas dedicadas a las actividades agricolas,
extraccion, forestal y minera.

= Empresas que prestan servicios turisticos y de transporte de carga vy
pasajeros.

s Organizaciones de productores, empresarios y/o asociaciones que de manera
directa o indirecta tengan relacién con actividades econémicas del ambito de
estudio.

* Medios de prensa hablada y escrita, asi como organismos no
gubernamentales de desarrollo, entre otros.

Plan de Desarrollo Urbano

Se deberan realizar como minimo tres (03) talleres participativos, en las fases de

Diagnéstico y Propuestas involucrando a la comunidad y a otros actores claves

del ambito de estudio, comprendiendo por lo menos, a los siguientes grupos de

interés:

* Poblacién urbana y de los centros poblados comprendidos en el ambito de
estudio de LOS ESTUDIOS.

* Representantes de la Municipalidad Provincial/Distrital

= Representantes de los sectores de salud, educacion; servicios publicos
locales (agua y alcantarilado, energia eléctrica, limpieza publica,
telecomunicaciones).

» Representantes del sector empresarial del ambito de estudio con énfasis en
los sectores inmobiliarios, comerciales e industriales.

* Representantes de los colegios profesionales.

= Organizaciones vecinales y funcionales locales

* Medios de prensa hablada y escrita, asi como organismos no
gubernamentales de desarrollo, entre otros.

La DGPRVU, brindara asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD durante el
proceso de elaboracién de LOS ESTUDIOS, para que lidere, convoque y
organice talleres participativos y mesas de concertacion, con el fin de generar
en estos espacios de didlogo y convergencia.

FASES DE LOS ESTUDIOS:
Fase |: Elaboracion del Diagnéstico:

Esta fase permite identificar los fenémenos y las tendencias, riesgos y
vulnerabilidades naturales y antrépicas, las dinamicas de los procesos urbanos y
territoriales e identificar las limitaciones y potencialidades del ambitc de estudio; a
partir del analisis y evaluacion de los diferentes procesos y dinamicas que se dan
en el ambito de estudio: ambientales, socio-demograficas, econémicas. En esta
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etapa se utiliza como base referencial, el diagnéstico elaborado en el Plan de
Desarrollo Concertado con lo que se complementara los aspectos que se
requieran para construir el Diagnostico Urbano-Territorial.

A nivel Territorial Provincial, tiene como objetivo comprender como es y cémo
funciona el territorio, analizando y evaluando las diferentes dinamicas que ocurren
en el mismo: identificacion del modo actual de organizacién y ocupacién del
territorio, asi como los roles y funciones de los centros poblados y el analisis de
los sistemas de conectividad y articulaciones, tal que, permitan identificar las
limitaciones y potencialidades del &ambito de estudio, sus riesgos y
vulnerabilidades naturales y antrépicas.

A nivel Urbano, tiene como objetivo identificar las tendencias, desequilibrios,
limitaciones y potencialidades del ambito urbano a partir del analisis de las
dinamicas que se dan en el mismo: sociales, demograficas, econdmicas,
medioambientales, asi como identificar el proceso de crecimiento y organizacion
de la ciudad, el rol {funcidn y tipologia econdmica) de la ciudad dentro del sistema
urbano y la interdependencia con su entorno territorial, en referencia a lo
establecido en el SINCEP.

En esta fase se debera realizar talleres participativos, mesas de
dialogo/concertacion que involucren a la comunidad y los actores scciales del
ambito de estudio afin de socializar, integrar y validar el diagnéstico, asimismo la
aplicacion de otros instrumentos de recojo de informacion primaria.

Esta fase debera producir el documento de Diagnéstico Integrado del Territorio
definitivo e incluir en el mismo los informes de resultados de los talleres
participativos y mesas de dialogo/concertacién realizades.

Fase Il: Formulacién de Propuesta General y Propuestas Especificas:

A nivel Territorial, tiene como objetivo formular el modelo de acondicionamiento
fisico espacial a futuro proponiendo los roles y funciones de las ciudades y centros
poblados dentro del sistema urbano-territorial, la articulacién y conectividad de las
ciudades y centros poblados, la localizacion de los servicios urbanos y
productivos, y proponer acciones y proyectos que permitan potenciar aquellos

componentes identificados en ejes de desarrollo del ambito de estudio, en.

concordancia con los objetivos de desarrollo nacionales, regionales y provinciales.
Asi mismo definira los posibles escenarios a mediano y largo plazo, los objetivos,
politicas y estrategias para alcanzar el modelo de desarrollo urbano- territorial
sostenible propuesto, considerando particularmente el tema de riesgos y
vulnerabilidades del territorio.

A nivel Urbano, tiene como objetivo formuiar el modelo de desarrollo urbano en el
marco de los objetivos de desarrollo nacional, regional; los objetivos y estrategias
de desarrollo urbano, asi como las propuestas especificas de desarrollo urbano
sostenible, movilidad urbana, zonificacién urbana, expansion urbana, gestion de
riesgos, instrumentos de gestién urbana y programa de inversiones, el cual incluye
la identificacién programas y proyectos multisectoriales y aquellos a cargo de los
programas del Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento.

53
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En esta fase se realizan talleres participativos y mesas de dialogo/concertacion
que involucren a la comunidad y los actores sociales del @mbito de estudio afin de
socializar, integrar y validar el modelo de desarrollo y las propuestas planteadas.

El producto de esta fase son los documentos de LOS ESTUDIOS en su version
final para fines de exhibicién y consulta publica: Diagnéstico Integrado del
Territorio definitivo y Propuestas definitivas incluyendo en el mismo los informes
de resultados de los talleres participativos y mesas de dialogo/concertacion
realizados, material grafico y para exposiciones, y estrategia de difusién y
socializacién de los estudios.

5.3. Fase lll: Proceso de Exhibicién, Difusidon y Consuilta Publica:

LA MUNICIPALIDAD realiza el proceso de Exhibicién, Difusion y Consulta Publica
Ciudadana durante treinta (30) dias calendario, el cual incluye la exhibicion de
LOS ESTUDIOS en su portal web, en su local o sedes institucionales, proceso de
realizacion de talleres de difusién de LOS ESTUDIOS, asi como en una audiencia
publica en la que se exponen su contenido.

54. Fase IV: Edicion Final y Aprobacién:

Corresponde a la consolidacion final de LOS ESTUDIOS a partir del levantamiento
de observaciones y la inclusién o desestimacion de las sugerencias ylo
"recomendaciones formuladas en el proceso de exhibicién, difusion y consulta
publica, por parte del Equipo Técnico.

El Equipo Técnico presentara en formato impreso y electrénico en tres (03)
ejemplares originales a: VIVIENDA (DGPRVU), Gobierno Regional (Direccién
Regional de Vivienda, Construcciéon y Saneamiento) y a la MUNICIPALDAD para-
su aprobaciéon mediante ordenanza.

LA MUNICIPALIDAD aprobara LOS ESTUDIOS mediante Ordenanza Municipal
en un plazo maximo de quince (15) dias calendario contados a partir de la entrega
del levantamiento de las observaciones, recomendaciones y/o sugerencias
formuladas en caso de haberse producido tal como se como se indica en el
numeral 6.2.11 del Convenio a que remite este Anexo.

Una vez aprobado LA MUNICIPALIDAD remitira copia LOS ESTUDIOS, asi como
la publicacién o transcripcién de la Ordenanza que lo aprueba (en formato impreso
y electronico) a VIVIENDA para ser incorporado en el Observatorio Urbano
Nacional, de acuerdo a los articulos 75 y 76 del DS 022-2016-VIVIENDA y como
se indica el numera! 6.2.12 del Convenio a que remite este Anexo.

6. CdNTENIDOS MIiNIMOS DE LOS ESTUDIOS

Se presenta a continuacion los contenidos minimos que deberan ser considerados para
la elaboracion de LOS ESTUDIOS. El Jefe del Equipo presentara al Supervisor la
propuesta de “Estructura de cada uno de LOS ESTUDIOS" al Supervisor, para su
aprobacion.
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6.1. Para el Plan de Acondicionamiento Territorial — PAT

El PAT constituye el instrumento -de planificacién y gestién urbano-territorial de la
provincia. La estructura basica sobre la que debe desarrollarse el PAT, es la

siguiente:

RESUMEN EJECUTIVO

a) Vision y objetivos estratégicos.

b} Mapa de riesgos.

c) Programa de Inversiones priorizadas.
d) Estrategia de Implementacion.

CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Antecedentes.

1.2 Objetivos del estudio

1.3. Alcances

1.4. Metodologia

1.5. Marco conceptual y principios orientadores para la elaboracidon del PAT

1.6. Marco Normativo e institucional

1.7. Marco para el Desarrollo — coherencia con planes vigentes e identificacion de

ambito de estudio

CAPITULO II: ANALISIS CONTEXTUAL

.

2.1, Aspectos generales del Ambito de estudio .

2.2, La provincia en el Contexto Nacional/Regional - identificacion de procesos -}
internacionales, nacionales y regionales de implicancia para el ambito de estudio.

2.3. ldentificaciéon de Oportunidades y Amenazas existentes en el contexto

" CAPITULO Ili: ANALISIS TERRITORIAL DE LA PROVINCIA / AMBITO DE ESTUDIO ,
3.1. Analisis Fisico-Ambiental kel K
3.1.1. Analisis de aspectos fisicos y bidticos — Identificacion de ecosistemas g
3.1.2. Areas de proteccién y conservacién ecoldgica
3.1.3. Identificacion de areas vulnerables ante desastres.

3.1.4. Sintesis del Andlisis Fisico-Natural — Identificacién de Unidades ambientales.
3.2. Analisis de la Dinamica Socio - Econdmica
3.2.1. Anédlisis de la dinamica social: poblacidn y demografica - flujos migratorios -
calidad de vida — indicadores y niveles — y aspectos culturales relevantes
3.2.2. Andlisis de la dindmica econbdmica: caracteristicas de PEA - principales
actividades econdmicas - identificacion de especializacion econdmico-productiva -
infraestructura econdmica productiva
3.2.3. Sintesis de la Dinamica Socio-Econdémica - Potencialidades Productivas del
ambito de estudio
3.3. Analisis de [a Dinamica Urbano-Territorial
3.3.1. Limitaciones y Potencialidades del medio natural para las actividades urbanas.
3.3.2. Laorganizacién espacial del territorio
3.3.3. Identificacién del sistema actual de articulacién y conectividad del territorio
3.3.4. Identificacién de niveles de accesibilidad - Circuitos Socio-culturales
3.3.5. Estructura territorial actual - Identificacién de areas diferenciadas y espacios geo-
economicos
3.3.6. Sintesis de [a Dindmica Territerial - Modelo territorial actual
3.4. Analisis del Componente Administrativo Institucional
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3.41. Presencia del Estado en el ambito de estudio. ' —
3.4.2. Organizacion institucional para la Gestion del Plan de Acondicionamiento Territorial

3.4.3. Identificacién de Actores Involucrados — Mapa de Actores.

3.4.4. Sintesis del Andlisis Componente Administrativo Institucional

3.5.  Sintesis del Diagnostico

3.5.1. ldentificacion de las principales limitaciones y potencialidades urbano-terriioriales

CAPITULO IV: PROPUESTA GENERAL DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

4.1. Construccion de la Visién de desarrollo urbano territorial.

4.2, Ejes Estratégicos para el acondicionamiento territorial y adecuada
ocupacién del suelo

43. Objetivos estratégicos.

4.4. Modelo fisico espacial de desarrollo urbano-territorial

4.5. Lineamientos de Politica para acondicionamiento territorial y adecuada
ocupacion del suelo.

4.6. Estrategias para el acondicionamiento territorial y adecuada ocupacién del suelo.

CAPITULO V: PROPUESTAS ESPECIFICAS DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

51. Propuesta de usos y ocupacioén del suelo.

5.2 Propuesta de Sistema Urbano provincial. Jerarquia, funcion y tipologia de
los centros poblados.

5.3. Propuesta para la movilidad territorial.

54 Propuesta de Infraestructuras de Transporte y Comunicaciones.

5.5. Propuesta de Infraestructura Econémico-Productiva.

5.6. Propuesta Equipamientos e infraestructura de Servicios basicos

CAPITULO Vi: PROPUESTA PARA LA GESTION DEL PLAN

6.1. Gestidn del plan.

6.1.1. Modelo de gestién - lineamientos y estrategias de gestién

6.1.2.  Propuestas de mecanismos de gestion, financiamiento e implementacién del PAT
6.2. Programa de inversiones :
6.2.1. Identificacién de cartera de proyectos.

6.2.2.  Estructura de Programa de Inversiones - criterios de estructuracién y seleccion.
6.2.3.  Priorizacion de Proyectos — criterios de priorizacién y matriz de resultados.

6.2:4.  Programa de inversiones - Proyectos sectoriales de VIVIENDA y otros sectores
6.3. Fichas de proyectos prioritarios '

‘\‘5,'\\ S

Para el Plan de Desarrollo Urbano — PDU

El PDU es el instrumento técnico - normativo que orienta el desarrollo urbano de
las ciudades mayores, intermedias y menores. La estructura basica sobre la que
debe desarrollarse el PDU, es la siguiente:

RESUMEN EJECUTIVO

a) Visién y objetivos estratégicos.
b) Mapa de riesgos.

| Planos de zonificacion y vialidad.
d) Programa de inversiones pricrizadas.
e) ‘ Estrategia de implementacion.
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CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES

1.1
1.2
1.3
14
1.5
1.6
1.7

Antecedentes

Objetivos del estudio

Alcances

Metodologia

Marco conceptual y principios orientadores para la elaboracién del PDU
Marco normativo e institucional

Marco para el Desarrollo — planes anteriores - coherencia con planes vigentes
e identificacion del ambito de estudic

CAPITULO II: ANALISIS CONTEXTUAL

21

2.2

23

Aspectos generales del Ambito de estudio — Ubicacién, limites, extension y
referencias histéricas.

La Ciudad en el contexto regional/nacional - procesos de desarrollo del
contexto regional/nacional de implicancia para la Ciudad e |dentificacién de su Rol
y funcién.

Identificacion de Oportunidades y Amenazas existentes en el contexto.

CAPITULO IIl: ANALISIS URBANO-TERRITORIAL DEL AMBITO DE ESTUDIO

3.1
311

31.2
313
3.2

321

322

3.23

3.3

3.3.1
332
333
3.34

3.35
3.4
341

342

3.43
344
345

3.486
3.47
348

Analisis Fisico-Ambiental del ambito de estudio

Analisis de Aspectos Fisicos y Bibticos e identificacion de areas de proteccién y
conservacion

Identificacion de areas vulnerables ante desastres — andlisis de riesgos.

Sintesis del Andlisis Fisico-Natural — Identificacion de Unidades ambigntales.

Analisis de la Dinamica Socia-econémica del ambito de estudio.

Andlisis de la dinamica Social: poblacional - flujos migratorios relevantes - Calidad

de vida indicadores y niveles y aspectos culturales relevantes.

Analisis de la dindmica econémica: Caracteristicas de la PEA - Principales

actividades econémicas - Identificacién de la especializacién econémico-

productiva e Infraestructura econémico-productiva.

Sintesis de la Dinamica Socio-econdmica - Potencialidades productivas del &mbito
de estudio

Analisis de la Dinamica Territorial del Ambito de Estudio.

La organizacién espacial del territorio — Sistema de centros poblados.

Sistema actual de articulacion y conectividad del territorio - Ejes y flujos econémicos.

Identificacién de Niveles de accesibilidad - Circuitos Socio-culturales.

Estructura territorial actual - Identificacion de éreas diferenciadas y espacios geo-

econdémicos.

Sintesis de la Dinadmica Territcrial - Modelo territorial actual.

Andlisis de la Dinamica Urbana.

Andlisis de la Estructura Urbana de la Ciudad - Conformacién Urbana y usos de

suelo actual.

Analisis del Sistema de articulaciones urbanas: Movilidad urbana y Sistema de

espacios publicos. )

Evaluacion del equipamiento urbano e infraestructura de Servicios Basicos.

Evaluacion de la dinamica habitacional de la ciudad.

Analisis de areas especiales con fines de reurbanizacién — intervenciones

urbanas.

Tendencias de crecimiento urbano.

Andlisis Ambiental y de Riesgos a nivel de la ciudad.

Sintesis de la dinamica urbana— Modelo actual de ocupacion urbana.

10
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3.5 Analisis del Componente Administrativo Institucional. -
3.5.1  Organizacién institucional para ta Gestion del Plan Desarrollo Urbana.
35.2 lIdentificacién de Actores Involucrados.
3.5.3 Sintesis del Analisis Componente Administrativo Institucional.
3.6 Sintesis del Diagnéstico.
3.6.1 Identificacién de las principales limitaciones y potencialidades urbano-
territoriales de la ciudad.

CAPITULO IV: PROPUESTA GENERAL DE DESARROLLO URBANO-TERRITORIAL
DEL AMBITO DE ESTUDIO.
4.1 Construccion de Vision de desarroilo urbano-territorial.
4.2 Lineas o Ejes de para el desarrollo urbano-territorial y la adecuada
ocupacién del suelo
4.3 Obijetivos estratégicos.
4.4 Modelo fisico-espacial de desarrollo urbano-territorial del ambito de estudio.
4.4.1 Modelo fisico-espacial de desarrolio urbano-territorial general para el ambito de
estudio.
442 Modelo fisico espacial de desarrollo urbano-territorial especifico para la ciudad.
4.4.3 Roly funcién de la ciudad.
4.5 Lineamientos de Politica para el desarrollo urbano-territorial y adecuada
ocupacion del suelo.
4.6 Estrategias para el desarrollo urbano-territorial y adecuada ocupacion del suelo.

CAPITULO V: PROPUESTAS ESPECIFICAS DE DESARROLLO URBANO-

TERRITORIAL
q 3 ) SUB CAPITULO I: PROPUESTAS ESPECIFICAS PARA EL AMBITO DE ESTUDIO
. E 5.1 Propuestas de Areas de Tratamiento y ocupacion del suelo. L ‘Q;
i 511 Propuesta de sistema local de centros poblados. .
iz 5.2 Propuestas de Articulacion y funcionamiento Territorial. Lo
."g‘é“ 5.3.1 Propuesta para implementacion de Infragstructura de comunicacion y transporte. ¢ :
::"s’.t‘,‘ 53.2 Propuesta para implementacion de Infraestructura y equipamiento econémico B
& productivo. e
] i€ 533 Propuesta para implementacién de servicios urbanos. ) 3
é : 5.3 Propuestas de Procesos de Planificacion del ambito de estudio. ;,?:’-t
@ ‘ SUB CAPITULO II: PROPUESTAS ESPECIFICAS PARA LA CIUDAD. N
5.4 Propuesta general de usos de suelos ‘
541 Suelo urbano, Suelo urbanizable (inmediata y de reserva) y Suelo no
urbanizable.
5.5 Propuesta de Sectorizacion Urbana
5.5 Criterios de Sectorizacion y Sectores Urbanos Propuestos.
5.6 Propuesta de Articulacion Espacial Urbana — Movilidad y sistema de

espacios publicos.
5.6.1 Propuesta de Sistema Vial y Movilidad urbana.
56.2 Propuesta de Infraestructuras de Transporte y Comunicaciones.
563 Propuesta de articulacién — mejoramiento - creacidn de espacios publicos.
5.7 Propuesta de Zonificacién de usos de suelo urbano.
57.1 Zona residencial.
572 Zcna comercial.
57.3 Zona industrial.
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574 Zona de servicios publicos complementarios

57.5 Zona de otros usos

5.7.6 Zonas de reglamentacion especial.

5.7.7 Zona generadora y receptora de los derechos adicionales de edificacién

transferibles - DAET.

5.8 Propuesta Equipamiento Urbano.

58.1 Equipamiento educativo.

58.2 Equipamiento de salud.

583 Equipamiento de recreacion

584 Equipamiento para otros usos.

5.9 Lineamientos para la mejora de los Servicios Basicos.

5.9.1 Lineamientos para la mejora de los sistemas de: agua y desagiie, drenaje pluvial,
de energia eléctrica y de limpieza publica.

5.10 Propuesta de Reurbanizacién — Identificacién areas para implementacién de
planes especificos.

5.10.1  Propuestas para Regeneracién - Renovacién urbana y Puesta en valor de los
bienes inmuebles.

5.11 Propuesta de Ordenamiento ambiental urbano, seguridad fisica y gestién
de riesgos.

5.11.1  Propuesta de Areas de Priorizacién de medidas preventivas para la gestion de
riesgos.

5.11.2  Propuesta de gestion ambiental.

CAPITULO VI: PROPUESTA GESTION DEL PLAN

6.1 Gestion del plan.

6.1.1 Modelo de gestion - lineamientos y estrategias de gestion. -
6.1.2 Propuesta de mecanismos de gestién, financiamiento e implementacién del PDU. "
6.2 Programa de inversiones. : o
6.2.1 Identificacion de cartera de proyectos. e T

622 Estructura de Programa de Inversiones - criterios de estructuracién y seleccién. ;
6.23 Priorizacién de Proyectos — criterios de priorizacién y matriz de resultados. ‘-
624 Programa de inversiones - Proyectos sectoriales de VIVIENDA y otros sectores.

6.3 Ficha de proyectos prioritarios.

ANEXOS: o -
1. Reglamento de Zonificacion Urbana

2 Reglamento de Vias.

INFORMES Y PRODUCTOS A PRESENTAR:

Primer Producto
Informe 1, conteniendo los siguientes productos:

7.1.1 Actividades realizadas, registro fotografico, Plan de Trabajo y Cronograma de
actividades

7.1.2 Documento de trabajo avance PAT conteniendo como minimo los avances
correspondientes a;

»  [ndice
= Antecedentes
= Objetivos generales y especificos
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7.2

7.21

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3

7.31

7.32

7.33

7.3.4

Marco conceptual

Metodologia

Analisis contextual preliminar regional/local para el PAT
Bibliografia, fuentes de informacién

Documento de trabajo avance PDU conteniendo como minimo los avances
correspondientes a:

(ndice

Antecedentes

Objetivos generales y especificos

Marco conceptual

Metodologia

Analisis contextual preliminar regional/local para el PDU
Bibliografia, fuentes de informacién

Segundo Producto
informe 2, conteniendo los siguientes productos:

Actividades realizadas, cumplimiento/reajuste del Plan de Trabajo y Cronograma
de actividades

Taller Participativo 1 - para el diagnéstico preliminar y modelo de desarrollo
propuesto: Resultados del taller e identificar fecha y lugar del evente, namero de
asistentes, observaciones y/o recomendaciones de ser el caso, registro
fotografico.

Documento de trabajo avance PAT conteniendo como minimo los avances
correspondientes a:

= Marco centextual definitivo
s Diagnostico territorial preliminar

Documento de trabajo avance PDU, conteniendo como minimo los avances
correspondientes a:

=  Marco contextual definitivo
» Diagnostico urbano preliminar

Tercer producto
Informe 3, conteniendo los siguientes productos:

Actividades realizadas, cumplimiento/reajuste del Plan de Trabajo y Cronograma
de actividades

Taller Participativo 2 - para el diagnéstico definitivo y modelo de desarrollo
propuesto: Resultados del taller e identificar fecha y lugar del evento, nimero de
asistentes, observaciones yl/o recomendaciones de ser el caso, registro
fotografico.

Documento de trabajo avance PAT conteniendo como minimo los avances
correspondientes a:

= Diagnostico territorial definitivo
*»  Modelo de desarrollo territorial propuesto

Documento de trabajo avance PDU conteniendo como minimo los avances
correspondientes a:

* Diagnostico urbano definitivo
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7.4

7.4.1

7.4.2

743

7.5
7.5.1

7.52

7.53

7.54

7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

* Modelo de desarrollo urbano propuesto

Cuarto producto
Informe 4, conteniendo los siguientes productos:

Actividades realizadas, cumplimiento/reajuste del Plan de Trabajo y Cronograma
de actividades

Documento de trabajo avance PAT conteniendo como minimo los avances
correspondientes a:

* Propuestas generales y especificas para el acondicionamiento territorial
preliminares
* Modelo de desarrollo territorial definitivo

Documento de trabajo avance PDU conteniendo como minimo los avances
correspondientes a:

= Propuestas generales y especificas urbanas preliminares
* Modelo de desarrollo urbano definitivo

Quinto producto
Informe 5, conteniendo los siguientes productos:

Actividades realizadas, cumplimiento/reajuste del Plan de Trabajo y Cronograma
de actividades

Taller Participativo 3 - para las propuestas generales y especificas definitivas:
Resultados del tailer e identificar fecha y lugar del evento, nimero de asistentes,
observaciones y/o recomendaciones de ser el caso y registro fotografico.

Documento de trabajo avance PAT conteniendo como minimo los avances
correspondientes a:

* Propuestas generales y especificas para el acondicionamiento territorial
definitivas

* Instrumentos de Gestién

= Programa de inversiones

Documento de trabajo avance PDU conteniendo como minimo los avances =

correspondientes a:

» Propuestas generales y especificas urbanas definitivas
* |nstrumentos de Gestién.

*  Programa de inversiones

* Instrumentos Técnico-Normativos.

Sexto producto
Informe 6, conteniendo los siguientes productos:

Actividades realizadas, cumplimiento/reajuste del Plan de Trabajo y Cronograma
de actividades en cuanto a la etapa del proceso de exhibicidn, difusién y consulta
publica y resultados de la misma.

Audiencia Publica — para el producto integral preliminar: Resultados de la
audiencia publica identificar fecha y lugar del evento, nimero de asistentes,
observaciones y/o recomendaciones producto de la audiencia y registro
fotografico.

Documento de trabajo avance PAT conteniendo como minimo:

14
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7.7.1

7.7.2

7.7.3
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*  Producto integral preliminar para exhibicion, difusién y consulta

* Observaciones y/o recomendaciones producto del proceso de exhibicion,
difusién y consulta publica.

= Acciones desarrolladas para la exhibicién del estudio: links de la pagina y/o
paginas web desde donde se puede descargar el estudio, lugares de
exhibicion del PAT, y copia de los Oficios remitiendo el Estudio (en digital) al
MVCS, Gobierno Regional y Gobierno Local.

Documento de trabajo avance PDU conteniendo como minimo:

*  Producto integral preliminar para exhibicién, difusion y consulta.

* Observaciones y/o recomendaciones producto del proceso de exhibicién,
difusion y consulta publica.

« Acciones desarrolladas para la exhibicion del estudio: links de la pagina y/o
paginas web desde donde se puede descargar el estudio, lugares de
exhibicién del PDU, y copia de los Oficios remitiendo el Estudio (en digital) al
MVCS, Gobierno Regional y Gobierno Local.

Séptimo producto
Informe 7, conteniendo los siguientes productos:

Actividades realizadas, cumplimiento/reajuste del Plan de Trabajo y Cronograma
de actividades.

Documento de trabajo avance PAT conteniendo como minimo:

» Informe sobre el proceso de evaluacion e inclusion o desestimacion de las
sugerencias y/o recomendaciones formuladas e ingresadas en el proceso de
exhibicién, difusion y consulta publica, sustentando la inclusién o
desestimacion de cada una. ‘

»  Edicién Final y Versién Definitiva del PAT

* Resumen Ejecutivo

Documento de trabajo avance PDU conteniendo como minimo:

%
L
.

= Informe sobre el proceso de evaluacion e inclusidon o desestimacion de las T

sugerencias y/o recomendaciones formuladas e ingresadas en el proceso de
exhibicion, difusion y consulta publica, sustentando la inclusion o
desestimacion de cada una.

*  Edicién Final y Version Definitiva del PDU

« Resumen Ejecutivo

Todos los productos seran entregados como documento impreso (en original,
copia y medio magnético con todos los archivos gréficos y alfanumeéricos).

Durante el proceso se deberan desarrollar mesas de trabajo y/o concertacion con
instituciones y actores locales.

El Documentc definitivo contiene la versién validada de LOS ESTUDIOS con
aportes realizados durante proceso de consulta y después de haber desestimado
o levantado las observaciones, y que se presentara en formato impreso y
electrénico en tres (03) ejemplares originales a: VIVIENDA (DGPRVU), Gobierno
Regional (Direccion Regional de Vivienda, Construccién y Saneamiento) y a la
MUNICIPALDAD para su aprobacién mediante ordenanza.
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REQUERIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS

Para la Supervision Técnica de LOS ESTUDIOS

E! Supervisor Técnico, es el representante técnico de VIVIENDA, por tanto,
responsable de revisar, evaluar y emitir opinién técnica en cada fase de LOS
ESTUDIOS determinando si los productos en su contenido se ajustan a los
requerimientos técnicos que deben tener los instrumentos de planificacion y
nermatividad vigente. De considerar viable el producto, mediante oficio lo elevara
a VIVIENDA (DGPRUV), adjuntando su opinidn técnica.

Como parte de sus funciones, interactuara con el Coordinador Municipal que es el
representante técnico - administrativo designado por LA MUNICIPALIDAD para
las acciones interinstitucionales durante el desarrollo de LOS ESTUDIOS y en el
marco de lo que establece el Convenio Especifico, con el objeto de implementar
acciones ejecutivas que resuelvan cualquier situacién que limiten el cumplimiento
del mismo

Para los casos del Diagnéstico y la Version Preliminar de LOS ESTUDIOS, previa
a su exhibicién y consulta publica, coordinara con el Jefe de Equipo la fecha y
hora para que exponga en la sede principal de VIVIENDA. Asimismo, durante el
proceso de ejecucion de LOS ESTUDIOS, si lo considera conveniente y previa
notificacion al Jefe de Equipo y a la DGPRVU, podré impulsar otras exposiciones
que contribuyan al enriquecimiento de los mismos.

El Supervisor Técnico serd un profesional especializado con capacidades en
planificacién urbano regicnal, con experiencia en ejecucion y supervision de
estudios de ordenamiento territorial y desarrollo urbano—regional.

Su convocatoria, seleccién y contratacién es de responsabilidad de VIVIENDA por
consiguiente el pago de sus honorarios se haran efectivos de acuerdo a las
condiciones de su contratacion.

Para la contratacion del Supervisor Tecnico, se tendra en cuenta [os requisitos™ -

basicos siguientes:

"~ Pertil Académico y Laboral

= Arquitecto, Urbanista, Ingeniero Geégrafo o
Economista titulado y colegiado

» Cinco (05) afios de experiencia profesional
general.

= Participacién en por lo menos dos (02)
Planes {PAT o PDU), como supervisor o
parte del equipo técnico.

=Dos (02) afos de experiencia en
formulacion de estudios y/o proyectos de
desarrollo urbano.

= Maestria o Especializacion en Planificacion
Urbana yfo Territorial.

= Conocimiento en el uso de la Matriz de
Marco Logico.

Funciones principales

« Supervisar y evaluar de manera integral el .
proceso de elaboraciéon y formulacién de-
los Estudios. o

= Supervisar y evaluar el trabajo del Equipo
Técnico en la elaboracion de los Estudio.

* Supervisar y evaluar la realizacién de las
mesas de trabajo y talleres participativos.

» Coordinar y conciliar acciones con el
Equipo Técnico, Coordinador Municipal y
Coordinador de la DGPRVU.

= Elaborar informes de evaluacién sobre el
-avance técnico de los estudios.

= Otras que le asigne el MVCS.

16
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Para la Ejecucion de LOS ESTUDIOS

Para la Ejecucion de LOS ESTUDICS se requiere profesionales y técnicos
debidamente calificados, priorizando a profesionales de la localidad donde se
realizan LOS ESTUDIOS.

Son los responsables de ejecutar LOS ESTUDIOS, por consiguiente, su
convocatoria, seleccion y contratacion y pago de honorarios es de responsabilidad
de LA MUNICIPALIDAD; para cuyos efectos la DGPRVU elaborara los perfiles del
personal que conformara el Equipo Técnico. Dichos profesionales podran ser
independientes o integrantes de una Firma Consultora especializada.

El contrato de cada integrante del Equipo Técnico o con la Firma Consultora,
estara articulado a los plazos y productos que tiene que presentar cada uno de
ellos como parte de la prestacion de sus servicios y que estan indicados n el
presente Anexo.

El Jefe de Equipo Técnico:

Es el encargado y responsable directo de dirigir y orientar al Equipo Tecnico en la
elaboracién de LOS ESTUDIOS, en cada una de sus fases y de acuerdo a
requerimientos técnicos que deben tener los instrumentos de planificacion y
normatividad vigente. Asi mismo es responsable de integrar y consolidar la
informacién elaborada por los profesionales que conforman el Equipo Técnico y
sistematizar el producto, segln cada fase de LOS ESTUDIOS. ‘

Presentara al Supervisor, €l producto que corresponda conforme a lo establecido
en el cronograma de ejecuciéon de LOS ESTUDIOS y a lo que se disponga en su
respectivo contrato. Para los casos del Diagnéstico y la Version Preliminar de LOS™ .
ESTUDIOS antes de su exhibicion y consulta publica, solicitara y coordinara con
el Supervisor Técnico la fecha y hora de las respectivas exposiciones, las que se
realizaran en |la sede principal de VIVIENDA.

El pago de sus honorarios estarad sujeto a la opinidon favorable del Supervisor
Técnico respecto al producto presentado. Tanto la opinion del Supervisor como
una copia del producto deben estar dirigidos a LA MUNICIPALIDAD.

Los Especialistas:

Son profesionales y técnicos calificados que, de acuerdo a su especialidad y
asignaciéon de tareas, reportaran su trabajo al Jefe del Equipo Técnico, quien
revisara y emitira opinion técnica.

El pago de honorarios para cada especialista, estara sujeto previamente a una
opinién técnica favorable del Jefe de Equipo dirigida a LA MUNICIPALIDAD.

Para la contratacién de los integrantes del Equipo Técnico, se tendra en cuenta
las especialidades y requisitos basicos siguientes:

17
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Especialista

Planificador

Ministerio
de Vivienda, Construccion
y Saneamiento

Perfil Académico y Laboral

Arquitecto, Urbanista o Ingeniero
Geografo titulado y colegiado
Especializacion/Maestria: Planificacion
Urbana / Territorial.

Experiencia profesional general
cinco (05) afios como minimo

de

Viceministerio de Vivienda y

Urbanismo

Direccion General de
Politicas y Regulacion en
Vivienda y Urbanismo

Funciones Principales

Responsable directo del Equipo
técnico, de los  procesos  y
administracién de recursos para la
elaboracion del Estudio.

Responsable de dirigir y coordinar el
proceso de formulaciéon de los Estudios

de ordenamiento territorial
acondicionamiento territorial ylo
desarrolic  urbano, proyectos de

inversién y otros relacionados con el
tema.
Conocimiento de SIG y AutoCAD

:g;?onnZI . Jefe * Participacién en por lo menos dos (02) de manera integral.
de equipo Planes_, (PAT/PDU‘) como Jefe o= Responsgble de dirigir el proceso de
técnico Coordinador de equipo técnico. elaboraciéon de mesas de trabajo y
» Dos afios (02} experiencia en la talleres participativos.
elaboracién de proyectos en el campo | » Dirigir la identificacién y priorizacién de
del desarrollo urbano sostenible, proyectos de inversion.
medioambiente y/o gestién de riesgos. | » Elaborar los Informes de avance de
» Conocimiento de AutoCAD y de actividades de los Estudios.
preferencia SIG.
» Arquitecto, Urbanista, Ingeniero | = Apoyar a la Jefatura en la elaboracién
Gedgrafo o Gedgrafo de! Estudio.
= Especializacién en Planificacidn | = Elaborar el Diagnostico Territorial del
Urbana Regional y/o Territorial. ambito de estudio, referido a los
= Experiencia profesional general de aspectos territoriales.
cuatro {04) aflos minimo. = Formular propuestas generales vy
Planificador * Experiencia de dos (02) afios de haber especificas, referidos a aspectos
territorial participado en la elaboracién de planes territoriales.

Apoyar en: identificacién y priorizacién
de proyectos de inversion,

Apoyar en: organizacién, desarrollo y
sistematizacion de mesas de trabajo y
Talleres Participativos.

Otras tareas que le encargue
Jefatura del Estudio.

la

Planificador

= Arquitecto o Urbanista,

= Especializacién en Planificacién
Urbana y/o territorial.
= Experiencia profesional general de

cuatro (04) afos como rinimo

» Experiencia de dos (02) afios de

participacion en la elaboracién de

Apoyar a la Jefatura en la elaboraciéon
del Estudio.

Elaborar el Diagnostico urbano del
ambito de estudio en relacién a los
aspectos fisico-espaciales.

Formular las propuestas urbanas
generales y especificas en relacién a

Experiencia profesional general de tres
(03) afios como minimo

Experiencia especifica de dos (02)
afios en l|a elaboracién de estudios y/o
proyectos, en el campo de la
planificacién urbana y/o proyectos de
inversion y otros relacionados con el

urbano planes de desarrollo wurbano y/o los aspectos fisico-espaciales.
regional, proyectos de inversién, | = Apoyar en: identificar/priorizar
proyectos urbanos y otros relacionados proyectos de inversibn para el
con el tema. desarrollo urbano.
= Conocimiento de AutoCAD y de | = Apoyar en: organizacién, desarrollo y
preferencia SIG sistematizacién de mesas de trabajo y
los Talleres Participativos
* Otras tareas que le encargue la
Jefatura del Estudio.
» Economista colegiado. = Participar en proceso de Diagnéstico,
= Especializacién en elaboracién de en relacién al componente econdmico;
proyectos de inversion. identificacién y analisis de principales
De preferencia, también, con dinamicas y procesos econodmicos.
Economista Especializacién_ en Planificacién | = Participar en proceso de formulacion de
planificador Urbana y/o regional. propuestas generales y especificas en

relacion a aspectos econbmicos e
identificacidn de oportunidades de
inversién,

Elaborar el Programa de Inversiones
con identificacién/priorizacién de los
proyectos de inversion.
Elaborar instrumentos

de
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tema.materia.del.estudio——..

* Conocimiento pleno en el uso de la

Matriz de Marco Légico

financiamiento para.el_desarrollo.._ ...
= Elaborar Fichas Técnico-econdémicas.

= Otras tareas que le encargue la
Jefatura del Estudio

Especialista
ambiental y de
riesgos

= Ingeniero ambiental, geografo,
arquitecto o urbanista, colegiado.

= Estudios de especializacion en
ordenamiento y/o gestibn ambiental o
afin.

» Experiencia profesional general de ires
(03) afios como minimo

» Experiencia especifica de dos (02)
afios en elaboracion de estudios y/o
proyectos, relacionados con el
ordenamiento ambiental, evaluacién de
riesgos, gestién ambiental y/o estudios
de impacto ambiental.

» Conocimiento de normatividad vy
parametros ambientales vigentes.

= En proceso de Diagnoéstico realizar el
analisis del componente
medioambiental: identificande  los
principales  procesos  ambientales,
dreas vulnerables y la estimacion de
riesgos.

s Participar en formulacién de propuestas
generales y especificas en relacion a la
implementacién de acciones para el
adecuado ordenamiento y gestion
ambiental y la proteccién y gestién ante
riesgos.

= Apoyar en la identificacién, priorizacién
de Proyectos de Inversién para el
ordenamiento y gestion ambiental, la
reduccién de los impactos ambientales
y la proteccion y gestién ante riesgos y
desastres.

s Otfras tareas que
Jefatura del Estudio.

le encargue la

Especialista
Marino Costero

= Ingeniero Pesquero, Bitlogo o afin

= Especializado o con experiencia en
estudios y proyectos marinos y litoral
costero.

= Experiencia profesional de 03 afics
como minimo

= Experiencia especifica de dos (01) afio
en estudios y/o proyectos relacionados
al desarrollo del literal marino.

= Manejo de la normatividad marina y del
us¢ y ocupacion del litoral marino

= Participar en proceso de Diagnéstico,
en relacidén al componente marino
costero

= Participar en la formulacidn de
propuestas generales y especificas
que se relacionen a componente
marinc costero de la ciudad y el litoral
distrital.

= Participar en las propuestas de
proyectos de inversibn para el
desarrollo marino costero

- .

T teeaana.

Planificador
social

» Socitlogo, Antropélogo o afin.

» Estudios de Especializacibn en
elaboracién de proyectos de inversion
social y/o gestién del desarrollo social.
De preferencia también con
Especializacién en Planificacién
Urbana y/o regional.

= Experiencia profesional general de tres
(03) afios como minimo.

» Experiencia especifica; dos (02) afos
de participacién en la elaboracion de
instrumentos de planificacién urbana
donde se haya incluide procesos
participatives.

= Capacidad y experiencia en
organizacién de eventos y talleres de
participacion social.

= En el proceso de diagndstico, realizar
el analisis del componente social:
dindmica sociodemografica, cultural y
gestién urbana municipal.

=En la formulacion de propuestas
generales y especificas, referidas al
componente social: implementaciéon de
acciones que propicien el desarrollo
social y la adecuada gestién urbana

= Apoyar en la identificacién, priorizacion
de Proyectos de Inversién referidos al
compenente social y gestién urbana.

» Organizar, desarrollar, ejecutar vy
sistematizar las mesas de trabajo y los
Talleres Participativos.

= Otras tareas que le encargue la
Jefatura del Estudio

Especialista en
GIS

= |Ingeniero geografo, Arquitecto,
Ingeniero o afin.

» Estudios de sistema de informacion
geografica — SIG

* Experiencia general minima de dos
(02) arics.

= Experiencia minima de dos (02) afios
en manejo de sistemas de informacién
geografica (SIG)

» De preferencia
participaciéon de

experiencia  en
la elaboracién de

= Digitalizar, procesar y sistematizar la

Informacién grafica geografica
recopilada para los Estudios.
= Digitalizar, procesar, estructurar vy

sistematizar la informacién geografica
para elaboracién de los andlisis y las
propuestas  urbana-territoriales  del
Estudio.

= Aplicacion de GIS para la generacién
de mapas tematicos.

le encargue la

= Otras tareas que
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instrumentos de Planificacién Urbana
y/o Regional, de acuerdo a las
competencias requeridas.

Jefatura del Estudio.

Especialista en

= Bachiller en Arquitectura o Ingenieria.

= Estudios de sistema grafice asistido por
computadora - AUTOCAD.

* Experiencia general minima de dos
(02) afios.

= Experiencia minima 02 aflcs en manejo

» Digitalizar, procesar y sistematizar la
Informacidén grafica, a nivel CAD,
recopilada para los Estudios

= Digitalizar, procesar, estructurar vy
sistematizar la informacion gréafica, a
nivel CAD, para elaboracidon de los

AutoCAD de AUTOCAD vy de preferencia también plancs y graficos en las etapas de
sistemas de informacién geografica anélisis y las propuestas urbanas del
(SIG) Estudio.

* De preferencia  experiencia en | = Aplicacién de CAD para la generacion
participacion de la elaboracién de de planos y gréficos necesarios.
instrumentos de Planificacién Urbana | = Otras tareas que le encargue la
ylo Regional, de acuerdo a las Jefatura del Estudio.
competencias requeridas.

‘ 8.3. Parael Apoyo Logistico y Transferencia de Capacidades

i Equipo Técnico — Administrativo de LA MUNICIPALIDAD

LA MUNICIPALIDAD conforme al numeral 6.2.3 de la Clausula Sexta del
Convenio Especifico, constituira un Equipo Técnico - Administrativo que
desempefiara funciones de coordinacién y apoyo logistico al Equipo Técnico, y
serg asi mismo el encargado de llevar el proceso de recepcion y proponer la
transferencia de capacidades a los érganos correspondientes de LA
MUNICIPALIDAD y coadyuvar al proceso de gestion e implementacion de LOS
ESTUDIOS

el

Este Equipo Técnico - Administrativo estara integrado por el Coordinador de & :

Municipalidad, quien lo liderard y sera responsable del mismo, (01) asistente
técnico y una secretaria, los cuales reportaran el desempefio de su trabajo al
Coordinador de LA MUNICIPALIDAD. e

e El Coordinador de LA MUNICIPALIDAD, debera ser de preferencia un . % -
' funcionario del area de Desarrollo Urbano o la Gerencia Municipal con *:
conocimiento de los aspectos de gestion urbana y/o territorial y designado . <%
por el Alcalde.

¢ El Asistente Técnico y la Secretaria, seran personal técnico calificado de
preferencia de las areas de Desarrollc Urbano y/u Obras u ofra que se
relacione con la gestion urbano y/o territorial de LA MUNICIPALIDAD. Su
designacion, destaque o asignacion temporal a este equipo, lo determinara
LA MUNICIPALIDAD

LA MUNICIPALIDAD es la responsable del seguimiento y ejecucion de las
funciones que se asigne a los miembros de su Equipo Técnico - Administrativo.
Por tanto, para su designacion, destaque, convocatoria, seleccion y/o contratacion
segun corresponda, se cefira a los siguientes perfiles:
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Especialista Perfil Funciones principales
* Profesional en el cargo de | = Responsable del Equipo
Gerente de Desarrollo Urbano Técnico - Administrativo.
o Funcionario del mismo nivel | = Coordinar la realizacion de
de la Gerencia Municipal. acciones necesarias para el
. * Designado por el Alcalde de la proceso de ftransferencia de
dC:cI:dmador Municipalidad a _través de capaci_dadesala Municipalidad.
Municipalidad Acuerdo de Concejo " Cogrc_ilna los aspgctos_de apoyo
logistico y administrativo con el
Supervisor Técnico y el Equipo
Técnico o Firma Consultora
para e! adecuado proceso de
elaboracién del Estudio.
» Bachiller de Arquitectura o | = Asistir y apoyar al Equipo de
Ingenieria Civil o Geografia o Técnico - Administrativo en tedo
Ingenieria Geografica. requerimiento y las labores de
= Conocimiento de sistema coordinacion necesarias.
Asistente grafico asistido por | = A_poyar al Equipo Técnico o
Técnico compt_Jtadora—AUTOCAD. Firma Consultora en los
= Experiencia minima de dos requerimientos que se necesite
(02) afio, como tal, en en los procesos de: trabajo de
participacion en estudios y/o campo Yy recopilacion de
proyectos urbanos y/o de informacion.
desarrolto urbano territorial. = Apoyar en el desarrollo de las
mesas de trabajo y los Talleres
Participativos.
* Diplomada en Secretariado | * Asistir y apoyar al equipo de
Ejecutivo. Técnico-Administrativo en todo
= Conocimiento en el manejo de requerimiento y las labores de
herramientas de informatica: coordinacién  necesarias y
Word, Excel, Power Point, etc. aquellas que se deriven de tipo
g » Experiencia minima de dos técnico doecumentario
! . (02) afos como tal y de |« Apoyar al Equipo Técnico o
,“é Secretaria preferencia en apoyo a la Firma Consultora en los
i3 elaboracién  estudios yl/o requerimientos que se necesite
!ﬁm proyectos urbanos y/o de en los procesos de: tramitacion
;',23 desarrollo urbano-territorial. y procesamiento documentario.
;"56 s Apoyar en la programacion,
= ,‘5&‘ organizacion y desarrollo de las
2§ mesas de trabajo y los Talleres
2 g Participativos.
& 5

8.4  Para la evaluacién y emision de opinion de LOS ESTUDIOS

= Recepcionar, evaluar y emitir opinion técnica a través del Supervisor, sobre
los productos presentados de acuerdo al cronograma establecido. Dicha
opinién se tramitara a LA MUNICIPALIDAD para los efectos que corresponda.

= Para los casos del Diagnéstico y la Version Preliminar de LOS ESTUDIOS,
previa a su exhibicién y consulta publica, coordinara con el Jefe de Equipo y
el Coordinador Municipal, la fecha y hora para que exponga en la sede
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principal de VIVIENDA, disponiendo ia participacion de sus especialistas, en
las diferentes disciplinas para la evaluacién correspondiente.

9. REQUERIMIENTO PARA LA LOGISTICA Y COORDINACION

9.1 Para la logistica de bienes y servicios

LA MUNICIPALIDAD proveera al Equipo Técnico los materiales e insumos
necesarios para el desarrollo de LOS ESTUDIOS:

*» Un ambiente debidamente implementado para el desarrollo de las actividades
propias del proceso de elaboracidbn de LOS ESTUDIOS que incluya
materiales de oficina y escritorio. Este ambiente debe estar instalado antes
del inicio de elaboracién de LOS ESTUDIOS afin de que el Equipo Técnico
inicie sus labores con la debida disponibilidad de ambiente.

= Movilidad y dotacion de combustible para el desplazamiento del equipo
técnico a diversas zonas del ambito de estudio.

» Equipamiento técnico de .seis (03) computadoras, como minimo, con
caracteristicas minimas necesarias para el procesamiento de informacién y |
elaboracién de documentacién requerida para la elaboracion de LOS
ESTUDIOS, asi también una (01) impresora y un (01) plotter.

* Implementacién de sistema de internet en el ambiente.
= |nformacién referente a cartografia y limites jurisdiccionales del ambito de estudio. i
= Datos estadisticos referidos al ambito de estudio. :

.

= Planes de desarrollo local y regional ultimos aprobados.

= Programas y proyectos de inversion previstos en los planes de desarrollo
local y regional.

= Proveer al equipo Técnico de material cartografico y/o aerofotogramétrico

|

« Estudios de Zonificacién Ecolégica Econdémica (si se contara con ellos) : i
I |

digital que se encuentre disponible para el ambito de estudio.

* Cualquier otro requerimiento del equipo técnico que esté vinculado
estrictamente con la elaboracién de LOS ESTUDIOS.

9.2 Para la coordinacién interinstitucional

LA MUNICIPALIDAD sera el medio principal de coordinacion con las
municipalidades distritales de su ambito territorial, poblaciéon, organizaciones
publicas y privadas, comunidades y actores diversos vinculados a LOS
ESTUDIOS. Por lo que es su responsabilidad:

= Entrega de informacién cartografica (planos, mapas, catastros, etc.)

* Apoyar en la recopilacion de la informacién técnica tanto de fuentes primarias
como secundarias.

= Coordinar con instituciones y organizaciones de su jurisdiccidn, para apoyo al
Equipo técnico.
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» Realizar convocatorias a la poblacién beneficiaria y demas actores
institucionales involucrados.

= Consultar y concertar LOS ESTUDIOS con la poblacibn y actores
involucrados.

= Aprobar y divulgar mediante ordenanza LOS ESTUDIOS de acuerdo a lo
dispuesto por el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sostenible.

= Otras acciones relacionadas con'el adecuado proceso de elaboraciéon de LOS
ESTUDIOS.

10. PLAZO DE EJECUCION DE LOS ESTUDIOS

Estan comprendidos en el plazo de vigencia que sefiala la Clausula Sétima del
Convenio, periodo en el cual se hara efectiva la asistencia técnica.

El plazo de ejecucién de LOS ESTUDIOS comprende los procesos siguientes:

= Elaboracién hasta la edicion preliminar para consulta publica en cinco (05)
meses).

=  Consulta y difusién en un (01) mes.

= Version final en quince (15) dias.

= Aprobacion vy oficializacion mediante ordenanza respectiva de LOS
ESTUDIOS por parte de LA MUNICIPALIDAD, en quince (15) dias,
sujetandose estos a la modalidad y los plazos que fija el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible y del
cronograma del presente Anexo.

La contabilizacion del referido plazo, corre a partir del dia siguiente de la firma del ;
o los contratos respectivos, segin sea el caso. De producirse atraso en el inicio de -
LOS ESTUDIOS vy el plazo de ejecucion de los mismos, supere al plazo de
vigencia del Convenio, se amerita la prérroga de este, previc requerimiento y :
suscripcion de adenda. L

11. COSTO DE LOS ESTUDIOS

El costo total estimado de LOS ESTUDIOS asciende a la suma de S/ 620,021.43
(SEISCIENTOS VEINTE MIL VEINTIUNO CON 43/100 SCLES) los que seran asumidos
por cada una de las partes de la manera siguiente:

» S/ 578,021.43 por LA MUNICIPALIDAD para el page de honorarios del
Equipo Técnico, logistica y otros requerimientos acreditados en el Certificado
de Crédito Presupuestario con Modificacion Presupuestal Nota N°
00000001389.

s S/.42,000.00,_por VIVIENDA y_que_corresponde.la_contratacion.del Supervisor . _.. . ..
Técnico, cuyos costos se cargaran a la partida “Actividad Planeamiento
Territorial” del Presupuesto asignado a la DGPRVU
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1 DAD
() i e d = d di)d d 8
1.1 | Taller de sensibilizacion a involucrados L
U aboracio Desarrollo de Plane
2.1 | Plan de Trabajo, anlisis del contexto - regionalilocal [
2.2 | Diagnésticos preliminares — PAT/PDU ]
2.3 | Diagndsticos definitivos - PAT/PDU L]
2.4 | Propuestas preliminares — PAT/PDU [ ]
2.5 | Propuestas definitivas e instrumentos de gestién - PAT/PDU .
2.6 | Proceso de consulta publica [ ]
2.7 | Edicion Final -
U 0 av Pa Racio dadana
3.1 | Mesas de Trabajo ylo Concertacian T I
3.2 | Talleres Participativos ] L]
1 Aprobacion del P
4.1 | Exhibicion - Difusién - Audiencia Publica L
4.2 | Inclusién/desestimacion de observaciones — edicién final | ]

24



