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Calleria, 08 de Abril del 2024
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 000008-2024-MPCP/ALC

Conste por el presente documento, la Contratacion del Servicio de Consultoria para la Elaboracién de la
Ficha Técnica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN JR. SANCHEZ CERRO (DESDE JR. GUILLERMO SISLEY
HASTA JR. COMANDANTE SUAREZ) DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” — Cddigo de Idea: 297422; que celebran de una parte:
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, con R.U.C. N° 20154572792, con domicilio
Legal en el Jr. Tacna N.° 480 del Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento del
Ucayali, debidamente representado por su Alcaldesa Dra. JANET YVONE CASTAGNE VASQUEZ,
identificada con D.N.I. N° 22509735, a quien en adelante se denominara LA MUNICIPALIDAD, y de la otra
parte la empresa RKR CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L., con RUC N° 20600536550, inscrita en
la Partida Electronica N° 11116580, del Libro de Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Pucallpa, representado por su Representante
Legal el Sr. ROY ROGER JUNIOR EGOAVIL OJEDA, identificado con DNI N° 76870693, con domicilio
legal para los efectos de notificacion del presente Contrato en el Jr. Pachitea N° 387 segundo piso, Distrito
de Calleria — Provincia de Coronel Portillo — Departamento Ucayali, con Correo Electrénico: xendra-
10@hotmail.com, a quien en adelante se le denominara EL CONSULTOR en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LA MUNICIPALIDAD es un Organo de Gobierno Local que tiene competencia para promover el desarrollo
Integral del medio jurisdiccional, que en merito a ello tiene programado la ejecucién de distintas obras en
toda la extension de la Provincia de Coronel Portillo, para tal fin tiene la necesidad contratar personal para
la Elaboracion de la Ficha Técnica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN JR. SANCHEZ CERRO (DESDE JR.
GUILLERMO SISLEY HASTA JR. COMANDANTE SUAREZ) DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - Codigo de Idea:
297422.

EL CONSULTOR, desarrolla actividades referidas al ambito de la prestacion solicitada y declara estar
constituido de conformidad al ordenamiento legal vigente para ejecutar la prestacion requerida por LA
MUNICIPALIDAD, asimismo declara con el caricter de Declaracion Jurada de no estar impedido ni
nhabilitado para contratar con el Estado, y contar con amplia experiencia para cumplir con el objeto
sontractual, por lo que manifiesta su conformidad y voluntad de celebrar el presente contrato.

‘ B CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

ALIAGA anae Ao BoissersreConstitucion Politica del Perd.

EAZ%E/;:(%O%‘:/EOBZ“A Lo0s0r asoo €Y N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

T “ 7 Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

‘_ey N° 31954 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

-ey N° 27293 — Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus modificatorias.

—ey N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

: —ey N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Fimado digitalmente por REVES | @y N° 27037 — Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia y su Reglamento.

Aot izt Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su modificatoria D. Leg. N°1444,
Fecha: 08.04.2024 18:15:08-05001) S N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

Decreto Supremo N°344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

—ey N° 27785 — Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica

predgnenenn, - (23/07/02)
Delicia FAU \2/0154572795‘%3% Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
otivo: Doy V°©

B° JORT P .
Fecha: 08.04.2024 18:13:23 -05:00COdigo Civil Vigente.
En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regiran
as disposiciones del Cdodigo Civil vigente.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO
Fimado digtamente por e =1 PTESENtE contrato tiene por objeto la Contratacion del Servicio de Consultoria para la Elaboracion de la
ACUILAPINEDO Karen FAU- Ficha Técnica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO

Motivo: Doy V° B®
Fecha: 08.04.2024 18:12:24 -05:00
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DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN JR. SANCHEZ CERRO (DESDE JR. GUILLERMO SISLEY
HASTA JR. COMANDANTE SUAREZ) DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” — Cédigo de Idea: 297422; de acuerdo a los Términos
de Referencia, que forman parte integrante del presente Contrato.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 34,900.00 (TREINTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES) sin IGV, e incluye todos los impuestos de Ley y todo concepto que
se genere durante su ejecucion.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR en SOLES, mediante abono
en Cuenta Interbancaria (CCI) N° 003-760 003005891241-68 — INTERBANK, en proporcién al cumplimiento
de las actividades a su cargo, y tendran el caracter de pago a cuenta, segun lo establecido en el Articulo
171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo que
no excedera de los quince (15) dias de producida la recepcion.

LA MUNICIPALIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para
ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA MUNICIPALIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONSULTOR tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171° de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor de EL CONSULTOR en pagos parciales,
de acuerdo al siguiente detalle:

N° DE %
PAGO PAGO OBSERVACIONES
PRIMER 40% Se realizara luego de la conformidad del primer entregable del
PAGO 0 Estudio de Pre Inversion. De acuerdo al item 8 de los TDR
A la entrega por mesa de partes 01 original + 01 copia / enlace drive
SEGUNDO 60% con el archivo digital del Estudio de Pre Inversion Viable con informe
PAGO de conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
MPCP.

SI EN CASO EL CONSULTOR NO PRESENTARA TODO LO SOLICITADO PARA LA FICHA TECNICA
GENERAL, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSIDERARA POR NO PRESENTADO
LA FICHA TECNICA GENERAL, CONTABILIZANDO TODO PLAZO Y SE EFECTUARA LA
PENALIZACION SEGUN CLAUSULAS DEL CONTRATO.

En caso que hubiese observaciones en la Ficha Técnica, EL CONSULTOR tendra un plazo maximo de 07
(siete) dias calendarios para la absolucién de observaciones, desde el dia siguiente de haber recibido la
documentacion con dichas observaciones, caso contrario se aplicaran la penalizacion segin clausulas del
contrato.

Cabe sefalar que:

v' Todo informe debe ser ingresado por mesa de partes virtual de la MPCP con atencién de la Gerencia
de Infraestructura y Obras (https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/mpvdoc/inicio.do). Toda la
documentacion debera estar con firma manuscrita o digital (segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y
Certificados Digitales). No se acepta el pegado de la imagen de firma y la documentacion debera estar
foliada.

Todo célculo o aseveracion, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El contratista sera el
responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisandose que las recomendaciones

AN
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que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que
presente.

La Ficha Técnica General se debera adjuntar con su respectivo CD magnético y/o enlace drive con la
informacién solicitada (obligatoria).

<

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, LA MUNICIPALIDAD
debera contar con la siguiente documentacion:

v' Recepcion y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

v" Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad del servicio prestado.
v' Factura y/o Recibo por Honorario.

v' Copia de Contrato

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato sera a partir del dia siguiente a la suscripcion del presente Contrato y se
extendera hasta la viabilidad del Proyecto.

CLAUSULA SETIMA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de Cuarenta y Cinco (45) dias calendario, en dicho plazo
esta incluido la revision y el levantamiento de observaciones, el mismo que se computa desde el dia
siguiente del perfeccionamiento del contrato.

Plazos de Revision y Levantamiento de Observaciones:

PLAZO DE
INFORME PLAéZOO,\ESLETNOTFﬁieA ’:E?ﬁggﬁ LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES
Hasta los 30 dias Maximo 08 dias Méximo 07 dias calendarios a
PRIMER calendarios contados a  [calendarios a partir del partir del dia siguiente de la
ENTREGABLE partir del siguiente dia de dia siguiente de la recepcion de las
firmado el contrato recepcion del mismo observaciones
Si en caso no cumpliera con el levantamiento de observaciones en el plazo
NOTA establecido, se le comunicara dos (02) veces con carta simple, y una tercera con Carta
Notarial que debera entregar el expediente en un maximo de 07 dias calendarios, al
no cumplir con el plazo indicado se procedera a resolver el contrato.

LA MUNICIPALIDAD podréa en cualquier momento solicitar a EL CONSULTOR el avance de la elaboracion
del servicio objeto del presente Contrato; a efectos del cumplimiento de sus propias normas de control
administrativo.

CLAUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por el Expediente de Contratacion, Términos de Referencia que
establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en el Articulo 33° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley
de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Articulo 149° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. EL CONSULTOR mediante Declaracion Jurada de fecha 01 de abril de 2024,
faculta a LA MUNICIPALIDAD el poder para efectuar la retencién del 10% del monto contratado a suscribir,
en sustitucion de la Carta Fianza como Garantia de Fiel Cumplimiento, siendo el monto a retener la suma
de S/ 3,490.00 (Tres Mil Cuatrocientos Noventa con 00/100 Soles), correspondiente a la Contratacion
del Servicio de Consultoria para la Elaboracion de la Ficha Técnica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN JR.
SANCHEZ CERRO (DESDE JR. GUILLERMO SISLEY HASTA JR. COMANDANTE SUAREZ) DISTRITO
DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” —
Codigo de Idea: 297422, que se efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada en favor de EL CONSULTOR, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

CLAUSULA DECIMA: EJECUCION DE GARANTIAS

LA MUNICIPALIDAD esta facultada para ejecutar la retencién del 10% otorgada como garantia de fiel
cumplimiento de contrato cuando EL CONSULTOR se encuentre inmerso dentro de las causales
establecidas en el articulo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DECLARACION JURADA DEL CONSULTOR
EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
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presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEL PERSONAL CLAVE
EL CONSULTOR, designa al siguiente profesional:

o . N°
N CARGO APELLIDOS Y NOMBRES PROFESION | <o/ et~ ra
o ESPECIALISTA EN INVIERTE.PE QUIROZ JARA DANNY ECONOMISTA 150
BELTER
ESPECIALISTA EN SISTEMA DE GONZALES CUEVA MANUEL
02 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTONIO INGENIERO CIVIL 268121

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado
por el Decreto Supremo N° 168-2020-EF. La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de LA MUNICIPALIDAD.

De existir observaciones, LA MUNICIPALIDAD debe comunicar las mismas a EL CONSULTOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
quince (15) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese
a cabalidad con la subsanacion, LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar
las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA MUNICIPALIDAD no otorga la conformidad, segin
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA MUNICIPALIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40° del TUO de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su articulo 173° de
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de TRES (03) afios, plazo hasta el cual EL
CONSULTOR, se compromete a mantener vigente el domicilio legal proporcionado a LA MUNICIPALIDAD,
a fin de que se encargue de realizar los trabajos que le asigne LA MUNICIPALIDAD para el levantamiento
de posibles observaciones que pueden surgir en la obra, después de que esta haya sido recepcionado,
bajo responsabilidad y en caso de haber sido debidamente notificado ante los supuestos mencionados en
el parrafo anterior hasta por dos oportunidades y de no atender a las observaciones realizadas por LA
MUNICIPALIDAD, se le iniciard el correspondiente proceso administrativo ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado; y las subsecuentes acciones legales que correspondan de acuerdo a Ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA MUNICIPALIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo
a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
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este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago
de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

FORMA DE

CALCULO PROCEDIMIENTO

N° | SUPUESTOS DE APICACION DE PENALIDAD

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | 0.5 UIT por cada
1 haya aprobado la sustitucion del personal por no | dia de ausencia | Segun informe del area usuaria
cumplir con las experiencias y calificaciones del del personal
profesional a ser reemplazado.

Por la presentacion del Perfil/Ficha Técnica o
2 entregables sin  haber levantado las
observaciones realizadas.

Segun el informe del revisor o
evaluador designado por area usuaria,
debidamente convalidad por esta.

0.5 UIT por cada
presentacion

Por la presentacion del Perfil/Ficha Técnica o
3 entregable sin la firma de los profesionales o
especialistas propuestas.

Segin el informe del revisor o
evaluador designado por area usuaria,
debidamente convalidad por esta.

0.5 UIT por cada
presentacion

Por no presentar el CD / enlace drive, en el
4 momento de la presentacion del Perfil/Ficha
Técnica o entregables.

Segln el informe del revisor o
evaluador designado por area usuaria,
debidamente convalidad por esta.

0.5 UIT por cada
presentacion

Por presentar el CD / enlace drive, sin la | 0.5 UIT porcada | Segun el informe del revisor o
5 informacion completa de acuerdo a los Términos | presentacion en | evaluador designado por area usuaria,
de Referencia. CD incompleto debidamente convalidad por esta.

Segin el informe del revisor o
0.5UIT evaluador designado por area usuaria,
debidamente convalidad por esta.

En caso de no realizar el estudio de mecéanica de
suelos, conforme a la normativa correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estas penalidades pueden alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del Articulo 32° y
Articulo 36° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Articulo 164° de su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. De darse el caso, LA MUNICIPALIDAD procederéa de acuerdo
a lo establecido en el Articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios
y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que
éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
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indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 138.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Ademés, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y deméas normas de
derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. El Arbitraje sera de tipo Institucional y resuelto por Centro de Arbitraje
de la Cdmara de Comercio de Ucayali.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el Articulo 224° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sin perjuicio de recurrir
al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segln lo previsto en el inciso 45.21 del Articulo 45° del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente
contrato, lugar donde se les notificaran todos los actos que se deriven de la relacién contractual, asimismo
EL CONSULTOR autoriza que los actos de notificacion se haréan via correo electronico; declarando que
dicha notificacion serd considerada como valido para su conocimiento y alcances. La eficacia de la
modificaciéon del domicilio de una de las partes tendra lugar al dia siguiente de haberse comunicado a la
otra parte mediante conducto notarial.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendarios.

A partir de la suscripcion del presente Contrato, EL CONSULTOR efectuara todas las gestiones sobre las
condiciones contractuales y las coordinaciones relativas a la ejecucion de la prestacion, con la Gerencia de
Infraestructura y Obras por intermedio de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo, estando esta ultima facultada para observar y requerir a EL CONSULTOR el
cumplimiento de sus obligaciones y/o responsabilidades.

Estando las partes de acuerdo con los términos del presente contrato y en sefial de conformidad, proceden
a suscribirlo en la ciudad de Pucallpa a los 08 dias del mes de abril de afio 2024.
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