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Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración de la 
Ficha Técnica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64059 JOSE DE SAN MARTIN DISTRITO DE CALLERIA DE LA 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - Código de Idea N° 
298777; que celebran de una parte: LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, con 
R.U.C. N° 20154572792, con domicilio Legal en el Jr. Tacna N.º 480 del Distrito de Callería, Provincia de 
Coronel Portillo, Departamento del Ucayali, debidamente representada por su Alcaldesa Dra. JANET 
YVONE CASTAGNE VASQUEZ, identificada con D.N.I. N° 22509735, a quien en adelante se denominará 
LA MUNICIPALIDAD, y de la otra parte la empresa P Y K CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA, con RUC N° 20529247312, inscrita en la Partida Electrónica N° 11092936, del Libro de 
Sociedades Anónimas del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huánuco, representado 
por su Representante Legal el Sr. KENNY RICHARD TORRES MORALES, identificado con DNI N° 
45117125, con domicilio legal para los efectos del presente Contrato en Jr. Cipreses Mz. A. 198 lote 01 
Asentamiento Humano Cipreses (4 cuadras de la Av. Yarinacocha), Distrito de Yarinacocha – Provincia de 
Coronel  Portillo – Departamento de Ucayali, con Correo Electrónico: kennyceltiko@hotmail.com, a quien 
en adelante se le denominará EL CONSULTOR en los términos y condiciones siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
LA MUNICIPALIDAD es un Órgano de Gobierno Local que tiene competencia para promover el desarrollo 
Integral  del medio jurisdiccional, que en merito a ello tiene programado la ejecución de distintas obras en 
toda la extensión de la Provincia de Coronel Portillo, para tal fin tiene la necesidad contratar personal para 
la Elaboración de la Ficha Técnica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y 
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64059 JOSE DE SAN MARTIN DISTRITO DE 
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - 
Código de Idea N° 298777. 
 
EL CONSULTOR, desarrolla actividades referidas al ámbito de la prestación solicitada y declara estar 
constituido de conformidad al ordenamiento legal vigente para ejecutar la prestación requerida por LA 
MUNICIPALIDAD, asimismo declara con el carácter de Declaración Jurada de no estar impedido ni 
inhabilitado para contratar con el Estado, y contar con amplia experiencia para cumplir con el objeto 
contractual, por lo que manifiesta su conformidad y voluntad de celebrar el presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Constitución Política del Perú. 
Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Ley N° 31953 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  
Ley N° 31954 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.  
Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias. 
Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
Ley Nº 27037 – Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía y su Reglamento. 
Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su modificatoria D. Leg. N°1444, 
D.S N° 082-2019-EF y sus modificatorias. 
Decreto Supremo N°344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias  
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República 
(23/07/02) 
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
Código Civil Vigente.  
En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán 
las disposiciones del Código Civil vigente. 
 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 
El presente contrato tiene por objeto la Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración de la 
Ficha Técnica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64059 JOSE DE SAN MARTIN DISTRITO DE CALLERIA DE LA 
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PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - Código de Idea N° 
298777; de acuerdo a los Términos de Referencia, que forman parte integrante del presente Contrato. 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 34,914.00 (TREINTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100 SOLES) sin IGV, e incluye todos los impuestos de Ley y todo 
concepto que se genere durante su ejecución.   
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PAGO 
LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en SOLES, mediante abono 
en Cuenta Interbancaria (CCI) N° 011-233-000200459110-49 – BBVA CONTINENTAL, en proporción al 
cumplimiento de las actividades a su cargo, y tendrán el carácter de pago a cuenta, según lo establecido 
en el Artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que 
no excederá de los quince (15) días de producida la recepción.  
 
LA MUNICIPALIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para 
ello. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA MUNICIPALIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONSULTOR tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el 
artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171° de su Reglamento, los que se 
computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor de EL CONSULTOR en pagos parciales, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Nº DE 
PAGO 

% 
PAGO 

OBSERVACIONES 

PRIMER 
PAGO 

40% 
Se realizará luego de la conformidad del primer entregable del 
Estudio de Pre Inversión. De acuerdo al ítem 8 de los TDR 

SEGUNDO 
PAGO 

60% 

A la entrega por mesa de partes 01 original + 01 copia / enlace drive 
con el archivo digital del Estudio de Pre Inversión Viable con informe 
de conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la 
MPCP. 

 

SI EN CASO EL CONSULTOR NO PRESENTARA TODO LO SOLICITADO PARA LA FICHA TÉCNICA 
GENERAL, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSIDERARÁ POR NO PRESENTADO 
LA FICHA TÉCNICA GENERAL, CONTABILIZANDO TODO PLAZO Y SE EFECTUARÁ LA 
PENALIZACIÓN SEGÚN CLÁUSULAS DEL CONTRATO. 
 
En caso que hubiese observaciones en la Ficha Técnica, EL CONSULTOR tendrá un plazo máximo de 07 
(siete) días calendarios para la absolución de observaciones, desde el día siguiente de haber recibido la 
documentación con dichas observaciones, caso contrario se aplicarán la penalización según cláusulas del 
contrato. 
 

Cabe señalar que: 
✓ Todo informe debe ser ingresado por mesa de partes virtual de la MPCP con atención de la Gerencia 

de Infraestructura y Obras (https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/mpvdoc/inicio.do). Toda la 
documentación deberá estar con firma manuscrita o digital (según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y 
Certificados Digitales). No se acepta el pegado de la imagen de firma y la documentación deberá estar 
foliada. 

✓ Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo 
analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El contratista será el 

https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/mpvdoc/inicio.do
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responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las recomendaciones 
que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que 
presente. 

✓ La Ficha Técnica General se deberá adjuntar con su respectivo CD magnético y/o enlace drive con la 
información solicitada (obligatoria). 

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, LA MUNICIPALIDAD 
deberá contar con la siguiente documentación: 
✓ Recepción y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. 
✓ Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad del servicio prestado.  
✓ Factura y/o Recibo por Honorario. 
✓ Copia de Contrato 
 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO 
La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente a la suscripción del presente Contrato y se 
extenderá hasta la viabilidad del Proyecto. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, en dicho plazo 
está incluido la revisión y el levantamiento de observaciones, el mismo que se computa desde el día 
siguiente del perfeccionamiento del contrato.  
 
Plazos de Revisión y Levantamiento de Observaciones: 
 

INFORME 
PLAZO DE ENTREGA 

CONSULTORÍA 
PLAZO DE 
REVISIÓN 

PLAZO DE 
LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 

PRIMER 
ENTREGABLE 

Hasta los 30 días 
calendarios contados a 

partir del siguiente día de 
firmado el contrato 

Máximo 08 días 
calendarios a partir del 

día siguiente de la 
recepción del mismo 

Máximo 07 días calendarios 
a partir del día siguiente de 

la recepción de las 
observaciones  

NOTA 

Si en caso no cumpliera con el levantamiento de observaciones en el plazo 
establecido, se le comunicará dos (02) veces con carta simple, y una tercera con 
Carta Notarial que deberá entregar el expediente en un máximo de 07 días 
calendarios, al no cumplir con el plazo indicado se procederá a resolver el contrato. 

 

LA MUNICIPALIDAD podrá en cualquier momento solicitar a EL CONSULTOR el avance de la elaboración 
del servicio objeto del presente Contrato; a efectos del cumplimiento de sus propias normas de control 
administrativo. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por el Expediente de Contratación, Términos de Referencia que 
establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley 
de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Artículo 149° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. EL CONSULTOR mediante Declaración Jurada de fecha 01 de abril de 2024, 
faculta a LA MUNICIPALIDAD el poder para efectuar la retención del 10% del monto contratado a suscribir, 
en sustitución de la Carta Fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento, siendo el monto a retener la suma 
de S/ 3,491.40 (Tres Mil Cuatrocientos Noventa Uno con 40/100 Soles), correspondiente a la 
Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración de la Ficha Técnica: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64059 
JOSE DE SAN MARTIN DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - Código de Idea N° 298777, que se efectuará durante la primera mitad 
del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en favor de EL CONSULTOR, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCION DE GARANTIAS 
LA MUNICIPALIDAD está facultada para ejecutar la retención del 10% otorgada como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato cuando EL CONSULTOR se encuentre inmerso dentro de las causales 



 
 
 
 
 

  

  
 

  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección 
web:  https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/verificadoc/inicio.do e ingresando la siguiente clave: EBHFEMV 

establecidas en el artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONSULTOR 
EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DEL PERSONAL CLAVE 
EL CONSULTOR, designa al siguiente profesional: 
 
 
 
 

N° CARGO APELLIDOS Y NOMBRES PROFESIÓN 
N° 

COLEGIATURA 

01 
ESPECIALISTA EN FORMULADOR 

SNIP / INVIERTE.PE 
APARICIO BLACIDO BILLY 

GRAHAN 
ECONOMISTA 08923 

02 
ESPECIALISTA EN 
ARQUITECTURAS 

BORBOR VASQUEZ 
EDGARDO ENRIQUE 

INGENIERO CIVIL 179058 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado 
por el Decreto Supremo N° 168-2020-EF. La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos de LA MUNICIPALIDAD. 
 
De existir observaciones, LA MUNICIPALIDAD debe comunicar las mismas a EL CONSULTOR, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de 
quince (15) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese 
a cabalidad con la subsanación, LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar 
las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA MUNICIPALIDAD no otorga la conformidad, según 
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades 
respectivas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA MUNICIPALIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40° del TUO de la 
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su artículo 173° de 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de TRES (03) años, plazo hasta el cual EL 
CONSULTOR, se compromete a mantener vigente el domicilio legal proporcionado a LA MUNICIPALIDAD, 
a fin de que se encargue de realizar los trabajos que le asigne LA MUNICIPALIDAD para el levantamiento 
de posibles observaciones que pueden surgir en la obra, después de que esta haya sido recepcionado, 
bajo responsabilidad y en caso de haber sido debidamente notificado ante los supuestos mencionados en 
el párrafo anterior hasta por dos oportunidades y de no atender a las observaciones realizadas por LA 
MUNICIPALIDAD, se le iniciará el correspondiente proceso administrativo ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado; y las subsecuentes acciones legales que correspondan de acuerdo a Ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
LA MUNICIPALIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo 
a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 

Donde: 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, 
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA 
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En 
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este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago 
de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

N° SUPUESTOS DE APICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado.  

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 

del personal 
Según informe del área usuaria 

2 
Por la presentación del Perfil/Ficha Técnica o 
entregables sin haber levantado las 
observaciones realizadas. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por área usuaria, 
debidamente convalidad por esta. 

3 
Por la presentación del Perfil/Ficha Técnica o 
entregable sin la firma de los profesionales o 
especialistas propuestas. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por área usuaria, 
debidamente convalidad por esta. 

4 
Por no presentar el CD / enlace drive, en el 
momento de la presentación del Perfil/Ficha 
Técnica o entregables. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por área usuaria, 
debidamente convalidad por esta. 

5 
Por presentar el CD / enlace drive, sin la 
información completa de acuerdo a los Términos 
de Referencia. 

0.5 UIT por cada 
presentación en 
CD incompleto 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por área usuaria, 
debidamente convalidad por esta. 

6 
En caso de no realizar el estudio de mecánica de 
suelos, conforme a la normativa correspondiente. 

0.5 UIT 
Según el informe del revisor o 
evaluador designado por área usuaria, 
debidamente convalidad por esta. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera 
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estas penalidades pueden alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del Artículo 32° y 
Artículo 36° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 164° de su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. De darse el caso, LA MUNICIPALIDAD procederá de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños 
y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las 
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que 
éstas correspondan. 
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las 



 
 
 
 
 

  

  
 

  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección 
web:  https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/verificadoc/inicio.do e ingresando la siguiente clave: EBHFEMV 

que se refiere el artículo 138.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  
 
Además, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 
directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación 
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de 
derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
   
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del 
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.  El Arbitraje será de tipo Institucional y resuelto por Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Ucayali.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 
caducidad correspondiente, según lo señalado en el Artículo 224° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sin perjuicio de recurrir 
al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las 
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 
El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del Artículo 45° del TUO de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los 
gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente 
contrato, lugar donde se les notificarán todos los actos que se deriven de la relación contractual, asimismo 
EL CONSULTOR autoriza que los actos de notificación se harán vía correo electrónico; declarando que 
dicha notificación será considerada como válido para su conocimiento y alcances. La eficacia de la 
modificación del domicilio de una de las partes tendrá lugar al día siguiente de haberse comunicado a la 
otra parte mediante conducto notarial. 
 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendarios. 
 

A partir de la suscripción del presente Contrato, EL CONSULTOR efectuará todas las gestiones sobre las 
condiciones contractuales y las coordinaciones relativas a la ejecución de la prestación, con la Gerencia de 
Infraestructura y Obras por intermedio de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, estando esta última facultada para observar y requerir a EL CONSULTOR el 
cumplimiento de sus obligaciones y/o responsabilidades. 
 
Estando las partes de acuerdo con los términos del presente contrato y en señal de conformidad, proceden 
a suscribirlo en la ciudad de Pucallpa a los 08 días del mes de abril de año 2024. 
 
          Documento Firmado Digitalmente Por:            
          JANET YVONE CASTAGNE VASQUEZ 
                 ALCALDESA PROVINCIAL 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 

…………………………………………                                           ………………………………………… 
                       LA MUNICIPALIDAD                                                                         EL CONSULTOR  
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