

CIRCULAR N° 002-2024-OXI-MPCH/Ley 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2024-OXI-MPCH/Ley 29230

- PARA** : Personas Jurídicas participantes en el Proceso de Selección de la Empresa Privada responsable del financiamiento y ejecución de la Inversión (Proyecto de Inversión), en el marco del TEO de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local, con participación del Sector Privado (Ley de Obras por Impuestos).
- DE** : Comité Especial – Ley N° 29230
- REFERENCIA** : Proyecto: "Creación del servicio de agua potable rural en el Asentamiento Humano Calera Alta del distrito de Chepén de la provincia de Chepén del departamento de La Libertad", con código único de inversiones 2626960.
- ASUNTO** : Acta de prórroga del proceso.
- FECHA** : 8 de mayo de 2024.

ACTA DE PÓRROGA DEL PROCESO

Los miembros del Comité Especial de la Municipalidad Provincial de Chepén, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 030-2024-MPCH de fecha 17 de enero de 2024, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada responsable del financiamiento y ejecución del proyecto de inversión pública de la referencia, comunica a los interesados que en el plazo y en el horario establecido en el calendario del Proceso, se ha registrado un solo participante, es decir, sólo presentaron una sola expresión de interés, por lo que en aplicación de los artículos 55 y 123 del Reglamento de la Ley 29230, aprobado por el Decreto Supremo N° 210-2022-EF y modificado por Decreto Supremo N° 011-2024-EF, acuerdan aplicar el procedimiento de adjudicación directa.

De la misma manera, en aplicación del párrafo 56.3 del artículo 56 del Reglamento, comunican que se amplía el plazo para la absolución de consultas y observaciones, por lo que es necesario prorrogar el plazo de dicha etapa.

Por todo lo expuesto, el Comité de Selección amparados en el párrafo 8 del numeral 32.1 del artículo 32 y artículo 43, ambos del Reglamento de la Ley 29230, acuerdan modificar el calendario del Proceso de la manera siguiente:

Etapa	Fecha
Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	De 3/5/2024 a 13/5/2024
Integración de Bases y publicación.	14/5/2024
Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 y Evaluación de Propuesta Económica.	15/5/2024
Evaluación de propuesta Técnica.	15/5/2024
Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	15/5/2024
Suscripción del Convenio de Inversión.	29/5/2024


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN
Manuel Moisés Aguirre Vásquez
Ing. Manuel Moisés Aguirre Vásquez
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ ESPECIAL
DE OBRAS POR IMPUESTOS


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN
Roberto Martín Hernández Polo
Roberto Martín Hernández Polo
COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN
Lorena Melisa Llique Gómez
Lorena Melisa Llique Gómez
RESPONSABLE DEL COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS