—

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCA ’
PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR CONVENIO ESPECIFICO N° 01-20 DCC-1

9 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCA
PROCEIMIENTO ESPECIAL POR CONVENIO ESPECIFICO N° 01-2024-MDCC-1

BASES ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR
CONVENIO ESPECIFICO N° 01-2024-MDCC-1

PRIMERA CONVOCATORIA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE
TAHUAY PUCHO, PUMAPUCYO PUCHO, HUANCALLO PUCHO,
HUAYTAMPO PUCHO, MAPAY PUCHO Y NAGRA PUCHO, EN EL
DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2469411

2024

CAPITULOI

‘ GENERALIDADES ’
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCA

RUC N° © 20224796014

Domicilio legal

Teléfono: N |y T

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

: AV, CUSCO S/N CCAPACMARCA

.................. i)
. Abastecimiento2023.2026@gmail.com

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del expediente tecnico de
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ANEAMIENTO
BASICO DE LA COMUNIDAD DE TAHUAY PUCHO, PUMAPUCYO PUCHO, HUANCALLO
PUCHO, HUAYTAMPO PUCHO, MAPAY PUCHO Y NAGRA PUCHO, EN EL DISTRITO DE
CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con

CUI: 2469411

1.3. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 318, 205.92 soles (trecientos diez y ocho mil doscientos cinco
con 92/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo

total del servicio de consultoria de obra.

Valor Referencial

Limites?

(VR) 100%

Inferior 90% |
|

Superior 100%

318, 205.92 (trecientos diez y ocho
mil doscientos cinco con 92/100
soles)

S/ 286,385.33 (Doscientos !
Ochenta y Seis Mil [
Trescientos Ochenta y |
Cinco con 33/100 soles) i

S/318,205.92

(trecientos diez y ocho
mil doscientos cinco con

92/100 soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 (OSCE) de fecha 14 de

junio del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Privado

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el mento del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efecluar el redondeo.

N
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

- Convenio Marco para el desarrollo sostenible de la provincia de Chumbivilcas entre la

empresa Hudbay Per( SAC y la provincia de Chumbivilcas.

- Segunda Adenda al Convenio Marco para el desarrollo sostenible de la provincia de

Chumbivilcas entre la empresa Hudbay Peru SAC y la provincia de Chumbivilcas.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en la caja de la entidad, y recabar las
bases en la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Ccapacmarca; hace mismo
puede descargar en la pagina de la entidad: asi como, solicitar al correo electronico:
abastecimiento2023.2026@gmail.com en forma gratuita.

BASE LEGAL

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante DS N° 011-2006-
VIVIENDA, y sus modificaciones. « Codigo Civil Peruano.

- Ley N° 28015 Ley de formalizacién y promocion de la pequefia y microempresa.

- Ley de seguridad y salud en el trabajo, Ley N° 29783

- Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo DS N° 005-2012-TR.

- Reglamento nacional de edificaciones.

- Reglamento nacional de metrados.

- Normas técnicas vinculantes.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

2.3.

2.4,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
Convocatoria 27/06/2024 27106/2024
Registra de Participantes (clectranico) 28/06/2024 05/07/2024
Formulacion  de  consultas v observaciones | 28/06/2024 01/07/2024
(corren) ' 00:01:00 23:59:00
Absolucion de consultas v observaciones 02/07/2024 03/07/2024
Integracion de bases 03/07/2024 03/07/2024
Presentacion de ofertas (por mesa de partes) 08/07/2024 08/07/2024
08:00:00 17:00:00
Calificacion v evaluacion  de propuestas | 09/07/2024 09107/2024
(auditorio)
Otorgamicnto de la Buena Pro 09/07/2024 09/07/2024

CONVOCATORIA

La convocatoria se publicara por los siguientes canales de comunicacién, en la
fecha y horario sefialados en el cronograma.

- Pagina web de la Municipalidad Distrital de Ccapacmarca
- Redes sociales de la Municipalidad Distrital de Ccapacmarca
- Periédico mural de la Municipalidad Distrital de Ccapacmarca

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes es gratuito y se realizara en forma electronica a traves del correo
electronico abastecimiento?023.2024@agmail.com , en las fechas previstas en el cronograma, de
forma ininterrumpida.

debe contener como minimo los siguientes datos.

DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

RUC/Codigo

Nombre o Razén Social
Teléfono

Correo electronico

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentaran, a través del correo electronico
abastecimiento2023.2024@gmail com , debidamente fundamentadas y/o motivadas, debiendo
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2.5.

2.6.

2.7.

estar dirigidos al presidente del comité de seleccion del PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR
CONVENIO ESPECIFICO N°® 01-2024-MDCC-1, en la fecha y horario senalados en el
cronograma.

INTEGRACION DE BASES
La integracion de bases se publicara por los siguientes canales de comunicacion, en la fecha y
horario sefialados en el cronograma.

- Pagina web de la Municipalidad Distrital de Ccapacmarca
- Redes sociales de la Municipalidad Distrital de Ccapacmarca
- Periédico mural de la Municipalidad Distrital de Ccapacmarca

PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los participantes presentaran sus propuestas a traves de mesa de partes de la Entidad — Av.
Cusco, Ccapacmarca — Chumbivilcas, en la fecha y horario senalados en el cronograma.

CON EL SIGUIENTE ROTULADO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCA

COMITES DE SELECCION:
PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR CONVENIO ESPECIFICO N° 01-2024-MDCC-1

DENOMINADO: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ANEAMIENTO BASICO DE LA
COMUNIDAD DE TAHUAY PUCHO, PUMAPUCYO PUCHO, HUANCALLO PUCHO,
HUAYTAMPO PUCHO, MAPAY PUCHO Y NAGRA PUCHO, EN EL DISTRITO DE
CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

2024

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.7.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.71.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacicnal de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

\@

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usvarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web
se encuenire activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.7.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequenas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

2.7.2. OFERTA ECONOMICA

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hllps //iwww.gobierncdigital.gob pe/interoperabilidad/

Dicho documento se lendra en consideracion en case de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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La oferta econdmica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

2.8. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi =c1 PT, + c2 Pe,

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

[ = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

cz = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

[ =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢i +¢2 = 1.00
2.9. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ®. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica’.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta economica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contralaciones por paquete

\@
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)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU®,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'®.

2.10. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el comité
de seleccion, remite el expediente de contratacién a Hudbay para la validacion del proceso y el
registro del Proveedor; validado el proceso y registrado el Proveedor por Hudbay, el expediente
es remitido al 6rgano encargado de las contrataciones de la Municipalidad, el que se encarga de
ejecutar los actos destinados a la formalizacion del contrato.

211. PENALIDAD

15. DELAPENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACION

De no cutnplir con los plazos establecidos para presentar los mformes contractuales o subsauar
las observaciones que se indiguen a estos, se le aplicara la penalidad por cada dia de ataso: Por
Retrasos en la Entrega del Servicio: Si el Consultor incwre en retraso injustificado en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD e aplicari al contratista una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un moento maximo equivalente al dos por ciento (2%0)
det monto del contrate vigenle,

I'n todos los casos, la penalidad se aplicard automahcamente y se caleulard de acuerdo a la
siguiente fonmula:

Penalidad Diaria = 0.02xMonto/ F x Plazo en dias Donde: F = 0.25 para plazos mayores a
sesenla (60) dias o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenla (60) dias. Cuando se Hegue
a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podri resolver el contrato por
incumplimiento

0.5% de la UIT por dia de retraso en caso el Consultor no remita el reporte
de avance semanal 8 Hudbay Perd SAC v a la Entidad el cual serd remitido
de manera virual.

0.5% de In UIT por dia de retraso en caso ¢l Consultor no rennta o
Entidad el cnal sera remitido de manera vittual yio fisica los avances, segin
lo requiera In entidad,

2.12. FORMA DE PAGO

—_El pago lo realiza Hudbay, para lo cual la Entidad remite la conformidad del expediente de pago
a Hudbay quien pagara las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
treinta (30) dias calendario siguiente a la entrega de la factura, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato.

htips://enlinea.sunedu.gob.pe/

U Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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. . InformeN®1 = 15 % del Monto Adjndicado, a la entrega del Informe N°
01 previn opinidn v verificacion de la Oficina de Estudios y Proyectos o quien haga sus veces.

. Informe N* 2 10 % del Monto Adjudieado, a la entrega del Informe N
02, previn opinion ¥ venficacton de In Olicina de Estudios y Proyectos o quien hiaga sus veees
. Informe N”3 = 25 % del Mouto Adjudicado, a Ia entiega del Infonne N°
03, previa opimsén v verificacion de la Oficina de Estudios v Proyectos o quien haga sus veces

. Informe N° 4 = 50 % del Monto Adjudicado, a la enfrega del Informe N*
04, aprobado con resolucion de alcaldia v con documento de cnlminacion de la asistencia
técnica favorable yo visnalizacion el Aplicativo PRESET — PNSR mediante la constancia de
aprobacion del proyecto, el enal contara con opinion y verificacion de la Oficina de Fstudios
y Proyectos o quien haga sus veces el cual no debera exceder 10 dias hiabiles para emision de
la confonmdad una vez sprobado ¢l estudio por ¢l scetor.

7~
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuara es responsable
de la adecuada formulacion del requenimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

Q MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA

“Aflo del 0, de la t de mestia ydela de
s heroicas batallas de Jmin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO DE LA COMUNIDAD DE TAHUAY PUCHO, PUMAPUCYO PUCHO, HUANCALLO
PUCHO, HUAYTAMPO PUCHO, MAPAY PUCHO Y NAGRA PUCHO, EN EL DISTRITO DE
CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con
CUl: 2469411

Costo del Estudio referencial:

318, 205.92 soles (treclentos diez y ocho mil doscientos cinco con 92/100 soles)
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TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE TAHUAY PUCHO,
PUMAPUCYO PUCHO, HUANCALLO PUCHO, HUAYTAMPO PUCHO, MAPAY
PUCHO Y NAGRA PUCHO, EN EL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA
DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

1. ANTECEDENTES

La comunidad campesina de Tahuay, vienen afrontando serios problemas relacionados a la
inexistencia del servicio de agua potable y sistema de evacnacion de excretas respectivamente;
los pobladores de la comunidad de Tahuay, tiene enfermedades gastrointestinales, parasitarias
y dérmicas, debido al consumo de agua contaminada sin previo tratamiento, disposicion de
excretas al aire libre que contaminan las aguas, inadecuadas précticas y habitos de higiene de
la poblacion con bajos niveles de educacion sanitaria, por falta de abastecimiento de servicios
de agua potable de fonna continua para el consumo humano y eliminacion de aguas servidas y
de excretas, que carece de estos servicios basicos, es por ello que desde el aino 2011 vienen
solicitando estos servicios, y se fonmulé dicho estudio a nivel perfil, sin embargo, la
municipalidad Distiital de Capacmarca cuenta con presupuesto limitado para la ejecucion de
dicho proyecto, consiguientemente la autoridad local viene gestionando a diferentes
instiruciones publicas, principalmente a Ministerio de Vivienda, Construceién y Saneamiento
para el estudio definitivo del expediente técnico y posteriormente su ejecucion en la etapa de
fase de inversion .

El presente Expediente Técnico de proyecto prelende aportar en la eliminacion los focos de
infeccion mediante el eficiente abastecumiento de agua potable vy disposicion de excretas con el
objeto final de mejorar la calidad de vida, con un servicio de calidad y dentro de los estindares
establecidos.

La falta de prestacion del servicio de agua potable y la inexistencia de un servicio de
saneamiento ha incidido directamente en:
¥ Indicadores altos de morbilidad.
v Incremento de prevalencia de enfenmedades de transnmsion fecal-oral, frente a lo cual
los menores de 05 afios son lo mas afectados.
v' Inasistencia a las escuelas por enfermedades.
v Perdida de horas-hombre en las labores, asi como, la disminucion en la productividad
por las enfermedades relacionadas a la falta del servicio de saneamiento y el inadecuado
consumo de agua,

Es necesario dar solucion a los problemas antes mencionados, a fin de satisfacer las necesidades
basicas de la poblacion en la comunidad de Tahuay, y mejorar su salud y calidad de vida, motivo
por el cual se requiere de suma urgencia la propuesta de un proyecto con caracteristicas técnicas
apropiadas para Ia zona a fin de dar solucion a Ia problematica existente.

La Municipalidad Distrital de Capacmarca, mediante la Oficina Unidad Formuladora ya

formuld el estudio de pre inversion a nivel de perfil del presente proyecto, con registro en banco
de inversiones con cadigo CUI 246941 1, en el aplicativo del banco de proyectos, en fecha 14
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de noviembre de 2019 y fue declarado viable mediante Infonne de Ia UF de la Municipalidad
de Distrital de Capacmarca, en fecha 27 de enero del 2021.

En el ado del 2023 la municipalidad Distrital de Capacmarca inicia el tramite de financiamiento
del expediente téenico, sin embargo esta exige el cambio de unidad ejecutora a favor de la
municipalidad Provincial de Chumbivileas, segin el mforme de UF de la MPCH, el cual es
rechazado por la UE, sin embargo luego de la reuniones entre las autoridades la municipalidad
Provincial de Chumbivileas auteriza apoyar dentro del marco de la mesa técnica en
concordancia con el presupuesto participativo, ley de orgénica de municipalidades, donde la
Municipalidad Provineial de Chumbivileas a través de la Direccion de Estudios se desanolla el
estudio topografico a peticion de la municipalidad Distrital de Chumbivileas desamvollado en el
mes de junio y otra en octubre del 2023

El levantamiento topografico ha sido remitide mediante Oficio N® 017- 2024-GM/MPCH/C a
la Munieipalidad Distrital de Capacmarca, el enal aclara la mumcipalidad provineial que
absolverd las absolverd las observaciones.

El PIP plantea realizar intervencion en el componente de Sistema de Agua Potable y
Disposicion Sanitaria de Excretas.

El dmbito de intervencion comresponde, a la Comunidad de Taluay, ubicada en el distrito de
Capacmarea de la Provincia de Chumbivileas - Cusco.

La elaboracion del expediente técnico del presente proyecto ain no tuvo convocatoria para su
elaboracion.

El presente proyecto esta enmarcado dentro de los lineamientos de politica tuncional del SNPM
y GI (CUI), Directiva General del Sistema de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones. - Directiva N° 001-2020-EF/63.01 y modificatonios. Asimismo, por normas
complementarias como la Resolucién Ministerial N° 184-2012-VIVIENDA y Resolucion
Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA.

El estudio sustenta al proyecto de mejoramiento, ampliacion del servicio de agua potable y
saneamiento basico de la comunidad campesina de Tahuay, el cual tiene como abjetivo el
proponer Altemnativas de Solucion a los problemas existentes en el Sistema de Agua y
Saneamiento en esta localidad ubicada en el distito de Capacmarca, Provincia de
Chumbivilcas, Departamento de Cusco.

Dentro de este contexto con la ejecucion del proyecto se pretende cumplir con los lineamientos
trazados, priorizando las inversiones para paraitizar |a sostenibilidad, ealidad y la eficiencia de
la prestacion de los servicios de agua y saneamiento.

2. OBIJETIVO

El Objetivo del Proceso de Seleccion, es la contratacion de los servicios de una consultoria que
se encargue de la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA
COMUNIDAD DE TAHUAY PUCHO, PUMAPUCYO PUCHO, HUANCALLO PUCHO,
HUAYTAMPO PUCHO, MAPAY PUCHO Y NAGRA PUCHO, EN EL DISTRITO DE
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CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO",

El Expediente Técuico, seri desarrollado teniendo como base los estudios que a continuacion
se detallan:

Levantamiento Topografico, del area donde se ha proyectado las instalaciones de

la infraestructura de saneamiento correspondientes al sistema de agua potable, y

disposicion sanitaria de excretas, paia ello se debe desanollar el disefio de las

obras generales y obras secundarias, el cual serd revisado en forma integra por

¢l consultor, cabe mencionar que se cuenta con la Informacion de

levantamiento topogrifico, por parte de la Municipalidad Provincial de

Chumbivileas.

Estudio de mecanica de suelos, comrespondiente al trazo y ubicacion de la

infraestructura proyectada del sistema de agua potable, y disposicion sanitaria de

excretas segin el diseiio a desarrollar.

Estudio hidrogeologico que permita determinar en cantidad y calidad, Estudio de

la calidad fisico, quimiea, bacteriologica y metales de las fuentes de agua.

gclre(iilacién de Disponibilidad Hidrica, emitida por la Autoridad Administrativa
el Agua.

Certificacion Ambiental del Proyecto.

Saneamiento fisico legal de Ia propiedad del drea a ubicar las diferentes

infraestructuras de las Obras Generales y Secundanas del sistema de agua potable

y saneamiento. Y documentos que garanticen la libre disponibilidad de los

terrenos,

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos.

Metrados y Presupuestos de las obras de agua potable, y disposicion sanitaria de

excretas, asi como, Cronograma de Obia.

¥ Expediente Técnico del Proyecto de “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA
COMUNIDAD DE TAHUAY PUCHO, PUMAPUCYO PUCHO, HUANCALLO
PUCHO, HUAYTAMPO PUCHO, MAPAY PUCHO Y NAGRA PUCHO, EN EL
DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO™; dicho expediente es el producto final de los estudios
desarrollados y planos.

3. BASE LEGAL

¥ Nonnas Técnicas de Control Intemo para el Sector Piblico aprobadas por Resolucion
de Contraloria N° 072-98-C.G.

v Ley N* 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.

v Ditectiva General del Sistema de Inversion Pablica. - Directiva N° 001-2011-EF/68.01
vy sus modificatorias.

v Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 264338, y sus modificatorias

v Estandares de Calidad Ambiental de Agua (D.S. 002-2008-MINAM, D.S. 023-2009-
MINAM y D.5. 015-2015-MINAM).

¥ Clasificacion de Cuerpos de Agua (R.J. N© 202-2010-ANA)

¥ Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, que aprueba las disposiciones para la
implementacion de los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) agua.

¥ Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que aprueba los limites maximos permisibles
(LMP) para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o
nunicipales.

¥ DS. N° 054-2013-PCM. - De la emision del CIRA y la aprobacion del Plan de
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Monitoreo Arqueoldgico, De los derechos de uso de agua, Disposiciones ambientales
para los proyectos de inversion, y De la antorizacion samtana de sistemas de tratamiento
de agua de consumo humano

¥ D.S. 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueologicas

¥ R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion de Obras
en Fuentes Naturales de Agua

¥ Resolucion Ministerial N° 184-2012-VIVIENDA y Resolucion Ministerial N° 065-
2013-VIVIENDA.

¥ R.M. 108-2011-VIVIENDA y R.M. 192-2018-VIVIENDA, Lineamientos paia la
formulacin de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados
del ambito rural

¥ R.M. N°002-201 5-VIVIENDA, Criterio de Densidad Poblacional

¥ Reglamento Nacional de Edificaciones.

¥ RM. N° 300-2013-MINAM, Modifican la “Primera Actualizacion del Listado de

Inclusion de Proyectos de Inversién sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion de

Impacto Ambiental (SEIA), considerados en el Anexo Il del Reglamento de la Ley N°

27446, aprobado nediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM”, aprobada por

Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM, en lo relativo al apartado del Sector

Construccion y Saneamiento, Subsector Saneamiento.

R.M. N° 299-2013-VIVIENDA, Aprueban Ficha Técmca Ambiental (FTA) para

Proyectos de Inversion en Saneamiento Rural

<

o De manera supletoria
= Decreto Legislativo 1017 —- Ley de contrataciones del estado y sus
modificatorias.
= DS. N® 184-2009-EF.- Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificatonias. (Ultima modificatoria D.S. 350-201-EF)
= D.S. N° 006-2009-EF, Reglamento de Organizacion y Funciones del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

UBICACION Y LIMITES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO

W

{uama rLITICO ot TRATIVG 4% L4 \
PROVACIA T ALMENAZAN

A S RAEOY L SARL MACT
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PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
REGION
GEOGRAFICA
ALTITUD
LATITUD
LONGITUD

ik
:CUSCO

: CHUMBIVILCAS

:CAPACMARCA

: TAHUAY

: SIERRA

12700 a 4000 m.sam.
1 13°57'63"
1 72°00'38"

Comunidad Taway y anexos
- Taway
- Pumapacyo
- Huancallo
- Huaytampo
- Mapay
- Nagra

Por consiguiente el proyecto se elaborara dentro de la commmidad de taway y sus anexos como
influencia directa del proyecto de saneanuento basico.

Sauto Tomas - Capaciarca |
5 ahuay

5. POBLACION BENEFICIADA
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La poblacion beneficiaria esta compuesta por los habitantes de la Comunidad de Talmay, segin
la informacion consignada en el estudio a nivel de Perfili “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA
COMUNIDAD DE TAHUAY PUCHO, PUMAPUCYO PUCHO, HUANCALLO PUCHO,
HUAYTAMPO PUCHO, MAPAY PUCHO Y NAGRA PUCHO, EN EL DISTRITO DE
CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO",
elaborado por la municipalidad distrital de Capacmarca, se encuentran registrados 249
viviendas beneficiarias directas.

Comunidad Taway y anexos
= Taway
- Pumapacyo
- Huancallo
- Huaytmmpo
- Mapay
- Nagra

Es preciso sepalar que E1 Counsultor deberd verificar y actualizar la informacion referente al
wimero de viviendas y poblacion en el dmbito del proyecto. Estos datos necesarios seian
obtenidos del trabajo de campo. Adjuntar el padrén de usnarios.

6. REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TECNICAS DEL AREA EN
ESTUDIO

6.1, Requerimientos del drea en estudio

Los requerimientos del Expediente Técnico, se disefiaran analizando la relacion con la
nomnatividad  téenica  vigente del estudio de pre inversion viable del Proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE TAHUAY PUCHO, PUMAPUCYO
PUCHO, HUANCALLO PUCHO, HUAYTAMPO PUCHO, MAPAY PUCHO Y NAGRA
PUCHO, EN EL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO™.

6.2 Descripcion General del Sistema Proyectado
a. Resultado 1: INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE TAWAY.

El sistema proyectado esta dividido en 02 subsistemas basados en la distribucién de
02 reservorios proyectados para el proyecto, el SISTEMA DE AGUA para el anexo
Taway es abastecido por el manante choquepucjio, Planteado para un total de 109
familias, 01 institucion educativa y 01 puesto de salud, comprende la instalacion de
390.64 metros lineales de linea de conduccion con tuberia pve de 1 pulgada de
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didgmetro, 01 camara distribuidora de caudales, 01 reservorio de 2 metros cubicos, 01
reservono de 7 metros ciibicos, linea distribucion de 2,078.84 metios de pve % de
pulgada, pvc de 1/27 en una extension de 654 metros lineales, 04 unidades de
valvulas de control y purga, 109 conexiones domiciliarias, 109 labaderos
domicilianios y 109 casetas UBS con la instalacion compieta.

SISTEMA DE AGUA POTABLE PUMAPUCYO.

Este sistema planteado comprende la construceion de 03 captaciones en el sector
Tutayac monte 01 y tutayac monte 02 y la captacion amrean pucyo, cuyo caudal
aforado corresponde a 0.36 Ips. En cuanto a la linea de conduccion se proyecta la
instalacion de 929.82 metros lineales de tuberia PVC de diametros 1™ a una
profunfidad promedio de 0.60m, asmmsmo el tendido se realizard en la misma linea
de conduceion exixtente con algunas variantes en el trazo de acuerdo a la topografia
segiin los planos de proyeceion del sistema de agua potable.

Se proyectan tamibién la construccion de 02 reservorios, 01 reservorio de 02 metros
clibicos, 01 reservorio de 1.50 mertros cibicos, los cuales comesponden a la
distribucion de la poblacion del anexo, 35 conexiones domicilianas, 35 casetas UBS
con las instalaciones de sistema de anaste, 35 labaderos domiailiarios.

SISTEMA DE AGUA POTABLE HUANCALLO

Este sistema planteado comprende la construccion de 01 captacion en el sector de
huertapampa cuyo caudal aforado comesponde a 1.40 Ips. En cuanto a la linea de
conduccion se proyecta la instalacion de 1,222.03 metros lineales de tuberia PVC de
diametros 1" auna profunfidad promedio de 0.60m, asimismo el tendido se realizard
en la misina linea de conduccion exixtente con algunas variantes en el trazo de
acuerdo a la topografia segiin los planos de proyeccion del sistema de agua potable.
Existen 24 viviendas que seran abastecidas.

Se proyectan también la construccion de 01 reservorio de 0! metro cubico, 01
reservorio de 1.5 metros cubicos los cuales corvesponden a la distribucion de la
poblacion del anexo, asi misino cuenta con el tendido de tubenia en la linea de
distribucion de tuberia pve de % 2,131, pve de % 145 metros lineales, 04 pases
aereos de 15 metros, 08 cajas de valvulas de purg y control, 24 conexiones
domiciliarias, 24 bateas domiciliarias y 24 casetas UBS con el sistema de arastre.

SISTEMA DE AGUA POTABLE HUAYTAMPO

Este sistema planteado comprende la construccion de 01 captacion en el sector
pituluanca I y I cuyo caudal aforado corresponde a 0.30 Ips. En cuanto a la linea de
conduccion se proyecta la instalacion de 1,508.11 ml de tubena PVC de diametros
1" auna profunfidad promedio de 0.60m, Asi mismo se proyecta la construccion de
01 camara de reunion de caudales, Se proyectan también la construccion de 01

Pagina 10|54

sg MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA

~Ado del Bi o, de Ia i6n de nuestra Indeg ydela d
Ins heroicas batallas de Junin ¥ Ayacucho”

reservorio el cual corresponde a la distribucion de la poblacion del anexo, linea de
distribucion de 1,992.14 metros lineales, 60 metros de tuberia pve de '47, 01 pase
aereo de 20 metros, 02 cajas de valvulas de control y purga, 12 unidades de
conexiones domiciliarias, constinccion de 12 casetas UBS con el sistema de amastre,
12 labaderos demicilinos.

SISTEMA DE AGUA POTABLE MAPAY

Este sistema planteado comprende la construccion de 02 captaciones en el sector
tamahuata I y II con un caudal de 0.26 Us. En cuanto a la linea de conduccién se
proyecta la instalacion de 31542 metros lineales de tubena PVC de 1™ a una
profindidad promedio de 0.60m, Asi mismo se proyecta la construceion de 01
camara de reunion de caudales, 01 camara de rompe presion T- 6, también la
constuccion de 01 reservorio de 7 metros cubicos el cual corresponde a la
distribucion de la poblacidén del anexo, linea de distribucion de 3.051.91 metros
lineales, 250 metros de tuberia pve de %", 04 unidades de pase aereo de |5 metros,
04 cajas de valvulas de control y purga, 50 unidades de conexiones domiciliarias,
construccion de 50 casetas UBS con el sistema de arrastre, 50 labaderos domicilirios.

SISTEMA DE AGUA POTABLE NAGRA

Este sistema planteado comprende la construccion de 02 captaciones en el sector
choquepucjio I y Il con un caudal de 0.28 I/s. En cuanto a la linea de conduccion se
proyecta la instalacion de 1,335.26 metros lineales de tuberia PVC de 1" a una
profundidad promedio de 0.60m, Asi mismo se proyecta la construccion de 01
camara de reunion de caudales, 02 camaras de rompe presion T- 6, también la
construccion de 01 reservorio de 2 metros cubicos el cual corresponde a la
distribucion de la poblacion del anexo, linea de dismibucion de 335.48 metos
lineales pve de %47, 96 metros de tuberia pve de %47, 04 cajas de valvulas de control
y purga, 19 unidades de conexiones domicilianias, construccion de 19 casetas UBS
con el sistema de arrastre, 19 labaderos domicilirios.

Resultado 2: INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS

Construccion de 249 Lehinas con Arrastre Hidraulico, con inedoro, lavatorio de
manos y module de ducha con todos sus accesorios, caseta de Blogueta y techo de
calamima, con 01 puerta de madera, en un drea de 2.60m x 1.60m.

Sistema de tratamiento pnmario mediante un Biodigestor de 600lps, para luego ser
percolado por pozos de absorcion.
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Resultado 3. CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE
SERVICIOS

Realizacion de sensibilizacion y promocion del proyecto, sensibilizacion y capacitacion en
edicacion sanitaria a los usuanos vy las JASS.

7. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

La solucion que se desarrolle para este estudio, tendra que estar enmarcada dentro de los
lineamientos establecidos por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano para el
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, concordantes a la Resolucion Ministerial N°®
184-2012-VIVIENDA y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA y Reglamento
Nacional de Edificaciones.

Se tomard en cuenta el estudio de pre inversion a nivel de Perfil del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE TAHUAY PUCHO, PUMAPUCYO
PUCHO, HUANCALLO PUCHO, HUAYTAMPO PUCHO, MAPAY PUCHO Y NAGRA
PUCHO. EN EL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"; y los disefios propuestos se diseiiaran analizando la relacion
con la normatividad técnica vigente del estudio de pre inversion viable. Asimismo, para el
desarrollo del proyecto serd necesano efectuar las coordinaciones necesanas con las dreas
involucradas del Programa Nacional de Saneamiento Rural. La elaboracion del Expediente
Tén:ii‘co. estarda sujeta a la Supervision, que sera contratada para este fin y aprobard estos
estudios.

Los criterios técnicos que se empleardn par la elaboracion de los estudios de las obras generales
y secundarias se encuentian establecidos en:

¥ Resolucton Ministerial N° 184-2012-VIVIENDA y Resolucion Ministerial N° 192-
2018-VIVIENDA y normas Vigentes.

¥ Nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones.

¥ Guia de Sancamiento Basico del Mimsterio de Economia y Finanzas (MEF)

El Proyecto debe considerar todos los requerimientos técnicos (especificaciones, tipo de
material a emplear, metrados. etc.) que garanticen la correcta ejecucion y funcionamiento del
sistema de agua potable, tanto para las obras generales como secundarias.

Estudio de Topografia (CONTRAPARTIDA DE LA UNIDAD EJECUTORA)

La municipalidad Provincial de Chumbivilcas remite la siguiente informacion mediante Oficio
N 017-2024-GM/MPCH/C cou el siguiente contenido, el cual debera ser validado por el jefe
de proyecto a cargo del presente proyecto, de existir alguna observacion la municipalidad
provincial de Chumbivileas levantara las observaciones, segim los compromisos asumidos por
la entidad. a continuacion se detalla el contenido del estudio remitido a la MDC.
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Contemdo del estudio topogrifico

El infonme contiene la siguiente informacion:

Objetivo

Merodologia - memeoria de calculo (Incluir Equipamiento Unlizado)

Levantamiento Topografico: Trabajos de Camnpo y Trabajos de Gabinete

Fotos de BM

Plano Topogrifico

Anexos: Descripeion de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs Anxiliares;
ete

¥ Conclusiones recomendaciones

ANSAES

Adicionalinente esta nformacion sera revisada por el consultor para su desarrollo de las
signientes erapas del Expediente Téemco

8. ALCANCES DEL ESTUDIO
8.1.  Generalidades

El desarrollo del Expediente Técnico, debe tomar como referencia las alternativas de solucion
descritas en el Perfil del Proyecto, el referido planteamiento para las obras generales y
secundarias segiin el Perfil del Proyecto se muesta en los planos generales. Se disenara
analizando la relacion con la normatividad téenica vigente del estudio de pre mversion viable
del Proyecto

Aunalizar cuidadosamente la presencia y comportamiento de sistemas de agua potable y
saneamiento cercanos que garaiticen el correcto funcionamiento de los servicios, con la
finalidad de abastecer del servicio a la poblacion local considerada.

El diagnostico integral de las caracteristicas organizativas de la poblacion, servira para
identificar las fortalezas y debilidades de las mismas, a la vez que servira para planificar el
desarrollo de las etapas de intervencion

Los objetivos especificos

Se requiere contar con estudios basicos tales como, topografia, estudio de suelos, Geologico,
Hidroldgico, y los que sean necesarios para estructurar un planteamieno técnico adecuado para
lograr la aprobacion del proyecto por el sector.

8.2. Estudio tepografico

Consideraciones generales

El estudio topogrdfico, ba sido remitido por la municipalidad provincial de Chumbivileas,
ala m\uuctmh&ad distrital de Ceapacmaica el cual cumple los contenidos exigidos por la
guia de orientacion de elaboracion de expediente técuico, sin embargo este estudio sera
valido por el jefe de provecto una inicie el proyecto, el cual la provincial esta obligado y
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comprometido a levantar la observaciones, segim Oficio N° 017- 2024-GM/MPCH/C

8.3.  Estudio de Mecinica de Suelos

Consideraciones generales

En general se requiere del Estudio de Mecanica de Suelos, correspondiente al trazo y ubicacion
de s infraestructuras de saneamiento para las Obras Generales (agua potable. disposicion
sanifaria de excretas) y Obras Secundarias, segin el disenio desarrotlado En concordancia con

la Guia de Orientacion para elaboracion de expedientes técnicos de preveclos de saneanento.

Se requerira un informe téenico (se adjuntard los originales de los resultados de laboratorio de
todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno de modo que se determine los
datos necesarios para fijar los disefios de instalacion, y diseio de las estructuras.

Calidad fisico - quimica de cada tipo de suelo. por donde atravesarin las tuberias y en donde se
localicen las estructuras, tales como: nivel de Clowros, Sulfatos, pH, Conductividad, etc.,
detenninando la agresividad del terreno, al material de las tuberias, concreto, fierro y otros
materiales que se empleardn en la ejecucion de las obras.

El estudio de suelos incluird un plano en planta, con el detalle de ubicacion de las calicatas y
tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigrafico de los
diferentes tipos de suelo a las profundidades requenidas; indicando el nivel de napa freatica de
darse el caso. El miimero de calicatas sera de una calicata por cada 400 m aproxmmadamente en
las lineas de obras generales de agua potable, y las redes secundarias en promedio.

Respecto al Estudio de Suelos correspondiente a las obras generales, se debe realizar lo
siguiente:

= (Capacidad portante del terreno en aquellas zomas en las que se
locahzardn las estructuras proyectadas del sistema de agua, y disposicion
sanitaria de excrefas a las profimdidades de cimmentacion prevista y en las
infraestructuras de saneamiento propuestas.

= Profundidad y caracteristicas del basamento rocoso en caso de ser
necesario.

= Basandose en estos resultados, el Consultor establecera las medidas de
proteccion  adecnadas  para  cada  material v efectuard  las
recomendaciones para la instalacion y fundacion de las estructuras
(tuberias, 1eservorios, y otros).

¥ Se debera considerar ademas la investigacion del suelo mediante calicatas y analisis
fisico - quinicos para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se instalarin
las tuberias, estimandose una densidad de por lo menos una exploracion del terreno por
cada 400 m. que servirin ademas para verificar posibles interferencias.

v Asi mismo, en caso de que el terreno sea muy heterogéneo, se debera realizar una
calicata por cada cambio, en cuanto a la realizacion de calicatas se debe considerar lo
sighiente:

= Una (01) calicata localizada en el eje de la estructua

¥ Respecto al Estudio de Suelos correspondiente a las obras secundarias, se debe realizar
lo siguiente:

= Enaquellas zonas donde el diserio definitivo determine la existencia de
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estiucturas, se deferminard la Capacidad Portante del terreno, a las
profundidades de cimentacién prevista. El nimero de calicatas en las
redes secundarias se realizard una calicata por cada 400 m en promedio.

= De ser necesario, profundidad y caracteristicas del basamento rocoso.

= Basandose en estos resultados, el Contratista establecera las medidas de
proteccion adecuadas para cada material y efectnara las
recomendaciones para la mstalacion y fundacion de las esnucturas
(tuberias y camaia).

= Se debera considerar ademas la investigacion del suelo mediante
calicalas y anihsis fisico-quimicos, para determinar la calidad del
rerreno en los lugares donde se instalarin redes secundanas, estimandose
una densidad para un niimero de exploraciones suficientes y adecuadas
que permita determinar las caracteristicas del suelo.

¥ El Consultor presentard el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que incluye,
COIMO Mimo:

Desenpcion y objetivo

Ubicacion del irea en estudio

Caracteristicas del proyecto

Investigaciones realizadas:

Antecedentes geologicos de la zona: Geomorfologia v geologia

Trabajos de campo: Calicatas, densidad natural y muestreos y registros

de exploracion

Ensayos de laboratorio: Ensayos estandares y ensayos especiales

Calificacion de suelos

Perfiles Estratigraficos

Descripcion de la conformacion del subsuelo del area en estudio

(especificando para cada una de las estructuras y lineas proyectadas)

Analisis de la cimentacion

Tipo y profimdidad de cimentacion (especificando para cada una de las

estruchuras)

= Cilculo de la capacidad portante admisible (especificando para cada una
de las estructuras)

= Determinacion de asentamientos (especificando para cada wma de las
estructuras y lineas proyectadas)

= Aspectos sismicos

= Conclusiones y Recomendaciones

= Los resultados de los ensayos serém adinitidos siempre y cuando
provengan de laboratorios reconocidos (de preferencia laboratorios
acreditados por INDECOPI).

= Otros puntos mencionados en la norma E.050 del Reglamento Nacional

de Edificaciones.

¥ Registros de exploracion, estudios granulomeétricos, perfiles estratigraficos, plano de
ubicacion de calicatas, panel fotogrifico, test de percolacién (de corresponder), etc. Los
ensayos deben ser de laboratorios de mecdnica de suelos acreditados por INDECOPL

¥ El Estudio de mecanica de suelos debe comesponder al ambito del estudio del proyecto,
de manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizaran las diferentes
actividades del proyecto. Para ello es mecesario, que este estudio considere como
resultado, los siguientes parametros:

¥ Nnunero de calicata por componentes
¥ Tipo de terreno
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¥ Capacidad Portante
v Profundidad de la napa fredtica (para plantas de tratamiento de aguas residuales y
sistemas de infiltracion.

Recomendaciones:

Para definir el nimero de calicatas se hard uso de los siguientes criterios:

Para Lineas de conduccion, 1 calicata @ 400m

Para Redes de Distribucion Primarias: 1 calicata @ 400m Para

Redes de Distribucion Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes

Para Reservorios, camaras de bombeo, PTAP: 1 calicata @ 200m?,

Piantas de Tratamiento Desagie, 3 calicatas min. @ 1 Ha. (Lagunas)
El estudio debera considerar un plano con la ubicacion y cantidad de las calicatas reahizadas,
las mismas que deben tener una relacion con la profundidad de la excavacion para cimentacion a
realizar, con su respectiva codificacion.

Los estudios de Mecénica de suelos deberan contar con un informe, el cual debera contener
conclusiones y recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con la instalacion y
fundacion de las estructuras,

Debe de presentarse un plano de ubicacion de calicatas y fotos de las excavaciones, asi como
los perfiles estratigraficos de cada una de las calicatas de acuerdo a la nonmativa vigente.

84,  Estudio Hidrogeolégico y de la Fuente de Agua.

El estudio hidrogeologico, tendra como objetivo determinar las caracteristicas de la fuente
proyectada, para lo cual debera proceder con los mecanismos y sisteinas més convenientes para
lograr lo mencionado, para ello debera tomarse en cuenta lo siguiente:

Debera adjuntarse el analisis fisico, quimico, bacteriologico y metales de la fuente de agua por
un laboratorio acreditado por INACAL, los resultados de este analisis perntiran definir el
tratamiento a la fuente de agua proyectado.

El analisis Fisico Quiniico bacteriologico y metales pesados se desarrollaran segin la demanda
agua requerida para cada sector dentro de la comunidad

Cabe mencionat, que se tiene proyectado 10 fuentes de agua, a ser evaluado, pero esto puede
vatiar segin la libre disponibilidad de las fuentes de agua por parte de los beneficiarios dueiios
de las parcelas donde se ubica las fuentes de agua

Ubicado en la sectores de

- Ccolpa huayeo
- Tahuay nanra
- Kantuspata

- Omopata

- Accoccale

- Siktopampa

- Homopata

- Zayhua

- Canchura

- Chahuaqui

Contenido del estudio hidrolbgico:

- Introduccion
- Estudios realizados
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- Geologia

- Prospeceion geofisica

- Inventario de fuenles de agna subtervanea

- Hidrdulica sublemanea

- Reservorio acuitero

- Hidrogeoquimica

- Condiciones hidrogeologicas

- Reservas de aguas subterraneas

- Maodelamiento numero acuifero chala

- Resumen de resultados

- Conclusiones vy recomendaciones

- Bibliografia

Anexos

Cabe menctonar que el presente contemido esta sujeto a los directivas del ANA, segin sea
necesano para lograr la disponibilidad hidrica.

8.5. Aprobacidén del Estudio de Acreditacion de Disponibilidad Hidrica, emitida por la
Autoridad Administrativa del Agua Pampas Cusco.

1}‘(1:!5 la fuentes de agua a ser ntilizadas deberan ser acreditadas con respectiva resolucion
hidrica por parte de Autoridad Local del Agua

De acnerdo al tipo de fuente proyectada superficial o sublerrinea, se deberd adjuntar la
Resolucion de Aprobacion de Aprovechamiento de Recursos Hidricos de la Autoridad Nacional
del Agua Formato

Contenido minimo:

Aspectos Generales

Introduccion

Antecedentes

Objetive

Evaluacion Hidrologica

Descripeion General de la Cuenca y del curso principal de la fuente natural
Ubicacion y delimitacidn del drea de estudio

Inventario de las fuentes de agua e infraestructna hidraulica del area de estudio
Accesibilidad — Vias de comunicacion

Calidad de! agua

Andlisis y tratamiento de la mfonnacion metereclogica e hidrométrica
Andlisis de las vanables metereologicas

Tratanuento de la informacion pluviométrica e hidrométiica

Oferta Hidiica

Usos y Demandas de Agua

Balance Hidrico Mensualizado

Descripeion del Plan de Aprovechamiento e Ingenieria del Proyecto
Anexos

Memoria Descriptiva para la acreditacion de la disponibilidad hidrica superficial de pequerios
proyectos

El ANA considera pequeiios proyectos cuando:
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Satisface las necesidades de sostenimiento de la familia rural

Agricultura que no superen las cinco (05) hectireas

Proyectos de saneamiento de centros poblados nirales que no sobrepasen los dos unl (2000)
liabitantes

Proyectos de riego menor planteados sobre los mil quinientos (1500) metros sobre el nivel del
mar desarrollados por organismos piiblicos y privados

Proyectos energéticos con potencia mstalada igual o inferior a mil quinientos (1500) kw.

Contenido minimo:

Aspectos Generales

Introduccion

Antecedentes

Objetivo

Evaluacién Hidrologica

Descripeién General de la fuente de agua
Ubicacién y delinutacion del area de estudio
Accesibilidad — Vias de comunicacion
Calidad del agua

Oferta Hidrica

Usos y Demandas de Agua

Balance Hidrico

Descripeion del Plan de Aprovechamiento e Iugenieria del Proyecto
Anexos

CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE (ANALIS]S DE PARAMETROS FISICO-
QUIMICOS —MICROBIOLOGICOS-INORGANICOS Y OTROS

La caraclerizacion del agua a tratar debe ser sustentada con resultados de analisis actualizados
por un laboratorio acreditado, los cuales deberan evaluar con los estindares nacionales de
calidad ambiental para agna (Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM).

Los factores fisicoquimicos, microbiologicos e inorganicos a considerar son: Turbiedad, color,
pH, dureza, coliformes totales y fecales, sulfatos, nitratos, metales pesados, entre otros. Cabe
sefialar que, de acuerdo a la ubicacion y el entorno de Ia fuente, el proyectista deberd evaluvar si
es necesario analizar otvos parametros establecidos en la Tabla N° 01.- PARAMETROS Y
VALORES CONSOLIDADOS del Decreto Supreme N° 004-2017-MINAM.,

8.6. CERTIFICACION AMBIENTAL Marco Legal

Mediante Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluacion Ambiental (SEIA), como
un sistema 1inico y coordinado de identificacion, prevencion, supervision, control y correccion
anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas
expresadas por medio del proyecto de inversion.

Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion Ambiental, que establece entre otras disposiciones los
procedimientos de Clasificacion y Certificacion, precisando lo siguiente:
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Articulo 11°-Instn de gestion ambiental o estud bientales de aplicacion
del SEIA son:

La Declaracion de Impacto Ambiental - DIA (Categoria I).

El Estudio de Impacto Ambiental Semideraliado — EIA-sd (Categoria I}

El Estudio de Impacto Ambiental Detallado — EIA-d (Categoria 1)

La Evaluacion Ambiental Esmatégica — EAE.

La gestién comespondiente se realizard en el marco de la Centificacion Ambiental emitida por
la Direccion General de Asuntos Ambientales (DGAA) - MVCS, Ley N° 27446 Ley del Sistema
Nacional del Tmpacto Ambiental, Resolucion Ministerial N° 052-2012-MINAM, Directiva para
la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) v el
Sistema Nacional de Inversion Piiblica (CUI) Aut. 39, Axt. 6°"

La gestion correspondiente se vealizard en el marco de la Certificacion Ambiental segim el
Decieto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA (ROF- MVCS), y considerando el Decreto
Supremo N° 001-2016-VIVIENDA, que aprieba el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, el cual en
su Procedimiento N® 13 se establece los procedimientos para la "Clasificacion Ambiental de
proyectos de inversion y aprobacion de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) 6 Reclasificacion Ambiental de proyectos de inversion”.

A N

Distinguimos las siguientes gestiones, en funcion al tipo de proyecto:

Cuadro N° 14 - Gestiones vinculadas al Impacto Ambiental

lestablecido en el Decreto Supremo
\Provectas en general. N°® 010-2014- VIVIENDA. De
3 acwerdo a su Clasificacion pueden
{(Can excepcion de los contenidos en la siguiente fila) iser:
1 ) Declaracion de Impacio

| tnibiental (DI4)
1

i
|
| de Asuntos Ambientales, segiin lo
|

2) ElA-Semideiallado (ELd-sd)

3)  ELi-Detallado (EiA-d)
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Segiin In RM N°300-2013-MINAM, se indica:

17. Saneamiento Ruml (centro poblade que ng

sobrepase 2,000 hab ), con exclusion de los siguentes

proyectos de inversién il que no generan impactos
bientales negativos significativos (*)

Ficha Téenica Ambiental (FTA)
-Agua potable por gravedad sin tratamiento.

~Agua potable por gravedad con tratamiento.
4

~Agua potable por bombeo sin tratminiento,
-Agua potable por bombeo con tatainiento.

~Umdad basica de saneamiento (USB) de arrastre

] -UBS ecologica o compostera.
o -UBS de compostaje continio.
o -USB de hoyo seco ventilado

(*) La exclusion no aplica a proyectos de saneamiento
rural que a partir de las referidas tecnologias s
ejecuten en Areas naturales protegidas, zonas de
amortigiamiente y/o zonas donde se haya comprobada
Ia presencia de restos arqueoldgicos,

ANALISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE
DESASTRE (MRRD)

Cousidern peligios identificados en el drea del PIP (peligio y nivel), medidas de reduccion de
riesgo de desastres, costos de inversion asociados a las medidas de reduccion de riesgos de
desastres

Referencia:

- Conceptos asociados a la gestion de riesgos en un contexto de cambio climatico
(htp://www mef. gob. pe -imversion piblica - documentacion - documentos de interés)

- Atlas de peligros del Peni (http://www.indeci.gob.pe -publicaciones)

- Programa Cindades Sostenibles — PCS: Mapas y Estudios
(http://www.indeci.gob.pe/contenido. php?item=Mjk=)

Estudio de Vulnerabilidad

El estudio de vulnerabilidad y riesgos, deberd pennitir a la Unidad Ejecutora la identificacion
de zonas de riesgos ya sea por inundaciones, deslizamientos, entre otros, que pueda generar
problemas operativos del sistema. Dicho estudio debe considerar como minimo:
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Identificacion de zonas de riesgos

Matnz de riesgos

Medidas de preventivas

Medidas de contingencias

Si es zona identificada como vulnerable, en alguna instancia INDECI u otros.

SR NN

8.7. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
(CIRA) Y PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)

La gestion de obtencion de CIRA ¢ del PMA se realizara en el marco del Decreto Supremo N°
003-2014-MC, publicado en el Diario de Peruano el 4 de octubre del 2014 que aprueba el
Regl de Intervenci Arqueologicas (RIA).

Por el tipo de proyecto identificamos las siguientes gestiones a realizar que se detallan a
continuacion:

. . CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS - CIRA

Es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un drea determinada
1o existen vestigios arqueologicos en superficie. El CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad
alguno.

Para el caso, el CIRA devendrin de una solicitud, y se obtendrd necesariamente para la
ejecucion de cualquier proyecto de inversion pitblica (DS N° 003-2014-MC) y privada, excepto
en los casos establecidos e el Titulo VIL, Articulo 57, como son:
v Areas con CIRA emitido anteriormente.
¥ Cuando se ejeculen sobre infraestructura preexistente.
¥ Sabre poligonos de dreas catastradas y aprobados por el Ministerio
de Cultura.
v Areas urbanas consolidadas, siempre que sean areas urbanas sin
antecedentes arqueologicos e historicos.
¥ Zonas sub acuaticas.

El CIRA serd emitido por la Direccion de Certificaciones, asi como por las Direcciones
Desconeentradas de Cultura (DDC), segiin el ambito de sus competencias.

Para la emision del CIRA es necesario presentar un expediente debidamente foliado, adjuntando
un disco compacto conteniendo las versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los
formatos establecidos por el Ministerio de Cultura (Titulo VII, Art. 55 del RIA). El expedienre
deberd incluir:

a) Formulario de solicitud dingida a la Dweccion de Certificaciones o a la Direccion
Desconcentiada de Cultura, segin el ambito de sus competencias, indicando el niunero
de comprobante de pago por derecho de tramitacion.

b) Presentacion del expediente técnico del area materia de solicitud. en dos (2)
ejemplares, confonnado por:

1) Plano de ubicacion del proyecto de inversion, geo referenciado en coordenadas UTM
indicando su zona geografica convencional, Datum WGS 84, firmado por un mgeniera
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oarquitecto,

2) Plano del ambito de intervencion del proyecto (4rea a certificar), geo referenciado en
coordepadas UTM indicando su zona geografica convencional, Datum WGS 84,
fimado por un ingeniero o arquitecto.

3) Memoria descriptiva del terreno (drea a certificar) con el respectivo cuadro de datos
técnicos, presentado en coordenadas UTM indicando su zona geogréfica convencional,
Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o arquitecto.

La Direccion de Certificaciones o la Direceion Desconcentrada de Cultura, segin el ambito de
sus competencias, emitiran el CIRA enun plazo no mayor de veinte (20) dias habiles sipuientes
a la presentacion de la solicitud, sujetindose a las normas del silencio administrativo positivo,
conforme a lo dispuesto mediante el Decreto Suprema 054-2013-PCM.

Los costos de expedicion para el CIRA estan determinados en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA - DS N° 001-2015-MC) del Ministerio de Cultura que
varia segin su drea o extension:

0al0ha0km
Masde [0a25haokm
As de 25 a S0 ha o ki

Mas de
Mas de ] ) - 20
as de 200 ha o kin | 8443

FUENTE: Decreto Supremo N® 001-2015-MC
Cuando la obra se ejecute sobre Infraestuctura preexistente, deberd solicitarse al Ministerio de
Cultura o Direccion Desconcentrada de Cultura, segin el ambito de su competencia, una
Iuspeccion Ocular al drea de intervencion del proyecto a fin de determinar de manera oficial la
preexistencia de estiucturas para proceder a solicitar el PMA respectivo. Esta solicitud deberi
estar acompanada de los planos del ambito de ejecucion del proyecto.

En el Expediente Técnico debe adjuntarse el CIRA y de no corresponder, debe adjuntarse el
documento emitido por el Ministerio de Cultura, indicando la preexistencia de estructuras en el
ambito del proyecto.

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO - PMA

El PMA establece las acciones para prevenir, evitar, coutrolar, reducir y mitigar los posibles
impactos negativos, antes y durante la fase de ejecucion de obras de un proyecto de desarrollo
y/u obras civiles, que podrian afectar los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la
Naeion,

Todos los Proyectos de Inversion Puiblica deben Implementar de manera obligatoria un
PMA, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Cultwa previa a la ejecucion de la obra.
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El Ministerio de Cultura esti habilitado para disponer la paralizacion de la obra v dictar las
medidas correctivas que estime pertinentes de no contar con un PMA aprobado.

Los costos de ejecucion del PMA correspondiente deben ser considerados en el expediente
técnico y tranutado previo a la ejecucion de obra.

Para obtener la autonizacion, deberd presentar la solicitud pertinente antes del micio de Ia obra,
adjuntando cartas de compromiso de no afectacion al Patimonio Cultural de la Nacion,
responsabilizandose de los eventuales daitos y penjuicios, suscritas por el director y el
solicitante. Los solicitantes deberan presentar estas cartas a la Sede Central del Ministerio de
Cultura o a la Direccion Desconcentrada de Cultura, segin el ambito de sus competencias, con
las firmas originales (Titulo VIIE, Capitulo I, Ant. 62 del RIA).

El Plan de Monitoreo Arqueologico para proyectos que se ejecuten sobre infiaestructura
preexistente no requernira de la tramitacion del CIRA.

Los costos de aprobacion de un Plan de Monitoreo Arqueologico estan deternminados en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA - DS N° 001-2015-MC) del Miwsterio
de Cultura que varia segtin su procedencia:

PAGO DY DERECHO DE TRAMITE DE PMA

TIPG S LU (vigenie)
SIN INFRAESTRUCTURA PRE Sin ;
[EXISTENTE o 2OT ]
ICON INFRAESTRUCTURA PRE S0 |
EXISTENTE v

FUENTE: Decreto Supremo N° 001-201 5-MC

8.8. Saneamiento Fisico Legal y Documentos que garanticen la libre Disponibilidad de
Terrenos

En general se requiere definir la situacion legal de la propiedad que conforman el area de
estudio, asunismo se requiere definir la libre dispombilidad del drea para las diferentes
infraestruchuas en concordancia con el planteamiento de las obras de agua potable y
disposicion sanitaria de excretas del Proyecto.

Para la disponibilidad de los terrenos, debera coordinarse cinante el desarrollo del proyecto con
la Municipalidad de Distrital de Capacimarca y/o encargados de gestionar el Certificado de
Libre Disponibilidad de areas y/o servidumbres de paso para la mfraestructura que se proyecte
tanto de las obras generales como secundarias, lo que serviia para la ejecucion de las obras.

Para componentes ubicados en terrenos comunales, se deberd adjuntar el Acta de Asamblea de
la Comunidad Campesina donde se ceda todos los terrenos para la ejecucion de la obra, dicho
documento debe ser legalizado por Juez de Paz.

8.9. Metrados y Presupuestos

Los Metrados y Presupuestos de las abras generales y secundarias de agua potable y disposicion
sanitaria de excretas, debe sustentarse sobre la base del Expediente Tecnico que ha sido
desairollado. Estos estaran debidamente sustentados, preparandose planillas de metrados
parciales y totales que se generaran como consecuencia del desarrollo del estudio, los cuales
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deben presentar wnia sustentacion y descripeion de cada partida considerada.

Se deberi tomar en cuenta las partidas que se necesitan para la ejecucion de las obras
proyectadas, asi como los metrados de cada una de estas partidas y los costos unitarios de cada
una de ellas. Al pie del presupuesto se deberan cousignar los porcentajes de gastos generales y
de la utilidad. En concordancia con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el
presupuesto debera considerar el IGV.

En ténninos téenicos y practicos el presupuesto de la obra debera reflejar el seguimiento del
proceso constructivo.

La fecha mas tardia del valor referencial deberda ser un mes antes de la aceptacion del
Expediente Técnico.

Para la preparacion del presupuesto de las obras del proyecto. el Consultor debera realizar una
investigacion de los costos de materiales, de transporte, de alquiler de equipos, de mano de obra
y de otros insumos requeridos por el proyecto, a nivel regional de Cusco y /o Lugares mas
cercanas como el Cusco, o sea un analisis de cada precio unitario.

El presupuesto de las obras diseiadas debe realizarse por categorias de inversion, con la debida
justificacion de la utihzacion de componentes locales e importados, y con una clara
identificacion de la fecha de referencia y de la tasa de cambio utilizada. Debe incluirse, con el
mismo nivel de detalle especificado a continuacion, todos los costos de las medidas que fonnan
parte del plan de manejo ambiental del proyecto.

> Presupuesto
Deberé de contar con la siguiente informacion:
. Costo de Obra

En esta parte, el Consultor deberi pr tar claramente,
siguientes rubros:

di cuadros y tablas, los

o Resumen del presupuesto por etapas y componentes, con inelusion del costo de
las medidas del plan de manejo ambiental.
Volimenes definitivos de obra.
Analisis de precios unitarios actualizados de todos los rubros del presupuesto.
Rendimiento por horas adecuadas a las caracteristicas propias del proyecto.
Costo de Mano de Obra, considerando todas las disposiciones legales vigentes,
clasificada en calificada y no calificada.
Costo por hora actualizado de los equipos, vigente en la zona de proyecto.
o Costo de matenales en base a cotizaciones recientes.
Sustentar partidas globales.
o Sustentar el desagregado de Gastos generales en fijos y variables.

00O

=]

= Costo de Supervision
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En esta parte, el Consultor deberd presentar claramente, el desagregado de los costos de
supervision.

El presupuesto total corresponde al monto de elaboracion de expediente técnico, costo de obra,
costo de supervision y otros de corresponder.

- Listado de Insumos

Debera incluirse un listado de materiales por mbros de costo. Debera evitarse la duphcidad de
insumos semejantes que técnicamente sea posible.

Se debera adjuntar las cotizaciones, minimo de 03 proveedores.

> Cronograma de Ejecucion de Obra

Deberd consignarse un programa detallado de la obra, distribuido en el tiempo de ejecucion y
debidamente valorizado, De preferencia, deberd usarse el Software Microsoft Project,
presentando el diagrama de barras Gantt con indicacién grafica de la ruta.

- Cronograma Valorizado de Avance de Obra

Adjuntar un cronograma parcial y acumulado debidamente valorizado.

- Cronograma de Adauisicion de Materiales

Debera elaborarse un cronograma tentativo de adquisicion de materiales proyectados para la
ejecucion de la obra.

- Fomula Polindmica

Para obras con un plazo de ejecucion mayores o menores a 30 dias calendario, necesariamente
se debera considerar fonmula de reajuste de precios.

Su base legal se encuentra enmarcada dentro del Decreto Ley N° 21825 (Art. 2°) y el Decreto
Supremo N° 011-79-VC, debiendo el Consultor Considerar como parimetros:

v Los Costos Unitarios.
v Los Metrados.

- Analisis de Costos Unitarios

Cada partida de la obra constituye un costo parcial; la detenninacion de cada uno de estos costos
tequiere de su correspondiente analisis de costos, la cuantificacion técnica de la cantidad de
tecursos (mano de obra, materiales, equipos, etc), que se requiere para ejecutar la unidad de
partida. El andlisis de Costos Unitarios deberd considerar el rendimiento mas adecuado de la
zona de acuerdo a la inforinacién que haya recopilado el Consultor. No se aceptaran analisis de
costos unitarios estimados, globales o sin su cuantificacion téenica respectiva.
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- Planilla de Metrados

Los metiados del Expediente Técnico deberdn estar sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los grificos y/o croquis explicanvos que el caso lo requiere (Norma 600-03-
CG). La presentacién de la memoria de calculo de los metrados serd en hoja de cilculo
electionica, tipo Excel o sumilar, No se admitirin memorias de calculo de metrados elaborados
en forma manual.

Los metiados constituyen la expresion cuantificada de los trabajos de construccion que se han
programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del valor referencial,
por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. Una adecuadn sustentacion de
los metrados reduce los errores y onusiones que pudieran incurrirse en la presentacion de las
partidas que conforman el presupuesto, por cuanto estos son utilizados por el postor para
establecer el monto de su oferta.

8.10. Memoria Descriptiva

La misma que es una descripcion detallada del proyeclo, etapa que debe constar basicamente
de lo siguiente:

v Antecedentes (debera incluir informacién sobre los amtecedentes de la
viabilidad del PIP, expeniencias ¢ inversiones anteriores o complementarias

al PIP)
v Caracteristicas Generales (Ubicacion, vias de acceso, clima, etc).
v Descripeion del Sistema Existente (Se realizara por componente, sefialando

la fuente existente, antigiledad de infraestructura, et¢). De no existir
infraestructura, describir el sistema de abastecimiento actual.

v Consideraciones de Diseiio del Sistema Propuesto (Delimitacion geogrifica
de la mtluencia del proyecto, poblacion atendida, tasa de crecimiento,
dotacion, periodo de diseilo, densidad de vivienda, etc).

v Descripeion Tecnica del Proyecto. Describir el sistema que comprende el

proyecto detallando los componentes (agua y saneamiento) con su respectiva

poblacion beneficiara. De haber mis de un sistema (agua y saneamiento)
seguir el mismo procedimiento.

Cuadro Resumen de metas (se presentara en un cuadro el nombre, la unida y

la cantidad)

Cuadro Resumen de Presupuesto con fecha de referencia.

Modalidad de Ejecucion de Obra (por contrata o por adininistracién directa).

Sistema de Contratacion (Suma alzada o Precios Unitarios)

Plazo de ejecucion de la obra

Otros: Croquis, folos, esquemas diagramas, elc.

3

A

8.11, Especificaclones Téenlcas

Las Especiticaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas
del contrato, vale decir:

v Descripeion de los trabajos.

v Unidad de Medida.

v Método de Construccion.

» Calidad de los Maleriales.

»  Sistema de Control de Calidad.

v Métodos de Medicion.
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v Condiciones de pago.

Cada partida que conforina el presupuesto de la obra deberd contener sus respectivas
esvecigzmiuues téenicas, detallando con precision las reglas que definen la natwraleza de la
presentacion. La emuneracion de las especificaciones técnicas deberd corresponder
exactamente con la enumeracion de la partida dentro de Ia estructura del presupuesto.

8.12. Memoria de Céleulo

Se deberd mcluir la memonia de cilculo de la especialidad de Diseiio Hidraulico - Sanitario,
Diseiio Estruchual, entre otras. Toda estnictura proyectada deberd contar con su memoria de
calculo justificada, elaborada de acuerdo a las nonmas técnicas vigentes.

El Proyecto final y detalles constructivos deberan ser presentados por unidades componentes
del Sistema de Agua y Saneamiento, debe considerarse de acuerdo con las caracteristicas de las
unidades los siguentes disenos:

- Disefio Estructural y Cimentaciones.

El Proyecto de estructwas y cnnentaciones debe permutir ejecutar las obras civiles con ms
Memorias de Caleulo por unidad y especificaciones de materales y servicios; el Consulior
presentara las caracteristicas de mezcla para los concretos simples y armados y las
caracteristicas de los aceros en el dibujo, las proporciones aplicadas, hipotesis de cileulo,
critenios de proyecto y calculo, cargas, esfuerzos, resistencias, factor agua: cemento, consimo
de cemento por m’ y recubiinuento de estructuras. Debe presentar los informes de sondevs,
tabla y graficos utilizados,

Para el diseiio estructutal del reservorio, el Consultor deberd adjuntar los corresp
estudios de suelos y hojas de cileulo estructural.

El Consultor debera considerar en el proyvecto planos indicando el area minima de reserva v de
libre disposicion para Ia proteccion de las estructuras, instalaciones, cercado y via de acceso
velicular y debera elaborar planos de ubicacion de todas las estructuras del proyecto integrai a
escala 1/5000 con referencia a puntos notables.

El Consultor elaborara el disenio de estructuras y cimentaciones presentando, como minimo, los
signientes documentos y planos:
Planta de ubicacion de las estiucturas.

v Diseiio de las cimentaciones de las estructuras.

v Determinacion del tipo de impermeabilizacion necesaria.

< Detalles constructivos.

v Métodos constructivos.

v Detalles de bases y soportes de equipos, valvulas y mberias.

v Detalles de anclaje de tuberias.

«  Cuantificacion de los servicios - Memoria de céleulo.

v Memoria Técnica de Calculo.

> Diseiio Hidraulico Final
El Consultor elaborara el disetio de Instalaciones Hidraulico de cada componente de los
sistemas, y otras unidades complementarias debiendo presentar como minimo, los signientes

documentos y planos:
v Plantay cortes y detalles hidraulico.
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v Memoria Téemea y de Calculo Hidraulico..

v Se debera disefiar la linea de impulsion y aduccion, indicando clase y material
de la tuberia, y otros dispositivos de proteccion y control, los planos de trazo a
escala 1/1000 y perfil a escalas H - 1/1000 y V: 1/50, la rasante del terreno y
perfil de instalacion y gradiente hidraulica de trabajo de estos servicios tanto
en la planta como en perfil.

v Enel plano de trazo y perfil, se indicaran las interferencias con otros servicios
existentes indicando Ia ubicacion de In tuberia ademas de las secciones de los
lramos que se crea conveniente. Estos planos deberan mostrar con suficiente
claridad, la ubicacion de otros servicios publicos existentes, detallando en
secciones transversales de calles, la posicion de cada uno de ellos, asi como de
las redes que se proyectan.

v Los perfiles longtdinales de las redes de recoleccion secundarias pro ectadas
deberan dibujarse integramente, en una sola lamina y a escala adecua

8.13. Manual de Operacion y Mantenimiento.

El Consultor debera preparar el Manual de Operacion y Mantenimiento de todos los
componentes proyectados, entre otros, lo siguiente:

= Desenpeion de todos los LOIl!pOlICnlES que mlegran la mstalacion a detalle.

= Instnicciones de operacion y mantenimiento en condiciones mitinarias y no rutinarias.

8.14. Planos

Los planos deben ser elaborados en Autocad, adjuntando al Expediente el ploteo de los inismos
en papel Bond y los Cd(s) respectivos. En resumen, el Consultor adjuntard al Expediente
Técnico y con los planos con las siguientes caracteristicas:

= Se debexd incluir planos topogrificos. Las plantas y elevaciones de los
levantamientos topogrificos.

. En los planos de ubicacion y localizacion debera senalarse el norte magnético.

= Deberd fijarse con precision el BM principal del proyecto, y debera indicarse
la referencia de las estructuras proyectadas con respecto a este BM. El BM
deberd identificarse claramente en el campo y en los planos debera mcluirse
la infonmacion necesaria para que al inicio de las obras dicho punto pueda
ubicarse con facilidad. Los limites de propiedad deberan estar sefialados
adecuadamente.

. En el caso de haber estiucturas existentes por demolerse, estas deberan estar
perfectamente ubicados en los planos mediante un achwrado conveniente,
trabajos que deberan ser cuantificados y seran parte del Presupuesto de Obra,
con su respectiva especificacion y analisis de costos respectivo.

= En los planos deberan aparecer en forina visible las Especificaciones Técnicas
que correspondan, las normas de calculo utilizadas, un resumen de los
metrados importantes y las observaciones técnicas que sean necesarias.

. Los planos deberdn munerarse correlativamente indicando la totalidad de los
IISINOS.

La relacion de planos a remitir son:

v indice de planos.
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Planos de Ubicacion.

< Plano de! ambito de influencia del proyecto, delimitado.

Plano Topografico con curvas de nivel elaborado a partir de BM oficial (con
planimetria en bajo relieve; BM auxiliar en zona ruial).

Sistema de Agua Potable.

v Plano Clave de Sistema de Agua Potable,

Planos de componentes primarios (LC, LA: planos de planta y perfil;
Captacion).

<

<

-

b

v Plano de Redes de Agua Potable.
v Plano de modelamiento lidraulico (nodos: cota terreno, cota piezometrica
y la presion; ramos o redes: velocidad, 0, L)
v Planos de detalle de empalmes.
v Planos de detalle de accesonos.
v Plano de Conexiones Domicilianas de Agua Potable.
v Arguitectura: Planos de distribucion. elevacion y corte de la infraestructura
- Escala: 1:100.
v Eslmctumsl: P]D.'(i)nos de planta, elevacion y detalle de las estiuctwas - Escala
:100.
v Otros.
v Sistema de disposicion sanitaria de excretas.
v Plano Clave del Sistema de disposicion sanitaria de excretas,
v Plano de conexiones domiciliarias a las unidades basicas de saneamiento
v Planos de las unidades basicas de saneamiento.
v Arquitectira: Planos de distribucion, elevacion y corte de la infraestiuctura
de las unidades basicas de saneamiento - Escala 1:100.
v Estructuras: Planos de planta, elevacion y detalle de las estnicturas de los
ambientes las unidades basicas de saneamiento - Escala 1:100.
v Otros

8.15. Expediente Técnico

El Expediente Técnico es un instrumento elaborado por el Consultor, para los fines de
confratacion de la abra publica. En el Expediente Téenico se debera definir el objeto, el costo,
plazo y demnis condiciones de la obra, por lo que su elaboracion debera contar con el 1espaldo
técnico necesario (Estudio Topomf co, Estudio de Suelos, Estudio Hidrogeologico, otros
estudios), verificando que comesponda a la naturaleza y condiciones especiales de la obra.

El Consultor suscribird todas las paginas del Expediente Técnico, en senal de conformidad y
responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad fisica.

Estara conformado por los siguientes documnentos:

INDICE NUMERADO

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DE CALCULO DE TODOS LOS COMPONENTES
PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS
PRESUPUESTO DE OBRA

ANALISIS DE PRECIOS U!\ITARIOS

RELACION DE INSUMO

COTIZACION DE MATER.!ALES

FORMULA POLINOMICA

10. CRONOGRAMAS DE OBRA

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO

12. PLANOS

CENORA LN
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13. ESTUDIOS BASICOS

14. ANEXOS

Como resultado de los estudios anteriores se debe realizar el consolidado para la obtencion del
producto final el Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE
TAHUAY PUCHO, PUMAPUCYO PUCHO, HUANCALLO PUCHO, HUAYTAMPO
PUCHO, MAPAY PUCHO Y NAGRA PUCHO, EN EL DISTRITO DE CAPACMARCA -
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO",, el contenido de la
in'esenlacin’u sea concordante con la guia de saneamiento bésico, y que conlenga minimamente
a signiente informacion antes wencionada

9. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS

9.1.  Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR CONVENIO ESPECIFICO N° 01-2024-MDCC-1
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Experiencia Especifica; con 01 aflos
de experiencia en la elaboracion de
Expedientes  Técnicos  en
Especialidad  de  Costos v
Presupuestos  de  Sistemas  Agua
Porable y Saneamiento, Conrar por
lo menos con 1 estudios acreditado y
haberlo desarrollado su aprobacion
ante el Ministerio de  Vivienda
Construccion y Saneamiento

Capacitaciones; Confar con  un
estudios de especializacién y/o un
cuso Yo u diplomado como
winimo, referidos al objeto de
convocatoria. Tales como: cursos em
Invierte.Pe, y'o inversion publica
yo costos ¥ presupuestos yio
sunilares a la especialidad, minimo
30 horas

opoitunaieite se efectiien
con el Supervisor
designado y/o CAC Cuseo
y/o Evaluador Asigando,
ademas resobverdn segun la
especialidad los alcances
del servicio expresamente
requeridos  y derivados
hasta logra su aprobacion
y/o opinion favorable del
Sector, el cual debera
visualizar en PRESET-
MVCS, siendo el objeto de
participacion como
especialista en costos ¥
presupuestos entregara los
siguientes item
prioritariamente
- Presumen de
presupiiesto.
- Analisis  de  Precios
Unitarios - ACU
- [nsumos requeridos
- Programacion de Obra
- Cronogramas
Valorizados, etc
- Especificaciones
técnicas,
- Ouos referidas a la
especialidad

. Copia simple del titulo
profesional®,  copia  simple  del
certificado de colegiatura

El cual se verificara ante SUNEDU y
Colegios respectivos

Ne :lm!rsiw Requisitos Actividad a Desarvollar | Forma de Acreditacién
o . Se podid acreditar con
cualquiera  de  los  siguientes
Experiencia  General;  Ingeniero documentos: (*jl Fol’ia simple ;:
Sanitario/  Civil  Mecinico  de comeios, feloucionts.
Fhudos/ cou 5 allos como minimo de E?F;’?i‘}pl;"d'g o (‘(') iacm;?fim_' :n
colegiado, tinulado, y habilitado Eljefe de proyecto tendraa | | ) SRR 08 “qu': e
by In Dirreein del fehaciente dennesire la experiencia
Jestion X ,‘l, disete laboral del personal propuesto.
ey g hidrdwlico sanitario. Estas
Experiencia Especifica: con 03 aflos actividades. podran ser
de experiencia zn‘Ix elaboracion de priorizadns. & sk &
Expedieates. Técuicos fje SISEIAS | 1 o ordinaciones que | ® Copin simple del titulo
Jefe  de ?g:::'n . ;T?:l:m:\zk c;?”f‘::‘::;:; oportunamente se efectiien | profesional*, copia  simple  del
1 1 proyecto | acreditado y haberlo desarrollado d‘::'igm dzl ”"l:;":;': certificado de colegiatura.
ante el Ministerio de Vivienda mol\'era'n‘!os alcances del
Construceion y Sancamiento servicio expresamente
Capacitaciones: Contar  con  un requeridos y derivados en
estudios de especializacion yio w | .4, etapa del proyecto
curse yo un diplomedo como | Gonas e objeto de
minimo, referidos al objefo de participacion como jefe de
convocatosia tales como: Enlhla_cmn proyecto en mension. El cunl se verificara ante SUNEDU y
de riesgos ylo desasires, diseiio Colegios respectivos
hidraulico.yio  modelaniento  de
estructuras  yo  residencia o
supervision todos para saneamiento
bisico, PTAR entre otras similares al
cargo, mininw 30 horas,
El especialista estara a | o Se podid acreditar con
Especiafis disposicion del jefe de | cualquiera de  los  siguientes
Experiencia  General;  Ingeniero | proyecto del servicio y el | documentos: (i) copia simple de
2 | Cotes | Sanitario/  Civil Mecinico de | ingeniero yi o especialista. | conmatos o (ii) ins o (iil)
Presi!puc§ Pluldps! co{ljahoscoulqmimmode desf\ljro}lara estas | certificados o (iv) cuakquier ofra
T colegiado, ritulado, y habilitado. acll\'!dadcs. podrdn  ser | dociunentacion  que, de manera
priorizadas de acuerdo a | fehaciente denmestre la experiencia
Ias coordinaciones que | laboral del personal propuesto.
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Especialis
taen
Estructura
s ¥ Obras
de Arte.

Experiencia  General:  Ingenicro
Sanitario/  Civil'  Mecani de

El especialista estara a
disposicion del jefe de
proyecto del servicio y el
ingeiterory) o eepediati

Fluidos/ con 3 ados como minimo de
colegiado, titulado, y habilitado:

Experiencia Especifica; con 01 afos
de experiencia en la elaboracion de
Expedientes Técnicos en  la
Especialidad de Estructuras  de
Sistenas Agua Potable ¥
S iento, PTAR, Infi

desanollara estas
actividades, podrin  ser
priorizadas de acuerdo a
las  coordinaciones que
oportunamente se efectien
con el Supervisor
desigiado y/o CAC Cusco
v/o Evaluador Asignado,
ademas resolverdn segun la

ialidad los alcances

fisica. Contar por lo menos con |
estudios acreditade vy haberlo
desarrollado su aprobacion ante los
sectores y/o ministerios

Capacitaciones; Contar con un
estudio de especializacion y'o un
curse o un  diplomado come
minimo, referidos al objeto  de
convocatoria, tales como: Diseno
estrucutural yo modelamiento de
estructuras en SAP y/o Similares a la
especialidad, minimo 30 horas.

del servicio expresamente
requeridos  y  derivados
hasta logiar su aprobacion
y/o opinion favorable del
Sector, el cual debera
visualizar en PRESET-
MVCS, siendo el objero de
participacion como
Especialista en Estructuras
v Obras de Arte, el cual
entregara  la  siguiente
informacion
prioritariamente:

. Se podid acreditar con
cualquiera  de  los  siguientes
documentos: (i) copia simple de
contratos o (i1) constancias o (ui)
certificados © (iv) cualquier otra
documentacion  que, de manera
fehaciente denmiestre la experiencia
laboral del personal propuesto.

- Copia sinple del titulo
profesional®, copia simple del
certificado de colegiatura

El cual se verificara ante SUNEDU y
Colegios respectives
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= Disefio hidraulico ¥ su
modelamiento,

= Diseflo captacion.

= Linea de conduccion,

- linea de aduccion

- Lnea distribucion

- Memorias de calculo

- Especificaciones
tecticas. enlre oas.

Experiencin General: Antropologa’
A Lo frer Ainla ety .

El especialista estara a
disposicion del jefe de
proyecto del servicio y ¢l
PR v i

. con 2 ados como minimo de
colegiado, ntulado, y habilitado;

especialista.  desarollara
estas actividades, podrin
ser priorizadas de acuerdo

. Se podd acreditar con
cualquiera  de  los  siguientes
documentos: (i) copia simple de
coniratos o (i) comstancias o (iii)
certificados o (iv) cvalquier otra
documentacion  que. de manera
fehaciente demuestre la experiencia

a las coordinaciones que | laboral del personal propuesto.
g fenci E ifica: se efectien g
Brporknein 7 Hanet el S“;,;.“-sm . Copia simple del titulo

participado por lo menos en 02
proyectos de Agua potable yio
alcantanllado para el MVCS.

con
designado y/o CAC Cusco
y/o Evalador Asignado,
ademnas resolverdn segun la
especialidad los alcances
del servicio expresamente
requeridos  y  derivados
hasta lograr su aprobacion
y/o opinion favorable del

profesional®. copia simple del
certificado de colegianua

Es[.rcn":hs Sector, ¢l cual debera
ta Social visualizar en PRESET-
@ 0 MVCS, siendo el objeto de
Capacitaciones:  Contar  con un | o) participacion  como
estudio de especializacion yfo Wi | epecilista social el cual
cursos Yo un diplomado, referidos al | qoveo acictir a la rewnion
objete de convocatoria, taks como | (eizles en conmpania del | El6val s¢ verificara ante SUNEDU y
INVIETE.PE, y/o inversion Publica, cquipo tecnico de  ser Colegios respectivos
v/o desarrollo social y/o similares a necesario y lograr las actas
la especialidad de minimo de 30 requeridas en el expediente
boras social y el desamollo de la
misnw, deberd  elabora
con apoyo del equipo
téenico:
- Expediente técnico
social,  segin  los
criterios  técnicos  del
sector y exigidos por el
evaluador.
El especialista estara a | o Se podra acreditar con
e . disposicion del jefe de | cualquiera de  los  siguientes
e g lf.lq,l‘epcm‘la. Gc:::ral: It};s.ci”““ }n'or_:foccsn del m\-f::ioyel docl::nemos: (1) copia single de
o S ah::s ‘-coun miniuf:a!;lc: mgeniero ¥/ o especialista. conl_mns o (i) q:usrancias o (i)
Anibiennl PO s TR desanollara estas | certificados o (iv) cualquier otra

giado,

P
titulado y habilitado:.

actividades, podrin  ser
priorizadas de acuerdo a

las dif que

documentacion  que, de nanera
febaciente denmestre la experiencia
laboral del personal propuesto.
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Experiencia Especifica; Coutar con 2 | oportumamente se efeciien
estudios  de  expertencia  ¥o | con el Supervisor
conocimientos en  Esmdio  de | designado y/o CAC Cusco
Inpacte  Ambiental  Plan  de | yo Evaluador Asigando, g v
Monitoreo  Ambiental Supervision | adeinds resolverin segun la 2 fesi 1,‘“‘"‘ ?“"ple. d‘;‘ '":h’]
de  Monitoreo  Ambiental, en | especialidad los alcances ol '“":'n d' 'i"".'ﬂ suple ce
proyectos  de  Agua Potable y | del servicio expresamente certificado de colegintura
S i vio olros proy requeridos  y  derivados
aprobados por SENACE, DGAM, | hasta logra su aprobacion
Ete. y/o opinion favorable del
Sector. el cual debera
visualizar en PRESET-
Capacitaciones; Contar con  Un | MVCS, siendo clobjeto de
estudio de especializacion y/o un | participacion ;RO
curso Yo wm diplomado, referidos al I I iy
objeto de convocatoria, tales como; | desarroflar el FTA ¥ | El cual se verificara ante SUNEDU y
certificacion ambiental y/o estudios | recomendaciones  medio | Colegios respecrivos
de impacto ambicntal EIA y/o SELA | ambienrales.
similares a la especialidad. Con | Deberd desamollar:
minimo de horas de 30 horas -FTA-MVCS
- Estudic ambiental
segun guia MVCS
El especialista estara a | o Se podra acreditar con
disposicion del jefe de | cualquiera de los  siguientes
Experiencia  General;  Ingeniero | proyecto del servicio y el | documentos: (1) copia simple de
Geologo / Civil / Sanitario y afiues, | ingeniero y/ o especinli o (i) constancias o (iii)
con 3 anos como minimo profesional | desarrollara estas | certificados © () cualquier otra
colegiado, tinulado y habilitado. actividades, podran ser | documentacion que, de manera
priorizadas de acuerdo a | fehaci d la exp in
las  coordmaciones que | laboral del personal propuesta,
Experiencia Especifica; Contar con 2 | opormumamente se efec‘{\iﬂl
estudios de  experiencia  y/o | con el Supervisor
conocimientos  en  Estudio  de [ designado yio CAC Cusco
Evalacion de Riesgos y Desastres, [ ¥/ Evaluador Asigaudo, | o Copia simple del titulo
acreditado pro el CENEPRED en | adensds resolverin segun a | profesional®, copia  siuple  del
proyectos de  Agua Potable v ;ﬁlliﬂ-'iﬁli#d los alcances | certificado de colegiatura
.o | Saneamiento yo otros proyectos | del servicio expresamente
Especialls | o obados por SENACE, DGAM, | requeridos y ~ derivados
Evaluscid Etc. hasta lop'a su aprobacion
y/o opinion favorable del
n & Sector, ¢l cual debera
Riesgos y visualizar en PRESET-
Desastres

Capacitaciones: Coutar con un
estudio de especializacion y'o un
cursos y'o un diplomado, referidos al
objeto de couvocatoria tales como
Riesgos y Desastres yo similares a la
especialidad. Como minimo 30 horas

MVCS, siendo el objeto de
su  participacion  como
Especialista en Evaluacion
de Riesgos y Desasties, el
cual identificara y
desarrollara el informe
comespondiente y
recomendara el
mecanismo de mitigacion
asi como participara de la
reuniones  récpicas  y
sociales de ser el caso,
desarrolla :

- Estudio de riesgos y

desasties

El cual se verificara ante SUNEDU y
Colegios respectivos
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- Planos
- Oiros  exigidos  por
sector y entidad

*Los titulos académicos y profesionales se venficaran en la Web del SUNEDU.

9.2. Equipamiento y Movilidad

. | camioneta 4x4, con una antighedad no mayor a 10 aiios.

] I (un) equipo de computo 1-9

- Contar con 01 equipo fotogramétrico y Cartografico consistente en 01 DRONE
TOPOGRAFICO.

9.3. Oficina

El Consultor, desarrollata sus actividades en las oficinas que para este fin se establezca,
debiendo contar con mobiliario adecuado, ambiente propicio. correo electronico, etc.

9.4.  Material Téenico

Papeleria, copias, trabajo de imprenta, estuches de expediente y portafolios y otros que sean
necesatios para el desarrollo del estudio.

10. DURACION DEL SERVICIO

El plazo maximo para la elaboracion y entrega del Estudio de Consultoria serd de 120 dias
calendario, que incluye el tiempo necesario para consultas, coordinaciones y aprobaciones
intermedias y aprobacion final.

11.  VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del servicio es de S/. 318,205.92 soles, Incluido los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. Los lionorarios se cancelarin
en forma progresiva, a la presentacion de los informes, segim el avance de la elaboracion del
Expediente Técnico, debidamente firmado y con el V. B. de la oficina de Estudios y Proyectos
de la Sub Gerencia de Infraestructural de la Municipalidad Distrital de Capacmarca o quien
haga sus veces.
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12.  PRESENTACION DEL PROYECTO

El Consultor deberd considerar en su propuesta que en los (120 dias calendario) debera
presentar el Proyecto; 100 % enlminado.

La realizacion del Servicio de Consultoria tendré como resultado lo siguiente:

Expediente Técnico, Estudio de Topografia, Estudio de Suelos, Estudio Hidrogeologico,
Estudio de Impacto Ambiental, Informe de Saneamiento Fisico Legal, Informe de Estudio de
Restos Arqueologicos, Infonne de Intervencion Social, ete.

Este debe presentarse de la siguiente manera:

Volumen I

Infonne Final: Expediente Técnico del Proyecto de “Instalacién del Sistema de Agua Potable y
Disposicion Sanitaria de excretas en la comunidad de Tahuay del distrito de Capacmarca de la
provincia del mismo nombre de la region Cusco.

Aunexos: Encuestas, Estudio Topografico, Estudio de Suelos, Estudio Hidrogeologico, Estudio
Impacto Ambiental. Estudio Restos Arqueologicos Disefios Arquitectomicos, Metrados y
Presupuestos, Saneamiento Fisico Legal, Intervencion Social, Diseio Hidrdulico, Analisis
Fisico Quimico del Agua Distribuida y Caractenzacion de Aguas Servidas.

Volumen II:

La relacion de planos es la siguiente:

. Obras Generales
+  Plano General Clave de ubicacion de todas las estructuras del Proyecto.
v Plano del trazo de planta y perfil de la captacion Proyectado.
< Plano del trazo en planta y corte del reservorio de almacenamiento y detalles.
+ Plano del trazo de planta y perfil de la linea de conduccion, aduccion y otros que

conforinan las obras generales proyectadas.

< Planos indicando el drea minima de reserva y de libre disposicion para la proteccion
de las estruchuas e instalaciones.

v Planos de detalles de arquitectura y estiucturas indicando ademas las areas
necesarias para las servidumbres

v Plano de Sunulacion Hidraulica del Sistema Proyectado

+  Obras Secundarias

v Planos del trazo de las redes de distribucion, conexiones y otros que conforman las
obras secundarias proyectadas (diametro, velocidad y otros).

v Plano de detalles de valvulas y otros.

< Planos del trazo de planta de las unidades basicas de saneamiento gue conforman
las obras secundarias proyectadas.

¢ Plano de detalles de las unidades béasicas de saneamiento, otros.

Nota.- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico, debera estar
firmado por el Ingeniero Jefe de Proyecto y los Ingenicros Especialistas responsable de su
ejecucion, en concordancia con las Normas vigente de la entidad:

Contenido del Expediente Técnico:
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- CARATULA E INDICE
- RESUMEN EJECUTIVO
- MEMORIA DESCRIPTIVA
- MEMORIA DE CALCULO )
+ PARAMETROS DE DISENO
+ DISENO Y CALCULO HIDRAULICO
+ DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL N
+ DISENO Y CALCULO ELECTRICO Y MECANICO-
ELECTRICO
- Carpeta: 5. PRESUPUESTO
PLANILLA DEMETRADOS
PRESUPUESTO DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RELACION DE INSUMOS
COTIZACION DE MATERIALES
FORMULA POLINOMICA
+« CRONOGRAMAS
- ESPECIFICACIONES TECNICAS
- ESTUDIOS BASICOS
+  ESTUDIO TOPOGRAFICO
+  ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
« ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA
+ ANALISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE
REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE (MRRID)

ANEXOS

O segiin la guia de elaboracion de expedientes téenicos del sector

13.  SUPERVISION, CONTROL Y PRESENTACION DE LOS INFORMES.
13.1. De la Supervision y Control

La supervision, control y cumplimienio de las tareas correspondientes a la Consultoria, estara
a cargo de un consultor externo. El personal técnico del PNSR dara asistencia técnica y
momtoreara el desanollo del expediente écnico.

El Consultor estard sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico,
antes y durante el desarrollo del Estudio y ademas estin obligados a presentar y exponer al
inicio del plazo su plan de trabajo y recursos, y mensualmente, los avances logrados.

Para el incio del servicio de consultoria se requiere o siguiente:

Acta de entrega de terreno, el plazo corre a partir de la firma de la presente.
Cuademo del servicio de consultoria.

Plan de trabajo detallado por actividades.

Personal del servicio de consultoria confonme su propuesta.

YVvVvYYy

13.2. Dela Presentacion

Para la presentacion de los informes de avances (tareas), el consultor deberd tener en cuenta lo
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siguiente:

> Los Informes de Avance deberan presentarse en 01 (un) ejemplares, 01 (un) origmal,
impresos en papel bond A4, y un (01) CD conteniendo los textos y calculos del Estudio de
Avances.

Para la presentacion del Informe Final, el consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

> El Infonne Final deberd presentarse en (4 (tres) ejemplares, 01 (\mo) originales y 03
(dos) copias anilladas, nnpresos en papel bond Ad. debidamente sellados y firmados por los
responsables, y dos (02) €D conteniendo los textos y caleulos del Estudio. presentado en los
software de Informatica como: Word. Excel, Power Point, MS Project y Autocad 2000 y otros.
De las cuales una copia debera ser remitida a Hudbay peru SAC.

Lo desarrollado por el Consultor, conclusiones, recomendaciones y otros derivados del
desarrollo del mismo serdn revisados por el Programa Nacional de Saneamiento Rural. por
medio de reuniones de nabajo, siendo sustentadas estas en detalle para la aprobacion
correspondiente y/o incorporacion de las observaciones que el Programa Nacional de
Saneamiento Rural, estime conveniente

Para el desarrollo de los Estudios de Consultoria se requiere que el CONSULTOR desarrolle
las actividades siguientes:

«+ Presentacion del Informe N° 1.
¢ Plan de tiabajo de la elaboracion del estudio a nivel de expediente tecunico.
¢ Informe de observaciones al Estudio Topografico

El plazo de presentacion de esta tarea serd a los 15 dias calendario, en ella deberd presentar los
avances de los estudios mencionados.

La Supervision revisard en un Plazo no mayor de 05 dias naturales el Informe N° I y si Inibiese
Observaciones deberan ser levantadas por el Consultor en un plazo no mayor de 10 dias habiles.

+  Presentacion del Informe N° 2.

v Estudio Topografico culminado con opmion favorable del jefe de proyecto,
siendo contrmpartida de la UE

/ Avance de Expediente Técnico

v Plano de Planteamiento hidraulico.

v Avance de Saneamiento Fisico — Legal, acreditado con actas de libre
dispobilidad de areas de uso comiin para la construceion de infraestiuchura

v Memona de Calculos Hidraulicos y Estiucturales.

v Metrados del sistema de agua potable y disposicion sanitaria de excretas.

El plazo de presentacion de esta tarea serd a los 35 dias naturales.

La Supervision revisara en un Plazo no mayor de 05 dias calendario el Informe N° 2 y si hubiese
Observaciones deberan ser levantadas por el Consultor en un plazo no mayor de 15 dias Habiles.

«  Presentacion del Informe N° 3.

v Expediente Técnico
v Saneamiento Fisico — Legal. Disponibilidad de terrenos.
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« Certificacion Ambiental, CIRA

v Resolucion de Acreditacion de Disponibilidad Hidrica (minimo con visita de campo
del ANA), emitida por la ANA Medio Apurimac Cusco, segiin coiresponda.

v Metrados y Presupuesto de Obra

v Especificaciones Técnicas

v Planos definitivos

corresponde a la presentacion final de Expediente Técnico, considerando las metas
detenninadas dentro del Perfil de Proyecto, esto incluye los planos respectivos, segim la guia
del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento - PNSR.

El plazo de presentacion de esta tarea serd a los 75 dias calendarios, y concluye con cargar en
el PRESET - MVCS, donde la entidad debera emitir y entregar con los docuinentos que sean
de su competencia.

La presentacion del Informe N° 4, comesponde a la presentacion final de Expediente Técnico,
considerando las metas detenminadas dentro del Perfil de Proyecto, esto incluye la etapas de
Admisibilidad, Puntaje, Calidad Técnica y Consistencia.

Estos plazos seran concordantes con los plazos del PRESET -PNSR, una vez aprobado con
resolucion de Alcaldia, sera cargado al Sistema de PRESET para seguir con el protocolo de
evaluacion el plazos se congelara cuando estén en manos del sector y contabilizados desde la
notificacion del Area Usuaria al consnltor de las observaciones de ser el caso, siendo este plazo
de 45 dias calendarios total para su aprobacion, sumando un total de 120 dias calendarios.

La supervision revisard en un Plazo no mayor de 05 dias naturales la presentacion final y si

Iubiese observaciones deberan ser levantadas por el Consultor en un plazo no mayor de 20 dias
naturales.

Nota

El estudio se iniciard al dia siguiente de la finna de acta de entiega de terreno, el cual deberd
ser notificada de la entidad al consultor, cabe meneionar que los tiempos de evaluacion no seran
considerados dentro del plazo de servicio.

14. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.

El consultor, como ofertante de su Propuesta Técnica, encargado de la elaboracion del
Expediente Técnico, serd responsable de la calidad del servicie que preste, de la Idoneidad del
personal a su cargo y de que los estudios se ejecuten con optima calidad técnica.

El Consultor, sera responsable de la Calidad de los Estudios que presente, asi como de la
presentacion de los avances, asi como del Expediente Técnico en su totalidad.

El Consultor, dentro de los alcances del rol contractual que le coiresponde desempenar, serd
legalmente responsable por el periodo de (3) aios, a partir de Ia finalizacién del servicio
realizado, el cual es la vigencia del Expediente técnico.

En el caso de Empresas Asociadas, éstas son solidariamente responsables frente a la
Municipalidad Distrital.

EL Consultor no podra transferir parcial o totalnente el servicio objeto de este Contrato.

Al fivalizar los trabajos materia de este Contrato, EL. CONSULTOR presentard a la Entidad
previamente a la Entrega del Estudio, un Informe Situacional de la Elaboracion del Expediente
Técnico, resumen de los inconvenientes presentados, resumen de lo observado, reswnen de la
propuesta téenico-economica, entre otros.
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Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la Elaboracion del
Expediente, ELCONSULTOR, se compromete en forma irrevocable a no disponer m hacer uso
de ella en ningin momento, para fines distntos a los del provecto.

15.  DE LAPENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACION

De no cumplir con los plazos establecidos para presentar los informes contractuales o subsanar
las observaciones que se indiquen a estos, se le aplicara la penalidad por cada dia de atraso: Por
Retrasos en la Entrega del Servicio: Si el Consultor incwre en retraso injustificado en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicard al contratista una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto miximo equivalente al dos por ciento (2%)
del monto del contrato vigente.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.02xMonto/ F x Plazo en dias Donde: F = 0.25 para plazos mayores a
sesenta (60) dias o, F= 0.40 para plazos inenores o iguales a sesenta {(60) dias. Cuando se llegue
a cubrir el monto miximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el confrato por
incumplimiento.

- .0.5% de la UIT por dia de retraso en caso el Consultor no remita el reporte
de avance semanal a Hudbay Pent SAC y a la Entidad el cual sera renutido
de manera virtual.

- 0.5% de la UIT por dia de retraso en caso el Consultor no remita a la
Entidad el cual sera remitido de manera viral v/o fisica los avances. segiin
lo requiera la entidad.

16.  DE LA FORMA DE PAGO.

Los pagos al Consultor se efectuardn en tres annadas mediante las Aprobaciones por parte del
Supervisor y/o Unidad Founuladora de las tareas comrespondientes. Los pagos se realizaran de
la manera siguiente:

. Informe N° [ = 15 % del Monto Adjudicado, a la entrega del Informe N°®
01 previaopinion y verificacién de la Oficina de Estudios y Proyectos o quien haga sus veces.

. Informe N° 2 = 10 % del Monto Adjudicado, a la entrega del Informe N°
02, previa opinion y verificacion de la Oficina de Estudios y Proyectos o quien haga sus veces

. Informe N° 3 = 25 % del Monto Adjudicado, a la enfrega del Informe N°
03, previa opinidn y verificacion de la Oficina de Estudios y Proyectos o quien haga sus veces

. Informe N° 4 = 50 % del Monto Adjudicado, a la entrega del Informe N°
04, aprobado con resolucion de alcaldia y con documento de culminacion de la asistencia
técnica favorable yo visualizacion el Aplicativo PRESET - PNSR mediante la constancia de
aprobacion del proyecto, el cual contara con opinion y verificacion de la Oficina de Estudios
v Proyectos o quien haga sus veces el cnal no debera exceder 10 dias habiles para ennsion de
la conformidad una vez aprobado el estudio por el secror.
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17. ANEXOS

. Plano Topogrifico Area de Influencia del Proyecto T-01

. Sistema proyectado de Agua Potable y Saneanuento AP-01 y S-01.
. Estructura de Costos

17.1 OTROS

Considerar ofros estudios relacionados que considere conveniente.
17.2 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El manual de operacion y mantenimiento deber realizarse por cada componente del Sistema de
Abasteciniento de Agua Potable y disposicion sanitaria de excretas. En cada manual, se deberi
indicar la forma de operacion en condiciones normales, las actividades de mantenimiento
correctivas, preventivas y las frecuencias de cada actividad. Asimismo, debera contar con un
plan de emergencias. Como producto fival, se debera presentar un manual que considere los
signientes componentes:

Sistema de captacion
Sistema de tratamiento de agua potable
Procesos de tratamiento
Funcionamiento del sistema
Operacion del sistema
Mantenimiento del sistema
Linea de conduccion
Reservorios
Redes de agua
. Procesos de fratamiento
. Funcionamiento del sistema
. Operacion del sistema
. Mantenimiento del sistema
Cabe mencionar que el manual deberd mencionar las condiciones minimas de seguridad que
debe seguir el personal que operard y mantendra los componentes anterionunente mencionados.

e e

17.3 PANEL FOTOGRAFICO
(Foto panoramica de la zona de intervencion, fotos de la infraestructura existente de ser
el caso, fotos de ubicacién de nueva infraestructura)

Recopilar en fotografias los diferentes componentes del sistema existente y ubicaciones de
componentes proyectados. Estas fotografias deberan evidenciar la situacion actual, asimisino,
deberd considerarse fotografias de la fuente de agua, cuerpos receptores, ubicacion de
reservorios; asi como, cualquier situacion especial que requiere una vista especifica, tales como:
zonas de cruces aéreos de tuberias, zonas de desprendimiento de roca, entre otros. El panel
fotografico debera considerar como maximo 02 fotografias por cada pagina, indicando en cada
una de ellas, una breve descripeion de la fotografia y del componente al cual pertenece.
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174 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

A) PROYECTOS EN EL AMBITO RURAL (poblacién menor o igual a
2,000 habitantes)

o Acta de constifucion de la orgamzacion comunal (JASS u otros).

o Constancia de registro de la organizacion comunal (JASS u otros) en la
Municipalidad a cuya jurisdiceion pertenece.

o Documento de compromiso de supervision y fiscalizacion de los servicios que
presta la organizacion comunal de la Municipalidad a cuya junsdiceion
pertenece.

¥ Referencia:

v Resolucion Ministertal N° 365-2014-VIVIENDA de fecha 20 de octubre de 2014 que
aprueba el Modelo de Acta de Constitucion de la Organizacion Comunal que brinda
servicios de saneamiento en los Centros Poblados Rurales.

¥ Resolucion Ministertal N® 207-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2010 que
aprueba los “Lineamientos para la Regulacion de los Servicios de Saneamiento en los
Centros Poblados del Ambito Rural”, la “Guia para la Elaboracion del Plan Operativo
Anual y Presupuesto Anual™, y el “Procedimiento para el Caleulo de la Cuota Familiar”.

¥ Resolucion Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2010 que
aprueba entre otios, el Modelo de Estatuto para el funcionamiento de las Organizaciones
Comunales que prestan los servicios de saneamiento en los Centros Pobladores Rurales.

¥ Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA que aprueba el T.U.O del Reglamento de
la Ley General de Servicios de Saneamiento (Art. 4° numeral 18, A, 11° literal h), Art.
164°, Axt. 173°, Art. 175°).

B) PROYECTO EN EL AMBITO DE PEQUENAS CIUDADES
(Poblacién mayor a 2000 hab. y menor e igual de 15,000 hab.)
¥ Documento que garantice la operacion y el mantemmiento del proyecto mediante una
Unidad de Gestion constituida en el Municipio (de ser el caso).
¥ Documento que garantice la operacion y el mantenimiento del proyecto mediante un
Operador Especializado contratado por el Municipio para estos fines (de ser el caso).
v Referencia:

o Resolucion Ministerial N° 270-2009-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de
2009 que aprueba los Esquemas y Procedimientos de Contratacion para el
imgreso de Operadores Especializados en Pequeinias Ciudades.

o Resolucion Ministerial N® 269-2009-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de
2009 que aprueba los lineamientos para la Regulacion de los Servicios de
Saneamiento en los Centros Poblados de Pequeiia Ciudades.

c) PROYECTO EN EL AMBITO DE UNA EPS PERO CUYA UNIDAD
EJECUTORA (UE) ES UN GOBIERNO REGIONAL O GOBIERNO LOCAL

- Carta de compromiso de la EPS, donde se comprometa a recibir la obra, a asumir la
administiacion del sistema y a cubrir los costos de operacion y mantenimiento de la obra
ejecutada.
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Nota: E1 Art. 13° Numeral 13.1 de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal
2016 - Ley N° 30372, establece que el MVCS transfiere los recursos previstos para la
supervision a la EPS, la que debera supervisar la ejecucion del proyecto de inversion e informar
trumestralimente al MVCS.

17.5 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD
DEL TERRENO

Cuando el terreno pertenece a la Comunidad Campesina:

¥ Original o Copia legalizada por un Juez de Paz o Notario del Acta de asamblea de la
connmidad, cediendo los terrenos para la ejecucion del proyecto y los diferentes
componentes de la obra.

¥" Resolucion de Alcaldia que garantiza la libre disponibilidad de los terrenos para la
ejecucion del proyecto en base al documento anterior.

Cuando el terreno pertenece a una Entidad Pablica:

v" Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno o
Resolucion de Alealdia que autorice la disposicion del terreno (Donacion, afectacion en
uso, efc.) para la ejecucion del proyecto.

17.6 RESOLUCION DE  APROBACION DE ESTUDIOS DE
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA LA OBTENCION DE LA
LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA O SUPERFICIAL (Acreditacion de
Disponibilidad Hidrica)

La Autoridad Nacional del Agua - ANA, ha aprobado con la Resolucion Jefatural N® 007-2015-
ANA de fecha 08/01/2015 el nuevo Reglamento de Procedimientos Adnunistrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion de Obras en Fuentes
Naturales de Agua. En dicho documento se establecen los procedimientos para obtener la
Acreditacion de Disponibilidad Hidrica.

El Ministerio de Agricultura y Riego, ha aprobado con la Resolucion Ministerial N° 186-2015-
MINAGRI de fecha 29/04/2015 la simplificacion y actualizacion del Texto Unico de
Procedimientos Admiistrativos - TUPA de ta Autoridad Nacional del Agua- ANA.

En el Item N° 13 del TUPA-ANA se ha establecido el procedimiento “Aprobacion de estudios
de aprovechamiento de recursos hidricos para la obtencion de la licencia de usos de agua
subterrdanea o superficial (acreditacion de disponibilidad hidrica) el cual especifica el
procedimiento que se debe realizar para la obtencion de dicho documento.
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1.7 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Operador de obtener
la Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes
de su puesta en marcha (de ser el caso).

Referencia: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado
con el Decreto Supremo N° 031-2010-SA de la Direccion General de Salud Ambiental —
Ministerio de Salud.

17.8 DECLARACION JURADA del Operador de obtener la Autorizacion de
vertimi de aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer aino de la puesta en
marcha de la PTAR, en el caso que el efluente final es vertido a un cuerpo de agua (de ser

el caso)

Referencia: Resolucion Jefatural N° 224-2013-ANA de fecha 31/05/2013 que aprueba el nuevo
Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento v Reusos de Aguas
Residuales Tratadas.

17.9 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener Ia
autorizacién sanitaria del sistema de tratamiento y disposicién final de aguas residuales
domésticas con infiltracién en el terreno, antes de su puesta en marcha

Referencia: Procedimiento N° 8 del Texto Unico de Procedimientos Administratives (TUPA)
del Ministerio de Salud — MINSA, aprobado por Decreto Supremo N® 001-2016-SA.

17.10 INFORME TECNICO de la Unidad Ejecatora que demuestre que cuenta con
el personal técnico-administrativo, los equipos necesarlos ¥ la capacidad operativa para
asegurar el cumplimiento de las metas previstas, en caso de modalidad de ejecucion por
administracién directa (de corresponder)

Referencia: Resolucion de Contraloria N® 195-88-CG del 18/07/1988 que aprueba las normas
que regulan la ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa.

17.11 OTROS DE SER EL CASO (Autorizacién de uso de derecho de via de las
carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del MTC; Plan de Desvios, etc.)

- Autorizacion de uso de derecho de via de las canveteras de la Red Vial Nacional
de competencia del MTC: Con Resolucion Directoral N° 05- 2014-MTC/}4 de fecha
14/03/2014 se aprueba los “Requisitos para autorizacion de uso del derecho de via de las
carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones”, y el formato *Documento de compromiso por autorizacion de uso de derecho
de via”.

- Plau de Desvios: En las zonas urbanas y de acuerdo a las reglamentaciones de
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los gobiernos locales de la jurisdiccion del proyecto se deben contar con el Plan de Desvio del
tansporte publico y privado para su aprobacion por el gobierno local correspondiente.

17.12 DISCO COMPACTO (CD) - VERSION DIGITAL

Debe contener los archivos nativos del contenido del Expediente Técnico (Word, excel, ms-
projet, autocad, data del S10, v otros) debidamente organizado en carpetas de acuerdo al indice
del docwnento. Ejemplo:

- Carpeta: 1. CARATULA E INDICE
- Carpeta: 2. RESUMEN EJECUTIVO
G Carpeta: 3. MEMORIA DESCRIPTIVA
- Carpeta: 4. MEMORIA DE CALCULO
- Subcarpeta: 4.1. PARAMETROS DE DISENO
- Subcarpeta: 4.2. DISENO Y CALCULO HIDRAULICO
- Subcarpeta: 4.3, DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL
- Subcaipeta: 4.4. DISENO Y CALCULO ELECTRICO Y MECANICO-ELECTRICO
- Carpeta: 5. PRESUPUESTO
- Subcarpeta: 5.1. PLANILLA DE METRADOS
- Subcarpeta: 5.2. PRESUPUESTO DE OBRA
- Subcarpeta: 5.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- Subcarpeta: 5.4. RELACION DE INSUMOS
- Subcarpeta: 5.5. COTIZACION DE MATERIALES
- Subcarpeta: 5.6. FORMULA POLINOMICA
- Subcarpeta: 5.7. CRONOGRAMAS
- Carpeta: 6. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Carpeta: 7. ESTUDIOS BASICOS
Subearpeta: 7.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
Subcarpeta: 7.2. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
Subcarpeta: 7.3. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA
Subcarpeta: 7.4. ANALISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION
DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD)
Carpeta: 8. ANEXOS

17.13 FIRMA Y SELLO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS DE LA
UNIDAD EJECUTORA (colegiados y habilitados):

El Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE aprobado con el Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA, aprobd 66 normas técuicas, entre ellas la Nomma G.030 Derechos y
Responsabilidades. En la normna citada se establecen las responsabilidades de los profesionales
que intervienen en el diseiio de imgenieria de los proyectos segiin su especialidad, y de los
profesionales responsables de la revision de los prayectos.

Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente finnado y sellado por los
profesionales especialistas de la Umdad Ejecutora que han participado en su elaboracion
(personal de planta o tercerizado) y los que han participado en la revision del misino (personal
de planta otercenzado).
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La Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 y su Reglamento aprobado con el
Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, establece que toda persona que ejerce labores
propias de la ingenieria, requiere:
¥ Poseer grado académico y Titulo Profesional de Ingeniero, otorgado por ima universidad
del territorio peruano o fuera del misino, debidamente revalidado a efectos de su
ejercicio en el Peni.
¥ Contar con Nitmero de Registro en el Libro de Matricula de los Miembros del Colegio
de Ingenieros del Pert - CIP
¥ Estar habilitado por el CIP.
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18. PERFIL DE LA CONSULTORIA

Se requiere contitar a una empresa consultora que fenga como minimo las siguientes
caracteristicas

Experiencia General

Experiencia en la actividad de consultoria en obras Saneamiento y afines inscrito con registro
vigentes, siendo su actividad principal actividades de arquitectura e ingenieria y actividades
conexas de consulloria técnica en la ficha RUC, con contratos afines al servicio o de
infraestructura para acreditar experiencia general.

Experiencia Especifica

En elaboracion de estudios definitivos de saneamiento bisico, urbano, rural de similar
envergadura, sustentada con la respectiva Certificacion de Prestacion, el cual deberd acreditar
una (1) veces el valor referencial del costo del estudio y por lo menos un proyectos aprobado
por el Sector - MVCS - PNSR, en el PRESET.

SISTEMA DE CONTRATACION
El proceso de confratacion de consultor sera de acuerdo con las normas vigentes en materia
contratacion y por SUMA ALZADA

SEGUROS.

Sera exigida segiin la complejidad del proyecto, en actividades de alto nesgo identificadas en
el plan de trabajo para el cumpliniento de los estudios requeridos.

Donde el plan de trabajo deberd identificar 3 miveles:

- Plan de trabajo de intervencion de la especialidad socioeconomica.

- Esquema metodologico de procedmmentos de trabajo programados, identificando las
actividades de riesgo.

- Metodologia propuesta (descripeion de cronograma de actividades)

ADELANTOS
No se otorgara adelantos
SUB CONTRATACION

No se pentira la sub contratacion del estudio al 100%, salvo estudios necesarios (estudios de
Base) para la presentacion del producto esperado

NUMERO DE CONSORCIADOS

El maximo de consorciados ser dos (02) personas juridicas o naturales o mezcla de las mismas

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION
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A lcapacmabiEea
HABILITACION

[Requisitos:
o Coutar con Inscripeién Vigente en el RNP en el capitulo de Consultoria de Obras, especialidad
de Consultoria en obras de jento y afines,

'
. Copia simple de constancia de inscripeion enel RNP.

Importante
Ew el caso de consorei

. todes fos integrantes deben acreditar este requistio.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1  CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisits:

1. Jefe de Proyecto
Ingeniere Civil, Sanitario o Mecanico de Fluidos, Titulado, colegiade y habilitado,
Experiencia minima de 3 aflos como especialista da proyecto a nivel de expedients
téenico ylo jefe de proyecto yo jefe de estudios y proyectos en estudios iguales ylo |
similares al presente proyscto. i

|
|
2. Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto. i
Ingeniero Civil, Titulado, celegiade y habilitado |
Experiencia minima de 1 afic como en costos y presup de estudio |

|

|

|

|

a nivel de expediente técnico de estudios ylo proyecios en estudios iguales ylo |
simileres al presente proyecto.

3. Especialista Social
Ingeniera Ambiantal, Bislogo, afines Titulado, colegiado y habilitado.
Experiencia minima de 1 afios en el ejercicio profesional contados desde la
colegiatura, con 2 estudios de experiencia yo conocimientos en Estudio de Impactd

Ambiental/ Plan de Monitoreo i Supervision de M
4. Especialista en Arqueociogia
F A I do y habii
Experiencia minima de 02 afios en tamas de logia, elaboracién y/o evaluacia
de expedientes, experiencia en estudios de CIRA o PMA, con un minimo de dos|
icipacicnes en proy iguales ylo similares al presente proyecto

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia este requisito de calficacién se
acredita para la suscripcién del contrato

Tmportante

De confarmidad con el erticulo 186 del Reg!nmﬂlmr!.wpm isor, debe mmp.ii.r can lasmismas
5 .

calif pi le bl para ¢ residente de obra. Asiniswo, ¢l fefe el proyecto para la |
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IC.3. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
|

Requisitos
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, y por lo menos conlar con wn proyecto aprobado por el secior objeto de comtrataciin
{PNSR y/o PNSU) por la ion de servicios de ltorfa de obra, duraute los diez (10) atos aneriores a la
fecha de Ia presentacion de oferras.

Se consideran servicios de consultoria en estudios de pre inversion y/o Expediente Técuicos siunlares a los,
siguientes: para todo los casos serin considerados cowo servicio de consultoria de obra a las cousultorias de]
estudios a nivel de expediente 1écnico y/o pre inversion de constiuccion yo mstalacion y/o remodelacion y/o;
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstniceion yio rehabilitacién v/o reparacion y/o renovacion y/o reposiciéi
y/a cambio y/o reabicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistenas yio servicios de sanemuiento basico,
agua y desagtle, de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién yio reservorios y'o plantas de
iratamiento den agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/u oleoductos y'o;
conexiones domiciliarias de agua potable y/o tedes secundarias de agua potable; yo infraestruchura de saneamientd
de sistemas )u‘n aerwms de alcantarillado y/o desagiie conio plantas de tratantiento de aguas residuales y'o!
conexiones domiciliarias de al illado y/o redes secund: de al illado ylo redes secundarias de desagtid
y/0 unidades bisicas de smeamiento (UBS) de amastre ludraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco y;
contratos de servicios de consultoria como experiencia general.

Wereditacion:

La exp ix del postor en la especialidad se acredutard con copia simple de (i) contratos u drdenes de servicios y sy
respectiva conformidad y/o resolncion de liquidacion de obra: o (i) comprobautes de pago cuya cancelacion se
acredite documental v fehaciensemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cvalquier
otro docmento emitido por Entidad del sistema fimanciero que acredite el abono o mediante cancelacion en el misno
comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta w1 maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y
el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad™.

En caso los postores presenten varios comprobates de pago paia acreditar um sola contratacion, se debe acreditar que
cortesponden a dicha contratacién. de lo contrario, se aswmird que los comprobantes acreditan contratacioues
andependientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) prmeas contrataciones indicadas en el Anexo N° §
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion. solo se considera como expenencia la parte del contrato qua
iaya sido gjecutada durante los diez (10) aflos anteriores a ta fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarsg
copia de las confornnidades correspondientes a 1al paite o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consarcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato dz consorcio del cual se desprenda febacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en ¢
contrato presemado: de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012. I
calificacion s ceflird al método descrito ea la Directiva “Pamticipacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones,
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcenlaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de comsorcio, En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presnmird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
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51 el titular de 12 experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde & la natriz en caso que el posto
kea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria. debiendo acompanar la documentacitn sustentarin
correspondiente.

151 el postor acredita experiencia de wia persona absorbida como consecuencia de una recrganizacion socielaria, debe_
presentar adicionalmenie el Anexo N°9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto faciurado se encuenire expresado ol
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publiudu porla Supumieudenda de Banca. Seguios
AFP comrespondiente a la f::iu de susenipeion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacién dei
L de pago, segin d
fSin pel}uu:m de lo anterior. los puslcues deben lenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
n Especialidad. |

lmpul tante |
E] contté de seleccin debe valorar de manera ngrni Jos documentos pn‘mrmdas por rel poarur para ncmi-mnj :
la experiencio. En tal sentido, aun cuando en los docwmentos presentados ln denowivacion del objeto, |
comractual o coincida literalmente con el previsto en las buses, se deberd validar fa experiencia si Iﬂi |
actividudes que ejeeiid of postor corresponden o la experiencia requeride |
En el caso de consorcios, fa calificacion de la experieucia se reahza conforme a lo Divectiva “Participactin n’«l i
\Proveedores en Consorcio en las Conrataciones de! Estado . !

|
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sm:mmmlohhlw agua y desagile, de agua potable, como caplaciones y.o lineas
de conduccidn y/o resenvorios y'o plantas de hatamiento den agna potable y'o
lineas de aduccion y/o redes de agua yio yu o

“Aho del io, dela lidacién de muestra ia, y dela de
Las hieroicas batallas de Juniu y Ayacucho™
CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION
EVALUACION TECNICA (Puntaje Méaximo: 100 Puntos)
o PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACTON
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos
Evaluacifn:
El postar debe acreditar un monto facurado acumulado equivilente a uma (01)
VECES EL VALOR REFERENCIAL, por In contratacion de senvicios de
consultoria de obim iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) mdos anteriores a la foechn de In presentscion de oferfas que se
cmn_puh:an desde la fecha de In conformidad o emision del comprobante de pago,
segin corresporda. M = Monto fachundo
Se comsideran servicios de estudios similares a los siguientes consultorias de :ﬂcuz‘n::cdx:d TEEe por
Estudios de Pre Tnv mlm y/o Expedientes Técnicos de construccién b o wﬂ_‘m ﬂm;mlm“m
¥ ¥y i V0 wej i yo 3

Vo rehabilitacion y'o o1 y'o ion y'o reposicion ¥/o cambio o In Epeciatidad

de i ura de sistemas y'o servicios de

M >= 3 veces el valor

yio
conexiones dowiciliarins de agua potable y'o redes secundarias de ngua potable;
Yo infracstnictura de saneniento de sistemas o servicios de alcantarillado y/o
desagite como plantas de fratamiento de aguas residuales y'o comexiones
domiciliarias de alcantarillado v'o redes secundarias de alcantanllado y/o redes
secundarias de desagfie y'o mnidades basicas de saneamiento (UBS) de amastre
hidriulico o ecoldgica o compostera o de hovo seco.

Aceditacién:

La experiencia en Ia especinlidad se acreditard con copia mnple de (1] contratos
yio

50 puntos

M >= 1 veces el valar
referencial y < [3veces el
valor referencial:

40 puntos

M >= 0 veces el valor
referencial v < [1 veces el

uordenes de servicios y su respectiva
de obra; o (ii) comp de pago cuya cancelacié selc!d.ue

valor

fehacieatemente, con voucher de depdsito, nola de abouo, reporte de estdo de Tk gty

cuenta, cualquier otro documento enitido por Entidad del sistema financiero que

acredite el abano o mediante cancelacion en el misnio conprobante de pago, solo

para el caso de consorcio la experiencia general en otros sactores, sin emmbargo en

especialidad sers solo en mbro de esmudios sumilares,

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor en la

especialidad™ previstas en el literal C del mumerl 3.2 del Capitulo 11 de la

presente seccion de Las bases no resultan aplicables para el presente factor.
1 METODOLOGIA PROPUESTA JIJ puntos
|- " Desarrolin la metodologia
Exalnacion que sustenta la oferta

Se evaluard la wetodalogla propuesta por el postor para la gjecucion de A0 ol

In consultoria de obra. cuyo contenido minimo es el siguiente: ;

1 Los de trbajo de itu de estudio deberin D‘mﬂ"‘t'_f"‘[‘;""“w

mmmr:wunnnmmloupme SPME USRI A CERA cO,

2 Plan de i My hide deﬁc:fu:cusd:l.m:mo.ll

scifvidncas durne fa eleboracidn del Estudia) :‘::::’6?' comité de

- Matriz de on de Resp de Cumpli delas. 15 punttos
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PUNTATE/
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
e . G = =
Actividades No desarrolla la
- Plan de Riesgos. metodologia que susteute Ia
t ofata
| o s 0 puntes
‘ z Desaripeion de las actividades de control pasn 1os sistetnas de
¥ Salud ocup que se imp en la ejecucion de la
cousultonia. Deberd considerarse como winino lo siguiente:
Desaipeion de pormas que se aplicaran durante Ia elabomncion
Descripeidn de las medidas de mmnl en seguridad e higiane
Proteccion de ied: de terceros.
|3 Desaipcion de b actividades para el control de los Sistemas de
| Mitigacié d:lmpmw Ambiental gue se @ en la efecucion de la
ia Debera como minimo lo siguiente:
Medidas de mitigacion de inpactos ambi
. Medidas de reparacién y'o itn de inpactos
Acreditacion:
mediante lo p ion del d q ente I metodol
propuesta.
C. | CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E DDENTIFICACION DE| . . =
20 puntos

| FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCION

Eyaluaciou:

Se :u}uani el conocimiento del proyecto e identificacion de fcilidades,

Desanolla ayuda memona
(que evidencia el
conocimiento del proyecto
eidentificacion de
facilidades, dificultades y
propuestas de sofucion

20 puntos

de solucion por el postor para la gjecucion D 1 "
dela cumuuma de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: que :1‘}‘:’:5‘ o sl
. Desarrollas ayuda wemoria del proyecto (que i del proyecio

acnial de la zona y lugar donde se ejecutara el estudio del Proyecto, con plano de
ubicacién, panel rmngniﬁm;. que e\r)dalcxe objetivamente el conocimiento, asi
como la i de fi des, riesgos advertidos (sobre
topomafia del temeno, suclos, zonas criticas, accesibilidad, aspectos wedio
ambientales, climntologicos) que puedan afectar el desamollo de In presente
consultoria ¥ 1as propuestas de sohucion.

Acyeditacion:

Se acreditam mediante Ia presentacion de una ayuda memona.

eidentificacion de
facilidades, dificultades y
propuestas de solucion con
deficiencias de acuerdo al
criterio del comité de
seleccion.

10 puntos

No desartolla la ayuda
meworia que evidencia el
conocimiento del proyecto
eidennficacion de
facilidades, dificultades y
propucsias de solucion
puntos

] PUNTAJE TOTAL
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Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

. Los factores de evaluacién elaborados por el comite de seleccion guardan
vitieulacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimisino,
estos nio pueden calificar con puntaje el cumpliniento de los Ténninos de Referencia ni los
requisitos de calificacion.

. Las ofertas técnicas que no aleancen el puntaje minimo especificado son
descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE/METODOLOGIA

AL, :
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion: La evaluacién consistirs en nsignar un
puntaje de cien (100) puntos a ln oferta
uard i 18 oferta b del postoy de precio mis bajo y olorga a las denids
ofertas puniajes inversaniente
Acreditacion: proporcionales  a  sus  respectivos
precios, segim Ia siguiente forumla:

Se acreditard mediante ¢l registio del monto de la ofertn en el sobre o
documenlo que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segim
comvesponda. Pi= Oux PMP
0,

Donde:

T=0Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluas
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mis baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 Puntoy
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Elque se suscribe, [................. ]. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N®
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTQO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razon Social :
| Domicilio Legal :
RuC. ] [ Teléfono(s) : [
MYPE'! ~Isi | [No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante
La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

"' Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalade en el numeral 149 4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

S
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| Jmportante . .

Cuando se trate de consorcios, la declaracion ji a es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

| RUC: [ Teléfono(s): | [
MYPE'? | si | [No ]

Correo electronico :

| Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | [
MYPE™ [ si | [No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

MYPE | si | [No ]
_Correo electrénico .

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

12 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

-———— seccion consulla de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2 trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
moento del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa

'3 Ibidem

4 |bidem
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

comtun del consorcio

Importante
La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

-

. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPACMARCA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR CONVENIO ESPECIFICQO N° 01-2024-MDCC-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR'ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante
Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda




\@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Soélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el Iagso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [....................]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 1.6
CIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%"7

* Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresade en numero entero, sin decimales.
'" Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

' Esle porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser el la una vez culminada la elab ion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtn corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

« Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disp segun corresponda. Una vez
incorporen deben ser eliminadas.

la elab ion de las bases, las notas que no se
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada fa elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

« Elpostor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones gue conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

\@
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatonios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa'® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

En el articulo 1 del ‘Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promecion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan |a opcion prevista en el Articule 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta”
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores "
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

[l 7 I iRl N'_(:-ON:r_RAG:O-I_O-‘;t[ FECHA DEL | Fi DE LA | EXPERIENCIA I e = MONTO
Fus OBJETO DEL | CONTRATO O |CONFORMIDAD| PROVENIENTE®! 1 TIPO DE CAMBIO
| W CLIENTE CorTraro, | COMPROBANTE DE | “OMIEL R SEREL St MONEDA | IMPORTE i FACTURADO
[ | RREGE ACUMULADO
1 |
< E | = |
2 | ‘} [
E I w
ad £ 4 | I | E .
" Se refiere a la focha de suscnipcion del contrato, de la emision de ta Orden de Servicios o de dol pago. segun P

Unicamente, cuando fa facha del perfeccionamionto del contrato, sea provia a los diez (10) afos antenores 3 la fecha de prosentacion de ofortas, caso cn ¢l cual el postor dobe acroditar que la
de dicho period

Si el titular de la expenancia no es el pastor, consignar si dicha experioncia comesponde a la malriz en caso que ol postor sea sucuisal, o fue transmitida. por IEorganizacion sociotaria, debiendo

B a 8 segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Censiderando que fa sociedad matn2 y 1a sucursal consttuyen la misma persona unidica
la sucursal puede acreditat como suya ia expenencia de su matriz” Del mismo moda, segun lo previsio en la Opinion N* 010-20130TN, ° e una operacion de 1eoiganizacion Societaria que
comprande fanfo una fusién como una escision, 1 Sociedad resuante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad meorporada o absorbida, que se extmgue producto de fa fusion
asimismo. 51 en virud de la esctsion se lransfiere un bloque patrmomal consistente en una inea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar coms suya la esperiencia de la sociedad
escindida, correspandients @ la linea de negocio transmitida De esta manera, la sociedad resuitants podra empiear la como dela I societana
antes descrita, en fos fufuros procesos de seleccion en fos que participe

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de sef el caso

Eltpo de cambio venta debe correspandet al publicado por la SBS comespondiente a la fecha de suscripcion del cantrato, de la emision de la Orden de Scrvicios odo cancelacion del comprobanie
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases
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{w|  cuente oL | COMPROBANTE DE b Ena, Pt Moneoa | mporten TPOELETEIO | FAcTURADO.
[retcevs AT ___CAso® SR 2 S e U
. !
[] | | |
L7 | | 3
8 . 1
) i .
10 |
= I |
I B I
20| - - | |

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segan corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
{NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las conlrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eli la una vez da la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

e e

/
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante
. Para'asr:gniéﬂ'a aniﬁééciéﬁg el érgaho encargéda de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en

la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequeiia empresa.

°
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectta
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




