BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO
DE TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA
INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR
PRIVADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 294-2018-EF Y POR EL
TEXTO UNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230,

" APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 295-2018-EF

PROCESO DE SELECCION N° 003-2021-CE/MDCGAL

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE
INVERSION:

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LA JOYA, EL
NAZARENO, CIUDAD FUTURA Y EL COMERCIANTE DE
PROMUVI VINANI DEL DISTRITO DEL CORONEL
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" -CUI 2444419



SECCION |

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

IMPORTANTE:

En esta seccion la Entidad Publica debe completar los espacios en blanco
y la informacion exigida, de acuerdo a las instrucciones indicadas.




CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
siguientes normas:

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion
publica regional y local con participacién del sector privado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, TUO de la
Ley N° 29230).

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230).

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Cadigo Civil. A

_  Acuerdo de Concejo Municipal N° 103-2020-MDCGAL-Tde fecha 19 de/s
diciembre del 2020 que constituye el Comité Especial. E

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : Municipalidad Distrital Coronel Gregorio
Albarracin Lanchipa

RUC N° : 20519610214
Domicilio legal - Av. Municipal S/N Cuadra 12 del Distrito
- Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa —
Tacna
Teléfono: : 052- 402416 anexo 117
Correo electronico: - comitedeselecciongei@munialbarracin.gob -~ -
.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucion del Proyecto de Inversion
denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LAS ASOCIACIONES 'DE VIVIENDA LA JOYA, EL NAZARENO,
CIUDAD FUTURA Y EL COMERCIANTE DE PROMUVI VINANI DEL
DISTRITO DEL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA -
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PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" de Cddigo
Unico N° 2444419 , en adelante EL PROYECTO, en el marco del mecanismo
previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, segun los Términos de Referencia [ANEXO N° 3-A]

1.4. ANTECEDENTES

_  Mediante Informe N° 194-2019-ASPG-SGFP-GM/MDCGAL de fecha 30 de
abrii del 2019 la Sub Gerencia de Formulacién de Proyectos de la
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa declard la
viabilidad del Proyecto “Creacién del Servicio de Movilidad Urbana de las
Asociaciones de Vivienda La Joya, El Nazareno, Ciudad Futura y El
Comerciante de Promuvi Vifiani del Distrito Coronel Gregorio Albarracin
Lanchipa - Tacna".

—  Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 103-2020-MDCGAL-T de fecha 19
de diciembre del 2020, la Entidad Publica priorizé el Proyecto “Creacién del
Senvicio de Movilidad Urbana de las Asociaciones de Vivienda La Joya, El
Nazareno, Ciudad Futura y El Comerciante de Promuvi Vifiani del Distrito
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna’.

— Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 103-2020-MDCGAL-T de fecha 19
de diciembre del 2020, se designdé a los miembros del Comité Especial
responsables del proceso de seleccion de la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucién del proyecto de inversion “Creacioén
del Servicio de Movilidad Urbana de las Asociaciones de Vivienda La Joya, El
Nazareno, Ciudad Futura y El Comerciante de Promuvi ViAani del Distrito
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna”.

— Mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 515-2021-GM/MDCGAL de

fecha 24 de mayo del 2021, la entidad publica aprobé la Actualizacion del
Expediente Técnico del Proyecto “Creacién del Servicio de Movilidad Urbana
de las Asociaciones de Vivienda La Joya, El Nazareno, Ciudad Futura y El

Comerciante de Promuvi Vifiani del Distrito Coronel Gregorio Albarracin
Lanchipa - Tacna”.

_  Mediante Informe Previo N° 041-2021CG/APP de fecha 09 de Julio del 2021 se
emitié el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

1.5. MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial deS/
5'692,951.70(CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 70/100 SOLES), cuyo desagregado
se detalla en el cuadro siguiente:

RUBRO S/
Financiamiento de la Ejecucion de la Obra S/5'487,192.28
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion de
la Obra S$/205,759.42
PresupuestoTotal Referencial S/5'692,951.70




(*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o

adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada ylo

Empresa Ejecutora del PIP.

(*) Los gastos de estudio, recepcion, liquidacion de proyecto y gestion serén cubiertos por la
entidad.

IMPORTANTE:
—  El Comité Especial solo debera incluir en el cuadro los montos respecto a los
conceptos que serdn financiados por la Empresa Privada(o Consorcio).
- En caso de Agrupamiento de proyectos, se debe especificar tanto el Monto de
Inversién Referencial de cada Proyecto como el Monto Total de Inversion
Referencial del proceso de seleccion.

El Monto Total de Inversién Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.




SECCION Il

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)




CAPITULO | ] |
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el
articulo 22-del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

1.2. CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza, por Unica vez, a través de su publicacién en un diario de
circulacion nacional, asi como en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de /75"
PROINVERSION, de conformidad con el articulo 41 del TUO del Reglamento de la /=

Ley N° 29230.

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversion Referencial no superen las ciento
veinte (120) UIT, serad suficiente que la Convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

Descripcion del objeto del Convenio que refleje su finalidad; e
Cédigo del Proyecto registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe y/o Codigo | -
Unico del Proyecto;

Monto total de inversion referencial;

Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

Costo de la Supervisién de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion del
Expedienté Técnico, de corresponder;

Calendario del proceso de seleccion;

Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y los otros documentos
del proceso de seleccion, tales como los estudios técnicos, entre otros. AT

IMPORTANTE:

El Comité Especial puede optar por llevar a cabo el proceso de seleccion de
virtual, en cuyo caso debera sefialar en la convocatoria el correo electrénico o casilla
electrénica en la cual deberén ser presentadas las cartas de expresion de interés,
consultas y observaciones a las Bases y el formato de dichas comunicaciones.

1.3. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion, se computan en dias habiles. El plazo
excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento.



En caso de gque mas de un Postor presente su Expresion de Interés, debe mediar un
plazo minimo de quince (15) dias entre la Convocatoria y la presentacion de
propuestas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del presente
proceso de seleccion, a través de una Circular que serad notificada todos los
Participantes y/o postores en el domicilio o correo electronico sefialado en su carta de
expresion de interés y publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica.

1.4. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico
sefialado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el Comité
Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los
Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION.

1.5. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los /s
requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente =
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las personas
juridicas que se encuentren comprendida en alguno de los impedimentos para ser
participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del ~ ~Zis
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso contrario, la propuesta se considera /=
como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de Inversion, se /2
considera invalido y no surte efectos.

1.6. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas de
manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, /
deben presentar su Expresién de Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-

A, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de la
Convocatoria, en la Mesa de Partes de la Entidad Publica. AN
La sola presentacién de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al- ;
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion. =

La sola presentacién de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada (0 %
Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento incondicional g S
todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios,
complementarios o modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter
vinculante para aquéllos, asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la

manera méas amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero

o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de
indemnizacion contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo,
funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus integrantes y asesores.



IMPORTANTE:
- En caso se presente un Unico Participante, el Comité Especial debe seguir

las reglas y el procedimiento para adjudicacién directa establecido en el
articulo 128 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

1.7. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por escrito,
en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés previsto
en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y observaciones solo pueden
ser presentadas por quienes hayan presentado su Expresion de Interes.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, y ofras normas relacionadas al objeto del proceso de
seleccién. Por su parte, mediante la formulacion de consultas a las Bases, los
Participantes podran solicitar la aclaracion a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en
cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion, coordinar
con el 6rgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer las precisiones 7
o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el requerimiento original 0/ :

desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las mismas que deben notificarse a .
través del Pliego de absolucion correspondiente e incorporarse en las Bases
integradas.

1.8. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que
se efectlen, se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar las =7
Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucion deconsultas y_f\

observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas sex
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. Y

n,
NS

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe“' =
ser contraria al TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 o
normas complementarias conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion.

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité'_. '
Especial no excederd de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimientp del
plazo para presentar Expresiones de Interés. :

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través de ~
una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su
publicacién en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:
— No serén absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extempordneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, 0
formuladas por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.




1.9. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares emitidas
por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a cuestionamiento ni
modificacion durante el proceso de seleccion, bajo responsabilidad del Titular de la
Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion regulado en el articulo 47 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos: -~

. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente
de vencido el plazo para formularlas.

. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de
absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Total de Inversion 7
Referencial, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloria General de la /s /

=y

Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el <

=

proceso de seleccion, conforme al articulo 46 del TUO del Reglamento de la Ley N° === "/
29230. A
Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el

Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que

presenté la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de Bases __

en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares emitidas 7~ ANED)

por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases,"‘:;
debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional de la Entidad =
Publica y de PROINVERSION, modificando el Calendario del proceso de seleccion.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

1.10. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafan las propuestas, se presentan en idioma espafiol o,
en su defecto, acompafados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada por
traductor publico juramentado o traduccion certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en
el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos
documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de
cualquier documento, prevalecera el texto en espariol.

Las propuestas deben llevar la rlbrica del Representante Legal del Postor, o
apoderado 6 mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente acreditado
mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion se presentan por
escrito, debidamente foliadas, y se deberéa incluir una relacion detallada de todos los



documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante
Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo
siguiente: i).En el caso que el Representante Legal comun del Consorcio presente la
propuesta, este debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; ii) En el
caso que el apoderado designado por el Representante Legal comun del Consorcio
presente la propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita por el
Representante Legal comin del Consorcio y original de la promesa formal de
Consorcio, en aplicacion del articulo 37 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

El precio contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
el Monto Total de Inversion Referencial. Aquellos Postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia entre una cifra
expresada en numeros y otra cifra expresada en letras, prima la expresada en letras.

El Postor seré responsable por los costos o gastos directos € indirectos en que incurra (S
para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o "r\EvEC‘-'-'-
funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran responsables en ningun caso S
por dichos costos 0 gastos, cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de
seleccién.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion Jurada.

IMPORTANTE:

La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a
aceptarla. Bajo debida justificacion. N\
Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar més de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

- Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas
particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su
responsabilidad.

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion o[-
forma virtual, debe sefialarse en esta seccion el formato electrénico en el cual debera
ser presentado cada archivo virtual (PDF u otro que el Comité Especial determine),
peso maximo del documento, asi como la casilla electrénica o correo electronic ofr
medio virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

1.11. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACION DE
LOS SOBRES N°01 y N°02:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econdmica (Sobre N° 2)
y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en acto plblico ante el Comité
Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, en un plazo maximo de seis
(6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el lugar fecha



y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion. Su presentacion
se sujeta a los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar
inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de
reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas € invita a
los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2y N° 3.

La evaluaciéon de la Propuesta Econdmica y la verificacion de los requisitos legales y

7 e CRIS
sconémicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion, se realiza /5 /7D "
por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles siguientes - x&“: z
de la presentacion de las propuestas. Z  come )

£52ECIAL j',"
Q ‘§\Q-'-—__-:/—"'/4
Apertura del Sobre N°01: =

Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion de
Notario Publico o Juez de Paz se procede a la apertura y verificacion de la
documentacién contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. El Notario Publico o Juez de Paz visa al margen de los documentos >
presentados. [
Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de|
enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane 0
corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo
que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre ofros:

Falta de foliado

Falta de sello

Falta de firma y/o rabrica

Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 17)

La no consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial en los™==
formularios o declaraciones juradas

Y otros de-caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial,
puedan ser subsanables

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda
automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2y N° 3 sin abrir, en el
acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N°02:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1
hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada



Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econdmica y, de corresponder, el
Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En el
mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en
el Anexo N°4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econémicas presentadas por los Postores
considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de eficacia y de
eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto del cual se revisa
la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdémicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial y
también se devuelven las Propuestas Econoémicas que superen el ciento diez por
ciento (110%) del Monto Total de Inversion Referencial.

Si la Propuesta Economica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total
de Iriversién Referencial, el Comité Especial debe contar con la resolucion de
aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena _~
Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su ~s
propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversién Referencial. >

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no
cuente con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte
reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capitulo |l
del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, las Propuestas
econdmicas no deben exceder el Monto Total de Inversién Referencial
consignado en las Bases del presente proceso de seleccion. De igual manera, ' \
la Propuesta economica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de
estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con el
Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 39.3 del articulo 39 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, en el acto de presentacion de ofertas se
puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien— " .
participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente. ' g

IMPORTANTE:

- Cuando el proceso de seleccion se convoque &€n Agrupamiento D
Proyectos, el Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la
présentacion de sobres.

- En caso se presente un unico Postor, el Comité Especial debe seguir las
reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el numeral
48.2 del articulo 48 y el articulo 128 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

- En caso el proceso de seccion se lleve a cabo de forma virtual, los archivos
electrénicos presentados deberan rotularse con la denominacion del Sobre
que corresponda seguido por el nombre del postor.



1.12. APERTURAY EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Luego de “evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdémica fue seleccionada, Y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales vy
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma,
tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no
modifiquen el alcance de [a propuesta técnica, 0 la omisién de presentacion deuno o
mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional
o un privado en ejercicio de su funcioén, tales como autorizaciones, permisos, titulos,
constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito 0 integrar un registro, y otros
de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con
anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité
Especial otorgara por Unica vez un plazo razonable, para que el postor los subsane,
en cuyo caso la propuesta continda vigente para todo efecto, a condicion de la
efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el
defecto pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede . S FB° =i
a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica siguiente a la ¢
seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente. N

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del Notario
Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

NG

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias hébiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar

una nueva Propuesta Econémica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacion de la
Propuesta Economica. El procedimiento del acto publico para la presentacion de las
nuevas Propuestas Economicas estara sujeto a los mismos términos Y condiciones
de la Propuesta Econdmica original. '

En el supuesto que las Propuestas Economicas lleguen al limite del noventa por ciento. |
(90%) del Monto Total de Inversion Referencial, la determinacion del orden de~_| -
prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicacion de |
este método de desempate se requiere la participacion de Notario o Juez de Paz y la
citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Total de Inversion Referencial, las entidades publicas del Gobierno Nacional, deben
contar adicionalmente con la Certificacién Presupuestaria y/o Compromiso de
Priorizacién de Recursos, de acuerdo con el numeral 49.4 del articulo 49del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230, de lo contrario se rechaza la oferta.



Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Publicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes méximos de capacidad
anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto gjecutado bajo este
mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 49.4 del articulo 49 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso de Agrupamiento de proyectos, para que la propuesta presentada sea
vélida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de
seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que no
califique en alguno de los Proyectos sera rechazada por el Comité Especial.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité-Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica sea la
menor y su Propuesta Técnica cumpla con l0s requisitos minimos establecidos en los
Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de concluida la
evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccidén.

Es obligatoria la participacién del Notario Publico © Juez de Paz para el otorgamient .
de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un Postor. =

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas Postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin
que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido.

IMPORTANTE:

Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion podré
realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada(o
Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud O __——.._
falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, Jla -
Entidad Publica declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro O del

Convenio de Inversion, dependiendo de fa oportunidad en que Se€ W_'[
comprobacion, de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley y e[ TUO "L
del Reglamento de la Ley N° 29230. Adicionalmente, la Entidad Publica comunicas. /.
a la DGPPIP del MEF y al Ministerio Publico para que interponga la accién penal

correspondiente.

1.15. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Capitulo Il del Titulo 1l del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial utiliza como base la
informacién presentada por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en
el Anexo N° 4-E de la presente Base.



La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto
por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o CIPGN, de
acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E. En caso la Empresa Privada (0
Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de
los costos de la ficha técnica © de los estudios de preinversion constituye un requisito
que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del Convenio
de Inversion.

E|l reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) gque propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccidon, o se
presente con una propuesta invalida.

1.16. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccidon puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion
del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta el
dia habil siguiente de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Publica puede '

cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacién de

propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y retrotrae .

las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de presentacion de
expresiones de interés.

1.17. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccién es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por el

Comité Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta /& |
valida. La declaratoria de desierto €s publicada en el portal institucional de la Entidad

Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial podré convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva
presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) dias habiles,
contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente el Monto

Total de Inversion Referencial se informara dicho incremento a la Contraloria General ——.

de la Republica.

1.18. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectuan a través del porté‘l

institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los
Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electronico: con confirmacion de transmision completa expedida por el
destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo electrénico, en

Cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del
remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se
entendera recibida la notificacion en 1a fecha de su entrega, entendiéndose en
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estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacién realizada en el

domicilio sefialado por €l Representante Legal.




, CAPITULO Il ,
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1,

2.2.

2.3.

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccién y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

E| recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de

PROINVERSION, en un plazo méximo de diez (10) dias habiles contados desde | }j:
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera

considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y
notificar su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por
lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

P

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o
PROINVERSION en caso de encargo, Y equivale al tres por ciento (3%) del

Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccién, debiendo™;

mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias hébiles, contados desde su
fecha de emision, la cual debe ser en igual fecha a la interposicion del recurso de
apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacion debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningln recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacién.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere




2.4.

la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal,
se procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Puablica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segln corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.




CAPITULO Ill ]
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1

3.2.

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Plblica como la Empresa Privada (o Consorcio), estan
obligados a suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos
establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro y.
De ser necesario dicho plazo es prorrogado por tnica vez hasta en quince (15)
dias adicionales contados desde el vencimiento del plazo para presentacion de
los requisitos establecidos en las Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

En la fecha establecida por el Comité Especial para la suscripcion del Convenio, - <
la Empresa Privada(o Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro entregara a la .
Entidad Publica los siguientes documentos:

— Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Publicos con una antigiledad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversién computada desde la fecha de emision, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten
con facultades para suscribir el Convenio.

— Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula

Décimo Segunda del Convenio de Inversién (Anexo N° 6).

— Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, cumpliendo con
las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del Anexo N°
3-A.

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

— Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion ...
N

Jurada del Anexo N° 4-K. El contenido del contrato de Consorcio es @l
siguiente: ¥

a) ldentificacion del nombre o razon social de las empresas ivadas”
integrantes del Consorcio. L
b) Designacion del Representante Legal comin del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacién, en todos los actos
del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidaciéon. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.

c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el Unico valido para todos los
efectos.




3.3.

d) Los porcentajes de participacién de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular
su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigiedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emision, que
consigne la designaciéon del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyectono se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcion del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a P

las areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los) u“
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores = é?
vigente. - F

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los Sao
documentos antes sefialados, se procede a la celebracion del Convenio de

Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En caso que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente la
documentacioén, la presente defectuosamente y/o no concurra a suscribir el
Convenio de Inversién, seglin corresponda, en el plazo antes indicado, el Comité -
Especial a su sola discrecion, puede otorgar, por Unica vez, un plazo adicional el /.
que no puede exceder de quince (15) dias habiles contados desde el dia
siguiente de la notificacion de la Entidad Publica. Una vez subsanadas las
observaciones las partes suscriben el Convenio de Inversion. ‘

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda la
documentacién para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcién del Convenio de Inversion, el Comité Espe
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicéarsela al Postor que quedo en
segundo lugar con su Propuesta Econémica previa verificacion de gue s«
Propuesta Técnica cumpla con las las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccién y evalla si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de la Entidad
Publica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la



supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Pera.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucién del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N°
5-B y las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o0 Consorcio) entregara la carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado
sin incluir el costo de mantenimiento y operacion.

— La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las

obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo k'Y

dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto

equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de *

supervision.
_ La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado.

- Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago por el
servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar” . .

expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes d
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en €
Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptad
la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el
parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas
Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas
por Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razon social de
las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

IMPORTANTE:

- Es responsabilidad de la Entidad Puablica verificar que las garantias
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3.5.

presentadas por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual efecucion.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y
ejecucion (y de ser el caso, la supervisién, el mantenimiento y/o la operacién) del
Proyecto, se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion,
aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion
Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e
interpretaran de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y
el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de
solucién de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que
pudiesen suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES
Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena
Pro del presente proceso de seleccion.

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversion de naturaleza
similar incluidos en un proceso de seleccion, de acuerdo a lo determinado por la
Entidad Publica tomando en cuenta sus prioridades y eficiencias, en el marco de sus
competenciqs, en el marco de Invierte.pe.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente
proceso de seleccion y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin 5 (/o
de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus ~ e
anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén \“

— //

autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante S
de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de
acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en el TUQ, 3
de la Ley N2 29230, su TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 cuyos miembros son s
designados por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de
crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto
de Inversién.

Convenio: Convenio de Inversidn suscrito entre la Empresa Privada seleccionada y’ia
Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230 conforme al Anexo N° ;

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico y[d s
ejecuta el proyecto, y/o realiza la operacion y/o mantenimiento del Proyecto, de ser elS=t="
caso. El Ejecutor del Proyecto debera celebrar un contrato de construccion, asi como

otros contratos de provisién de equipamiento, servicios u otros y, de corresponder, los
contratos respectivos para la ejecucion de las obligaciones de elaboracién el
expediente técnico, operacion y mantenimiento con la Empresa Privada seleccionada,

asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecucidén de las obras que comprende el
Proyecto.

Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta a los
sistemas administrativos del sector publico financiero (Presupuesto Publico,
Endeudamiente Publico, Programacion Multianual y de Gestion de Inversiones) y de



Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%) privado, que
celebra el Convenio con la Entidad Publica y financia la fase de ejecucién del Proyecto
y, de corresponder, su operacion y/o mantenimiento. La Empresa Privada también
puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa Privada o Consorcio Adjudicatario que
financia el Proyecto se acoge a lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y elTUO
del Reglamento de la Ley N° 29230. También se consideran Empresas Privadas a las
sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también
puede ser el Ejecutor del Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2
del TUO de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad
Publica para supervisar la elaboracién del Expediente Técnico y/o ejecuciéon del
Proyecto, asi como las actividades operacion y mantenimiento, de corresponder. Es
responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Publica: Se entiende por Entidad Publica al Gobierno Regional, Gobierno
Local, Universidad Publica o Entidad del Gobierno Nacional que en el marco de sus
competencias ejecute un Proyecto de Inversion conforme a las normas del Invierte.pe
dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de laLey =7+ :
N° 29230. IR SN

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al ComitéZ
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formatoy =sezci
adjunto a las Bases. N T

Invierte.pe:- Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones. P

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion de S\
Interés para encargarse del financiamiento y ejecucion del Proyecto. '

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de seleccion,
desde el momento que presenta su propuesta.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme a lo- |
establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il, el Anexo N°4-
B y del Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las Bases. '

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a

lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccion Il, y el Anexo
N°4-B de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y declarado viable en el
marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestiéon de Inversiones, y sus normas
reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a
cabo los actos referidos en las Bases.



Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados en el
Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econdmica conforme a los
documentos especificados Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3 Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la
documentacién indicada en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.




ANEXO N° 2
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION
Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en

el presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de
acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacién de Bases De: 19/10/2021; hasta: 19/10/2021
Presentacion de Expresiones de interés (1) De:20/10/2021;hasta:26/10/2021
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) De:20/10/2021;hasta:26/10/2021
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) De:27/10/2021; hasta:28/10/2021
I(:;egracron de Bases y su publicacién en el Portal Institucional De:29/10/2021: hasta:29/10/2021
srﬁfznicg)clon de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N°2 De:05/11/2021: hasta:05/11/2021

Evaluacion de Propuesta Técnica y Econémica (6) De:08/11/2021; hasta:09/11/2021

Resultados ~ de la Evaluacién de las Propuestas Yy . . .
Otorgamiento de Buena Pro (7) De:10/11/2021; hasta:10/11/2021

Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad Publica
y la Empresa Privada o Consorcio (8)

De:16/11/2021; hasta:16/11/2021

(1) Plazo de cinco (05) dias hébiles contados a partir del difa siguiente de la
publicacién en el diario de circulacion nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresion de
Intergs.

(3) Plazo méximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del
plazo para la presentacién de consultas y observaciones.

(4) Al dia hébil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para
presentarias.

(5) En un plazo méximo de seis (6) dias hébiles de publicadas las Bases
integradas o de su rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias hébiles siguientes de presentadas las
propuestas.

_(7) A més tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.
(8) Dentro de los quince (15) dlas habiles de consentida la Buena Pro.

byt

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccidn_
debe ser entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en AV.
MUNICIPAL S/N CUADRA 12 — SUB GERENCIA DE LOGISTICA en el
siguiente horario 08:00 AL 15:00 horas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del I
proceso de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el
proceso de seleccién, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en~~7. .
responsabilidad alguna como consecuencia de ello. & ;

N
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ANEXO N° 3-A

TERMINOS DE REFERENCIA

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA LA JOYA, EL NAZARENO, CIUDAD
FUTURA Y EL COMERCIANTE DE PROMUVI VINANI DEL DISTRITO DEL
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA
_ DEPARTAMENTO DE TACNA" -CUI 2444419

1. CARACTERISTICASDELPROYECTO

El ambito de aplicacién y trascendencia del proyecto, se encuentra localizada en la
Asociacion de Vivienda Ciudad De Paz Promuvi Vifani Ampliacion | Etapa, Del Distrito
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa-Prov. De Tacna-Dep. De Tacna.

LOCALIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO

Departamento | Tacna

Provincia | Tacna FETIN

Distrito | Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa /S %

Asociacion Asociaciones de Vivienda Ciudad Futura, La Joya, El {=
Comerciante, El Nazareno — Promuvi Vifani Ampliaciénj 2%
Etapa \}; i

El area a intervenir cuenta con los siguientes linderos:

- Por el Norte : Con la Avenida Ecolégica Carril A

- Por el Sur : Av. Sido. Estanislao (anterior Avenida Caufani)

- Por el Este : Av. Soberania Nacional (anterior Avenida N° 03)

- Por el Oeste : Av. May. Federico Mazuelos (anterior Av. Chastudal)

2. DESCRIPCIONDELPROYECTO

El Proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA LA JOYA, EL NAZARENO, CIUDAD FUTURA Y EL
COMERCIANTE DE PROMUVI VINANI DEL DISTRITO DEL CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE —~ 7.
TACNA" - CUI 2444419, consiste en: 2G4

- Ejecutar la infraestructura vial por medio del asfaltado de vias (carpeta asfaltica
frio de 27). . P
- Ejecutar la infraestructura peatonal por medio de la construccion de veredas (piedra. =/
lavada y cemento pulido s/n colorear, f'c=175 kg/cm2) St
- Ejecutar el ornato vial por medio de la instalacion de areas verdes.
- Sefalizacion horizontal y vertical

- Adecuada capacitacion de educacion vial y ambiental.

E| Monto Total de Inversion Referencial del Proyecto en su version CUI, considerando
los costos de Supervision, asciende a S/ 5'692,951.70 (CINCO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
70/100 SOLES) y tiene un plazo de ejecucion de obra de 180 dias calendario, un plazo



de recepcién y liquidacion de obra de 65 dias calendario, con un plazo total de 245
dias calendario.

El terreno donde se ejecutaréa el proyecto se encuentra libre y disponible de acuerdo a
la declaracion jurada que se encuentra en el anexo 10.

El plazo constituye un requerimiento técnico de cumplimiento obligatorio y su

cumpllmlento sera verificado por el SUPERVISOR que corresponda.

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, la
LeyN°30264y su Reglamento, a Precios Unitarios.

Asi también, el proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

ITEM

S 01

01.01

010101

01.01.01.01
01.01.01.02

01.01.01.03

010102

01.01.02.01
01.01.02.02

01.01.02.03 ~
01.01.02.04

© 01.01.02.05
. 01.01.02.06

' 01.01.0207

© 01.01.02.08
01.01.02.09 ~

01.01.02.10

- 01.01.03

01.01.03.01

' 01.01.03.02

01.01.03.03 -

TSR

~ 01.01.03.05

. 01.01.03.05.01

01.01.03.05.02

. 01.01.03.05.03

01.01.04
01.01.04.01

© 01.01.05

01 01 05 01

DESCRIPCION

. QQMPQNENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL Y
PEATONA
INFRAESTRU CTURA VEH[CULAR ASFALTADO DE VIAS

OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80 X 3.60 M.
ALQUILER DE CASETA PROVICIONAL PARA ALMACEN,
GUARDIANIA COMEDORES Y VESTUARIOS

MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES (INC. DUCHA]
" DESMONTAJE Y DEMOLICIONES

CORTE DE VEREDAS EXISTENTES E=10 CM C/EQUIPO

DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTE C/EQUIPO 1

(E=0.10M.)
LIMPIEZA DE DESMONTE EXISTENTE C/ MAQUINARIA

ENC!MADO DE BUZONES EXISTENTES

" ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQU[PO D 4 5 I{M

" CLAUSURA DE SILO Y RELLENO SANITARIO

TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA
DISPOSICION FINAL

PAGO PARA DISPOSICION FINAL) _

. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA]O
“EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DE LA ZONA DE
 TRABAJO

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

| PLAN DE PREVENCION E IMPLEMENTACION SANITARIA
COVID-19

'ELABORACION DE PLAN DE PREVENCION E IMPLEMENTACION
SANITARIA PARA COVID-19

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA COVID-19

~ EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA COVID-19 ‘
'PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO o

' TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y

TOTAL

1.00
6.00

6.00

234.08
1,177.39

" 688.09

4.00

1100
1 141.29
'd;ob

100

141.29

- 183.68

100

1.00
1.00

1.00

glb

" m3

='glb

U.M.

und
MES

mes

byt

™

m2

M3
und

m3

A
M3

TON

.
glb

glb

SER

GLB
GLB

glb

glb



7 01.01.05.02 -
01.01.06
' 01.01.06.01
© 01.01.06.02

01.01.06.03
01.01.06.04

01.01.06.05

01.01.07
01.01.07.01
©01.01.07.02
© 01.01.08

01.01.08.01 ~
01.01.08.01.01
01.01.08.01.02
01.01.08.02

701.01.08.02.01

' 01.01.08.02.02
01.01.08.03 -

01.01.08.03.01
01.01.08.03.02

01.01.09
01.01.09.01
01.01.09.01.01
01.01.09.01.02
01.01.09.02

01.01.09.02.01
© 01.01.09.02.02

© 01.01.09.03
~ 01.01.09.03.01

01.01.09.03.02

01.01.10
701.01.10.01
01.01.10.01.01

01.01.10.01.02

01.01.10.02
01.01.10.02.01

01.01.10.02.02

© 01.01.10.02.03
. 01.01.10.02.04

' 01.01.10.02.05

01.01.10.03
01.01.10.03.01
01.01.10.03.02

01.01.10.03.03
. 01.01.10.04
01.01.10.04.01

© 01.01.10.04.02

" TRABAJOS PRELIMINARES

MAQUINAR[AS PARA LA OBRA

‘ MOVIMIENTO DE ‘TIERRAS

'CORTE 0 EXCAVACION EN TERRENO SUELTO CON MAQUINARIA

“RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO PESADO (MATERIAL
PROPIO)

: ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=4.5 KM.
' TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA

DISPOSICION FINAL
DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE

| PAGO PARA DISPOSICION FINAL)

~ PAVIMENTACION DE VIAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
CONTROL TOPOGRAFICO CON EQUIPO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE
BASE GRANULARE=0.20m -

" PAVIMENTO EN FRIO PARA VIAS

i ‘IMPRIMACION ASFALTICA

CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 2" CON EQUIPO PESADO
'BERMAS VEHICULARES

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ

CONTROL TOPOGRAFICO CON EQUIPO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

~ PAVIMENTO EN FRIO PARA BERMAS

" IMPRIMACION ASFALTICA

CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 2" CON EQUIPO PESADO

_ PLANTADO ARBOLES, ARBUSTOS Y CESPED

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ
~ CONTROL TOPOGRAFICO CON EQUIPO
MOVIMIENTO DE TIERRAS

" EXCAVACION DE ZANJAS PARA JARDINERAS

"ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 40 M.

| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D= 4 5 KM

"TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA

. DISPOSICION FINAL

DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL. TASA DE
PAGO PARA DISPOSICION FINAL)

OBRAS DE CONCRETO ARMADO
SARDINEL ARMADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2

SARDINEL ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
_CARAVISTA

SARDINEL ARMADO: ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2

VARIOS

" PINTURA ESMALTE EN ELEMENTOS DE CONCRETO

IMPERMEABILIZACION INTERIOR DE SARDINELES

©38,127.12

14,154.89

76.30

0.00

21,962.60

) : 1.00

38,127.12

20,590.02
20,590.02

©20,590.02

20,590.02

20,590.02

20,590.02

| 8,699.37
' 8,699.37

8,699.37

8;699.37 "

| 8,699.37

8,699.37

7128
71.28

33.22
39.86
0.00

39.86

| 5182

15.20

303.95

658.29

22673

134.07

m2

m3

m3

- m3
16,89431

M3

TON

und

m2

m2

m2

m2

C m2

m2
m2

. m2

m2

m2
m2

| m2

' m2

M3

. TON

m3
m2

kg

m2

m?2

ey 4

N



01.01.10.04.03 SOLAQUEADQ EN ELEMENTOS DE CONCRETO 226.73 m2

0101100404 = CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO QUIMICO 30395 m2
01.01.10.05 “INSTALACION DE AREAS VERDES ‘

0101100501  MULLIDO DE CAMPO S ‘ 4400  m2
0101100502  RELLENO DEHOYOS CON TIERRA DE CHACRA " 3520  m3
0101100503  SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBUSTO TIPO LAUREL ROSA, 88.00 u

. SEGUN DETALLE _
010111 SENALIZACION HORIZONTAL
01011101  PINTADO DE SENALIZACION EN EL PAVIMENTO 1,250.84 m2
01011102 | PINTADO LINEAL INTERMITENTE CENTRAL E=0.10 mt. T 108724 m
01011103~ PINTADO LINEAL LATERAL CONTINUO E=0.10 mt. 611860 0m
01.01.12 SENALIZACION VERTICAL ' T
01011201 MOVIMIENTO DETIERRAS ) '
01.0112.01.01  EXCAVACION P/COLOCACION DE POSTES DE SENALIZACION 221 T om3
01.01.12.01.02 = ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 40 M. 2.65 m3
01.01.12.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=4.5KM. ~ 2.65 m3
01.01.12.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE '
0101120201 = CONCRETO 1:8+25% PM PARABASEDEPOSTES 221 m3
01011203 ' POSTESDE SENALIZACION E IDENTIFICACION DE CALLES i R
0101120301  FABRICACION SENALES PARA IDENTIFICACION DE CALLES 19.00 u
01.01.12.03.02  PINTADO DE POSTES DF LUZEXISTENTESH=150M. ©112.00 u
01.02 INFRAESTRUCTURA PEATONAL '
01.02.01 . VEREDASDE CONCRETO
' 01.02.01.01 RANAOSPREENARES 1
01.02.01.01.01  TRAZO, NIVELACIONY REPLANTEOQ 8837.73 m2
01.02.01.01.02 CONTROL TOPOGRAFICO CON EQUIPO 8,837.73  m2
01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
' 01.02.01.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAP /SARDINEL SUMERGIDO 333.61 m3
01.02.01.02.02  NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO 8837.73 m2
| LIVIANO b
01.02.01.02.03  TERRAPLEN DE VEREDA E=0.10M 8,837.73 m2
" 01.02.01.02.04  ACARREODE MATERIAL EXCEDENTE D=40 M. ‘ © 40033 2 m3
© 01.02.01.02.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO D=45KM.  0.00 m3
01.02.01.02.06  TRASLADO DE MATERIAL A ZONA AUTORIZADO PARA - 400.33 M3
| DISPOSICIONFINAL __ . . N I
01.02.61.02.07  DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A ELIMINAR (INCL.TASADE 52043 TON
e 5 | PAGO PARA DISPOSICION FINAL)
01.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
' 01.02.01.03.01 | VEREDA: ENCOFRADOY DESENCOFRADO TIPO CARAVISTA 1,553.46
H=0.30M
01.02.01.03.02 VEREDA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ' 870.12
01.02.01.0303  VEREDA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PULIDO S/COLOREAR, 6,927.61

| F'C=175 KG/CM2 E=4" C/BRUNADO S/DETALLE

01.02.01.03.04 MARTILLO: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PULIDO COLOREADO,  1,365.02
| F'C=175KG/CM2 E=4" C/BRUNADO S/DETALLE

01.02.01.03.05  RAMPA: PIEDRA LAVADA Y CEMENTO PULIDO S JCOLOREAR, 54510  m2
R | F'C=175KG/CM2 E=4" C/BRUNADO S/DETALLE S ) ,

01.02.01.03.06  SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 33361 m3
01.02.01.04 ~ VARIOS

01.02.01.04.01 PINTURA ESMALTE EN BORDE DE VEREDAS ' 2,005.05 m2
0102010402 | CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO C/ADITIVO QUIMICO 8,837.73 m2
01.02.01.0403 - SOLAQUEADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO 193740 |, m2

" 01.02.01.0404 | JUNTA DEDILATACION RELLENAS CON MEZCLAASFALTICA 370158  m
E=1"

01.02.01.0405  RETIROY REPOSICION DE CAJA DE AGUA ' L 417.00 u



01.02.01.04.06 RETIRQ Y REPOSICION DE CAJA DE REGISTRO 417.00 u

' 01.03
01.03.01
01.03.02

01.03.04
01.03.05

01.04

010401

MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL

' EQUIPAMIENTO PROVISIONAL PARA RESIDUOS SOLIDOS - 5.00 und
CONTROL DE DESECHOS SOLIDOS | 9,531.78 m2
COBERTURA DE AGREGADOS ' o 80.00 m2
CONTROL DE PROPAGACION DE PARTICULAS VOLATILES 9,531.78 m2
REHABILITACION DE AREA DEGRADADA POR LA PREPARACION  80.00 m2

'DE CONCRETO o ~ )
ADECUADA CAPACITACION EN EDUCACION VIAL Y

AMBIENTAL ‘ R , N _
CAPACITACION EN EDUCACION VIAL Y AMBIENTAL 1.00 und

3. MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL DEL PROYECTO:

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS
ASOCIACIONES DE VIVIENDA LA JOYA, EL NAZARENO, CIUDAD
FUTURA Y EL COMERCIANTE DE PROMUVI VINANI DEL DISTRITO DEL
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA
- DEPARTAMENTO DE TACNA" CODIGO UNICO: 2444419.

El monto total de Inversion Referencial del proyecto es S/ 5692,951.70 (CINCO

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y .= CRZEN
UNO CON 70/100 SOLES) §F 9
RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL
{\_:::-:}:’,./
RUBRO Sl.
CD | Costo directo S/4'115,188.45|
GG | Gastos generales(8.0%) S/ 329,215.08 /->7/7
U | Utilidad(5.0%) S/ 205,759.42:
Sub Total S/ 4'650,162.95 | .U
IGV(18%) S/837,029.33Y Y
PRESUPUESTOBASE S/5487,192.28 |
Supervision (5.0%) S/205,759.42
Presupuesto Total Referencial S/5692,951.70 |

El monto para la Ejecucién tiene un valor referencial de S/.5'692,951.70 (Cincb__ :
millones seiscientos noventa y dos mil novecientos cincuenta y uno con 70/100 soles)..~ = /

Y el monto para la Supervisién tiene un valor referencial de $/.205,759.4

i

Sl L

(Doscientos cinco mil setecientos cincuenta y nueve con 42/100 soles).

Nota:

(*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada
ylo- Empresa Ejecutora del PIP, ademas estan incluidos todos los conceptos
mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases y




cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucion del proyecto
hasta su culminacion.

() Los gastos de estudio, recepcion, liquidacion de proyecto y gestion seran
cubiertos por la entidad.

(*) Las variaciones o modificaciones que tengan los proyectos durante la fase de
inversion se incorporan al costo total referencial de inversion, sujetandose a las
disposiciones del Invierte.pe, conforme a lo establecido al art. 72 del TUO del
reglamento de la Ley N°29230.

(*) el costo total de inversion no incluye indemnizaciones, multas y sanciones y
conceptos similares derivados de la ejecucion del proyecto, los cuales deberan ser
asumidos por la empresa privada.

4. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

El plazo de ejecucién se encuentra indicado en el ANEXO N°3-C de la presente. Asi
también, el Convenio inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y
cancelacién del monto total de inversion mediante CIPRL o CIPGN. Durante la
ejecucion del Convenio, los plazos se computan en dias calendario, salvo disposicion
contraria del presente Texto Unico Ordenado.

El plazo de ejecucion del proyecto comienza a regir desde el dia siguiente a que se
cumplan las condiciones previstas en el numeral 54.2 del articulo 54 o desde la fecha
establecida en el Convenio, segun sea el caso.

5. FORMULADE REAJUSTE

En este caso, siendo que el financiamiento de la ejecucion del proyecto sera pactado
en moneda nacional, se establece como férmulas de reajuste la siguiente:
K = 0.133*(AGr/AGo) + 0.220*(Ar/Ao) + 0.062*(Cr/Co) + 0.244*(IPCr/IPCo) +
0.212*(MOr/MOQo) + 0.129*(MYEr/MYEo).

La formula o férmulas polinémicas debe ser recogida en el Estudio Definitivo
aprobado por la Entidad Publica que sera parte del Convenio de Inversién.

6. SOBRELAE_XPERIENCIATECNICADELAEMPRESAEJECUTORA

Documentacién relativa a los factores de evaluacion
Requisitos

Haber ejecutado Obras Similares en los Ultimos (10) diez afos, cuyo monto acumulado
sea una vez el valor referencial del presente proceso. Se sustentara con copia simple
de: contratos y sus respectivas actas de recepcion; contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion; o contratos y cualquier otra documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como su monto total.

Se considera como experiencia en obras iguales o similares a EJECUCION de:

1) Construccion y/o Mejoramiento de: Carreteras ylo Trochas Carrozables
ylo Camino Vecinal y/o servicio de Transitabilidad. 2) Mejoramiento ylo
renovacion de: Vias Urbanas yl/o Calles ylo Infraestructura Vial y/o vias



locales y/o vias de acceso en calles 3) Construccion de: Vias Pavimentadas
ylo Sardineles.4) Creacion y/o Construccion y/o rehabilitacion y/o reparacion
ylo renovacion de: Pistas y/o Veredas 5) Pavimentacion de: pistas ylo calles.
6) Rehabilitacion de: pasajes y/o calles. 7) Apertura y/o Asfaltado de Vias 8)
creacion de ovalos y/o pasos a desnivel.

Acreditacién

La experiencia podra ser acreditada con copia simple de: contratos y sus respectivas
actas de recepcion; contratos y sus respectivas resoluciones de liqguidacién; o
contratos y cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente
que la obra fue concluida, asi como su monto total, por uno o mas integrantes en el
caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una empresa ejecutora
especializada que serd contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la(s)empresa(s) ejecutora(s)
debera(n) acreditar también estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros
que correspondan.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El Personal profesional minimo a proponer es el siguiente:

PERSONAL CLAVE

Cargo Profesion Experiencia
Residente de Obra Ingeniero Civil colegiado y Minimo 48 meses como:
habilitado Residente y/o Supervisor y/o
Inspector o la combinacion de o=
estos en obras iguales y/o /
similares. et
El ingeniero de obra no puede | = \ff
prestar servicio en mas de ung

obra a la vez.
Especialista de Calidad Ingeniero Civil Minimo de 24 meses de
colegiado y habilitado Experiencia como Especialista

n Calidad ylo Calidad da

//’—-—i

materiales y/o Control d
Calidad de Materiales, en |
ejecucion de obras en general” ™
ylo supervision de obras en
general. ;
Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental o Civil Minimo de 24 meses d&\_ -
colegiado y habilitado experiencia como Especialista = = -
\Ambiental, especialista en medio
ambiente y/o especialista en
impacto ambiental y/o|
especialista en mitigacion de
impacto ambiental y/o supervisor
ambiental ylo especialista
ambiental ylo ingeniero
especialista ambiental ylo
especialista socio ambiental y/o|
responsable  ambiental  y/o
especialista en seguridad Y
medio ambiente y/o especialistal
en monitoreo de plan ambiental
y/o especialista en seguridad v
medio ambiente y/o especialist
en seguridad medio ambiente
salud  ocupacional en g




ejecucion y/o supervision ﬁ
obras iguales y/o similares.

Especialista de Seguridad en Obrallngeniero Industrial o Minimo de 24 meses com
y Salud en el Trabajo ingeniero Civil 0 Especialista en seguridad en
- Ingeniero Minas © profesional afin,lobra y salud ocupacional y/o
colegiado y habilitado seguridad de obra ylo seguridad

ejecucion  y/o inspeccion  y/o
supervision de obras en eneral.
*xx*%£Ga considera COMOo experiencia en obras iguales o similares a SUPERVISION de:

1) Construccion Yy/o Mejoramiento de: Carreteras y/o Trochas Carrozables y/o Camino Vecinal y/o servicio de
Transitabilidad. 2) Mejoramiento y/o renovacion de: Vias Urbanas y/o Calles y/o Infraestructura Vial y/o vias locales y/o
vias de acceso en calles 3) Construccion de: Vias Pavimentadas y/o Sardineles.4) Creacion y/o Construccién y/o
rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion de: Pistas y/o Veredas 5) Pavimentacion de: pistas y/o calles. 6)

Rehabilitacion de: pasajes y/o calles. 7) Apertura y/o Asfaltado de Vias 8) creacion de ovalos y/o pasos a desnivel.

MAQUINARIA Y/Q EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Con fines de garantizar el normal desarrollo de la obra y evitar paralizaciones
innecesarias, el participante debera contar con el siguiente equipo minimo:

[ MAQUINARIA SEGUN REQUERIMIENTO DE INSUMOS PIP | CANTIDAD
[ESTACION TOTAL YEQUIPO TOPOGRAFICO 1

[ COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANGHA 7 HP
[ MARTILLO NEUMATICO DE 24KG

1
|
|

' COMPRESORA NEUMATICA 125 HP l
TCARGADOR FRONTAL 3.5 M3 l
|

Al N | W

CAMION VOLQUETEDE 15m3
CAMION CISTERNA(2500 GLNS )
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
VIEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3

\E&RREDORA MECANICA 10-20 HP 7 p

CALENTADOR DE ASFALTO 5HP 500GLN

|

|

|

l

1

[ CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO) \
CAMION IMPRIMADOR DE 2300 gl l

MOTONIVELADORA DE 130-135 HP |
|

|

1\

l

PAVIMENTADORA 12M3
rPLANTA DE ASFALTO USC2 60/100 T/HH
FRODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 126 HP 10 ton

RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 111-130HP
9-11 ton ’

TRACTOR DE ORUGAS DE 200 HP 7 M3

2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

J L

|
%

J \ N\ :: ._. ;I .J;;ﬁ
J f
=

il

i

|

|
il

1

Requerimiento  minimo de equipo, maquinaria y/lo vehiculos, bastara con la
presentacion de una declaracion jurada que demuestre la disponibilidad de dichas
maquinarias y equipos con una antigliedad no mayor a 08 afios.

7. SOBRE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Monto Total del Presupuesto debe incluir todos los impuestos, tributos, gastos
generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, O cualquier otro



concepto, de acuerdo al formato siguiente, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado.

El Presupuesto del Proyecto que sustente la Propuesta Econémica de cada postor,
tendra las caracteristicas de la Tabla: Resumen del Presupuesto Referencial del
Apartado 2 de la seccion 2 de este Anexo.

8. PENALIDADES

La Empresa Privada debera incluir en el contrato de la empresa ejecutora lo siguiente:

La penalidad que se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado
en la ejecuciéon de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio, como son la
ejecucién de obra hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del monto total de inversion de cada
obligacion, en cuyo caso la Entidad Publica puede resolver el Convenio, sin perjuicio de
ejecutar la garantia correspondiente a la obligacion.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.1 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde: ~

Monto= es el monto de la obligacidn
Plazo= es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la obligacion
F= es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obligacién,
F=0.40. /o
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obligacion, F=0.18. [

Las penalidades, se deducen del CIPRL o CIGPN a la culminacion del proyecto en la, X1/
liquidacién final. En caso no resulte posible tal deduccion, se hacen efectivas del monto . [
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que la entidad =
publica exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accién
legal correspondiente, si fuese necesario.

{f

9. RESOLUCION DEL CONVENIO
La ENTIDAD PUBLICA podra resolver el Convenio por las causales siguientes:

a) Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del convenio a firmas—"-
legales o reglamentarias, a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, o de su contratista, oo
ejecutor de la infraestructura de los proyectos, pese a haber sido requerido para ello. N =

b) Cuando LA EMPRESA PRIVADA no cuente con capacidad economica o técnica para
continuar con la ejecucién del PROYECTO a su cargo, pese a haber sido requerida
para corregir tal situacion.

c) Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto maximo de la
penalidad, a que se refiere el item presente, en la ejecucion del PROYECTO.

d) Cuando LA EMPRESA PRIVADA haga abandono injustificado del proyecto.

e) Cuando LA EMPRESA PRIVADA suspenda los trabajos por mas de 15 dias
calendario, sin autorizacion escrita de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA o de LA
ENTIDAD PUBLICA.

f) Negligencia reiterada de parte de LA EMPRESA PRIVADA o de su contratista ejecutor
de la infraestructura del proyecto, en el cumplimiento de las especificaciones, planos,



instrucciones de la entidad privada supervisora, y de la entidad publica y otras
obligaciones derivadas del presente convenio.
g) Otras sefialadas en la normatividad vigente.

En tal supuesto, la entidad ejecutara la garantia de fiel cumplimiento del convenio que la
empresa privada hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios
ulteriores que pudiera exigir.

10. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA PRIVADA

La empresa privada es responsable del financiamiento y la ejecucion del proyecto,
conforme a las condiciones econdémicas y técnicas previstas en el convenio y documentos
integrantes.

La empresa privada se obliga a ejecutar correctamente la totalidad de las obligaciones a
su cargo, derivadas del convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando
la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del convenio para conseguir los
objetivos publicos previstos

La empresa privada se obliga a ejecutar el proyecto con el ejecutor propuesto.
Excepcionalmente y de manera justificada, se puede solicitar a la entidad publica su -
sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el TUO del Reglamento de la Ley
29230.

Excepcionalmente y de manera justificada la empresa privada que suscribi6 el Convenio
puede solicitar a la entidad publica autorizacion escrita para la sustitucion del ejecutor del
proyecto o la sustitucion de los profesionales y/o los especialistas que forman parte del
equipo técnico del ejecutor del proyecto. El ejecutor del proyecto o los profesionales y/o
los especialistas reemplazantes deben reunir iguales o superiores requisitos a los
establecidos en las bases.

La empresa privada es responsable de los tramites y pagos correspondientes al |
saneamiento del terreno, expropiaciones e interferencias, asi como la obtencién de las
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la gjecucion del
proyecto. Los tramites y pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen
gestion y pago a nombre de la entidad publica, son realizados y cubiertos por la empresa
privada y montos que correspondan deben estar incluidos en el expediente técnico.

La justificacion de la responsabilidad se establece de acuerdo al Art.63 y Art. 68 en el
marco del TUO del Reglamento de la Ley N°29230 y demas aplicables, segun ——._
corresponda. 7Y

11. AVANCES Y VALORIZACIONES DEL PROYECTO



11.1 Los avances del proyecto son formulados y valorizados mensualmente, por el ejecutor
del proyecto, y con la opinion favorable de la entidad privada supervisora.

11.2. El plazo maximo de opinién favorable de la entidad privada supervisora de las
valorizaciones y su remision a la entidad publica es de diez (10) Dias, contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es aprobada
por la entidad publica como maximo el dltimo dia habil de dicho mes.

11.3. Los proyectos cuya ejecucién, sin considerar el plazo de elaboracion del expediente
técnico, sea superior a cinco (5) meses, se rigen por el siguiente procedimiento:

11.3.1. Una vez emitida la aprobacién de la Gltima valorizacién correspondiente al trimestre,
la entidad privada supervisora debe emitir la conformidad de calidad, previa
comunicacién por parte de la entidad Publica de dicha aprobacion.

11.3.2. Dentro de los siete (7) dias siguientes de haberse recibido la opinion favorable y la
conformidad de calidad por avance trimestral emitida por la entidad privada
supervisora, la entidad publica emite la conformidad por avance del proyecto siendo
sujeto a subsanacién conforme lo previsto en el articulo 74.

11.4. Las valorizaciones se efectiian hasta el total de los metrados del presupuesto de la

obra, el cual se encuentra contemplado en el expediente técnico.

Excepcionalmente para los proyectos cuyos metrados no pueden ser definidos, las
valorizaciones pueden efectuarse hasta el total de los metrados reaimente gjecutados,
aprobados por la entidad publica en el expediente técnico.

12. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El costo de contratacién del servicio de supervisién de la Entidad Privada Supervisora es
financiado por la Empresa Privada con cargo a ser reconocido en el CIPRL, de
conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Reglamento. La periodicidad de pago
de los servicios de supervision sera determinada en el Convenio de Inversion.

En caso de mayores prestaciones del servicio de supervision producto de variaciones o
modificaciones del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 del
Reglamento, los costos adicionales de supervision del Proyecto por parte de la Entidad
Privada Supervisora son financiado por la Empresa Privada, con cargo a ser reconocidos /= |
en el CIPRL, conforme a lo establecido en el articulo 23 del Reglamento.

13. DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La entidad privada supervisora contratada por la Entidad Publica, efectuara la verificacion
de la ejecucién del proyecto y sus respectivas etapas, de ser el caso conforme a lo
establecido en el expediente técnico, en los términos de referencia, en las bases y en la /
propuesta presentada por la empresa privada, asi como el plan de trabajo
correspondiente, de ser el caso. Asi mismo, se dedicara al seguimiento del cronograma de’”: Ailay
avance de la ejecucion del proyecto de parte de la empresa privada. ¥

La entidad privada supervisora debera dar la conformidad de la calidad del proyecto, tras -
la culminacién del mismo o cada una de las etapas del proyecto, de ser el caso. o E

La entidad privada supervisora del proyecto asumird las atribuciones que la entidad
determine en los términos de referencia y en las bases del proceso de seleccién que daran
merito @ su contratacion, con lo dispuesto en la ley y su reglamento, copia de las cuales
deberan ser entregadas a la empresa privada.

La entidad debera pronunciarse sobre la conformidad de recepcién del proyecto o de cada
una de las etapas del proyecto, ejecutadas por la empresa privada de acuerdo a las bases
y a los términos del presente convenio. Dichas conformidades seran una condicion
necesaria para la emision de los respectivos CIPRL y tendra que ser otorgada para todos



los efectos legales si transcurrido el plazo legal no hubiera el pronunciamiento de la
entidad.

Las conformidades de recepcion y de calidad deberan ser otorgadas ambas dentro de un
plazo no mayor de veinte (20) dias habiles siguientes a la culminacién del proyecto o de la
etapa del proyecto cuando corresponda.

Con la finalidad de viabilizar la emision de los certificados de inversion publica regional y
local — EIPRL, segun el avance del proyecto, tanto el gobierno local como la empresa
privada, acuerdan incorporar como anexo al convenio, cada una de las etapas del
proyecto que serviran para establecer las metas parciales que debera cumplir la empresa
privada, a fin de procederse a la entrega de los CIPRL por cada una de dichas etapas.

14. CONFORMIDAD DE AVANCE Y RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total y/o por avance del proyecto se emite de acuerdo a lo establecido en
el TUO del Reglamento de la Ley N°29230, con la suscripcion de la conformidad de
Calidad de EL PROYECTO emitida por la DGPPIP por parte de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA:; y el GERENTE DE INGENIERIA Y OBRAS o la que haga de sus veces,
por parte de la ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de Recepcion de EL
PROYECTO segun Anexo 25 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

15. LIQUIDACI()N DEL PROYECTO

15.1. LA EMPRESA PRIVADA debe realizar la liquidacién del proyecto hasta en un plazo de
cuarenta y cinco (45) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de la ejecucion de la Obra, conforme a lo establecido en el articulo 75 del TUO
del reglamento de la Ley N°29230.

15.2. Con la Liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA debe entregar a LA ENTIDAD PUBLICA
los planos post construccion, la memoria descriptiva valorizada, y otro documento
necesario requerido por la comision de recepcién para el correcto cumplimiento de sus
funciones. La entrega de dichos documentos constituye una obligacién a cargo de LA 7 L=,
EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total de inversion del ‘
Convenio.

16. DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

Para eféctos de las notificaciones que se realizan durante la ejecucion del proyecto estas

estaran consignadas de acuerdo a lo que indique LA EMPRESA PRIVADA en el ANEXO e
N° 4-K. /

Asi mismo, la variacion del domicilio de alguna de las partes, debera ser comunicada a la /
otra parte formalmente y por escrito, con anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario.

Por otro lado, la empresa privada, posterior a la firma del convenio debera consignar un en—
domicilio legal en la localidad donde se ejecutard el proyecto, para cursar las i >
notificaciones vinculadas al convenio razén de la presente. ="
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ANEXO N° 3-C

WG

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del
Proyecto:

Plazos del Proyecto:

Plazo de Ejecucion de Obra

180 dias calendario
Plazo de Recepcion y Liquidacion de Obra :

65 dias calendario

Total 245 dias calendario




ANEXO N° 4

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION




ANEXO N° 4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES
Tacna, 05 de Agosto 2021

Sefiores:

COMITE ESPECIAL —TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 003-2021-CE/MDCGAL
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIOQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETOQ], identificado con DNI
N° [.............]tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el
PROCESO DE SELECCIONN® [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ], a fin
de manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Cédigo N° [INDICAR NUMERO] DT
Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Base - f _;5
del proceso de seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos 1\, 7oAl
establecidos en las mismas. N

Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREOQO ELECTRONICOlpara _—.
las notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

"“Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)




ANEXO N° 4-B

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR
CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Requisitos Legales:

- Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Perd, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Perdi. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes
del Consorcio.

- El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los
integrantes del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los
integrantes del Consorcio.

— Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden
suscribir el Convenio de Inversién de manera conjunta y/o indistinta.

- En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una
Declaracion Jurada firmada por los representantes legales que lo integran,
conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K. '

— La relacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas N
que incluya el monto total de inversion, de corresponder.

Informacion Financiera:

- Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los
ltimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la Ultima Declaracion Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria ‘
(SUNAT). I

- Declaraciéon Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un
patrimonio neto por un valor superior a los S/ 5,692,951.70 (CINCO//\
MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTQS
CINCUENTA Y UNO CON 00/70 NUEVOS SOLES), equivalente a 01 vez
el monto referencial que se acumulara en caso la empresa privada, ©
participe en mas de in proceso. AN

Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en
su ultimo Balance General. '

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los

patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.
IMPORTANTE:




— El Comité especial establece el minimo de veces del monto total de
inversion referencial como patrimonio neto declarado por el Postor.
Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econémica serd presentada segin el Anexo N° 4-Ede las
presentes Bases.

Cada Propuesta Econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedard sin efecto toda
Propuesta Econémica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prorroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econdmicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N°2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la
materia de este proceso. Una Propuesta Econémica implica el sometimiento del
Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de
Inversion y de la carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

CONTENIDO DEL SOBRE N°3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los N A
Términos de Referencia. Esto podré ser a través del Postor, por uno o mas
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una
Empresa Ejecutora especializada que sera contratada por el Adjudicatario,
durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto. En cualquiera de los casos la -
Entidad Publica verificara que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) /S 1
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de s
las Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O
ANEXO N° 4-I DE CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que de
resultar favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a
contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia
acredité en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la
Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por/.*
la prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutoray el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter

de vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:



SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefores

COMITE ESPECIAL

Direccion.

Atte. Comité Especial -TUQ de la Ley N° 28230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 00-2021-CE/MDCGAL

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto "CREACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ASOCIACIONES ’DE VIVIENDA
LA JOYA, EL NAZARENO, CIUDAD FUTURA Y EL COMERCIANTE DE PROMUVI
VINANI DEL DISTRITO DEL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"

SOBRE N° 1; CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

Direccién.

Atte. Comité Especial —-TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 00-2021-CE/MDCGAL

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Progecto "CREACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ASOCIACIONES “DE VIVIENDA LA
JOYA, EL NAZARENO, CIUDAD FUTURA Y EL COMERCIANTE DE PROMUVI VINANI
DEL DISTRITO DEL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA
DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Senores

COMITE ESPECIAL

Direccion.

Atte. Comité Especial —TUQ de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 00-2021-CE/MDCGAL
Objeto del Proceso.-

'S
Seleccidn de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto "CREACION

DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ASOCIACIONES "DE VIVIENDA LA
JOYA, EL NAZARENO, CIUDAD FUTURA Y EL COMERCIANTE DE PROMUVI VINANI
DEL DISTRITO DEL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA

DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" P

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA




NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]

ANEXO N° 4-C

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

IMPORTAN TE:

— El presente formulario serd utilizado en caso de gue el Representante
Legal de la Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no
concurra personalmente al proceso de seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Tacna, 05 de Agosto 2021

Sefores:

COMITE ESPECIAL —TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 00-2021-CE/MDCGAL
Presente.-

Yo

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR(EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° &
RUC [...........], debidamente representado por  su [CONSIGNAR| === =/
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL \\M: 4
REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE =
COMPLETQ], identificado con DNI N° [..............],tenemos el agrado de dirigirnos a

ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCIONN® [INDICAR
NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado:

[INDICAR NOMBRE DEL APODERADO]identificado con DNI N° [..............],quien se
encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los
actos vinculados al proceso de seleccion. EONAGEN

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

" "Nombre, firma, selloy DNl del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio




ANEXO N° 4-D

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

Tacna, 05 de Agosto 2021
Sefiores:
COMITE ESPECIAL —TUO de la Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 00-2021-CE/MDCGAL
Presente.-

Postor: []

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y
_ejecucion del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO].

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/70 NUEVOS SOLES)

() El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla ==
El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B. /, VE LR

FPATREMONIO NETO S/ 5.692,951.70 (CINCO MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y DOS MIL }

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LAZ
EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA
POSTORA: N

S/ Patrimonio

’7Ac0|on|sta o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2)

Participacion

TOTAL
(Llevar este total a la o
Seccion A) 100% J
Nota 1: Marque una “X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa = ==
vinculada y complete adicionalmente la SECCION D. AN My,
Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar;:
el tipo de cambio utilizado. \

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

Laempresal......ccccccevieveiieveieeeiee e declara bajo juramento que durante
el gjercicio fiscal anterior{INDICAR ANO DE LA DECLARACION]ha procedido al
pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la
Superintendencia  Nacional de  Administracién  Tributaria ~ (SUNAT)
correspondiente al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA];



y, asimismo, informacién relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a
pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA
OINTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacion que
causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las
empresas integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser
contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de los Gltimos 10 afios en la
ejecucion de proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (%)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacion econémica relevante

Numero de proyectos mas importantes y nimero de personal ocupado en
cada una de ellos

Monto acumulado en estos contratos

(EXPRESADO EN SOLES) ' 1§
(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar %~
informacién sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias =

o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)
(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucién de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afo de inicio de las actividades
Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afos.

Nombre, firma, éello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.



ANEXO N° 4-E

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

IMPORTANTE:

- No serd considerada como una Propuesta Econdémica vélida y por lo
mismo el Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion
Referencial o que excedan este en més del diez por cienio (10%),
teniéndose estas por no validas.

- En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Capitulo Il del
Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, la propuesta
econémica no debe ser superior al Monto Total de Inversion Referencial y
debers incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la elaboracion
de los Estudios de Preinversion. :

Tacna, 05 de Agosto 2021

Sefores:

COMITE ESPECIAL -TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 00-2021-CE/MDCGAL
Presente.-

BB [rcesmemsnsanomne mgimsmamsiEia s FARALEHRLRIR 558 SMedeswenumnss wrire]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Total de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto [INDICAR
NOMBRE DEL PROYECTO] con Cédigo N° [INDICAR CODIGQ], alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerarad como no presentado:

RUBRO s/ L

COSTO DIRECTO T L IR RS VB, S
GASTOS GENERALES (...%) Fors i ] g cclf S
UTILIDAD (...%) (**) . 1 L A 4
SUB TOTAL L s ] S
IMPUESTO L.G.V. (18%) Loveeesceneennnssneanns ]
PRESUPUESTO BASE Lo enrmmemss e TS ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) [ociresinssas v ]

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(***) PRI i 1

(**)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no serén modificados o variados
durante la ejecucion del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de Inversion
Referencial.



(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogaria obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econoémica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio




ANEXO N° 4-G
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracién Jurada manifestamos a
ustedes:

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucién, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

3. Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o
financieros para cumplir con nuestra obligacién de financiar la gjecucién del
proyecto materia del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el
Convenio de Inversién, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230.

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni
costos de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5. Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estard supervisado por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en el TUO de la Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230, por lo que nos comprometemos a brindar todas las
facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso{.

arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o det &ei

reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una sentencia
condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o
contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 20230, asi mismo no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en
la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal. Y no estamos
impedidos a participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de




10.

11.

12.

13.

promocion de la inversion que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en
la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la gjecucion del proyecto no
esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencién, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en
la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal, salvo que esta
empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del
Proyecto conforme al Capitulo Il del Titulo lI del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.

Que, no somos empresas 0 sociedades vinculadas a cualquier otra persona

juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de /5 o~

seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccién estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos

los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso -

de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que |
respecta a la utilizacion de la informacion que se proporcione y en generaly

mientras dure el proceso de seleccidén, manteniendo estricta reserva sobre laxJ—-_~

informacion obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica dei/;;’-’""‘l"

Pert asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de TACNA"
(CAMARA DE COMERCIO), a efectos de someter cualquier controversia que-st

pudiese generar en aplicacién de lo dispuesto por las Bases del proceso de, cofE ¢
seleccion en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser, i

formulado por la via diplomatica.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASi COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso que se compruebe que la informacion proporcionada es falsa,
nos sometemos a las acciones administrativas, civiles y penales a las que seria




pasible, conforme a lo dispuesto en el numeral 33.3 del articulo 33 del TUO de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

14. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica
las garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes
Bases y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con cardcter de Declaracién Jurada irrevocable e
incondicional.

Atentamente,
PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por/ <
Notario Piblico o Juez de Paz. -

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman
el Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de

poderes de los representantes firmantes correspondiente a sus respectivas
empresas.

En la seccion Firma, se incluira la informacion en razon al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.



ANEXO N° 4-H
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

IMPORTANTE:

Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o
mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

Tacna, 05 de Agosto 2021

Sefiores:

COMITE ESPECIAL —TUQ de la Ley N° 29230
PROCESQO DE SELECCION N° 00-2021-CE/MDCGAL
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROYECTO]

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, ~=
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)/ = Q R\
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en 4
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la) | :
gjecucion del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este \;ﬁ
proceso de seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa —

Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad.”:/ P
ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir despues de entregadas la Obra, por un-" |
periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COM@G
MINIMO DEBE SER DE SIETE (7) ANOS]a partir de la conformidad de recepcion de  \cL#
las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion. . Y

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del ‘Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal Del Postor Representante Legal de la Empresa
3 Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.



ANEXO N° 4-1

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

IMPORTANTE:

Este formato deberd ser llenado cuando el Postor pretenda contratar con
Empresa(s) Ejecutora(s) para la ejecucion de los proyecto.

En caso sea méas de una Empresa Ejecutora, se deberé presentar este formato por
cada una de ellas.

Tacna, 05 de Agosto 2021

Sefores:

COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 00-2021-CE/MDCGAL
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION]

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, 755"/
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) .~ 7
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en o
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la

ejecucion de los Proyectos que han sido agrupados y que se detallan en el cuadro

siguiente, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de

seleccion conforme a sus Bases.

N° | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION CODIGO

5 Loerorennd] Lorieeennd]

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad
ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un
periodo [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMOg==-.
MINIMO DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] contados a partir de la conformidad/de{ \

recepcion de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion/ =

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del " “Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Del Postor Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas
por Notario Publico o Juez de Paz.



ANEXO N° 4-J

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

IMPORTANTE:

- Este formato deberéd ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

- En caso de Agrupamiento de proyectos y el Postor proponga contratar a mas de una
Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la prééente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el
Ejecutor del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra
como minimo el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucién u organizacién, para:
suscribir el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones
establecidas en el mismo.

2. Capacidad FENE C;

Que, la Empresa Ejecutora estd debidamente capacitada y es competente para =X
llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones eie:c;.

ESPECIAL

contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto. N pd
3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o~
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda,
o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales h

con alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo ;’;
1366 del Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser™ 7
Postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del articulo 36 del TU /del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatod £
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del /= -
capitulo Il del Titulo XVIII del Cddigo Penal salvo que esta empresa haya e
participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme
al Capitulo Il del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacién
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La
suscripcién y cumplimiento del contrato de ejecucién ha sido debidamente
autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias



correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este proposito ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcidn, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacién de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi
como tampoco algin acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del
estatuto del Ejecutor del Proyecto.

. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la
Empresa Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos
que puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de [INDICAR
EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE
SIETE ANOS],afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica
de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento

del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Del Postor Representante Legal de la
Empresa Ejecutora (Proyectista ylo
Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por, | |/

Notario Publico o Juez de Paz.




ANEXO N° 4-K

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

IMPORTANTE:

- Sdlo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Tacna, 05 de Agosto 2021

Sefores:

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 00-2021-CE/MDCGAL
Presente. -

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCESOQ], responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones
gue provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

DeSIQnamos al Sr. [... . weven... ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA].  Asimismo, fijamos nuestro  domicilio  legal comun en

- PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION

1 [INDICAR NOMBRE DEL | [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA [INDICAR % DE
CONSORCIADO 1] AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]

2 [INDICAR NOMBRE DEL | [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA [INDICAR % DE
CONSORCIADO 2] AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Plblico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razon al
nimero de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

Senfores:

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 00-2021-CE/MDCGAL
Presente. -

De nuestra consideracién
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR

NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del
personal profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

N° DE TIEMPO DE N° DE

NOMBRES Y DNI U FOLIO EN | EXPERIENCIA | FOLIO EN
APELLIDOS OTRO CARGO | ESPECIALIDAD LA ACREDITADA LA
ANALOGO PROPUEST | (GENERALY | PROPUEST
A ESPECIFICA) A

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

~ Nombre, firma, selloy DN del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

- El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de
cada integrante del personal profesional propuesto.

- Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal
permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o

supervisor en proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera
descalificada.



ANEXO 4-M

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefiores:

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 00-2021-CE/MDCGAL
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE

IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL],
declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto[INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el
Postorf CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
POSTOR?] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion
correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempefio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

5 2 .
En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.



ANEXO N° 5

GARANTIAS




ANEXO N° 5-A

MODELO DE GARANTIA DE APELACION
Tacna, 05 de Agosto 2021
Sefores:

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-CE/MDCGAL

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N°[..........]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........],constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial
del proceso de seleccion[INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE P
SELECCION],a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para/ <
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los<
supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza. ?; )

\ EPsciaL
Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir \_/

de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de
apelacion interpuesto fuera declarado lnfundado o improcedente por el[INDICAR SI ES .
EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA :
AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION] o el=
apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la
[INDICAR SI ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO/’_“*
DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVA Af—

PROINVERSION], segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Artit ‘, -
1898 del Cédigo Civil Peruano. \

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara Tha

simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada
lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perl mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se

devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.



Atentamente,

F|rmayseuo |
~ [NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas
que integran el Consorcio.




ANEXO N° 5-B

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

IMPORTANTE:

- El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%)
del Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el
componente de supervision, de acuerdo al articulo 56 delTUQO del Reglamento de la
Ley N° 29230. EI Monto de Inversion Total Adjudicado no considera el monto de
operacion y/o mantenimiento.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual,
la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcién del proyecto, por el uno por ciento (1%) del
monto total de inversién sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico

Tacna, 05 de Agosto 2021

Sefores:
COMITE ESPECIAL - TUQ de la Ley N° 29230
PROCESQ DE SELECCION N° 000-2021-CE/MDCGAL

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL "
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [..........]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimoss/_—

fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS]en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de A A S
las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inve sroTl 2
para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacién: \

Cddigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO],contado a partir de su fecha de emisién
y,se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio de

Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza seré ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.



Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de
24horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de
requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de
intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la
mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de
Banca y Seguros del Perd mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

e oo |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:
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debe consignar en su texto, la razon social de todas y cada una de las personas
Jjuridicas que integran el Consorcio.

En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de proyectos corresponde a la Entida QAT WA
Puablica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la byeria:
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion ¥

eventual ejecucion. \g, gpourez
En caso la supervision forme parte de las obligaciones de Ja Empresa Privada se
podra presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos
cartas flanzas por efecucion del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N°

29230, la Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una
de las obligaciones, conforme el siguiente modelo:



Tacna, 05 de Agosto 2021

Seﬁores,:
COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-CE/MDCGAL

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N°[.......... ]

Veencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin b’eneﬁcio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMERQOS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion
asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la ===
obligacion que se detalla a continuacion: <y

MONTO DE MONTO :
. NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL GARANTIZADO |
OBLIGACION() PROYECTO PROYECTO COMPONENTE DEL (%)
PROYECTO (EN SOLES)
[, T Lo, 7 1 f . ] [ J | Lo, ]

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracién del expediente de mantenimiento) Pt

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendré un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE '}
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIQ], contado a partir de su fecha de emision ={..7,
y, se haré efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera dé\ﬁ__;-_“_,,
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del 3
Convenio. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en
el Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutadalp o
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un

simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se



devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clienies.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
terminos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentameﬁte,

Firma y Sello ' ‘

"~ [NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCQO]

- Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcién del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento
de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico
Yy se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de
inversion adjudicado incluya el costo de supervision, solo es necesaria la entrega de
las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente
la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del
proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion de la obra.




ANEXO N° 6
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccién General de Politica de
Promocion de la Inversion Privada mediante Resolucion Directoral.




CONVENIO LOCAL

"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LA JOYA, EL
NAZARENO, CIUDAD FUTURA Y EL COMERCIANTE DE PROMUVI VINANI DEL DISTRITO DEL CORONEL
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"

CUI 2444419

Conste por el presente documento, el Convenio Local para el financiamiento y ejecucion del Proyecto "CREACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LA JOYA, EL NAZARENO,
CIUDAD FUTURA Y EL COMERCIANTE DE PROMUVI VINANI DEL DISTRITO DEL CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" (en adelante EL PROYECTO)
con Cédigo N° 2444419, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con R.U.C. N° 20519610214, con domicilio legal en
la Av. Municipal S/N cuadra 12 del Distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, Provincia y Region Tacna,
representada por el Sr. Alcalde Arq. FREDDY JAVIER HUASHUALDO HUANACUNI, identificado con D.N.I. N°
41408182, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Resolucion de Alcaldia N° XXX-2021-A/MDCGAL; y de otra
parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE
CONSORCIO), con RUC N° [INDICAR NUMERQ], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO],
inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO)] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE
COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segtin poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGO)] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le
denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD F’tlBLlCA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les denomina conjuntamente LAS
PARTES.

IMPORTANTE:

- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA EMPRESA PRIVADA.

- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran,
ndmeros RUC, domicilios legales, e informacién de registro de personas juridicas, asi como la informacion del
representante comun del consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.  Mediante Informe N° 194-2019-ASPG-SGFP-GM/MDCGAL de fecha 30 de Abril del 2019 la Sub Gerencia de
Formulacion de Proyectos de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa declard la
viabilidad del Proyecto “Creacion del Servicio de Movilidad Urbana en la Asoc. de Viv. La Joya, Asoc. de Viv.
El Nazareno, Asoc. de Viv. Ciudad Futura y la Asociacion de Vivienda El Comerciante del Distrito Coronel
Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna.

1.2, Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 103-2020-MDCGAL-T de fecha 19 de diciembre del 2020,la
Entidad Publica priorizo el Proyecto “Creacién del Servicio de Movilidad Urbana en la Asoc. de Viv. La Joya,
Asoc. de Viv. El Nazareno, Asoc. de Viv. Ciudad Futura y la Asociacion de Vivienda El Comerciante del Distrito
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna.

1.4, Mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 515-2021-GM/MDCGAL de fecha 24 de mayo del 2021, la
entidad publica aprobé la Actualizacion del Expediente Técnico del Proyecto “Creacion del Servicio de
Movilidad Urbana en la Asoc. de Viv. La Joya, Asoc. de Viv. El Nazareno, Asoc. de Viv. Ciudad Futura y la
Asociacion de Vivienda El Comerciante del Distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna.

1.5.  Con Informe Previo N° 000041-2021-CG/APP de fecha 09 de Julio del 2021 la Contraloria General de la
Republica emite pronunciamiento al respecto.

;

1.3. Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 103-2020-MDCGAL-T de fecha 19 de diciembre del 2020, se {l
designo a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de seleccion de la Empresa Privada
que sera responsable del financiamiento y ejecucién del proyecto de inversion “Creacion del Servicio de
Movilidad Urbana en la Asoc. de Viv. La Joya, Asoc. de Viv. El Nazareno, Asoc. de Viv. Ciudad Futura y la
Asociacion de Vivienda El Comerciante del Distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna.



1.6.

14,

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANOQ], el Comité Especial adjudic la Buena Pro del Proceso de Seleccion
N° 003-2021-CE/MDCGAL para el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes del presente Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO)] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO] LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

24.

2.2.

El Convenio de Inversion se encuentra en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa la inversion pablica regional y local con participacion del sector privado, aprobado por Decreto
Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y por el Texto Unico Ordenado del
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230).

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de €I, se rigen por la legislacion de la Republica
del Perd.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1.

3.2

El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o ficha técnica de EL PROYECTO y los
formatos posteriores a la declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, las bases integradas, la propuesta economica
y propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros
documentos derivados del proceso de seleccion que establezean obligaciones para las partes.

En caso el PROYECTO cuente con un estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) dicho estudio se incluye como parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

41.

4.2.

El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) financie y ejecute \‘:'..;,

EL PROYECTO INCLUIDO EL FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION, conforme a las condiciones
economicas y técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta econdmica y técnica, y el Acta de
otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y el
TUOQ del Reglamento de la Ley N° 29230.

LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL EJECUTOR DEL PROYECTQ].

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSION

8.1,

5.2.

El monto total de inversion objeto del presente Convenio, es igual al monto de inversion adjudicadozgue '_
asciende a S/ 5’692,951.70 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 70/100 SOLES)

El monto total de inversién considera los siguientes conceptos, de corresponder:

RUBRO SI.
CD | Costo Directo - 'S/4'115,188.45
GG | Gastos Generales (8.0%) S/329,215.08
U | Utilidad (5.0%) S/205,759.42
Sub Total S/ 4'650,162.95
IGV (18%) S/ 837,029.33
PRESUPUESTO BASE ' S15'487,192.28
Supervision (5.0%) S/ 205,759.42




| | Presupuesto Total Referencial [ SI5%692,951.70 |

(**) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados durante
la gjecucion del Convenio.

(** En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de Inversion
Referencial.

(*** No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto. _

- Asimismo, en caso el proyecto haya sido priorizado o actualizado a propuesta del sector privado, de acuerdo al
Capitulo Il y Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y la Empresa Privada que propuso dicha
priorizacion o actualizacion no presenta propuesta vélida en el proceso de seleccion, no se considera el costo de
elaboracion o actualizacion del estudio de preinversion o de la ficha técnica, en el monto total de inversion.

53. Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO durante su gjecucion en el marco de lo
establecido en la Clausula Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su
reconocimiento en el CIPRL.

54. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto fotal de inversién incluye todo

concepto necesario para la completa y correcta ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en
el Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Cléusula Tercera del presente Convenio.
En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deja expresa constancia
que dentro el monto total de inversion sefialado en el estudio definitivo estan incluidos todos los conceptos
mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases integradas y cualquier otro costo 0
gasto necesario para la correcta y total ejecucion de EL PROYECTO hasta su culminacion fisica(o de
corresponder, hasta culminar con la obligacién de operacion y/o mantenimiento); dejandose establecido que el
financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

55. El monto total de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares
derivados de la ejecucion de EL PROYECTO, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1.  El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y cancelacion del monto total de inversion
mediante CIPRL.

6.2.  Elplazo de ejecucion del Convenio es de 245 dias calendario, el mismo que comprende:

DIAS CALENDARIO
OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN NUMERO)
Ejecucién-de Obra (**) 180
Recepcion y Liquidacion de Obra 65
(***)
TOTAL 245

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del
estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se desarrollara EL
PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber
contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del terreno o lugar
donde se ejecuta EL PROYECTO.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion v liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en
los articulos 74 y 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en
el proyecto de inversion registrado en el Banco de Inversiones.




6.3.  Elplazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente Convenio, se determina en el
expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) que
originan la paralizacion del Proyecto, LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion
hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga recenocimiento de mayores gastos generales,
costos o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.

6.5. Encaso de atrasos en la gjecucion de EL PROYECTO por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIOQ), ésta asume el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean necesarios, el

que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacion del Convenio que no es reconocido en el
CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 71 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de EL
PROYECTO y por cualquiera de las siguientes causales: e
6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles 2 LA EMPRESA PRIVADA’

(O EL CONSORCIO).
6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores trabajos de obra. En este,

caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere:,

otorgado. N

IMPORTANTE: ~

- LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar ofras causales para la ampliacion de plazo en caso lo considere
necesario, conforme lo dispuesto en el literal ¢) del numeral 71.1 del articulo 71 del TUQ del Reglamento de la Ley
N® 29230.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento y la ejecucion de Et
PROYECTO INCLUIDO FINANCIAMIENTO DE SUPERVISION, conforme a las condiciones economicas, y
técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes. N P

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la totalidad de las
obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando

la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos pablicos |
previstos. - !

7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervision debido a refrasos por
causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO con el ejecutor propuesto
de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a-—=

LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 68 del
Reglamento.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en las Bases, eI\" ’]
Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley
N°® 29230 y el TUQ del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la Gnica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante |a ejecucion de EL PROYECTO.

8.3. (LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE
INVERSION DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL CON
EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO).



8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar la ejecucion del
proyecto. ~

IMPORTANTE:
- El plazo inicial del Contrato de Supervision debe estar vinculado al del Convenio y comprender hasta la emision de
la conformidad de servicio de supervision, pudiendo ser prorrogado hasta la liquidacion del Proyecto.

85. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo Segunda del presente
Convenio;"se obliga a emitir la conformidad de los avances del proyecto y la conformidad de recepcion,
conforme a los articulos 69 y 74 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, segln corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision del CIPRL, dentro de los tres (3)
dias habiles de haberse otorgado la conformidad de recepcion o la conformidad de avance y la conformidad de
calidad del proyecto, de acuerdo a lo establecido al articulo 88 y 91 del Reglamento, aun cuando existan los
siguientes casos:

86.1. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Publica.
8.6.2.  Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades publicas.

8.7. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido por la EMPRESA PRIVADA tiene '
caracter de [ES NEGOCIABLE O NO NEGOCIABLE], conforme a lo dispuesto en literal e) del articulo 88 del *
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.8. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad de las
expropiaciones e interferencias, y la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o
similares para la ejecucion del Proyecto.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1, LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias en el estudio defi mtw&
glaborado por LA EMPRESA PRIVADA o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de '
conformidad con lo establecido en el numeral 72.1 del articulo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N" =
29230. =

9.2  Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos de obra dentro de los limites,
plazos y procedimiento establecidos en el articulo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N® 29230. Los
mayores trabajos de obra aprobados durante la ejecucion deben cumplir con el Decreto Legislativo N°® 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, su
Reglamento y modificatorias.

9.3  Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion a los mayores trabajos, dentro del plazo.-—
maximo de diez (10) dias habiles desde su notificacion. Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio. 2

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacion de formulas polinomicas son determinadas en EL ESTUDIO DEFINITIVO Y APRUEBE LA™
ENTIDAD PUBLICA. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-7S-VC, sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

“Si LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), no presenta a LA ENTIDAD PUBLICA su propuesta de
modificaciones mediante un Documento de Trabajo antes de iniciar la ejecucion del proyecto, las formulas pofinémicas
son las establecidas en el Estudio Definifivo”.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCION DEL PROYECTO



La conformidad total (Y/O POR AVANCE) del Proyecto se emite de acuerdo a lo establecido en el TUO del
Reglamento de la'Ley N° 29230, con la suscripcion de la conformidad de Calidad de EL PROYECTO segun Anexo B
de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA,; y el Gerente
de Ejecucion de Inversiones de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de Recepcion de EL PROYECTO
segun Anexo C de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

121 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion del Proyecto hasta en un plazo de
sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra,
conforme a lo establecido en el articulo 75 del TUO del Reglamento de la Ley N® 29230.

12.2  Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar a LA ENTIDAD PUBLICA
los planos post construccion y la minuta de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segun
sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a cargo de LA EMPRESA PRIVADA,
cuyo costo esta incluido en el monto total de inversion del presente Convenio.

12.3  La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La presentacion de !a‘

Declaratoria de Fabrica se realiza mediante escritura piblica de acuerdo a [LA ENTIDAD PUBLICA Z =3

DETERMINA LAS CONDICIONES PARA LA PRESENTACION Y SI CORRESPONDE DE ACUERDO A LA
NATURALEZA DEL PROYECTO]. '

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]

13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 90 y 91 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la
culminacion de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1.  Modelo de solicitud de emision de CIPRL o CIPGN segin Anexo B de la Resolucion Directoral
. emitida por la DGPPIP.

131.2.  Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, segin Anexo B
de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.3.  Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, segiin Anexo C de
la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.4.  De corresponder, la Resolucion de aprobacién de liquidacion del Convenio, que sustenta el monto
resultante de la liquidacion.

13.1.5. _ Registro SIAF- SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado por la Entidad Publica.

13.1.6. Conformidad de! servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA, segin el Anexo F de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP"

13.2. En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion del estudio definitivo sea superior a
los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecucién del Proyecto, de
conformidad con el articulo 92 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, en la solicitud de

emision de los CIPRL por avances en la ejecucion del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la
siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, segun
Anexo B de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP. e

13.2.2. Conformidad de Recepcion del avance trimestral del Proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA,
seglin Anexo C de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.2.3. Registro en el SIAF - SP de la afectacion presupuestal y financiera para la emision del CIPRL por
parte de LA ENTIDAD PUBLICA.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden estar contenidas en un mismo
documento.

13.4. Para la emision del Gltimo CIPRL no es necesario la presentacion de documentos que en su oportunidad LA
ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia y Finanzas.



CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectia la verificacion de la ejecucion
de EL PROYECTO y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio
definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIQ) y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento del
cumplimiento del cronograma de avance de la ejecuciéon de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras, las siguientes
obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a LA ENTIDAD
PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL PROYECTO.
14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la culminacién del mismo o a la
~ culminacion de cada avance de EL PROYECTO, de ser el caso.
14.2.3.  Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos de referencia y las 7~
Bases del proceso de seleccion que dan mérito a su contratacion con arreglo a lo dispuesto enel =~
Capitulo Il del Titulo VIl del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. 3

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad Privada
Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito
dicho contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA est4 obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad Privada Supervisora,
dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del proyecto a través de su personal interno,
en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias -
calendario-y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) que
celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO materia de supervision,, L /
con cargo a que dichos gastos se reconozean en el [INDICAR CIPRL O CIPGN]. El financiamiento de dicho *L—_;/

costo no implica una relacién de subordinacion de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (0 EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad
Privada Supetvisora en la forma y oportunidad (pago Unico 0 pagos parciales) establecida en el contrato de
supervision, conforme lo establecido en el articulo 109 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un
plazo no mayor a quince (15) dias hébiles a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada
Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir -~

a LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva la -
cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.” )

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

13.1. Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion "
automatica a sélo requerimiento de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la

Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Cenfral de
Reserva del Pert.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) previo a la suscripcion del presente Convenio, entrega a la
ENTIDAD PUBLICA |a garantia por la ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.21. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con codigo [INDICAR

NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y

"~ LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion



_Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto. La
" garantia puede ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total de
Inversion.

IMPORTANTE:

- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma el financiamiento de la supervision de EL
PROYECTO, se puede presentar dos garantias independientes: (i) Garantia de fiel cumplimiento para la ejecucion
de EL PROYECTO y (ii) Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisién. En este caso, para
determinar el monfo de la garantia de fiel cumplimiento para la ejecucion de EL PROYECTO no debe considerar
dentro del Monto Total de Inversion, el componente de supervision, puesto que ya se estaria considerando para
determinar el monto de la garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de supervision.

16.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término
de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse
dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.2.3. ~ Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion de EL PROYECTO,
Luego de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total de inversion, la misma que debe
permanecer vigente por un (1) afio y puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con
la gjecucion de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia dentro de los diez
(10) dias calendario de transcurrido el afio adicional a la conformidad de la recepcion de EL

- PROYECTO.

15.3  Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision del Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA
entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del
componente de supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta <
realizar el.Ultimo pago por el servicio de supervision.

I t'\f' (

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término de\su
vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este 4
plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de N~
esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario al consentimiento de la liquidacion final del Contrato [
celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD PUBLICA,

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervision no sera financiada directamente por

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del
servicio de supervision brindado por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la tnica obligacion que queda——
garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratacion de la Entidad Privada
Supervisora." .

- Encaso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

‘Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razon social de las Empresas\\
Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas
por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son solidarias frente a la
solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el
monto establecido en la garantia. Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una o
varias cartas fianzas por Proyecto.”

15.4. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total de inversion establecido en
el Convenio de Inversion inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar €l
monto de la garantia correspondiente en la misma proporcion, dentro de los diez (10) dias calendario de
aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito
indispensable para la celebracion de la adenda al presente Convenio.



15.5. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que implique una reduccion en el Monto Total de
Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias entregadas.

15.6. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias, conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del
TUO del Reglamento de la Ley N°® 29230, en los siguientes supuestos:

15.6.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los cinco (5) dias a su
vencimiento.

19.6.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA quede
consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisidn de resolver el Convenio.

15.6.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectlie los pagos por el financiamiento de la supervision, en
caso dicha obligacion esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto
correspondiente.

CLAUSULA DEC!}VIO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la gjecucion de la =%
obra, hasta alcanzar como monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la obligacion /-~
incumplida, de acuerdo con el Convenio, cuya ejecucion esté pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD = @:
PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente. —

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

: i 0.1x Monto
Penalidad Diaria = By Plazo 61 dids

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra, F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=0.15

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje méximo de aplicacion de penalidad debe ser por cada una de las
prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: estudio definitivo, ejecucion de obra, expediente
de mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de operacién y actividades de operacion. Para ello
se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto en la liquidacién final, segin corresponda;
0 si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento; ”
sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exua el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan
mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

LI

16.5. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o demora en la ejecucion ™ -
de EL PROYECTO, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se S -
procede a la ampliacion de los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

16.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacién contractual con el ejecutor del
Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor
a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del
Ejecutor del Proyecto.

16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Codigo Civil
y demas normas aplicables, segln corresponda.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):



17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, el TUO de la Ley
N° 29230 y el TUQ del Reglamento de la Ley N° 29230.
17.1.2.  Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de la Clausula
Décimo Sexta del presente Convenio.
17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido requerido.
17.1.4.  Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de seleccién o en la realizacion
- del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1 y 17.1.2 del numeral 17.1, LA ENTIDAD
PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio 0 a pedido de
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) continia con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (07 Ane R -
EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la = /} . ’
indemnizacién por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir. -,-__,_ N % £l

17.4. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.3. y 17.1.4. del numeral 17.1, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
informando que se ha producide dicha resolucidn, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las causales siguientes:

17.5.1. LAENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de ejecucion def =
Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 84.2 del articulo 84 del TUO del Reglamento de
la Ley N* 29230. v

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision del CIPRL u otras
obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese a haber sido requerida segin el
procedimiento indicado en el numeral 84.4 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.53. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada Supervisora mediante la !

~ modalidad de contratacion directa establecida en el articulo 114 del TUO del Reglamento de la Ley ‘

N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral
115.1 del articulo 115 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision del CIPRL u otras
obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese a haber sido requerida segin el —
procedimiento establecido en el numeral 84.4 del articulo 84 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

17.5.5. Se superen los montos maximos establecidos en articulo 72.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera ser reformulado, en ee[\\_~ -
marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo 65 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa
seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el Convenio o llevar a
cabo la ejecucion del proyecto reformulado. En caso de resolucién, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los
costos de elaboracion de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo
no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido

dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA contintia con el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA
resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.



17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha
producido dicha resolucion, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios
realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de
las disposiciones sobre los limites de emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacién
del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o
ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS PARTES decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD_PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacion escrita a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido
dicha resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en el articulo 85 del TUO del Reglamento =
de la Ley N° 29230. 9

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION N T

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratdndose de una persona juridica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los drganos de
administracién y direccion, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores
0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ninglin
pago, en general, cualquier beneficio o incenfivo ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el
Convenio y la ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en todo momento durante la ejecucion del |,
Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o juridicas
mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada
0 hubiesen admitido y/o reconocido la comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion |V del
Capitulo 11 del Titulo XVIII del Cédigo Penal, ¢ delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en -7
ofros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con la ejecucion del -
presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de Seleccion, el presente Convenio queda resuelt de
pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidaxd:
entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de = - -
la Ley N° 29230. N

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida
de las obras y vicios ocultos por un plazo de siete (7) afios, contados a partir de la recepcion del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcién del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento de la
liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de_conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N°
29230y el Cadigo Civil.



CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion de una adenda, siendo
Gnicamente necesario la autorizacion y suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el representante
de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230 y el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total de inversion, LA ENTIDAD PUBLICA debe especificar en la
respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el incremento en el monto total de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcion
de la aplicacion de las penalidades, se resuelven mediante el frato directo, conforme a las reglas de la buena
fe y comun intencion de las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario de originada la controversia y
conforme el procedimiento establecido articulo 86 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al
que lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una
transaccion.

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacion o arbitraje, denfro del plazo de caducidad
de treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 87.2 del articulo 87 del TUQ del
Reglamento de la Ley N® 29230.

21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién debe realizarse en un centro de conciliacion
publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una institucion arbitral,
aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion del Convenio,
dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el
valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de la controversia a fin de
contribuir con el mecanismo de solucidn de controversias en proceso.

IMPORTANTE:
- Puede adicionarse la informacion que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la
gjecucion del Convenio. Por ejemplo, para la suscripcion del Convenio y, segin el acuerdo de las partes puede

establecerse que el arbitraje sea institucional o ante el Centro de Conciliacion de fa Cémara de Comercio, debiendo -
indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debe indicarse si la .
controversia se somete ante un tribunal arbitral o ante un arbitro Unico. i

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD PUBLICA
designa a los funcionarios siguientes:
22.11. El Gerente de Ejecucion de Inversiones es el responsable de emitir la conformidad de recepcion de
EL PROYECTO o la conformidad de sus avances.
221.2. El Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos es el responsable de emitir
pronunciamiento, aprobacion o consentimiento de |a liquidacién del proyecto.
2213.  El Gerente de Administracion es el responsable de solicitar la emision de los CIPRL a la DGETP
del Ministerio de Economia y Finanzas.
22.1.4. El Sub Gerente de Presupuesto es el responsable de realizar las afectaciones presupuestales y
“financieras en el SIAF para la emision del CIPRL, asi como de emitir las certificaciones
presupuestales.




22.15. El Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos es el responsable de emitir la
Conformidad del Servicio de Supervision prestado por la Entidad Privada Supervisora.

22.1.6. El Gerente de Administracion es el responsable de remitir copia del Convenio y Contrato de
Supervision, asi como sus adendas, a la DGPPIP del Ministerio de Economia y Finanzas.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas, conforme

al articulo 14 de la Ley.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al numeral 22.1 sdlo es

necesaria la comunicacion mediante documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccién General
de Politica de Promocién de Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los eféctos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los sefialados

en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y nimero de teléfono, para efectos del tramite de solicitud

23.3.

23.4.

de emision de CIPRL, ante la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Avenida Municipal S/N Cuadra N° 12 del Distrito Coronel Gregorio
Albarracin Lanchipa, Provincia y Departamento de Tacna

CORREOELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: mdcgal@munialbarracin.gob.pe

Cualquier variacion domiciliaria, de correo electronico o niimero de teléfono, durante la vigencia del presente
Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante
Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a los domicilios, correos electronicos
o numeros de teléfono indicados en la introduccion del presente documento se entiende validamente
efectuada.

Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y sus modificatorias, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la
Direccién General de Politica de Promocion de la Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas y a
la Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica y las disposiciones de este Convenio, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIA,
MES Y ANQ].

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del Representante Legal :
ENTIDAD PUBLICA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO




