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CONVENIO N° OL‘Q)-zoza-MTcm

CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS
DEPARTAMENTALES ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE

HUANCAVELICA - PIA 2023

Conste por el presente documento el convenio de gestion que celebran:

De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N" 20380419247, con domicilio legal en el Jr. Camana N’ 678,
piso 11, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Director
Ejecutivo, Mag. Ing. ALEXIS CARRANZA KAUOXS, identificado con D.N.I. N° 06754020,
designado mediante Resolucion Ministerial N° 1348-2022-MTC/01, en adelante PROVIAS
DESCENTRALIZADO; v,

De otra parte, EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con R.U.C N° 20486020882,
domiciliada en el Jr. Torre Tagle Nro. 336 Cercado, distrito, provincia y departamento de
Huancavelica, representada por su Gobernador, sefior LEONCIO HUAYLLANI TAYPE,
identificado con D.N.I. N°23266777, en adelante EL GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo a los
términos y condiciones establecidos en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

Constitucion Politica del Perd.

Ley N" 26300, Ley de vigilancia Ciudadana

Ley N* 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, y sus modificatorias.

Ley N* 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Ley N" 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.

ley N 29370, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

Ley N’ 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2023.

Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

Decreto Supremo N 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial.

Decreto Supremo N° 092-2017, que aprueba la Politica Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupcion.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Resolucion Ministerial N° 658-2021-MTC/01, que aprueba el Texto Integrado Actualizado del
Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Resolucion Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de operaciones de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Resolucion Ministerial 183-2022-MTC/01, que aprueba la extension del horizonte temporal
al 2026 del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones -
PESEM 2018-2026.
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Resolucion Directoral N° 08-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras,
Mantenimiento o Conservacién Vial.

Resolucién Directoral N 08-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 1-2018-MTC/21,
“Directiva para la Elaboracion y Suscripcion de Convenios en el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado — Provias Descentralizado

Resolucion Directoral N° 483-2019-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 07-2019-MTC/21,
“Lineamientos para la Ejecucién, Monitoreo y Seguimiento de las Acciones de
Mantenimiento de la Infraestructura Vial de Competencia de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales con Recursos Asignados por el MEF Gestionados por el MTC-PVD".

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones reglamentarias, ampliatorias,
modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso.

_CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES
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PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las
actividades de preparacion, gestion, administracion y de ser el caso ejecucion de proyectos y
programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos modos; asi
como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestion
descentralizada del transporte departamental y rural.

EL GOBIERNO REGIONAL, es una persona juridica de derecho publico, con autonomia politica,
econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, y conforme a lo indicado por la Ley
N 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, constituye para su administracion
economica y financiera, un pliego presupuestal; tiene por finalidad esencial, fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada, el empleo;
asi como garantizar el ejercicio pleno de los derechos vy la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo.

Segun el numeral 4.2 del articulo 4 del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el
Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial, los Gobiernos Regionales se
encuentran a cargo de la gestion de la infraestructura de la Red Vial Departamental o Regional.

Mediante Ley N" 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano 2023, se asignaron
recursos en el PIA de los gobiernos regionales destinados a la ejecucion de mantenimiento
rutinario, mantenimiento periodico y conservacion con niveles de servicios de la red vial
departamental, los cuales se detallan en el Anexo 6 de la citada Ley.

Por medio del Memorando N° 176-2023-MTC/21.GMS y el Informe N° 011-2023-
MTC/21.GMS.ESVG sustenta la elaboracion del presente convenio, de acuerdo a las siguientes
consideraciones: (i) Mediante Anexo 6 de la Ley N* 31638, Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el Ao Fiscal 2023, los Gobiernos Regionales recibieron la asignacion de recursos
ordinarios para el mantenimiento rutinario de la infraestructura de transporte departamental
de su competencia territorial, (ii) De acuerdo al numeral 4.2 del articulo 4 del Decreto Supremo
N°034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Infraestructura Vial, los Gobiernos
Regionales, se encuentran a cargo de la gestion de la infraestructura de la Red Vial
Departamental o Regional, (iii) Para que la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento realice el
monitoreo y seguimiento a través de los reportes fisicos y financieros de las actividades de
mantenimiento rutinario de la infraestructura de transporte vial departamental, que tienen a

Wz

Camana 678 — Lima — Peru ,'_\_\ \!“'”"4.’" BICENTENARIO
. == DELPERU
W 2021 - 2024
YA

2

—i



Viceministerio
de Transportes

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

cargo los Gobiernos Regionales, resulta necesario la suscripcion de convenios, sequn lo
senalado en el articulo 33 del Manual de Operaciones de Provias Descentralizado, y (iv) Se
identificaron los tramos que seran intervenidos con mantenimiento rutinario de la red vial
departamental, en el marco del Anexo 6 de la Ley N° 31638. Para tal efecto, adjunté el Anexo
| que forma parte integrante del presente convenio, asi como el Memorando N° 012-2023-
MTC/21.0PP.PRES, a través del cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitié opinion
favorable para la elaboracién y suscripcion del presente convenio, respecto a al alineamiento
de su objeto a los objetivos sectoriales y metas institucionales de PROVIAS DESCENTRALIZADO

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El objeto del presente Convenio es establecer los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS
DESCENTRALIZADO y EL GOBIERNO REGIONAL para la ejecucion del mantenimiento rutinario de las
vias departamentales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente
Convenio, con los recursos otorgados por la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Ano Fiscal 2023.

El mantenimiento rutinario objeto del presente convenio se ejecuta de forma tercerizada (por
contrata).

CLAUSULA CUARTA: UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO

EL GOBIERNO REGIONAL es la responsable de la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias
departamentales consignadas en el Anexo | del presente convenio; por tanto, asumira todas las
responsabilidades por las infracciones que se generen como consecuencia de la contratacion y
ejecucion de la intervencion antes citada.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a:

5.1  Realizar el monitoreo y evaluacion respecto al cumplimiento del presente convenio, a través
de la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
la Directiva N 007-2019-MTC/21 "Lineamientos para monitoreo y seguimiento de las acciones
de mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de los gobiernos regionales y
gobiernos locales con recursos asignados por el MEF y gestionados o financiados por el MTC-
PVD". Se precisa que dicha funcion no comprende las acciones de supervision, las cuales estan
a cargo del GOBIERNO REGIONAL. Asimismo, tampoco comprenden actividades de
fiscalizacién que correspondan a la Contraloria General de la Republica en el marco de sus
competencias.

Comunicar a la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del Ministerio de
Economia y Finanzas (DGETP), asi como al Organo de Control Institucional del GOBIERNO
REGIONAL y/o la Contraloria General de la Republica, el uso indebido de los recursos asignados
por la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto para el Ao Fiscal 2023, en intervenciones distintas
al mantenimiento rutinario de las vias departamentales consignadas en el Anexo | del presente
convenio.
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5.3  Brindar capacitacion y asistencia técnica al GOBIERNO REGIONAL para optimizar la gestion de
mantenimiento de los caminos departamentales que permita garantizar la calidad técnica del
servicio.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL
Mediante el presente convenio, EL GOBIERNO REGIONAL se compromete a:
6.1  Desagregar el presupuesto asignado al servicio de mantenimiento rutinario de los caminos

departamentales de acuerdo a la estructura programatica funcional del PP0138, segun la
normatividad vigente de Presupuesto Publico 2023.

6.2 Asumir, a través del Gobernador, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Jefe de la Oficina de
Administracion, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, la responsabilidad de
la correcta gestion de los recursos publicos, conforme a lo establecido en el articulo 5 de la
Ley N® 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2023. Asimismo, en
calidad de unidad ejecutora, es responsable de supervisar y controlar la ejecucion técnica y
financiera del servicio, asi como la administracién de los contratos suscritos para cumplir con
dicho fin, de acuerdo al Manual de Carreteras, Mantenimiento o Conservacion Vial y sus
modificatorias.

6.3  Asumir la responsabilidad en la elaboracion y aprobacion de los documentos técnicos para la
ejecucién del mantenimiento vial.

6.4  Ser la unica y exclusivamente responsable por mantener en condiciones de transitabilidad los
caminos departamentales consignados en el Anexo | del presente convenio, siendo dicha
responsabilidad intransferible, de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.

6.5 Destinar los recursos asignados en el Anexo | que forma parte integrante del presente
convenio, unica y exclusivamente para la ejecucion del mantenimiento rutinario hasta el 31 de
diciembre del 2023. En caso no se utilicen dichos recursos, EL GOBIERNO REGIONAL esta
obligada a mantener los saldos en sus cuentas para que sean revertidos al Tesoro Publico, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de
Presupuesto.

6.6  Vigilary resguardar el uso de los recursos transferidos en el presente convenio, siendo el Unico
responsable bajo cualquier circunstancia ante PROVIAS DESCENTRALIZADO y/o el MINISTERIO
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, de cautelar el buen uso de los recursos y culminar
con la ejecucion de las intervenciones efectuadas para los fines del presente convenio.

6.7  Ejecutar el mantenimiento de manera TERCERIZADA, cuyos plazos de ejecucion contractual
no deberan exceder del 31 de diciembre de 2023. En caso se exceda de dicho limite de tiempo,
sera entera responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL el pago de los servicios contratados.

6.8  Remitir mensualmente a través del Sistema de Tramite Documentario, durante la etapa de
intervencion, el Informe de avance fisico y financiero y la ficha técnica de monitoreo y
seguimiento mensual de las intervenciones con recursos asignados en el PIA, asi como la
liquidacién del servicio de mantenimiento rutinario; adicionalmente, en el caso Provias
Descentralizado implemente el Sistema de Mantenimiento Vial (SMV) debera registrar y
mantener actualizada de forma permanente la informacion técnica y financiera concerniente
a la ejecucion de los recursos transferidos para la ejecucion del servicio de mantenimiento
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rutinario, para lo cual, debera cenirse a los plazos y procedimientos establecidos en la Directiva
N° 007-2019-MTC/21 “Lineamientos para monitoreo y seguimiento de las acciones de
mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de los gobiernos regionales y
gobiernos locales con recursos asignados por el MEF y gestionados o financiados por el MTC-
PVD", a fin de lograr un adecuado desarrollo de las actividades de mantenimiento rutinario
de las vias departamentales, bajo responsabilidad.

Suspender temporalmente o no ejecutar la intervencion de mantenimiento rutinario, en caso
exista superposicion con la ejecucion de intervenciones de mantenimiento periédico
o proyectos de inversién, debiendo comunicar tal suceso a PROVIAS DESCENTRALIZADO,
a través de la Unidad Zonal respectiva o la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento. En caso
ello no ocurra, PROVIAS DESCENTRALIZADO procedera conforme a lo dispuesto en la
Clausula Décima del presente convenio, asi como evaluaré la interposicion de las acciones
legales y administrativas que correspondan.

Comunicar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal respectiva, cualquier
modificacidén que se suscite en el clasificador de rutas de los caminos consignados en el Anexo
| del presente convenio, absteniéndose de utilizar los recursos otorgados para el/los camino/s
departamental/es cuyas rutas fueron reclasificadas.

Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, directamente o a través de las unidades Zonales
correspondientes, las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucién de las actividades
de mantenimiento vial objeto del presente convenio, brindando la informacion que se requiera
y garantizando el libre acceso a la informacién y al lugar o terreno donde se ejecutara el mismo;
asi como cumplir con las recomendaciones y/u observaciones que realice PROVIAS
DESCENTRALIZADO en relacion a su ejecucion.

Cumplir con las recomendaciones y ohservaciones que realice PROVIAS DESCENTRALIZADO
en relacion a la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias departamentales consignadas
en el Anexo | del presente convenio.

EL GOBIERNO REGIONAL no podra transferir y/o utilizar los recursos otorgados para la
ejecucion del mantenimiento vial de las vias departamentales consignadas en el Anexo | del
presente convenio en fines distintos para los cuales fueron otorgados. El uso inadecuado de
dichos recursos, sera causal de resolucién de convenio por incumplimiento, notificandose tal
hecho al Organo de Control Institucional del GOBIERNO REGIONAL, al Ministerio de Economia
y Finanzas y a la Contraloria General de la Republica. PROVIAS DESCENTRALIZADO evaluara
la interposicion de las acciones legales y/o administrativas que correspondan.

Velar por el cumplimiento de los estandares de calidad técnica, de acuerdo a las normas
sectoriales que regulan el mantenimiento rutinario, asf como la administracion de los contratos
suscritos para cumplir con dicho fin.

El GOBIERNO REGIONAL sera responsable por el incumplimiento en el registro oportuno de la
informacién y/o documentacion requerida por PROVIAS DESCENTRALIZADO; asimismo, dicho
incumplimiento habilitard a PROVIAS DESCENTRALIZADO a informar y/o solicitar acciones a
los érganos de control y/o instancias correspondientes.

Ejecutar las acciones administrativas y presupuestales necesarias, a fin de iniciar los tramites
para las convocatorias de los procedimientos de seleccion destinados a la contratacion de la
ejecucion y supervision del mantenimiento, con los expedientes técnicos de mantenimiento
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aprobados, para lo cual debera cumplir con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, asi como con las demas normas aplicables. No se aplica a la ejecucion
de la citada intervencion los supuestos excluidos del ambito de aplicacion de la Ley de
Contrataciones del Estado; asimismo, EL GOBIERNO REGIONAL se obliga a utilizar las bases
estandarizadas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), para los procesos de seleccion que correspondan.

Suscribir contratos cuyos plazos no deberan exceder el ejercicio fiscal vigente, caso contrario,
el pago sera entera responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL.

Revertir al tesoro publico los recursos no ejecutados en el ejercicio fiscal, razén por la cual, los
gastos de mantenimiento vial deben ejecutarse en el ejercicio fiscal 2023.

Los recursos destinados para el mantenimiento vial, no podran ser transferidos, ni utilizados
para la elaboracion de expedientes técnicos o documentos equivalentes, siendo
responsabilidad de EL GOBIERNO REGIONAL la elaboracion de los mismos. El uso inadecuado
de dichos recursos, sera causal de resolucién de convenio por incumplimiento, siendo ademas
notificado a los érganos competentes para las acciones que correspondan.

6.20 Asumir los mayores costos que eventualmente se genere o requiera el mantenimiento, asi
como los gastos administrativos y todo gasto que se encuentre relacionado directa o
indirectamente con dicha ejecucion.

6.21 Culminada la ejecucion de la intervencion, EL GOBIERNO REGIONAL debera, en un plazo
maximo de 30 dias habiles a partir de la aprobacion de la liquidacion final de la intervencion,
registrar a través del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), los documentos referidos a
la liquidacion, segun las directivas e instructivos vigentes. En caso de incumplimiento, se tendré
como precedente negativo para la atencion de solicitudes de financiamiento a futuro.

6.22 Cumplir con las normas presupuestarias vigentes, caso contrario, tal circunstancia se tendra
en cuenta a efectos de no ser considerados en la Formulacion y Programacion del Presupuesto
para el Ano 2024.

6.23 Ejecutar de manera eficiente y eficaz los gastos operativos, de gestion o de inspeccion del
mantenimiento rutinario, correspondiendo estos al alquiler de vehiculo, compra de
combustible, compra de equipo para fotografia y video, mantenimiento de vehiculo y de
equipo de oficina, utiles de oficina, copias, viaticos y pago de servicios profesionales para el
monitoreo vial de los mismo, asi como la asistencia contable de ser el caso, relacionados a la
ejecucion del servicio de mantenimiento vial de los tramos detallados en el Anexo | del presente
convenio que cuenten con contrato suscrito o servicio de mantenimiento en ejecucion.

6.24 En el caso sea necesario, podra comprar camaras para uso fotografico o de video de alta
definicion que cuente con GPS integrado o GPS, que permita georreferenciar el recorrido de
las vias departamentales consignadas en el Anexo | del presente convenio durante su
intervencion. Para tal efecto, la compra debera ser afectada a los gastos operativos, de gestion
o de inspeccion, y servira para el monitoreo y seguimiento a la ejecucion de los tramos de
mantenimiento rutinario.
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CLAUSULA SEPTIMA: METAS E INDICADORES DE GESTION

EL GOBIERNO REGIONAL, mediante la ejecucién del servicio de mantenimiento rutinario, mantendra
en condiciones de transitabilidad permanente los tramos que se encuentran detallados en el Anexo |
del presente convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO realizard el monitoreo y evaluacion del
cumplimiento de este convenio, promoviendo la participacion del GOBIERNO REGIONAL para
alcanzar la meta de los indicadores siguientes:

UNIDAD DE
ASPECTO INDICADORES MEDIDA META INSTRUMENTO DE
100% de caminos Informes segun procedimientos
departamentales de la Directiva N° 007-2019-
Transitabilidad de | » Estado de transitabilidad de Tl comprendidos en el MTC/21, con registro mensual por
las vias las vias transferidas Anexo | en buen estado | EL GOBIERNO REGIONAL.
de transitabilidad. Ficha Técnica de monitoreo y
seguimiento mensual.
* Numero de kilémetros con 100% caminos
contrato de mantenimiento/ Porcentaje contenidos en el Anexo | Contratos suscritos por EL
Numero de kilémetros | cuentan con contratos | GOBIERNO REGIONAL.
Gestion del contenidos en el Anexo N° 1. de mantenimiento vial.
mantenimiento
* Avance financiero en relacion Porcenteje Ej;g&?d:c:::; i Reporte financiero presentado
al monto contratado. periado por EL GOBIERNO REGIONAL.

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS RESPONSABILIDADES.

8.1 EL GOBIERNO REGIONAL es responsable por cumplir cada una de las obligaciones establecidas
en la Clausula Sexta del presente convenio, asi como por ejecutar el mantenimiento vial
rutinario de forma tercerizada. El incumplimiento de dichas disposiciones habilitara a PROVIAS
DESCENTRALIZADO a informar tal suceso al Organo de Control Institucional del GOBIERNO
REGIONAL, al Ministerio de Economia y Finanzas y a la Contraloria General de la Republica.
Del mismo modo, PROVIAS DESCENTRALIZADO evaluara la interposicion de las acciones
legales y/o administrativas correspondientes.

8.2 Por otro lado, si EL GOBIERNO REGIONAL no cumple con su obligacion de informar y/o
entregar mensualmente la informacion a que se refiere el numeral 6.8 de la Clausula Sexta del
presente convenio, dentro del plazo establecido para tal efecto, o si como producto de su
evaluacion se detecta que dicha informacion es incorrecta o discordante con los avances reales,
fisicos y financieros, de las actividades de mantenimiento correspondientes, PROVIAS
DESCENTRALIZADO informara al Ministerio de Economia y Finanzas, al Organo de Control
Institucional del GOBIERNO REGIONAL y a la Contraloria General de la Republica tales hechos;
registrandose como precedente negativo para la atencion de solicitudes de financiamiento a
futuro; sin perjuicio de iniciar las acciones legales y/o administrativas correspondientes.

CLAUSULA NOVENA: DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO.

9.1 El mantenimiento rutinario se ejecutara de forma TERCERIZADA, de acuerdo a lo establecido
en el Manual de Conservacion del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

9.2 En ese sentido, el mantenimiento rutinario de los caminos departamentales se ejecutara en el
marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, asl como
atendiendo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector
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Pablico para el Afio Fiscal 2023, complementado con los lineamientos establecidos en la
Directiva N* 007-2019-MTC/21 "Lineamientos para monitoreo y seguimiento de las acciones
de mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de los gobiernos regionales y
gobiernos locales con recursos asignados por el MEF y gestionados o financiados por el MTC
- PVD", aprobada por medio de la Resolucion Directoral N° 483-2019-MTC/21 y sus
modificatorias.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
El presente convenio se resolvera, de producirse cualquiera de las siguientes causales:
10.1  Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual debera ser expresado por escrito.

10.2  Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o compromisos
asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada debera requerir por
escrito el cumplimiento de las obligaciones en un plazo perentorio de su consideracion. De no
mediar respuesta oportuna o de no subsanarse las omisiones incurridas en el plazo otorgado
para tal fin, el presente convenio se entendera resuelto, procediendo la parte perjudicada a
comunicar la resolucion del convenio via notarial.

10.3 En el supuesto que se produjera algun impedimento de caracter legal, presupuestal,
administrativo o de otra indole para la implementacion o ejecucién del presente convenio.

10.4 Por la detecciéon de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso asumido en la
Clausula Décimo Primera del presente convenio.

En caso de la resolucién del convenio se efectue por los supuestos establecidos en los numerales 10.3
y 10.4 de la presente cldusula, la parte perjudicada comunicaré notarialmente a la contraparte la
decision unilateral de resolver el convenio, el cual se entendera resuelto al dia siguiente de su
notificacion.

Ante la resolucion del convenio por cualquiera de las causales senaladas precedentemente, EL
GOBIERNO REGIONAL debera abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos
y proceder con los trdmites administrativos correspondientes en el plazo maximo de treinta (30) dias
habiles; ademas de proceder a la devolucién de los saldos no utilizados conforme a los
procedimientos y normas de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

La comunicacion de resolucion del convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia, de los
compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.

Con la resolucion del Convenio, EL GOBIERNO REGIONAL es responsable de la ejecucion del
mantenimiento rutinario objeto del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CLAUSULA ANTICORRUPCION

Ambas partes declaran su interés comun en la lucha contra la corrupcion, comprometiéndose a no
efectuar accion alguna en contra las buenas practicas de gestion de ambas instituciones y
comprometa la ejecucion del mantenimiento.

EL GOBIERNO REGIONAL declara que ni sus funcionarios, ni sus trabajadores han solicitado ni
aceptado, ni solicitaran, ni aceptaran, pagos que puedan ser considerados como soborno o

y oyt | W
Jr. Camana 678 — Lima — Peru .‘;S W%,  BICENTENARIO
Pisos 2,5, 7 al 12 == .-.?. DEL PERU
Central telefonica. (511) 514-5300 /, l“\i" 2021 - 2024

www.pvd.gob.pe ‘a




Viceministerio
de Transportes

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

corrupcion, de cualquier tipo, relacionada con el proceso de seleccion u otorgamiento de la buena
pro o la suscripcion o ejecucion del presente Convenio.

En caso de actos de corrupcién, se dara parte a la autoridad competente para las acciones que
corresponda, sin que ello afecte necesariamente a la ejecucion del mantenimiento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA DE PARTICIPACION CIUDADANA

EL GOBIERNO REGIONAL se compromete a promover la participacion de la poblacion para ejercer el
control del uso adecuado de los recursos publicos en la ejecucién de mantenimiento rutinario.

EL GOBIERNO REGIONAL asume la obligacion intransferible de utilizar los mecanismos de difusion
que se encuentren a su alcance para publicar, en caso corresponda, las bases del procedimiento, asi
como los avances fisicos y financieros, debiendo comunicar los mecanismos seleccionados a PROVIAS
DESCENTRALIZADO, a fin de efectuar un adecuado seguimiento a los mismos.

Asimismo, EL GOBIERNO REGIONAL fomentara la participacion ciudadana durante la ejecucion del
mantenimiento objeto del presente convenio, comprometiéndose a brindar de manera célere y veraz
la informacion que la ciudadania solicite en relacion a la ejecucion del mantenimiento rutinario objeto
del presente convenio.

El contrato u orden de servicio suscrito entre EL GOBIERNO REGIONAL y el contratista que ejecutara
los mantenimientos objeto del presente convenio, debe incluir una clausula que establezca la
obligacion del contratista de otorgar a los ciudadanos informacion relacionada a la ejecucion del
mantenimiento rutinario objeto del presente convenio en cualquier momento y sin expresion de
causa.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: VIGENCIA

El presente Convenio tendra vigencia a partir del dia siguiente a su suscripciéon hasta el 31 de
diciembre del ano 2023.

Los actos preparatorios y acciones de convocatoria para la contratacion de los servicios y registros de
certificacion presupuestal, rigen a partir del acto resolutivo del GOBIERNO REGIONAL, que aprueba
el PIA 2023.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MODIFICACIONES

Cualquier asunto no previsto en el presente Convenio, asi como las modificaciones que las partes
consideren conveniente, podra ser contemplado de mutuo acuerdo mediante la suscripcién de
adendas, las mismas que contendran las modificaciones de los términos y compromisos establecidos
en el presente Convenio. Dichas adendas, debidamente suscritas por las partes, bajo la misma
modalidad y con las mismas formalidades empleadas para suscribir el presente Convenio, formaran
parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ante cualquier controversia resultante de la ejecucion del presente convenio, las partes trataran de
darle solucion conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion, en un plazo de cinco (5) dias
habiles, contados a partir del momento en que se comunica a la otra parte de la controversia o
discrepancia suscitada.
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Agotado el procedimiento senalado en el parrafo precedente, cualquiera de las partes podra solicitar
el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N°
1071, que regula el Arbitraje. El arbitraje debera ser llevado a cabo en la ciudad de Lima y por un
tribunal arbitral integrado por tres (3) arbitros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DE LOS DOMICILIOS

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los
senalados en la parte introductoria, donde se cursaran las comunicaciones que correspondan.

Cualquier variacion domiciliaria, durante la vigencia del presente convenio, producira sus efectos
después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda comunicacion
o notificacion realizada a los domicilios indicados en la introduccion del presente documento se
entendera validamente efectuada.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DE LOS EFECTOS DEL CONVENIO

Queda establecido que PROVIAS DESCENTRALIZADO es responsable por el monitoreo y seguimiento,
fisico y financiero, de los recursos otorgados por la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el Ano Fiscal 2023, para la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias
departamentales consignadas en el Anexo | del presente convenio a favor del GOBIERNO REGIONAL.

EL GOBIERNO REGIONAL asume plena y exclusiva responsabilidad por la legalidad de su
procedimiento de seleccion, de la ejecucion contractual referida al mantenimiento rutinario objeto
del presente convenio, asi como de la supervision de la ejecucion contractual correspondiente. De
esta manera, EL GOBIERNO REGIONAL es responsable de la administracién y ejecucion de los
recursos recibidos, de conformidad con la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Ao Fiscal 2023 y la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas estipuladas
en el presente convenio, cuyas obligaciones seran exigibles de conformidad con los dispositivos
legales vigentes y se comprometen a respetarlas, senalando que no ha mediado dolo, vicio o error
que pudiera invalidarlo.

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (02) ejemplares, en la ciudad

delima.el 71 WAL A3

EL GOBIERNO REGIONAL
Mag. Ing. ALEXIS CARRANZA KAUOXS
Director Ejecutivo
PROVIAS DESCENTRALIZADO
e
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LEY N° 31638
PRESUPUESTO 2023
COSTO TOTAL
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CODIGO RUTA TRAMOS EJECUCION GASTOS OPERATIVOS s/
s/. s/. :
EMP. PE-26 B (LIRCAY) - HUAYLLAY GRANDE - CALLANMARCA - HUANCA HUANCA - CONGALLA - EMP. PE-26 B
MULTIDISTRITAL Hv- { 33,45 ,
1 HUANCAVELICA ANGARAES 108 (SECCLLA), (KM ALKM ) 46.00 334,545 5 368,000
EMP. PE-26 B (LIRCAY) - HUAYLLAY GRANDE - CALLANMARCA - HUANCA HUANCA - CONGALLA - EMP. PE-26 B
N DISTRITAL HV-108 . i 5
2 HUANCAVELICA ANGARAES MULTI (SECCLLA), (KM 464000 AL KM 34+570) 48.97 356,145 35,614 391,759
EMP. PE-26 (IZCUCHACA) - CONAYCA - LARIA - NUEVO OCCORO - MIRAFLORES - EMP. HV-127 (DV. —f
3 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MULTIDISTRITAL HV-125 MIRAFLORES), (KM AL KM 45+850) 46.86 340,800 34,080 374,879 |
EMP. HV-110 (TINCOCC) - QUIRIRY - YANAYACU - CHAQUICOCHA - MINAPAMPA - SAN VIDAL - JANTUPAMPA -
| Al HV- '
| 4 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MULTIDISTRITAL V-126 LEONCIO PRADO - EMP. HV-125 (CONAYCA), (KM ALKM 39 ) 39.80 289,454 28,945 318,400
EMP. PE-28 A (BETANIA) - LAGUNA PARIONACOCHA — HORNADA — PARIONA — HATUNORCCO ~ LARAMARCA —
5 HUANCAVELICA HUAYTARA MULTIDISTRITAL HV-121 PORONCOCHA — QUERCO — PACOMARCA - SANTIAGO DE QUIRAHUARA — EMP. PE HV-120, (KM 0+000 AL KM 31.00 225,454 22,545 248,000
31+000)
EMP. PE-28 A (BETANIA) - LAGUNA PARIONACOCHA — HORNADA — PARIONA — HATUNORCCO — LARAMARCA —
6 HUANCAVELICA | HUAYTARA MULTIDISTRITAL HV-121 PORONCOCHA — QUERCO — PACOMARCA - SANTIAGO DE QUIRAHUARA - EMP. HV-120, (KM 31+000 AL KM 32.00 232,727 23,273 256,000
| 5§3+000) |
7 HUANCAVELICA CHURCAMPA MULTIDISTRITAL HV-131 EMP PE-35 (LARCAY) — EL CARMEN — LOCROJA — EMP PE-35 D (JARAPATA), (KM 0+000 AL KM 20+000) 20.00 145,454 14,545 160,000
EMP. PE-28 A (BETANIA) - LAGUNA PARIONACOCHA — HORNADA — PARIONA — HATUNORCCO — LARAMARCA —
8 HUANCAVELICA HUAYTARA MULTIDISTRITAL HV-121 PORONCOCHA — QUERCO — PACOMARCA - SANTIAGO DE QUIRAHUARA — EMP. HV-120, (KM 115+800 AL KM 26.50 192,727 19,273 212,000 \
142+300) |
! P = ——— = e b == e ey -
EMP.PE-26 (VILLA DE ARMA}-ABRA PAQUISCCA-AURAHUA-PTE.CHUPAMARCA-CHUPAMARCA-TANTARA-SANTA ‘
9 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA MULTIDISTRITAL HV-114 ROSA NI-SAN JUAN -EMP.PE-26(PALCA) ( KM ALKM 3 ) 30.40 221,091 22,109 243,200 |
EMP.PE-26 (VILLA DE ARMA)-ABRA PAQUISCCA-AURAHUA-PTE.CHUPAMARCA-CHUPAMARCA-TANTARA-SANTA
Al | . i
10 . HUANCAVELICA CASTROVIRRE NAﬁW MULTID STSITAL HV-114 = ROSA 1-SAN JUAN -EMP.PE-26(P, ) (KM 3 AL KM §3+500) . 39.10 534,363 28,436 3127,37007
| 26 (ASCEN - - - - L . (KM 0+000
11 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MULTIDISTRITAL HV-128 EMPPE25 SION) - RURUNGAYOCC HU;G\':;;'; KM RE L CN O RRAFE S (A ot 36.83 267,854 26,785 294,640
12 A HUANCAVELICA HUAWA_R{ MULTIDISTRITAL HV-122 EMP.HV-121 (DV.PARIONA) - EMP. HV-118 (MARCCARENJA) (KM 0+000 AL KM 30+945) 30.95 225,054 22,505 247,560
EMP. PE-28 A (BETANIA) - LAGUNA PARIONACOCHA — HORNADA — PARIONA ~ HATUNORCCO — LARAMARCA —
13 HUANCAVELICA TAYACAJIA MULTIDISTRITAL HV-121 PORONCOCHA — QUERCO — PACOMARCA - SANTIAGO DE QUIRAHUARA — EMP. HV-120, (KM 63+000 AL KM 30.00 218,182 21,818 240,000
96+000)
| 14 HUANCAVELICA CHURCAMPA MULTIDISTRITAL HV-104 EMP. PE-35 D (CHONTA PAZ) - SAN PEDRO DE CORIS ~ DV. COBRIZA. (KM 0+000 AL KM 36+750) | 36.75 267,272 26,727 294,000
HUANCAVELICA SALDO A REORIENTAR [ 130,565
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FICHA TECNICA DE MONITOREOQ Y SEGUIMIENTO MENSUAL
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Il. DATOS GENERALES

Convenio N°

Contrato N°

Fecha de suscripcion:

Contratista:

Monto de contrato (incluido. IGV): S/.
Plazo de ejecucién: (d.c)

Inspector del servicio:

Fecha de entrega de terreno:

Fecha de inicio de servicio:

Fecha de término de plazo contractual:

SITUACION DEL MANTENIMIENTO

ASPECTO TECNICO:

Describir situacion del mantenimiento:

Resultados de inspeccién y control de calidad del trabajo ejecutado:
Personal del contratista:

Técnicos:

Obreros:

Conclusiones y Recomendaciones

ASPECTO ECONOMICO DEL SERVICIO
Cuadro resumen:

Monto valorizado en el mes:

Monto acumulado:

Observaciones:

AREA DE INSPECCION

Describir situacion del inspector:
Actividades destacadas del inspector:
Logistica y equipos empleados:
Recomendaciones:

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Fotografias (antes, durante y después)
Informacion adicional.

Firma/sello

Nombre responsable
Area usuaria que ejecuta el mantenimiento
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