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CONVENION® 444 -2023-mTC/21

CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ViAS
DEPARTAMENTALES ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA —
PIA 2023

Conste por el presente documento el convenio de gestién que celebran:

= De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N° 20380419247, con domicilio legal en el Jr. Camana N° 678, piso
11, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Director
Ejecutivo, Mag. Ing. ALEXIS CARRANZA KAUOXS, identificado con D.N.I. N° 06754020, designado
mediante  Resolucion  Ministerial N2  1348-2022-MTC/01, en adelante PROVIAS
DESCENTRALIZADO; vy,

enel Ir. Santa Teresa de Journet Nro. 351 Urb. La Alameda dlstrlto provincia y departamento da\e
Cajamarca, representada por su Gobernador, sefior ROGER GUEVARA RODRIGUEZ, identificado
con D.N.I. N2 44993239, en adelante EL GOBIERNO REGIONAL, de acuerdo a los términos y
condiciones establecidos en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

1.1  Constitucion Politica del Perd.

1.2 Ley N° 26300, Ley de vigilancia Ciudadana

1.3  Ley N® 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, y sus modificatorias.

1.4  Ley N® 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

1.5 Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.

1.6  LeyN® 29370, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

1.7  Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

1.8 Ley N2 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

1.8 Decreto Legislativo N2 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

1.10 Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura dg
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.

1.11 Decreto Supremo N2 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial.

1.12 Decreto Supremo N2 092-2017, que aprueba la Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion.

1.13 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General. i

1.14 Resolucidén Mlmsterlal N° 658 2021 MTC/01, que aprueba el Texto Integrado Actuahzado -I,-!

1.15 Resolucion Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de operaciones ( 2\
PROVIAS DESCENTRALIZADO. W -

1.16 Resolucion Ministerial 183-2022-MTC/01, que aprueba la extension del horizonte temporal al =
2026 del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones - PESEM ~ __—__
2018-2026. -

1.17 Resolucion Directoral N° 08-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras, Mantenimienf@
o Conservacion Vial.
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Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones reglamentarias, ampliatorias, modificatorias,
complementarias y conexas, de ser el caso.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

P

2.2
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Resolucion Directoral N° 08-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N2 1-2018-MTC/21,
“Directiva para la Elaboracion y Suscripcion de Convenios en el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado — Provias Descentralizado
Resolucion Directoral N° 483-2019-MTC/21, que aprueba la Directiva N2 07-2019-MTC/21,
“Lineamientos para la Ejecucion, Monitoreo y Seguimiento de las Acciones de Mantenimiento de
la Infraestructura Vial de Competencia de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales con
Recursos Asignados por el MEF Gestionados por el MTC-PVD”.

PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las actividades
de preparacion, gestion, administracion y de ser el caso ejecucion de proyectos y programas de
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departamental y rural.

EL GOBIERNO REGIONAL, es una persona juridica de derecho ptiblico, con autonomia politica,
economica y administrativa en asuntos de su competencia, y conforme a lo indicado por la Ley N°
27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, constituye para su administracién econdmica y
financiera, un pliego presupuestal; tiene por finalidad esencial, fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversién publica y privada, el empleo; asi como garantizar el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con
los planesy programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Segun el numeral 4.2 del articulo 4 del Decreto Supremo N2 034-2008-MTC, que aprueba el
Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, los Gobiernos Regionales se encuentran
a cargo de la gestion de la infraestructura de la Red Vial Departamental o Regional.

departamental, los cuales se detallan en el Anexo 6 de |a citada Ley.

* <G
Por medio del Memorando N2 218-2023-MTC/21.GMS vy el Informe N2 018-2023-\- SAIRY .
MTC/21.GMS.ESVG sustenta la elaboracién del presente convenio, de acuerdo a las siguientes :
consideraciones: (i) Mediante Anexo 6 de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Afio Fiscal 2023, los Gobiernos Regionales recibieron la asignacién de recursos ordinarios
para el mantenimiento rutinario de la infraestructura de transporte departamental de su
competencia territorial, (ii) De acuerdo al numeral 4.2 del articulo 4 del Decreto Supremo N° 034-
2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Infraestructura Vial, los Gobiernos Regionales,
se encuentran a cargo de la gestion de la infraestructura de la Red Vial Departamental o Regional,
(iii) Para que la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento realice el monitoreo y seguimiento a través
de los reportes fisicos y financieros de las actividades de mantenimiento rutinario de la
infraestructura de transporte vial departamental, que tienen a cargo los Gobiernos Regionales,
resulta necesario la suscripcidn de convenios, segun lo sefialado en el articulo 33 del Manual de
Operaciones de Provias Descentralizado, y (iv) Se identificaron los tramos que seran intervenidos
con mantenimiento rutinario de la red vial departamental, en el marco del Anexo 6 de la Ley N°
31638. Para tal efecto, adjunto el Anexo | que forma parte integrante del presente convenio, asi
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como el Memorando N2 023-2023-MTC/21.0PP.PRES, a través del cual la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto emitié opinién favorable para la elaboracién y suscripcion del presente convenio,
respecto a al alineamiento de su objeto a los objetivos sectoriales y metas institucionales de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El objeto del presente Convenio es establecer los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS
DESCENTRALIZADO y EL GOBIERNO REGIONAL para la ejecucién del mantenimiento rutinario de las vias
departamentales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente Convenio, con
los recursos otorgados por la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

CLAUSULA CUARTA: UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO

departamentales consignadas en el Anexo | del presente convenio; por tanto, asumira todas las
responsabilidades por las infracciones que se generen como consecuencia de |la contratacién y ejecucién
de la intervencion antes citada.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a:

5.1 Realizar el monitoreo y evaluacion respecto al cumplimiento del presente convenio, a través de |a
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la
Directiva N° 007-2019-MTC/21 "Lineamientos para monitoreo y seguimiento de las acciones de
mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de los gobiernos regionales y gobiernos
locales con recursos asignados por el MEF y gestionados o financiados por el MTC-PVD". Se precisa
que dicha funcién no comprende las acciones de supervision, las cuales estan a cargo de
GOBIERNO REGIONAL. Asimismo, tampoco comprenden actividades de fiscalizacion q A
correspondan a la Contraloria General de la Republica en el marco de sus competencias.

Contraloria General de |la Republica, el uso indebido de los recursos asignados por la Ley N2 31638,
Ley de Presupuesto para el Afio Fiscal 2023, en intervenciones distintas al mantenimiento rutinario
de las vias departamentales consignadas en el Anexo | del presente convenio.

5.3  Brindar capacitacion y asistencia técnica al GOBIERNO REGIONAL para optimizar la gestion de
mantenimiento de los caminos departamentales que permita garantizar la calidad técnica del
servicio.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

Mediante el presente convenio, EL GOBIERNO REGIONAL se compromete a:

6.1 Desagregar el presupuesto asignado al servicio de mantenimiento rutinario de los camifg®

normatividad vigente de Presupuesto Publico 2023,
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6.2 Asumir, a través del Gobernador, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Jefe de la Oficina de
Administracion, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, la responsabilidad de la
correcta gestion de los recursos publicos, conforme a lo establecido en el articulo 5 de la Ley N2
31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023. Asimismo, en calidad de
unidad ejecutora, es responsable de supervisar y controlar la ejecucién técnica y financiera del
servicio, asi como la administracion de los contratos suscritos para cumplir con dicho fin, de
acuerdo al Manual de Carreteras, Mantenimiento o Conservacion Vial y sus modificatorias.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

6.3  Asumir la responsabilidad en la elaboracién y aprobacién de los documentos técnicos para la
ejecucion del mantenimiento vial.

6.4  Ser la Unica y exclusivamente responsable por mantener en condiciones de transitabilidad los
caminos departamentales consignados en el Anexo | del presente convenio, siendo dicha
responsabilidad intransferible, de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.

6.5  Destinar los recursos asignados en el Anexo | que forma parte integrante del presente convenio,
‘ unica y exclusivamente para la ejecucion del mantenimiento rutinario hasta el 31 de diciembre del
2023. En caso no se utilicen dichos recursos, EL GOBIERNO REGIONAL estd obligada a mantener
los saldos en sus cuentas para que sean revertidos al Tesoro Publico, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto Legislativo N2 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto.

Vigilar y resguardar el uso de los recursos transferidos en el presente convenio, siendo el lnico
responsable bajo cualquier circunstancia ante PROVIAS DESCENTRALIZADO y/o el MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, de cautelar el buen uso de los recursos y culminar con la
ejecucion de las intervenciones efectuadas para los fines del presente convenio.

Ejecutar el mantenimiento de manera TERCERIZADA, cuyos plazos de ejecucion contractual no
deberdn exceder del 31 de diciembre de 2023. En caso se exceda de dicho Iimite de tiempo, serd
entera responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL el pago de los servicios contratados.

Remitir mensualmente a través del Sistema de Tramite Documentario, durante la etapa de
intervencion, el Informe de avance fisico y financiero y la ficha técnica de monitoreo y seguimien

de mantenimiento rutinario; adicionalmente, en el caso Provias Descentralizado implemen
Sistema de Mantenimiento Vial (SMV) deberd registrar y mantener actualizada de fo
permanente la informacion técnica y financiera concerniente a la ejecucion de los recu
transferidos para la ejecucion del servicio de mantenimiento rutinario, para lo cual, debera cefiir o 7
a los plazos y procedimientos establecidos en |a Directiva N° 007-2019-MTC/21 "Lineamientos para
monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial de
competencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales con recursos asignados por el MEF v
gestionados o financiados por el MTC-PVD", a fin de lograr un adecuado desarrollo de las
actividades de mantenimiento rutinario de las vias departamentales, bajo responsabilidad.

Suspender temporalmente o no ejecutar la intervencion de mantenimiento rutinario, en caso
exista superposicion con la ejecucion de intervenciones de mantenimiento periddico o proyectos
de inversion, debiendo comunicar tal suceso a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la
Unidad Zonal respectiva o la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento. En caso ello no ocurra,
PROVIAS DESCENTRALIZADO procedera conforme a lo dispuesto en la Clausula Décima del
presente convenio, asi como evaluara la interposicion de las acciones legales
administrativas que correspondan.
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Comunicar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal respectiva, cualquier
modificacion que se suscite en el clasificador de rutas de los caminos consignados en el Anexo | del
presente convenio, absteniéndose de utilizar los recursos otorgados para el/los camino/s
departamental/es cuyas rutas fueron reclasificadas.

Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, directamente o a través de las unidades Zonales
correspondientes, las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecucién de las actividades de
mantenimiento vial objeto del presente convenio, brindando la informacion que se requiera v
garantizando el libre acceso a la informacion y al lugar o terreno donde se ejecutara el mismo; asi
como cumplir con las recomendaciones y/u observaciones que realice PROVIAS
DESCENTRALIZADO en relacion a su ejecucion.

Anexo | del presente convenio. .’f.;

EL GOBIERNO REGIONAL no podra transferir y/o utilizar los recursos otorgados para la ejecuci y
del mantenimiento vial de las vias departamentales consignadas en el Anexo | del presente =
convenio en fines distintos para los cuales fueron otorgados. El uso inadecuado de dichos recursos,
sera causal de resolucién de convenio por incumplimiento, notificdndose tal hecho al Organo de
Control Institucional del GOBIERNO REGIONAL, al Ministerio de Economia vy Finanzas y a la
Contraloria General de la Republica. PROVIAS DESCENTRALIZADO evaluara la interposicion de las
acciones legales y/o administrativas que correspondan.,

Velar por el cumplimiento de los estandares de calidad técnica, de acuerdo a las normas sectoriales
que regulan el mantenimiento rutinario, asi como la administracion de los contratos suscritos para
cumplir con dicho fin.

El GOBIERNO REGIONAL sera responsable por el incumplimiento en el registro oportuno de la
informacion y/o documentacién requerida por PROVIAS DESCENTRALIZADO; asimismo, dicho
incumplimiento habilitard a PROVIAS DESCENTRALIZADO a informar y/o solicitar acciones a los
organos de control y/o instancias correspondientes.

Ejecutar las acciones administrativas y presupuestales necesarias, a fin de iniciar los tramites par
las convocatorias de los procedimientos de seleccion destinados a la contratacion de la ejecuc
y supervision del mantenimiento, con los expedientes técnicos de mantenimiento aprobados, p

Reglamento, asi como con las demas normas aplicables. No se aplica a la ejecucién de la citada
intervencion los supuestos excluidos del ambito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del
Estado; asimismo, EL GOBIERNO REGIONAL se obliga a utilizar las bases estandarizadas aprobadas
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para los procesos de
seleccién que correspondan.

Suscribir contratos cuyos plazos no deberan exceder el ejercicio fiscal vigente, caso contrario, e :
pago sera entera responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL.

Revertir al tesoro publico los recursos no ejecutados en el ejercicio fiscal, razén por la cual, los
gastos de mantenimiento vial deben ejecutarse en el ejercicio fiscal 2023,

Los recursos destinados para el mantenimiento vial, no podran ser transferidos, ni utilizados para
la elaboracion de expedientes técnicos o documentos equivalentes, siendo responsabilidad de EL
GOBIERNO REGIONAL la elaboracién de los mismos. El uso inadecuado de dichos recursos, sera
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causal de resolucién de convenio por incumplimiento, siendo ademas notificado a los drganos
competentes para las acciones que correspondan.

6.20 Asumir los mayores costos que eventualmente se genere o requiera el mantenimiento, asi como
los gastos administrativos y todo gasto que se encuentre relacionado directa o indirectamente con
dicha ejecucion.

6.21 Culminada la ejecucion de la intervencion, EL GOBIERNO REGIONAL deberd, en un plazo maximo
de 30 dias habiles a partir de la aprobacion de la liquidacién final de la intervencion, registrar a
través del Sistema de Mantenimiento Vial (SMV-MTC), los documentos referidos a la liquidacién,
segun las directivas e instructivos vigentes. En caso de incumplimiento, se tendra como precedente
negativo para la atencion de solicitudes de financiamiento a futuro.

6.22 Cumplir con las normas presupuestarias vigentes, caso contrario, tal circunstancia se tendra en
cuenta a efectos de no ser considerados en la Formulacién y Programacién del Presupuesto para /s
el Afo 2024.

6.23 Ejecutar de manera eficiente y eficaz los gastos operativos, de gestion o de inspeccion del
mantenimiento rutinario, correspondiendo estos al alquiler de vehiculo, compra de combustible,
compra de equipo para fotografia y video, mantenimiento de vehiculo y de equipo de oficina, Utiles
de oficina, copias, viaticos y pago de servicios profesionales para el monitoreo vial de los mismo,
asi como la asistencia contable de ser el caso, relacionados a la ejecucién del servicio de
mantenimiento vial de los tramos detallados en el Anexo | del presente convenio que cuenten con
contrato suscrito o servicio de mantenimiento en ejecucion.

6.24 En el caso sea necesario, podra comprar cdmaras para uso fotografico o de video de alta definicién [ 5.0,/
que cuente con GPS integrado o GPS, que permita georreferenciar el recorrido de las vias
departamentales consignadas en el Anexo | del presente convenio durante su intervencién. Para
tal efecto, la compra debera ser afectada a los gastos operativos, de gestién o de inspeccién, y
servira para el monitoreo y seguimiento a la ejecucion de los tramos de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEPTIMA: METAS E INDICADORES DE GESTION

EL GOBIERNO REGIONAL, mediante |a ejecucion del servicio de mantenimiento rutinario, mantendra en
condiciones de transitabilidad permanente los tramos que se encuentran detallados en el Anexo | del
presente convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO realizara el monitoreo y evaluacién del cumplimiento
de este convenio, promoviendo la participacion del GOBIERNO REGIONAL para alcanzar la meta de los
indicadores siguientes:

ASPECTO | INDICADORES 3 "’:"":;%:E . META. | INSTRUMENTO DE
. R - VERIFICACION
100% de caminos Informes segun procedimientos de
departamentales la Directiva N® 007-2019-MTC/21,
Transitabilidad de * Estado de transitabilidad de las Teamio comprendidos en el con registro mensual por EL
las vias vias transferidas Anexo | en buen estado GOBIERNO REGIONAL.
de transitabilidad. Ficha Técnica de monitoreo y
seguimiento mensual
*  Numero de kilémetros con 100% caminos contenidos
contrato de mantenimiento/ Porcentaje en el Anexo | cuentan Contratos suscritos por EL
Numero de kildmetros con contratos de GOBIERNO REGIONAL.
Gestion del contenidos en el Anexo N° 1. mantenimiento vial.
mantenimiento
* Avance financiero en relacién Porcettaje 100% recursos ejecutados Reporte financiero presentado por
al monto contratado., en cada periodo EL GOBIERNO REGIONAL.
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CLAUSULA OCTAVA: DE LAS RESPONSABILIDADES.

8.1 ELGOBIERNO REGIONAL es responsable por cumplir cada una de las obligaciones establecidas en
la Cléusula Sexta del presente convenio, asi como por ejecutar el mantenimiento vial rutinario de
forma tercerizada. El incumplimiento de dichas disposiciones habilitara a PROVIAS
DESCENTRALIZADO a informar tal suceso al Organo de Control Institucional del GOBIERNO
REGIONAL, al Ministerio de Economia y Finanzas y a la Contraloria General de la Republica. Del
mismo modo, PROVIAS DESCENTRALIZADO evaluara |a interposicion de las acciones legales y/o
administrativas correspondientes.

8.2  Por otro lado, si EL GOBIERNO REGIONAL no cumple con su obligacién de informar y/o entregar
mensualmente la informacion a que se refiere el numeral 6.8 de la Cldusula Sexta del presente
convenio, dentro del plazo establecido para tal efecto, o si como producto de su evaluacién se
detecta que dicha informacién es incorrecta o discordante con los avances reales, fisicos v
financieros, de las actividades de mantenimiento correspondientes, PROVIAS DESCENTRALIZAD

REGIONAL Yy a la Contraloria General de la Republica tales hechos; registrandose como precedentf
negativo para la atencion de solicitudes de financiamiento a futuro; sin perjuicio de iniciar |
acciones legales y/o administrativas correspondientes.

CLAUSULA NOVENA: DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO.

9.1 El mantenimiento rutinario se ejecutara de forma TERCERIZADA, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Conservacion del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

2 En ese sentido, el mantenimiento rutinario de los caminos departamentales se ejecutara en el
marco de la Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, asi como
atendiendo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el Aiio Fiscal 2023, complementado con los lineamientos establecidos en la Directiva
N° 007-2019-MTC/21 "Lineamientos para monitoreo y seguimiento de las acciones de
mantenimiento de la infraestructura vial de competencia de los gobiernos regionales y gobiernos

por medio de la Resolucion Directoral N2 483-2019-MTC/21 y sus modificatorias.

CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

El presente convenio se resolvera, de producirse cualquiera de las siguientes causales:
10.1 Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual debera ser expresado por escrito.

10.2  Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o compromisos
asumidos en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada debera requerir por escrito
el cumplimiento de las obligaciones en un plazo perentorio de su consideracién. De no mediar
respuesta oportuna o de no subsanarse las omisiones incurridas en el plazo otorgado para tal fin, \
el presente convenio se entenderd resuelto, procediendo la parte perjudicada a comunicar |a
resolucion del convenio via notarial.

10.3 Enelsupuesto que se produjera algiin impedimento de cardcter legal, presupuestal, administrativo
o de otra indole para la implementacion o ejecucién del presente convenio.
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10.4 Por la deteccion de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso asumido en la
Cldusula Décimo Primera del presente convenio.

En caso de la resolucion del convenio se efectle por los supuestos establecidos en los numerales 10.3 y
10.4 de la presente clausula, la parte perjudicada comunicara notarialmente a la contraparte la decisién
unilateral de resolver el convenio, el cual se entendera resuelto al dia siguiente de su notificacion.

Ante la resolucion del convenio por cualquiera de las causales sefialadas precedentemente, EL GOBIERNO
REGIONAL debera abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder con
los tramites administrativos correspondientes en el plazo méaximo de treinta (30) dias habiles; ademas de
proceder a la devolucién de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la
Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Publico del MEF.

La comunicacion de resolucion del convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia, de los
compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.
mantenimiento rutinario objeto del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CLAUSULA ANTICORRUPCION

efectuar accion alguna en contra las buenas practicas de gestion de ambas instituciones y comprometa la
ejecucion del mantenimiento.

EL GOBIERNO REGIONAL declara que ni sus funcionarios, ni sus trabajadores han solicitado ni aceptado,
ni solicitaran, ni aceptaran, pagos que puedan ser considerados como soborno o corrupcion, de cualquier
tipo, relacionada con el proceso de seleccién u otorgamiento de la buena pro o la suscripcion o ejecucion
del presente Convenio.

En caso de actos de corrupcién, se dard parte a la autoridad competente para las acciones que
corresponda, sin que ello afecte necesariamente a la ejecucion del mantenimiento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA DE PARTICIPACION CIUDADANA

EL GOBIERNO REGIONAL se compromete a promover la participacion de la poblacién para ejer
control del uso adecuado de |os recursos publicos en la ejecucién de mantenimiento rutinario.

EL GOBIERNO REGIONAL asume la obligacion intransferible de utilizar los mecanismos de difusiéon que se~=_.*
encuentren a su alcance para publicar, en caso corresponda, las bases del procedimiento, asi como los
avances fisicos y financieros, debiendo comunicar los mecanismos seleccionados a PROVIAS
DESCENTRALIZADO, a fin de efectuar un adecuado seguimiento a los mismos.

antenimiento objeto del presente convenio, comprometiéndose a brindar de manera célere y veraz la L
formacion que la ciudadania solicite en relacion a la ejecucion del mantenimiento rutinario objeto del \
presente convenio.

El contrato u orden de servicio suscrito entre EL GOBIERNO REGIONAL y el contratista que ejecutard los
mantenimientos objeto del presente convenio, debe incluir una cldusula que establezca la obligacién del
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contratista de otorgar a los ciudadanos informacion relacionada a la ejecucion del mantenimiento
rutinario objeto del presente convenio en cualguier momento y sin expresion de causa.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: VIGENCIA

El presente Convenio tendra vigencia a partir del dia siguiente a su suscripcion hasta el 31 de diciembre
del afio 2023.

Los actos preparatorios y acciones de convocatoria para la contratacion de los servicios y registros de
certificacion presupuestal, rigen a partir del acto resolutivo del GOBIERNO REGIONAL, que aprueba el PIA
2023.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MODIFICACIONES

Cualquier asunto no previsto en el presente Convenio, asi como las modificaciones que las partes
consideren conveniente, podra ser contemplado de mutuo acuerdo mediante la suscripcion de adendas,
las mismas que contendrén las modificaciones de los términos y compromisos establecidos en el presente
Convenio. Dichas adendas, debidamente suscritas por las partes, bajo la misma modalidad y con las
mismas formalidades empleadas para suscribir el presente Convenio, formarén parte integrante
presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ante cualquier controversia resultante de |a ejecucion del presente convenio, las partes trataran de darle
solucion conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién, en un plazo de cinco (5) dias habiles,
contados a partir del momento en que se comunica a la otra parte de la controversia o discrepancia
suscitada.

Agotado el procedimiento sefialado en el parrafo precedente, cualquiera de las partes podra solicitar el
inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1071,
que regula el Arbitraje. El arbitraje deberd ser llevado a cabo en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral
integrado por tres (3) arbitros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DE LOS DOMICILIOS

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los sefialados
en la parte introductoria, donde se cursaran las comunicaciones que correspondan.

Cualquier variacion domiciliaria, durante la vigencia del presente convenio, producira sus efectos después i\\‘;,
de los cinco (5) dias hébiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda comunicacién o notificacién W
realizada a los domicilios indicados en la introduccidn del presente documento se entendera validamente \ g

efectuada.
CLAUSULA DECIMA SEPT!MA: DE LOS EFECTOS DEL CONVENIO

Queda establecido que PROVIAS DESCENTRALIZADO es responsable por el monitoreo y seguimiento,
fisico y financiero, de los recursos otorgados por la Ley N2 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Afo Fiscal 2023, para la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias departamentales
consignadas en el Anexo | del presente convenio a favor del GOBIERNO REGIONAL.

EL GOBIERNO REGIONAL asume plena y exclusiva responsabilidad por la legalidad de su procedimiento
de seleccién, de la ejecucion contractual referida al mantenimiento rutinario objeto del presente
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convenio, asi como de la supervision de la ejecucién contractual correspondiente. De esta manera, EL
GOBIERNO REGIONAL es responsable de la administracién y ejecucién de los recursos recibidos, de
conformidad con la Ley N2 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023 y |a
Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cldusulas estipuladas en el
‘ presente convenio, cuyas obligaciones seran exigibles de conformidad con los dispositivos legales vigentes
y se comprometen a respetarlas, sefialando que no ha mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.

Estando ambas ﬁarteiﬂii acuerdo, firman el presente convenio en dos (02) ejemplares, en la ciudad de
Lima, el 3 U AR.

CJBIERNO RE CAJAMARCA

“Roger Glievara Rodngues
GOBERNADOR REGIONAL

PROVIAéDES&NTRALIZADO EL GOBIERNO REGIONAL

Mag. Ing. ALEXIS CARRANZA KAUOXS

Director Ejecutivo
PROVIAS DESCENTRALIZADO
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ANEXO |

Descentralizado

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN VIAS DEPARTAMENTALES - ANO FISCAL 2023

DISTRITO

CODIGD

DE

(Ley N° 31638)

TRAMOS

EIECUCION

s/

PRESUPUESTO - 2023

GASTOS
OPERATIVOS

TOTAL
s/

01

02

03

04

05

06

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

"
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SAN MIGUEL

CONTUMAZA

CAJAMARCA

CAJABAMBA

SAN MARCOS

CAJABAMBA

CAJABAMBA

SAN MIGUEL
EL PRADO
AGUA BLANCA
SAN GREGORIO
CONTUMAZA
SANTA CRUZ DE
TOLEDO
GUZMANGO
SAN BENITO

COSPAN
CAJABAMBA,
CONDEBAMBA,

SITACOCHA

PEDRO GALVEZ

CACHACHI

CAJABAMBA
CACHACHI

CA-100

CA-101

CA-110

CA-111

CA-112

Emp. PE-3N (El Empalme) - San Miguel de Pallaques - Dv. San Pablo - Honda - San Gregorio -
Sauce - Palo Blanco - Mirador - San Martin - Las Viejas - L.D. la Libertad (LI -100 a Chepén)

Emp. PE-IN F {Contumaza) - Guzmango - San Benito - Limon - L.D. La Libertad (LI-101 a Ascope).

Emp.PE-08 (Choropampa) - Asuncidn - Chamani - Cospan - Rambran - Cepo - L.D. La Libertad
(Bafos Chimu, LI- 106 a Pte. Ochape); Tramo: Campoden - L.D. La Libertad

Emp. PE-3N (Cajabamba) - Lluchubamba - L.D. La Libertad (El Tingo, LI-108 a Bolivar)

Emp. PE-3N (San Marcos) - Penipampa - Huayanay.

Emp. PE-3N (Dv. Santa Elena) - Santa Elena - Dv. Calcas - Chuguibamba - Araqueda - Corral
Pampas - L.D. La Libertad

Emp. PE-3N (Cajabamba) - Higosbamba - Colcas - Emp. CA-111 (Dv. Colcas)

SALDO POR REORIENTAR

TOTAL

137.140

73.340

20.500
65.680

7.800
51.300

12.800

—

997,382

533,382

44,727

477,673

56,727

373,091

93,091

99,738

53,338

4,473

47,767

5,673

37,309

9,309

1,097,120

586,720

43,200

525,440

62,400

410,400

102,400
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FICHA TECNICA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO MENSUAL

Del Al

|. GENERALIDADES
Camino/ tramo
Longitud
Region
Provincia
Distrito

Cédigo de Ruta

ORI 5 O O e

Il. DATOS GENERALES

Convenio N°

Contrato N°

Fecha de suscripcion:

Contratista:

Monto de contrato (incluido. IGV): S/.
Plazo de ejecucion: (d.c)

Inspector del servicio:

Fecha de entrega de terreno:

Fecha de inicio de servicio:

0. Fecha de término de plazo contractual:

ToENOOA LN

SITUACION DEL MANTENIMIENTO

A. ASPECTO TECNICO:
1. Describir situacion del mantenimiento:
2. Resultados de inspeccion y control de calidad del trabajo ejecutado:
3. Personal del contratista:
3.1 Técnicos:
3.2 Obreros:
4. Conclusiones y Recomendaciones
B. ASPECTO ECONOMICO DEL SERVICIO
1. Cuadro resumen:
2. Monto valorizado en el mes:
3. Monto acumulado:
4. QObservaciones:
C. AREA DE INSPECCION
1. Describir situacion del inspector:
2. Actividades destacadas del inspector:
3. Logisticay equipos empleados:
4. Recomendaciones:
D. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
1. Fotografias (antes, durante y después)
2. Informacion adicional.
Firma/sello

Nombre responsable
Area usuaria que ejecuta el mantenimiento
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