



CONVENIO N° 356 -2023-MTC/21

CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE IOARR ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y LA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

REGION PARA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCABAMBA
Dr. Hernán Lizana Campos
Alcalde

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran:

De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N° 20380419247, con domicilio legal en el Jr. Camaná N° 678, piso 11, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Director Ejecutivo, Mag. Ing. ALEXIS CARRANZA KAUXS, identificado con D.N.I. N° 06754020, designado mediante Resolución Ministerial N° 1348-2022-MTC/01, en adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO; y,

De otra parte, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA, con R.U.C N° 20147026529, domiciliado en la Cal. General Medina Nro. 110, distrito y provincia de Huancabamba, departamento de Piura, representado por su Alcalde, HERNAN LIZANA CAMPOS, identificado con D.N.I N° 42624014, en adelante LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

- 1.1 Constitución Política del Perú.
- 1.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- 1.3 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- 1.4 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- 1.5 Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- 1.6 Decreto de Urgencia N° 011-2023, Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera ante emergencias por impacto de daños o desastre por la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales o peligros asociados en el 2023.
- 1.7 Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que dispone la fusión por absorción de PROVIAS DEPARTAMENTAL y PROVIAS RURAL, resultando de dicha fusión la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- 1.8 Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial.
- 1.9 Decreto Supremo N° 019-2011-MTC, que aprueba la Matriz de delimitación de competencias y distribución de funciones de los sectores transportes y comunicaciones en los niveles de gobierno nacional, regional y local.
- 1.10 Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- 1.11 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252
- 1.12 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 1.13 Resolución Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO.
- 1.14 Resolución Directoral N° 8-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 1-2018-MTC/21, Directiva para la Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVIAS DESCENTRALIZADO.



1.15 Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, se encuentra regulado en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 284-2018-EF, su Directiva y demás normas complementarias. Es de aplicación obligatoria a todas las entidades y empresas del Sector Público No Financiero, a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS ENTIDADES

3.1 **LA MUNICIPALIDAD** es una persona jurídica de Derecho Público con autonomía política administrativa y económica conferida por la Constitución Política del Perú, cuya finalidad es promover el desarrollo y la economía local, así como la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

3.2 **PROVIAS DESCENTRALIZADO** es un proyecto especial que tiene a su cargo actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso, la ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural en sus distintos modos, así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; constituye unidad ejecutora, depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo promover, apoyar y orientar el incremento de la dotación y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institucional, en forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo del país.

CLÁUSULA CUARTA: ANTECEDENTES

4.1 Mediante el Decreto de Urgencia N° 011-2023, se aprobaron medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera ante emergencias por impacto de daños o desastre por la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales o peligros asociados en el 2023.

4.2 En el referido decreto de urgencia se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Programa denominado Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte emergencias viales en la Red Vial Departamental o Regional y/o Vecinal o Rural a solicitud de los gobiernos regionales y/o locales, previa evaluación técnica, con la finalidad de dar continuidad a la transitabilidad y seguridad de los usuarios de dichas vías.

4.3 De acuerdo a lo establecido en el numeral 20.2 del artículo 20 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, los Gobiernos Locales pueden celebrar convenios entre estos y otras entidades del Estado respecto de inversiones de su competencia exclusiva, incluyendo los casos en los que la inversión pública respectiva abarque la circunscripción territorial de más de un Gobierno Local.

 SESION FUERA DE ORDEN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCABAMBA
Dr. Hernán Lizasoain
ALCALDE

 DIRECCIÓN EJECUTIVA
MTC
PROVIAS DESCENTRALIZADO

 Gerencia de Intervenciones Especiales
M.T.C.
PROVIAS DESCENTRALIZADO

 GERENCIA DE ESTUDIOS
MTC
PROVIAS DESCENTRALIZADO

 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
MTC
PROVIAS DESCENTRALIZADO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

4.4 Conforme a lo dispuesto en el numeral 48.2 del artículo 48 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, los Gobiernos Locales pueden celebrar convenios entre estos u otras entidades públicas para la formulación y evaluación de proyectos de inversión y/o la aprobación de IOARR de su competencia exclusiva, incluyendo los casos en los que la inversión respectiva abarque la circunscripción territorial de más de un Gobierno Local.

4.5 Por medio del Oficio N° 354-2023-MP/ALC, LA MUNICIPALIDAD solicita a Provias Descentralizado la intervención de emergencia en el puente Comenderos, que ha sido afectado por intensas precipitaciones pluviales, para lo cual adjunta Acuerdo de Consejo Extraordinario N°026-2023-MPH/CM, que autoriza al Alcalde de LA MUNICIPALIDAD para la suscripción del presente documento.

6 REGION TURA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCABAMBA Dr. Hernán Lizano Carreros ALCALDE

Bajo dicho contexto, por medio del Memorando N° 2169-2023-MTC/21.GIE y el Informe N° 024-2023-MTC/21.GIE.COPN, la Gerencia de Intervenciones Especiales solicita y sustenta la elaboración y suscripción del presente convenio a través de las siguientes consideraciones: (i) Los locales solicitaron a Provias Descentralizado la atención de su infraestructura en situación de emergencia ante las intensas precipitaciones pluviales o peligros asociados en el 2023, por lo cual, la Gerencia de Intervenciones Especiales, a través de sus equipos y especialistas, evaluó dichos requerimientos considerando necesaria la intervención de Provias Descentralizado en 22 (veintidós) IOARR, con los cuales se implementará el Decreto de Urgencia N° 011-2023, (ii) Las intervenciones que realice Provias Descentralizado, permitirán revertir los daños causados por las intensas precipitaciones pluviales acaecidas en el país durante el primer y segundo trimestre del Año 2023, devolviendo la transitabilidad de las vías y evitando el estado de aislamiento de la población afectada, (iii) Teniendo en consideración la necesidad presentada por los gobiernos locales; y que la infraestructura vial identificada se encuentra referida a puentes colapsados y en riesgo de colapso, resulta necesaria la intervención de Provias Descentralizado para revertir el impacto de los daños causados por las intensas precipitaciones pluviales acaecidas en el país durante el primer y segundo trimestre del Año 2023, (iv) La suscripción de los convenios requeridos permitirá a Provias Descentralizado contar con las habilitaciones legales para aprobar y ejecutar las inversiones de tipo IOARR de puentes definitivos de menores luces; con lo cual, se implementará el Decreto de Urgencia N° 011-2023, cuya vigencia culmina el 31 de diciembre de 2023, (v) Por medio del Memorando N° 261-2023-MTC/21.OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó disponibilidad presupuestal para financiar la fase de ejecución presupuestaria de la aprobación y ejecución de 22 (veintidós) IOARR durante el año fiscal 2023 y (v) La suscripción del presente convenio contribuirá al cierre de brechas de infraestructura vial en el ámbito de LA MUNICIPALIDAD. Para tal efecto, adjuntó el Informe N° 275-2023-MTC/21.OPP, a través del cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitió opinión favorable para la elaboración y suscripción del presente convenio, respecto al alineamiento de su objeto a los objetivos sectoriales y metas institucionales de PROVIAS DESCENTRALIZADO.



CLÁUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONVENIO

LA MUNICIPALIDAD conviene en delegar sus funciones de Unidad Formuladora y Ejecutora a PROVIAS DESCENTRALIZADO para aprobar y ejecutar la inversión (IOARR), de competencia municipal exclusiva señalada en la Cláusula Sexta del presente convenio, en adelante LA IOARR, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de la Descentralización y Ley Orgánica de Municipalidades.

PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a aprobar y ejecutar LA IOARR, de acuerdo a las normas, procedimientos y parámetros técnicos del Sector y del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CLÁUSULA SEXTA: DE LA IOARR

LA IOARR a que se refiere la Cláusula Quinta del presente convenio es la que se detalla a continuación:

Table with 4 columns: PLIEGO, CUI, NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN, MARCO NORMATIVO. Row 1: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA, 2596226, REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EN LA RUTA PI-845 (PUENTE COMENDEROS) EMP. PE -3N (DV. HUANCABAMBA) - CATALUCO - EMP. PI-849, EN LA LOCALIDAD CATALUCO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA, Decreto de Urgencia N° 011-2023

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD

Son obligaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO:

- 1. Registrar el presente convenio en la ficha de Registro del Banco de Inversiones. Sin dicho registro, el presente Convenio no surtirá efectos en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
7.2. Aprobar LA IOARR, conforme a lo dispuesto en las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
7.3. Elaborar el expediente técnico de LA IOARR, de acuerdo a lo dispuesto en las normas sectoriales y del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
7.4. Realizar la ejecución física de LA IOARR, conforme al documento técnico aprobado.
7.5. En caso corresponda, gestionar la liquidación de los contratos suscritos para aprobar y/o ejecutar LA IOARR.

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Huancabamba, including the name 'Dr. Herminio Lizama Sampa' and 'ALCALDE'.



CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Son obligaciones de LA MUNICIPALIDAD:

- 8.1 LA MUNICIPALIDAD autoriza la Unidad Formuladora y Ejecutora de LA IOARR, a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin de realizar el aprobación y ejecución de la misma.
8.2 LA MUNICIPALIDAD no podrá aprobar y/o ejecutar otras inversiones con los mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes que LA IOARR, salvo que PROVIAS DESCENTRALIZADO manifieste, por escrito, su intención de no aprobarla y/o ejecutarla.
8.3 LA MUNICIPALIDAD realiza las actividades que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO y/o a la empresa contratista encargada, en lo que fuera necesario y cuando la Entidad lo requiera.
8.4 LA MUNICIPALIDAD se compromete a dar la operación y mantenimiento de la IOARR.
8.5 LA MUNICIPALIDAD brinda a PROVIAS DESCENTRALIZADO las facilidades que se soliciten y correspondan, con la finalidad de efectuar las obligaciones establecidas en el convenio a efectos de garantizar que se cumpla el objeto del mismo.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
 "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente convenio inicia desde el día siguiente de su suscripción y culmina con la liquidación de la obra y cierre de la intervención señalada en el objeto del presente convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO

El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

- a) Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones asumidas mediante el presente Convenio.
- b) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las disposiciones previstas en el Código Civil.
- c) Por mutuo acuerdo de las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente Convenio se intentará resolver dentro de un plazo que no excederá de los quince (15) días hábiles, mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO

El presente convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio, señalando que no media vicio o error que pudiera invalidarlas.

Encontrándose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio, las partes suscriben en señal de conformidad el

31 MAYO 2023



[Signature]

 PROVIAS DESCENTRALIZADO

[Signature]

 LA MUNICIPALIDAD

.....
 Ing. ALEXIS CARRANZA KAUOX
 Director Ejecutivo
 PROVIAS DESCENTRALIZADO





HOJA DE TRÁMITE

Datos Principales (tt)

Documento : **MEMORANDO NO. 00592-2023-MTC/21.OAJ NO. 00592-2023-MTC/21.OAJ**
 Registrado el : **22-FEB-2023 10:59:00**
 Remitido por : **GERENCIA DE OBRAS**
 Derivado el : **31-MAY-2023 10:43:00**
 Derivado a : **OFICINA DE ADMINISTRACION**

Referencias:
CARTA N° N°042-2023-CORPEI/RL
 (01FEB2023) [V012303398]

Asunto

SOLICITO OPINI6N LEGAL.

	Origen	Destino	Ind	Fecha Derivo / Fecha Aceptado	Número de Documento	Asunto	Fls	Observaciones	C.Recep
6	OAJ	GO	11	31-MAY-2023 10:43	MEMORANDO 00592-2023-MTC/21.OAJ	SOBRE SOLICITUD DE OPINI6N LEGAL	1		
7	OAJ	OA [Copia]	11	31-MAY-2023 10:43	MEMORANDO 00592-2023-MTC/21.OAJ	SOBRE SOLICITUD DE OPINI6N LEGAL	1		
8									
9									
10									

Indicaciones

01 ARCHIVO	02 DEVOLUCION	03 CONOCIMIENTO	04 OPINION
05 PARA APROBACION	06 POR DEFINIR	07 PREP. INFORME	08 REINGRESO
09 RPTA. DIRECTA	10 RPTA. PARA MI FIRMA	11 SU ATENCI6N	12 TRAMITE ADMINISTRATIVO
13 TRAMITE DE PAGO	14 RESPUESTA	15 PRESTAMO	16 POR CORRESPONDER



Municipalidad Provincial de Huancabamba

RUC 20147026529

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres Y Hombres"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Huancabamba, 25 de mayo de 2023.

OFICIO N° 0353-2023-MP/ALC.

Señor

ALEXIS CATALINO CARRANZA KAUXS

Director Ejecutivo de PROVIAS Descentralizado

Jr. Camaná 678 – Pisos del 7 al 12 – Lima 01

Lima.-

Asunto : Solicito suscripción de Convenio elegación de competencia para la intervención de emergencia en Puentes que Describo.

REFERENCIA : ACUERDO EXTRAORDINARIO DE CONCEJO n° 025-2023-MPH/CM.

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial; y a la vez, solicitar la intervención de emergencia en los puentes, que han sido afectados por intensas precipitaciones pluviales, así como la suscripción de convenio de delegación de competencia entre Provias Descentralizado y la Municipalidad provincial de Huancabamba para el registro, aprobación y ejecución de IOARR de emergencia de competencia municipal exclusiva, para restablecer el servicio de transitabilidad en los caminos vecinales, teniendo en consideración que mi representada no cuenta con el presupuesto para la intervención en los puentes que se detallan:

CUI	PROYECTO	CANTIDAD	METROS	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL
2585959	REPARACIÓN DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL PI-845, (PUENTE JACOCHA, TRAMO: EMP.PI-853 (JACOCHA) -EMP.PI-853, LOCALIDAD DE JACOCHA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	1.00	20.00	S/. 1,292,030.31
2585935	REPARACIÓN DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL PI-840, (PUENTE LAS ANGOSTURAS), TRAMO: EMP.PI-840 (JACOCHA) -EMP.PI-837-(ÑANGALI) - JICATE - EL ESPINO - PARIAMARCA ALTO-EMP. PI-815, EN LA LOCALIDAD DE JICATE ALTO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	1.00	20.00	S/. 1,135,376.96
2585936	REPARACIÓN DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL PI-845, (PUENTE COMENDEROS) TRAMO: EMP.PI.845-CATALUCO - EMP.PI.849, EN LA LOCALIDAD DE COMENDEROS ALTO DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	1.00	20.00	S/. 1,287,968.37
2585929	REPARACIÓN DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL (PUENTE LAS FLORES), TRAMO: (EMP. PI.845 (DV. HUANCABAMBA)-849EN LA LOCALIDAD DE CATALUCO DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	1.00	20.00	S/. 1,270,156.55

"Huancabamba, Dios te dio bendiciones sin fin"

JR. GENERAL MEDINA N° 110 - HUANCABAMBA - PIURA

tramitedocumentario@munihuancabamba.gob.pe

OFICIO N° 0353-2023-MP/ALC.


../ Página 02

CUI	PROYECTO	CANTIDAD	METROS	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL
2585973	REPARACIÓN DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL PI-845, (PUENTE TRES ACEQUIAS), TRAMO: EMP.PE-3N (TRES ACEQUIAS)-COMENDENROS ALTO EN LA LOCALIDAD DE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	1.00	20.00	S/. 1,294.809.60
				S/. 6'200,341.79

En ese sentido y; en virtud de que Provías Descentralizado es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y de ser el caso ejecución de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y rural, las presentes intervenciones permitirán mejorar el servicio de transitabilidad vial interurbana y el cierre de brechas de infraestructura vial, además de generar empleo y bienestar para nuestra población como parte de la reactivación económica del país.

La ocasión es propicia para reiterar a usted las seguridades de mi estimación distinguida.

Atentamente,


REGION PIURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCABAMBA


Dr. Hernán Lizana Campos
ALCALDE

Se Adjunta:

- Acuerdo de Concejo.
- Credencial Otorgado por el JNE
- Copia de DNI del Titular
- Ficha R.U.C. de la Entidad.

C.c.
Archivo

HLC/Igc.



"Año De La Unidad, La Paz Y El Desarrollo"

ACUERDO DE CONCEJO EXTRAORDINARIO N° 026-2023-MPH/CM.

Huancabamba 25 de mayo del 2023.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA.

VISTO:

El acta de Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal N° 012-2023-MPH/CM, celebrada el día 25 de mayo del 2023, en la cual se evaluó el Pedido del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, quien a través de las coordinaciones con la Gerencia Municipal, solicita al Pleno del Concejo se le Autorice la suscripción de convenios con el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO durante el Año 2023;

CONSIDERANDO:


Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo establecido en los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante la "Ley", los gobiernos locales son promotores del desarrollo local que cuentan con personería jurídica, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 41° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, los Acuerdos del Concejo Municipal son decisiones referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, según lo establecido en el inciso 26 del artículo 9°, así como en los incisos 3 y 23 del artículo 20° de la citada Ley, es atribución del Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios, y del alcalde, ejecutar los acuerdos del concejo municipal y celebrar los convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones, respectivamente;

Que, el Titular del Pliego ha venido gestionando ante Provias Descentralizado, la reparación de puentes de menores luces, razón por la cual el Concejo Municipal, se reúne en sesión Extraordinaria de urgencia para tomar el acuerdo que le autorice la Suscripción de los Convenios entre Provias Descentralizado y la Municipalidad Provincial de Huancabamba, para el registro, aprobación y ejecución de IOARR de emergencia de competencia municipal exclusiva, para restablecer el servicio de Transitabilidad en los caminos vecinales que unen los puentes que a continuación se detalla:





Viene del Acuerdo de Concejo Extraordinario N° 026-2023-MPH (Pág. 02 de 02).

CUI	PROYECTO	CANTIDAD	METROS	COSTO INVERSION TOTAL
2585959	REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PI-845, (PUENTE JACOCHA) TRAMO: EMP.PI-853 (JACOCHA)-EMP.PI-853, LOCALIDAD DE JACOCHA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA.	1.00	20.00	S/. 1,292,030.31
2585935	REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PI-840 (PUENTE LAS ANGOSTURAS) TRAMO: EMP.PI 837 - (ÑANGALI) - JICATE -ESPINO-PARIAMARCA ALTO-EMP.PI-815, EN LA LOCALIDAD JICATE EN LA LOCALIDAD JICATE ALTO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA.	1.00	20.00	S/. 1,135,376.96
2585936	REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PI-845, (PUENTE COMENDEROS) TRAMO: EMP. PI 845- CATALUCO - EMP.PI-849, EN LA LOCALIDAD COMENDEROS EN LA LOCALIDAD COMENDEROS ALTO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA.	1.00	20.00	S/. 1,287,968.37
2585929	REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PI-845, (PUENTE LAS FLORES) TRAMO (EMP. PI845 (DV. HUANCABAMBA) - CATALUCO - EMP.PI-849, EN LA LOCALIDAD CATALUCO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	1.00	20.00	S/. 1,270,156.55
2585973	REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PI 845, (PUENTE TRES ACEQUIAS) TRAMO: EMP PE - 3N (TRES ACEQUIAS) - COMENDEROS ALTO, EN LA LOCALIDAD TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA.	1.00	2.00	S/. 1,294,809.60
				S/. 6,280,341.79

Que, estando a las consideraciones antes expuestas y por **VOTACIÓN UNANIME** el pleno del Concejo Municipal;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. - **APROBAR** la suscripción de convenios con el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, durante el Año 2023.

ARTÍCULO 2°. - **AUTORIZAR** al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, DR. HERNÁN LIZANA CAMPOS, a suscribir Convenios con el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO durante el Año 2023.

ARTÍCULO 3°. Los Convenios suscritos por el Alcalde Provincial de Huancabamba, durante el Año 2023 serán reportados de manera oportuna ante el Concejo Municipal.

ARTÍCULO 4°. **ENCARGAR** a la Gerencia Municipal y a la Oficina de Planificación y Presupuesto, o las que hagan sus veces, el cumplimiento del presente acuerdo, de acuerdo a sus competencias.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

REGION PIURA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCABAMBA

Dr. Hernán Lizana Campos
ALCALDE

HLC/KRCM

