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Calleria, 19 de Agosto del 2024
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 000001-2024-MPCP/ALC

Conste por el presente documento, la Contratacién del Servicio de Consultoria para la Elaboracion de la
Ficha Técnica: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
POLIDEPORTIVO DE LA URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” — CODICO DE IDEA N° 297510; que
celebran de una parte: LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, con R.U.C. N°
20154572792, con domicilio Legal en el Jr. Tacna N° 480 del Distrito de Calleria, Provincia de Coronel
Portillo, Departamento del Ucayali, debidamente representado por su Alcaldesa Dra. JANET YVONE
CASTAGNE VASQUEZ, identificada con D.N.l. N° 22509735, a quien en adelante se denominara LA
MUNICIPALIDAD, y de la otra parte la Empresa SERVICIOS E INVERSIONES ABRIL’EZ E.L.R.L., con
RUC N° 20606661925, inscrita en la Partida Electrénica N° 11171583, del Libro de Empresas Individuales
de Responsabilidad Limitada del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N° VI — Sede Pucallpa
— Oficina Registral de Pucallpa, debidamente Representado por su Titular Gerente el Sr. JOSE ABEL
OCHOA RAMIREZ, identificado con DNI N° 71880159, con domicilio legal para los efectos de notificacion
del presente Contrato en el Jr. Los Cedros/José Galvez Mz 2A Lote 12, Distrito de Yarinacocha — Provincia
de Coronel Portillo — Departamento Ucayali, con Correo Electrénico: joseochoa ramirez@hotmail.com;
a quien en adelante se le denominard EL CONSULTOR en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LA MUNICIPALIDAD es un Organo de Gobierno Local que tiene competencia para promover el desarrollo
Integral del medio jurisdiccional, que en merito a ello tiene programado la ejecucién de distintas obras en
toda la extension de la Provincia de Coronel Portillo, para tal fin tiene la necesidad contratar personal para
la Elaboracion de la Ficha Técnica: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” — CODICO DE IDEA N°
297510.

EL CONSULTOR, desarrolla actividades referidas al &mbito de la prestacion solicitada y declara estar
constituido de conformidad al ordenamiento legal vigente para ejecutar la prestacion requerida por LA
MUNICIPALIDAD, asimismo declara con el caracter de Declaracion Jurada de no estar impedido ni
inhabilitado para contratar con el Estado, y contar con amplia experiencia para cumplir con el objeto
contractual, por lo que manifiesta su conformidad y voluntad de celebrar el presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Constitucion Politica del Peru.

Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

Ley N° 27293 — Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus modificatorias.

Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades.

Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 27037 — Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia y su Reglamento.

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su modificatoria D. Leg. N°1444,
D.S N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

Decreto Supremo N°344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ley N° 27785 — Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica
(23/07/02)

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Cadigo Civil Vigente.

En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regiran
las disposiciones del Cadigo Civil vigente.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion del Servicio de Consultoria para la Elaboracion de la
Ficha Técnica: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
POLIDEPORTIVO DE LA URB. PETRO PERU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” — CODICO DE IDEA N° 297510; de
acuerdo a los Términos de Referencia, que forman parte integrante del presente Contrato.
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CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 38,400.00 (TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) sin IGV, e incluye todos los impuestos de Ley y todo concepto que
se genere durante su ejecucion.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONSULTOR en SOLES, mediante abono
en Cuenta Interbancaria (CCI) N° 011-233-000100044398-44 — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
(BBVA) CONTINENTAL, en proporcion al cumplimiento de las actividades a su cargo, y tendran el caracter
de pago a cuenta, segun lo establecido en el Articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que
no excedera de los quince (15) dias de producida la recepcion.

LA MUNICIPALIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para
ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA MUNICIPALIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONSULTOR tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171° de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR en Soles, en el plazo de 10
dias calendario, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
establecido en el Articulo 171° del Reglamento, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los quince (15) dias de ser estos recibidos.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor de EL CONSULTOR en pagos parciales,
de acuerdo al siguiente detalle:

N° DE %
PAGO PAGO OBSERVACIONES
PRIMER 20% Se realizara luego de la conformidad del primer entregable del
PAGO 0 Estudio de Pre Inversion. De acuerdo al item 8 de los TDR
A la entrega por mesa de partes 01 original + 01 CD/enlace drive con
SEGUNDO 60% el archivo digital del Estudio de Pre Inversion Viable con informe de
PAGO 0 conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
MPCP.

S| EN CASO EL CONSULTOR NO PRESENTARA TODO LO SOLICITADO PARA LA FICHA TECNICA
ESTANDAR, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSIDERARA POR NO
PRESENTADO LA FICHA TECNICA STANDAR, CONTABILIZANDO TODO PLAZO Y SE EFECTUARA
LA PENALIZACION SEGUN CLAUSULAS DEL CONTRATO.

En caso que hubiese observaciones en la Ficha Técnica, EL CONSULTOR tendra un plazo méaximo de 07
(siete) dias calendarios para la absolucion de observaciones, desde el dia siguiente de haber recibido la
documentacion con dichas observaciones, caso contrario se aplicaran la penalizaciéon segun clausulas del
contrato.

Cabe sefalar que:

v' Todo informe debe ser ingresado por mesa de partes virtual de la MPCP con atencién de la Gerencia
de Infraestructura y Obras GIO. (https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/mpvdoc/inicio.do). Toda la
documentacion debera estar con firma manuscrita o digital (segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y
Certificados Digitales). No se acepta el pegado de la imagen de firma y la documentacién debera estar
foliada.

Respecto a la presentacion de la ficha esta debe ser presentada por mesa de partes de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo de manera fisica 01 originales, con su respectivo CD

<
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Magnético y/o enlace Drive con la informacién solicitada (obligatoria). Con toda la documentacion del
archivo digital del Estudio de Pre-inversién para su registro.

Todo célculo o aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El contratista sera el
responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisandose que las recomendaciones
que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que
presente.

<

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, LA MUNICIPALIDAD
debera contar con la siguiente documentacion:

v" Recepcion y conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

v" Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad del servicio prestado.
v/ Factura y/o Recibo por Honorario.

v' Copia de Contrato.

LA MUNICIPALIDAD, mediante la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, se
efectuara el seguimiento y monitoreo de los trabajos que EL CONSULTOR ejecutara durante el plazo de
vigencia del contrato.

LA MUNICIPALIDAD podréa en cualquier momento solicitar a EL CONSULTOR el avance de la elaboracion
del servicio objeto del presente Contrato; a efectos del cumplimiento de sus propias normas de control
administrativo.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato sera a partir del dia siguiente a la suscripcion del presente Contrato y se
extendera hasta la viabilidad del Proyecto.

CLAUSULA SETIMA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de Cuarenta y cinco (45) dias calendario, en dicho plazo
esta incluido la revision y el levantamiento de observaciones, contados a partir del dia siguiente a la
suscripcion del presente Contrato, extendiéndose su vigencia hasta la viabilidad del Proyecto de parte de
la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de LA MUNICIPALIDAD; asimismo, esta Sub Gerencia emita la
correspondiente conformidad del Servicio.

CLAUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por el Expediente de Contratacion, Términos de Referencia que
establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en el Articulo 33° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley
de Contrataciones del Estado y en concordancia con el Articulo 149° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. EL CONSULTOR mediante Declaracion Jurada de fecha 13 de agosto de 2024,
faculta a LA MUNICIPALIDAD el poder para efectuar la retencion del 10% del monto contratado a suscribir,
en sustitucion de la Carta Fianza como Garantia de Fiel Cumplimiento, siendo el monto a retener la suma
de S/ 3,840.00 (Tres Mil Ochocientos Cuarenta y 00/100 Soles), correspondiente a la Contratacién del
Servicio de Consultoria para la Elaboracion de la Ficha Técnica: “CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA URB. PETRO PERU
DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” — CODICO DE IDEA N° 297510; que se efectuara durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en favor de EL CONSULTOR, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo.

CLAUSULA DECIMA: EJECUCION DE GARANTIAS

LA MUNICIPALIDAD esta facultada para ejecutar la retencidon del 10% otorgada como garantia de fiel
cumplimiento de contrato cuando EL CONSULTOR se encuentre inmerso dentro de las causales
establecidas en el articulo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DECLARACION JURADA DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DEL PERSONAL CLAVE
EL CONSULTOR, designa al siguiente profesional:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion
web: https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/verificadoc/inicio.do e ingresando la siguiente clave: LUTM6PW



N° CARGO APELLIDOS Y NOMBRES PROFESION N

01 ESPECIALISTA EN FORMULACION VEGA ANGULO DAGMER ECONOMISTA 153

BORBOR VASQUEZ

EDGARDO ENRIQUE INGENIERO CIVIL 179058

02 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado
por el Decreto Supremo N° 168-2020-EF. La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos de LA MUNICIPALIDAD.

De existir observaciones, LA MUNICIPALIDAD debe comunicar las mismas a EL CONSULTOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
quince (15) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese
a cabalidad con la subsanacion, LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar
las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA MUNICIPALIDAD no otorga la conformidad, segin
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA MUNICIPALIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40° del TUO de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su articulo 173° de
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de TRES (03) afios, plazo hasta el cual EL
CONSULTOR, se compromete a mantener vigente el domicilio legal proporcionado a LA MUNICIPALIDAD,
a fin de que se encargue de realizar los trabajos que le asigne LA MUNICIPALIDAD para el levantamiento
de posibles observaciones que pueden surgir en la obra, después de que esta haya sido recepcionado,
bajo responsabilidad y en caso de haber sido debidamente notificado ante los supuestos mencionados en
el parrafo anterior hasta por dos oportunidades y de no atender a las observaciones realizadas por LA
MUNICIPALIDAD, se le iniciard el correspondiente proceso administrativo ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado; y las subsecuentes acciones legales que correspondan de acuerdo a Ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA MUNICIPALIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo
a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago
de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

FORMA DE

CALCULO PROCEDIMIENTO

N° | SUPUESTOS DE APICACION DE PENALIDAD
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En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | 0.5 UIT por cada
1 haya aprobado la sustitucion del personal por no | dia de ausencia | Segun informe del area usuaria
cumplir con las experiencias y calificaciones del del personal
profesional a ser reemplazado.

Por la presentacion del Perfil/Ficha Técnica o
2 entregables  sin haber levantado las
observaciones realizadas.

Segin el informe del revisor o
evaluador designado por area usuaria,
debidamente convalidad por esta.

0.5 UIT por cada
presentacion

Por la presentacion del Perfil/Ficha Técnica o
3 entregable sin la firma de los profesionales o
especialistas propuestas.

Segin el informe del revisor o
evaluador designado por area usuaria,
debidamente convalidad por esta.

0.5 UIT por cada
presentacion

Por no presentar el CD, en el momento de la
4 presentacion del Perfil/lFicha Técnica o
entregables.

Segin el informe del revisor o
evaluador designado por area usuaria,
debidamente convalidad por esta.

0.5 UIT por cada
presentacion

Por presentar el CD, sin la informacién completa 0.5 UIT por cada | Segin el informe del revisor o

5 P h resentacion en | evaluador designado por area usuaria,
de acuerdo a los Términos de Referencia. prese - 9 ) P
CD incompleto | debidamente convalidad por esta.
. . - Segln el informe del revisor o
En caso de no realizar el estudio de mecénica de . . .
6 0.5UIT evaluador designado por area usuaria,

suelos, conforme a la normativa correspondiente. - -
debidamente convalidad por esta.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del Articulo 32° y
Articulo 36° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Articulo 164° de su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. De darse el caso, LA MUNICIPALIDAD procedera de acuerdo
a lo establecido en el Articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios
y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que
éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 138.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Ademas, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
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directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de
derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. El Arbitraje sera de tipo Institucional y resuelto por Centro de Arbitraje
de la Camara de Comercio de Ucayali.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el Articulo 224° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sin perjuicio de recurrir
al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.21 del Articulo 45° del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente
contrato, lugar donde se les notificaran todos los actos que se deriven de la relacion contractual, asimismo
EL CONSULTOR autoriza que los actos de naotificacion se haran via correo electronico; declarando que
dicha notificacion serd considerada como valido para su conocimiento y alcances. La eficacia de la
modificacién del domicilio de una de las partes tendra lugar al dia siguiente de haberse comunicado a la
otra parte mediante conducto notarial.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendarios.

Estando las partes de acuerdo con los términos del presente contrato y en sefial de conformidad, proceden
a suscribirlo en la ciudad de Pucallpa a los 19 dias del mes de AGOSTO de 2024.

Documento firmado digitalmente
Dra. JANET YVONE CASTAGNE VASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

LA MUNICIPALIDAD EL CONSULTOR

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente direccion
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