

CIRCULAR N° 002-2024- OXI-GRA/Ley 29230

Proceso de selección Empresa Privada

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N° 013-2023- OXI-GRA/Ley 29230 (Segunda Convocatoria) que se encargará del financiamiento, elaboración del expediente técnico, ejecución, liquidación y financiamiento de la supervisión del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO MISIONAL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DE AREQUIPA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

DE : Comité Especial conformado por Resolución Ejecutiva Regional N°490-2024-GRA/GR

ASUNTO : **LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION Y MODIFICACION DEL CALENDARIO**

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230 y su modificatoria

FECHA : 03 de Octubre del 2024

El Comité Especial conformado por Resolución Ejecutiva Regional N°490-2024-GRA/GR, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas en el Proceso de Selección N° 013-2023- OXI-GRA/Ley 29230 (Segunda Convocatoria) del siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2531211	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO MISIONAL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DE AREQUIPA, DISTRITO DE PAUCARPATA – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Que, el comité especial comunica el levantamiento de la suspensión de la etapa de presentación de expresiones de interés y presentación de consultas y observaciones a las Bases, teniendo en consideración el principio de enfoque de gestión por resultados para el desarrollo del proceso de selección, tal como lo menciona el art. 32 inciso 32.2 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En este sentido, el calendario del proceso de selección queda modificado de acuerdo con el siguiente detalle:

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases.	02/09/2024
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 03/09/2024 Hasta 10/10/2024
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 03/09/2024 Hasta 10/10/2024
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 11/10/2024 Hasta 16/10/2024
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	17/10/2024
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica (5) (*)	28/10/2024
Evaluación de Propuesta Técnica. (6)	Del 29/10/2024 Hasta 04/11/2024
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	05/11/2024
Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio (8)	Del 06/11/2024 Hasta 19/11/2024
Suscripción del Convenio de Inversión	26/11/2024

() Etapas suspendidas del 09 de Setiembre hasta el 03 de Octubre del 2024

En señal de conformidad:

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
COMITÉ ESPECIAL
OBRAS PÚBLICAS




Arq. Oscar G. Champi Alpaca

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
COMITÉ ESPECIAL
OBRAS PÚBLICAS



Ing. Vicente R. Zeballos Y Zeballos

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
COMITÉ ESPECIAL
OBRAS PÚBLICAS



Ing. Leoncia R. Loayza Aranzamendi