CONVENIO DE DELEGACION ENTRE LA AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANIN) Y
\ EL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES
} TECNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES, LA EJECUCION FISICA Y EL MANTENIMIENTO DE
7// LOS PROYECTOS DE INVERSION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION
i,’ DE SALUD BASICOS EN AGALLPAMPA DISTRITO DE AGALLPAMPA DE LA PROVINCIA DE
OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con CUI 2643849 y MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA ViA
DEPARTAMENTAL LI-114: EMP. PE-10 A (DV. OTUZCO) - OTUZCO - PTE. CARATA - DV. CHARAT -
SAHUACHIQUE - USQUIL - EMP. LI-111 (CUYUCHUGO) - DISTRITO DE USQUIL Y DISTRITO DE
OTUZCO DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI 2597478

/ \y/o documentos equivalentes, la ejecumon fisica y el mantenimiento, en adelante EI CONVENIO, que
'N:Iebran de una parte LA AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ala que en adelante sele

distrito de Jes(s Maria, debidamente representado por ellla Jefe/a de la Autoridad Nacional de
Infraestructura, el/a sefior/a HERNAN YAIPEN ARESTEGUI, designado mediante Resolucion Suprema
N°028-2024-PCM; y de la otra parte, EL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, a la que en adelante
se le denominara LA ENTIDAD, con RUC N° 20440374248, con domicilio legal en Calle Los Brillantes N°
650, Urb. Santa Inés, distrito y provincia de Trujillo y departamento de La Libertad, debidamente
representado por su Gobernador Regional, Sr. Ing. CESAR ACUNA PERALTA acreditado mediante
credencial del Jurado Nacional de Elecciones en virtud de la Resolucion N° 005-2023-JNE, con facultades
para suscribir el presente Convenio otorgadas a través del Articulo 21° de la Ley 27867- Ley Orgénica
Gobiemnos Regionales, los que de manera individual se identificaran como “Parte” y en conjunto como las
\y Partes”; en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

1.1 Con Oficio N°002923-2024-GRLL-GOB de fecha 18 de octubre del afio 2024, el Gobierno Regional
de La Libertad, solicita la inclusion de los proyectos de inversion dewlntervenmones Multisectoriales
Conjuntas: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS
EN AGALLPAMPA DISTRITO DE AGALLPAMPA DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con CUI 2643849 y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA ViA DEPARTAMENTAL LI-114; EMP.
PE-10 A (DV. OTUZCO) - OTUZCO - PTE. CARATA - DV. CHARAT - SAHUACHIQUE - USQUIL -
EMP. LI-111 (CUYUCHUGO) - DISTRITO DE USQUIL Y DISTRITO DE OTUZCO DE LA PROVINCIA
DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI 2597478, en la Cartera de
Infraestructura de la ANIN, adjuntando para ello entre los documentos de sustento el informe N°00150-
2024-GRLL-GGR-GRPAT-SGPMI y el Informe N°00429-2024-GRLL-GGR-GRP, cumpliendo con el
articulo 5 y 6 del Reglamento de la Ley N°31841.

}MNW\‘C\ b L2 Con Memorando N° D00000518-2024-ANIN/OGP, de fecha 21 de octubre del afio 2024, el Jefe de la
‘f,' Oficina de Gestion de Proyectos de la ANIN, traslada la documentacion del Gobiemo Regional de La
Libertad a la Unidad Formuladora (UF), a través de la Direccion de Intervenciones Multisectoriales y
de Emergencia (DIME) para que de acuerdo con el numeral 6.2 del Reglamento de la Ley de la ANIN,
evalle y emita opinién respecto a los proyectos propuestos por el GR para ser incorporado en la
Cartera de Infraestructura en el marco de la Ley N° 31841 y su Reglamento.

1.3 Con Memorando N° D00000517-2024-ANIN/OGP, de fecha 21 de octubre del afio 2024, el Jefe de la
Oficina de Gestién de Proyectos de la ANIN, remite la documentacion del Gobierno Regional de La
Libertad a la Direccion de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia (DIME), y solicita que, en
su condicion de Unidad Ejecutora de Inversiones emita un informe y evalte si los proyectos de inversion



de Intervenciones Multisectoriales Conjuntas con CUI 2643849 y 2597478, pueden ser incorporados
en la cartera de infraestructura de la ANIN.

Con Memorando N° D00009576-2024-ANIN/DIME, de fecha 28 de octubre def afio 2024, el Jefe de la
Direccion de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia (DIME) de la ANIN, comunica mediante
el Informe N° D00000041-2024-ANIN/DIME-SESDI-UF, de fecha 28 de octubre del afio 2024,
elaborado por la Unidad Formuladora - SESDI, que los proyectos con CUl 2643849 y 2597478
contribuyen al cierre de brechas de (i) “Porcentaje de la red vial departamental en condiciones
inadecuadas” y “Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atencion con capacidad
instalada inadecuada”, respectivamente. Asimismo, la Unidad Formuladora sefiala que los proyectos
de inversion de Intervenciones Multisectoriales Conjuntas se encuentran incluidos en el PMI del GORE
La Libertad para los afios 2024, 2025, 2026 y 2027; por lo que emite opinion favorable para la
inclusion de los proyectos, en la cartera de infraestructura de la ANIN, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento y la Ley 31841.

Con Memorando N° D00009580-2024-ANIN/DIME de fecha 28 de octubre del afio 2024, el jefe de la
Direccion de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia (DIME) de la ANIN, hace suyo los
Informes N° D00000150-2024-ANIN/DIME-SEJDI-UFE y N° D00000002-2024-ANIN/DIME-SEJD!-

UFS-PMB, concluyendo que los proyectos de inversion de Intervenciones Multisectoriales Conjuntas
con CUI 2643849 y 2597478, pueden ser incluidos en la cartera de Infraestructura de la ANIN, en tanto

se verifica el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 31841 y su Reglamento, respecto al monto
de la inversion y el caracter de multisectorial y alto impacto social.

Mediante Memorando N° D0000529-2024-ANIN/OGP, del 28 de octubre del 2024, el Jefe de la Oficina
de Gestion de Proyectos hace suyo el Informe Técnico N° 020-2024-ANIN/OGP-JMRO, en el cual

concluye los proyectos de inversion de Intervenciones Multisectoriales Conjuntas con CUI 2643849 y
2597478, cumplen con los requisitos para ser incluido en la cartera de infraestructura de fa ANIN.

Mediante Memorando N° D00000450-2024-ANIN/OPP, el jefe de la Oficina de Planeamiento y
ANIN/OPP-UPCT y N° Informe N°

Presupuesto haciendo suyo los informe técnicos emitidos por la Unidad de Planeamiento y
Cooperacion Técnica y la Unidad de Presupuesto a través de los Informes N° D00000087-2024-

respectivamente, opina
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D000617-2024-ANIN/OPP-UP
favorablemente por la viabilidad de la suscripcion del convenio, en el marco de sus competencias, al
encontrarse su objeto vinculado al quehacer institucional de la ANIN.
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Mediante Informe N°D0000565-2024-ANIN/OAJ, la Oficina de Asesoria Juridica opina que es viable

legalmente la propuesta de Convenio para la elaboracion de expedientes técnicos y/o documentos

equivalentes, la ejecucion fisica y el mantenimiento entre la Autoridad Nacional de Infraestructura -

ANIN y el GORE La Libertad, por lo que se encuentra expedito para ser suscrito por el Jefe de la ANIN.
7% ¢/ CLAUSULA SEGUNDA: LAS PARTES

LA ANIN es un organismo publico ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros para la

formulacion, ejecucion y mantenimiento de los proyectos o programas de inversién a su cargo, con

competencia a nivel nacional, en los tres niveles de gobierno, conforme a la Ley N° 31841, Ley que crea la
Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

A ENTIDAD es una persona juridica de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y
dministrativa en asuntos de su competencia. Su misién consiste en organizar y conducir la gestion publica
o
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regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las politicas
- . . . . . .r
P deaN nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la region.
[
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Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion del decreto supremo que aprueba la
Cartera de Infraestructura, la OPM! del sector PCM solicita a la DGPMI el cambio de la OPMI de la
entidad del GN, GR o GL hacia dicha OPMI. Asi mismo, la entidad del GN, GR o GL realiza el cambio
de la Unidad Formuladora de LOS PROYECTOS de la Cartera de Infraestructura a favor de la ANIN
y ta Unidad Formuladora (UF) de la ANIN asigna la Unidad Ejecutora de Inversiones de LOS
PROYECTOS segin corresponda.

Gestionar la obtencion de los permisos, autorizaciones, registros, inscripciones y otros tramites
necesarios para la formulacion, ejecucién y/o mantenimiento de LOS PROYECTOS, segun
corresponda.

Verificar y aprobar la consistencia entre el expediente técnico y/o documentos equivalentes y el
estudio de preinversion de LOS PROYECTOS

Aprobar el expediente y/o documentos equivalentes de LOS PROYECTOS.

Registrar la aprobacion del expediente técnico o documentos equivalentes de LOS PROYECTOS
en los aplicativos informéticos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

Realizar la ejecucion fisica y financiera de LOS PROYECTOS, y registrarla en los aplicativos
informaticos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Transferir a LA ENTIDAD los activos generados con la ejecucion de LOS PROYECTOS, los cuales
deben ser registrados en los aplicativos informaticos del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones.

Efectuar la fiquidacion técnica y financiera de LOS PROYECTOS en un plazo no mayor de ciento
treinta y cinco (135) dias calendario de recepcionado LOS PROYECTOS, los cuales deben ser
registrados en los aplicativos informaticos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

Registrar el cierre de LOS PROYECTOS en los aplicativos informaticos del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones en un plazo no mayor de sesenta (60) dias
calendarios de efectuada la liquidacion técnica y financiera.

Realizar el mantenimiento de los activos generados con la ejecucion de LOS PROYECTOS, por un
periodo de hasta 4 afios. Dicho periodo se debera definir mediante una adenda al momento de
transferir a LA ENTIDAD los activos generados con la ejecucion de LOS PROYECTOS, referida en
el literal h) de la presente clausula.

Comunicar a LA ENTIDAD, la fecha de culminacion del servicio de mantenimiento, hasta el 31 de
marzo del afio fiscal anterior a la culminacion del servicio.

Entregar a LA ENTIDAD, culminado el periodo de mantenimiento, la informacion técnica de
mantenimiento de los activos generados, incluyendo el plan anual de mantenimiento y las fichas
técnicas de mantenimiento, previa asistencia técnica correspondiente.

Cumplir con la normativa y metodologias reguladas por el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, asi como, a aplicar las normas técnicas, estandares de calidad,
lineamientos, parémetros técnicos, entre ofros, aprobados por los Sectores funcionalmente
competentes, en lo que corresponda.

Brindar informacién a la OPMI de PCM para que realice las evaluaciones ex post de las inversiones
ejecutadas por la ANIN, en el marco de las disposiciones establecidas por el ente rector de inversion
puablica.

Registrar toda la informacion generada vinculada al objeto del convenio en la Plataforma de
Expediente Digital de las Inversiones Plblicas (PED).

Asegurar que los estudios de inversion aprobados por la ANIN cumplan con el criterio de
‘satisfactorio” en el proceso de evaluacion de viabilidades conforme a las disposiciones dadas por
el ente rector de inversion pablica.

Asegurar que el indice de Gestion de la Inversion Publica (IGEIP) del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones bajo el rol de Unidad Formuladora y Unidad
Ejecutora de Inversiones de LOS PROYECTOS se sittie en el cuartil superior de las dimensiones
- de Ejecucion y Formulacion del ranking IGEIP a nivel nacional durante el periodo a cargo de LOS
PROYECTOS.



En caso de ser mencionados conjuntamente son denominados LAS PARTES.

CLAUSULA TERCERA: DE LA BASE NORMATIVA

Constitucion Politica del Peru.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
-'J',,--iey N° 31841, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
~ o/ Ley N°32103, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos
" asociados a la reactivacion econdmica y dicta otras medidas.

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion, modificada por la Ley N° 31140.

Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiemos Regionales.

Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 242-2018-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
modificado por los Decretos Supremos N° 179-2020-EF, 231-2022-EF y 074-2023-EF.

Decreto Supremo N° 115-2023-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31841, Ley que crea

la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Resolucion Directoral N® 001-2019-EF/ 63.01, aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva
General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, modificada
mediante Resoluciones Directorales N° 006-2020-EF/63.01, 008-2020-EF/63.01 y 004-2022-EF/63.01

Resolucion Jefatural N° 002-2023-ANIN-JEFATURA, Aprueban el Texto Integrado del Reglamento de
Organizacién y Funciones de la Autoridad Nacional de Infraestructura.

;,.ﬁ@@ﬁ’“ '] CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente convenio tiene por objeto que LA ENTIDAD delegue a LA ANIN la elaboracion de expedientes
. técnicos y/o documentos equivalentes, la ejecucion fisica y el mantenimiento de los proyectos de inversion
s/ (en adelante, “LOS PROYECTOS"), denominados: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN AGALLPAMPA DISTRITO DE AGALLPAMPA DE LA
PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” y “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA ViA
DEPARTAMENTAL LI-114: EMP. PE-10 A (DV. OTUZCO) - OTUZCO - PTE. CARATA - DV. CHARAT -

SAHUACHIQUE - USQUIL - EMP. LI-111 (CUYUCHUGO) - DISTRITO DE USQUIL Y DISTRITO DE

- %\ OTUZCO DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", con cédigo tnico

2 deinversion N° CUI 2643849 y N° CUI 2597478, respectivamente, en concordancia con lo establecido en

%, o el literal b) del numeral 7.3 del articulo 7 del Reglamento de fa Ley N° 31841, Ley que crea la Autoridad
“onat " Nacional de Infraestructura (ANIN), aprobado por el Decreto Supremo N° 115-2023-PCM.
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CLAUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

COMPROMISOS DE LA ANIN
LA ANIN, se compromete a:

a) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes de LOS PROYECTOS




Actualizar la programacion de gasto anual de LOS PROYECTOS y remitirla a la ENTIDAD, de
acuerdo a las variaciones que se identifiquen en el proceso de ejecucion.

La ANIN remitira LOS PROYECTOS para su aprobacion mediante Decreto Supremo del Consejo
de Ministros, una vez que LOS PROYECTOS a cargo de la ENTIDAD no tenga observaciones
pendientes.

Otros que contribuyan al cumplimiento del objeto del presente convenio.

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD
LA ENTIDAD, se compromete a:

Delegar a LA ANIN la elaboracion y aprobacion de los expedientes técnicos y/o documentos
equivalentes y Ia ejecucion fisica y financiera de LOS PROYECTOS y/o el mantenimiento de los
activos generados.

Poner a disposicion de LA ANIN la documentacién, informacion y autorizaciones necesarias para el
cumplimiento del objeto del presente convenio.

Otorgar a LA ANIN los derechos relacionados a los predios o bienes inmuebles de propiedad de LA
ENTIDAD a solicitud de la ANIN segun el marco normativo vigente.

Realizar el cambio de Unidad Formuladora de LOS PROYECTOS de la Cartera de Infraestructura
a favor de la ANIN, dentro del plazo establecido en el Reglamento de Ia Ley de la ANIN.

Garantizar la continuidad del mantenimiento de los activos generados con la ejecucion de LOS
PROYECTOS una vez transferido a LA ENTIDAD, como titular del activo o responsable de la
provision de los servicios, a través de la prevision de los recursos presupuestales correspondientes.
No formular PROYECTOS con los mismos objetivos, beneficiarios, localizacion geografica y activos
de LOS PROYECTOS del presente convenio.

Registrar anualmente las actividades de mantenimiento en las fichas técnicas creadas por cada
activo estratégico generado. La informacion debe registrarse en Ias plataformas o sistemas de
informacion destinadas para ese fin, entre ellas la Plataforma de Expediente Digital de las
Inversiones Pablicas (PED).

LA ENTIDAD brindara la colaboracion y/o apoyo a LA ANIN para la obtencion de permisos,
licencias, autorizaciones y cualquier otro acto o tramite que sea necesario para la ejecucion de LOS
PROYECTOS.

Garantizar la disponibilidad y sostenibilidad presupuestai del costo de LOS PROYECTOS,
incluyendo las variaciones posteriores al costo de inversion, de corresponder, conforme a la
programacion y a las actualizaciones remitidas por la ANIN.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA

El presente Convenio tendra una vigencia desde su suscripcion, hasta el cumplimiento de su objeto y
obligaciones que deriven de los compromisos pactados en su Clausula Quinta

CLAUSULA SEPTIMA: FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

LOS PROYECTOS se financian con cargo a las asignaciones presupuestarias del Pliego de la
ENTIDAD titular de LOS PROYECTOS, previa opinion técnica de la Oficina de Programacion
Multianual de Inversiones, asi como opinion técnica de la Oficina de Presupuesto del Pliego de la
ENTIDAD, o la que haga a sus veces, debiendo esta (ltima garantizar la disponibilidad y
sostenibilidad del costo del LOS PROYECTOS, incluyendo las variaciones posteriores al costo de
inversion, de acuerdo con la programacién coordinada y establecida en el marco de los informes y
comunicaciones formales que se generen por dichas variaciones posteriores.

La ENTIDAD, realiza la transferencia de partidas y/o transferencia financiera, segln corresponda, a
favor de fa ANIN, para el financiamiento de LOS PROYECTOS, el mismo que es aprobado segun
lo establecido en el reglamento de la Ley N° 31841.




Los recursos transferidos en virtud del CONVENIO se incorporan y/o registran en el presupuesto
institucional de la ANIN, en la cadena funcional y de gastos correspondiente, tomando en cuenta el
codigo presupuestal de LOS PROYECTOS senalado en el decreto supremo que aprueba la
modificacién presupuestaria en el nivel institucional.

La Programacion Multianual de Inversiones de LOS PROYECTOS debe estar actualizada en los
aplicativos informéticos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
y debe ser consistente con la APM asignada a LOS PROYECTOS al momento de la firma del
convenio.

La ANIN, realiza la Programacién Muitianual Presupuestaria de recursos en marco a las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Publico, una vez se haya realizado el cambio hacia la Oficina de Programacion
Muttianual de Inversiones del sector Presidencia del Consejo de Ministros.

CLAUSULA OCTAVA: SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

. Durante las fases de elaboracién del expediente técnico o documentos equivalentes, ejecucion de LOS
PROYECTOS y el mantenimiento de los activos generados con ejecucion de LOS PROYECTOS, la ANIN

/ realiza las siguientes acciones:

a)

Gestionar la identificacion, priorizacion, planificacion y mitigacién de los riesgos de la Cartera de
Infraestructura, en el marco de sus competencias. Dicha informacién debe registrarse en la
Plataforma de Expediente Digital de las Inversiones Plblicas (PED).

Supervisar y controlar la ejecucion fisica y financiera de LOS PROYECTOS.

Gestionar los convenios o contratos necesarios para la elaboracion del expediente técnico o documentos
equivalentes, ejecucion y mantenimiento de LOS PROYECTOS.

Identificar condiciones de calidad y modernidad tecnolégica no comprendidas en los parametros
técnicos nacionales vigentes y propone su aplicacién al sector funcionalmente competente.
Asegurar que la definicion del alcance, asi como la estimacion de costos en la ejecucién de LOS
PROYECTOS deben ser consistentes con la problematica que se sustentd y aprobd en la
formulacion y evaluacién de LOS PROYECTOS.

Elaborar un plan anual de mantenimiento, el cual incluye la estimacion de recursos presupuestales
requeridos para el mantenimiento de los activos generados con la gjecucion de LOS PROYECTOS.
Realizar seguimiento a la suscripcion de contratos, acuerdos y/o convenios, asi como, a la
implementacién de herramientas complementarias para la gestion de la cartera de infraestructura.
Realizar seguimiento a aquellos procesos de adquisiciones, expropiacion, transferencia de predios
y bienes inmuebles que se encuentren en arbitraje judicializados.

Efectuar seguimiento a la ejecucion del Plan de Gestion para la Cartera de infraestructura de LOS
PROYECTOS, intervenciones multisectoriales y de emergencias por desastres a su cargo. Dicho
Plan se registra en la Plataforma de Expediente Digital de las Inversiones Publicas (PED).

Realizar seguimiento a la aplicacién de modelos contractuales de ingenieria de uso estandar
internacional de adquisiciones para infraestructura en el marco del Plan de Gestion para la Cartera
de infraestructura. Dicho plan debe registrarse en la Plataforma de Expediente Digital de las
Inversiones Publicas (PED).

CLAUSULA NOVENA: PUNTOS FOCALES

iy

Para el logro del objeto y compromisos pactados en EI CONVENIO, asi como las coordinaciones
que fueran necesarias para el seguimiento, las Partes acuerdan designar a los siguientes Puntos
focales interinstitucionales:

Por parte de LA ANIN:
Gestion del Convenio:
o Jefe de la Oficina de Gestion de Proyectos (OGP); Correo electrénico:
dleiva@anin.gob.pe




Gestion técnica y operativa del Convenio:

» Director de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia (DIME) Correo electranico:
amarquina@anin.gob.pe

Por parte de LA ENTIDAD:

e Gerente Regional de Infraestructura de la ENTIDAD; correo electrnico:
jbringasm@regionialibertad.gob.pe

Los Puntos Focales designados se reuniran cada vez que sea necesario a solicitud de cualquiera
de LAS PARTES.

LAS PARTES podran reemplazar a los Puntos Focales designados en el presente documento
mediante comunicacién escrita cursada a la otra PARTE.

LAS PARTES acuerdan designar adicionalmente Puntos Focales altemos, quienes podran
reemplazar a los designados en el presente documento, mediante comunicacion escrita cursada a
la otra PARTE.

Con el propésito de asegurar la continuidad de la elaboracion y aprobacion de los expedientes técnicos y/o
_ documentos equivalentes, la ejecucion de LOS PROYECTOS y el mantenimiento de los activos generados
con la ejecucion de la inversion, toda controversia o discrepancia derivada de la interpretacion o
cumplimiento del presente Convenio se intenta resolver dentro de un plazo que no excede de los quince

(15) dias habiles, mediante la coordinacion entre LAS PARTES, comprometiéndose a brindar sus mejores
“esfuerzos para lograr una solucién armoniosa.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONVENIO

En el presente Convenio se aplicara lo establecido en el numeral 5.5 del articulo 5 sobre Proyectos o
programas de inversion de la Cartera de Infraestructura del Reglamento de la Ley N° 31841, Ley que crea
la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que permita una adecuada aplicacion de las disposiciones
para la formulacion, ejecucién y mantenimiento de LOS PROYECTOS a cargo de la ANIN.

CONCLUSION O RESOLUCION DEL CONVENIO ANTES DE SU APROBACION MEDIANTE DECRETO
SUPREMO:

Constituyen causales de conclusién o resolucion del CONVENIO:

a) Pormutuo acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que debe ser expresado por escrito.

b) Por causa no imputable, derivada de caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero o
cualquier otra causa no imputable, que impida la ejecucion de las obligaciones pactadas. En este caso,
la parte afectada con la imposibilidad de cumplimiento, podra solicitar por escrito a la otra parte, un
plazo prudencial de acuerdo con las circunstancias, para superar las causas que originaron la no
ejecucion o cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones.

El incumplimiento injustificado de los compromisos establecidos en el presente CONVENIO por
alguna de LAS PARTES. Para esta causal, la parte afectada debera remitir una comunicacion al
domicilio consignado en la parte introductoria del presente instrumento para que cumpla con sus
compromisos en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion
del CONVENIO al vencimiento de dicho plazo.

La conclusion del convenio no libera a LAS PARTES de los compromisos previamente asumidos, ni
impide la continuacién y culminacion de las actividades iniciadas o que estuviesen desarrollandose
como resultado de la ejecucion convenio.
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LAS PARTES se encuentran obligadas a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, veracidad
e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente.

LAS PARTES no aceptan ninguna oferta, regalo, pago o consideracion de beneficio de cualquier tipo, sea
directa o indirectamente, para el cumplimiento o incumplimiento de las clausulas establecidas en el
Convenio.

LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades competentes de manera directa en un plazo
no mayor a dos (2) dias habiles de conocido cualquier acto o conducta ilicita o corrupta; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

LAS PARTES ratifican como su domicilio las direcciones que figuran en la introduccion del presente
Convenio, donde las partes pueden cursarse validamente cualquier comunicacion, aviso o notificacion.

Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir son comunicados por escrito al domicilio legal de la otra
parte con tres (3) dias habiles de anticipacion; caso contrario, toda comunicacion, aviso o notificacién al
domicilio consignado en la introduccion del presente Convenio, surte todos sus efectos legales.

Sin perjuicio de lo sefialado, las comunicaciones pueden realizarse también a través de correos electrénicos
acreditados por cada una de LAS PARTES.

Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada una de las
clausulas estipuladas en el presente Convenio.

Las Partes deberan adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar perjuicios, tanto a ellas como
a terceros, con ocasion de la resolucion del presente Convenio. En caso de resolucién, las Partes se
comprometen a cumplir hasta su finalizacion los compromisos que se encuentren en plena ejecucion
derivados del presente Convenio.

Encontrandose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio las partes suscriben en
sefial de conformidad a los 29 dias del mes de octubre del afio 2024.
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