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Revisiones

Julio 2023

Esta revision exige la aplicacion de criterios con puntaje para fines de evaluacion de ofertas. Para
respaldar una evaluacion adecuada de los factores técnicos sin la influencia del precio, esta
revision aplica un proceso de licitacion de dos sobres.

Ademas, este DEA requiere que el licitante seleccionado presente el Formulario de Divulgacion
de la Propiedad Efectiva de acuerdo con los requisitos de la SDO.

Ademas, esta revision incluye disposiciones para gestionar los riesgos de seguridad cibernética,
en contratos que presentan riesgos de seguridad cibernética potenciales o reales.

Abril 2021

Esta version tiene disposiciones para asegurar que una firma descalificada por el Banco por
incumplimiento de obligaciones EAS/ASX no se adjudique un contrato. Se hicieron algunas
mejoras en la redaccion.

Febrero 2020

Esta revision de febrero de 2020 incluye disposiciones para reflejar el Marco Ambiental y social
(2017), como corresponde. Esta revision también incluye disposiciones sobre Explotacion y Abuso
Sexual (EAS) y Acoso Sexual (ASx).

Octubre 2017

Esta version revisada de octubre de 2017 incorpora nuevas disposiciones en materia de propiedad
efectiva y pago directo.

Enero de 2017

Esta version revisada de enero de 2017 incorpora un modelo de notificacion de la intencion
de adjudicar un contrato y otros cambios en la redaccion del documento.

Julio de 2016

En esta version revisada se incorporan diversos cambios que reflejan el contenido del documento
Regulaciones de adquisiciones para prestatarios en proyectos de inversion, de julio de 2016
(las “Regulaciones de Adquisiciones”).
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Abril de 2007

Se han incorporado las modificaciones a las Normas de Adquisiciones de mayo 2004, revisadas en
octubre de 2006.

Diciembre de 2002

Estos documentos modelo de licitacion se han preparado para que los Prestatarios los utilicen
en el proceso de contratacion de servicios a través de una licitacion publica internacional.
También pueden adaptarse a una licitacion publica nacional, para lo que se suele requerir cambios
en las Instrucciones a los Licitantes y las Condiciones del Contrato.
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Prefacio

Este DEA para Servicios de No Consultoria ha sido preparado para su uso en contratos financiados
por el BIRF y por la AIF!. Debe utilizarse para la contratacion de Servicios de No Consultoria
mediante adquisiciones competitivas internacionales en las que se utilice el proceso de Solicitud
de Ofertas (SDO), en proyectos financiados total o parcialmente por el Banco Mundial a través del
financiamiento para proyectos de inversion.

El presente DEA ha sido actualizado para adecuarlo a las Regulaciones de Adquisiciones para
Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversion (“Regulaciones de Adquisiciones”)
del Banco Mundial de julio de 2016, y sus enmiendas. Es aplicable a la contratacion de servicios
que no son de consultoria en proyectos financiados por el BIRF o la AIF cuyo convenio legal hace
referencia a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion.

La version de julio de 2023 del DEA requiere la aplicacion de criterios con puntaje para fines de
evaluacion de ofertas. Para respaldar una evaluacion adecuada de los factores técnicos sin la
influencia del precio, esta revision aplica un proceso de licitacion de dos sobres.

Este DEA exige que el adjudicatario presente el Formulario de Divulgacion de la Propiedad
Efectiva de conformidad con los requisitos de la SDO.

Ademas, esta revision incluye disposiciones para gestionar los riesgos de seguridad cibernética,
para solicitar contratos que han sido evaluados para presentar riesgos de seguridad cibernética
potenciales o reales.

Este DEA estd concebido como un modelo de contrato de suma global, que es la forma
de contrataciéon mas comun en los Servicios de No Consultoria. Los contratos de suma global
se utilizan especialmente para los servicios que estan bien definidos y no tienden a cambiar
en cantidad o especificaciones, y cuando es improbable que se manifiesten condiciones dificiles
o imprevistas en el sitio de aplicacion.

Se debe controlar con cuidado la pertinencia de las disposiciones del DEA respecto de los
requisitos de los Servicios de No Consultoria especificos que se contrataran. Se deben observar las
siguientes orientaciones cuando se utilicen los documentos.

El DEA se prepar6 considerando que no se ha llevado a cabo una precalificacion antes de emitir
la SDO. Es necesario realizar adaptaciones cuando se ha producido una precalificacion,
por ejemplo, en estas secciones: Instrucciones a los Licitantes (IAL), Datos de la Licitacion (DDL)
y formularios. El proceso de precalificacion de los Licitantes no estd abarcado en este DEA.

Para obtener mayor informacion sobre adquisiciones en proyectos financiados por el Banco
Mundial o para formular preguntas relacionadas con el uso de este DEA, pongase en contacto con:

! El BIRF y la AIF generalmente reciben la denominacién “Banco Mundial”. Dado que los requerimientos
de adquisiciones del BIRF y la AIF son idénticos, el término “Banco Mundial” en este DEA se refiere a ambos, el
BIRF y la AIF, y el término “préstamo” se refiere indistintamente a un préstamo del BIRF o a un crédito de la AIF.
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Resumen

Anuncio Especifico de Adquisiciones
Anuncio Especifico de Adquisiciones: Solicitud de Ofertas (SDO)

La plantilla que se adjunta corresponde al Anuncio Especifico de Adquisiciones para Solicitud
de Ofertas que debera utilizar el Prestatario.

Documento de licitacion: Solicitud de Ofertas - Servicios de No
Consultoria

PARTE 1: PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccion 1. Instrucciones a los Licitantes

En esta Seccion se brinda informacion que ayudard a los Licitantes a preparar sus
Ofertas. Las Instrucciones corresponden a un proceso de licitacion de dos sobres
con la aplicacion de una evaluacion de criterio con puntaje. También se informa
sobre la presentacion, apertura y evaluacion de las Ofertas y la adjudicacion de los
Contratos. La Seccion I contiene disposiciones que deben aplicarse sin ninguna
modificacion.

Seccion II.  Datos de la Licitacion

Esta Seccién incluye disposiciones especificas para cada adquisicion,
que complementan la Seccion I, “Instrucciones a los Licitantes”.

Seccion III.  Criterios de Evaluacion y Calificacion

En esta Seccion se detallan los criterios que se emplearan para determinar la Oferta
Mas Conveniente.

Seccion IV. Formularios de la Oferta

Esta Seccion contiene los formularios de presentacion de la Oferta, listas de precios
y garantia de mantenimiento de la oferta, que deberan ser completados
y presentados por el Licitante como parte de su Oferta.

Seccion V.  Paises Elegibles
Esta Seccion contiene informacion sobre los paises elegibles.
Seccion VI. Fraude y Corrupcion

Esta Seccion incluye las disposiciones sobre fraude y corrupcion que se aplican
a este proceso de licitacion.
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PARTE 2: REQUISITOS DEL CONTRATANTE
Seccion VII. Lista de Actividades

Esta Seccion incluye la lista de Servicios de No Consultoria y los calendarios
de finalizacion que describen los servicios que se contrataran.

PARTE 3: CONDICIONES DEL CONTRATO Y FORMULARIOS
DEL CONTRATO

Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato

Esta Seccion incluye las clausulas generales que deben aplicarse a todos los contratos.
El texto de las clausulas incluidas en esta Seccion no debe modificarse.

Seccion IX. Condiciones Especiales del Contrato

Esta Seccion modifica o complementa, pero no reemplaza, los contenidos de las
Condiciones Generales del Contrato y debe ser preparada por el Contratante.

Seccion X. Formularios del Contrato

Esta Seccion contiene formularios la Carta de Aceptacion, el Convenio del Contrato
y otros formularios pertinentes.
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Anuncio Especifico de Adquisiciones
Modelo

Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoria

Contratante: Unidad Ejecutora 003: Modernizacion de la Prestacion de los Servicios de
Agua Potable y Saneamiento de las EPSS

Proyecto: “Modernizacion de la Prestacion de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en
las EPS EMACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, BARRANCA, EMAPA HUARAL Y EMAPA
HUACHO”

Titulo del contrato: SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE
REDUCCION DE AGUA NO FACTURADA PARA EL SISTEMA VILCANOTA EN LA
EPS SEDACUSCO S.A.

Pais: Peru
N.° de préstamo: 8§899-PE
SDO n.°: 003-2024-UE003/OTASS
Emitida el: 12/05/2024

1. El Gobierno de la Republica del Pert ha recibido financiamiento del Banco Mundial para
financiar parcialmente el costo de Servicio de implementacion de un programa de
reduccion de agua no facturada para el Sistema Vilcanota en la EPS SEDAPAR S.A del
Programa de Modernizacion de la Prestacion de los Servicios de Agua Potable y
Sancamiento en las EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA
BARRANCA, EMAPA HUARAL y EMAPA HUACHO, y se propone utilizar parte de
los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato de Servicio de implementacion

de un programa de reduccion de agua no facturada para el Sistema Vilcanota en la EPS
SEDAPAR S.A

2. LaUnidad Ejecutora 003: Modernizacion de la Prestacion de los Servicios de Agua Potable
y Saneamiento de las EPSS invita a los Licitantes elegibles a presentar Ofertas en sobres
cerrados para la prestacion del “Servicio de implementacion de un programa de reduccion
de agua no facturada para el Sistema Vilcanota en la EPS SEDAPAR S.A.”, que incluye el
analisis y el monitoreo operativo de mejora de los sectores hidraulicos, el suministro e
instalacion de equipamiento hidraulico, adquisicion de equipos de deteccion de fugas, la
deteccion y reparacion de fugas y modelamientos hidraulicos para la reduccion de las
pérdidas fisicas; asi como actividades técnicas comerciales de gabinete y de campo para la
disminucion de las pérdidas aparentes generadas en la EPS; para la reduccion del indicador
de agua no facturada.
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3. La licitacion se llevara a cabo por medio de adquisiciones competitivas internacionales en
las que se utilice el método de Solicitud de Ofertas (SDO), conforme a lo previsto en las
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco
Mundial de Julio 2016 Revisada Noviembre 2017 (“Regulaciones de Adquisiciones™), y se
encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, segun se define en las Regulaciones de
Adquisiciones.

4. Los Licitantes elegibles interesados podran solicitar los documentos de licitacion al correo
Proyectos@promotass.gob.pe, con copia a adquisicionesl(@promotass.gob.pe. El
documento se enviara por correo electronico o descargar la informacion en el siguiente
enlace: XXXXX

5. Las Ofertas deberan dirigirse a la direccion que se indica mas abajo a mas tardar el dia 27
de junio de 2024 a las 15:30 horas (hora local). No estd permitida la presentacion
electronica de Ofertas. Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido seran
rechazadas. Los sobres exteriores de la Oferta marcados como “OFERTA ORIGINAL” y
los sobres interiores marcados como “PARTE TECNICA” se abrirdn publicamente en
presencia de los representantes designados de los Licitantes y cualquier persona que decida
asistir, en la direccion que figura més abajo el dia 27 de junio 2024 a las 16:00 horas
(hora local). Todos los sobres marcados como “PARTE FINANCIERA” permaneceran sin
abrir y se mantendran bajo la custodia segura del Contratante hasta la apertura de la segunda
apertura publica.

6. Todas las Ofertas deben ir acompanadas de una declaracion de mantenimiento de la oferta.

7. Sellama la atencion sobre las Regulaciones de Adquisiciones que requieren que el Prestatario
divulgue informacion sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, como parte de la
Notificacion de Adjudicacion de Contrato, utilizando el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva incluido en el documento de licitacion.

8. La direccion o las direcciones a las que se hace referencia mas arriba son las siguientes:

Unidad Ejecutora 003

Presidente del Comité de Adquisiciones

Av. Paseo de la Republica 3211, piso 9, Lima 15073, Peru
(51 1) 7431480

proyectos@promotass.gob.pe;


mailto:Proyectos@promotass.gob.pe
mailto:adquisiciones1@promotass.gob.pe

Solicitud de Ofertas
Servicios de No Consultoria

Contratacion de:

SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE REDUCCION DE AGUA
NO FACTURADA PARA LA LOCALIDAD DE MOLLENDO EN LA EPS SEDAPAR S.A.

SDO n.° 003-2024-UE003/OTASS

Proyecto: “Modernizacion de la Prestacion de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en
las EPS EMACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, BARRANCA, EMAPA HUARAL Y EMAPA
HUACHO”

Contratante: Unidad Ejecutora 003: Modernizacién de la Prestacion de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS

Pais: Peru

Emitida el: 06 de mayo de 2024
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Seccion 1. Instrucciones a los Licitantes (IAL)

1. Alcance de
la Oferta

1.1

1.2

A. Aspectos Generales

En relacion con el Anuncio Especifico de Adquisiciones:
Solicitud de Ofertas (SDO), especificado en los Datos de la
Licitacion (DDL), el Contratante, que se indica en los DDL,
emite este documento de licitacion para la prestacion de
Servicios de No Consultoria, conforme a lo especificado en la
Seccion VII, “Requisitos del Contratante”. El nombre, la
identificacion y la cantidad de lotes (contratos) de esta SDO se
especifican en los DDL.

Para todos los efectos de este documento de licitacion:

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicacion en
forma escrita (por ejemplo, por correo postal, correo
electronico, fax, incluso —si asi se especifica en los
DDL— aquella enviada o recibida a través del sistema
electronico de adquisiciones utilizado por el Contratante),
con prueba de recibo;

(b) Si el contexto asi lo requiere, por “singular” se entendera
“plural” y viceversa;

(c) Por “dia” se entiende dia corrido, a menos que se
especifique “dia habil”. Son dias habiles todos los dias
laborables del Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales
del Prestatario;

(d) “AS” significa Ambiental y Social, como corresponda
(incluyendo Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y Acoso
Sexual (ASx);

(e) “Explotacion y Abuso Sexual (EAS)” significa lo siguiente:

La “Explotacion Sexual” se define como cualquier abuso
o intento de abuso a una posicion vulnerable, abuso de
poder o de confianza con fines sexuales, que incluyen,
entre otros, el aprovechamiento monetario, social o
politico mediante la explotacidon sexual de otra persona.

El “Abuso Sexual” se define como la amenaza o la
intrusion fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la
fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas.

(f) “Acoso Sexual” “ASx” se define como avances sexuales
indeseables, demanda de favores sexuales, y otras conducta
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2. Fuente del
Financiamiento

3. Fraudey
Corrupcion

1.3

2.1

2.2

3.1

fisica o verbal de una naturaleza sexual por el personal del
Proveedor de los Servicios con otros miembros del Personal
del Proveedor de los Servicios (si corresponde) o del
Personal del Contratante;

(g) “Personal del Proveedor del Servicio” se define en la
Subclausula 1.1 de las CGC; y

(h) “Personal del Contratante” se define en la Subclausula 1.1
de las CGC; y

Una lista no exhaustiva de (i) comportamientos que constituyen
EAS y (i1) comportamientos que constituyen ASx se anexa a las
Normas de Conducta en el formulario de la Seccion IV.

El Licitante seleccionado debera completar la prestacion de
servicios antes de la fecha de finalizacion prevista que se indica
en los DDL.

El Prestatario o Beneficiario (en adelante, el “Prestatario”)
indicado en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento
(en adelante, “fondos”) del Banco Internacional de
Reconstruccion 'y Fomento (BIRF) o de la Asociacion
Internacional de Fomento (AIF) (en adelante, denominados el
“Banco Mundial” o el “Banco”) por el monto mencionado en los
DDL, para el proyecto especificado en los DDL. El Prestatario
destinard una porcion de dichos fondos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este
documento de licitacion.

El pago se efectuaréd solamente a pedido del Prestatario y una vez
que el Banco lo haya aprobado, de conformidad con los términos
y condiciones del Convenio de Préstamo (o de otro tipo de
financiamiento). En el Convenio de Préstamo (o de otro tipo de
financiamiento) se prohibe todo retiro de fondos de la cuenta
del préstamo para efectuar cualquier pago a personas fisicas
o juridicas o para financiar cualquier importacion de bienes,
equipos o materiales, si dicho pago o dicha importacion estan
prohibidos por una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta
de las Naciones Unidas. Nadie més que el Prestatario podra
ejercer derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo (o de
otro tipo de financiamiento) ni reclamar los fondos del préstamo
(o de otro tipo de financiamiento).

El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra la
Corrupcion y de sus politicas y procedimientos sobre sanciones
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4. Licitantes
Elegibles

3.2

4.1

4.2

vigentes descritos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco
Mundial (GBM), como se establece en la Seccion VI.

Para dar cumplimiento a esta politica, los Licitantes deberan
permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes
(declarados 0 no), subcontratistas, subconsultores, prestadores
de servicios, proveedores, y personal— inspeccionar todas las
cuentas, registros y otros documentos relativos a cualquier
proceso de seleccion inicial o precalificacion, las presentaciones
de ofertas o propuestas y la ejecucion de contratos (en el caso de
la adjudicacion), y disponer que sean auditados por auditores
designados por el Banco.

El Licitante podra ser una entidad privada, una empresa o ente
estatal, de conformidad con la IAL 4.6, o cualquier combinacion
de estas en forma de una Asociacion en Participacion, Consorcio
0 Asociacion (“APCA”) al amparo de un convenio existente o
con la presentacion una carta de intencion donde se manifieste
suvoluntad de celebrar el convenio que formalice Ia
conformacion de dicha APCA. En el caso de una APCA, todos
sus miembros seran mancomunada y solidariamente
responsables por la ejecucion de la totalidad del Contrato, de
acuerdo con sus términos. La APCA nombrara un representante
que deber4 estar autorizado a llevar a cabo todas las operaciones
en nombre y representacion de la totalidad o cualquiera de los
miembros de la APCA durante el proceso de licitacion y, en caso
de que esta obtenga la adjudicacion, durante la ejecucion del
Contrato. Salvo que se especifique en los DDL, no hay limite
para la cantidad de miembros que pueden conformar una APCA.

Los Licitantes no deberan presentar conflictos de intereses.
Si determina que un Licitante se encuentra en tal situacion,
sera descalificado. Podra considerarse que un Licitante tiene un
conflicto de intereses a los efectos de este proceso de licitacion
si:

(a) controla de manera directa o indirecta a otro Licitante,
es controlado de manera directa o indirecta por otro
Licitante o es controlado junto a otro Licitante por una
entidad en comun;

(b) recibe o ha recibido una gratificacion directa o indirecta de
otro Licitante;

(c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante;

(d) posee una relacion con otro Licitante, directamente o a
través de terceros en comun, que le permite influir en la
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4.3

44

Oferta de otro Licitante o en las decisiones del Contratante
en relacion con este proceso de licitacion;

(e) cualquiera de sus filiales ha participado como consultora
en la preparacion de los Requisitos del Contratante
(incluidos los Programas de Actividades, las
Especificaciones relativas al desempefio y los bocetos)
para los Servicios de No Consultoria que constituyen el
objeto de la oferta.

(f) cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se propone
para ser contratada) por el Contratante o por el Prestatario
para la ejecucion del Contrato;

(g) proveera bienes, obras o servicios de no consultoria
resultantes de los servicios de consultoria, o directamente
relacionados con ellos, para la preparacion o ejecucion del
proyecto especificado en la IAL 2.1 de los DDL que ¢l
haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier
filial que controle de manera directa o indirecta a esa
empresa, sea controlada de manera directa o indirecta por
esa empresa o sea controlada junto a esa empresa por una
entidad en comun;

(h) tiene una relacion familiar o comercial estrecha con algin
profesional del personal del Prestatario (o del organismo
de ejecucion del proyecto, o de un beneficiario de una parte
del préstamo) que: (i) est¢ directa o indirectamente
relacionado con la preparacion del documento de licitacion
o las especificaciones del Contrato, o el proceso de
evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar
relacionado con la ejecucion o supervision de ese Contrato
a menos que el conflicto derivado de tal relacion haya sido
resuelto de manera aceptable para el Banco durante el
proceso de adquisiciones y la ejecucion del Contrato.

Una empresa que sea Licitante (ya sea en forma individual o
como miembro de una APCA) no podra participar en mas de una
Oferta, salvo en el caso de las Ofertas alternativas permitidas.
Esto incluye su participacion en calidad de subcontratista. Tal
participacion dara lugar a la descalificacion de todas las Ofertas
en las que haya estado involucrada la empresa en cuestion. Por
su parte, una empresa que no sea Licitante ni tampoco parte de
una APCA podra participar en calidad de subcontratista en mas
de una Oferta.

Los Licitantes podran tener la nacionalidad de cualquier pais,
con sujecion a las restricciones estipuladas en la IAL 4.8. Se
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4.5

4.6

4.7

4.8

considerara que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si
se encuentra constituido, registrado o inscripto alli y opera de
conformidad con las disposiciones de las leyes de dicho pais, de
acuerdo con lo evidenciado por su acta de constitucion (o
documentos de constitucién o asociacidon equivalentes) y su
documentacion de inscripeion, segun sea el caso. Este criterio
también se aplicara a la determinacion de la nacionalidad de los
subcontratistas o subconsultores propuestos para cualquier parte
del Contrato, incluidos los servicios conexos.

Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco, de acuerdo
con lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupciéon y de
conformidad las politicas y los procedimientos sobre sanciones
vigentes establecidos en el Marco de Sanciones del GBM,
conforme a lo descrito en la Seccion VI, parrafo 2.2 (d), estara
inhabilitado para la seleccion inicial, precalificacion,
presentacion de Ofertas, presentacion de propuestas o
adjudicacion de contratos financiados por el Banco, o para
recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el
Banco, financiero o de otra indole, durante el periodo que el
Banco haya determinado. La lista de empresas y personas
inhabilitadas se encuentra disponible en la direccién web que se
indica en los DDL.

Los Licitantes que sean instituciones o empresas de propiedad
estatal del pais del Contratante podran competir por Contratos y
resultar adjudicatarios unicamente si demuestran, de un modo
aceptable para el Banco, que: (i) son legal y financieramente
autébnomas, (ii) realizan operaciones de acuerdo con el derecho
comercial y (iii)) no estdn sometidas a la supervision del
Contratante.

Un Licitante no debe estar suspendido por el Contratante para
presentar ofertas o propuestas como resultado del
incumplimiento con una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta o la Propuesta.

Las empresas y personas podran considerarse inelegibles si asi
se dispone en la Seccion Vy (a) las leyes o regulaciones oficiales
del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con
aquel pais siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al
Banco que esa exclusion no impedira la competencia real para la
realizacion de obras o la contratacion de los servicios requeridos,
0 (b) en cumplimiento de una decisioén del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de
la Carta de esa institucion, el pais del Prestatario prohibe toda
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importacion de bienes o contratacion de obras y servicios de ese
pais, o todo pago a personas o entidades de ese pais.

Esta licitacion estd abierta a todos los Licitantes elegibles, a
menos que se especifique otra cosa en la IAL 18.4.

Los Licitantes deberan proporcionar todas las pruebas
documentales de elegibilidad que el Contratante requiera y
considere suficientes, dentro de los margenes razonables.

Una empresa a la cual el Prestatario haya impuesto una sancion
de inhabilitacién que impida que se le adjudique un contrato es
elegible para participar en esta adquisicion, salvo que el Banco,
a pedido del Prestatario, corrobore que la inhabilitacion (a) esta
relacionada con actos de fraude o corrupcion, y (b) se llevo a
cabo en cumplimiento de un procedimiento judicial o
administrativo en virtud del cual la firma estuvo sujeta al debido
proceso.

En la Seccion V, “Formularios de la Oferta”, todos los Licitantes
deberan proporcionar una descripcion preliminar del método de
trabajo y el calendario de actividades propuestos, incluidos
bocetos y diagramas, segun corresponda.

En caso de que se haya realizado una precalificacion de los
Licitantes, seglin se estipula en la IAL 18.4, no se aplicaran las
disposiciones sobre las calificaciones de la Seccion 11, “Criterios
de Evaluacion y Calificacion™.

B. Contenido del Documento de Licitacion

4.9
4.10
4.11
5. Calificacion 5.1
del Licitante
52
6. Secciones 6.1

del Documento
de Licitacion

El documento de licitacién se compone de las Partes 1, 2 y 3,
que comprenden todas las secciones indicadas a continuacion,
y debe leerse en conjunto con cualquier enmienda que se formule
de conformidad con la IAL 9.

PARTE 1: Procedimientos de licitacion
o Seccion . Instrucciones a los Licitantes
. Seccion II.  Datos de la Licitacion (DDL)
. Seccion III.  Criterios de Evaluacion y Calificacion

° Seccion IV. Formularios de la Oferta
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7.

8.

Visitas a los
Emplazamientos

Aclaraciones
sobre el
Documento
de Licitacion

6.2

6.3

6.4

7.1

8.1

. Seccion V. Paises Elegibles

. Seccion VI. Fraude y Corrupcion

PARTE 2: Requisitos del Contratante
e  Seccion VII Requisitos del Contratante

PARTE 3: Contrato
e Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato
e Seccion IX. Condiciones Especiales del Contrato
e Seccion X. Formularios del Contrato

El Anuncio Especifico de Adquisiciones de la Solicitud de
Ofertas (SDO) o el anuncio a los Licitantes precalificados,
seguin corresponda, que emite el Contratante no forma parte de
este documento de licitacion.

Salvo que se obtengan directamente del Contratante, este no se
responsabiliza por la integridad del documento, las respuestas a
solicitudes de aclaracion, el resumen de la reunion previa a la
licitacion (si lo hubiere) ni las enmiendas del documento de
licitacion, como se establece en la IAL9. En caso de
discrepancias, prevaleceran los documentos obtenidos
directamente del Contratante.

Es responsabilidad del Licitante examinar todas las
instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones del
documento de licitacion, y proporcionar junto con su Oferta toda
la informacién o documentacién que se requiera en dicho
documento.

Se alienta al Licitante, bajo su responsabilidad y riesgo, a visitar
y examinar los lugares donde ha de prestar los servicios
solicitados y sus alrededores, y obtener toda la informacion
necesaria para preparar la Oferta y celebrar un contrato por los
servicios. El costo de la visita a dichos lugares donde se requieren
los Servicios y sus alrededores correra por cuenta del Licitante.

Los Licitantes que deseen solicitar alguna aclaracion acerca
del documento de licitacién deberan comunicarse por escrito
con el Contratante a la direccion que se especifica en los DDL.
El Contratante respondera por escrito a toda solicitud de
aclaracion, siempre y cuando reciba la consulta antes de que
venza el plazo para la presentacion de Ofertas, en el periodo que
se detalla en los DDL. El Contratante enviard copias de su
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9. Enmienda
del Documento
de Licitacion

10. Costo de la
Licitacion

11. Idioma de
la Oferta

respuesta, incluida una descripcion de la consulta realizada, pero
sin identificar su fuente, atodos los Licitantes que hayan
adquirido el documento de licitacion segin lo dispuesto en la
IAL 6.3. Si asi se especifica en los DDL, el Contratante también
publicara sin demora su respuesta en la pagina web que se haya
determinado en los DDL. En caso de que la aclaracion genere
cambios en los elementos esenciales del documento de licitacion,
el Contratante lo modificara siguiendo el procedimiento descrito
en las [AL 9y 23.2.

9.1 El Contratante podra, en cualquier momento antes de que venza
el plazo de presentacion de las Ofertas, incorporar enmiendas en
el documento de licitacion.

9.2 Todas las enmiendas se consideraran parte del documento de
licitacion y deberan comunicarse por escrito a todos los
interesados que hayan obtenido dicho documento del
Contratante, de acuerdo con lo dispuesto en la TAL 6.3. El
Contratante deberd publicar sin demora las enmiendas en su
pagina web, de conformidad con la IAL 8.1.

9.3 A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para
que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparacion de
sus Ofertas, el Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el
plazo de presentacion de Ofertas, conforme a la IAL 23.2.

C. Preparacion de las Ofertas

10.1 El Licitante asumird todos los costos asociados con la
preparacion y presentacion de su Oferta, y el Contratante no
tendra responsabilidad ni obligacion alguna respecto de tales
costos, independientemente del desarrollo o el resultado del
proceso de Licitacion.

11.1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a
ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberan
redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los
documentos de respaldo y el material impreso que formen parte
de la Oferta podran estar escritos en otro idioma, siempre y
cuando vayan acompanados de una traduccion fidedigna de las
secciones pertinentes al idioma especificado en los DDL, en
cuyo caso prevalecera la traduccion alos fines de la
interpretacion de la Solicitud.
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12. Documentos
que componen
la Oferta

12.1 La Oferta constara de dos Partes, a saber, la Parte Técnica y la
Parte Financiera. Estas dos Partes se presentaran
simultdneamente en dos sobres cerrados separados (proceso de
Licitacion de dos sobres). Un sobre contendra unicamente la
informacion relativa a la Parte Técnica y el otro, inicamente la
informacion relativa a la Parte Econdmica. Estos dos sobres se
incluiran en un sobre exterior sellado separado marcado como
"OFERTA ORIGINAL".

12.2 La Parte Técnica debera contener lo siguiente:

(a) Carta de la Oferta - Parte Técnica, preparada de
conformidad con la AL 13;

(b) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la IAL 20.1;

(c) Oferta Alternativa - Parte Técnica: si estd permitido
de conformidad con la IAL 14, la Parte Técnica de
cualquier Oferta Alternativa;

(d) Autorizacion: confirmacién por escrito autorizando al
signatario de la Oferta a comprometer al Licitante, de
conformidad con la IAL 21.3;

(e) Calificaciones: prueba documental de conformidad con
la IAL 18 que establezca las calificaciones del Licitante
para ejecutar el Contrato si se acepta su Oferta;

(f) Elegibilidad del Licitante: evidencia documental de
conformidad con la TAL 18 que establezca la
elegibilidad del Licitante para presentar una Oferta;

(g) Conformidad: evidencia documental de conformidad
con la IAL 17, de que los Servicios se ajustan al
documento de licitacion; y

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.
12.3 La Parte Financiera debera contener lo siguiente:

(a) Carta de la Oferta - Parte Financiera: preparada de
conformidad con la IAL 13 y la IAL 15;

(b) Cronograma: Cronograma de lista de cantidades con
precio completado de conformidad con la IAL 13 y la
IAL 15;

(c) Oferta Alternativa - Parte Financiera: si esta
permitido de conformidad con la IAL 14, la Parte
Financiera de cualquier Oferta Alternativa; y

(d) cualquier otro documento requerido en los DDL.
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13. Cartas de
la Oferta y Lista
de cantidades
con Precio

14. Ofertas
Alternativas

15. Precios de
la Oferta 'y
Descuentos

12.4

12.5

12.6

13.1

14.1

14.2

14.3

15.1

La Parte Técnica no incluird ninguna informacion relacionada
con el precio de la Oferta. Cuando en la Parte Técnica se incluya
informacion financiera importante relacionada con el precio de
la Oferta, la Oferta se declarara no conforme.

Ademas de los requisitos establecidos en la IAL 12.2, las Ofertas
presentadas por una APCA deberan incluir en la Parte Técnica
una copia del Acuerdo de APCA celebrado por todos los
miembros. Alternativamente, todos los miembros firmaran una
carta de intencidn para ejecutar un Acuerdo de APCA en caso de
una Oferta ganadora y se presentara con la Oferta, junto con una
copia del Acuerdo propuesto.

El Licitante proporcionara en la Carta de la Oferta - Parte
Financiera informacion sobre las comisiones y gratificaciones, si
las hubiere, pagadas o por pagar a los agentes o a cualquier otra
parte en relacion con esta Oferta.

Se prepararan la Carta de la Oferta - Parte Técnica, la Carta de la
Oferta - Parte Financiera y la Lista de cantidades con Precios
valiéndose de los formularios pertinentes que se incluyen en la
Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”. Los formularios deberan
completarse sin alteraciones de ningun tipo en el texto, y no se
aceptaran sustituciones, salvo en los casos previstos en la
IAL 21.3. Todos los espacios en blanco deberan completarse con
la informacion solicitada.

Salvo que se indique lo contrario en los DDL, no se consideraran
las Ofertas alternativas. De estar permitidas, el Contratante solo
considerara las soluciones técnicas alternativas, si las hubiere,
del Licitante con la Oferta Mas Conveniente.

Cuando se acepten expresamente los plazos de finalizacion
alternativos, se incluird un enunciado al respecto en los DDL,
y la metodologia para evaluar los diferentes cronogramas se
describira en la Seccion III, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”.

Cuando asi se especifique en los DDL los Licitantes podran
presentar soluciones técnicas alternativas para partes especificas
de los servicios, y tales partes se identificaran en los DDL, al
igual que el método para su evaluacion, y se describirdn en la
Seccion VI, “Requisitos del Contratante™.

Los precios y los descuentos (incluidas las reducciones de
precios) cotizados por el Licitante en la Carta de la Oferta - Parte
Financiera y la Lista de Actividades con Precio deberan cumplir
con los requisitos que se detallan a continuacion.
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16. Monedas de la
Oferta y de Pago

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8
16.1

16.2

Deben consignarse todos los lotes (contratos) y articulos e
incluirse sus respectivos precios por separado en la Lista de
Cantidades.

El Contrato estard destinado a los servicios descritos en el
Apéndice A del Contrato y en las Especificaciones, basados en
la Lista de Cantidades con precios presentado por el Licitante.

El Licitante debera cotizar todo descuento ofrecido e indicar
la metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta,
de conformidad con lo estipulado en la IAL 13.1.

El Licitante debera proporcionar las tarifas y los precios de cada
elemento de los Servicios descritos en las Especificaciones y
enumerados en la Lista de Cantidades de la Seccion VII,
“Requisitos del Contratante”. Los articulos para los cuales el
Licitante no haya incluido tarifas o precios se consideraran
comprendidos en los demds precios y tarifas de Lista de
Cantidades con Precios y no seran pagados por el Contratante.

Todos los derechos, impuestos y demas obligaciones que deba
afrontar el Proveedor del Servicio en virtud del Contrato, o por
cualquier otro motivo, a partir de la fecha correspondiente a
28 dias antes de la fecha limite de presentacion de Ofertas se
incluirdn en el precio total de la Oferta presentada por el
Licitante.

Si asi se establece en los DDL, las tarifas y los precios cotizados
por el Licitante estaran sujetos a ajuste durante la ejecucion del
Contrato, de conformidad con las disposiciones de la Clausula
6.6 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC) o las
Condiciones Especiales del Contrato (CEC). El Licitante debera
presentar, junto con la Oferta, toda la informacion exigida en
virtud de las CGC y de las CEC.

La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de los pagos
debera(n) ser la(s) misma(s). El Licitante debera cotizar en la
moneda del pais del Contratante la parte del precio de la Oferta
correspondiente a los gastos incurridos en dicha moneda, a
menos que se especifique otra cosa en los DDL.

El Licitante podra expresar el Precio de la Oferta en cualquier
moneda. Si el Licitante desea recibir el pago en una combinacion
de montos en diferentes monedas, podra cotizar su precio en las
monedas que correspondan. Sin embargo, no podré incluir mas
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17. Documentos
que Establecen la
Conformidad de
los Servicios

18. Documentos
que Establecen la
Elegibilidad y las
Calificaciones del
Licitante

16.3

17.1

17.2

18.1

18.2

18.3

18.4

de tres monedas extranjeras ademas de la del pais del
Contratante.

El Contratante puede exigir a los Licitantes que justifiquen sus
requerimientos de moneda extranjera y demuestren que las
cantidades incluidas en precios unitarios son razonables y se
ajustan a las IAL 16.1 y 16.2.

Con el fin de establecer la conformidad de los Servicios de
No Consultoria con el documento de licitacion, los Licitantes
deberan proporcionar, como parte de su Oferta, prueba
documental que acredite que los servicios prestados cumplen con
las especificaciones técnicas y los estandares indicados en la
Seccion VII, “Requisitos del Contratante™.

Las normas para la prestacion de los Servicios de No Consultoria
se consideraran descriptivas y no restrictivas. Los Licitantes
pueden ofrecer otras normas de calidad, siempre y cuando
demuestren, a satisfaccion del Contratante, que las sustituciones
son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas
en la Seccion VII, “Requisitos del Contratante”.

A fin de establecer la elegibilidad de los Licitantes de acuerdo
con la IAL 4, estos deberan completar la Carta de la Oferta,
incluida en la Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”.

En los documentos que presente el Licitante para demostrar que
posee las calificaciones necesarias para ejecutar el Contrato, en
caso de que su Oferta sea aceptada, se debera establecer, en
forma satisfactoria para el Contratante, que el Licitante cumple
cada uno de los criterios de calificacion especificados en la
Seccion 11, “Criterios de Evaluacion y Calificacion™.

En la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”, todos los
Licitantes deberan proporcionar una descripcion preliminar de la
metodologia, el plan de trabajo y el calendario de actividades
propuestos.

En caso de que se haya realizado una precalificaciéon de
Licitantes, de acuerdo con lo establecido en los DDL, para la
adjudicacion del Contrato solo se consideraran las Ofertas de los
Licitantes precalificados. Estos Licitantes precalificados deberan
presentar, junto con sus Ofertas, toda informacion que actualice
sus solicitudes de precalificacion originales o, por el contrario,
confirmar en sus Ofertas que la informacion de precalificacion
entregada anteriormente contintia siendo esencialmente correcta
al dia de la presentacion de Ofertas.
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19. Periodo
de Validez
de las Ofertas

18.5

18.6

19.1

19.2

19.3

Cualquier cambio en la estructura o conformaciéon de un
Licitante después de haber sido precalificado e invitado a licitar,
si corresponde, (incluyendo, en el caso de una APCA, cualquier
cambio en la estructura o conformacion de cualquier miembro y
también incluyendo cualquier cambio en cualquier subcontratista
cuyas calificaciones se consideraron para precalificar al
Postulante) estard sujeto a la aprobacion por escrito del
Contratante antes de la fecha limite para la presentacion de
Ofertas. Dicha aprobacion sera denegada si (i) un Licitante
propone asociarse con un Licitante descalificado o, en caso de
una APCA descalificada, con cualquiera de sus miembros; (ii)
como consecuencia del cambio, el Licitante ya no cumple
sustancialmente con los criterios de calificacion; o (iii) en
opinion del Contratante, el cambio puede resultar en una
reduccion sustancial de la competencia. Cualquier cambio de
este tipo debe presentarse al Contratante a mas tardar catorce (14)
dias después de la fecha del aviso de la SDO enviado a los
Licitantes precalificados.

Si no se ha llevado a cabo un proceso de precalificacion antes de
la licitacion, los criterios de calificacion de los Licitantes
se especificaran en la Seccion III, “Criterios de Evaluacion
y Calificacion”.

Las Ofertas mantendran su validez hasta la fecha que se
especifique en los DDL o cualquier fecha prorrogada si
enmendada por el Contratante de conformidad con la IAL 9. Una
Oferta que no sea valida hasta la fecha especificada en los DDL,
o cualquier fecha prorrogada si enmendada por el Contratante de
conformidad con la IAL 9 sera rechazada por el Contratante por
incumplimiento.

En casos excepcionales, antes del vencimiento de la fecha de
validez de la Oferta, el Contratante podra solicitar a los Licitantes
que extiendan dicho periodo. Tanto la solicitud como las
respuestas se presentaran por escrito. Si se solicita una garantia
de mantenimiento de la oferta de conformidad con la IAL 20,
también deberd prorrogarse por un periodo equivalente. Los
Licitantes podran rechazar la solicitud sin perder su garantia de
mantenimiento de la oferta. A los Licitantes que acepten la
solicitud no se les pedira ni permitird modificar su Oferta, salvo
en los casos previstos en la IAL 19.3.

Si la adjudicacién se retrasase por un periodo mayor a 56
(cincuenta y seis) dias a partir de la expiracion inicial de validez
de la Oferta especificada de conformidad con IAL 19.2, el precio
del Contrato sera determinado de la siguiente forma:
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20. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

20.1

20.2

20.3

(a) en el caso de los contratos de precio fijo, el precio
contractual sera el precio de la Oferta con un ajuste por el
factor especificado en los DDL;

(b) en el caso de los contratos de precio ajustable, no se
realizaran ajustes;

(c) entodos los casos, la evaluacion se basara en el precio de la
Oferta sin tomar en cuenta la correccion que corresponda
segun los casos indicados arriba.

Como parte de su Parte Técnica de la Oferta, el Licitante debera
presentar el original de una declaracion de mantenimiento de la
oferta o una garantia de mantenimiento de la oferta, segiin se
establece en los DDL; si se trata de una garantia de
mantenimiento de la oferta, esta debera estar expresada por el
monto y en la moneda que se especifican en los DDL.

Para la declaracion de mantenimiento de la oferta se debera
utilizar el formulario incluido en la Seccion IV, “Formularios de
la Oferta”.

Si se exige una garantia de mantenimiento de la oferta seglin se
estipula en la TAL 20.1, deberd ser una garantia a la vista,
en cualquiera de las siguientes formas, a opcion del Licitante:

(a) una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion financiera no bancaria (como una compania de
seguros, de fianzas o de avales);

(b) una carta de crédito irrevocable;
(c¢) un cheque de gerencia o cheque certificado;
(d) otra garantia especificada en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si la
garantia incondicional es emitida por una institucion financiera
no bancaria situada fuera del pais del Contratante, la institucion
emisora debera tener una institucion financiera corresponsal en
dicho pais que permita hacerla efectiva, a menos que el
Contratante conviniera por escrito, antes de la presentacion de la
Oferta, en que no requiere tal institucion financiera corresponsal.
En el caso de una garantia bancaria, la garantia de mantenimiento
de la oferta deberd presentarse utilizando el formulario de
garantia de mantenimiento de la oferta incluido en la Seccion 1V,
“Formularios de la Oferta”, o en otro formato sustancialmente
similar aprobado por el Contratante antes de la presentacion de la
Oferta. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta tendra una
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20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

validez de 28 (veintiocho) dias a partir de la fecha original de
expiracion de la validez de la Oferta o de cualquier fecha
extendida solicitada de conformidad con lo establecido en la
IAL 19.2.

Si en la TAL 20.1 se establece la obligacion de presentar una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no
estén acompafiadas de una garantia de ese tipo, que se ajuste
sustancialmente a los requisitos pertinentes, seran rechazadas por
el Contratante por incumplimiento.

Si en la TAL 20.1 se establece la obligacion de presentar una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, las garantias de los
Licitantes no seleccionados se devolveran tan pronto como sea
posible, una vez que el Licitante seleccionado suscriba el
Contrato y proporcione su Garantia de Cumplimiento, de
conformidad con la IAL 46.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante
seleccionado serd devuelta tan pronto como sea posible, una vez
que este haya suscrito el Contrato y haya suministrado la garantia
de cumplimiento requerida.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta puede perderse, o la
declaracion de mantenimiento de la oferta puede ejecutarse si:

(a) un Licitante retira su Oferta antes de la fecha de expiracion
de la validez de la Oferta estipulada por el Licitante en la
Carta de la Oferta, o cualquier fecha extendida otorgada
por el Licitante;

(b) siel Licitante seleccionado

(i)  no firma el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la
IAL 450

(1) no suministra una Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la IAL 46.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA debe emitirse en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no se
hubiera constituido formalmente como entidad juridica al
momento de presentar la Oferta, la garantia o la declaracion de
mantenimiento de la oferta se emitird en nombre de todos los
futuros miembros que figuren en la carta de intencidon
mencionada en las IAL 4.1y 12.2.
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20.9

21. Formato y Firma 21.1

de la Oferta

21.2

21.3

21.4

Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta seglin se estipula en la IAL 20.1,y

(a) si un Licitante retira su Oferta antes de la fecha de
expiracion de la validez de la Oferta estipulada por el
Licitante en la Carta de la Oferta, o cualquier fecha
extendida otorgada por el Licitante; o

(b) siel Licitante seleccionado

(1) no suscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la
IAL 450

(1)) no proporciona una Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la IAL 46,

el Prestatario podra, si asi se dispone en los DDL, declarar al
Licitante inelegible para ser adjudicatario de un contrato
otorgado por el Contratante por el periodo que se especifique en
los DDL.

El Licitante preparara la oferta de conformidad con las IAL 12y
la IAL 22.

Los Licitantes deberan marcar como “CONFIDENCIAL” la
informacion incluida en sus Ofertas que revista caracter
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir informacion
propia de la firma, secretos comerciales o informacion delicada
de indole comercial o financiera.

El original y todas las copias de la Oferta deberan estar
mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y firmados por la
persona debidamente autorizada para firmar en nombre del
Licitante. Esta autorizaciéon consistird en una confirmacion
escrita de acuerdo con lo especificado en los DDL, la cual debera
adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada una de las
personas que firman la autorizacion deben mecanografiarse o
escribirse en letra de imprenta debajo de cada firma. Todas las
paginas de la Oferta donde se hayan incorporado anotaciones o
enmiendas deberan llevar la firma o las iniciales de la persona
que suscriba la Oferta.

En caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta debera
ser firmada por un representante autorizado en nombre de la
APCA, acto que sera ratificado como legalmente vinculante para
todos los miembros de la asociacion mediante un poder firmado
por los representantes legales.
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22. Cierre e
Identificacion
de las Ofertas

21.5

Los textos entre lineas, borraduras o palabras superpuestas seran
validos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona
que firma la Oferta.

D. Presentacion de las Ofertas

22.1

22.2

223

22.4

El Licitante debera entregar la Oferta en dos sobres separados y
cerrados (la Parte Técnica y la Parte Econdmica). Estos dos
sobres se incluirdn en un sobre exterior sellado separado marcado
como “OFERTA ORIGINAL”. Ademas, el Licitante debera
presentar copias de la Oferta en el namero especificado en los
DDL. Las copias de la Parte Técnica se colocaran en un sobre
sellado separado marcado como “COPIAS: PARTE TECNICA”.
Las copias de la Parte Financiera se colocaran en un sobre sellado
separado marcado como “COPIAS: PARTE FINANCIERA”. El
Licitante deberd colocar ambos sobres en un sobre exterior
cerrado y separado marcado como “COPIAS DE LA OFERTA”.
En caso de discrepancia entre el original y las copias, prevalecera
el original.

Si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con la TAL
14, las Ofertas alternativas se presentaran de la siguiente manera:
el original de la Parte Técnica de la Oferta alternativa se colocara
en un sobre cerrado marcado como “OFERTA ALTERNATIVA —
PARTE TECNICA” y la Parte Financiera se colocara en un sobre
cerrado marcado como “OFERTA ALTERNATIVA - PARTE
FINANCIERA” y estos dos sobres cerrados separados luego
colocados dentro de un sobre exterior cerrado marcado como
“OFERTA ALTERNATIVA - ORIGINAL”, las copias de la Oferta
alternativa se colocaran en sobres cerrados separados marcados
como “OFERTA ALTERNATIVA - COPIAS DE LA PARTE
TECNICA”, y “OFERTA ALTERNATIVA — COPIAS DE LA
PARTE FINANCIERA” y se adjuntan en un sobre exterior cerrado
separado marcado como “OFERTA ALTERNATIVA - COPIAS”.

Los sobres marcados como “OFERTA ORIGINAL” y “COPIAS
DE LA OFERTA” (y, si corresponde, un tercer sobre marcado
como “OFERTA ALTERNATIVA”) se incluirdn en un sobre
exterior cerrado por separado para enviarlo al Contratante.

Todos los sobres interiores y exteriores deberan:
(a) llevar el nombre y la direccion del Licitante;

(b) estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la IAL 23.1;
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23. Plazo para
Presentar
las Ofertas

24. Ofertas Tardias

25. Retiro,
Sustitucion
y Modificacion
de las Ofertas

22.5

23.1

23.2

24.1

25.1

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de
licitacion, segiin se indica en los DDL en referencia a la
IAL 1.1;y

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de
apertura de las Ofertas.

Si alguno de los sobres no esta cerrado o identificado como se
requiere, el Contratante no se responsabilizard en caso de que la
Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El Contratante debera recibir las Ofertas en la direccion y, a mas
tardar, en la fecha y hora que se especifican en los DDL. Cuando
asi se establezca en los DDL, los Licitantes tendran la opcion de
enviar sus Ofertas en forma electronica. Los Licitantes que opten
por esta modalidad deberdn ajustarse a los procedimientos de
presentacion electronica de Ofertas establecidos en los DDL.

El Contratante podra, a su discrecion, extender el plazo para la
presentacion de Ofertas mediante una enmienda al documento de
licitacion, de conformidad con la IAL 9. En este caso, todos los
derechos y las obligaciones del Contratante y de los Licitantes
previamente sujetos al plazo original para presentar las Ofertas
quedaran sujetos al plazo prorrogado.

El Contratante no tendrd en cuenta ninguna Oferta que reciba
una vez vencido el plazo para la presentacion de Ofertas, de
conformidad con la IAL 23. Las Ofertas que reciba después del
término del plazo para la presentacion de las Ofertas seran
declaradas tardias, rechazadas y devueltas sin abrir al Licitante
remitente.

Un Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después
de presentada mediante el envio de una comunicacion por escrito
debidamente firmada por un representante autorizado; deberd
incluir una copia de la autorizaciéon (poder) de acuerdo a lo
estipulado en la IAL 21.3 (con excepcion de la comunicacion de
retiro, que no requiere copias). La Oferta sustitutiva o la
modificacion deberan adjuntarse a la respectiva comunicacion
por escrito. Todas las comunicaciones deberan:

(a) prepararsey presentarse de conformidad con las IAL 21 y 22
(con excepcidn de la comunicacion de retiro, que no requiere
copias) y, ademas, los respectivos sobres deberan marcarse
claramente con las leyendas “RETIRO”, “SUSTITUCION”
0 “MODIFICACION”;
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25.2

253

(b) ser recibidas por el Contratante antes de que venza el plazo
establecido para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la AL 23.

Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la
IAL 25.1 se devolveran a los Licitantes sin abrir.

Ninguna Oferta podra retirarse, sustituirse o modificarse durante
el intervalo comprendido entre la fecha limite para la
presentacion de Ofertas y la fecha de expiracion de la validez de
la Oferta estipulada por el Licitante en la Carta de la Oferta o
cualquier fecha extendida al respecto.

E. Apertura Publica de las Partes Técnicas de las Ofertas

26. Apertura Publica
de las Partes
Técnicas de
las Ofertas

26.1

26.2

26.3

26.4

Salvo en los casos especificados en las IAL 24 y la IAL 25.2, el
Contratante, en el acto de apertura de las Ofertas, abrird
publicamente y leera en voz alta todas las Ofertas recibidas antes
del vencimiento del plazo indicado, en el lugar, fecha y hora
especificados en los DDL, en presencia de los representantes
designados por los Licitantes y de cualquier persona que desee
asistir. Los procedimientos especificos para la apertura de
Ofertas presentadas en forma electronica, siestuvieran
permitidas en virtud de la IAL 23.1, se realizaran conforme a lo
dispuesto en los DDL.

Primero se abriran y leerdn en voz alta los sobres marcados con
la leyenda “RETIRO”; el sobre con la Oferta correspondiente se
devolvera sin abrir al Licitante. Si el sobre del retiro no contiene
una copia del poder que confirme que el firmante es una persona
autorizada por el Licitante para firmar en representacion de ¢€l,
se procedera a abrir la Oferta. No se permitird el retiro de
ninguna Oferta a menos que la respectiva comunicacion de retiro
contenga la autorizacion valida para solicitarlo y se lea en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas.

Seguidamente se abriran los sobres marcados con la leyenda
“SUSTITUCION”, los cuales se leerdn en voz alta y se
intercambiaran con la Oferta que se estd reemplazando; la Oferta
sustituida se devolvera al Licitante sin abrir. No se permitira
ninguna sustituciéon a menos que la respectiva comunicacion
correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar
la sustitucion y se lea en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas.

A continuacion, se abrirdn y se leerdn en voz alta los sobres
marcados con la leyenda “MODIFICACION”, junto con la Oferta
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correspondiente. No se permitird ninguna modificacion de
Ofertas a menos que la comunicacion correspondiente contenga
una autorizacion valida para solicitar la modificacion y se lea en
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.

26.5 A continuacion, todos los demas sobres marcados como “PARTE
TECNICA” se abriran uno a la vez. Todos los sobres marcados

como

“SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA” deberan

permanecer cerrados y guardados en custodia por el Contratante
hasta que sean abiertos en una posterior apertura publica, luego
de la evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas. Al abrir
los sobres marcados como “PARTE TECNICA”, el Contratante
leera en voz alta: el nombre del Licitante, la presencia o no de
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, como corresponda, y si existe
alguna modificacion; y Oferta Alternativa - Parte Técnica; y
cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.

26.6 Unicamente las Partes Técnicas de las Ofertas y la Oferta
Alternativa - Las Partes Técnicas que se leen en voz alta en la
apertura de las Ofertas se consideraran posteriormente para la
evaluacion. La Carta de la Oferta - Parte Técnica y el sobre
sellado por separado marcado como “SEGUNDO SOBRE: PARTE
FINANCIERA” deben ser rubricados por los representantes del
Contratante que asistan a la apertura de la Oferta de la manera
especificada en los DDL.

26.7 El Contratante no discutird los méritos de ninguna Oferta ni
rechazard ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardias, de
conformidad con la IAL 24.1).

26.8 El Contratante debera preparar un acta de la apertura de las Partes
Técnicas de las Ofertas que deberd incluir, como minimo:

(a)

(b)

(c)

(d)

el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitucion o
modificacion;

el recibo de los sobres marcados como “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA”; y

si corresponde, cualquier Parte Técnica de la Oferta
alternativa;

la presencia o ausencia de una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, si fuera necesario.

26.9 Se solicitara a los representantes de los Licitantes presentes que
firmen el acta. La omision de la firma de uno de los Licitantes en
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el acta no invalidara el contenido del acta ni los efectos de esta.
Se entregara una copia del acta a todos los Licitantes.

F. Evaluacion de las Ofertas - Disposiciones Generales

27. Confidencialidad 27.1 Lainformacidn relacionada con la evaluacion de la Parte Técnica

28. Aclaraciones
sobre las Ofertas

27.2

27.3

28.1

28.2

no se divulgara a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no
esté oficialmente involucrada en el proceso de Licitacion hasta
que se notifique la evaluacion de la Parte Técnica de
conformidad con la IAL 32. La informacioén relacionada con la
evaluacion de la Parte Financiera, la evaluacion combinada de la
Parte Técnica y la Parte Financiera y la recomendacion de
adjudicacion del contrato no se divulgaran a los Licitantes ni a
ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada en el
proceso de la SDO hasta que la Notificacion de Intencion de
Adjudicar el Contrato se transmita a los Licitantes de
conformidad con la IAL. 41.

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en las decisiones relacionadas con la evaluacion de
las Ofertas o la adjudicacion del Contrato podra resultar en el
rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la AL 27.2, si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de
adjudicacion del Contrato, un Licitante desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso
de licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas y las calificaciones de los Licitantes, el Contratante
podré, si lo estima necesario, solicitar a cualquier Licitante
aclaraciones sobre su Oferta, incluidos desgloses de los precios
de la Lista de Cantidades con Precios y otra informacién que
pueda requerir. No se tendrd en cuenta ninguna aclaracion
presentada por un Licitante que no hubiera sido solicitada por el
Contratante. La solicitud de aclaracion del Contratante y la
respuesta deberan constar por escrito. No se solicitard, ofrecera
ni permitird ninguna modificacioén, incluidos aumentos o
reducciones voluntarios, de los precios o de los elementos
sustanciales de la Oferta, salvo para confirmar la correccion de
errores aritméticos detectados por el Contratante durante la
evaluacion de las Ofertas, de conformidad con la IAL 34.

En caso de que un Licitante no haya suministrado las
aclaraciones sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas
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29. Inconformidades
X 29.1
no materiales

29.2

en la solicitud de aclaracion formulada por el Contratante, su
Oferta podra ser rechazada.

Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con los
requisitos, el Contratante puede renunciar a cualquier
disconformidad no material en la Oferta.

Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con los
requisitos, el Contratante puede solicitar que el Licitante presente
la informacioén o documentacion necesaria, dentro de un periodo
de tiempo razonable, para rectificar disconformidades no
importantes en la Oferta relacionadas con los requisitos de
documentacion. La solicitud de informaciéon o documentacion
sobre dichas no conformidades no estara relacionada con ningtin
aspecto del precio de la Oferta. El incumplimiento de la solicitud
por parte del Licitante podré resultar en el rechazo de su Oferta.

G. Evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas

30. Determinacion 30.1
del
cumplimiento,
Elegibilidad y
Calificaciones
30.2
30.3

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al
documento de licitacion, el Contratante se basara en el contenido
de la propia Parte Técnica de la Oferta, segun se define en la
IAL 12.

Se llevara a cabo un examen preliminar de la Parte Técnica para
identificar las propuestas que estén incompletas, sean invalidas o
no cumplan sustancialmente con los requisitos del documento de
licitacion. Una Oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos es aquella que confirma materialmente los requisitos
del documento de licitacion sin desviacion, reserva u omision
importante. Una desviacion, reserva u omision importante es
aquella que:

(a) en caso de ser aceptada:

(1) afectaria de manera sustancial el alcance, la calidad o
el cumplimiento de los Servicios de No Consultoria
especificados en el Contrato;

(i) limitaria de modo sustancial, incongruente con el
documento de licitacidn, los derechos del Contratante
o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato;

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la posicion
competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas que
se ajusten sustancialmente a lo estipulado.

El Contratante determinarda a su entera satisfaccion si los
Licitantes que han presentado Ofertas sustancialmente
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31. Evaluacion
Detallada de la
las Partes
Técnicas

30.4

30.5

30.6

31.1

31.2

31.3

conformes son elegibles y cumplen con los criterios de
calificacion especificados en la Seccion III, Criterios de
Evaluacion y Calificacion.

La determinacién se basara en un examen de las pruebas
documentales de la elegibilidad y las calificaciones del Licitante
presentadas por el Licitante, de conformidad con la IAL 18. La
determinacion no tendrd en cuenta las calificaciones de otras
empresas, como las subsidiarias del Licitante, las entidades
matrices, afiliadas, subcontratistas (que no sean subcontratistas
especializados si se permite en el documento de licitacion) o
cualquier otra empresa.

Antes de la adjudicacion del Contrato, el Contratante verificara
que el Licitante seleccionado (incluidos todos los miembros de
una APCA) no estén descalificados por el Banco debido al
incumplimiento de las obligaciones contractuales de prevencion
y respuesta de EAS /ASx. El Contratante realizara la misma
verificacion para cada subcontratista propuesto por el Licitante
seleccionado. Si algin subcontratista propuesto no cumple con
el requisito, el Contratante requerird que el Licitante proponga
un subcontratista de reemplazo.

Solo las ofertas sustancialmente satisfactorias presentadas por
licitantes elegibles y calificados deberan pasar a la evaluacion
técnica detallada especificada en la IAL 31.

La evaluacion de la Parte Técnica por parte del Contratante se
llevara a cabo segun lo especificado en la Seccion II1, Criterios
de Evaluacion y Calificacion.

Los puntajes que se otorgaran a los factores y subfactores
técnicos se especifican en los DDL.

Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente al documento
de licitacion, el Contratante podrd solicitar al Licitante que
presente, dentro de un plazo razonable, la informaciéon o la
documentaciéon necesarias para corregir las discrepancias u
omisiones no significativas relacionadas con requisitos de
documentacion. La solicitud de informacion o documentacion
concerniente a dichas inconformidades no podra estar
relacionada con ningun aspecto del precio de la Oferta. Si el
Licitante no cumple con la solicitud, podré rechazarse su Oferta.

H. Notificacion de la Evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas y

Apertura Publica de las Partes Financieras

32. Notificacion dela 32.1 Después de que se complete la evaluacion de las Partes Técnicas

Evaluacion de las
Partes Técnicas y

de las Ofertas, el Contratante notificard por escrito a los
Licitantes que no respondieron sustancialmente a los requisitos
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Apertura de las del documento de licitaciéon o que no hayan logrado cumplir los
Partes requisitos de calificacion, y les comunicara
Financieras lo siguiente:

(a) las razones por las cuales la Parte Técnica de su Oferta no
cumpli6 los requisitos del documento de licitacion;

(b) que el sobre con la leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE
FINANCIERA” se les devolverd sin abrir una vez finalizado el
proceso de seleccion y firmado el Contrato;

(c) que se les INFOrRMA la fecha, hora y lugar de la apertura
publica de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA”.

32.2 Simultaneamente, el Contratante deberd notificar por escrito a
los Licitantes cuyas Partes Técnicas cumplieron sustancialmente
los requisitos del documento de licitacion, y que también
cumplieron los criterios de elegibilidad y calificacion, y les
comunicara lo siguiente:

(a) que su Oferta ha sido evaluada y ha cumplido
sustancialmente los requisitos del documento de licitacion y
los criterios de calificacion;

(b) que sus sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE:
PARTE FINANCIERA” se abriran durante la apertura publica de
las Partes Financieras;

(c) que se les informa la fecha, hora y lugar de la apertura
publica de los sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO
SOBRE: PARTE FINANCIERA”, seglin se especifica en los DDL.

32.3 La fecha de apertura serd no menor a diez (10) Dias Habiles a
partir de la fecha de notificacion de los resultados de la evaluacion
técnica, especificados en las IAL 32.1 e I AL 32.2. No obstante, si
el Contratante recibe una queja sobre los resultados de la
evaluacion técnica dentro de los diez (10) Dias Habiles, la fecha
de apertura estara sujeta a la IAL 48.1. La Parte Financiera de la
Oferta se abrira publicamente en presencia de los representantes
designados por los Licitantes y de toda persona que desee estar
presente.

32.4 En esta apertura publica, el Contratante abrird las Partes
Financieras en presencia de los Licitantes, o sus representantes
designados y cualquier otra persona que decida asistir. Los
sobres de los licitantes que cumplieron con los requisitos de
elegibilidad y calificacion y cuyas ofertas fueron evaluadas como
sustancialmente conformes tendran la leyenda “SEGUNDO SOBRE:
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32.5

32.6

32.7

32.8

PARTE FINANCIERA” abiertos en la segunda apertura publica. Cada
uno de estos sobres marcados como “SEGUNDO SOBRE: PARTE
FINANCIERA” serd inspeccionado para confirmar que han
permanecido cerrados y sin abrir. Estos sobres serdn entonces
abiertos por el Contratante. El Contratante leera en voz alta los
nombres de cada Licitante, el puntaje técnico y los precios totales
de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos los
descuentos y la Oferta Alternativa - Parte Financiera, y cualquier
otro detalle que el Contratante considere apropiado.

Unicamente se consideraran en la siguiente etapa de evaluacion
los sobres de las Partes Financieras de las Ofertas, las Partes
Financieras de las Ofertas Alternativas y los descuentos que se
hayan abierto y leido en la apertura de Ofertas. La Carta de
Oferta-Parte Financiera y Lista de Cantidades con estipulacion
de precios deberan ser inicialadas por los representantes del
Contratante presentes en el acto de apertura de Ofertas de
acuerdo con lo especificado en los DDL.

El Contratante no analizara las caracteristicas de las Ofertas ni
rechazara sobres marcados con la leyenda “SEGUNDO SOBRE:
PARTE FINANCIERA”.

El Contratante preparara un registro de la apertura de las Partes
Financieras de las Ofertas que debera incluir,
como minimo:

(a) el nombre del Licitante que present6 la Parte Financiera de
la Oferta que fue abierta;

(b) el Precio de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde,
incluidos los descuentos; y

(c) si corresponde, las Ofertas Alternativas-Parte Financiera.

Se solicitard a los Licitantes cuyos sobres marcados con la
leyenda “SEGUNDO SOBRE: PARTE FINANCIERA™ hayan sido abiertos,
0 a sus representantes, que firmen el registro. La ausencia de la
firma de un Licitante en el registro no invalidaré su contenido ni
efecto. Se entregard una copia de dicho registro a todos los
Licitantes.

I. Evaluacion de las Partes Financieras de las Ofertas

33. Ajustes por
Inconformidades
No Materiales

33.1

Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con los
requisitos, el Contratante deberd rectificar las disconformidades
no materiales cuantificables relacionadas con el Precio de la
Oferta. A tal efecto, el Precio de la Oferta se ajustard, unicamente
con fines comparativos, para reflejar el precio de un elemento o
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34. Correccion de 34.1
Errores
Aritméticos

34.2

35. Proceso de 35.1
Evaluacion de las
Partes
Financieras

componente faltante o no conforme, sumando el precio promedio
del elemento o componente cotizado por los Licitantes que
respondan sustancialmente. Si el precio del articulo o
componente no puede derivarse del precio de otras Ofertas que
cumplan sustancialmente con los requisitos, el Contratante
utilizard su mejor estimacion.

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos, el Contratante corregira los errores aritméticos de la
siguiente forma:

(a) Sihay una discrepancia entre un precio unitario y el precio
total de los rubros obtenido al multiplicar el precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio
unitario y se corregira el precio total, a menos que, a juicio
del Contratante, hubiera un error evidente en la colocacion
de la coma decimal en el precio unitario, en cuyo caso
prevalecera el total cotizado para ese rubro y se corregira
el precio unitario.

(b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevaleceran sobre el
total y este ultimo deberd ajustarse.

(¢) Sihay una discrepancia entre letras y nimeros, prevalecera
el monto expresado en letras, a menos que este ultimo
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en nimeros, de conformidad
con los parrafos (a) y (b) precedentes.

Se pedira a los Licitantes que acepten la correccion de los errores
aritméticos. Si no aceptan la correccion realizada con arreglo
a lo dispuesto en la IAL 32.1, su Oferta sera rechazada.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante tomara en cuenta lo siguiente:

(a) el ajuste de precios por correccion de errores aritméticos, de
conformidad con la IAL 34.1;

(b) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad
con la IAL 15.4;

(¢) la conversion a una moneda tnica del monto resultante de la
aplicacion de los incisos (a) al (c) precedentes,
si corresponde, de conformidad con la IAL 36.1;

(d) el ajuste de precios por discrepancias cuantificables no
significativas, segun se establece en la a IAL 33.1;

(e) el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales de
reserva para imprevistos, consignada en el resumen de la Lista
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36. Conversion a
una sola Moneda
y Margen de
Preferencia

37. Ofertas
Anormalmente
Bajas

352

353

36.1

36.2
37.1

37.2

37.3

de Cantidades con Precio pero incluidas las partidas
correspondientes a trabajos por administracion cuando se
exigen en las Especificaciones; y

() los factores adicionales de evaluacion que se especifican en la
Seccion 11, “Criterios de Evaluacion y Calificacion™.

Si se permite el ajuste de precios de conformidad con IAL 15.7 el
efecto estimado de las disposiciones de ajuste de precios de las
Condiciones del Contrato, aplicadas durante el periodo de ejecucion
del Contrato, no se tendra en cuenta en la evaluacion de la Oferta.

Si este documento de licitacion permite a los Licitantes cotizar
precios separados para diferentes lotes (contratos), cada lote sera
evaluado por separado para determinar la Oferta Maés
Conveniente utilizando la metodologia especificada en la
Seccion III, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”. Los
descuentos que estén condicionados a la adjudicacion de mas
de una porcion de loto no seran considerados para la
evaluacion de la Oferta.

A los fines de evaluacion y comparacion, la moneda o las
monedas de la Oferta se convertiran a una sola moneda, tal como
se especifica en los DDL.

No se aplicard ningiin margen de preferencia.

Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en
combinacion con otros de sus elementos, parece ser tan bajo que
despierta serias dudas en el Contratante sobre de la capacidad
del Licitante para ejecutar el Contrato al precio cotizado.

En caso de detectar una Oferta que podria resultar anormalmente
baja, el Contratante pedird al Licitante que brinde aclaraciones
por escrito y, en especial, que presente analisis pormenorizados
del precio de la Oferta en relacion con el objeto del Contrato, el
alcance, la metodologia propuesta, el cronograma, la
distribucion de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro
requisito establecido en el documento de licitacion.

Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el Licitante
no demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio
cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

J. Evaluacion Combinada de las Partes Técnica y Financiera, la Oferta Mas
Conveniente y la Notificacion de la Intencion de Adjudicar

38. Evaluacion
Combinada de

38.1

La evaluacion del Contratante de las Ofertas que cumplan con
los requisitos tendrd en cuenta los factores técnicos, ademas de
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41

39.

40.

41.

las Partes
Técnica y
Financiera y la
Oferta Mas
Conveniente

Derecho del
Contratante a
Aceptar
Cualquier Oferta
y a Rechazar
Cualquiera o
Todas las
Ofertas

Plazo Suspensivo

Notificacion de la
Intencion de
Adjudicar

el Contrato

38.2

39.1

40.1

41.1

los factores de costo conforme a la Seccion III, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”. El peso que se asignara a los factores
técnicos y el costo se especifica en los DDL. El Contratante
clasificara las Ofertas segtn el puntaje de la Oferta evaluada (B).

El Contratante determinara la Oferta Mas Conveniente. La
Oferta Mas Conveniente es la Oferta del Licitante que cumple
con los criterios de calificacion y cuya Oferta se ha determinado
que cumple sustancialmente con el documento de licitacion y es
la Oferta con el puntaje técnico y financiero combinado mas alto.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de licitacion y de rechazar
todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion
del Contrato, sin que por ello contraiga responsabilidad alguna
frente a los Licitantes. En caso de anularse el proceso, el
Contratante devolvera prontamente a los Licitantes todas las
Ofertas y, especificamente, las garantias de mantenimiento de la
oferta que hubiera recibido.

El Contrato no se adjudicara antes del término del Plazo
Suspensivo. El Periodo de Suspension sera de diez (10) dias
habiles salvo que se extienda de conformidad con IAL 44. El
Plazo Suspensivo comenzard el dia posterior a la fecha en que el
Contratante haya transmitido a cada Licitante la Notificacion de
Intencion de Adjudicacion del Contrato. Cuando solo se presente
una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situacion de
emergencia reconocida por el Banco, no se aplicara el Plazo
Suspensivo.

El Contratante transmitira a cada Licitante, la Notificacion de la
Intencion de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La
Notificacion de la Intencion de Adjudicar contendra,
como minimo, la siguiente informacion:

(a) el nombre y la direccion del Licitante que presentd la
Oferta seleccionada;

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(c) EL puntaje total combinado del Licitante seleccionado;

(d) los nombres de todos los Licitantes que presentaron

Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en
voz alta, como se evaluaron y el puntaje técnico;
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42. Criterios de
Adjudicacion

() una declaracion donde se expongan las razones por las
cuales no se seleccion6 la Oferta del Licitante no
favorecido (a quien se dirige la notificacion);

(f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo;

(g) instrucciones sobre coOmo solicitar explicaciones o
presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.

K. Adjudicacion del Contrato

42.1

43. Notificacion de la 43.1

Adjudicacion

43.2

Conforme a lo dispuesto en la IAL 39, el Contratante adjudicara
el Contrato al Licitante seleccionado. El Licitante seleccionado
es aquel cuya Oferta haya sido considerada la Oferta Mas
Conveniente.

Antes del vencimiento de la fecha de expiracion de la validez de
la Oferta y al vencimiento del Plazo Suspensivo, segun se
especifica en la IAL 40.1, o de cualquier prorroga otorgada, si la
hubiera, o al momento de la resolucion satisfactoria de una
reclamacion que se haya presentado en el curso del plazo
suspensivo, el Contratante deberd comunicar por escrito al
Licitante seleccionado que su Oferta ha sido aceptada. En dicha
carta (de aqui en adelante y en las condiciones del Contrato y
formularios del Contrato, denominada “Carta de Aceptacion”),
se especificard el monto que el Contratante pagara al Proveedor
del Servicio en contraprestacion por la ejecucion del Contrato (de
aqui en adelante y en las condiciones del Contrato y formularios
del Contrato, denominado “precio del Contrato”).

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de
transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante publicara
la notificacion de la adjudicacion del Contrato, que contendra,
como minimo, la siguiente informacion:

(a) el nombre y la direccion del Contratante;

(b) el nombre y el nimero de referencia del Contrato que se
estd adjudicando y el método de seleccion utilizado;

(c) losnombres de todos los Licitantes que hubieran presentado
Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como se
evaluaron;

(d) los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas fueron
rechazadas, con los motivos correspondientes;
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44. Explicaciones del
Contratante

43.3

43.4

44.1

44.2

44.3

44.4

(e) el nombre del Licitante seleccionado, el precio final total
del Contrato, su duracion y un resumen de su alcance; y

(f) el Formulario de Divulgacién de la Propiedad Efectiva del
Licitante seleccionado.

La notificacion de la adjudicacion del Contrato se publicara en la
pagina web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara
disponible, o en al menos un periddico de circulacion nacional
del pais del Contratante o en el boletin oficial. El Contratante
también deberd dicha notificacion de la adjudicacion en la pagina
web de la publicacion Development Business de las Naciones
Unidas.

Hasta que se haya prepare y perfeccione un Contrato formal, la
Carta de Aceptacion constituird un Contrato vinculante.

Tras recibir la Notificacion de la Intencion del Contratante de
Adjudicar el Contrato a la que se hace referencia en la IAL 41,
los Licitantes no favorecidos tendran un plazo de tres (3) dias
habiles para presentar una solicitud de explicaciones por escrito
dirigida al Contratante. Este debera proporcionar una explicacion
a todos los Licitantes no seleccionados cuyas solicitudes se
hubieran recibido dentro de este plazo.

Cuando se reciba un pedido de explicacion dentro de este plazo,
el Contratante debera proporcionarla dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas,
hacerlo fuera de ese periodo. En ese caso, el plazo suspensivo se
extenderd automaticamente hasta los cinco (5) dias habiles
posteriores al envio de la mencionada explicacion. Si se produce
una demora de este tipo en mas de una explicacion, el plazo
suspensivo no podré finalizar antes de los cinco (5) dias hébiles
posteriores a la ultima explicacion proporcionada. El Contratante
informara sin demora y por el medio mas rapido disponible a
todos los Licitantes acerca de la extension del plazo suspensivo.

Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones
después de concluido el plazo de tres (3) dias hébiles, debera
hacer llegar dicha explicacion tan pronto como le sea posible y
normalmente a mas tardar a los quince (15) dias hébiles después
de la fecha de publicacion de la notificacion de la adjudicacion
del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas una vez
concluido el plazo de tres (3) dias habiles no dardn pie a la
prorroga del plazo suspensivo.

Las explicaciones a los Licitantes no seleccionados podran darse
por escrito o verbalmente. Los gastos incurridos para asistir a la
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45. Firma del
Contrato

46. Garantia de
Cumplimiento

47. Conciliador

45.1

45.2

46.1

46.2

47.1

reunion a recibir las explicaciones correran por cuenta del
Licitante.

El Contratante enviard al Licitante seleccionado la Carta de
Aceptacion, incluido el Convenio y una solicitud para presentar
el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva que
proporciona informacion adicional sobre su titularidad real. El
Formulario de Divulgaciéon de la Propiedad Efectiva debera
enviarse dentro de los ocho (8) dias habiles posteriores a la
recepcion de esta solicitud.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion del
Convenio, el Licitante seleccionado deberd firmarlo, fecharlo y
devolverlo al Contratante.

Dentro de los 28 (veintiocho) dias posteriores a la fecha en que
reciba la Carta de Aceptacion enviada por el Contratante, el
Licitante seleccionado debera presentar, si asi se le solicita, la
garantia de cumplimiento, de conformidad con la Clausula 3.9 de
las CGC, utilizando para ello el formulario de garantia de
cumplimiento incluido en la Seccion X, “Formularios del
Contrato”, u otro formulario aceptable para el Contratante. Si la
garantia de cumplimiento suministrada por el Licitante
seleccionado consiste en una fianza, este debera haber sido
emitido por una compaiiia de fianzas o seguros que, a juicio del
Licitante, resulte aceptable para el Contratante. Si una institucion
extranjera facilita una fianza, deberd contar con una institucion
financiera corresponsal domiciliada en el pais del Contratante,
salvo que este haya acordado por escrito que no se necesita una
institucion de este tipo.

El incumplimiento, por parte del Licitante seleccionado, de su
obligacion de presentar la garantia de cumplimiento antes
mencionada o de firmar el Convenio constituira causa suficiente
para anular la adjudicacion y ejecutar la garantia de
mantenimiento de la oferta. En tal caso, el Contratante podra
adjudicar el Contrato al Licitante que haya presentado la segunda
Oferta Mas Conveniente.

El Contratante propone que se designe a la persona mencionada
en los DDL como conciliador del Contrato, tarea por la cual sera
remunerado con una tarifa fija especificada en los DDL mas
gastos reembolsables. En caso de que el Licitante se muestre en
desacuerdo con esta Oferta, debera senalarlo en la Oferta. Si, en
la Carta de Aceptacion, el Contratante no ha convenido el
nombramiento del conciliador, este sera designado por la
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48. Quejas
Relacionadas con
Adquisiciones

autoridad nominadora que se indica en las CEC, a solicitud de
una de las Partes.

48.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con
el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.
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Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

Los siguientes datos especificos sobre los Servicios de No Consultoria que hayan de adquirirse
complementardn, suplementaran o enmendaran las disposiciones de las IAL. En caso
de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las incluidas en las IAL.

Referencia A. Disposiciones Generales

en las JAL

TAL 1.1 El nimero de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: 003-2024-
UE003/OTASS

El Contratante es: Unidad Ejecutora 003: Modernizacion de la
Prestacion de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las
EPSS

El nombre de la SDO es: Servicio de implementacion de un programa
de reduccion de agua no facturada para el Sistema Vilcanota en la
EPS SEDAPAR S.A.

El nimero y la identificaciéon de los lotes (contratos) que comprenden
esta SDO son: Lote Unico

TAL 1.3 La fecha de finalizacion prevista es julio 2025.

TAL 2.1 El Prestatario es: La Republica del Pera

El Contratante es el Organismo Técnico de la Administracion de los
Servicios de Saneamiento (OTASS), mediante la Unidad Ejecutora 003, a
cargo de los componentes 1 y 3 del Programa.

Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: Setenta Millones de
Dolares

El nombre del Proyecto es: Modernizacion de la Prestacion de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento en las EPS EMACOP, SEDACUSCO,
SEDAPAR, BARRANCA, EMAPA HUARAL y EMAPA HUACHO

TIAL 4.1 El nimero maximo de miembros de la APCA sera: tres (3)

IAL 4.5 La lista de empresas y personas inhabilitadas puede consultarse en el
sitio web externo del Banco: http://www.worldbank.org/debarr.

B. Contenido del Documento de Licitacion
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IAL 8.1

Exclusivamente a los efectos de solicitar aclaraciones sobre la Oferta,
la direccion del Contratante es:

Atencion: Presidente del Comité de Seleccion

Direccion: Av. Paseo de la Republica Nro 3211, San Isidro
Piso/oficina: Piso 9

Ciudad: Lima

Codigo postal: 15073

Pais: Peru

Teléfono: (51 1)7431480

Numero de fax: N/A

Direccion de correo electronico: proyectos@promotass.gob.pe

El Contratante no recibird solicitudes de aclaraciones luego de:20 dias
calendario de la publicacion del Aviso Especifico de Adquisiciones.

Antes de la Licitacion “se llevard a cabo” una reunion previa que tendra por
finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto
que pudiera plantearse en esta etapa dicha reunion sera virtual (video
conferencia) el dia, a la hora y en el lugar que se indican a continuacion:

Fecha: 17 de mayo de 2024
Hora: 16:00 horas

Lugar: Plataforma Google Meet, cuyo acceso se realizara mediante link
que se comunicara a los licitantes un dia antes de la reunidon previa en
respuesta a una solicitud del Licitante que se debera enviar a la direccion de
correo electronico: proyectos@promotass.gob.pe

Cabe indicar que la reunion previa no es mandataria

C. Preparacion de las Ofertas

TIAL 11.1

El idioma en que se presentara la Oferta es el espariol.
Todo intercambio de correspondencia se hara en espafiol

El idioma para la traduccion de la documentacion de apoyo y el material
impreso es el espaiiol.

TAL 12.2 (h)

El Licitante debera presentar la siguiente documentacion adicional con su
Parte Técnica de la Oferta:

1. Copia del Documento de identidad de quien firma la oferta

2. Copia de la Ficha Registral de la(s) firma(s) o documento equivalente en
el pais de origen de la firma. En caso de APCA presentard los
documentos correspondientes a todos los integrantes.

3. Copia de la Hoja de Vida del personal profesional propuesto
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Normas de Conducta para el Personal del Proveedor de Servicios

El Licitante debera presentar sus Normas de Conducta que se aplicara al
Personal del Proveedor de Servicios (segun se define en la Subclausula 1.1
de las CGC) empleado para la ejecucion de los Servicios (definidos en la
Subclausula 1.1 de las CGC) en las ubicaciones en el pais del Contratante
donde los servicios son requeridos para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales y / o sociales del proveedor de servicios, segin
corresponda, en virtud del contrato. El Licitante utilizara para este proposito
el formulario de Normas de Conducta provisto en la Seccion IV. No se
realizaran modificaciones sustanciales a este formulario, salvo que el
Licitante pueda introducir requisitos adicionales, incluso segin sea
necesario, para tener en cuenta problemas / riesgos especificos del Contrato.

TIAL 12.3 (d) El Licitante debera presentar los siguientes documentos adicionales en la
Parte Financiera de su Oferta: No aplica

TIAL 14.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

TAL 14.2 No se permitira proponer plazos de finalizacion alternativos.

TAL 14.3 No se permitiran soluciones técnicas alternativas.

TAL 15.7 Los precios cotizados por el Licitante no estardn sujetos a ajustes durante
la vigencia del Contrato.

TIAL 16.1 El Licitante no estd obligado a cotizar en la moneda del pais del
Contratante la porcion del precio de la Oferta que corresponde a gastos en
esa moneda.

TAL 18.4 No se ha llevado a cabo un proceso de precalificacion.

TAL 19.1 La Oferta sera valida hasta: 25 de setiembre de 2024

TAL 19.3 (a) El Precio de la Oferta se ajustara por los siguientes factores: No aplicable

TAL 20.1 Se requiere una declaracion de mantenimiento de la oferta.

TAL 20.3 (d) Otros tipos de garantias aceptables:

Ninguna

TIAL 20.9 Si el Licitante lleva a cabo alguna de las acciones mencionadas en la
IAL 20.9 (a) o (b), el Prestatario declararé al Licitante inelegible para que el
Contratante le adjudique un contrato por un periodo de 2 (dos) afios contados
a partir de la fecha en que el Licitante incurrid en cualquiera de esas
acciones.

TAL 21.3 La confirmacion escrita de la autorizacion para firmar en nombre del

Licitante constara de: copia simple de la vigencia de poderes o del (los)
poder(es) legal(es), con una antigiiedad no mayor a 90 dias de emitida,
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otorgado por escritura publica o instrumento legal equivalente e inscrito en
los Registros Publicos o Registro equivalente en el pais del Licitante,
correspondiente al Representante Legal, identificado en el Formulario de
Presentacion de Oferta de la Seccion 1V, para firmar la propuesta y el
contrato.

D. Presentacion de las Ofertas

TIAL 22.1

Ademas del original de la Oferta firmada manuscrita en cada pagina de la
parte técnica y en la parte financiera, el nimero de copias es: una (01)
copia en fisico firmada y una copia digital en CD o DVD o USB del
original firmado.

TIAL 23.1

Exclusivamente a los efectos de la presentacion de Ofertas, la direccion
del Contratante es:

Atencion: Presidente del Comité de Seleccion
Direccion: Av. Paseo de la Republica 3211
Piso/oficina: Piso 9

Ciudad: San Isidro - Lima

Codigo postal: Lima 15073

Pais: Peru

TAL 23.1

La fecha de vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas es:
Fecha: 27 de junio de 2024
Hora: 15:30 horas

Los Licitantes no tendrdn laopcion de presentar sus Ofertas
electronicamente.

E. Apertura Publica de las Partes Técnicas de las Ofertas

TAL 26.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:
Direccion: Av. Paseo de la Republica Nro 3211
Piso/oficina: Piso 9

Ciudad: San Isidro - Lima

Pais: Peru

Fecha: 27 de junio de 2024

Hora: 16:00 horas

TIAL 26.6

La Carta de la Oferta — Parte Técnica y la Lista de Cantidades con el precio
del sobre sellado marcado como “SEGUNDO SOBRE: PARTE
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FINANCIERA” deberan ser visados por el notario publico que certifique el
acto y firmados con las iniciales llevar las iniciales de tres representantes
del Contratante a cargo de la apertura de la Oferta.

G. Evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas

TAL 31.2

Los factores técnicos (subfactores) y su correspondiente peso respecto al
100% son:

[Si se ha evaluado que el contrato presenta riesgos de ciberseguridad
reales o potenciales, los factores técnicos deben incluir la evaluacion de
riesgos, la declaracion del método, las estrategias de gestion, los planes de
implementacion y las innovaciones para gestionar los riesgos de
ciberseguridad.]

Peso en
Factor Técnico porcentaje
(%)
1 | Propuesta metodoldgica y especificaciones técnicas 60

El licitante deberd describir, especificar y detallar el enfoque
conceptual y técnico, asi como la metodologia propuesta para las
siguientes actividades y sus subactividades descritas en las
Especificaciones Técnicas:

e Balance hidrico de los sectores hidrdulicos.

e  Mejora de la macromedicion.

e  Hermetizacion de los sectores. 30

e  Reduccidn de las pérdidas aparentes.

e Reduccion de pérdidas reales.

e Mejora en la gestion de presiones
e FElaboracion de manuales de procedimientos.
e Capacitaciones y sensibilizacion.

El licitante deberd describir y detallar los alcances y caracteristicas
técnicas de lo ofertado de cada una de las partidas contenidas en 30
el Anexo 09: Lista de Actividades.

2 | Organizacion y personal 30
Organizacion y calificacion del equipo propuesto. 30
3 | Propuestas de mejora a las Especificaciones Técnicas 10

El licitante, a partir de su andlisis, conocimiento y experiencia,
podrd proponer las innovaciones y mejoras que considere
necesarias a las especificaciones técnicas para la ejecucion del
servicio y/o administracién del contrato.

10

TOTAL 100
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H. Notificacion de la Evaluacion de las Partes Técnicas de las Ofertas y

Apertura Publica de las Partes Financieras

TIAL 32.5

La Carta de la Oferta - Parte Financiera y Anexos deben ser visados por el
notario publico que certifique el acto y firmados con las iniciales de tres
representantes del Contratante que realicen la apertura de la Oferta.

I. Evaluacion de las Partes Financieras de las Ofertas

TAL 36.1

La moneda que se usara a los efectos de la evaluacién y comparacion de
las Ofertas para convertir a una moneda unica, al tipo de cambio para la
venta, todos los precios de la Oferta expresados en diversas monedas es:
Dolares (USD)

La fuente del tipo de cambio serd: Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP de la Reptiblica de Pert.

La fecha del tipo de cambio sera: la publicada siete (07) dias antes de la
presentacion de las ofertas.

J. Evaluacion Combinada de las Partes Técnica y Financiera, la Oferta
Mas Conveniente y la Notificacion de la Intencion de Adjudicar

TAL 38.1

La ponderacion que se dard al costo es: 70%

K. Adjudicacion del Contrato

TIAL 47

El conciliador propuesto por el Contratante es El Centro de Analisis y
Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica del Peru.
Los honorarios por hora del conciliador ascenderan a segtin lo establecido
en el CARC en su pagina web https://carc.pucp.edu.pe/

Los datos y antecedentes del conciliador son los siguientes: lo sefialado en
la pagina web antes sefalada..

TAL 48.1

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la
adquisicion se detallan en las “Regulaciones de Adquisiciones para los
Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones (Anexo I11)”.
Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la adquisicion,
el Licitante debera presentar su reclamacion por escrito (por los medios
mas rapidos disponibles, que son correo electronico o fax), a:

A la atencion de: Sr. Willians Mori Isuisa
Titulo / posicion: Director (e) de la Unidad Ejecutora 003
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Contratante: Unidad Ejecutora 003 Modernizacion de la Prestacion
de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS
Direccion de correo electronico: direccion(@promotass.gob.pe
En resumen, una queja relacionada con la adquisicion puede impugnar
cualquiera de las siguientes partes del proceso:

1. los términos de los Documentos de Licitacion;

2. la decision del Contratante de excluir a un Licitante del proceso de
adquisicion antes de la adjudicacion del contrato; y

3. la decision del Contratante de adjudicar el Contrato.
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Seccion III. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Esta Seccion contiene los criterios que el Contratante utilizara para evaluar las Ofertas y
calificar a los Licitantes. No se utilizard ningun otro factor, método ni criterio que no sean los
que se especifican en este documento de licitacion. El Licitante proporcionara toda la
informacion solicitada en los formularios de la Seccion 1V, “Formularios de la Oferta’.

Indice
1. CalIfICACION cuueeerreerreninreininitectensnecneiseecsaessnesssesssassssssssnssssessssssssssssassssesssnsssassssasenns 54
2. Evaluacion de l1a Parte TECnICA......cccvvereveiserisenssernsniisnnsssensnicssessncsssecsssncssnssssnns 58
3. Parte FINANCICIA.....ucueiiieeiriecsenisnensecnsnecsinssncnssecsssecsnssssssssessssessssssssssssassssssssssssassss 60
4. Evaluacion Combinada ........ueieiiieiiiiiisiineinsninnseicsiisnnssessssicssessssssssessssssssssssssns 60
5. Contratos MUILIPIES.....ccovvvrervvercssricssnicssnnisssnnessssnesssncssssscsssssssssssssssesssssossssssssssssanes 61
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1. Calificacion

Si el Contratante no ha llevado a cabo una precalificacion de los posibles Licitantes, todos
los Licitantes deberan adjuntar la siguiente informacion y documentacion a sus Ofertas:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

(2

(h)

W)

(k)

)

copias de los documentos originales donde se define la constitucion o la situacion
juridica, lugar de registro y lugar principal donde realizan actividades; poder escrito
del signatario de la Oferta para formalizar el compromiso del Licitante;

valor monetario total de los servicios prestados en cada uno de los ultimos ocho
anos;

experiencia en servicios del mismo tipo y alcance en los ultimos ocho afios, y
detalles de los servicios que estd prestando actualmente o estd comprometido a
prestar por contrato; nombres y direcciones de clientes que puedan contactarse para
obtener mas informacion sobre esos contratos;

lista de los principales elementos del equipo propuesto para ejecutar el Contrato;

calificaciones y experiencia del personal clave que se dedicara a la gestion de
los emplazamientos y a las cuestiones técnicas, de acuerdo con la propuesta para
el Contrato;

informes sobre la situacion financiera del Licitante, como estados de resultados
e informes de auditoria de los ultimos ocho aflos;

pruebas empiricas de la suficiencia de capital de trabajo para este Contrato (acceso
a lineas de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros);

autorizacion al Contratante para solicitar referencias a los banqueros del Licitante;

informacion sobre litigios, actuales o de los ultimos ocho afios, en los que haya
estado involucrado el Licitante, las Partes interesadas y el monto en disputa;

propuestas para la subcontratacion de componentes de los servicios que
correspondan a mas de un 10 % del precio del Contrato;

si lo especifica el Contratante, la declaracion de desempefio en materia Ambiental
y Social (AS) (véase abajo al final de esta seccion), y

Los Licitantes deberan incluir en sus Ofertas la Declaracion sobre Desempefio en
materia de Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y Acoso Sexual(ASx), usando el
formulario de la Seccion IV.

Las Ofertas presentadas por una APCA que tenga a dos o mas empresas como miembros
debera cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se establezca otra cosa mas
abajo:

(a)

la Oferta debera incluir toda la informacién enumerada anteriormente para cada
miembro de la APCA;
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(b)

(c)

(d)

(e)

la Oferta debera estar firmada de modo tal que sea legalmente vinculante para todos
los miembros;

la Oferta deberd incluir una copia del acuerdo firmado por los miembros de la
APCA, en donde se define la division de tareas entre los miembros y se establece
que todos seran conjunta y mancomunadamente responsables de la ejecucion del
Contrato, de conformidad con sus términos y condiciones; como alternativa, todos
los miembros podran firmar una carta de intencion para la celebracion de un acuerdo
de APCA en caso de que la Oferta resulte ganadora, la que debera enviarse con la
Oferta y con una copia del acuerdo propuesto;

uno de los miembros deberd ser designado persona a cargo y autorizada para
responder por obligaciones y recibir instrucciones en nombre de todos y cada uno
de los miembros de la APCA;

la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluido el pago, debera realizarse
exclusivamente con la persona a cargo.

Para estar en condiciones de recibir la adjudicacion del Contrato, los Licitantes deberan
cumplir los siguientes criterios minimos de calificacion:

(a)
(b)

(©)

(d)

(e)

volumen anual de servicios de al menos el monto especificado mas abajo;

experiencia como proveedor de servicios como minimo en dos contratos de
servicios del tipo y la complejidad de los presentes servicios durante los ultimos
ocho afios (para cumplir con este requisito, los contratos de servicios citados deben
estar completados en un 70 % como minimo), tal como se especifica mas abajo;

propuestas para la adquisicion oportuna (compra, leasing, alquiler, etc.) del equipo
esencial detallado mas abajo;

personal clave adecuadamente calificado segun estipulado abajo y otro personal
clave que el Licitante considere apropiado para ejecutar los Servicios; y

activos liquidos o acceso a crédito, independientes de otros compromisos
contractuales y excluidos los pagos adelantados que puedan hacerse en virtud del
Contrato, de no menos del monto especificado mas abajo.

Un historial de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Postulante o cualquier
miembro de una APCA podré ocasionar la descalificacion.

Al momento de la adjudicacion del Contrato, el Licitante seleccionado (incluyendo cada
uno de los miembros de la APCA o0 JV) no deber4 estar sujeto a descalificacion del Banco
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales de prevencion
y respuesta EAS/ASx. Si cualquiera de los subcontratistas propuestos no cumple el
requisito, el Contratante exigira que el Licitante proponga un subcontratista sustituto.
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Cuadro 1. Requisitos de calificacion

Asociaciones
temporales

La informacién necesaria para las Ofertas presentadas por APCA es
la siguiente: presentar la documentacion requerida en los literales a), b),

c),d)ye).

Volumen anual

El volumen anual minimo de servicios prestados por el Licitante
seleccionado debera ser un monto facturado acumulado equivalente a S/.
12°000,000.00 (Doce Millones con 00/00 soles) durante los ocho (08)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Experiencia

La experiencia necesaria demostrada por el Licitante debera incluir, como
minimo, que este ha prestado los siguientes servicios durante los Gltimos
ocho afios:

-Dos (02) afos como minimo, en ejecucion y/o implementacion de
camaras de macromedidor, cédmaras de inspeccion en obras de
saneamiento, montaje de medidores de flujo o similares en tuberias de
presion, estructuras hidraulicas, en implementacion de reservorios,
camaras rompe presion, cuarto de bombas, cdmara cisterna, pozos de
agua y/o sumidero, y camara de paso.

-De preferencia, el Proveedor deberd contar con experiencia en la
formulacion y puesta en marcha de programas de agua no contabilizada
para empresas de servicios de saneamiento con una cantidad de usuarios
similar o mayor al de la EPS SEDAPAR S.A.

Equipamiento
basico

El equipo basico que el Licitante seleccionado debera poner al servicio
del Contrato sera el siguiente: No aplica

Personal clave

Experiencia Laboral

Rol Formacion Académica .
General Especifica
) Diez (10) afios de
- Profesional experiencia como
universitario en coordinador,
ingenieria civil o Quince (15) residente, supervisor,
sanitario. = ;
afios de efe o gerente de
Jefe de Proyecto , , T ) g
- Titulo de Maestria. experiencia proyectos de
- Diplomado en gestién | profesional saneamiento en etapa

de formulacion,
elaboracion y/o
ejecucion

de proyectos enfoque
PMO.

Tres (03) afios de
experiencia como
especialista en la
formulacidn, disefio,
elaboracion y/o
ejecucion de sistemas
de abastecimiento de
agua potable.

- Ingeniero Sanitario.

- Curso de
especializacion en
modelamiento
hidraulico de redes
de distribucion.

Diez (10) afios
de experiencia
profesional

Especialista 01
Disefo
hidraulico.

- Curso en sistemas
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de infc')rmacién Dos (02) afios de
geografica experiencia como
especialista en
programas de
reduccion de pérdidas
reales o comerciales
y/o reduccion de agua
no facturada.

Tres (03) afios de
experiencia como
especialista del drea
comercial en empresas
prestadoras de servicio

- Ingeniero, de saneamiento,
administrador, consideradas en el
Especialista 02 economista, Diez (10) afios rango de medianas a
Gestion contador o afines. de experiencia mas.
Comercial - Curso de profesional Dos (02) afios de
especializacion en experiencia como
sistemas comerciales especialista en

programas de
reduccidn de pérdidas
reales o comerciales
y/o reduccién de agua
no facturada.

- Ingeniero de

sistemas, informatico Cinco (05) afios de
o electromecénico o experiencia como
electrdnico o afines. especialista en la

- Curso de formulacion, disefio,

Siete (07) afios
de experiencia

Especialista 03

o elaboracion y/o
Implementacion

ejecucion de sistemas

especializacién en
instrumentacion y/o

digital implementacion de profesional de abastecimiento de
sistemas. agua potable, en el drea
- Curso en sistemas de instrumentacién o
de informacion similar.

geografica.

Activos liquidos

El monto minimo de activos liquidos o acceso a crédito del Licitante
seleccionado, independientes de otros compromisos contractuales,
sera de: el equivalente a US$ 1,690,191.00 el postor debera acreditar el
requerimiento mediante:

e Acceso a crédito bancario u otros activos liquidos como saldo en
cuenta bancaria, acciones de bolsa etc.

Subcontratistas

No se tomard en cuenta la experiencia de los subcontratistas.

Las cifras de cada uno de los miembros de una APCA se deberan sumar para determinar
el cumplimiento del Licitante en relacion con los criterios minimos de calificacion de (a),
(b) y (e); sin embargo, para que una APCA pueda calificar, el miembro a cargo debe
cumplir al menos el 40 % de los criterios minimos para un Licitante individual y el resto
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de los miembros, al menos el 25 % de los criterios. De no cumplirse este requisito, se
rechazara la Oferta de la APCA.

La experiencia y los recursos de los subcontratistas no se tomardn en cuenta a la hora de
determinar el cumplimiento del Licitante con los criterios de calificacion, a menos que se
establezca otra cosa en los requisitos de calificacidén mencionados anteriormente.

Declaracion: Desempeiio Ambiental y Social (AS) en el pasado

El Licitante (si es una Joint Venture (APCA), cada miembro de la JV) deberd declarar,
utilizando el formulario de la Seccion IV, cualquier contrato que haya sido suspendido o
resuelto y / o garantia de cumplimiento exigida por un contratante, en los tltimos cinco afios,
por razones del incumplimiento de las obligaciones contractuales ambientales o sociales
(incluida la explotacion y el abuso sexuales). El Contratante puede utilizar esta informacion

para buscar mas informacién o aclaraciones para llevar a cabo la diligencia debida.

2. Evaluacion de la Parte Técnica

Evaluacion de la idoneidad de la Propuesta Técnica con los Requisitos de conformidad

con la IAL 31.1:

La evaluacion de la propuesta técnica incluird un andlisis de la capacidad técnica del
Licitante para movilizar equipos y personal clave, de tal manera que la ejecucion del
Contrato sea coherente con su propuesta en cuanto a métodos de trabajo,
cronogramas y origen de los materiales, con suficiente detalle y plenamente de

acuerdo con los requisitos establecidos en la Seccion VII, “Requisitos del

Contratante™.

Metodologia de Puntuacion de las Propuestas Técnicas (DDL 31.2)

Para el Subfactor Técnico 1a) “Numero de contratos similares”

Numero de contratos

[Numero de contratos [>=6 /5 Iz /3 12
similares satisfactoria y contratos contratos] contrato | o itos 7| contratos]
sustancialmente 1 s/
terminados]

Puntaje 4] 3] 2] 1] [0]




59 Seccion IV. Formularios de la Oferta

Para el Subfactor Técnico 1b) “Experiencia en la formulacion y puesta en marcha de
programas de agua no contabilizada”

Numero de contratos
[Niimero de contratos =4 /3 2 /1
- ; ; contratos contrato
similares satisfactoria y contratos] contrato]
sustancialmente ] s/
terminados]
Puntaje [4] [3] [2] [1]

Para los Subfactores Técnicos 2 y 3 aplican los siguientes puntajes

Puntaje (como Descripcion Anotaciones
porcentaje del
puntaje total del
factor o subfactor
correspondiente)

0 El requisito no estd presente: no hay
informacion relevante que demuestre
como se cumplird el requisito.

1 El requisito estd presente pero en forma
deficiente por falta de informacién o
claridad

2 Hay  suficiente  informacion  para
demostrar como es que el requisito se
cumplira

3 Hay suficiente informacién para entender
que el requisito serd excedido
marginalmente

4 Hay suficiente informacion para concluir
que el requisito se cumplird y la propuesta
ademas contribuird con un valor agregado
significativo

El puntaje de cada subfactor (i) dentro de un factor (j) se combinara con los puntajes de
los subfactores en el mismo factor como una suma ponderada para formar el puntaje

r . e . . , tikW i
técnico del factor utilizando la siguiente formula: S; = ﬁ;l”TW”

[13%4]

S; = ¢s el puntaje obtenido para el factor
Li = es el puntaje técnico para el subfactor “i” dentro del factor 7,
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[I3%4] (1344

Wji = es el peso del subfactor “i” dentro del factor “j”,

[13%2]

= es el nimero de subfactores a los que les otorga puntos dentro del factor ), y

Zk:Wﬁ:l

i=1

El Puntaje del Factor Técnico serd la combinacion en una suma ponderada para arribar
a un Puntaje de los Factor Técnico usando la siguiente férmula:

T = Z;-l=1 S]
donde:
T = es el Puntaje Técnico Total
S; = es el Puntaje del Factor Técnico “j”,
n = es el nimero de factores, y

" W =100

Soluciones Técnicas para partes especificadas de los trabajos

Si se permite bajo la IAL 14, las alternativas técnicas para partes de los trabajos se
evaluaran de la siguiente manera:

3. Parte Financiera

Criterios para la Evaluacion Financiera

Ademas de los criterios que se indican en IAL 35.1 (a) a (e) se aplicaran los siguientes
criterios: No aplica

4. Evaluacion Combinada

El Contratante evaluara y comparara las Ofertas que se ha determinado que cumplen
sustancialmente.

Se calculara un Puntaje de Oferta Evaluada (B) para cada oferta que cumpla utilizando
la siguiente formula, que permite una evaluacion integral del costo evaluado y los
méritos técnicos de cada oferta:

Clow

* X *100 +

1—X)*100
Thigh 2%~

donde,
C = Costo evaluado de la Oferta que se evalua

Cow = el Costo evaluado mas bajo de las Ofertas que cumplen
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T = el Total del puntaje técnico de la Oferta que se evalua

Thgn = el puntaje técnico de la Oferta que que recibi6 el puntaje técnico mas alto
de las Ofertas que cumplen

X = peso del Costo como se especifica en los DDL (70%)

La Oferta con el mejor Puntaje de Oferta Evaluada (B) entre las Ofertas que cumplen
serd la Oferta Mas Conveniente siempre y cuando el Licitante esté calificado para
ejecutar el Contrato.

5. Contratos multiples

'No corresponde’
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Seccion IV. Formularios de 1a Oferta

Indice de formularios

Carta de la Oferta - Parte TECNICA ....ccuvuviervericrvericssnncssnncssnicsssnicssssesssssessssesssssosssssossssssssnss 63
Apéndice de 1a Parte TECNICA....ccccverrrerersreresssnncsssnnsssanisssanesssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 66
Formulario de informacion sobre el LiCitante ..........ccoveievveicicricssnnicssnncsssnncssnncsssencssssncnes 67
Formulario de informacion sobre los miembros de la APCA del Licitante..........cceeueeeee. 68
Informacion para la CalifiCaciOn........ccceecesveicisnrcssnicssnicssanicsssnsssssnssssssessssnesssssssssssssssssses 69
Declaracion de Desempefio Ambiental y SocCial .......ccooveicivrinssnicssencsssencssnnssssesssssessssssssses 72
Declaracion de Desempeiio sobre Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso

SEXUAL (ASX) teererrreresssancsssnnessnnsssssssssasssssasssssasssssasssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssasssssans 74
SEIVICIOS cevvrierrrrecssanisssanessssnesssnesssnosssssossssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssssssesssssssssssosssssosssssessssssssnss 75
Declaracion del MELOAO0 .. .cceveieerreresssanesssancsssanssssnssssanssssasesssasssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 76
Formulario de las Normas de Conducta del Personal del Proveedor del Servicio

(AS) eeicturinnsnnisssanessnsesssensssssssssssssssasssssasssssassssssssssssssssssssssasssssassssssssssssssssssssssssssssnsssssnns 77
Plan de Trabajo......eiceiicnniinnsiinssninsssncssssnsssssncssssesssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssses 82
Otros: Cronograma de EJeCUCiON......ccueiieiriecsrericssencsssnnsssnissssnesssasesssassssasssssassssssssssssssssnns 83
Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria)............... 84
Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) .........ccccecceeeiccccnnscccnnne 86
Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta...........ccccceeevvrcrcercscnercscnenenns 88
Carta de Oferta-Parte FINANCIEIa ......uciiiiivveeriiiisnnicnsssnnicssssnnrecssssssesssssssssssssssssessssssssssssssses 90
Apéndice de 1a Parte FINANCICIA......cueicrveieriricisnicssnnicssnnicsssnesssssessssnesssssosssssosssssssssssssssess 92
FOrMUIATIOS ceoeieeiinniiiniinriensssnniccsssnnnecssssnssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 92

Lista de Cantidades CON PIrECIOS ...cccceeeeeeeeneeceeeeeereeeeeseeessssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 93



63 Seccion IV. Formularios de la Oferta

Carta de la Oferta - Parte Técnica

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE
HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO

El Licitante debera preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete que indique
claramente su nombre completo y su direccion comercial.

Nota: El texto en cursiva se incluye para ayudar a los Licitantes en la preparacion de
este formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique la fecha (dia, mes y ario) de la presentacion
de la Oferta]

SDO n.°: [indique el numero del proceso de la SDO]

Alternativa n.°: [/indique el numero de identificacion si esta es una Oferta alternativa]

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los abajo firmantes, por este medio presentamos nuestra Oferta, que consiste en dos
partes:

(a) La Parte Técnica, y

(b) la Parte Financiera

Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(a) Sin reservas: Hemos examinado el documento de licitacion, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con la IAL 9, y no tenemos reserva alguna
al respecto;

(b) Elegibilidad: Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos
conflictos de intereses, de acuerdo con la IAL 4;

(c) Declaracion de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos
ni declarados inelegibles por el Contratante en virtud de la ejecucion de una
declaracion de mantenimiento de la oferta en el pais del Contratante, de
conformidad con la IAL 4.7;

(d) Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx): [seleccione la
opcion apropiada de (i) a (iii) a continuacion y elimine las demas. |

Nosotros [en el caso de APCA o JV, ingrese "incluyendo cada uno de los
miembros de nuestra APCA" ] y cualquiera de nuestros subcontratistas:

(i) [no hemos sido objeto de descalificacion por parte del Banco por
incumplimiento de las obligaciones sobre EAS/ASX.]

(i)  [estamos sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento
de las obligaciones sobre EAS/ASxX]
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(ii1))  [habiamos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS/ASx. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de
descalificacion a nuestro favor.]

(e) Conformidad: Ofrecemos proporcionar los Servicios de No Consultoria que se
indican a continuacion, de conformidad con el documento de licitacion:
[proporcione una breve descripcion de los Servicios de No Consultoria].

(f) Validez de la Oferta: Nuestra Oferta se mantendra valida hasta [ingrese dia, mes,
ano de conformidad con la IAL 19.1] y seguira teniendo cardcter vinculante para
nosotros y podra ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de
dicho periodo;

(g) Garantia de Cumplimiento: En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos
comprometemos a obtener una garantia de cumplimiento conforme a lo estipulado
en el documento de licitacion;

(h) Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta como
Licitantes individuales, y no estamos participando en otra Oferta ni como miembros
deuna APCA ni como subcontratistas, y cumplimos con los requisitos de la
IAL 4.3, més alla de las Ofertas alternativas presentadas de acuerdo con la IAL 14;

(1) Suspension e inhabilitacion: Nosotros, al igual que todos nuestros subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en
alguna parte del contrato, no estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna
entidad ni individuo que sea objeto de una suspension temporaria o una
inhabilitacion impuesta por el Grupo Banco Mundial conforme al acuerdo para el
cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacién firmado por el Banco
Mundial y otros bancos de desarrollo. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de
las leyes o regulaciones oficiales del pais del Contratante, ni en virtud de una
decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

() Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccione la opcion correspondiente y
elimine la otra: “No somos una empresa o institucion de propiedad estatal”
o “Somos una empresa o institucion de propiedad estatal, pero cumplimos con los
requisitos de la IAL 4.67];

(k) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptacion
por escrito incluida en su Carta de Aceptacion, constituird una obligacion
contractual entre nosotros hasta que se haya preparado y perfeccionado un contrato
formal,;

(I) Contratante no obligado a aceptar: Entendemos que ustedes no estan obligados
a aceptar la Oferta con el costo evaluado mas bajo, la Oferta Mas Conveniente
ni ninguna otra Oferta que reciban;

(m)Fraude y Corrupcion: Por el presente, certificamos que hemos tomado las
medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actiie en nuestro
nombre o representacion incurra en practicas fraudulentas o corruptas.

Nombre del Licitante*: [inserte el nombre completo del Licitante]
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Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del

Licitante**: [inserte el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar
la Oferta]

Titulo de la persona que firma la Oferta: [inserte el titulo completo de la persona que
firma la Oferta]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [inserte la firma de la persona cuyo
nombre y capacidad se indica anteriormente]

Fecha de la firma: El dia del mes de de [inserte la fecha de la firmal].

* En el caso de una Oferta presentada por una APCA especifique el nombre de la APCA que actua como Licitante.

** La persona que firma la Oferta debera tener el poder otorgado por el Licitante. El poder debera adjuntarse a los
Formularios de Licitacion.
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Apéndice de la Parte Técnica

El Licitante debera completar, segun corresponda y adjuntar a la Carta de la Oferta-Parte
Técnica, los documentos pertinentes, incluidos los siguientes, para demostrar sus calificaciones
y capacidad técnica para movilizar los recursos pertinentes para el contrato, de conformidad
con su propuesta en cuanto a métodos de trabajo, programacion, etc. , y en total conformidad
con los requisitos estipulados en la Seccioén VII, Requisitos del Contratante:

1. Las calificaciones del Licitante;

Descripcidn de los Servicios, incluida la demostracion de que los servicios cumpliran
o superaran los requisitos de rendimiento especificados;

Declaracion del método;

Normas de Conducta; y

5. Plan de Trabajo.

W
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Formulario de informacion sobre el Licitante

[El Licitante debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas
a continuacion. No se aceptara ninguna alteracion a este formulario ni se aceptardn
substitutos].

Fecha: [indique la fecha (dia, mes y ario) de la presentacion de la Oferta]

SDO n.% [indique el numero del proceso de licitacion]

Alternativa n.°: [indique el numero de identificacion si esta es una Oferta alternativa]
Pagina  de

1. Nombre del Licitante: [indique el nombre juridico del Licitante]

cada miembro de la APCA]

2. Si se trata de una APCA, nombre juridico de cada miembro: [indique el nombre juridico de

previsto registrarse]

3. Pais donde esté registrado el Licitante en la actualidad o pais donde tiene previsto registrarse:
[indique el pais donde esta registrado el Licitante en la actualidad o el pais donde tiene

4. Ao de registro del Licitante: [indique el ario de registro del Licitante]

Licitante en el pais donde estd registrado]

5. Direccion del Licitante en el pais donde estd registrado: [indique el domicilio legal del

6. Informacion del representante autorizado del Licitante:
Nombre: [indique el nombre del representante autorizado]
Direccion: [indique la direccion del representante autorizado]

Numero de teléfono y fax: [/indique los numeros de teléfono y fax del
representante autorizado]

Direccién de correo electronico: [indique la direccion de correo electronico del
representante autorizado]

7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: /marque las casillas
que correspondan]
[0 Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitucion o asociacion),
o documentos de registro de la persona juridica antes mencionada, de conformidad
con la IAL 4.4.

[0 Si se trata de una APCA, carta de intencion de conformar la APCA o Convenio
de la APCA, de conformidad con la IAL 4.1.

[ Si se trata de una empresa o institucion de propiedad estatal, de conformidad
con la IAL 4.6, documentacion que acredite:
e autonomia juridica y financiera;
e operaciones conforme al derecho comercial;
e que el Licitante no se encuentra bajo la supervision de la agencia del Contratante.

El Licitante seleccionado debera proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real,
utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva.

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva.
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Formulario de informacion sobre los miembros de la APCA del
Licitante

[El Licitante debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a
continuacion. El siguiente cuadro debera rellenarse con la informacion del Licitante y de cada
uno de los miembros de la APCA].

Fecha: [indique la fecha (dia, mes y ario) de la presentacion de la Oferta]

SDO n.% [indique el numero del proceso de licitacion]

Alternativa n.°: [indique el numero de identificacion si esta es una Oferta alternativa]
Pagina  de

1. Nombre del Licitante: [indique el nombre juridico del Licitante]

2. Nombre del miembro de la APCA del Licitante: [indique el nombre juridico del miembro
de la APCA]

3. Pais de registro del miembro de la APCA del Licitante: [indique el pais de registro del miembro de
la APCA]

4. Ano de registro del miembro de la APCA del Licitante: [indique el afio de registro del miembro de
la APCA]

5. Direccidn legal en el pais de registro del miembro de la APCA del Licitante: [indique la direccion
legal en el pais de registro del miembro de la APCA]

6. Informacion sobre el representante autorizado del miembro de la APCA del Licitante:
Nombre: [indique el nombre del representante autorizado del miembro de la APCAJ
Direccion: [indique la direccion del representante autorizado del miembro de la APCA]

Numero de teléfono y fax: [indique los numeros de teléfono y fax del representante autorizado del
miembro de la APCA]

Direccion de correo electronico: [indique la direccion de correo electronico del representante
autorizado del miembro de la APCA]

7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: /marque las casillas
que correspondan]

0 Estatutos de la Sociedad (o documentos equivalentes de constitucion o asociacion) o documentos
de registro de la persona juridica antes mencionada, de conformidad con la IAL 4.4.

[0 Si se trata de una empresa o institucion de propiedad estatal, documentacion que acredite su
autonomia juridica y financiera, su operacion de conformidad con el Derecho comercial y que no
se encuentra bajo la supervision del Contratante, de acuerdo con la IAL 4.6.

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. El
Licitante seleccionado debera proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real de cada uno
de los miembros de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
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Informacion para la Calificacion

1. Licitantes 1.1 Constitucion o situacion juridica del Licitante: [adjunte copia]
individuales
o miembros Lugar de inscripcion: [indique]
individuales Lugar principal de actividad: [indique]
de APCA Poder del firmante de la Oferta: [adjunte]

1.2 Volumen anual total de servicios realizados en los ultimos
ocho afios, en la moneda de comercio internacional especificada
en los DDL: [indique]

1.3 Servicios cumplidos como principal prestador de servicios de
naturaleza y volumen similares durante los ultimos ocho afos.
Los valores deben indicarse en la misma moneda utilizada para el
punto 1.2. También se deben proporcionar detalles de los
servicios que se estan prestando actualmente o se prevé prestar,
incluyendo una fecha de finalizacion prevista.

Nombre y pais Nombre del Tipo de servicios Valor del contrato
del proyecto contratante y suministrados y afio
persona de contacto de finalizacion
(a)
(b)
1.4 Elementos principales del equipo del Proveedor del Servicio
que se proponen para llevar a cabo los servicios. Enumere a
continuacion toda la informacion solicitada.
Elemento del Descripcion, Estado Propio, alquilado (;a quién?)
equipo marca 'y (nuevo, bueno, gastado) o por adquirirse (;de quién?)
antigiiedad (afos) y cantidad disponible
(a)

(b)
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1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la
administracion y ejecucion del Contrato. Adjunte datos
personales. Vea la Clausula 4.1 de las CGC.

Cargo Nombre Afos de experiencia Afios de experiencia
(general) en el cargo
propuesto
(a)
(b)

1.6 Subcontratos propuestos y empresas participantes. Vea la
Clausula 3.5 de las CGC.

Secciones de
los Servicios

Valor del Subcontratista Experiencia en prestacion
subcontrato  (nombre y direccion) de servicios similares

(a)
(b)

1.7 Informes financieros de los ltimos ocho afios: balance general,
estado de resultados, informe de auditoria, etc. Haga una lista
a continuacion y adjunte copias.

1.8 Pruebas de la capacidad de acceso a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion: efectivo, lineas de crédito,
etc. Haga una lista a continuacién y adjunte copias de los
documentos de respaldo. Certificamos/confirmamos que
cumplimos con los requisitos de elegibilidad, de acuerdo con
la IAL 4.

1.9 Nombre, direccion y numeros de teléfono, télex y fax de bancos
que pueden ofrecer referencias si el Contratante se pone en
contacto con ellos.

1.10 Informacion sobre litigios, actuales o de los ultimos cinco afios,
en los que esté o haya estado involucrado el Licitante.

Otras partes

Motivo de la disputa Detalles del laudo Monto en
0 sentencia cuestion

(a)
(b)

1.11 Declaracion de cumplimiento de los requisitos de la IAL 4.2.

1.12  Declaracion de Desempeiio Ambiental y Social (AS), si se
requiere, y la Declaracion de Desempetio en Explotacion y Abuso
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2. APCA

3. Requisitos
adicionales

1.13

2.1

2.2

23

24

3.1

Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx) usando los formularios
incluidos en la Seccion 1V.

Programa propuesto (método de trabajo y cronograma para los
servicios). Descripciones, bocetos y diagramas, segun sea
necesario, para cumplir con los requisitos del documento de
licitacion.

Se debera proporcionar la informaciéon de los puntos 1.1 a 1.12
para cada miembro de la APCA (y, en el caso de la declaracién
EAS/ASx, para cada subcontratista).

Se debera proporcionar la informacion del punto 1.13 para
la APCA.

Adjunte el poder del o de los firmantes de la Oferta que autoriza
a firmar la Oferta en nombre de la APCA.

Adjunte el acuerdo firmado entre todos los miembros de la APCA
(y que es juridicamente vinculante para todos), en el que
se indica que:

(a) todos los miembros seran mancomunada y solidariamente
responsables de la ejecucion del Contrato de acuerdo con
sus términos;

(b) uno de los miembros debera ser designado persona a cargo
y autorizada para responder por obligaciones y recibir
instrucciones en nombre de todos y cada uno de los
miembros de la APCA;

(c) laejecucion de la totalidad del Contrato, incluido el pago,
debera realizarse exclusivamente con la persona a cargo.

Los Licitantes deberdn proporcionar toda la informacion
adicional que se solicite en los DDL.
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Declaracion de Desempeiio Ambiental y Social

[Nota al Contratante: incluya este formulario si corresponde de conformidad con la Seccion

1]

[El siguiente cuadro debera ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, ano]
Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]
SDO No. y titulo: [insertar numero y descripcion]
Péagina [insertar numero de paginal de [insertar numero total] paginas

Declaracion de Desempeiio Ambiental y Social

[0 No suspension o resolucion del contrato: Ningun Contratante nos ha suspendido ni rescindido un
contrato ni ha cobrado la garantia de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el
desempefio ambiental y social (AS) en los tltimos cinco afios.

[0 Declaracion de suspension o resolucion del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido
suspendido (s) o terminado (s) y / o Garantia de Cumplimiento cobrada por un Contratante por
razones relacionadas con el desempefio Ambiental y Social (AS), en los tltimos cinco afios. Los
detalles se describen a continuacion:

Monto total del

Suspension contrato (valor
Aiio o Resolucion Identificacion del Contrato actual, moneda,
parcial del tipo de cambio y
contrato equivalente en
dodlares)
[indicar | [indicar Identificacion del Contrato: [indicar el nombre [indicar monto]
anol monto o complete del contrato/ numero y cualquier otra
porcentaje] | identificacion pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el
nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado,
ciudad y pais]
Razones de suspension o terminacion: [indicar
las razones principales, por ej. por faltas en
materia de violencia de género, explotacion y
abuso sexual]
[indicar | [indicar Identificacion del Contrato: [indicar el nombre [indicar monto]
anol monto o complete del contrato/ numero y cualquier otra
porcentaje] | identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el
nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar estado,
ciudad y pais]
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Declaracion de Desempefio Ambiental y Social

Razones de suspension o terminacion: [indicar
las razones principales]

[indicar todos los contratos concernientes]

Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con
el desempeiio AS

Monto Total del

N Identificacion del Contrato Con.trato (Valor

Afio actualizado, moneda,
tipo de cambio y

equivalente en USD)

[indicar | Identificacion del Contrato: [indicar el nombre complete del [indicar monto]
ano] contrato/ numero y cualquier otra identificacion pertinente]

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar estado, ciudad y pais]

Razones para el cobro de la Garantia: [indicar las
razones principales, por ej. , por ej. por faltas en materia de
violencia de género, explotacion y abuso sexual]
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Declaracion de Desempeiio sobre Explotacion y Abuso Sexual
(EAS) y/o Acoso Sexual (ASx)

[El siguiente cuadro debe ser completada por el Licitante y cada miembro de la APCA o JV y
cada subcontratista propuesto por el Licitante]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, ano]

SDO No. y Titulo: [/insertar la referencia de la SDO]

Pagina [insertar numero de pagina] de [insertar numero total] paginas

Declaracion EAS y /o ASx

Nosotros:

L (a) no hemos sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx.

7 (b) no estamos sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx

0 (c) hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre
EAS/ASX. Se ha dictado un laudo arbitral en el caso de descalificacion a nuestro favor.

[Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las conclusiones
sobre los problemas subyacentes a la descalificacion.]
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Servicios

El Licitante debera presentar evidencia documental que demuestre que los Servicios a ser
proporcionados cumplen o exceden las especificaciones y normas indicadas en la Seccion VII,
Requisitos del Contratante, incluyendo los requisitos de desempefo especificados.
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Declaracion del Método
El Licitante deberé presentar una declaracion sobre el método para ejecutar los Servicios.

[Nota para el Contratante: Incluya lo siguiente, si corresponde, de acuerdo con la DDL 12.1
h); modificar segun corresponda]

El Licitante debera presentar Estrategias de Gestion Ambiental y Planes de Ejecucion y Social
(EGPE-AS) completos y concisos segun lo requiere la DDL en referencia a IAL 12.1 (h). Estas
estrategias y planes deben describir en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de
gestion, etc. que sera implementado por el Proveedor de Servicios y sus Subcontratistas.

Al desarrollar estas estrategias y planes, el Licitante debera tener en cuenta las disposiciones
AS del Contrato, incluidas aquellas que se describan con mas detalle en los Requisitos del
Contratante en la Seccion VII.

[Ademas de presentar las Estrategias de Gestion de AS y los Planes de Ejecucion exigidos, el
Licitante deberd presentar su propuesta para demostrar como se abordarian los requisitos
adicionales de adquisiciones sostenibles, si los hubiere, especificados en la Seccion VII-
Requisitos del Contratante. El Licitante también deberd proporcionar su propuesta, si la
hubiere, para exceder los requisitos de contratacion sostenible]

[Nota para el Licitante: Si es necesario, incluya también la declaracion del método propuesto
para gestionar los riesgos de seguridad cibernética.]
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Formulario de las Normas de Conducta del Personal del
Proveedor del Servicio (AS)

Nota al Contratante:

Los siguientes requisitos no deberdan ser modificados. El Contratante puede agregar
requisitos adicionales para tratar asuntos especificos que hayan sido informados por
los estudios ambientales y sociales pertinentes.

Suprimir este Cuadro antes de publicar el documento de licitacion

Nota al Licitante:

El contenido minimo del formulario de las Normas de Conducta como establecido
por el Contratante no debe ser modificado en forma sustancial. No obstante, el
Licitante puede agregar requisitos adicionales apropiados, incluyendo tomar en cuenta
las particularidades y riesgos especificos del Contrato.

El Licitante debera firmar y presentar el formulario de Normas de Conducta como parte
de su Oferta.

NORMAS DE CONDUCTA PARA EL PERSONAL DEL PROVEEDOR DEL
SERVICIO

Somos el Proveedor del Servicio, [ingrese el nombre del Proveedor del Servicio]. Hemos
firmado un contrato con [ingrese el nombre del Contratante] para [ingrese la descripcion de
los Servicios]. Estos Servicios se llevaran a cabo en [ingrese los lugares del Pais del
Contratante en el que se requieren los Servicios, como corresponda]. Nuestro Contrato
requiere que adoptemos medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales. [Nota al
Contratante: dependiendo de la naturaleza del contrato y los riesgos evaluados, esto puede
ser reemplazado con riesgos sociales], relacionados con los Servicios.

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos
ambientales y sociales [Nota al Contratante: dependiendo de la naturaleza del contrato y los
riesgos evaluados, esto puede ser reemplazado con riesgos sociales] relacionados con los
Servicios.

Todo el personal que empleamos en la ejecucion de los Servicios, incluyendo los empleados,
trabajadores y otros empleados nuestros y cada subcontratista y a cualquier otro personal que
nos ayude en la ejecucion de los Servicios, se denominan Personal del Proveedor del Servicio.

Este Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del
Proveedor del Servicio empleado en la ejecucion de los Servicios en los lugares del Pais del
Contratante donde se proporcionan los Servicios.

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerara el comportamiento inseguro,
ofensivo, abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear
problemas o inquietudes sin temor a represalias.
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CONDUCTA REQUERIDA

El Personal el Personal del Proveedor del Servicio empleado en la ejecucion de los Servicios
en los lugares del Pais del Contratante donde se proporcionan los Servicios debera:

1.

2.

desempefiar sus funciones de manera competente y diligente;

cumplir con estas Normas de Conducta y todas las leyes, reglamentos y otros
requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y
el bienestar del otro personal del Proveedor del Servicio y de cualquier otra persona;

. Mantener un ambiente de trabajo seguro, incluyendo:

a. asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el
control de cada persona sean seguros y sin riesgos para la salud;

b. usar el equipo de proteccion personal requerido;

c. utilizar medidas apropiadas relacionadas con sustancias y agentes quimicos,
fisicos y biologicos; y

d. seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables.

. informar situaciones de trabajo que ¢l / ella cree que no son seguras o saludables y

retirarse de una situacion laboral que ¢l / ella razonablemente cree que presenta un
peligro inminente y grave para su vida o salud;

. tratar a otras personas con respeto, y no discriminar a grupos especificos como

mujeres, personas con discapacidad, trabajadores migrantes o nifios;

no participar en ninguna forma de acoso sexual, incluidos avances sexuales no

deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o fisicas no
deseadas de naturaleza sexual con el personal de otros Proveedores de Servicios o
del Contratante;

. no participar en la Explotacion Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intento

de abuso de posicion vulnerable, abuso de poder de confianza, con fines sexuales,
que incluyen, entre otros, el aprovechamiento monetario, social o politico de la
explotacion sexual de otro.

. no participar en Abuso Sexual, lo que significa actividad una amenaza o intrusion

fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo condiciones desiguales o
coercitivas;

9. no participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 afios,

excepto en caso de matrimonio preexistente;

10. completar cursos de capacitacion relevantes que se brindaran en relacién con los

aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y
seguridad, y Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y de Acoso Sexual (ASx);

11. denunciar violaciones a estas Normas de Conducta; y
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12. no tomar represalias contra ninguna persona que denuncie violaciones a estas
Normas de Conducta, ya sea a nosotros o al Contratante, o que haga uso del
Mecanismo de Quejas y Reclamos del Proyecto.

PLANTEANDO PREOCUPACIONES

Si alguna persona observa un comportamiento que ¢l / ella cree que puede representar una
violacion de estas Normas de Conducta, o que de otra manera le preocupa, ¢l / ella debe plantear
el problema de inmediato. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras:

1. Comunicandose [ingrese el nombre de la persona designada por el Proveedor del Servicio
para gestionar estos asuntos] por escrito en esta direccion [ | o por teléfonoa [ ... Joen
personaal ... |; 0

2. Llamando a [ ... ] para comunicarse con la linea directa del Proveedor del Servicio (si
hubiera) y deje un mensaje.

La identidad de la persona se mantendra confidencial, a menos que la ley del pais ordene la
presentacion de denuncias. También se pueden presentar quejas o denuncias anénimas y se les
dara toda la debida y apropiada consideracion. Tomamos en serio todos los informes de posible
mala conducta e investigaremos y tomaremos las medidas adecuadas. Proporcionaremos
referencias sinceras a proveedores de servicios que pueden ayudar a apoyar a la persona que
experiment6 el presunto incidente, segun corresponda.

No habra represalias contra ninguna persona que presente una inquietud de buena fe sobre
cualquier comportamiento prohibido por estas Normas de Conducta. Tal represalia seria una
violacidn de estas Normas de Conducta.

CONSECUENCIAS DE INCLUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA

Cualquier incumplimiento de estas Normas de Conducta por parte del Personal del Proveedor
del Servicio puede tener consecuencias graves, que pueden incluir la resolucion y la posible
denuncia las autoridades judiciales.

PARA EL PERSONAL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO:

He recibido una copia de estas Normas de Conducta escritas en un idioma que entiendo.
Entiendo que, si tengo alguna pregunta sobre estas Normas de Conducta, puedo contactarme
[ingresar el nombre de la(s) persona(s) de contacto del Proveedor del Servicio con experiencia
relevante] para solicitar una explicacion.

Nombre del Personal del Proveedor del Servicio: [insertar nombre]
Firma:
Fecha: (dia mes afo):

Firma del representante autorizado del Proveedor del Servicio:
Firma:

Fecha: (dia mes afo):
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APENDICE 1: Comportamientos que constituyen Explotacién y Abuso Sexual (EAS) y los
comportamientos que constituyen Acoso Sexual (ASx)
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APENDICE 1 AL FORMULARIO DE LAS NORMAS DE CONDUCTA

COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN EXPLOTACION Y ABUSO SEXUAL
(EAS) Y LOS COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN ACOSO SEXUAL (ASx)

La siguiente lista no exhaustiva estd destinada a ilustrar los tipos de comportamientos
prohibidos.

(1) Los ejemplos de explotacién y abuso sexual incluyen, entre otros:

* Uno de los miembros del Personal del Proveedor del Servicio le dice a un miembro
de la comunidad que ¢l / ella puede conseguir trabajos relacionados con Lugar de las
Obras (por ejemplo, cocinar y limpiar) a cambio de sexo.

* Uno de los miembros del Personal del Proveedor del Servicio que estd conectando la
entrada de electricidad a los hogares dice que puede conectar los hogares de familias
encabezadas por mujeres a la red a cambio de sexo.

* Uno de los miembros del Personal del Proveedor del Servicio viola o agrede
sexualmente de otra forma a un miembro de la comunidad.

» Uno de los miembros del Personal del Proveedor del Servicio niega el acceso de una
persona al Lugar de las Obras a menos que ¢l / ella realice un favor sexual.

* Uno de los miembros del Personal del Proveedor del Servicio le dice a una persona
que solicita empleo en virtud del Contrato que €l / ella solo lo contratara si tiene
relaciones sexuales con ¢l / ella.

(2) Ejemplos de acoso sexual en un contexto laboral

* El Personal del Proveedor del Servicio comenta sobre la apariencia de otro Personal
del Proveedor del Servicio (ya sea positivo o negativo) y sus deseos sexuales.

* Cuando el Personal de un Proveedor del Servicio se queja de los comentarios hechos
otro Personal del Proveedor del Servicio sobre su apariencia, el otro Personal del
Proveedor del Servicio comenta que estd "pidiéndolo" debido a como se viste.

* Toques no deseados al Personal del Proveedor del Servicio o del Contratante por otro
Personal del Proveedor del Servicio.

* Uno de los miembros del Personal del Proveedor del Servicio le dice a otro miembro del
Personal del Proveedor del Servicio que €1/ ella obtendrd un aumento de sueldo o un ascenso
si le envia fotografias desnudas de ¢l / ella
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Plan de Trabajo
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Otros: Cronograma de Ejecucion - No aplica

(Debera ser utilizado por el Licitante cuando en la IAL 14.2 se permitan los plazos de
finalizacion alternativos).
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta
(Garantia Bancaria) No aplica

[El banco completara este formulario de garantia bancaria segun las instrucciones indicadas].

[Membrete del Garante o codigo de identificacion SWIFT]

Beneficiario: /el Contratante debe insertar su nombre y direccion]

SDO n.°: [el Contratante debe insertar el numero de referencia de la Solicitud de Ofertas]
Alternativa n.°: [indique el numero de identificacion si esta es una Oferta alternatival
Fecha: [indique la fecha de emision]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA n.°: [indigue el nimero de
referencia de la Garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccion del emisor de la garantia, a menos que esté incluido
en el membrete]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Licitante; en el caso de que se trate de
una APCA, sera el nombre de esta (legalmente constituida o en proceso de constitucion)
o los nombres de todos sus miembros] (en adelante, el “Solicitante) ha presentado o presentara al
Beneficiario su Oferta el /indique la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante, la “Oferta”)
para la celebracion de [indique el nombre del Contrato], en virtud de la Solicitud
de Ofertas n.° (la “SDO”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Beneficiario, una garantia
de mantenimiento de la oferta debera respaldar la Oferta.

A pedido del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantia
nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma que no exceda un monto total
de ( ) al recibo de la demanda del Beneficiario, respaldada por la
declaracion del Beneficiario, ya sea en la misma demanda o en un documento aparte firmado para
acompanar o identificar la demanda, en el que se indique que el Solicitante:

(a) ha retirado su Oferta antes de la fecha de expiracion de la validez establecida en la Carta de
la Oferta del Licitante o cualquier fecha extendida otorgada por el Solicitante, o

(b) después de haber sido notificado por el Beneficiario de la aceptacion de su Oferta antes de
la fecha de expiracion de la validez de la Oferta o cualquier extension provista por el
Solicitante, (1) no ha firmado el Convenio Contractual, o (i1) no ha suministrado la garantia
de cumplimiento de conformidad con las IAL del documento de licitacion del Beneficiario.
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Esta Garantia vencera: (a) en el caso de que el Solicitante sea el Licitante seleccionado, cuando
recibamos en nuestras oficinas las copias del Convenio Contractual firmado por el Solicitante y la
garantia de cumplimiento emitida al Beneficiario en relacién con dicho Convenio del Contrato,
o (b) en el caso de que el Solicitante no sea el Licitante seleccionado, cuando: (i) recibamos una
copia de la notificacion del Beneficiario al Solicitante en la que se le comuniquen los resultados
del proceso de licitacion o (ii) transcurran 28 dias de la finalizacion de la fecha de expiracion de
la de validez de la Oferta, lo que ocurra primero.

Consecuentemente, cualquier demanda de pago en virtud de esta Garantia debera recibirse en las
oficinas antes mencionadas a mas tardar en esa fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantias a Primer Requerimiento (URDGQG),
revision de 2010, publicacion de la Camara de Comercio Internacional n.® 758.

[Firma(s)]

[Nota: Los textos en cursiva se incluyen al solo efecto de preparar el presente formulario
y deben eliminarse en el texto final.
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) —
No aplica

[El Garante completara este Formulario de Fianza de la Oferta de acuerdo con las
instrucciones indicadas].

FIANZA n.°

POR ESTA FIANZA, [indique el nombre del Licitante], obrando en calidad de Mandante
(en adelante el “Mandante”), y [indique el nombre, denominacion legal y direccion del Garante],
autorizado para operar en [indique el nombre del pais del Contratante], y quien obre como
Garante (en adelante “el Garante”), por este instrumento se obligan y se comprometen firmemente
con [indique el nombre del Contratante] como Demandante (en adelante “el Contratante”) por el
monto de [indique el monto de la fianza]? [indique la suma en letras], a cuyo pago en debida
forma, nosotros, el Mandante y el Garante mencionados por este instrumento, nos comprometemos
y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado o presentara al Contratante una Oferta escrita
con fecha del de 20 para la prestacion de [indique el nombre del Contrato] (en
adelante, la “Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que, si el Mandante:

(a) retira su Oferta antes de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta estipulado en la
Carta de la Oferta del Mandante o cualquier fecha extendida otorgada por el Mandante, o
bien,

(b) luego de que el Contratante lo ha notificado de la aceptacion de su Oferta antes de la fecha
de expiracion de la validez de la Oferta o cualquier prorroga del plazo que haya provisto,
(1) no ha suscrito el Convenio Contractual o (ii) no ha presentado la garantia de
cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (“IAL”) del
documento de licitacion del Contratante,

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante, como maximo, la suma antes
mencionada al recibir la primera solicitud por escrito de este, sin que el Contratante deba sustentar
su demanda, siempre y cuando manifieste que esta se encuentra motivada por cualquiera de las
situaciones descritas anteriormente, especificando cual de ellas ha tenido lugar.

Por medio del presente, el Garante conviene que su obligacion permanecera vigente y tendré pleno
efecto inclusive hasta 28 dias después de la fecha de expiracion de la validez de la Oferta tal como
se establece en la Carta de la Oferta del Mandante o cualquier prorroga del plazo proporcionada
por el Mandante.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Mandante y el Garante han dispuesto la suscripcion
del presente en sus respectivos nombres el dia del mes de del afio 20 .

2 El monto de la Fianza debe expresarse en la moneda del pais del Contratante o en una moneda internacional de

libre convertibilidad.
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Mandante: Garante:
Sello corporativo (si lo hubiera)

(Firma) (Firma)
(Aclaracion y cargo en letra de imprenta)  (Aclaracion y cargo en letra de imprenta)
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Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

[El Licitante deberd completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].

Fecha: [indique la fecha (dia, mes y ario)]
SDO n.°: [indique el numero del proceso de licitacion]
Alternativa n.°: [indique el numero de identificacion si esta es una Oferta alternativa]

Para: [indique el nombre completo del Contratante]
Los suscriptos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por una
declaracion de mantenimiento de la oferta.

Aceptamos que seremos declarados automaticamente inelegibles para participar en cualquier
licitacion de contrato con el Contratante por un periodo especificado en la Seccion II - Datos de la
Licitacion si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la Oferta, a saber:

(a) si retiramos nuestra Oferta antes de la fecha de expiracion de la vigencia de la Oferta
especificado en la Carta de la Oferta, o cualquier fecha extendida otorgada por nosotros, o

(b) si, una vez que el Contratante nos ha notificado de la aceptacion de nuestra Oferta antes
dela fecha de expiracion de la validez de la Oferta estipulada en la Carta de la Oferta o
cualquier fecha extendida otorgada por nosotros, (i) no firmamos o nos negamos a firmar
el Convenio Contractual, o (ii) no suministramos 0 nos negamos a suministrar la garantia
de cumplimiento de conformidad con las TAL.

Entendemos que esta declaracion de mantenimiento de la oferta expirara en el caso de que no
seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificacion con el nombre del Licitante seleccionado
o (i1) han transcurrido 28 dias después de la fecha de expiracion de la validez de nuestra Oferta, lo
que ocurra primero.

Nombre del Licitante*:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante™*:

Cargo de la persona que firma la Oferta:

Firma de la persona mencionada anteriormente:

Fecha de la firma: El dia del mes de del afio

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actua como Licitante.

** La persona que firma la Oferta debera contar con el poder otorgado por el Licitante. El poder debera adjuntarse
a la Oferta.
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[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la declaracion de mantenimiento de la oferta debera
emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta].
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Carta de Oferta-Parte Financiera

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE
HAYA RELLENADO EL DOCUMENTO

El Licitante debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique
claramente el nombre y el domicilio comercial completos del Licitante.

Nota: El texto en cursiva tiene por finalidad ayudar a los Licitantes a preparar este
formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indique fecha (dia, mes y ario) de la presentacion de la
Oferta]

Solicitud de Ofertas n.°: [indique el numero de identificacion)

Alternativa n.°: [indique el numero de identificacion, si se trata de una Oferta para

una alternativa)

Para: [indique el nombre completo del Contratante]

Nosotros, los Licitantes que suscriben, hacemos presentacion de la segunda parte de nuestra
Oferta, junto con el Precio de la Oferta y la Lista de Actividades con precios que acompanan la
Carta de la Parte Técnica.

Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

(a) Validez de la Oferta: Nuestra Oferta sera valida hasta el [ingresar el dia, mes y ario de
conformidad con la IAL 18.1] y podra ser aceptada en cualquier momento antes de esa fecha.

(b) Precio Total: El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en
item (d) abajo, es:

El precio total es: [insertar el precio total de la Oferta en letras y numeros, indicando los
distintos montos y las monedas respectivas];

(c) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son:

(1) Los descuentos ofrecidos son: [Especificar en detalle cada descuento ofrecido]
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(i1) El método exacto de calculo para determinar el precio neto después de la aplicacion de
los descuentos se muestra a continuacion: [Especificar en detalle el método que se
utilizarad para aplicar los descuentos];

(e) Comisiones, gratificaciones y honorarios: Se han pagado o se pagaran los siguientes
honorarios, comisiones o gratificaciones en relacién con el proceso de Licitacion o la
formalizacion del Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su direccion
completa, la razon por la cual se pago cada comision o gratificacion, y la cantidad y moneda
de cada una de ellas].

Nombre del Direccion Concepto Monto
receptor

(Si no se pagaron o no se pagaran, escriba ‘“ninguna”).

Nombre del Licitante*: /indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta].

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre

del Licitante**: [indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada a firmar la
Ofertal.

Cargo de la persona que firma la Oferta: /indique el cargo completo de la persona que firma
la Oferta].

Firma de la persona mencionada anteriormente: /incluya la firma de la persona cuyo nombre
y cargo se indican en los parrafos anteriores].

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] de [indique el mes] de [indique el anio].

* En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actlia como Licitante.

** La persona que firme la Oferta debera contar con el poder conferido por el Licitante. El poder debera adjuntarse a
los Formularios de Licitacion.
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Apéndice de la Parte Financiera

Formularios

[El Licitante debera llenar estos Formularios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista
de partidas en la columna 1 de las Listas de Actividades con Precio coincidira con la Lista de
Servicios de No-Consultoria especificados en los Requisitos del Contratante.]
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Lista de Cantidades con Precios

Monedas de acuerdo con la IAL 16

Fecha:
SDO n.%: 003-2024-OTASS/UE003
Alternativa n.°:

Péagina n.%: de
1 2 3 4 5 6 7
Servicio Descripcion de los servicios Unidad Fecha de realizacion Cantidad y Precio unitario Precio total por servicio
n°. unidad fisica (Col. 5*6)
1 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE REDUCCION DE AGUA
NO FACTURADA

1.1 BALANCES HIDRICOS
1.1.1 Balance hidrico mensual por sector hidraulico Und 96
1.1.2 Determinacion de dotacion diaria poblacional doméstica Glb 1
1.2 MEJORA DE LA MACROMEDICION
1.21 MACROMEDICION EN LA PRODUCCION
1.2.11 SUMINISTRO DE MACROMEDIDOR PORTATIL UND 3
1212 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE UND 1

o MACROMEDIDOR - DN 63mm
1.2.2 MACROMEDICION EN EL ALMACENAMIENTO
1221 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE UND 2

o MACROMEDIDOR - DN 110mm
1229 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE UND 1

o MACROMEDIDOR - DN 300mm
1223 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE UND 1

e MACROMEDIDOR - DN 350mm
1224 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE UND 1

e MACROMEDIDOR - DN 400mm
1225 SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE UND 1

T MACROMEDIDOR - DN 450mm
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SUM. DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE

1226 | MACROMEDIDOR - DN 500mm UND 2

1.3 HERMETIZACION DE SECTORES

1.31 CORTES EN LAS REDES DE DISTRIBUCION Y ADUCCION

1311 CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA UND 30
o HERMETIZACION - DN 63mm

1312 CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA UND 20
R HERMETIZACION - DN 75mm

1313 CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA UND 44
R HERMETIZACION - DN 90mm

1314 CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA UND 51
R HERMETIZACION - DN 110mm

1315 CORTE Y/O EMPALME DE RED DE DISTRIBUCION PARA UND 38
o HERMETIZACION - DN 160mm

1.3.3 ACTUALIZACION DE CATASTRO COMERCIAL

1.3.31 Actualizacion de geodatabase del sistema comercial Glb 1

1.3.3.2 Actualizacion de geodatabase del sistema agua potable Glb 1

1.3.3.3 Actualizacién de geodatabase del sistema alcantarillado Glb 1

1.3.34 Implementacion de modulos para generacion de reportes Glb 1

1.34 REDUCCION DE PERDIDAS APARENTES

1.3.41 Identificacion de volumenes por atipicos Glb 1

1.34.2 Reduccién de consumos no autorizados Conex 210

1.3.4.3 Reduccién de anomalias en altos consumidores Conex 259

1.34.4 Sinceramiento de consumos facturados no medidos Conex. 516

1.3.4.5 Corte drastico de conexiones clandestinas Und 125

1.34.6 Corte drastico de conexiones irregulares Und 255

1.3.4.7 Inspeccién de conexiones sin medidor Conex. 877




Seccion IV: Formularios de la Oferta

95

1.3.4.8 Implementacion de Gasfitero Amigo Conex. 877
1.4 REDUCCION DE PERDIDAS REALES
1.4.1 REDUCCION DE PERDIDAS POR REBOSE
1414 |SUM.INST. SISTEMA AUTOMATICO ENCENDIDO / APAGADO | 1) 6
411 | DE BOMBA CON CONTROL DE NIVEL
141 |SUM.DESM. INST Y PUESTA EN OPERACION DE VALVULA UND )
412 | CONTROL DE NIVEL - DN 200mm
1413 |SUM.DESM. INSTY PUESTA EN OPERACION DE VALVULA UND )
413 | CONTROL DE NIVEL - DN 300mm
1414 |SUM.DESM. INSTY PUESTA EN OPERACION DE VALVULA UND )
414 | CONTROL DE NIVEL - DN 400mm
1415 | CONSTRUCCION DE CAMARA DE VALVULA CONTROL DE UND )
NIVEL
1.42 | AUSCULTACION, DETECCION Y REPARACION DE FUGAS
AUSCULTACION Y DETECCION DE FUGAS DE REDES DE
1421 | b|STRIBUCION KM 997
AUSCULTACION Y DETECCION DE FUGAS DE LINEAS
1422 | pRINCIPALES KM 60
REPARACION DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION -
1423 | HASTA DN 63 - 90mm Und 20
REPARACION DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION -
1424 | ASTA DN 110 - 160mm Und 21
1425 | REPARACION DE FUGAS EN VALVULAS DE CONTROL Und 17
1426 | REPARACION DE FUGAS EN ABRAZADERAS Und 101
1427 | REPARACION DE FUGAS EN ACOMETIDA Und 179
1428 | REPARACION DE FUGAS EN CAJAS DOMICILIARIAS Und 957
1429 | REPARACION DE FUGAS EN GRIFO CONTRA INCENDIO Und 3
1.44 | ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO
1441 |OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ACTUALIZACION DE b )

CATASTRO TECNICO
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ACTUALIZACION DE CATASTRO TECNICO DE COMPONENTES

1.4.4.2 HIDRAULICOS Und 11
1.4.5 ADQUISICION DE EQUIPOS

1.4.5.1 Correlador Und 3
1.4.5.2 Detector metales Und 1
1453 Gedfono Und 6
1454 Odémetro Und 3

Nombre del Licitante: [indique el nombre completo del Licitante] Firma del Licitante: [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha: [indique la fecha]

Precio total de la Oferta
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, obras y servicios en adquisiciones
financiadas por el Banco

Con referencia a la IAL 4.8, para informacion de los Licitantes, las empresas, los bienes y los
servicios de los siguientes paises quedaran excluidos de este proceso de licitacion:

En virtud de la TAL 4.8 (a): ninguno
En virtud de la IAL 4.8 (b): ninguno
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Seccion VI. Fraude y Corrupcion

(La Seccion VI no debera modificarse)

1.1 Las Directrices del Banco de Lucha Contra la Corrupcion y esta Seccion se aplicaran a las
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de
Inversion del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del
Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores,
todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente
(haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las mas elevadas
normas ¢€ticas durante el proceso de adquisicion, la seleccion y la ejecucion de contratos
financiados por el Banco, y se abstengan de realizar practicas fraudulentas o corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que
se indican a continuacion:

1.

ii.

iii.

1v.

Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o
solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir
indebidamente en el accionar de otra parte.

Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de informacion, con el que se engafie o se intente engafiar en
forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o para evadir una obligacion.

Por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes
realizado con la intencion de alcanzar un propésito ilicito, como el de influir de
forma indebida en el accionar de otra parte.

Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafo o la amenaza de causar
perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus
bienes para influir de forma indebida en su accionar.

Por “practica obstructiva” se entiende:

(a) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de
pruebas materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos
testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el
Banco investigue denuncias de practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucion o intimidacion de
otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos
relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacion, o
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(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 (e),
que figura a continuacion.

b. Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacidon, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados
han participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente,
podréa adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones
estan viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del
prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el
proceso de adquisicion, o la seleccion o ejecucion del contrato en cuestion, y que el
prestatario no tomé medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para
abordar dichas précticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma
a este ultimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus Directrices del banco de Lucha
Contra la Corrupcion y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a
cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un periodo determinado,
lo que incluye declarar publicamente a dicha empresa o persona inelegibles para: (i)
obtener la adjudicacion o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra
indole, de un contrato financiado por el Banco®; (ii)ser nominada* como
subcontratista, consultor, fabricante, proveedor, o prestador de servicios de otra
empresa elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco,
y (ii1) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar en la preparacion o la
ejecucion de cualquier proyecto financiado por el Banco.

e. Exigird que en los documentos de licitacion o solicitud de propuestas y en los
contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se
exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y
proveedores, asi como sus subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios,
proveedores, agentes y su personal, permitan al Banco inspeccionar’ todas las

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacion con la adjudicacion de
un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de
precalificacion, expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacion, ya sea directamente o en calidad
de Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios
nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificacion
sustancial en cualquier contrato existente.

Un Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios
nominado (se utilizan diferentes nombres segun el documento de licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido
incluido por el licitante en su solicitud de precalificacion u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos
especificos y esenciales que permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificacion para la oferta particular,
o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar
asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude
y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la
informacion y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda;
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cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentacion de ofertas y
el cumplimiento de los contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales
nombrados por este.

acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacion (ya sea en formato impreso o electronico) que se
considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al
personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacion a la
verificacion de terceros.
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Parte 2: Requisitos del Contratante
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Seccion VII. Lista de Cantidades

Contrato de Préstamo N° 8899-PE

0w -

“SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE REDUCCION DE AGUA NO
FACTURADA PARA EL SISTEMA VILCANOTA EN LA EPS SEDACUSCO S.A.”

ANTECEDENTES ...cuuioiiniiiitiiennicsnissenssecssissssssesssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssas 104
JUSTIFICACION ...uoevrterresressessessessssssssssssessessessessessessessssssssssassessessessessessessassessssens 106
ALCANCE ..uuieeiriirnnicnisnissecssissssssesssissssssssssissssssesssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssassase 108
OBUJIETIVOS .c.uuiiiiuininsinsnissenssesssissssssesssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssss 109
4.1, ODbjJetivo GeNETAL ......cc.eiiiiiiiiieiieiie ettt 109
4.2, Objetivos ESPecifiCOS .....uuiiiiiiiiiiieiiie ettt e e 109
ACTIVIDADES ....cuuuiiiiiniinicsnisensnicssisesssecssissssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 110
5.1.  Accesoalabasededatosde la EPS.........cooooiiiiiiiiiiieee e, 110
5.2. Elaboracion de plan de trabajo.........ccceeeieeciieniieiiinieeieeeee e 111
5.3.  Balance hidrico de los sectores hidraulicos............cccocveeeviieiiiiecniiecieeee, 112
5.3.1. Analisis de balance hidrico por sector hidraulico ............cccceevieeiieniiennnnnne. 112
5.3.2. Analisis de balance hidrico del volumen de regulacion.............cccccveeennenn. 113
5.3.3. Analisis de balance hidrico de la fuente hidrica...........cccceveiieiieniieniennnne 115
5.3.4. Balance hidriCo......cuiiiiiiiiiiiiciie e 117
5.4. Mejora de la macromediCiON.........c.ceecvieruieeiiienieeieecie ettt 118
54.1. Actividades de macromedicion en la produccion: ..........ccccceeeevveeeieeecnneennn, 123
54.2. Actividades de macromedicion en el almacenamiento .............cocceeeveenneenne. 123
5.4.3. Actividades de macromedicion en la distribucion ...........ccceeevveeeieeecneennn, 127
5.5.  Hermetizacion de 10S SECIOTES ......ccuuiriieriieeiieiieeieeie et 127
5.5.1. Cortes y empalmes entre Sectores Hidraulicos ..........coceeecvveeviieeniieccieeenee. 127
5.5.2. Implementacion de cdmaras de SeCtorizacion: ..........ceecveevveerveenieenveenneenne. 129
5.5.3. Actualizacion del catastro comercial..........ccveeeiiercieeniieesiieeeiee e 138
5.6.  Reduccion de las pérdidas aparentes...........cceeveeeeerieeiieniesieenieeieeiee e 138
5.6.1. Identificacion de volimenes por AtIPICOS......cuveervvreriieeeriieeniee e 139
5.6.2. Reduccion de consumos no autorizados..........ccceeeeveerieeiiienieeniienieeiee e 139
5.6.3. Volumenes de usuarios altos consumidores con tarifa comercial................ 139
5.6.4. Reduccion de inexactitud de medidores.......... iError! Marcador no definido.
5.6.5. Conexiones clandestinas. ...........ccccueeeeviieeriiieeiiee e e e eeiee e e eaee e 140
5.6.6. CONEXIONES ITTEZUIATES. .....vervieriiieiieeiie ettt et e ere et e sreebeesaeeebeesenes 140
5.6.7. Conexiones Activas que No Cuentan con MediCiOn..........cccecvveeeveeenveennnen. 141
5.6.8. GaSTItEIO AMIZO0 ...vieeiieiiieeiie ettt ettt ettt et e s e e saaeenbeesenas 142
5.7.  Reduccion de pérdidas reales .........cecvvieriiiiiiiieeeiie e 142
5.7.1. Reduccion de pérdidas por reboSe.........eevveeiieriieiieniieiiece et 142
5.7.2. Auscultacion, deteccion y reparacion de fugas .......ceeevveevcieeenieeesieeeeieens 145
5.8. Mejora en la gestion de PreSIONES .........cccveeevierieeriienieeieenieeeeesiee e eeee e 150
5.8.1. Implementacion de zonas de Presion ........c.eeccveeeeveeeciveeeiieeeniee e 150
5.8.2. Presurizacion de redes primarias:........ccceeeeeeveerieeriienieenieenieesiee e eieeseeenne 152
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5.8.3. Modelamientos NIATAULICOS .oeeenneeee et 153
5.9. ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO.................... 156
5.10. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION .....oovovoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeren, 156
PLAZIO oeeeeeeeeeereeeeeeeneeeeeresesesesesesesesssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 159
COORDINACION Y SUPERVISION ....uouiueeenceeesrseeescscssssssssssssssssssssssssssassssssses 160
LUGAR DE SERVICIO ...uuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 160
PERFIL ...ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeesesesesssesesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 160

11.1. Perfil de 1a EMPIesa ......c.cocuiiiiieiiiiiiieiiecee ettt 160

11.2. Perfil del EQUIPO......oiooiiieiieceeeeeee et 161
CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD.....ccccecvvttteteteteeeeeseeesesssssesasssases 162
AINEXOS aueeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 163

13.1. ANEXO 01: ANALISIS DE DEMANDA POR SECTOR HIDRAULICO 164
13.2. ANEXO 02: ANALISIS OFERTA - DEMANDA DE VOLUMEN DE

REGULACION ...ttt e et es s eeeseean. 168
13.3. ANEXO 03: ANALISIS OFERTA - DEMANDA DE FUENTE DE AGUA
...................................................................................................................... 168
13.4. ANEXO 04: INTERVENCION DE MACROMEDIDORES............cco........ 169
13.5. ANEXO 05: INTERVENCION DE DATALOGGERS ......oovvvveereeeeeans 170
13.6. ANEXO 06: RED DE AGUA POTABLE SISTEMA VILCANOTA - RED DE
DISTRIBUCTON ...ttt se e s eeseeeeees s eesseeneseees 179
13.7. ANEXO 09: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS REPARACIONES
DE FUGAS oot e et st seeeeees e ees s eeeeseees 180
13.8. ANEXO 10: LISTA DE ACTIVIDADES ...t 196
13.9. ANEXO 11: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTIMADA ........ 196
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Contrato de Préstamo N° 8899-PE

“SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE REDUCCION DE AGUA NO
FACTURADA PARA EL SISTEMA VILCANOTA EN LA EPS SEDACUSCO S.A.”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Componente 1. Mejoramiento de la gobernabilidad y gobernanza de los prestadores de servicios de
agua potable y saneamiento.

Subcomponente 1.2.- Fortalecimiento del Organismo Técnico de la Administracion de los Servicios de
Saneamiento (OTASS).

Actividad . . , S ., .
Actividad 17 (actividad 1.3.4 segin el POA) - Disefio e implementacion de un Sistema
Comercial mejorado de las EPS.

1. ANTECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N° 316-2018-EF, de fecha 24 de diciembre de 2018, se aprobd la
operacion de endeudamiento externo entre la Republica del Peru y el Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento - BIRF (Banco Mundial - BM), destinada a financiar parcialmente el
Programa denominado “Modernizacion de la Prestacion de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento de las EPS EMAPACOP, SEDACUSCO, SEDAPAR, SEMAPA Barranca, EMAPA
Huaral y EMAPA Huacho”, Contrato de Préstamo N° 8899-PE, hasta la suma de US$ 70 000 000,00
(Setenta Millones y 00/100 Délares Americanos).

La Unidad Ejecutora del Programa de Inversion es el Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) mediante la Unidad
de Implementacion del Componente 2 - UIC28, y el Organismo Técnico de la Administracion de los
Servicios de Saneamiento (OTASS) mediante la Unidad Ejecutora 0037, a cargo de los componentes
1y 3 del Programa.

El Programa se orienta a apoyar la ejecucién de las politicas sefialadas en la Ley Marco de la Gestién
y Prestacion de los Servicios de Saneamiento?®, la Politica Nacional de Saneamiento® y el Plan
Nacional de Saneamiento 2017-202119, toda vez que contribuye al fortalecimiento y modernizacion
de los prestadores de servicios de saneamiento y a la ejecucion eficiente de las inversiones que se
orientan a la ampliacion y mejora de la calidad de los servicios de saneamiento que se brindan a la
poblacién.

El OTASS, mediante la Unidad Ejecutora (UE-003), es el administrador general del Programa,
garantiza el cumplimiento de los indicadores establecidos en el Anexo 4 del Contrato de Préstamo N°
8899-PE. Es el 6rgano responsable de planificar, coordinar, implementar, administrar, monitorear,
supervisar y evaluar el Programa; por lo que conformara un grupo de expeditos calificados para
apoyar la ejecucién del Programa, y tendra a su cargo la fiscalizacién directa y coordinacion de las
actividades a desarrollar en el marco del Programa.

6 UIC2, creada con Resolucién Directoral N° 053-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 11 de junio de 2019

7 UE 003, creada con Resolucion Directoral N° 0027-2019-EL OTASS/DE, de fecha 17 de abril de 2019

8 Ley marco de la Gestién y Prestacion de los Servicios de Saneamiento, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, el
28 de diciembre del 2016.

° Politica Nacional de saneamiento, aprobada por Decreto Supremo N° 007-2007-VIVIENDA, el 29 de marzo del 2017.

10 Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, el 23 de junio del
2017.
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Para lograr sus objetivos de mejorar el acceso a servicios adecuados de agua y saneamiento en el
ambito de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) seleccionadas y reforzar la
gestion institucional en el nivel nacional para prestar servicios eficientes, el Programa se propone
operar a través de tres componentes:

- Componente 1: Mejoramiento de la gobernabilidad y gobernanza de los prestadores de
servicios de agua potable y saneamiento. Este componente contribuira a mejorar la eficiencia
del sector mediante la financiacion de actividades que apoyaran a los organismos sectoriales
nacionales, principalmente el Viceministerio de Construccién y Saneamiento (VMCS), el
PNSU, el OTASS y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS),
asi como la eficiencia de las seis EPS seleccionadas.

- Componente 2: Mejoramiento y ampliacion de la prestacion de los servicios de agua potable
y saneamiento en las EPS seleccionadas. Este componente financiara la ampliacion y
mejoramiento o rehabilitaciéon de la infraestructura de suministro de agua y saneamiento de
las EPS participantes.

- Componente 3: Gestion del Programa. Este componente esta referido a la prestacion de
apoyo para la gestién, y el seguimiento de las actividades relacionadas con el Programa e
incluye los gastos vinculados a la creacién, organizacion y funcionamiento de la UEOO3 y de
la UIC2.

En el marco del Componente 1, se ha previsto el subcomponente 1.3 Mejorar la eficiencia y
sostenibilidad de las EPS participantes y, dentro de este, la actividad 17 (Actividad 1.3.4. segun el
POA) - Disefio e implementacion de un Sistema Comercial mejorado de las EPS y la actividad 18
(Actividad 1.3.5. segun el POA) - Disefio e implementacién de herramientas para la mejora de la
operacion y mantenimiento de la infraestructura en las EPS.

La EPS SEDACUSCO S.A.; se encarga de la prestacion de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario
en las ciudades distritales de Ccorca, Santiago, Wanchaq, San Jeréonimo, Saylla, San Sebastian, Cusco y Poroy.
Para su operacion y mantenimiento estan distribuidos en los Sistemas de:

- Sistema Vilcanota

- Sistema Kor-Kor

- Sistema Salkantay

- Sistema Hatunhuaylla
- Sistema Piuray

- Sistema Jaquira

La EPS tiene como responsabilidad brindar un servicio en cantidad y calidad suficiente que satisfaga las
necesidades de sus usuarios.
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2. JUSTIFICACION

Respecto al indicador del agua no facturada (ANF), en el ambito de la EPS SEDACUSCO S.A,, se ha
identificado la necesidad de intervenir el Sistema Vilcanota el cual cuenta con un aproximado de
63,258 conexiones domiciliarias, que representa el 62.44% del total de las conexiones de la Ciudad
del Cusco. El Sistema Vilcanota cuenta con un porcentaje 97% en micro medicién, una continuidad
promedio de 22 hr., un porcentaje de agua no facturada de 38.23% en el mes de diciembre del afo
2022, como se puede observar en la Figura 01 — Evolucion del ANF-2022, la informacién corresponde
a los indicadores proporcionados por la EPS SEDACUSCO S.A. Cabe destacar que, debido a la
agreste topografia de la zona el sistema de abastecimiento de agua potable es vulnerable a las
presiones elevadas (mayor a 50 mca), con ello susceptible a pérdidas de agua, alta exposicién a las
roturas de tuberia alcanzando indicadores de 1.11 roturas por cada kilbmetro de red de agua potable,
interrupcién del servicio y sus consecuencias fortuitas de dafios a terceros.

El elevado porcentaje de agua no facturada se considera una pérdida econdmica para la EPS, debido
a que existe un costo de produccién del agua potabilizada que ingresa al sistema de abastecimiento,
estos volumenes son consumidos y no es retribuido a través de la facturacion del servicio, ni tampoco
esta identificado donde se pierde esta produccion. Esta pérdida econdmica es significativa para
nuestro caso debido al tipo de fuente del agua potable, que es la explotacion de 04 pozos de agua
subterranea, por lo que los costos de produccién involucran costos energéticos elevados, generados
por los equipos de bombeo.

El Sistema Vilcanota tiene la mayor cobertura de conexiones de la EPS SEDACUSCO S.A. de
acuerdo a la informacién de los indicadores operativos, se refleja los resultados en la Figura 01.
Evolucion del ANF — 2022, el Sistema Vilcanota tiene los porcentajes de agua no facturada que oscilan
entre el 37.07% en enero del 2022 con un crecimiento a diciembre del 2022 de 38.23%, situacion que
debe revertirse a fin de mejorar las condiciones del servicio y con ello incrementar la facturacion.

 EVOLUCION DEL ANF SUNASS SISTEMAS DE PRODUCCION 2,022'

60.00%

55.1

53.30% 53.09

TTA.11% 61.00% 61.86% 61.01% —
abtate OL%%, V5t uge, ¥1-01% 60,08%.5,58.66% :

5677% o 49.85% §550% =

_ 49.85% 49.30% 48993% 1874

50.00% 5T.AT%

40.00%

20.00%

10.00% ‘

0.00%
s S 8 3 = © = ® £ § § &8
18] 14 i = 0
A 2 T B
[ 5 O = 5
—{— Sistema Vilcanota Sistema Piuray —o=— Gistema Jaquira
=t Sistema Salkantay -—#— Sistema Kor-Kor
Figura 01. Evolucién del ANF — 2022
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Esta elevada tasa de agua no facturada se considera una pérdida econémica para la EPS, debido a
que existe un costo de produccion del agua potabilizada que ingresa al sistema de abastecimiento de
agua potable, que no es retribuido a través del consumo y facturacion del servicio. Esta pérdida
econdmica es significativamente mayor cuando los costos de produccion involucran costos
energéticos para equipos de bombeo. Existen otros problemas de gestion significativos generados
por el agua no facturada como:

e Elsobredimensionamiento de la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de agua
de la poblacion mas las altas pérdidas de agua en los sistemas.

e Sobrexplotacién de las fuentes, debido a la demanda de agua para consumo y los
desperdicios generados en los procesos hasta su distribucion.

e Baja eficiencia del costo operativo: la distribucién de un mayor caudal de agua genera una
mayor necesidad de reparaciones.

e Mayores riesgos a la salud debido a que una mayor cantidad de fugas incrementa el riesgo
de contaminacion del agua por intromision de aguas externas al sistema.

e Mayor probabilidad de dafios a la infraestructura de terceros, las fugas de agua normalmente
pueden generar danos en las pistas, veredas, edificios, entre otros.

e Menor satisfaccion de usuarios, debido a los continuos cortes del servicio se genera una
mayor cantidad de quejas y una deficiente gestion administrativa, asi como una mala relacién
cliente y operador.

En el siguiente grafico, se visualiza las principales causas del problema del Agua No Facturada:

" Aguano
Problema especifico 6
facturada
Consumos
: autorizados Pérdidas Pérdidas
Causas directas . .
no comerciales técnicas
facturados
Baja Errores de
Causas indirectas Micromedici WM micromedici W Clandestinos Fugas Reboses

on on

Figura 02. Arbol de problemas.

En tal sentido, se justifica la necesidad de realizar intervenciones dirigidas a la mejora del indicador
de agua no facturada, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de abastecimiento de agua
potable, en el Sistema de Produccion Vilcanota en el ambito de intervencion de la EPS SEDACUSCO
S.A. y el fortalecimiento de sus capacidades en la gestidon de las pérdidas de agua en sus sistemas.
Para lo cual, es necesaria la contratacion del “Servicio de implementacion de un programa de
reduccion de agua no facturada en el Sistema de Produccion Vilcanota de la EPS SEDACUSCO”.

Pagina 107 de 257



Ministerio Organismo Técnico de la

de Vivienda, Construccion Administracion ~ de  los
y Saneamiento Servicios de Saneamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

3. ALCANCE

El alcance de la prestacion del servicio se realizara en el Sistema de Produccion Vilcanota del ambito
de intervencién de la EPS SEDACUSCO S.A,, entre estas las sefialadas en la Tabla 1:

Tabla 1. Localidad de intervenciéon del ambito de las EPS.
EPS REGION PROVINCIA DISTRITOS
EPS SEDACUSCO S.A. Cusco Cusco Vilcanota

El proyecto se ejecutara principalmente en el Sistema de Produccién de Vilcanota, comprendiendo la
totalidad de los usuarios e infraestructura que alimenta a los 08 Sectores operacionales, acorde a la
siguiente figura:

e gy s s r T s et A £ Koy
e
:

Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.
Figura 03. Sectores operacionales del Sistema de Produccion de Vilcanota.

El proyecto se ejecutara en el Sistema Vilcanota dentro de la ciudad de Cusco, la cual abarca los
distritos de Cusco, San Jerénimo, San Sebastian, Santiago y Wanchaq, comprendiendo la totalidad
de los usuarios y conexiones abastecidas por las 04 fuentes (pozos subterraneos - Pifipampa).

La EPS SEDACUSCO S.A,, tiene 102,214 conexiones registradas a diciembre 2022, sin embargo,
debido a justificaciéon previa se intervendra el Sistema Vilcanota, que cuentan con mayor
disponibilidad de informacién de la infraestructura e implementacién de mejoras en el control de
pérdidas de agua. La cantidad de conexiones en dicho sistema es de 63,258 unidades.

Se debe tener en consideracién que la EPS cuenta informacion catastral técnica y comercial

actualizada, por lo que las actividades descritas deberan realizar con la informacién disponible, tanto
en sus zonas centrales como limitrofes con el servicio prestado por la EPS SEDACUSCO S.A.
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El Sistema Vilcanota se abastece a partir de la fuente hidrica de agua subterranea, a través de los 04
pozos tubulares ubicados en la localidad de Pifipampa, ubicada a 3089 msnm, (Qmax=750 Ips), se
realiza proceso de bombeo mediante linea de impulsién (L=1,947 m; 700mm HD) hacia la estacion
de bombeo Rumicolca, ubicada a 3103 msnm. A partir de esta estacién se realiza el bombeo mediante
linea de impulsion (L=22,722 m; 700mm HD) hacia la estacién de bombeo Collana, ubicada a 3223
msnm. Para posterior bombeo mediante linea de impulsion (L=22,722 m; 700mm HD) hacia
Reservorio Larapa o R-12 (V=4500 m3; CT=3430 msnm), almacenamiento principal del sistema.

A partir del R-12, por gravedad y a través de lineas principales de conduccion, se distribuye el agua
potable hacia los otros reservorios de almacenamientos secundarios, como son: Reservorio
Caramascara R-14 (V=1230 m3; CT=3400 msnm), Reservorio Campifia Alta R-10 (V=3000 m3;
CT=3340 msnm), Reservorio Wimpillay R-13 (V=1500 m3; CT=3404 msnm), Reservorio Los Andenes
R-1 (V=1800 m3; CT=3373 msnm), Reservorio Margen Derecha (V=500 m3; CT=3436 msnm) y
Reservorio Koripata R-5 (V=2060 m3; CT=3408 msnm).
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RESERVORIO R-15

ALTO 0000

COTA=I5E8 menm
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LARAPA
COTA=MA menm
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Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.
Figura 04. Distribucién de reservorios del Sistema Vilcanota.

Teniendo en consideracion que la EPS cuenta con el 100% de informaciéon catastral técnica
actualizada y a disposicion, tanto en sus zonas centrales como limitrofes con el servicio prestado por
la EPS SEDACUSCO S.A. y en derivaciones no autorizadas ni reguladas, se considera necesario
considerar en el alcance el realizar analisis de prueba error con respecto a las actividades descritas
posteriormente acorde a los objetivos del servicio.

Se considera que el Proveedor queda informado que el alcance del servicio cubre la totalidad de las
redes y los usuarios actuales tomando en consideracion la proyeccién de crecimiento urbanistico en
el alcance del proyecto.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General
Contratar el servicio de una empresa Proveedora que implemente un programa de reduccién de agua
no facturada en el Sistema de Producciéon Vilcanota en el ambito de intervencion de la EPS
SEDACUSCO S.A.

4.2. Objetivos Especificos

Pagina 109 de 257



Ministerio Organismo Técnico de la

de Vivienda, Construccion Administracion ~ de  los
y Saneamiento Servicios de Saneamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

e Mejoramiento del balance hidrico de los sectores hidraulicos del Sistema de Produccién
Vilcanota del ambito de intervencién de la EPS SEDACUSCO S.A. Incluyendo mejora de la
macromedicion y del analisis de la oferta — demanda.

e Reduccién de pérdidas aparentes en el Sistema de Produccion Vilcanota, a partir de la
deteccion de conexiones clandestinas, disminucion del desperdicio y uso indebido,
disminucién de pérdidas por errores en la micromedicién y mejora de los procesos de
actualizacion del catastro comercial.

¢ Reduccién de las pérdidas reales en el Sistema de Produccién Vilcanota, a partir de la mejora
de la gestion de las presiones en las redes de distribucion, la independizacion y adecuacion
de los sectores comerciales respecto de los operativos, la reduccion de las pérdidas por
rebose de los componentes hidraulicos, auscultacion, deteccidon y reparacion de fugas no
visibles y visibles y optimizacion de procesos de actualizacion del catastro técnico.

5. ACTIVIDADES

El Proveedor desarrollara las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato, siguiendo los
procedimientos y estandares definidos por el Programa de Modernizacion, incluyendo como minimo
las siguientes actividades:

5.1. Acceso a la base de datos de la EPS

La EPS SEDACUSCO S.A. otorgara al Proveedor acceso al sistema comercial vigente durante el
desarrollo de las actividades (Actualmente SICI), se suministrara un USUARIO y CONTRASENA de
acceso, la visualizacion sera solo en modo de consulta y extraccion de reportes, el acceso
suministrado no permitira la modificacion de ningin campo del sistema que afecte la facturacion;
podra registrar avisos de acciones realizadas sobre los suministros en el sistema comercial.

El personal del Proveedor que accedera al SYSCO, sera capacitado en su uso por parte de la EPS,
lo cual sera coordinado con el Supervisor del contrato. La capacitacion sera lo suficientemente amplia
para garantizar la correcta operacion por parte del personal del Proveedor, por tanto, la coordinacion
de las horas de capacitacion, asi como sesiones y consultas adicionales se realizaran en coordinacion
directa entre el Proveedor y el Supervisor.

Esta seccion comprende las acciones necesarias por parte del Proveedor con el fin de obtener un
conocimiento general del funcionamiento del sistema de distribucion de agua potable en el Sistema
de Produccion de Vilcanota de la EPS. La misma que debera incluir actividades de Visitas de campo
a el Sistema de Produccién Vilcanota para reconocimiento y validacion general del sistema de
abastecimiento de agua.

Tomar conocimiento de las condiciones actuales de la EPS, la misma que se puede encontrar descrita
en su Estudio Tarifario 2021 — 2026, que se encuentra en el siguiente link:

https://unidad003-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/especialista4_promotass_gob_pe/Ens7H_XtlItpAiLx2UxjPZOAB5qgx
Jb9ohGGQ1g6LH8W6ET8A?e=F7ezgA

La EPS entregara al Proveedor la informacion disponible, en planos digitales (extension dwg o gdb)
las redes y manzaneo a nivel de predios, los listados de elementos, las alimentaciones y divisorias o
limites fisicos de cada uno de estos sectores, el listado de las valvulas de contorno, los puntos de
medicion de caudal, estaciones reguladoras de presion, tanques de almacenamiento, refuerzos, etc.
En este informe se describira la operacion del sistema en cada uno de los sectores definidos y con
las caracteristicas de cada una de las fuentes de alimentacion, las redes primarias y secundarias, las
estructuras principales de regulacion y almacenamiento, las caracteristicas fisicas basicas de todos
estos elementos, las condiciones de operacion y sus variaciones tipicas.
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Recopilacion, revisién y analisis de la informaciéon entregada por la EPS, la misma que debera
considerar:

Planos y/o geodatabase de la infraestructura del sistema de agua potable.

Planos y/o gedatabase de los sectores comerciales, incluyendo manzaneo y lotes.

Modelo digital de terreno y ortomosaico del Sistema de Produccion Vilcanota.

Indicadores comerciales y operativos del Sistema de Produccién Vilcanota

Planes de mantenimiento, asi como mapa de procesos actuales para el mantenimiento
predictivo, correctivo y preventivo de la EPS.

Andlisis del contexto social y comercial.

Analisis de habilitaciones no administradas ubicadas en la periferia de redes de servicio
operativas y vigentes.

Informacién respecto a incidencias operativas.

Informacién respecto a ANF del del Sistema de Produccion.

Mapeo de procesos de actualizacidon de catastro técnico.

Mapeo de procesos de actualizacion de catastro comercial.

Mapeo de procesos de los balances hidricos.

Mapeo de procesos de la modelacién hidraulica.

Plano general de la distribucion de sectores operacionales, asi como de sus zonas de presién
y/o subsectores.

5.2. Elaboraciéon de plan de trabajo

Con base en la informacion entregada, El Proveedor debera elaborar el Plan de Trabajo para la
ejecucidon de las principales actividades/tareas del trabajo, su contenido y duracién, fases e
interrelaciones, hitos y fechas de entrega tentativas de los informes. El Plan de trabajo debe
considerar a los responsables tanto del grupo Proveedor como los responsables de la EPS.

Se realizara reuniones de coordinacidon acorde a la necesidad, con representantes de la EPS y el
contratante (UEOO3 — Programa de modernizacién), con la finalidad de revisar los alcances y
objetivos, asegurar el adecuado flujo de informacion y realizar las coordinaciones para el éxito del
servicio.

El Plan de Trabajo para el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento de los
objetivos del servicio, debera presentarse como maximo a los 10 dias calendario a partir de la firma
del contrato y debera incluir como minimo.

Introduccion

Justificacién

Descripcion del servicio

Marco conceptual.

Alcance

Metodologia.

Productos esperados

Lista de entregables

Descripcién de entregables

Programacion de entregables

Lista de actividades por entregable
Descripcion de actividades

Programacion de actividades (Diagrama Gantt)
Plan de personal (Staffing Plan)

Plan de gestién de riesgos.

Curva S de ejecuciodn fisica

Curva S de ejecucion financiera
Indicadores de seguimiento y de resultados
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5.3. Balance hidrico de los sectores hidraulicos.
5.3.1.Andlisis de balance hidrico por sector hidraulico
Para la determinacion de una linea base, el Proveedor debera realizar el balance hidrico de los 08
Sectores operacionales del Sistema de Produccién Vilcanota (ver figura N°03) el mismo que debera

estar acorde a la metodologia estdndar de la IWA (International Water Association) y del cual se
obtenga el cuadro estimado de la informacidn contenida en la siguiente figura.

Agua facturada exportada
Consumo Agua
autorizado Consumo facturado medido facturada
Consumo | facturado Qu
autorizado Consumo facturado no medido
Qa
Consumo Consumo no facturado medido
autorizado no
facturado Qaunr Consumo no facturado no medido
Volumen de
ingreso al ;
i Consumo no autorizado
sistema Q Pérdidas aparentes
Qea Inexactitud de los medidores y Aguano
errores de manejo de datos facturada
pérdidas de Fgga_s enllras tuberias de aducciény
agua Qp distribucion
Fugas y reboses en tanques de
Pérdidas reales Qor | almacenamiento
Fugas en conexiones de servicios
hasta el punto del medidor del
cliente

Fuente: Guia para la reduccion de las pérdidas de agua (p. 47)

Figura 05. Balance hidrico acorde a metodologia IWA.

Para el establecimiento de esta linea base, el Proveedor debera usar los datos de mediciones e inferir
lo que requiera, indicando el nivel de confiabilidad de la informacion que consigna en balance de los
08 Sectores operacionales. El Balance Hidrico de todo el sistema se construira en principio con datos
de setiembre de 2022 a marzo de 2023. El Proveedor podra utilizar cualquiera de los métodos para
la estimacion del balance: de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, de acuerdo con lo definido
en la literatura sobre este tema por parte de la IWA.

Para la estimacion de la demanda se debera tomar en cuenta la informacién entregada por la EPS de
acceso a la base de datos comercial y la geodatabase del sistema comercial georreferenciado para
el establecimiento de la demanda por sector operativo y posteriormente por sector hidraulico
hermetizado.

El Proveedor debera optimizar los procesos de recopilacion de telectura de los 32 macromedidores
que se encuentran en funcionamiento actualmente, todos estos deberan alimentar la plataforma de
gestion implementada para un adecuado analisis, gestion de la informacién y balance hidrico. En los
documentos del Anexo se podra visualizar las caracteristicas técnicas de los 32 macromedidores
existentes, a los cuales el Proveedor debera realizar la calibracion (De corresponder) y el
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mantenimiento respectivo de los 32 macromedidores al inicio del servicio y de forma trimestral durante
el periodo del servicio (Ver actividades de mejora de macromedicion en item 5.3.3).

Para la estimacién de la oferta por sector hidraulico, el Proveedor debera recopilar informacion de
macro medicién en los ingresos de 90 sub-sectores operacionales.

5.3.2.Andlisis de balance hidrico del volumen de regulacion

Para el calculo de la oferta y demanda del Sistema de Produccion Vilcanota se tomd la base de datos
en formato Excel de la distribucion de las 64,082 conexiones de tipo doméstica, social, industrial y
comercial, asi como la informacién georreferenciada del catastro comercial. Inicialmente se hizo el
analisis de oferta y demanda del volumen de regulacién; para ello se tomé en cuenta una densidad
poblacional de 3.5 hab/viv, una tasa de crecimiento poblacional aritmético de 1.10%, y cobertura de
95.00% acorde a estudio tarifario vigente, asi como también se tomdé en cuenta un consumo
doméstico, comercial, industrial, estatal, social, por conexiéon acorde a la informacién del area

comercial; del cual se obtuvo como resultado que la demanda de regulacidon es menor a la oferta de
regulacion existente, como se muestra en la figura 06.

16,500
16,000
15,500
15,000
14,500
14,000
13,500

13,000

12,500

DEMANDA ALMACENAMIENTO

(m3) OFERTA ALMACENAMIENTO
(m3)
Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.
Figura 06. Situacion actual del comparativo oferta demanda del volumen de

regulacion del Sistema de Produccion Vilcanota.

Para cumplir con el objetivo de contar con sectores hidraulicos hermetizados, que cuenten con una
oferta que satisfaga la demanda en términos de volumen de regulacion y de fuentes de agua, se ha
realizado el analisis actual del sistema. Segun lo mostrado en la Figura 07, no se cuenta con un déficit

de regulacion en los sectores operativos 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15y 18; por lo que su demanda estaria
satisfecha.
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Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.
Figura 07. Situacion actual del comparativo oferta demanda de volumen de

regulacion por sector operativo.

Para la estimacion de la oferta por sector hidraulico, el Proveedor debera realizar actividades de
macromedicidon en los ingresos de los 08 Sectores hidraulicos proyectados, los cuales seran
hermetizados acorde a lo descrito en el item 5.3.2.

A partir del balance hidrico realizado en cada uno de los 08 Sectores hidraulicos operacionales, se
debera estimar y elaborar la ficha estandarizada acorde a la metodologia IWA, en el cual se
identificara las pérdidas reales por sector hidraulico, de forma tal se pueda priorizar las intervenciones
para su disminucion. Se espera que al final del servicio, el balance hidrico sea automatico por sector
hidraulico y se permita su visualizacion en el Software de la plataforma de gestion a implementarse.
En la siguiente tabla, se muestra la nueva distribucion de reservorios existente por sector hidraulicos,
para ello se deberan realizar las actividades descritas en el acapite 5.3.4.

Tabla 2. Distribucién de volumenes de regulacion por sector hidraulico proyectado.
BB LTI Estructura Volumen (m3)
Proyectado
Sector Hidraulico 07 R-1 1,800
Sector Hidraulico 09 R-5 2,060
Sector Hidraulico 11 R-10 3,000
Sector Hidraulico 12 R-12 4,500
Sector Hidraulico 13 R-13 1,500
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Sector Hidraulico 14 R-14 1,230
Sector Hidraulico 15 R-15 500
Sector Hidraulico 18 R-18 1,500

5.3.3.Analisis de balance hidrico de la fuente hidrica

De forma similar, se hizo el analisis de oferta y demanda de la fuente de agua para el Sistema de
Produccion Vilcanota; para ello se tomé en cuenta una densidad poblacional de 2.60 hab/viv, una tasa
de crecimiento poblacional aritmético de 2.30%, y cobertura de 91.04% acorde a estudio tarifario
vigente, asi como también se tomo en cuenta un consumo doméstico por conexién de 12.80 m3/mes
acorde a la informacion del area comercial; se obtuvo como resultado que la demanda de agua es
menor a la oferta promedio de la produccion de la Planta de tratamiento de agua potable.

16,500
16,000
15,500
15,000
14,500
14,000
13,500

13,000

12,500

DEMANDA ALMACENAMIENTO

(m3) OFERTA ALMACENAMIENTO

(m3)
Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.

Figura 08. Situacion actual del comparativo oferta demanda de fuentes de agua del

Sistema de Produccion Vilcanota.

Con el objetivo de identificar la correcta distribucién de la fuente de agua para los sectores hidraulicos,
se hizo el analisis de oferta y demanda focalizado por sector operativo, del cual se obtuvo lo mostrado

en la Figura 09, se identifica se cuenta con un superavit de fuente en los sectores operativos 07, 09,
11,12, 13, 14, 15y 18.
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Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.

Figura 09. Situacion actual del comparativo oferta demanda de fuentes de agua
por sector operativo.

Por lo que, acorde al analisis realizado, el PROVEEDOR debera realizar todas las actividades
necesarias para asegurar el aislamiento de los sectores hidraulicos propuestos acorde a lo mostrado
en la Figura 10 y en cumplimiento de las actividades de hermetizacién descritas en el acapite 5.3.2.
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Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.

Figura 10. Sectorizacion hidraulicos a implementar.
5.3.4.Balance hidrico
Para realizar el balance hidrico se realizaran las siguientes actividades:

¢ Medicion de caudales para obtencion de balance hidrico antes y después de la instalacion de
todos los macromedidores.

e El Proveedor debera entregar un balance hidrico comparando los volumenes de produccion
con las mediciones realizadas con los medidores, antes y después de la instalacién de todos
los macromedidores sefialados.

¢ Realizar actividades de determinacion de caudales maximos diarios y horario, considerando
realizar la actividad por zona de presion y/o sector hidraulico, el mismo que debera ser
realizado en diferentes fases del proceso de forma mensual para el monitoreo de la mejora
con la implementacion del Programa.

e Elaboracion de planos hidraulicos a detalle, de las casetas nuevas donde se instalaran
macromedidores, y de la actualizacion de los arboles hidraulicos tras la instalacion de estos.

o Procesamiento de data tomada en los macromedidores instalados, para analizar el balance
hidraulico antes y después de la sectorizacion.

o El Proveedor debera entregar los certificados de calibracién de macromedidores instalados y
toda la documentacion relacionada a la calidad de los macromedidores.

e Balance hidrico tras la instalacion de todos los macromedidores, comparando los volumenes
de produccién y los consumos por cada circuito de abastecimiento.

e Realizar actividades de determinacién de la dotacién diaria de agua poblacional dirigido a
usuarios domésticos, considerando una muestra representativa min. de 30 conexiones, que
tiene que ser en zona con continuidad de 24 h, donde el Proveedor debera proponer la
metodologia.
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5.4. Mejora de la macromedicién

El principal objetivo de esta actividad es alcanzar el 100% en macromedicion en los 08 Sectores
hidraulicos proyectados, los almacenamientos, sectores hidraulicos y zonas de presion, las
intervenciones requeridas para alcanzar la macromedicion al 100% se encuentran especificadas en
el Anexo 04. En los graficos a continuacion se presentan los esquemas generales del funcionamiento
de los sistemas de abastecimiento de agua potable del Sistema de Produccién Vilcanota a intervenir:

MP-03

O
MM

LEYENDA:

SH: Sector hidraulico

MP: Macromedidor proyectado.

ZP: Zona de presian.

MM: Macromedidor reponer. CRP-E
RA: Reservorio apoyado.

CsS-04
MP-32
Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.
Figura 11. Esquema general proyectado sector hidraulico 07.

R-01

o
"_\ SH09-ZP-01

LEYENDA:

SH: Sectar hidraulico

MP: Macromedidor proyectado. ¥

ZP: Zona de presién.

MM: Macromedidor reponer ERE:E CRP-P-04
RA: Reservorio apoyado.

Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.
Figura 12. Esquema general proyectado sector hidraulico 09.
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LEYENDA:

SH: Sector hidraulico
MP: Macromedidor proyectado.
ZP: Zona de presion.

MM: Macromedidor reponer.

RA: Reservorio apoyado.
CRP-P-09 CRP-E CRP-E
MP-23 MP-22 MM

/SH1 1-ZP-05 SH11-ZP-04

Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.
Figura 13. Esquema general proyectado sector hidraulico 11.
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MEOl MM-15-16 R-12 MM-19
CRP-P-10
MM-17-18

CRP-P-11
LEYENDA: .
SH: Sector hidraulico
MP: Macromedidor proyectado. CRP-E
ZP: Zona de presién. M

MM: Macromedidor reponer. M
M

RA: Reservorio apoyado. .

CRP-E

O O il

CRP-E CRP-P-12
CRP-E MM

Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.

Figura 14. Esquema general proyectado sector hidraulico 12.

LEYENDA:

SH: Sector hidraulico

MP: Macromedidor proyectado.
ZP: Zona de presi6n.

MM: Macromedidor reponer.
RA: Reservorio apoyado.

Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.

Figura 15. Esquema general proyectado sector hidraulico 13.
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MM-45-46

LEYENDA:

SH: Sector hidraulico
MP: Macromedidor proyectado.
2ZP: Zona de presion.

MM: Macromedidor reponer.
RA: Reservorio apoyado.

/ SH14-ZP-04 /

Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.

Figura 16. Esquema general proyectado sector hidraulico 14.

LEYENDA:
SH: Sector hidraulico

MP: Macromedidor proyectado.
ZP: Zona de presion.

MM: Macromedidor reponer.

RA: Reservorio apoyado. O‘—/

Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.

Figura 17. Esquema general proyectado sector hidraulico 15.
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LEYENDA:

SH: Sector hidréaulico
MP: Macromedidor proyectado.
ZP: Zona de presion.

MM: Macromedidor reponer.
RA: Reservorio apoyado.

SH18-ZP-03

SH18-ZP-04
CRP-E
SH18-ZP-07 SH18-ZP-06
SH18-ZP-05

SH18-ZP-08

Fuente: EPS SEDACUSCO S.A.

Figura 18. Esquema general proyectado sector hidraulico 18.

De los esquemas mostrados puede identificar la distribucion y funcién (Produccion, almacenamiento,
distribucion y sectorizacion) de los macromedidores a intervenir, de los cuales se puede mencionar
que se proyectan las siguientes actividades.

El proveedor debera contar con minimo 03 caudalimetros portatiles que cuenten con certificado de
calibracion emitido por INACAL o entidad acreditada, que les permita complementar los
macromedidores existente, de forma tal que se cuente con lecturas muestrales de la produccion y el
consumo por sector hidraulico, con el objetivo de realizar los analisis de oferta y demanda y la
estimacion del agua no facturada por sector, en total la lectura sera por el plazo de 12 meses y con
lecturas cada hora como minimo.

El Proveedor se obliga a instalar antes del dia ciento ochenta (180) después de iniciado el contrato,
los macromedidores electromagnéticos de campo y sistemas complementarios (acometida eléctrica,
UPS, protecciones eléctricas y sistema de telemetria); igualmente, sensores de presion, con registro
de datos, telemetria y caseta de proteccion.
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Para la instalacion de los macromedidores se debera plantear en cumplimiento a la Norma
Metrolégica Peruana, NMP 005-1:2018 MEDIDORES DE AGUA PARA AGUA POTABLE FRIA Y
AGUA CALIENTE, y la norma ISO 4065-5:2014 que especifica los requisitos para la instalacion de los
medidores de agua, asi como, el equipo macromedidor propuesto debera contar con certificado de
homologacion de aprobacion de modelo emitido por INACAL ',

5.4.1.Actividades de macromedicion en la produccion:
El proveedor debera realizar las actividades necesarias para la estandarizacion de las lecturas a
distancia de la macromedicién de la produccion de agua potable, la misma que consta de 02 Plantas

de tratamiento de agua potable existentes (nueva y antigua).

Tabla 3. Mejora de macromedicion en la produccién.

Descripcion Imagen

EB-03 Collana

Desmontaje, suministro e
instalacion de 01 macromedidor
de 63mm a tuberia a presién para
la linea que abastece la PTAR
San Jerdénimo.

El proveedor debera encargarse de las actividades de instalaciones eléctricas para el suministro
energético de los macromedidores, se hace mencion que la PTAP cuenta actualmente con suministro
energético.

5.4.2.Actividades de macromedicion en el almacenamiento

El proveedor debera realizar las actividades necesarias para la estandarizacion de las lecturas a
distancia de la macromedicion de las tuberias de conduccién de agua tratada, la misma que consta
de 07 reservorios apoyados existentes. El proveedor debera hacer entrega a la EPS de las piezas y
equipos desmontados en el cambio de macromedidores y/o arboles hidraulicos realizados. En
términos generales, se menciona que la EPS ha instalado macromedidores de tipo ultrasonido con
sensores exteriores de tipo CLAMP ON.

El Proveedor debera elaborar y presentar ficha de instalacion de macromedidores para su aprobacion,
con los tiempos y fechas de los trabajos a realizar, los mismos en la medida de lo posible, no deberan
restringir la provision del servicio de agua potable. La empresa Proveedora debe entregar un
programa de actividades, de requerir corte de servicio de agua potable, precisar el tiempo de corte y
la fecha, con una anticipacion de 8 dias calendario, para que la EPS tramite el proceso de corte
programado y autorice su ejecucion.

! Instituto Nacional de Calidad
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El proveedor debera encargarse de todas las actividades necesarias para el desmontaje, suministro
e instalacién de 08 macromedidores, a ser instaladas en las tuberias de aduccion de los Reservorios
R-5, R-10, R-12 y R-15; las mismas que se encuentran especificadas en la Tabla 04.

Las actividades de mejora de macromedicion en el almacenamiento debera contemplar como minimo:

Tabla 4. Mejora de macromedicion en almacenamiento.

Descripcion

Reservorio Apoyado 05 —
Qoripata:
- Desmontaje, suministro e
instalacién de macromedidor
DN 400 mm en linea de
impulsién hacia zona de
Picchu.

Reservorio Apoyado 10 — San
Sebastian Campiina Alta:

- Desmontaje, suministro e
instalacion de macromedidor
DN 100 mm en linea de
aduccion.

- Desmontaje, suministro e
instalacion de macromedidor
DN 100 mm en linea de
aduccion.

- Desmontaje, suministro e
instalacion de macromedidor
DN 300 mm en linea de
aduccion.

- Desmontaje, suministro e
instalacion de macromedidor
DN 350 mm en linea de
aduccion.

- Desmontaje, suministro e
instalacion de macromedidor
DN 450 mm en linea de
aduccion.
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Descripcion Imagen

Reservorio Apoyado 12 — San
Jerénimo Picol Larapa
- Desmontaje, suministro e
instalacion de macromedidor
DN 500 mm en linea de
aduccion.

Reservorio Apoyado 15

- Desmontaje, suministro e
instalacion de macromedidor
DN 500 mm en linea de
aduccion.

El Proveedor debera presentar en su propuesta las especificaciones técnicas de los equipos a instalar,
asi como de las casetas que los contengan, para lo cual debera considerar para su instalacion el
siguiente esquema referencial para la camara de macromedidor tipico:
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ACCESORIOS

1. Transcion de H°D® Bridado a PVC o Asbesto Cemento
2. Niple H°D® @110mm L.=0.10 m
3. Codo @110mm x 45°

. Pasa Muro

5. Niple PVC @110mm L.=0.78 m

6. Valvula de Bola Roscado d.=1"

7. Tee de bronce d.:%"

8. Grifo de d.=3"

N

9. Reduccion de 1" @ 3"

10.Valvula de Bola Roscado d.= 1"

11. Niple H°D® de D.=1", L=0.20m

12, Valvula Compuerta H°D® D.=110mm

13. Niple H°D® de D.=110mm, L=0.30m

14. Niple H°D® D.=110 mm (Adaptador para el
macromedidor a instalar y desinstalar).

15, Niple H°D® de D.=110mm, L=0.50m

16. Dreisser @110mm

17. Niple H°D® de D.=110mm, L=0.52m

Figura 21. Leyenda de elementos de camara de Macromedidor tipica

La instalacion de los macromedidores debera incluir el suministro e instalacién del suministro
energético con fuente energética local desde el tablero eléctrico existente en cada componente
detallado. Sera responsabilidad del proveedor todo el tramite ante Electro Sur Este, para el suministro
eléctrico con su respectivo medidor.

Cabe mencionar que el proveedor debera considerar todas las actividades necesarias para dejar los
equipos de macromedicion operativos al 100%, asi como debera asegurar la lectura a distancia de
los datos generados por la macromedicién para analisis del equipo operativo.

5.4.3.Actividades de macromedicion en la distribucion

El proveedor debera realizar las actividades necesarias para la estandarizacion de las lecturas a
distancia de la macromedicion a ser instalada en las camaras reductoras de presion, entre existentes
a rehabilitar y proyectadas. El proveedor debera hacer entrega a la EPS de las piezas y equipos
desmontados en el cambio de macromedidores realizados. Las actividades requeridas para estas
camaras se encuentran descritas en el item 5.5.y 5.9.

5.5. Hermetizacion de los sectores

Un sector hidraulico es la porcién de la red de distribucion bien delimitada geograficamente que cuenta
con una fuente de abastecimiento definida y con capacidad suficiente para cubrir la demanda de los
usuarios y sus variaciones en el tiempo.

El proveedor debera realizar el analisis continuo de operacion y funcionamiento en los sectores
operativos independizados mediante el modelamiento hidraulico de los sistemas, cuyos resultados
deberan ser presentados a la EPS de forma mensual, exponiendo y sustentando los avances en la
mejora del sistema y con la finalidad de prevenir probables incidencias operacionales en pruebas de
cierres de sectores. Se realizara analizando la criticidad de cada sector para determinar la incidencia
de cada elemento en los circuitos o sectores determinados.

5.5.1.Cortes y empalmes entre Sectores Hidraulicos

Acorde a los calculos de analisis de oferta y demanda, se proyecta contar con 08 Sectores hidraulicos,
los cuales presentan complicaciones significativas en la hermetizacion debido a discrepancias en la
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sectorizacion comerciales-operacional. Por lo que, el proveedor debera realizar actividades que
permitan la hermetizacion de los sectores proyectados N° 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15y 18.

Con el objetivo de redistribuir los volimenes de regulacion de los 8 reservorios existentes el proveedor
debera realizar como minimo 149 cortes y 54 empalmes de redes de las redes de distribucién, acorde
a los sectores proyectados en el item 5.3.2. los mismos que se visualizan en la Figura 10. Los cortes
y empalmes seran valorizados por unidad acorde a la lista de partidas mostrada en el Anexo 10.

Realizar actividades de determinacion de hermeticidad de los sectores 1, 2 y 3 propuestos. Ejecuciéon
de la prueba de cierre en campo. Las pruebas en campo comprenden todas las actividades para
demostrar que cada sector estd herméticamente cerrado, realizando campafas de maniobra de
valvulas, se espera realizar por lo menos 3 pruebas de cierre como minimo por cada sector y zona
de presion. Dichas pruebas deberan ser realizadas en presencia de personal de la EPS para validar
la hermetizacidon de cada sector. Las pruebas se realizan de noche para evitar la interrupcién del
servicio de los usuarios, en los limites del sector se debe realizar verificacion de la presion dentro y
fuera del sector con la finalidad de comprobar el cierre, de no llegar a cerrar el circuito se debe ubicar
la causa y controlar mediante la instalacion de una valvula a efectos de logar el cierre respectivo.

A partir de las modelaciones que realice el Proveedor y las investigaciones para obtener el mayor
grado de conocimiento del sistema a nivel de su operacién y funcionamiento recurriendo a la
informacion documental, cartografica, visitas a terreno y entrevistas personales con los funcionarios
responsables de las redes, el Proveedor definira la hermetizacion hidraulica de los sectores definidos.

El consultor debera realizar un plan de trabajo con un cronograma de los cortes y empalmes a realizar,
de forma tal que el servicio no se vea afectado de forma significativa. En el cual debera elaborar unas
fichas técnicas en formato A4, de los trabajos a realizar, los mismos que seran sustento para las
notificaciones informativas de los trabajos a realizar a ser presentados en los municipios.

En las fichas técnicas a elaborar, el proveedor debera especificar las caracteristicas técnicas de las
tuberias y accesorios a utilizar, las cuales deberan ser aprobadas por la EPS y deberan estar acorde
a la Norma Técnica Peruana.

Posterior a los trabajos realizados, se hara el replanteo de los cortes y empalmes realizados, se
actualizara la ficha y se hara entrega a la EPS en formato fisico, firmada por el Jefe de Proyecto, para
la actualizacion de su catastro técnico.

La informacion obtenida debera ser almacenada de manera organizada en la plataforma de gestién
de informacion planteada e implementada por el Proveedor posterior a la aprobacion del plan de
trabajo. El Proveedor debera elaborar un manual de operacion considerando en él, el cddigo de
valvula, su diametro, material, fecha de instalacién y el estado en el que debe encontrarse dicha
valvula (abierto o cerrado) y a qué sector controla, este manual debera estar integrado en la
plataforma de gestién de informacién planteada e implementada por el Proveedor.

Las actividades a ser realizadas por el Proveedor deberan incluir el corte, la rotura y la reposicién del
pavimento rigido o flexible, la eliminacion del desmonte en botadero autorizado, los materiales de
seguridad de obra y equipos de proteccién personal, excavacion de zanja; refine, nivelacion, relleno
compactacion de zanja, asi como la prueba de compactacion (1 por cada 10 cortes o empalmes) y el
suministro e instalacion de los materiales necesarios para realizar los trabajos; las partidas ejecutadas
deberan ser metrados para su posterior valorizacién y sustentada en el informe de actividades con
fotos, acorde a lo mostrado en el Anexo 06.

La ubicacioén de los cortes y empalmes se podra visualizar en archivo *.DWG en el siguiente enlace:
https://unidad003-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/especialista4_promotass_gob_pe/Ens7H_XtltpAiLx2UxjPZOAB5gx
Jb9ohGGQ1g6LH8WGET8A?e=F7ezgA
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5.5.2.Implementaciéon de camaras de sectorizacion:

El Proveedor debera asegurar la hermetizacion de los sectores hidraulicos propuestos 07, 09, 11, 12,
13, 14, 15 y 18, cuyo abastecimiento debera contar con un Unico punto de empalme controlado y se
permitira puntos de interconexion entre sectores operacionales siempre que se cuente con camara
de sectorizacion operativa.

El Proveedor debera encargarse de todas las actividades necesarias para la implementacion de seis
(06) camaras de sectorizacion, la cual cumplira la funciéon de controlar el flujo de agua en la
interconexiodn entre los sectores hidraulicos proyectados 07 y 09. Para lo cual debera encargase de
la construccién de seis (06) camara de sectorizacion proyectadas (CS-01, 02, 03, 04, 05 Y 06), ver
Anexo 06 con las caracteristicas de las camaras.
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Figura 22. - Camara de sectorizacion CS-01 proyectada.
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Figura 25.
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Figura 27. Cémara de sectorizacién CS-06 proyectada.
Respecto a las camaras de sectorizacion proyectadas, las actividades a ser realizadas por el
Proveedor deberan incluir el corte, la rotura del pavimento rigido o flexible, la eliminacién del desmonte
en botadero autorizado, los materiales de seguridad de obra y equipos de proteccién personal,
excavacion de zanja; refine, nivelacion, relleno compactacion de zanja, encofrados, concreto armado
de las losas, muros y techos, tapa de fierro fundido, escalera de gato, impermeabilizacion, suministro
e instalacién del arbol hidraulico, entre otras que sean necesarios para contar con una camara de
sectorizacion operativa; acorde a lo mostrado en la figura 28 y 29.

Respecto a las camaras de sectorizacion proyectadas, las actividades a ser realizadas por el
Proveedor deberan incluir el desmontaje de la hidraulica existente, el mismo que debera ser entregado
a la EPS, asi como el suministro e instalacion del arbol hidraulico, entre otras actividades que sean
necesarios para contar con una camara de sectorizacion operativa; acorde a lo mostrado en la figura
28y 29.

El Proveedor debera considerar como sustento de las actividades realizadas la entrega de la
informacion de sustento de las pruebas de compactacion del terreno, de la resistencia del concreto
(Fc=280 kg/cm?), prueba hidraulica de las tuberias, imagenes de los trabajos realizados, entre otras
que demuestren en cumplimiento de la calidad de los trabajos realizados, los mismos que seran
descritos en la propuesta presentada.
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Figura 28. Vista en planta de camara de sectorizacion tipica
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Figura 29. Vista en perfil de camara de sectorizacion tipica
LISTADE ACCESORIOS
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 |NIPLE DE ACERO SHC-40 BRIDADO DN mm (L=0,80m) 2
2 |BRIDA DE ANCLAJE HD PARA DN mm 2
3 |MANOMETRO DE PRESION DOBLE LECTURA CON RANGO 0-300 Lib/pulg2 C/GLICERINA 2
4 | TEE DE DN x DN mm HD BRIDADO 2
5 |VALVULA TIPO COMPUERTA DN mm BRIDADA C/ELASTICO Y VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 4
6  |UNION FLEXIBLE DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD DN mm 4
7 |FILTRO TIPO CESTO DE ACERO BRIDADO DN mm 2
8  |NIPLE DE ACERO SHC-40 BRIDA-BRIDA DN mm (L=0,40m) 2
9 [VALVULA DE CONTROL DN mm 2
10 | TEE DE DN x DN mm HD BRIDADO 1
11 |VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DN 50mm 1
12 |VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO BRIDAD DN 50mm 1
13 |NIPLE DE ACERO SHC-40 BRIDA-BRIDA DN mm (L=0,37m) 2
14| CODO DE HD BRIDADO 90°x DN mm 2
15 |DADO DE CONCRETO f'c 175 kglem2 6
16 | TUBERIA DE HD ESPIGA DNy mm 1
17 | TRANSICION DE HD CAMPANA-BRIDA DN mm 1
18 |REDUCCION DE HD BRIDADO DN4 mma DN mm 2
19 | TRANSICION ACERC-HDPE STUB END DNy mm 1
Figura 30. Leyenda de elementos de camara de sectorizacion tipica
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Posterior a las labores de sectorizacién implementadas en campo, el Proveedor debera realizar la
toma de caudales las unidades hidrométricas y actualizar el balance hidrico de los sectores tras su
intervencion, con la finalidad de comparar y mostrar la mejora en un sistema sectorizado que cuenta
con macromedicién. Para esta actividad el Proveedor debera realizar campanas en simultaneo de
medicién de caudales tanto en las lineas de aducciéon como en los ingresos de los subsectores (en
las unidades hidrométricas). El Proveedor debera acompafiar, capacitar y coordinar con los
operadores para la mejora y el correcto flujo de informacién. EIl primer balance hidrico se realizara
comparando la informacion con la que cuenta la EPS SEDACUSCO de produccién (fuentes) con la
informacion obtenida de la medicion en los macromedidores instalados, a fin de determinar la
precision de informacién con la que cuenta la EPS SEDACUSCO en la produccion de agua.

Se espera que el Proveedor realice dichas campanas de medicion tras las labores de sectorizacion,
y también al final de la Proveeduria, con la finalidad de poder comparar o cuantificar la reduccién de
ANF comparado tras las implementacion o realizacion de las demas actividades. Dicha informacion
debera ser almacenada y/o sistematizada en el sistema de gestion de informacion planteado por el
Proveedor.

5.5.3.Actualizacion del catastro comercial

Tras la sectorizacién planteada e implementada, el Proveedor debera realizar la actualizar las
geodatabase del sistema de informacién geografica de la EPS, plasmado en ArcGIS, de los circuitos
hermetizados, los sectores obtenidos y las zonas de presién por cada sector planteado.

Teniendo los poligonos graficados el Proveedor debera implementar nuevos médulos para generar
reportes de consumos por cada sector y/o zona de presion obtenida tras la sectorizacion. Estos
modulos seran aprobados por la EPS, con opinidn favorable del area correspondiente (comercial).

Para la actividad anterior se debera tener la aprobacion del area comercial para la generaciéon de
dichos codigos o reasignacion de codigos a las conexiones mediante su SISCOM. La actividad debera
ser realizada en coordinacion continua con el area comercial, dado que dicha implementaciéon sera
escalable a las demas localidades administradas por la EPS SEDACUSCO.

El Proveedor debera actualizar la informacién comercial, correspondientes a las modificaciones de
ciclos y repercusiones sobre los procesos comerciales de rutas de lectura, reparto, modificacion de
fechas de emision de facturacion, generacién de criticas y toda casuistica comercial relacionada a
dichas actividades de hermetizacién y propondra acciones referentes a la hermetizacion de estos 08
Sectores operacionales, para lo cual debera tener en consideracion las estructuras de regulacion
existentes y proyectadas.

El Proveedor debera actualizar la informacion de los usuarios estableciendo los datos del nuevo sector
hidraulico y zona de presion a la que pertenecera luego del reordenamiento de los sectores
hidraulicos. Un sector hermético tendra mejores resultados en su evaluacién si esta alineado al sector
comercial en forma paralela, el objetivo es tener definido un sector operativo — comercial.

No obstante, el Proveedor en aplicacién de su conocimiento y experiencia podra en su propuesta,
ampliar e incluir otras consideraciones de interés en este informe que no solo contribuya a su gestion
durante el periodo del contrato para la optimizacion de su operacién y funcionamiento.

5.6. Reduccion de las pérdidas aparentes
Para el inicio de esta actividad la EPS debera proporcionar al Proveedor la siguiente informacion:

Acceso a la data comercial (catastro comercial) del Sistema de Produccién.

Registro de todas conexiones domiciliarias de Vilcanota con la situacién y condicién.
Dar facilidad al personal técnico para el ingreso y visitas a las instalaciones de la EPS.
Entrega de partes diarios con denuncias y otros.

Historicos de cortes en conexiones irregulares y clandestinas
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Asimismo, las acciones propuestas deben ser coordinadas previamente con la Gerencia Comercial y
sus dependencias involucradas.

5.6.1.ldentificacion de volumenes por Atipicos

El atipico se configurara si, el volumen de facturacion para el mes en proceso supera el doble del
promedio valido y es a la vez superior al doble de la asignacion correspondiente por la tarifa asignada;
una vez configurado el atipico, la EPS debera proceder a realizar procedimientos establecidos en el
Reglamento de Calidad de Prestacion de los Servicios de Saneamiento, Articulo 88; y en caso de que
dichos procedimientos sean deficientes la EPS perdera dicha facturacion y debera proceder a realizar
la facturacion en base al promedio valido, se han identificado volimenes de pérdida mensuales que
pueden alcanzar los 102,857 m3.

El Proveedor, a partir del analisis de la base de datos de los usuarios (Ver Tabla N°05) con los que
cuenta la EPS, identificara la falencia relacionada a los volumenes atipicos, cuantificando las pérdidas
por casuisticas atipicas para un periodo de doce (12) meses antes del inicio del Servicio, valorizando
su impacto monetario en la recaudacion, bajo el andlisis en la tarifa vigente durante el desarrollo del
Servicio, evaluando su incidencia y analizando las acciones realizadas por parte de la EPS
(procedimiento administrativo: notificaciones, inspecciones, analisis de gabinete, aplicacion) para la
reduccion de esta casuistica, en la cual debera emitir un informe especifico bajo los aspectos que
repercuten en esta medida y las acciones correspondientes para subsanarlas.

5.6.2.Reduccion de consumos no autorizados.

Revision en gabinete del sistema comercial de todas aquellas conexiones contratadas, asi como de
la informacion levantada de las actividades de actualizacion de catastro comercial en GIS realizado
por la EPS, para determinar las probables conexiones por uso indebido, la misma que debera
considerar:

Conexiones activas con consumo cero.

Conexiones no domesticas con consumos bajos.

Conexiones no activas, pero con predio habitado.

Conexiones cortadas con mas de 6 meses sin ser regularizadas.
Conexiones con antecedentes de clandestinaje.

Conexiones de parques y jardines con consumos inusuales.
Consumos nocturnos.

Conexiones de grandes consumidores con consumo bajo.

Para ello, el Proveedor debera contar con cuadrillas necesarias para realizar las intervenciones tras
la verificacion en campo, los tipos de acciones podran ser:

e Desconexion de un by-pass dentro de la caja del medidor.

e Ubicacion del clandestino con gedfono.

e Corte de pavimento y desconexion de tuberia en red matriz, trabajos a ser requeridos por el
Proveedor y a ser realizado por la EPS. Previa solicitud fundamentada del proveedor.

Las actividades de intervencion propuestas por el Proveedor de regularizacion o desconexion de
algun tipo de conexion irregular deberan ser informadas a la EPS SEDACUSCO S.A. para su
aprobacion y ser realizadas por el Proveedor. Se proyecta las intervenciones de 259 conexiones con
consumos no autorizados. Las intervenciones seran cuantificadas por tipo, cantidad de conexién
intervenida y sector operacional al que pertenece.

5.6.3.Voliumenes de usuarios altos consumidores con tarifa comercial.
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De las evaluaciones de la base de datos comercial que corresponden a los altos consumidores, se
viene presentando consumos de 5 m?® hasta 10 m® y hasta que por su naturaleza de los giros
comerciales se presume de anomalias bajo los siguientes supuestos:

e Predios comerciales con consumos menores - iguales a 10 m? : 516 und

En consecuencia, se identificara dichos usuarios con presunta anomalia para la evaluacion
correspondiente y su verificacion en el terreno de la situacion actual.

Se comunicara de los resultados para su actualizacion y evaluacién de pérdidas proyectadas que
podran ser evaluadas en el balance hidrico. En coordinacion con la EPS que establecera la
focalizacion del area a trabajar.

5.6.4. Sinceramiento de consumos facturados no medidos:

Se realizara inspecciones a suministros con consumos asignados, verificando primordialmente la
correspondencia entre la tarifa asignada y el uso real que se da al suministro, se determinara la razén
de inexistencia de micromedicion; ejemplo: no ubicacion del predio, no ubicacién de la conexién,
usuarios reacios al procedimiento, otros. De tal manera que mediante el cruce de informacion
referente a las condiciones operativas del servicio, zonas y tarifas correspondientes propondra planes
de priorizacién de instalacion de medidores (no se considerara la instalaciéon de micromedidores por
parte del Proveedor) a los servicios previamente identificados. Se cuenta con 516 conexiones de
servicio de agua sin medidor, la ubicacién de dichas conexiones se podra visualizar en los archivos
anexados al presente.

5.6.5.Conexiones clandestinas.

La cantidad de inspecciones en campo viene del analisis de informacion va a ser el total de conexiones
activas, inactivas. La ubicacion del clandestino deberé realizarse mediante el uso del equipo geéfono
y/o correlador. A partir de la ubicacion del mismo, el proveedor debera encargarse de los trabajos de
cierre de la conexion clandestina, realizando todas las actividades necesarias para ello, que podrian
incluir el corte de pavimento, desconexioén de tuberia en red matriz, entre otras.

El Proveedor tras la deteccion de una conexion clandestina, debera realizar el corte drastico,
incluyendo en el proceso el corte o rotura de pavimento, asfalto, concreto, etc. Excavacion y
eliminacién de material, relleno y compactacion del mismo, no contemplando la reposicion de asfalto,
concreto, etc, Cabe mencionar que, de acuerdo con el reglamento de calidad de SUNASS
corresponde un corte drastico en coorporation.

El Proveedor debera generar mapas tematicos con las conexiones identificadas como posibles
conexiones clandestinas, las cuales deberan ser inspeccionadas en campo, de dicha inspeccién en
campo se determinara las conexiones que deberan ser intervenidas (corte); se debera tener en
consideracion que la EPS ha realizado durante todo el afo 2,022 acciones de identificacién de
conexiones clandestinas en los sectores priorizados identificando un total de 125 conexiones
irregulares (no autorizadas e ilegales).

El proveedor debera informar a la EPS SEDACUSCO de las conexiones clandestinas identificadas,
de forma tal que la EPS pueda dar inicio a los procesos administrativos que correspondan.

5.6.6.Conexiones irregulares.
Revision en gabinete de todas aquellas conexiones contratadas que figuran en el SISCOM, para
determinar las probables conexiones por uso indebido, estas deberan ser inspeccionadas en campo,

de dicha inspeccion en campo se determina las conexiones que deberan ser intervenidas (corte)

Para inspeccién en gabinete debera considerar:
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Conexiones activas con consumo 0.

Identificar conexiones no domesticas con consumos bajos.

Identificacion de conexiones no activas, pero predio habitado.

Identificacion de conexiones cortadas con mas de 3 meses sin regularizar esa situacion.
Conexiones pendientes de apertura son probables clandestinas y deben ser inspeccionadas.
Conexiones clausuradas o anuladas deben ser inspeccionadas.

Conexiones con factibilidad de servicio deben ser inspeccionadas.

Inspeccionar los histéricos de cortes de la EPS.

Conexiones con antecedentes de clandestinaje.

Todas las Conexiones de parques y jardines deben se inspeccionadas

El Proveedor debera analizar la informacion obtenida de mediciones de caudales nocturnos.
Conexiones de grandes consumidores con consumo bajo.

Para la inspeccion de conexiones clandestinas, se debera realizar una revision de los lotes que no
figuran como conexiones contratadas puesto que podrian ser probables conexiones clandestinas,
estas deberan ser inspeccionadas en campo, de dicha inspeccién en campo se determina las
conexiones que deberan ser intervenidas (corte)

El Proveedor debera elaborar un formato de corte de conexién clandestina o irregular, en el cual
debera evidenciar con fotografias de las fachadas y caja de registro del predio antes del corte, durante
la intervencion y al final del corte, el formato debera ser aprobado por la EPS. Una copia del formato
debera ser entregado al usuario al momento de la intervencién (corte), para que este notificado
formalmente del mismo y pueda ir a la EPS SEDACUSCO a pagar o regularizar su conexion de ser
clandestina.

De acuerdo con el reglamento de calidad de SUNASS corresponde un Corte drastico en corpotarion
o acometida, tomando en cuenta que la acometida se encuentra fuera de la caja del medidor hasta la
corporation. Por lo que, el Proveedor tras la deteccién de una conexion irregular, debera realizar el
corte drastico, incluyendo en el proceso el corte o rotura de pavimento, asfalto, concreto, etc.
Excavacion y eliminaciéon de material, relleno y compactacion del mismo, no contemplando la
reposicion de asfalto, concreto, etc, dicha actividad sera realizada por la EPS SEDACUSCO.

Las actividades de intervencion de conexion irregular o clandestina deberan ser aprobada por la EPS
SEDACUSCO vy realizadas por el Proveedor. Se espera obtener un total de intervenciones
aproximada de 255 de las conexiones existentes por tipo y cantidad de conexién intervenida. Incluyen
las roturas de pavimento o vereda, las excavaciones y rellenos compactados, se incluye la reposicion
de pavimentos y veredas.

Tras la intervencion de las conexiones irregulares el Proveedor debera realizar la verificacion de
dichas conexiones dado que posiblemente algunas de ellas puedan tener reincidencia de reconexion
irregular, a fin de verificar que el corte se mantiene. La verificacion se realizara tras la intervencién de
todas las conexiones identificadas o detectadas en las actividades anteriores.

5.6.7.Conexiones Activas que No Cuentan con Medicion.

El Proveedor debera realizar la inspeccion de las 877 conexiones sin medidor y/o a catastrar para
actualizar sus unidades de uso. De acuerdo a la informacién preliminar, estas conexiones activas
generalmente cuentan con mas de una unidad de uso y/o cambio en su calificacién tarifaria de un
domestico paso6 a ser un comercial.

Acorde a la situacion identificada de las mencionadas conexiones, el Proveedor propondra una
programacion de actividades para el restablecimiento de la micromedicién, las actividades necesarias
para la reincorporacion de la micromedicion estaran a cargo de la EPS, y/o la actualizacion del
catastro comercial en la unidad de uso y tarifa, la actualizacion del catastro comercial requerido estara
a cargo del Proveedor. Para ello, la EPS brindara acceso a la plataforma GIS (ArcGIS) en al que se
podra visualizar los usuarios a ser catastrados; producto de la actualizacion catastral comercial
realizada en el afo 2022 con apoyo del OTASS, en caso el Proveedor identifique una conexién no
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catastrada, se realizara el levantamiento de datos de acuerdo a la ficha digital establecida por el
Equipo de Catastro Comercial (Ver modelo de ficha catastral en link), es determinante el uso de
equipos celulares con doble banda GPS por la precision de la georreferenciacion.

https://unidad003-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/especialista4 promotass gob pe/Ens7H XtltpAiLx2UxjPZOAB5gx
Jb9ohGGQ1g6LH8W6T8A?e=F7ezgA

5.6.8.Gasfitero amigo

De acuerdo a los resultados y conclusiones del Programa de Capacitacion y Sensibilizacion a los
usuarios o clientes de la EPS, el Proveedor debera proponer; de manera viable, la implementacion
de un Programa denominado “Gasfitero amigo” que atendera oficialmente los casos de mantenimiento
correctivo y preventivo que soliciten los usuarios y tendran la garantia de la EPS.

Los usuarios en los que se realizara dicha actividad seran en los predios con conexiones en calidad
de activas sin micromedicién en sectores que tengan una continuidad mayor a doce (12) horas; los
cuales ascienden a 877 conexiones, las conexiones se alojan en el link de anexos bajo la
denominacién de “Gasfitero_amigo”. La implementacién de Gasfitero amigo, sera revisado y
coordinado con la jefatura del area comercial para definir su implementacién.

La EPS evaluara y tomara la decision de la instalacién del medidor en el predio intervenido por el
Programa “Gasfitero amigo” realizando los procedimientos administrativos que corresponda.

Las actividades que realizara El Proveedor son las siguientes:

. El proveedor debera contar con equipo técnico de gasfiteros con experiencia en la
reparacién de fugas internas a las viviendas con las herramientas necesarias para
brindar el apoyo técnico a la poblacion beneficiaria.

Il. El Proveedor entregara una notificacion de visita al predio en mérito del desarrollo del
programa “Gasfitero amigo”, la notificacion sera valida segun el Reglamento de
Calidad de Prestacion de los Servicios de Saneamiento.

Il En la fecha y rango de horas notificada (que sera dentro del rango de horas de
prestacion del servicio) se realizara una identificaciéon de las instalaciones sanitarias
del predio, determinando la existencia de fugas visibles y no visibles.

a. Fuga visible: aquella facilmente detectable por el usuario del servicio en los puntos de
agua del predio, que se encuentra a simple vista en llaves de duchas, lavaderos,
lavamanos, grifos, sifones y/o inodoros.

b. Fugano visible: aquella que solo se puede visualizar realizando acciones especializadas,
como revision de los reboses de cisternas, tanques elevados, fugas en muros y losas.

V. Detectada algun tipo de fuga no visible; que no requiera refaccion en muros y losas, el
Proveedor elaborara formato con el listado de materiales y la fecha en la que se
propone realizar las reparaciones necesarias, asi como el llenado de una encuesta
digital; en aplicativo Survey123 o similar que El Proveedor pondra a disposicion de la
EPS. Los materiales requeridos deberan ser adquiridos por el Usuario, los equipos,
herramientas y personal deberan ser proporcionados por el Proveedor.

V. La reparaciéon de las fugas se realizara en una Unica jornada, y el nimero maximo de
visitas sera de dos (2) veces siempre y cuando se deje constancia de impedimento de
acceso al predio en una primera vez. Se debera entregar un reporte posterior a las
reparaciones realizadas a la supervisiéon o quien haga su vez.

VI. Cada visita debera ser realizada por un (1) operario asignado (gasfitero) y un (1)
facilitador; éste ultimo dara charlas personalizadas concernientes a la instalacion de
medidores y uso responsable del suministro.

5.7. Reduccion de pérdidas reales

5.7.1.Reduccion de pérdidas por rebose
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Los reboses en los reservorios son fuentes de pérdidas de agua y pueden presentar peligros para la
poblacién, para que este escenario ocurra, debe haber una mala regulacion en los caudales de
ingreso con respecto a los consumos o demanda de la poblacién atendida. Por lo cual, el control de
rebose en los reservorios permitira mitigar estos impactos y reducir los volimenes de agua pérdida.

El Proveedor debera verificar el suministro e instalacion de los equipos necesarios para la
automatizacion del encendido y apagado de los 03 equipos de bombeo de las Camaras de bombeo
existentes; asi como, debera considerar verificar el suministro e instalacion de tableros eléctricos
independientes para 03 Camaras de bombeo, acorde a Tabla 5, con lo cual se busca garantizar el
correcto funcionamiento del apagado / encendido automatico de las electrobombas, previniendo de
esta manera el rebose en los reservorios. El Proveedor debera verificar las especificaciones y
caracteristicas de los equipos a instalar por LA EPS SEDACUSCO, acorde a lo requerido.

Tabla 5. Mejora en produccién para reduccién de pérdidas por rebose.

Descripcion

Reservorio R-5:

- Suministro e instalacion
tres (03) control de
niveles.

Reservorio R-14:

- Desmontaje, suministro e
instalacion de 01 valvula
hidraulica de control de
nivel DN 200mm

Reservorio R-10:

- Desmontaje, suministro e
instalacion de 01 valvula
hidraulica de control de
nivel DN 300mm.
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Descripcion Imagen

Reservorio R-1:

- Desmontaje, suministro e
instalacién de 01 valvula
hidraulica de control de
nivel DN 400mm
(Requiere construccién de
camara).

Reservorio Picchu:

- Desmontaje, suministro e
instalacion de 01 valvula
hidraulica de control de
nivel DN 200mm.

- Desmontaje, suministro e
instalacion de 01 valvula
hidraulica de control de
nivel DN 400mm.

Los niveles minimos y maximos de agua en los reservorios deberan ser definidos por el Proveedor,
se comprobara su funcionamiento mediante actividades de prueba y error, el Proveedor debera
realizar todas las actividades necesarias para dejar operativo el sistema de encendido/apagado
automaético.

El consultor debera encargarse del suministro, instalacion e implementacién de 01 Data Logger de
lectura de nivel a ser instalado en las tuberias de salida de cada uno de los 08 Reservorios existentes
y 05 camaras de rebombeo, considerar estos data logger con 2 o mas canales para el recojo de
informacion de niveles, caudal y otro que considere necesario de registro. Toda informacion registrada
por los Data Logger proyectados debera generar interoperabilidad con las demas fuentes, permitiendo
su visualizacion en la plataforma digital de gestion. La adquisicion de dichos sensores y la telemetria
a ser utilizada debera ser presentada en la propuesta y coordinado con la EPS.

El Proveedor pondra en marcha un plan de control y monitoreo de los niveles de agua y control en
caso de rebose, asi como podra proponer alternativas de solucién a las deficiencias que se puedan
presentar en los componentes de almacenamiento.

El Proveedor debera realizar el control de reboses en las estructuras de almacenamiento. Se podra
verificar las pérdidas de agua que se vienen presentando, por las huellas y deficiencias que se puedan
identificar en el equipamiento de control.

El Proveedor a fin de evaluar posibles reboses debera realizar un analisis de demanda por sector de
abastecimiento, asi como evaluar las areas de influencia de cada tanque, con la finalidad de obtener
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balances oferta-demanda, con la finalidad de determinar el déficit o superavit de cada reservorio
existente del Sistema de Produccién Vilcanota.

El Proveedor determinara y cuantificara los volumenes de agua potable que se pierden en las
practicas operacionales a fin de incluirlos en el balance hidraulico. A partir de esta evaluacion se
debera proponer mejoras que permitan optimizar los niveles de pérdidas.

El Proveedor verificara las labores indicadas en la tabla 6, donde su implementacién estara a cargo
de la EPS SEDACUSCO.

Tabla 6. Actividades en almacenamiento para reduccion de pérdida por rebose.

Descripcién Imagen

Reservorio Apoyado R-5
- Suministro e instalacion
de tres (03) control de
nivel.

5.7.2.Auscultacion, deteccion y reparacion de fugas
5.7.2.1. Auscultacion y deteccién de fugas:

El Proveedor recibira de la EPS SEDACUSCO, archivos en formato shapefile con las redes de
distribucion y el manzaneo a nivel de predios, asi como los datos operativos del sistema en temas de
continuidad y el reporte histérico de roturas. Con la informacién técnica del sistema de distribucién e
informacion complementarias de la EPS, el Proveedor debera elaborar un Plan de trabajo para la
auscultacién y deteccidn de fugas visibles y no visibles en las redes de distribucién de agua potable.

Las actividades de auscultacion y deteccion de fugas se realizaran en dos barridos: el primer barrido,
debera llevarse a cabo en el primer semestre de la consultoria y posterior al mismo, el Proveedor
debera encargase de la reparacion de todas las fugas detectadas. El segundo barrido, luego de
ejecutar las reparaciones del primer barrido, en el ultimo trimestre del servicio, el Proveedor debera
realizar un segundo barrido para la auscultacién y detecciéon de fugas en redes y conexiones
domiciliarias del Sistema de Produccién de Vilcanota.

La longitud de red primaria y secundaria a intervenir asciende a 498 Km, teniendo en consideracion
que la auscultacion se hara dos barridos, la totalidad de red a auscultar sera de 997 Km, para el
cumplimiento de estas actividades el Proveedor debera tener un rendimiento minimo de 4 km/dia (Ver
Anexo 08). Asi como también el Proveedor debera auscultar 60 km de linea de conduccion principal
que distribuye el agua desde el Reservorio principal de cabecera R-12 hacia los reservorios R-14, R-
10, R-1, R-13, R-15, R-5 y R-18, con el objetivo de identificar conexiones clandestinas a la red, las
mismas que deberan ser intervenidas mediante corte drastico.

Tabla 7. Lineas principales a auscultar.
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LINEA DE CONDUCCION
Tramo Didmetro Longitud (km) Material

700mm 6.00 FD

R-12aR-5 500mm 2.00 FD
400mm 3.10 FD

LCaR14 200mm 12.40 FD
LCaRI10 300mm 4.65 FD
LCaRl 400mm 13.43 FD
LCaR13 360mm 11.36 FD
LCaR15 150mm 7.23 FD

Total 60.17

En caso el Proveedor detecte conexiones clandestinas o usos inadecuados del agua por parte de los
usuarios, este informara estos sucesos a la EPS mediante el ingreso de la informacién al aplicativo,
indicando la ubicacion y el estado de la fuga a “Posible conexién clandestina”. Esto con el fin de que
la EPS aplique las acciones correctivas.

El Proveedor realizara las actividades de auscultacion y detecciéon de fugas no visibles, para lo cual
el Proveedor debera proponer, adquirir, utilizar, capacitar al personal asignado por la EPS y entregar
los equipos especificados en la Tabla 8 calibrados y en buen estado a la EPS al finalizar el servicio:

Tabla 8. Equipos de deteccién a ser adquiridos por el Proveedor.
item Tipo Cantidad

1 | Correlador 3

2 | Detector de metales 1

3 | Geodfono 6

4 | Odoémetro 3
Céamara de inspeccion

5 . 1
motorizada

6 | Sensor de presion portatiles 1
Multiusos (cargador frontal,

7 | cuchara retroexcavadora, 1
martillo hidraulico)

El Proveedor es responsable de la custodia de los equipos para la ubicacién de las fugas, los mismos
que deberan ser equipos operativos. El Proveedor entregara los equipos utilizados para la
auscultacién en buen estado de conservacion, operativos y calibrados.

El Proveedor debera encargarse del fortalecimiento de capacidades al personal de la EPS en el uso
de dichos equipos para que puedan ser usados posteriormente por personal operativo de la EPS. Asi
como capacitaciones presenciales a las areas correspondientes de minimo 4 h en la mejora de la
gestion del control de fugas y en el uso de la herramienta digital de apoyo a ser implementadas por
el Proveedor en la EPS. El Proveedor debera presentar en su valorizacion, el listado del personal de las
EPS capacitados y firmado por cada uno de ellos en sefial de conformidad, el Proveedor debera emitir
Certificados a nombre propio al personal de las EPS, el cual indique nombres y apellidos, empresa, fecha
y tipo de capacitacion.

Como indicador de impacto, el Proveedor debe implementar y entregar el mecanismo de
cuantificacion de la reduccion de pérdida de agua potable por fuga detectada, a efectos de calcular la
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cantidad de agua que se estaria recuperando y el valor econémico de pérdida para la EPS que se
estaria recuperando con la intervencion. Asi como también debera mapear como linea base el
indicador de tiempo de atencién en la reparacion de fugas, asi como debera realizar el monitoreo de
la mejora del tiempo de atencion de la misma. El Proveedor presentara un analisis y evaluacién de
las acciones ejecutadas por la EPS para formular recomendaciones, sugerencias, entre otras.

En caso de identificar discordancia entre las redes y/o conexiones domiciliarias existentes y la
informacion proporcionada, realizar las correcciones y presentarlos en archivos shapefile.

El Proveedor debera contar con unidades méviles propias o alquiladas, con la capacidad necesaria
para trasladar y poner a buen recaudo sus equipos. El Proveedor debera contar con las herramientas
necesarias para cumplir con sus actividades, acorde a su metodologia planteada.

El Proveedor, mediante la plataforma digital debera generar reportes diarios, con la ubicacion,
caracteristicas y 02 fotografias de las Fugas Detectadas, siempre y cuando, estas se ubican en las
cajas domiciliarias o proximas a ellas, en el caso que las fugas se detecten en redes secundarias o
primarias, se actualizara la data en funcion del avance de las gestiones para realizar reparaciones.
Los reportes generados de la gestion de fugas, exportados de la plataforma digital, deberan ser
presentados como sustento de las actividades realizadas por la EPS.

5.7.2.2. Reparacion de fugas:

Para la prestacion del servicio, el PROVEEDOR debera contar con al menos una (01) unidad mévil
propia o alquilada, con la capacidad necesaria para trasladar y proteger los equipos, materiales y
herramientas requeridos para los trabajos de reparacién de fugas detectadas, el mismo que podra ser
el mismo utilizado para las actividades de deteccion.

EL PROVEEDOR, una vez identificado en campo la Fuga Detectada, solicitara a la EPS mediante el
aplicativo, el cambio del estado a Fuga por Reparar y la autorizacion de inicio de trabajos de
reparacion, con la finalidad de que la EPS tome las previsiones del caso, ya sea para el corte del
servicio de agua potable mediante el cierre de valvulas o para informar a los usuarios sobre corte del
servicio.

Cuando se tenga que interrumpir el servicio a los usuarios por dos horas o0 mas, EL PROVEEDOR en
coordinacién con la EPS, informaré a los usuarios involucrados sobre los trabajos que se realizaran,
mediante la reparticion a domicilio de avisos impresos. El formato “modelo” del aviso de interrupcion
del servicio a entregar a los usuarios sera coordinado con la EPS. EL PROVEEDOR es el responsable
de su impresion y reparto.

El aplicativo a ser implementado por el Proveedor debera permitir la notificacion de la aprobacion de
la solicitud del PROVEEDOR para reparar la fuga, mediante el cambio del estado de la Fuga a “Fuga
en Reparacion”, el mismo que también debera permitir su programacién acorde a las necesidades
operativas de la EPS.

EL PROVEEDOR se encargara de proporcionar los Equipos de Proteccidon Personal a todos los
trabajadores del servicio de auscultacion, deteccion y reparacion de fugas no visibles, asi como el
respectivo Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR).

EL PROVEEDOR reparara las fugas detectadas en las redes de distribucién y conexiones
domiciliarias. Para los trabajos de reparaciones EL PROVEEDOR debe contar con maquinaria,
materiales, herramientas y equipamiento minimo, que se detallaran en el Anexo 08.

El PROVEEDOR, en el caso de reparaciones que impliquen excavacion del terreno, efectuara su

trabajo con las respectivas tranqueras y sefalizaciones, ademas de la disposicion obligatoria de cintas
de seguridad:
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e Las excavaciones para llegar al punto de fuga detectado en tomas de agua potable en las
redes de distribucion seran de una seccién promedio de 1.00mx1.00m.

e Las excavaciones para reparaciones en acometidas tendran un ancho de 0.60m.

e Las excavaciones para reparaciones en redes de distribucién tendran un ancho de zanja,
dependiendo del diametro de la tuberia.

e Paradiametros menores o iguales a 4” el ancho de excavaciéon promedio de zanja sera 0.60m.
Para diametros de 6” y 8” el ancho de excavacion promedio de zanja sera 0.80m.

El PROVEEDOR, luego de reparar la fuga detectada, debera realizar la auscultacién y correlacion de
la conexioén y/o del tramo de la red secundaria reparada, para verificar la no presencia de otras fugas,
que pudieran no haberse detectado por interferencia en el sonido de la fuga que fue reparada. Las
pruebas debera realizarlas el proveedor a zanja abierta y a zanja tapada, con la presion de
funcionamiento del sistema y no menor a 10 mca,

En ningun caso, EL PROVEEDOR, dejara algun trabajo de reparacion sin finalizar, es decir, una vez
culminado los trabajos de reparacion dejara operativo el sistema de agua potable y la via publica. EL
PROVEEDOR luego de reparar la fuga dejara el terreno tal y como lo encontré6 o en mejores
condiciones.

EL PROVEEDOR entregara, mediante Acta, todas las tuberias, accesorios, valvulas, etc.
Reemplazadas en el servicio de las reparaciones a la EPS.

El PROVEEDOR, diariamente, debera ingresar al aplicativo el niumero y tipo de reparaciones
ejecutadas, los metrados de las partidas de las actividades realizadas, dos (02) fotografias,
comentarios y/o observaciones. Los reportes de los metrados por fugas reparadas, asi como del
consolidado de las Fugas Reparadas Totales son parte del sustento de la valorizacion mensual del
servicio realizado.

En caso de identificar discordancia entre las redes y/o conexiones domiciliarias existentes y la
informacion proporcionada, realizar las correcciones y presentarlos en archivos shapefile. De la
misma forma, en caso el shapefile entregado no cuente con toda la informaciéon completa, el
Proveedor debera actualizar la informacién identificada de las tuberias en el momento de su
reparacion.

El PROVEEDOR, luego de reparar la fuga detectada, debera realizar la auscultacion y correlacion en
la linea de servicio (minimo 50m antes y 50m después de la fuga reparada) con la presion de
funcionamiento, para verificar la no presencia de otras fugas, que pudieran no haberse detectado por
interferencia en el sonido de la fuga que fue reparada.

La valorizacién por reparacion de fugas se dara por fuga reparada, acorde a las partidas del Anexo
10. Para el caso de las redes de distribucion, las fugas a ser reparadas deberan incluir la instalacién
de 02 uniones autoportantes y/oo tipo dresser y 01 niple del mismo diametro y tuberia PVC NTP ISO
4422 Clase 10.

El PROVEEDOR capacitara al personal técnico de las EPS, con el objetivo de que adquieran el
conocimiento y la experiencia en la atencién oportuna de eventos de rotura de tuberias, dichas
cuadrillas, acompanaran a la cuadrilla de reparacion del PROVEEDOR como personal de apoyo.

Para los trabajos de excavacioén en terreno, en caso de interferencias con otros servicios publicos EL
PROVEEDOR coordinara con las Empresas afectadas a fin de proponer una solucién de proteccién
para las instalaciones tanto de la Empresa afectada como de la EPS. La soluciéon que se adopte
debera ser aprobada por la SUPERVISION o quien haga sus veces y ambas entidades.

EL PROVEEDOR debera tomar las precauciones necesarias ante posibles interferencias con cables

de energia eléctrica de alta y baja tensién, tuberias de gas, ductos con cables telefénicos y otras
interferencias que encuentre en campo, quedando bajo responsabilidad del PROVEEDOR el perjuicio
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que pudiera generar a terceros durante el inicio, la ejecucién y la culminacién del servicio. En caso de
la ocurrencia de estos eventos.

EL PROVEEDOR debe asegurar el uso adecuado de los implementos de seguridad personal y
colectiva, por parte de sus trabajadores, lo cual sera reportado por el SUPERVISOR o quien haga sus
veces. El PROVEEDOR para el procedimiento de rotura y reposicién de pavimentos debera cumplir
con lo estipulado en la norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Acorde a las estimaciones realizadas de los resultados obtenidos en EPS de similares caracteristicas
en el ambito nacional, se obtuvo un estimado de la cantidad de fugas que se espera reparar y su
distribucion, por lo que el Proveedor debera realizar la reparacion de 1,304 fugas, acorde a la siguiente
Tabla.

Tabla 9. Distribucién de fugas estimadas a reparar por el Proveedor.
Meta Fisica p . .
km de Redes Tuberia Race Abrazadera | Acometida C.a.ﬁ.l . Gl:lfo cox}tra Total
Control Domiciliaria incendio
Auscultar
498 47 17 101 179 957 3 1304

Estas estimaciones generaron una lista de metrados y partidas (Ver Anexo 09) necesarias para la
reparacion de fugas, las cuales el proveedor debera ofertar a precio unitario, las mismas que deberan
ser valorizadas de forma mensual, acorde a los avances realizados, con el sustento y calidad de los
trabajos requeridos; los mismos que deberan ser aprobados por la Supervisién o quien haga su vez.

5.7.2.3. Actualizacion del catastro técnico

El Proveedor debera desarrollar entre otras, las siguientes actividades: recopilacién de la informacion
y analisis de produccién y suministro a la red de distribucion, comportamiento de la demanda por
sectores operacionales definidos, operacion de tanques y estaciones de bombeo, andlisis de
presiones a salida de redes, analisis de dafios en la red y acometidas domiciliarias, analisis del
catastro de redes, modelacion hidraulica de sectores.

El trabajo incluye visitas a campo para observar de manera directa las condiciones de la
infraestructura, recopilacion de informacién en medios fisicos y magnéticos, entrevistas a los
administradores, ingenieros, técnicos, y operadores de los sistemas.

La zona geogréfica del proyecto tiene deficiencias en cuanto al proceso de actualizacion del catastro
técnico del sistema de agua potable y alcantarillado. La informacion existente proviene de diferentes
fuentes y épocas distintas, la cual no ha sido validada adecuadamente y no se cuenta con un proceso
estandarizado y que asegure la calidad de la informacion actualizada. Ello conlleva a que la operacién
del sistema se dificulte no solo para efectos del abastecimiento, sino también, para las labores de
control de pérdidas y la planificacion de los proyectos de reposicion.

Para lo cual, el Proveedor realizara una evaluacion de los instrumentos o0 manuales de procedimientos
existentes y softwares usados para la actualizacién del catastro técnico, el fin de la evaluacion es
optimizar la metodologia con el uso de todas las herramientas disponibles, principalmente aquellas
que generan una actualizacion dinamica del catastro técnico y comercial; se debera considerar que
la EPS cuenta con herramientas de la plataforma ESRI para dichos trabajos y aplicativos adicionales
como Collector, Survey123 y demas.

El Proveedor debera realizar la actualizacion del catastro técnico de las instalaciones hidraulicas

existentes, siendo estos 08 reservorios apoyados y 03 Camaras para bombeo, asi como de las
camaras de sectorizacion y reductoras de presion proyectadas o a rehabilitar. Esta actualizacion de
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catastro técnico debera contener las especificaciones técnicas y manuales de los equipos, valvulas y
piping de la infraestructura identificada.

5.8. Mejora en la gestion de presiones
5.8.1.Implementacién de zonas de presién

Acorde al analisis realizado, respecto a los sectores mejorados 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15y 18, el
Proveedor debera realizar todas las actividades necesarias para la implementacion y mejora en la
gestion de presiones a partir de la hermetizacion de 14 zonas de presién, propuesta que debera ser
analizada y corroborada por el Proveedor en coordinacién con la EPS. Por lo que, el Proveedor debera
realizar la calibracion del modelamiento hidraulico del sistema de distribucion de agua potable,
considerando la lectura de presiones de salida de las valvulas reguladoras de presion, de los data
logger instalados en los componentes de almacenamiento, reguladoras de presién y redes de
distribucion del sistema.

El Proveedor, acorde a los resultados obtenidos de su analisis operativo, debera brindar asistencia
técnica para la mejora operacional del sistema para el establecimiento de 03 consignas diarias en las
camaras reguladoras de presion determinadas acorde a la demanda de agua de las zonas de presion
baja de cada sector hidraulico (Ver Anexo 07 con las caracteristicas de las camaras). Con el objetivo
de realizar el monitoreo de las presiones de cada zona de presién, el Proveedor debera encargarse
de la instalacion de Dataloggers (doble canal) de flujo y presion, en cada camara reductora de presion
y reservorio.

ZONA VII [

IR il

1 T N P

Figura 31. Zonas de presién proyectadas en los Sectores mejorados 07, 09, 11,
12,13,14, 15y 18.

Con el objetivo de realizar el monitoreo y registro de las presiones en los Sector Hidraulicos se
requiere como minimo la medicién de presion en 3 puntos de cada zona de presion establecida. Por
lo que, el Proveedor debera encargarse del suministro e instalacién de 99 Dataloggers; ubicados en
las zonas de presion definidas y que monitorearan de manera simultanea datos de caudal y presion.
Ver en los anexos “Dataloggers2” las especificaciones técnicas a cumplir.

Tabla 10. Relacion de Dataloggers.
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Sector Hidraulico Proyectado Parcial
Sector Hidraulico 07 6
Sector Hidraulico 09 6
Sector Hidraulico 11 18
Sector Hidraulico 12 15
Sector Hidraulico 13 9
Sector Hidraulico 14 12
Sector Hidraulico 15 9
Sector Hidraulico 18 24

TOTAL 929

El Proveedor debera realizar mediciones de presiones en las zonas altas, medias y bajas de la zona
de presion al que regula dicho elemento, con la finalidad de comprobar la mejora en dichas zonas.
Demostrando en el modelo hidraulico calibrado mejora en la gestion de presiones. Las mediciones
deberan ser realizadas en las zonas altas, medias y bajas de cada zona de presion, por lo que se
pide como minimo que el Proveedor realice campafas de medicidn de presion en 3 puntos de cada
zona de presion de abastecimiento.

El Proveedor realizara el replanteo en campo con la ubicacién y caracteristicas de los cortes y
empalmes necesarios, se encargara de todas las actividades necesarias para el suministro e
instalacidon de las tuberias y tapones necesarios para la hermetizacién de las zonas de presién (ver
Figura 31). Entre estas actividades se considera la rotura de pavimento o concreto, la excavacion, el
desmontaje y montaje de elementos, traslado y disposicion del material, relleno, compactacion y
reposicion, entre otras actividades. Como minimo considerara dentro de su alcance del proveedor:

e Replanteo de los cortes y empalmes, a fin de lograr la hermetizacion de los sectores de
presion, el Proveedor debera elaborar y presentar ficha de corte y empalmes a realizar a la
EPS para su aprobacion, con los tiempos y fechas de los trabajos a realizar. Siendo que
dentro de esta programacion debera incluir, de requerir corte de servicio de agua potable, la
empresa Proveedora debe entregar un programa de actividades, precisando el tiempo de
corte y la fecha, con una anticipacion de 8 dias calendario, para que la EPS tramite el proceso
de corte programado y autorice su ejecucion.

e El Proveedor debera realizar la busqueda de posibles interconexiones entre los circuitos de
las zonas de presion, lo realizara mediante el uso de los equipos de la EPS (ver Tabla 11),
esto con la finalidad de realizar la insercion de valvulas compuertas y/o empalmes y/o cortes
que permitan la hermetizacién. Adicional a ello, capacitara al equipo técnico de la EPS en el
uso de estos equipos y en su calibracion

Tabla 11. Cortes y/o empalmes hermetizacion de zonas de presion.
Sector Empalme Corte Total
Sector Hidraulico 07 2 21 23
Sector Hidraulico 09 11 17 28
Sector Hidraulico 11 7 24 31
Sector Hidraulico 12 8 11 19
Sector Hidraulico 13 12 23 35
Sector Hidréulico 14 8 22 30
Sector Hidraulico 15 5 30 35
Sector Hidraulico 18 1 1 2
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Total 54 149 203

En términos generales, el Proveedor generara la actualizacion del catastro técnico en formato
shapefile de las instalaciones existentes de cada estructura de almacenamiento, produccion,
macromedidores, camaras reductoras de presion; donde adicionalmente se muestren los
mejoramientos realizados por las diferentes especialidades, de corresponder. ElI Proveedor
proporcionara los planos a detalle de las estructuras proyectadas en formato dwg, se entregaran
planos replanteados en formato dwg luego de realizados los trabajos de instalacién, mejoramiento y/o
ejecucion obras.

Luego de la implementacion de los elementos de regulacion y control, el Proveedor debera definir un
Plan de Operacién que incluira las consignas de operacion y establecimiento de puntos de monitoreo
para establecer las bases de datos operativas de la Gestiéon de Presiones en los sectores de
intervencion, todos los equipos adquiridos seran entregados a la EPS al finalizar las actividades.

5.8.2.Presurizacion de redes primarias:

El Proveedor realizara el replanteo en campo de la ubicaciéon de los componentes a construir, asi
como se encargara de todas las actividades necesarias para el suministro e instalacién de las valvulas
compuerta necesarias para la presurizacion de las que se han seleccionado como redes primarias.
Entre estas actividades se considera la rotura de pavimento o concreto, la excavacion, el desmontaje
y montaje de elementos, traslado y disposicion del material, relleno, compactacion y reposicién, entre
otras actividades. Como minimo considerara dentro de su alcance del proveedor:

o

-

Z0NAX0E

Figura 32. Lineas primarias propuestas de los sectores hidraulicos 07, 09, 11, 12,
13, 14, 15y 18.

Replanteo, suministro e instalacion de 83 valvulas compuerta por sectores hidraulicos y zonas de
presion, a fin de lograr la presurizacion de las redes primarias con la menor pérdida posible, el
Proveedor debera notificar tras la aprobacion de la sectorizacion planteada los tiempos estimados de
instalacion o renovacion de valvulas para la presurizacion de las redes primarias seleccionadas.
Siendo que dentro de esta programacion debera incluir, de requerir corte de servicio de agua potable,
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la empresa Proveedora debe entregar un programa de actividades, precisando el tiempo de corte y
la fecha, con una anticipacion de 8 dias calendario, para que la EPS tramite el proceso de corte
programado y autorice su ejecucion.

Tabla 12. Valvulas de los sectores 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15y 18
Accesorio TOTAL
Vélvula compuerta de 63mm 14
Vélvula compuerta de 90mm 3
Vélvula compuerta de 110mm 6
Valvula compuerta de 160mm
Total 26

El Proveedor debera realizar la busqueda de posibles interconexiones entre los circuitos de las zonas
de presion, lo realizara mediante el uso de los equipos de la EPS (ver Tabla 11), esto con la finalidad
de realizar la insercion de valvulas compuertas y/o empalmes y/o cortes que permitan la optimizacién
de la distribucién propuesta. Adicional a ello, capacitara al equipo técnico de la EPS en el uso de
estos equipos y en su calibracion.

El Proveedor debera identificar en campo que todas las conexiones domiciliarias conectadas a las
redes primarias mencionadas, deberan contar con micromedicion, caso contrario se notificara a la
EPS y se realizaran actividades coordinadas para su implementacién a cargo de la EPS.

5.8.3.Modelamientos hidraulicos

Inspeccién del Sistema operacional en campo para conocer el funcionamiento actual. En los TDR se
determina de manera referencial los sectores las valvulas perimetrales y de control, pero es el
Proveedor el que debe determinar los nuevos sectores hidraulicos tomando como herramientas el
modelo hidraulico, las zonas de presion, los balances hidricos que determinara con precision cuales
son las valvulas a intervenir, con previa aprobacion de la EPS SEDACUSCO. Cabe mencionar que
se procurara el menor impacto a los circuitos existentes, las actividades contempladas ayudaran a
hermetizar cada circuito y determinar dentro de cada uno de ellos sectores de abastecimiento mas
pequefos y aislados para un mejor control de los mismos, asi como mejorar la distribucién del recurso
hacia las zonas de presion y la presurizacion de las redes principales de agua potable (Ver figura.

La EPS SEDACUSCO, debera dar acceso a la informacion comercial actualizada cada mes a fin de
que el Proveedor pueda realizar las simulaciones hidraulicas planteadas con informacion reciente y
comparable con la obtenida de las actividades de macromedicion.

El Proveedor con la informacién recibida debera realizar un modelamiento en fase estatica del sistema
en situacion actual (antes de ser intervenido), dichos modelamientos seran realizados desde el pozo
hasta los reservorios, y a partir de cada reservorio hacia el circuito o sector de abastecimiento que
alimenta, modelando lineas de aduccién y redes secundarias. Se debera considerar los escenarios
necesarios para el analisis del sistema en las condiciones mas criticas.

El Proveedor debera desarrollar un modelo hidraulico a manera de calibraciéon de sistema para los
sectores operacionales actualizados 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15y 18, que le permita plantear medidas
de mejor operacion del sistema para un horizonte de planeacion de diez (5) afios y en diferentes
escenarios de demanda futura; teniendo en cuenta que se tiene un total de longitud de red de 525.54
km. El objetivo fundamental de este modelo hidraulico como herramienta de soporte en la toma de
decisiones, es asegurar un suministro mas equitativo, con niveles de servicio adecuados para los
usuarios en cuanto a presiones, caudales y frecuencia del suministro, a un minimo costo.
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Tabla 13. Cantidad de conexiones por sector hidraulico.
Estructura Conexiones (Und)
R-1 10,116
R-5 15,470
R-10 6,490
R-12 5,697
R-13 9,560
R-14 2,301
R-15 3,078
R-18 11,370
Total 64,082

La EPS pondra a disposicion del Proveedor los archivos existentes en formatos CAD y .shp referentes
a la actualizacién del catastro técnico, luego de ello el Proveedor procedera al modelamiento el cual
puede ser en software como EPANET, WaterCAD, Watergems o similares, los cuales deben contar
con una suscripcién de 3 afnos como minimo. El Proveedor debera solucionar todos los posibles
problemas que se creen por la duplicacién y pérdida de integridad de los datos durante la migracion
de estos, asi como los errores de conectividad y falta de informacién. En cualquier caso, durante la
creacion del modelo en el que se identifiquen errores en la informacion, el Proveedor esta obligado a
realizar los ajustes necesarios e informar al Supervisor del Contrato, en caso El Proveedor vea por
conveniente adquirir una licencia, entregara dicha licencia a la EPS una vez finalizado El Servicio, por
lo que es necesario que se especifique en la Propuesta del consultor los beneficios del uso del
software seleccionado, la interoperabilidad que genera con otras fuentes de informacién como son
los accesorios de telemetria, el sistema comercial y el GIS, como minimo.

La EPS hara entrega del modelo digital de elevacion del Sistema de Produccion de Vilcanota. El
Proveedor debera verificar que la precision de esta informaciéon es compatible con la precisién de las
mediciones de los niveles del agua en los almacenamientos y la presion de servicio. En caso de no
ser compatibles, el Proveedor debera realizar las nivelaciones que sean del caso en puntos o
elementos seleccionados de la red, a fin de asegurar la calibracion.

La demanda en el modelo se obtendra de los datos de facturacion mensuales, estos sectores cuentan
con amplia micromedicion por lo que se dispone de informacion suficiente para el modelamiento.

El Proveedor implementara un modelo de estudio con el fin de determinar los consumos de los
usuarios activos no medidos, la cual podra realizarse en los sectores de intervencion (sectores 4, 5
y/o 7) abarcando para ello entre el 10 a 15% de las conexiones de la zona de estudio; las cuales
establezcan una muestra representativa, se podra implementar la metodologia MIU (Monitoreo
Individual de Usuarios), MZ (Monitoreo de Zona), u otra metodologia justificada por El Proveedor, el
fin del escenario de estudio es, que una vez determinados los consumos de dichos usuarios,
extrapolar el resultado a todo el Sistema de Produccion de Vilcanota y permita establecer valores mas
precisos para el calculo hidrico.

El Proveedor, debe tener presente que el consumo per capita en toda el area del proyecto es alta,
razon por la cual el modelo a desarrollar debe considerar las particularidades de un sistema con buena
produccion en donde el mayor problema es que en algunas zonas existe deficiencias en la presion y
la continuidad en la prestacion del servicio.

Haciendo uso de la informacién del censo de usuarios y su georreferenciacion, el Proveedor podra

desarrollar un método adecuado para la asignacion en el modelo de la demanda de agua en los nodos
que representan el sistema, el cual debera considerar siempre la dependencia del consumo con la
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presiéon. Con la inclusion de la demanda, el modelo contendra todos los elementos necesarios para
su aplicacion y posterior calibracion.

El Proveedor debe realizar mediciones de presion simultaneas durante 7 dias continuos en el 1% de
los nodos del sector hidraulico a calibrar

Los criterios de aceptacidon de la calibracion seran en este caso que, el modelo prediga la linea
piezométrica con una precision de £1.5 m en los puntos de medicion, reproduzca la fluctuacion de los
niveles de agua en los tanques dentro de un rango de +1.0 m (en periodo extendido) y que los
caudales de entrada al centro de servicio (salida del tanque) y en algunos puntos de la red de
distribucioén tenga una variacion no mayor del £10 por ciento.

El Proveedor, una vez cuente con el modelo calibrado debe realizar entonces la simulacién en
condicion estatica y para periodo extendido. Las simulaciones deberan ser realizadas para las
condiciones existentes y para las condiciones futuras mejoradas. Debera identificar los problemas del
sistema de distribucién, tales como: tuberias subdimensionadas o sobredimensionadas, zonas de
presion alta o baja, baja capacidad de almacenamiento, el modelamiento se hara en 2 fases la inicial
bajo las condiciones actuales y la segunda bajo condiciéon de sinceramiento de la demanda de los
escenarios de estudio.

Estableciendo la conformacién de nuevos sectores operativos en gabinete, tomando en cuenta la
sectorizacion planteada por el Proveedor y medicidon de presiones y caudales por sector, con los
equipos adquiridos, como dataloggers de presion, caudal y los medidores de caudales, en los puntos
alto, medio y bajo de cada sector determinado.

Con la conformacion de los nuevos sectores operativos el Proveedor debe informar a la EPS, la
ubicacion de las unidades hidrométricas que seran construidas por parte de la EPS SEDACUSCO,
para que posterior a la construccion, el Proveedor haga la implementacién del equipamiento interior
de las camaras para que se realice mediciones para determinar el modelo hidraulico dinamico
calibrado y finalice con la prueba de cierre, que tiene por finalidad comprobar en campo que el sector
es hermético.

Modelamiento hidraulico dinamico calibrado con presiones y caudales, abasteciendo la informacién
en base a las mediciones realizadas en los macromedidores instalados, a fin de determinar los puntos
pico de consumo (minimos y maximos) y analizar el sistema en dichas condiciones, considerando
como parametros de muestra las presiones y demandas. El modelamiento tomara la informacién de
consumos de la base comercial y seran contrastados con las mediciones realizadas a fin de acercarse
lo mas posible a una simulacion del sistema en condiciones reales.

El Proveedor debera plantear la sectorizacién de los circuitos aislados, con la finalidad de tener un
mejor control de estos, estos sectores seran delimitados mediante la insercion o renovacién de
valvulas, teniendo como premisa un Unico ingreso a los mismos. El Proveedor debera sustentar ante
la EPS SEDACUSCO Ila cantidad de sectores obtenidos. Definir los circuitos y sectores
hidraulicamente aislados de manera de controlar los ingresos, las salidas y las presiones en estos,
Cada circuito o sector debe ser perfectamente delimitado, las fuentes de abastecimiento identificadas
y medidas, los usuarios y por ende, su consumo, claramente definidos con el fin de poder realizar un
balance hidrico adecuado por circuito y sector, para tal fin. El Proveedor debe realizar el modelamiento
hidraulico por cada circuito, en condiciones actuales, siendo este calibrado por las presiones y
caudales que debe medir en campo, con el modelo en condiciones actuales de operacion, se
establecera un diagnéstico preliminar de los problemas existentes, del analisis de dicho modelo se
determinara la configuracion mas conveniente, y la division de los sectores, para culminar con el
modelo hidraulico calibrado y completamente aislado por sector o circuito.

El Proveedor debera realizar un modelamiento en fase estatica simulando la sectorizacién planteada,
con la finalidad de comprobar la mejora en la operacidn y la gestiéon de presiones en todo el sistema.
Con esta actividad el Proveedor determinara la cantidad y ubicacion de las valvulas perimetrales y de
control por circuito y por sector que el Proveedor deberd instalar o renovar.
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El Proveedor tras la aprobacién de la sectorizacidén del sistema por parte de la supervision debera
plantear la ubicacion de unidades hidrométricas en puntos estratégicos de los sectores que considere
mas criticos. Esta criticidad sera determinada mediante el balance hidraulico realizado dentro de las
actividades de macro medicion.

El Proveedor debera presentar al Administrador del Contrato, o quien haga sus veces, un plan de
trabajo donde define la modelacion hidraulica de todos los sectores, maximo hasta el dia 180 de
iniciado el contrato. En dicho plan se indicara la herramienta de modelacion a emplear, la metodologia
para la asignacion de la demanda, los escenarios de modelacién a considerar y cualquier otro
elemento que sea de importancia en el desarrollo del modelo.

5.9. ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO.

Para ello debera asegurar mostrar en el contenido a los responsables de las actividades, el
procedimiento y ejecucion de los trabajos, personal técnico que intervienen y tipo de la mano de obra
necesaria, las pruebas e inspecciones previstas, asi como la periodicidad de las mismas, definicion
del control de calidad del desarrollo de las actividades y calificacion del personal.

Toda esta informacion sera evidenciada en formatos establecidos por sus tipologias y estandarizados
para sus adecuados usos considerando normas técnicas de los materiales, del medio ambiente y de
seguridad.

El Proveedor debera presentar los Manuales de Procedimiento de las principales actividades que la
EPS desarrolla en sus procesos regulares, asi como de los que se encuentran relacionados con la
mejora de los procesos a optimizar relacionados a las actividades desarrolladas en la presente
consultoria. Como minimo y sin ser de caracter limitativo, los manuales a presentarse seran los
siguientes:

e Operacién y mantenimiento de macromedidores.
Auscultacion y deteccion de fugas no visibles en redes de agua potable y en lineas
principales.

e Analisis de hermeticidad de sectores.

e Operacion y mantenimiento de vélvulas de purga, valvulas de aire y grifos contra incendio.

e Limpieza y lavado de reservorios y cisternas.

e Operacidon y mantenimiento preventivo y correctivo de valvulas compuerta, vélvulas
reductoras de presion, valvulas control de nivel y valvulas check.

e Gestion del control de fugas.

e Capacitacion en educacion sanitaria.

e Importancia del cuidado del agua como fuente y uso racional

o Evitar pérdidas de agua en los hogares por perjuicio econémico

5.10. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

Durante las fases de Implementaciéon y Desarrollo de las actividades, el Proveedor capacitara al
personal de la EPS y transferira toda tecnologia y practica necesaria para que este pueda mantener
de manera sostenible en los niveles de servicio operativo y comercial alcanzados durante la fase de
Implementacion, del Programa de Reduccién de Agua No Facturada; la EPS definira las areas a
capacitar.

Esta actividad debera sera dimensionada a un aproximado de 50 funcionarios que seran registrados
para su evidencia del cumplimiento de la programacion, los talleres de capacitaciéon seran de forma
presencial e incluiran visitas de campo, como minimo se espera 8 h por funcionario por curso de
capacitacion, como producto el Proveedor debera entregar certificados de las capacitaciones
realizadas.
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Se espera que el personal de la EPS aproveche la transferencia de conocimiento y de capacitacion
en el lugar de trabajo, el personal de la EPS tendra la posibilidad de aprovechar el contacto con el
Proveedor.

Por otro lado, el Proveedor debe implementar un programa formal de capacitacion y sensibilizaciéon
durante las fases de Implementacion y de sostenibilidad, orientada a los usuarios, que contemple
como minimo las siguientes actividades, las cuales seran dimensionadas para un aproximado de
2,057 usuarios. El Proveedor debera proponer una metodologia adecuada y describir las actividades
que considere necesario incorporar en los mencionados planes de capacitacion y sensibilizacién
interna y externa de la EPS.

El Proveedor debera realizar un mapeo de stakeholders que incluya la identificacion de los lideres
comunitarios y de opinidon, con el objeto de realizar una articulacion de los mecanismos de
intervencion social a través o en coordinacién con ellos. Estos lideres podran ser referentes barriales,
escuelas, iglesias, postas médicas, etc.

El Proveedor debera organizar y llevar a cabo reuniones de sensibilizacién con los principales
stakeholders identificados, con el fin de informar sobre las intervenciones requeridas y los objetivos
del servicio.

5.10.1. Importancia y cuidado de las fuentes de agua.

El Proveedor debera realizar actividades de Perifoneo, con el objeto de difundir un spot o mensaje
informativo a la poblacion de Mollendo a través de un carro movil. La ruta del perifoneo debera
considerar Centros de salud, mercados, etc.

El Proveedor debera realizar actividades de talleres educativos en escuelas, en las cuales debera
organiza como minimo dos talleres en colegios (Min. 3 aulas de primaria y secundaria). Incluye
actividades practicas y debates para fomentar la participacion y el aprendizaje activo.

El Proveedor debera difundir el mensaje de puerta en puerta en los hogares de puntos estratégicos
de Mollendo. Distribuir folletos o dipticos para que el personal encargado pueda transmitir el mensaje
y responder las preguntas de los residentes.

5.10.2. El uso racional y adecuado del agua potable.

El Proveedor debera organizar e invitar a participar de eventos locales dirigidas a la poblacién de
Mollendo y a proponer ideas creativas para reducir el consumo de agua y minimizar las pérdidas. Los
mismos que deberan programarse en lugares estratégicos como la Plaza de Armas, Municipalidad,
Centro de Salud, entre otros que considere relevantes.

El Proveedor debera reconocer y premiar a los participantes que presenten las soluciones mas
innovadoras y efectivas.

Estas acciones estaran dirigidas a contribuir a concientizar a la poblaciéon de Mollendo acerca de la
importancia de emplear el agua de forma responsable y comprender las repercusiones econémicas
de su derroche, incentivando a las personas a adoptar medidas para preservar este recurso esencial.

El Proveedor debera realizar actividades de difusion de Spot publicitario en radio local, el mismo que
debera considerar los siguientes alcances:
e Colaborar con medios de comunicacion locales para difundir mensajes sobre el uso
responsable del agua.
e Spot max duracion de 45 segundos.
e Considerar a la poblacion quechua hablante.
e De preferencia que el guion sea de una conversacién de los propios habitantes (2 personas)
dialogando sobre el tema.
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5.10.3. Las pérdidas de agua por los usuarios y su repercusién en la economia.

El Proveedor debera realizar una campafa de socializacion en redes sociales. En ese sentido, el
Proveedor debera crear contenido educativo que destaque la importancia del uso racional del agua
potable y las repercusiones econémicas de su desperdicio.

El proveedor debera coordinar y compartir consejos y estadisticas que ilustren la situaciéon en
Mollendo respecto a las pérdidas de agua y su repercusién en la economia de la EPS.

El Proveedor debera brindar asistencia técnica para que la publicaciéon de los contenidos puede
difundirse en la pagina institucional de Sedapar, el municipio de Mollendo y entidades aliadas.

El Proveedor debera brindar charlas informativas a usuarios y madres de familia, asi como organizar
charlas informativas e interactivas donde se aborden temas como la importancia del agua.

El Proveedor deberéa centrar el contenido en la ama de casa, quien administra el hogar y sabe como
utilizar el agua de manera responsable, asi como las consecuencias econdmicas de su mal uso.

6. PRODUCTOS

El Proveedor se obliga a presentar los informes que a continuacion se indican, dentro de los plazos
que para cada uno se senalan:

Producto Plazo Contenido
Primer Informe:
Hasta los 15 Este producto es referente, no limitativo y debe incluir la
dias descripcion y resultados de las actividades sefialadas en el
Plan de Trabajo calendarios de numeral 5.5. de la seccidn “Actividades” del presente
iniciado el documento. El informe remitido debera presentar adjunto:
contrato. e Plan de trabajo
e Actas de reuniones de coordinacién
Segundo informe:
Informe de actividades realizadas con el sustento del mismo,
Hastalos 60 | 5demas debera incluir:
Primer Entregable g|a§ pgle;ndalnos e Valorizacion de metrados a precios unitarios (P.U.)
cgr:[]rg:tlg oe e Panel fotografico.

e Monitoreo de mejora de los indicadores por sector
hidraulico.

Segundo
Entregable

Hasta los 120
dias calendarios
de iniciado el
contrato

Tercer informe:
Informe de actividades realizadas con el sustento del mismo,
ademas debera incluir:
e Valorizacién de metrados a precios unitarios (P.U.)
o Panel fotografico.
e Monitoreo de mejora de los indicadores por sector
hidraulico.

Tercer Entregable

Hasta los 180
dias calendarios
de iniciado el
contrato

Cuarto informe:
Informe de actividades realizadas con el sustento del mismo,
ademas debera incluir:
e Valorizacién de metrados a precios unitarios (P.U.)
e Panel fotografico.
e Monitoreo de mejora de los indicadores por sector
hidraulico.
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Producto

Plazo

Contenido

Cuarto Entregable

Hasta los 240
dias calendarios
de iniciado el
contrato

Quinto informe:
Informe de actividades realizadas con el sustento del mismo,
ademas debera incluir:
e Valorizacién de metrados a precios unitarios (P.U.)
e Panel fotografico.
e Monitoreo de mejora de los indicadores por sector
hidraulico.

Quinto Entregable

Hasta los 300
dias calendarios
de iniciado el
contrato

Sexto informe:
Informe de actividades realizadas con el sustento del mismo,
ademas debera incluir:
e Valorizacién de metrados a precios unitarios (P.U.)
e Panel fotografico.
e Monitoreo de mejora de los indicadores por sector
hidraulico.

Sexto Entregable

Hasta los 360
dias calendarios
de iniciado el
contrato

Séptimo informe:
Informe de cierre actividades realizadas con el sustento del
mismo, que debera incluir todas las actividades realizadas en
durante la implementacion del Programa, ademas debera
incluir:

e Valorizacién de metrados a precios unitarios (P.U.)

o Panel fotografico.

e Monitoreo de mejora de los indicadores por sector

hidraulico.
e Lecciones aprendidas.

Los entregables del presente servicio deberan ser presentados en version fisica y/o digital (DVD o
USB) en mesa de partes del Programa de Modernizacion, ubicado en la Avenida Paseo de la
Republica N° 3211, Piso 09, edificio ALIDE, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

7. PLAZO |

El plazo del Servicio es hasta trescientos sesenta (360) dias calendario contabilizados desde el dia
siguiente de la firma del acta de inicio del servicio, entre el Coordinador del Componente 1 del
Programa, el Representante Legal del Proveedor y el Gerente General de la EPS.

8. FORMA DE PAGO

El costo del servicio incluira toda retribucion, incluidos los impuestos de ley, costos y gastos del
Proveedor y sera cancelado contra la presentaciéon de los Productos en el numeral 5 y acorde a los
metrados de avances del servicio por el precio unitario ofertado por el Proveedor. Los pagos se
realizaran previa conformidad del servicio.

La conformidad de los productos es otorgada por la Coordinacion Técnica del Componente 1 de la
UE 003, previo informe con la opinion técnica favorable de la EPS SEDACUSCO S.A. segun el

siguiente detalle:

Primer producto

7.55% del valor total del contrato

Segundo producto

14.23% del valor total del contrato

Tercer producto

20.53% del valor total del contrato

Cuarto Producto

19.88% del valor total del contrato

Quinto Producto

22.89% del valor total del contrato
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Sexto Producto 14.92% del valor total del contrato

Los porcentajes mostrados en el cuadro anterior son estimados y deberan ser corroborados acorde al Plan de
Trabajo presentado al inicio del Servicio, tomando en consideracidon que los pagos se realizaran por precio
unitario y avance realizado. Se adjunta en el Anexo 10 la programacion estimada del servicio.

9. COORDINACION Y SUPERVISION

La supervision técnica del Servicio sera ejercida por la EPS SEDACUSCO S.A., el mismo que podra contratar
una persona natural o juridica para que cumpla estas funciones, a su vez la EPS participara de la coordinacion
técnica operativa del servicio brindando opinién técnica cuando sea requerido. La coordinacion del Servicio se
encuentra a cargo del Coordinador Técnico del Componente 1 de la UE 003, quien a su vez brindara la
conformidad a los entregables o productos previo informe de opinidn técnica favorable del Gerente General de
la EPS.

10. LUGAR DE SERVICIO

Las actividades se desarrollaran en las oficinas del Proveedor, las mismas que deberan estar ubicadas en el
Distrito de Vilcanota, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa. Asi como las actividades de campo se
realizaran en el ambito de intervencion de la EPS SEDACUSCO S.A.

11. PERFIL

Se requiere que El Proveedor cumpla con el siguiente perfil minimo:
11.1. Perfil de la Empresa

La Empresa debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 8°000,000.00 (Ocho millones con
00/100 soles), durante los ocho (08) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segiin corresponda.

Dos (02) afio como minimo, en disefio, ejecucion y/o implementacion de camaras de macromedidor, cdmaras de
inspeccion en obras de saneamiento, montaje de medidores de flujo o similares en tuberias de presion,
infraestructura hidraulica, implementacion de reservorios, camaras rompe presion, cuarto de bombas, camara
cisterna, pozos de agua, sumidero y/o camara de paso. Asi como consultorias de modelamiento hidraulico,
elaboracion de expedientes técnicos de proyectos de saneamiento, reduccion de pérdidas de agua, operacion y/o
mantenimiento y/o reparacion de redes de agua potable y/o alcantarillado, suministro y/o instalacion de data
logger, plataformas digitales, instalaciones hidraulicas y/o macromedidores.

De preferencia, el Proveedor debera contar con experiencia en la formulacion y puesta en marcha de programas
de agua no contabilizada para empresas de servicios de saneamiento con una cantidad de usuarios similar o
mayor al de la EPS SEDACUSCO S.A.

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de:

(i) contratos u o6rdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Sino se consigna el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

11.2. Perfil del Equipo

El equipo propuesto por El Proveedor debera contar con un equipo minimo de profesionales para realizar El
Servicio, con los siguientes perfiles:

Jefe de Proyecto

universitario en
ingenieria civil o
sanitario.

- Titulo de Maestria.

- Diplomado en gestion
de proyectos enfoque
PMO.

Quince (15)
afos de
experiencia
profesional

. FORMACION EXPERIENCIA LABORAL
ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA
- Profesional

Diez (10) afios de experiencia
como coordinador, residente,
supervisor, jefe o gerente de
proyectos de saneamiento en
etapa de formulacién, elaboracion
y/o ejecucion.

Especialista 01
Disefo hidraulico.

- Ingeniero Sanitario.

- Curso de
especializacion en
modelamiento
hidraulico de redes de
distribucion.

- Curso en sistemas de
informacion geografica.

Diez (10) afos

Tres (03) afios de experiencia
como especialista en la
formulacién, disefo, elaboracion
y/o ejecucion de sistemas de
abastecimiento de agua potable.

Dos (02) afios de experiencia
como especialista en programas
de reduccién de pérdidas reales o
comerciales y/o reduccién de
agua no facturada.

Especialista 02
Gestién Comercial

- Ingeniero,
administrador,
economista, contador o
afines.

- Curso de
especializacion en
sistemas comerciales.

Diez (10) afos

Tres (03) afios de experiencia
como especialista del area
comercial en empresas
prestadoras de servicio de
saneamiento, consideradas en el
rango de medianas a mas.

Dos (02) afios de experiencia
como especialista en programas
de reduccién de pérdidas reales o
comerciales y/o reduccién de
agua no facturada.
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FORMACION EXPERIENCIA LABORAL

— ACADEMICA GENERAL I

- Ingeniero de sistemas,
informatico o

electromecanico o Cinco (05) afios de experiencia
. - Curso de formulacion, disefio, elaboracion
Especialista 03 o . ~ : - :
. especializacién en Siete (07) afios | y/o ejecucion de sistemas de

Instrumentacion . s g

instrumentacion y/o abastecimiento de agua potable,

implementacion de en el area de instrumentacion o

sistemas. similar.

- Curso en sistemas de
informacion geografica.

Para personal extranjero la formacion académica deberd ser equivalente. Para todos los casos El Proveedor
presentara las hojas de vida, documentos e informacion que permita verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos.

La conformacion de equipos de apoyo sera garantizada por El Proveedor de tal manera que se cuente con un
numero suficiente de personas para el normal desarrollo de las actividades contratadas y objetivos propuestos.
El Proveedor implementara un mecanismo de seleccion el cual tendrda como fin certificar que el personal
seleccionado cuente con las competencias necesarias para la ejecucion de sus funciones, los equipos conformados
cOnotaran con la indumentaria acorde a sus funciones cumpliendo a cabalidad la Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo.

El establecimiento de la sede de trabajo sera proximo a la EPS (dentro de su area de intervencion) debidamente
implementada con equipamientos, mobiliarios y servicios necesarios para el normal desarrollo de actividades; la
EPS realizara visitas de seguimiento paulatinas en las oficinas del Proveedor para la presentacion de informes
ejecutivos de seguimiento de la intervencion.

El Proveedor se obliga a tener; desde el inicio de sus actividades, al personal debidamente identificado quienes
deberan portar un gafete distintivo que establezca:

Logo y nombre del Proveedor para la cual se desarrollan actividades
Logo y nombre de la EPS SEDACUSCO S.A.

Nombre completo del trabajador

Foto de identificacion del trabajador

La relacion del personal colaborador se presentara con cada informe bimestral, en caso de que el personal sea
retirado y no colabore mas con El Proveedor, éste garantizara el retiro de la indumentaria que distingue al
personal (gafetes y chaleco) y la inutilizacion del gafete. Asi mismo, el personal de actividades de campo debera
contar adicionalmente con un chaleco distintivo con ambos logos; por parte del Proveedor y la EPS
SEDACUSCO S.A., en la parte frontal del chaleco.

El Proveedor contara con unidades moviles suficientes para el transporte de personal y materiales que requiera.
Las unidades moviles que participen tanto en el transporte de personal, materiales y ejecucion de las actividades
programadas deberan contar en la parte delantera con el logo del Proveedor y en los laterales una inscripcion que
establezca su relacion con la EPS SEDACUSCO S.A.

12. CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD

Para efectos de la decisién de participar en el proceso de seleccion y/o aceptacion de la contratacion,
los candidatos deberan tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad establecidas
en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco Mundial,
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julio 2016 revisada noviembre 2017, numeral 3.14, 3.16, 3.17 y 3.18 sobre Conflicto de Interés y
numeral 3.21, 3.22 y 3.23 sobre Elegibilidad, lo cual podra ser consultado en la pagina Web:

https://pubdocs.worldbank.org/en/206381555419884199/Procurement-Regulations-for-Investment-
Project-Financing-Borrowers-spanish-2017.pdf

13. ANEXOS

La documentacion y anexos se pueden visualizar a través del siguiente link/QR:
- Link:

https://unidad003-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/especialista4 promotass_gob_pe/Ens7H XtItpAilLx2UxjPZOAB5qxJb9ohG
GQ1g6LH8W6T8A?e=F7ezgA
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13.1. ANEXO 01: ANALISIS DE DEMANDA POR SECTOR HIDRAULICO
CONEXIONES CONSUMO DE AGUA (I/dia) DEMANDA AGUA
slgl88]glgl | R o
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DOM | SOC | MULT Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total
SECTOR 7
Bafe 2,023 | 1.10% | 29,414 | 8404 | 4 | 0 |100.00% | 29,414 | 8,404 | 1,558 | 61 | 89 | 4 | 0 |10,116 | 3585707 | 885983 | 108,133 | 309,601 | 8,700 | O | 4,898,123 | 7,907,852 | 91.53 | 2,886,366 | 118.98 | 164.75 | 2,283
1| 2024 | 1.10% | 29,738 | 8496 | 4 0 |100.00% | 29,738 | 8,496 | 1575| 62 | 90 | 4 | 0 |10227 | 3,625,149 | 895,650 | 109,905 | 313,080 | 8700 | O |4,952,485 | 7,672,086 | 88.80 | 2,800,311 | 115.44 | 150.84 | 2,217
2 | 2025 | 1.10% | 30,065 | 8590 | 4 0 | 100.00% | 30,065 | 8590 | 1592 | 62 | 91 | 4 | 0 {10339 |3,665026 | 905317 | 109,905 | 316,559 | 8700 | O |5005,507 | 7,452,664 | 86.26 | 2,720,222 | 11213 | 155.26 | 2,157
3 | 2026 | 1.10% | 30,39 | 8,684 | 4 0 |100.00% | 30,396 | 8,684 | 1,610 | 63 | 92 | 4 | 0 |10453 3705341 | 915553 | 111,678 | 320,037 | 8700 | O |5061,310 | 7,253,655 | 8395 | 2,647,584 | 109.14 | 151.12 | 2,102
4 | 2027 [1.10% | 30,730 | 8,780 | 4 0 |100.00% | 30,730 | 8780 | 1,628 | 64 | 93 | 4 | O |10,569 | 3,746,100 | 925,789 | 113,451 | 323516 | 8,700 | O |5117,556 | 7,069,619 | 81.82 | 2,580,411 | 106.37 | 147.28 | 2,051
5 | 2028 | 1.10% | 31,068 | 8,877 | 4 0 | 100.00% | 31,068 | 8,877 | 1,646 | 64 | 94 | 4 | 0 |10685 3,787,307 | 936,025 | 113,451 | 326,995 | 8700 | O |5172,478 | 6,896,637 | 79.82 | 2,517,273 | 103.77 | 143.68 | 2,003
SECTOR 9
Bafe 2,023 | 1.10% | 47,957 | 13,702 | 9 0 |100.00% | 47,957 | 13,702 | 1,553 | 122 | 84 | 9 | 0O | 15470 | 5,846,187 | 883,139 | 216,265 | 292,208 | 19,575 | 0 | 7,257,374 | 11,716,781 | 135.61 | 4,276,625 | 176.29 | 244.10 | 3,334
1| 2024 | 1.10% | 48,485 | 13,853 | 9 0 |100.00% | 48485 | 13,853 | 1,570 | 123 | 85 | 9 | O | 15640 | 5910495 | 892,807 | 218,038 | 295,687 | 19,575 | O | 7,336,601 | 11,365412 | 131.54 | 4,148,376 | 171.01 | 236.78 | 3,237
2 | 2025 | 1.10% | 49,018 | 14,005 | 9 0 | 100.00% | 49,018 | 14,005 | 1,587 | 125 | 86 | 9 | 0 | 15812 | 5975510 | 902,474 | 221,583 | 299,165 | 19,575 | O | 7,418,308 | 11,045,066 | 127.84 | 4,031,449 | 166.19 | 230.11 | 3,148
3 | 2026 | 1.10% | 49,557 | 14,159 | 9 0 | 100.00% | 49,557 | 14,159 | 1,605 | 126 | 87 | 9 | 0 | 15986 | 6,041,241 | 912,710 | 223,356 | 302,644 | 19,575 | O | 7,499,526 | 10,748,002 | 124.40 | 3,923,021 | 161.72 [ 223.92 | 3,066
4 | 2027 [1.10% | 50,102 | 14,315 | 9 0 |100.00% | 50,102 | 14,315 | 1,622 | 127 | 88 | 9 | 0 | 16,161 | 6,107,694 | 922,377 | 225,129 | 306,123 | 19,575 | O | 7,580,898 | 10,472,590 | 121.21 | 3,822,495 | 157.57 | 218.18 | 2,990
5 | 2028 | 1.10% | 50,653 | 14472 | 10 | 0 |100.00% | 50,653 | 14,472 | 1,640 | 129 | 89 | 10 | 0 | 16,340 | 6,174,879 | 932,613 | 228,674 | 309,601 | 21,750 | O | 7,667,518 | 10,223,357 | 118.33 | 3,731,525 | 153.82 | 212.99 | 2922
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SECTOR 11
Bafe 2,023 | 1.10% | 21,690 | 6,197 | 41 | 0 |100.00% | 21,690 | 6,197 | 214 | 23 | 15 | 41 | O | 6490 | 2,644,053 | 121,695 | 40,771 | 52,180 | 89,175 | O | 2,947,874 | 4,759,242 | 5508 | 1,737,123 | 71.61 | 99.15 | 1,723
1| 2024 | 1.10% | 21,928 | 6,265 | 41 | 0 |100.00% | 21,928 | 6265 | 216 | 23 | 15 | 41 | O | 6,560 | 2,673,138 | 122,832 | 40,771 | 52,180 | 89,175 | 0 | 2,978,096 | 4,613,484 | 5340 | 1,683,922 | 69.42 | 96.11 1,673
2 | 2025 | 1.10% | 22,169 | 6,334 | 42 | 0 |100.00% | 22169 | 6,334 | 219 | 24 | 15 | 42 | 0 | 6,634 |2702,542 | 124,538 | 42,544 | 52,180 | 91,350 | O |3,013,154 | 4,486,264 | 5192 | 1,637,486 | 6750 | 9346 | 1,630
3 | 2026 | 1.10% | 22,413 | 6,404 | 42 | 0 |100.00% | 22413 | 6,404 | 221 | 24 | 16 | 42 | 0 | 6707 |2732,270 | 125,675 | 42,544 | 55,659 | 91,350 | O | 3,047,498 | 4,367,545 | 5055 | 1,594,154 | 65.72 | 90.99 | 1,589
4 | 2027 [1.10% | 22,660 | 6,474 | 43 | 0 | 100.00% | 22,660 | 6474 | 224 | 24 | 16 | 43 | 0 | 6781 |2762325 | 127,381 | 42,544 | 55659 | 93,525 | 0 |3,081434 | 4,256,830 | 49.27 | 1,553,743 | 64.05 | 8868 | 1,551
5 | 2028 | 1.10% | 22,909 | 6,545 | 43 | 0 |100.00% | 22909 | 6,545 | 226 | 24 | 16 | 43 | 0 | 6,854 |2,792,711 | 128519 | 42,544 | 55,659 | 93,525 | O | 3,112,957 | 4,150,610 | 48.04 | 1,514,973 | 6245 | 8647 | 1516
SECTOR 12
Bafe 2,023 | 1.10% | 16,716 | 4,776 | 32 | 0 |100.00% | 16,716 | 4,776 | 165 | 18 | 12 | 32 | O | 5003 |2037,760 | 93,830 | 31,908 | 41,744 | 69,600 | 0 | 2,274,842 | 3,672,654 | 42.51 | 1,340,519 | 5526 | 76,51 1,352
1| 2024 | 1.10% | 16,900 | 4,829 | 32 | 0 |100.00% | 16,900 | 4,829 | 167 | 18 | 12 | 32 | O | 5058 | 2,060,175 | 94,967 | 31,908 | 41,744 | 69,600 | 0 | 2,298,395 | 3,560,532 | 41.21 | 1,299,504 | 5357 | 7418 | 1,314
2 | 2025 | 1.10% | 17,086 | 4,882 | 33 | 0 |100.00% | 17,086 | 4,882 | 169 | 18 | 12 | 33 | 0 | 5114 |2,082837 | 96,105 | 31,908 | 41,744 | 71,775 | 0 | 2,324,369 | 3,460,736 | 40.05 | 1,263,169 | 52.07 | 72.10 | 1,280
3 | 2026 | 1.10% | 17,274 | 4,935 | 33 | 0 [100.00% | 17,274 | 4,935 | 171 | 19 | 12 | 33 | 0 | 5170 |2,105748 | 97,242 | 33,681 | 41,744 | 71,775 | 0 | 2,350,190 | 3,368,193 | 38.98 | 1,229,390 | 50.68 | 70.17 | 1,249
4 | 2027 [1.10% | 17464 | 4990 | 33 | 0 |100.00% | 17,464 | 4,990 | 172 | 19 | 13 | 33 | 0 | 5227 2128912 | 97,811 | 33681 | 45223 | 71,775 | 0 |2,377401 | 3,284,247 | 38.01 | 1,198,750 | 49.42 | 6842 | 1,220
5 | 2028 | 1.10% | 17,656 | 5045 | 34 | 0 |100.00% | 17,656 | 5045 | 174 | 19 | 13 | 34 | 0 | 5285 |2,152,330 | 98,948 | 33,681 | 45223 | 73,950 | O | 2,404,131 | 3,205,508 | 37.10 | 1,170,010 | 4823 | 66.78 | 1,193
SECTOR 13
Base 2,023|1.10% 34,055‘ 9,730| 60 | 0 ‘100.00% 34,055‘ 9,730 | 315 ‘ 33 | 2 ‘ 60 | 0 ‘10,160|4,151,467‘179,130‘ 58,498 | 76,531 |130,500| 0 |4,596,125‘ 7,420,286 ‘ 85.88 ‘2,708,404 |111.65‘154.59| 2,148

1
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1| 2024 | 1.10% | 34,430 | 9,837 | 61 | 0 |100.00% | 34,430 | 9,837 | 318 | 33 | 22 | 61 | 0 |10271 4,197,133 | 180,836 | 58,498 | 76,531 | 132,675 | O | 4,645,672 | 7,196,791 | 83.30 | 2,626,829 | 108.29 | 149.93 | 2,086
2 | 2025 | 1.10% | 34,809 | 9945 | 61 | 0 |100.00% | 34,809 | 9945 | 322 | 34 | 22 | 61 | 0 |10384 |4,243,301 | 183,111 | 60,271 | 76,531 | 132,675 | O | 4,695,888 | 6,991,674 | 80.92 | 2,551,961 | 105.20 | 145.66 | 2,030
3 | 2026 | 1.10% | 35,192 | 10,085 | 62 | 0 |100.00% | 35192 | 10,055 | 326 | 34 | 23 | 62 | 0 |10500 |4,289,978 | 185,385 | 60,271 | 80,009 | 134,850 | O | 4,750,493 | 6,808,205 | 78.80 | 2,484,995 | 102.44 | 141.84 | 1979
4 | 2027 [1.10% | 35579 | 10,165 | 63 | O | 100.00% | 35579 | 10,165 | 329 | 34 | 23 | 63 | 0 |10,614 | 4,337,167 | 187,091 | 60,271 | 80,009 | 137,025 | 0 | 4,801,564 | 6,633,093 | 76.77 | 2,421,079 | 99.80 | 138.19 | 1,930
5 | 2028 | 1.10% | 35970 | 10,277 | 63 | 0 |100.00% | 35970 | 10277 | 333 | 35 | 23 | 63 | 0 |10,731 |4,384,876 | 189,366 | 62,043 | 80,009 | 137,025 | O |4,853,320 | 6,471,093 | 74.90 | 2,361,949 | 97.37 | 13481 | 1,886
SECTOR 14
Bafe 2,023 | 1.10% | 7,686 | 2196 | 15 | 0 |100.00% | 7,686 | 2196 | 76 | 8 | 6 | 15 | O | 2301 | 936,960 | 43219 | 14,181 | 20,872 | 32,625 | 0 | 1,047,857 | 1,691,729 | 19.58 | 617,481 | 2545 | 35.24 556
1| 2024 | 1.10% | 7,771 | 2220 | 15 | 0 |100.00% | 7,771 | 2220 | 77 | 8 | 6 | 15 | O | 2,326 | 947,267 | 43,787 | 14,181 | 20,872 | 32,625 | O | 1,058,732 | 1,640,123 | 18.98 | 598,645 | 24.68 | 34.17 542
2 | 2025 |110% | 7,856 | 2245 | 15 | 0 [100.00% | 7,856 | 2245 | 78 | 8 | 6 | 15 | 0 | 2,352 | 957,686 | 44,356 | 14,181 | 20,872 | 32,625 | O | 1,069,721 | 1,592,700 | 1843 | 581,335 | 23.96 | 33.18 529
3 2026 | 1.10% | 7,942 | 2269 | 16 | 0 [100.00% | 7,942 | 2269 | 79 | 8 | 6 | 16 | 0 | 2,378 | 968,221 | 44,925 | 14,181 | 20,872 | 34,800 | O | 1,082,999 | 1,552,108 | 17.96 | 566,520 | 23.35 | 32.34 518
4 | 2027 [1.10% | 8,029 | 2204 | 16 | O |100.00% | 8,029 | 2294 | 79 | 8 | 6 | 16 | O | 2403 | 978,871 | 44,925 | 14,181 | 20,872 | 34,800 | O | 1,093,649 | 1,510,816 | 17.49 | 551,448 | 22.73 | 3148 507
5 |2028 |1.10% | 8117 | 2319 | 16 | 0 [100.00% | 8117 | 2319 | 80 | 8 | 6 | 16 | 0 | 2429 | 989,639 | 45493 | 14,181 | 20,872 | 34,800 | O | 1,104,986 | 1,473,314 | 17.05 | 537,760 | 22.17 | 30.69 497
SECTOR 15
Bafe 2,023 | 1.10% | 10,283 | 2,938 | 20 | O |100.00% | 10,283 | 2938 | 102 | 11 | 7 | 20 | O | 3,078 | 1,253,547 | 58,004 | 19,499 | 24,351 | 43500 | O |1,398,901 | 2,258,477 | 26.14 | 824,344 | 3398 | 47.05 609
1| 2024(1.10% | 10,39 | 2970 | 20 | 0 |100.00% | 10,396 | 2970 | 103 | 11 | 7 | 20 | 0 | 3,111 | 1,267,336 | 58573 | 19,499 | 24,351 | 43500 | O | 1,413,258 | 2,189,333 | 2534 | 799,107 | 3294 | 45.61 590
2 [2025|1.10% | 10,510 | 3,003 | 20 | 0 |[100.00% | 10,510 | 3,003 | 104 | 11 | 7 | 20 | 0 | 3,445 | 1,281,276 | 59,141 | 19,499 | 24,351 | 43,500 | O | 1,427,768 | 2,125,793 | 24.60 | 775914 | 31.99 | 44.29 572
3 2026 1.10% | 10,626 | 3,036 | 21 | 0 |[100.00% | 10,626 | 3,036 | 105 | 11 | 7 | 21 | 0 | 3,80 | 1,295,370 | 59,710 | 19,499 | 24,351 | 45675 | O | 1,444,605 | 2,070,347 | 2396 | 755677 | 31.15 | 43.13 558
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4 [2,027 [1.10% | 10,743 | 3,069 | 21 | 0 |100.00% | 10,743 | 3,069 | 107 | 11 | 7 | 21 | 0 | 3215 | 1,309,619 | 60,847 | 19,499 | 24,351 | 45675 | 0 | 1,459,992 | 2,016,898 | 23.34 | 736,168 | 30.35 | 4202 543
5 [20281.10% | 10,861 | 3,103 | 21 | 0 [100.00% | 10,861 | 3,103 | 108 | 12 | 7 | 21 | 0 | 3,251 | 1,324,025 | 61,416 | 21,272 | 24,351 | 45675 | O | 1,476,739 | 1,968,985 | 2279 | 718,680 | 29.63 | 41.02 530
SECTOR 18
Bafe 2,023 | 1.10% | 38,066 | 10,876 | 66 | O | 100.00% | 38,066 | 10,876 | 372 | 35 | 21 | 66 | O | 11,370 (4,640,427 | 211,544 | 62,043 | 73,052 | 143,550 | 0 | 5,130,616 | 8,283,203 | 9587 | 3,023,369 | 124.63 | 17257 | 3,725
1| 2024 | 1.10% | 38,485 | 10,996 | 67 | 0 |100.00% | 38,485 | 10,996 | 376 | 35 | 21 | 67 | O | 11495 4,691,471 213,819 | 62,043 | 73,052 | 145725 | 0 |5186,110 | 8,034,004 | 92.99 | 2,932,412 | 120.88 | 167.38 | 3,640
2 | 2025 | 1.10% | 38,908 | 11,117 | 67 | 0 |100.00% | 38908 | 11,117 | 380 | 36 | 21 | 67 | 0 | 11,621 |4,743,078 | 216,093 | 63,816 | 73,052 | 145725 | O |5241,764 | 7,804,425 | 90.33 | 2,848,615 | 117.43 | 162.59 | 3,561
3 | 2026 | 1.10% | 39,336 | 11,239 | 68 | 0 | 100.00% | 39,336 | 11,239 | 384 | 36 | 22 | 68 | 0 | 11749 | 4,795,251 | 218,368 | 63,816 | 76,531 | 147,900 | O |5301,866 | 7,598,400 | 87.94 | 2,773419 | 11433 | 158.30 | 3,491
4 | 2027 | 1.10% | 39,769 | 11,362 | 69 | O | 100.00% | 39,769 | 11,362 | 389 | 37 | 22 | 69 | 0 | 11,879 | 4,847,999 | 221,211 | 65589 | 76,531 | 150,075 | 0 | 5,361,405 | 7,406483 | 85.72 | 2,703,366 | 111.44 | 154.30 | 3,426
5 | 2028 | 1.10% | 40,206 | 11487 | 70 | 0 | 100.00% | 40,206 | 11,487 | 393 | 37 | 22 | 70 | 0 |12,009 |4,901,327 | 223,486 | 65,589 | 76,531 | 152,250 | O |5419,182 | 7,225,577 | 8363 | 2,637,335 | 108.72 | 150.53 | 3,364
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13.2. ANEXO 02: ANALISIS OFERTA - DEMANDA DE VOLUMEN DE REGULACION

RESERVORIO R-01 RA-05 RA-10 RA-12 RA-13 RA-14 RA-15 RA-18
SECTOR HIDRAULICO SECTOR 7 SECTOR 9 SECTOR 11 SECTOR 12 SECTOR 13 SECTOR 14 SECTOR 15 SECTOR 18
DEMANDA ALMACENAMIENTO (m3) 2,003.31 2,921.80 1,515.70 1,192.70 1,886.26 496.73 530.40 3,363.54
OFERTA ALMACENAMIENTO (m3) 2,060.00 3,000.00 3,000.00 1,400.00 1,900.00 730.00 600.00 3,400.00
13.3. ANEXO 03: ANALISIS OFERTA - DEMANDA DE FUENTE DE AGUA
RESERVORIO R-01 RA-05 RA-10 RA-12 RA-13 RA-14 RA-15 RA-18
SECTROR HIDRAULICO SECTOR 7 SECTOR 9 SECTOR 11 SECTOR 12 SECTOR 13 SECTOR 14 SECTOR 15 SECTOR 18
Oferta Qp (Ips) 111.70 165.58 67.22 51.92 104.81 23.86 31.89 117.03
Demanda Qp (Ips) 79.82 118.33 48.04 37.10 74.90 17.05 22.79 83.63
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13.4. ANEXO 04: INTERVENCION DE MACROMEDIDORES

Ne Mggygﬁglg%%R UBICACION FUNCION ;%?Ei;gi ngﬁgjﬂ‘c 0 E%%g}{ ESATS"E';Q COMPONENTE [ CODIGO
01 M-19 Calle s/n - R12 - LARAPA Almacenamiento 500 mm Sector Hidraulico 12 Proyectado Existente R-12 LA-12-01
02 MP-01 EB-03 Collana / PTAP Almacenamiento 63 mm Sector Hidraulico 12 Proyectado Proyectado EB-03 LA-EB03-01
03 MP-02 Reservorio R-15 Almacenamiento 150 mm Sector Hidraulico 15 Proyectado Proyectado R-15 LA-15-01
04 MP-03 Reservorio R-5 Almacenamiento 350 mm Sector Hidraulico 07 Proyectado Proyectado R-5 LI-05-01
05 MP-04 Reservorio R-10 Almacenamiento 350 mm Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado R-10 LC-10-01
06 MP-05 Reservorio R-10 Almacenamiento 450 mm Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado R-10 LA-10-01
07 MP-06 Reservorio R-10 Almacenamiento 300 mm Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado R-10 LA-10-02
08 MP-07 Reservorio R-10 Almacenamiento 100 mm Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado R-10 LA-10-03
09 MP-08 Reservorio R-10 Almacenamiento 100 mm Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado R-10 LA-10-04
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13.5. ANEXO 05: INTERVENCION DE DATALOGGERS

Ne DCA(?[]ZIS (()) G]gﬂlil UBICACION FUNCION Hlls)%irfj(l),lllc o DATALOGGER ]éils‘%];g COMPONENTE
01 DL-01 Reservorio R-5 Almacenamiento | Sector Hidraulico 07 Proyectado Existente R-5
02 DL-02 A definir Distribucion Sector Hidraulico 07 Proyectado Proyectado ZP-1
03 DL-03 A definir Distribucion Sector Hidraulico 07 Proyectado Proyectado ZP-1
04 DL-04 A definir Distribucion Sector Hidraulico 07 Proyectado Proyectado ZP-2
05 DL-05 A definir Distribucion Sector Hidraulico 07 Proyectado Proyectado ZP-2
06 DL-06 A definir Distribucion Sector Hidraulico 07 Proyectado Proyectado ZP-2
07 DL-07 Reservorio R-1 Almacenamiento | Sector Hidraulico 09 Proyectado Existente R-1
08 DL-08 A definir Distribucion Sector Hidraulico 09 Proyectado Proyectado ZP-1
09 DL-09 A definir Distribucion Sector Hidraulico 09 Proyectado Proyectado ZP-1
10 DL-10 A definir Distribucion Sector Hidraulico 09 Proyectado Proyectado ZP-2
11 DL-11 A definir Distribucion Sector Hidraulico 09 Proyectado Proyectado ZP-2
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Ne D(‘jg‘ilngDG]gh UBICACION FUNCION HHS)E{%(LHI‘C o |PATALOGGER ]éig‘zl;g COMPONENTE
12 DL-12 A definir Distribucion Sector Hidraulico 09 Proyectado Proyectado ZP-2
13 DL-13 Reservorio R-10 Almacenamiento | Sector Hidraulico 11 Proyectado Existente R-10
14 DL-14 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-1
15 DL-15 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-1
16 DL-16 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-2
17 DL-17 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-2
18 DL-18 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-2
19 DL-19 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-3
20 DL-20 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-3
21 DL-21 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-3
22 DL-22 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-4
23 DL-23 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-4
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Ne D(‘jg‘ilngDG]gh UBICACION FUNCION HHS)E{%(LHI‘C o |PATALOGGER ]éig‘zl;g COMPONENTE
24 DL-24 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-4
25 DL-25 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-5
26 DL-26 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-5
27 DL-27 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-5
28 DL-28 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-6
29 DL-29 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-6
30 DL-30 A definir Distribucion Sector Hidraulico 11 Proyectado Proyectado ZP-6
31 DL-31 Reservorio R-12 Almacenamiento | Sector Hidraulico 12 Proyectado Existente R-12
32 DL-32 A definir Distribucion Sector Hidraulico 12 Proyectado Proyectado ZP-1
33 DL-33 A definir Distribucion Sector Hidraulico 12 Proyectado Proyectado ZP-1
34 DL-34 A definir Distribucion Sector Hidraulico 12 Proyectado Proyectado ZP-2
35 DL-35 A definir Distribucion Sector Hidraulico 12 Proyectado Proyectado ZP-2
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Ne Di%ngGDGEEIh UBICACION FUNCION HHS)E{%(LHI‘C o |PATALOGGER ]éiTS‘El;g COMPONENTE
36 DL-36 A definir Distribucion Sector Hidraulico 12 Proyectado Proyectado ZP-2
37 DL-37 A definir Distribucion Sector Hidraulico 12 Proyectado Proyectado ZP-3
38 DL-38 Caseta del Reservorio existente Almacenamiento | Sector Hidraulico 12 Proyectado Existente ZP-3
39 DL-39 Caseta del Reservorio existente Almacenamiento | Sector Hidraulico 12 Proyectado Existente ZP-3
40 DL-40 Caseta del Reservorio existente Almacenamiento | Sector Hidraulico 12 Proyectado Existente ZP-4
41 DL-41 Caseta del Reservorio existente Almacenamiento | Sector Hidraulico 12 Proyectado Existente ZP-4
42 DL-42 Caseta del Reservorio existente Almacenamiento | Sector Hidraulico 12 Proyectado Existente ZP-4
43 DL-43 Caseta del Reservorio existente Almacenamiento | Sector Hidraulico 12 Proyectado Existente ZP-5
44 DL-44 Caseta del Reservorio existente Almacenamiento | Sector Hidraulico 12 Proyectado Existente ZP-5
45 DL-45 Caseta del Reservorio existente Almacenamiento | Sector Hidraulico 12 Proyectado Existente ZP-5
46 DL-46 Reservorio R-13 Almacenamiento | Sector Hidraulico 13 Proyectado Existente R-13
47 DL-47 Camara Reductora de Presion Almacenamiento | Sector Hidraulico 13 Proyectado Existente ZP-1

Pagina 173 de 257



Ministerio
de Vivienda, Construccién

Organismo Técnico de la
Administracion ~ de los

y Saneamiento

Servicios de Saneamiento

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Ne Di%ngGDGEEIh UBICACION FUNCION HHS)E{%(LHI‘C o |PATALOGGER ]éiTS‘El;g COMPONENTE
48 DL-48 Camara Reductora de Presion Distribucion Sector Hidraulico 13 Proyectado Existente ZP-1
49 DL-49 Camara Reductora de Presion Distribucion Sector Hidraulico 13 Proyectado Existente ZP-2
50 DL-50 Camara Reductora de Presion Distribucion Sector Hidraulico 13 Proyectado Existente ZP-2
51 DL-51 Camara Reductora de Presion Distribucion Sector Hidraulico 13 Proyectado Existente ZP-2
52 DL-52 Camara Reductora de Presion Distribucion Sector Hidraulico 13 Proyectado Existente ZP-3
53 DL-53 Céamara Reductora de Presion Distribucion Sector Hidraulico 13 Proyectado Existente ZP-3
54 DL-54 Camara Reductora de Presion Distribucion Sector Hidraulico 13 Proyectado Existente ZP-3
55 DL-55 Reservorio R-14 Almacenamiento | Sector Hidraulico 14 Proyectado Existente R-14
56 DL-56 A definir Distribucion Sector Hidraulico 14 Proyectado Proyectado ZP-1
57 DL-57 A definir Distribucion Sector Hidraulico 14 Proyectado Proyectado ZP-1
58 DL-58 A definir Distribucion Sector Hidraulico 14 Proyectado Proyectado ZP-2
59 DL-59 A definir Distribucion Sector Hidraulico 14 Proyectado Proyectado ZP-2
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Ne D(‘jg‘ilngDG]gh UBICACION FUNCION HHS)E{%(LHI‘C o |PATALOGGER ]éig‘zl;g COMPONENTE
60 DL-60 A definir Distribucion Sector Hidraulico 14 Proyectado Proyectado ZP-2
61 DL-61 A definir Distribucion Sector Hidraulico 14 Proyectado Proyectado ZP-3
62 DL-62 A definir Distribucion Sector Hidraulico 14 Proyectado Proyectado ZP-3
63 DL-63 A definir Distribucion Sector Hidraulico 14 Proyectado Proyectado ZP-3
64 DL-64 A definir Distribucion Sector Hidraulico 14 Proyectado Proyectado ZP-4
65 DL-65 A definir Distribucion Sector Hidraulico 14 Proyectado Proyectado ZP-4
66 DL-66 A definir Distribucion Sector Hidraulico 14 Proyectado Proyectado ZP-4
67 DL-67 Reservorio R-15 Almacenamiento | Sector Hidraulico 15 Proyectado Existente R-15
68 DL-68 A definir Distribucion Sector Hidraulico 15 Proyectado Proyectado ZP-1
69 DL-69 A definir Distribucion Sector Hidraulico 15 Proyectado Proyectado ZP-1
70 DL-70 A definir Distribucion Sector Hidraulico 15 Proyectado Proyectado ZP-2
71 DL-71 A definir Distribucion Sector Hidraulico 15 Proyectado Proyectado ZP-2
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Ne D(‘jg‘ilngDG]gh UBICACION FUNCION HHS)E{%(LHI‘C o |PATALOGGER ]éig‘zl;g COMPONENTE
72 DL-72 A definir Distribucion Sector Hidraulico 15 Proyectado Proyectado ZP-2
73 DL-73 A definir Distribucion Sector Hidraulico 15 Proyectado Proyectado ZP-3
74 DL-74 A definir Distribucion Sector Hidraulico 15 Proyectado Proyectado ZP-3
75 DL-75 A definir Distribucion Sector Hidraulico 15 Proyectado Proyectado ZP-3
76 DL-76 Reservorio R-18 Almacenamiento | Sector Hidraulico 18 Proyectado Existente R-18
77 DL-77 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-1
78 DL-78 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-1
79 DL-79 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-2
80 DL-80 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-2
81 DL-81 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-2
82 DL-82 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-3
83 DL-83 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-3
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Ne D(‘jg‘ilngDG]gh UBICACION FUNCION HHS)E{%(LHI‘C o |PATALOGGER ]éig‘zl;g COMPONENTE
84 DL-84 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-3
85 DL-85 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-4
86 DL-86 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-4
87 DL-87 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-4
88 DL-88 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-5
89 DL-89 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-5
90 DL-90 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-5
91 DL-91 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-6
92 DL-92 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-6
93 DL-93 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-6
94 DL-9%4 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-7
95 DL-95 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-7
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CODIGO DEL . . SECTOR ESTADO
o r
N DATALOGGER UBICACION FUNCION HIDRAULICO DATALOGGER CASETA COMPONENTE
96 DL-96 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-7
97 DL-97 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-8
98 DL-98 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-8
99 DL-99 A definir Distribucion Sector Hidraulico 18 Proyectado Proyectado ZP-8
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13.6. ANEXO 06: RED DE AGUA POTABLE SISTEMA VILCANOTA - RED DE DISTRIBUCION

Didmetro AC FD FF HD HDF Polietileno PVC Total
11/2" 139.87 219.57 359.44
1" 1,329.62 1,329.62
1/2" 64.20 149.31 213.51
10" 1,965.84 791.81 2,757.65
100mm 517.98 5.60 523.58
110mm 188.74 1,000.69 434.92 57,986.87 59,611.22
12" 1,139.89 1,139.89
14" 328.86 328.86
150mm 48.78 1,813.96 1,862.74
16" 617.95 617.95
160mm 20,011.53 20,011.53
2" 521.43 22,037.07 22,558.50
200mm 6,415.77 6,415.77
250mm 151.50 151.50
3" 8,818.05 45.87 46,121.06 54,984.98
3/4" 378.03 378.03
4" 47,972.11 1,791.36 41,954.72 91,718.19
6" 10,745.99 1,157.10 8,258.83 20,161.92
63mm 146,136.95 146,136.95
8" 3,289.73 204.52 403.19 3,897.44
90mm 476.76 62,935.37 63,412.13
Total 75,110.51 | 204.52 4,567.10 94.65 2,331.94 975.88 415,286.80 498,571.40
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13.7. ANEXO 09: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS REPARACIONES DE FUGAS

El servicio a contratar es a todo costo; es decir, EL PROVEEDOR tiene bajo cargo y responsabilidad econémica,
administrativa y laboral, el aporte de mano de obra, vehiculos de apoyo, herramientas, locales, equipos de
comunicacion (radio — teléfono celular), equipo informatico y cualquier otro material de servicio que se requiera para
el cumplimiento del Contrato.

1.

OBJETIVO

Auscultar, detectar y reparar las fugas de las redes de distribucion y conexiones domiciliarias.

2.

PRECISIONES A TOMAR EN CUENTA

El Proveedor debe tomar en cuenta las siguientes precisiones para elaborar su propuesta:

1.

Las diferentes tuberias, accesorios y valvulas conformantes del actual sistema de redes de distribucion
corresponden segun sea el caso a:

a. Tipos: fierro fundido, hierro dictil, concreto reforzado, asbesto cemento, fierro galvanizado, acero, PVC.

Se debe tener en cuenta las contingencias que pudiera presentarse, originadas por las dificultades propias de
todo el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en pleno funcionamiento.

Para las actividades relacionadas a la reparacion de las fugas no visibles mediante la utilizacion de taladros
y/u otro trabajos propias de reparacion, el Proveedor antes de iniciar los trabajos comunicara y coordinara
con anticipacion, con las municipalidad de la jurisdiccion, con el fin de obtener las autorizaciones
correspondientes durante el periodo a trabajar, quedando entendido por el Proveedor que cualquier multa
aplicada a la EPS por la municipalidad, como consecuencia de los trabajos, serd asumidos totalmente por el
Proveedor.

De igual manera el Proveedor debera tomar las precauciones necesarias ante posibles interferencias con
cables de energia eléctricas de alta tension y ductos con cables telefonicos, quedando bajo responsabilidad
del Proveedor el uso adecuado de los implementos de seguridad indicado en su Plan de Seguridad y Salud.

01

Auscultacion y deteccion de fugas

01.01

Auscultacién y deteccidon de fugas en conexiones domiciliarias y/o redes m

Descripcion:

Corresponde al empleo de los equipos de deteccion de fugas no visibles para precisamente detectar fugas en las redes
de distribucién de agua potable, en tomas, en acometidas y en conexiones domiciliarias, siguiendo el procedimiento
descrito en los términos de referencia. Estos equipos son el correlador y el gedfono acustico las cuales seran empleadas
de manera simultanea por el PROVEEDOR, a fin de realizar una 6ptima correlacion y geofonamiento de las redes y
conexiones domiciliarias de agua potable.

Unidad de Medicion:

Esta partida serda medida en por unidad (m), medidos de acuerdo a lo requerido en la ejecucion del servicio en lo
referente a personal y recursos disponibles para ejecutar esta actividad, con la conformidad de Ingeniero Supervisor,
o de quien haga sus veces.

Forma de Pago:

Para el pago de la presente partida sera cuantificando las unidades colocadas por el precio pactado en el contrato,
entiéndase que dicho precio y pago constituird la compensacion total por la mano de obra, equipo, herramientas e
imprevistos necesarios para la ejecucion de este item.

[ 02

| Reparacion de abrazaderas |
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02.01 Trabajos preliminares
02.01.01 Corte + rotura, ED y reposicion de pavimento rigido e=8" m2

La reposicion de pavimento incluye si se requiriera el pintado de la sefializacion vial y/o peatonal.
El trabajo debe ser continuo y sin interrupcion. Caso contrario sera considerado abandono de trabajo
Incluye las siguientes acciones:

- Sefializacién y seguridad adecuada y permanente desde el inicio hasta el final del trabajo

- Corte con disco diamante (todo el espesor de la losa), demolicion y eliminacién de pavimento.
- Perfilado de bordes en pavimento de concreto.

- Preparacion y compactacion de base

- Colocacién de Pavimento de concreto con espesor igual al encontrado y no menor de 0.20m.

- Prueba de resistencia a la compresion del concreto.

- Eliminacién de desmonte y limpieza de la Zona.

- Incluye los siguientes materiales:

Afirmado.

Arena.

Piedra Chancada 2"
Cemento gris.
Acelerante de fragua.

CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RIGIDO

El corte del pavimento y vereda se efectuara con sierra diamantina o equipo especial, que obtenga resultados similares
de corte hasta una profundidad adecuada, con la finalidad de proceder posteriormente a romper dicho perimetro en
pequeiios trozos con martillos neumaticos, taladros o martillo hidraulico que se acople a un minicargador. No se
permitira efectuarlo con elementos de percusion. Para el corte de las veredas debera considerarse pafios completos
siguiendo las lineas de las bruiias.

Se cuidara que los bordes aserrados del pavimento existente, presenten caras rectas y normales a la superficie de la
base.

La rotura del pavimento, debera realizarse teniendo especial cuidado en adoptar formas geométricas regulares, con
angulos rectos y evitando formar angulos agudos. Los bordes deben ser perpendiculares a la superficie. La parte
resultante del pavimento debajo del aserrado debe quedar irregular y aspero, pero siempre en un plano vertical, de
manera de obtener la adherencia entre el material de reparacion y el pavimento existente.

El desmonte y los cascotes provenientes de la rotura de los pavimentos, veredas y/o sardineles, deberan ser retirados
de la zona de trabajo por seguridad y limpieza de la misma, debiendo efectuarlos antes de continuar con las
reposiciones.

REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO

Este trabajo consiste en la elaboracion, transporte, colocacion, consolidacion y acabado de una mezcla de concreto
hidraulico como estructura de un pavimento, con o sin refuerzo; la ejecucion de juntas, el acabado, el curado y demas
actividades necesarias para la correcta construccion y/o reconstruccion del pavimento, de acuerdo con los
alineamientos, cotas, secciones y espesores del pavimento a reponer y con estas especificaciones.

La reposicion del pavimento rigido se efectuara con concreto f'c = 175 kg/cm2 minimo para pavimentos de transito
ligero y f'c =210 kg/cm?2 para transito pesado, utilizando cemento tipo V, en cuyo caso el curado minimo es de 3 dias.
Para reposiciones de pequefia magnitud, se podra utilizar concreto ya preparado en bolsas al vacio.

Antes de colocar el concreto, previamente se humedecera la base de afirmado o material granular y se dard un bano
de lechada de cemento a los bordes del pavimento existente, debiendo permanecer frescos en el momento de vaciar el
concreto.

El concreto se debera colocar en una sola capa, en la cantidad necesaria para que ocupe completamente el espacio a
reponer, respetando los puntos de dilatacion existentes. Una vez depositado sera compactado y vibrado adecuadamente
enrasado a la altura de la reparacion, no debiendo presentar depresiones ni sobre elevaciones.

La superficie del pavimento repuesto no sera pulida, debiendo verificarse su enrasamiento con el pavimento existente,
mediante una regla a fin de que no presente irregularidades.
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El acabado no sera pulido, debiendo ser semejante al del pavimento circundante y los bordes del area reparada, debera
efectuarse con una brufia de 09 mm de didmetro, debiendo procederse al sellado de la misma con un material
bituminoso.

Las juntas del pavimento:
En todos los tipos de juntas, los 4cm. superiores de losa quedaran sellados con material asfaltico de 1cm. de espesor

minimo (o 1” tratandose de las dilataciones).
Las de contraccion se haran en tramos no mayores de 4.50 m de largo.
Las de construccion cumplen también la funcion de las de dilatacion.

Las juntas de dilatacion solo son necesarias después de nueve juntas de contraccion.

Detalles de la Carpeta de Concreto Hidraulico:

El cemento utilizado sera Portland, el cual debera cumplir lo especificado en la Norma Técnica Peruana NTP334.009,
Norma AASHTO M85 o la Norma ASTM-C150.

Si los documentos del Servicio o una especificacion particular no sefialan algo diferente, se empleara el denominado
Tipo V, el que se encontrara en perfecto estado en el momento de utilizacion, pudiendo ser provisto a granel o en
bolsas con contenido neto de 42.5 kg.

Las bolsas deben estar en buenas condiciones al momento de su uso. Aquellas bolsas que tengan una variacion de
mas del 5% del peso sefialado, pueden ser rechazadas. El cemento a granel sera pesado sobre balanzas debidamente
aprobadas.

El cemento que parcialmente presente fragua, que contenga terrones, o que provenga de bolsas dafiadas o parcialmente
usadas, no sera empleado. Se almacenara en un local o depoésito a prueba de humedecimiento, de modo que preserve
el material contra este riesgo. Las rumas de bolsas deberan colocarse sobre entablado, atin en el caso que el piso del
deposito sea de concreto. Los envios de cemento se colocaran por separado, indicandose en carteles la fecha de
recepcion de cada lote para su mejor identificacion, inspeccion y empleo.

El agua a emplearse en las obras de concreto debera ser limpia y carente de aceites, acidos, alcalis, azicar y materiales
vegetales. Si lo requiere la supervision el agua se ensayara por comparacion con otra de calidad conocida y
satisfactoria. Esta comparacion se hara por medio de ensayos “Standard” de cemento para constancia de volumen,
tiempo de fraguado y resistencia del mortero. Toda indicacion de inestabilidad de volumen, de un cambio marcado
en el tiempo de fraguado, o de una variacion en la resistencia de mas de 09% en relacion con los resultados obtenidos
con mezclas que contengan agua de calidad conocida y satisfactoria, serd causa suficiente para rechazar el agua que
se ensaya.

Los agregados deberan cumplir los requerimientos de las “Especificaciones para agregados del concreto” (ASTM C-
33). Como norma general, podran usarse como agregados las arenas y gravas naturales, rocas trituradas u otros
productos cuyo empleo se halle sancionado por la practica.

Los agregados deberan provenir solo de fuentes de abastecimiento aprobadas. Preferiblemente se utilizaran agregados
machacados, triturados o piedras partidas. Los agregados seran de dos tipos, entendiéndose como fino al que pase la
malla N° 4 y al retenido en la malla N° 4 como agregado grueso. Todos ellos deberan ser limpios, libres de polvo,
materia organica, greda u otras sustancias perjudiciales y no contendran piedra desintegrada, mica, cal libre o acidos.
El agregado fino serd una arena lavada; silicea, limpia, que tenga granos sin revestir, resistentes, fuertes y agudos. El
grueso debera ser grava o piedra caliza triturada o rota, de grano completo y de calidad dura.

El agregado fino se considera como tal, a la fraccion que pase la malla de 4.75 mm (N° 4) y provendra de arenas
naturales o de la trituracién de rocas o gravas. El porcentaje de arena de trituracion no podra constituir mas de treinta
por ciento (30%) del agregado fino.

El agregado fino debera cumplir con los siguientes requisitos de granulometria:

Tamiz (mm) | Porcentaje que pasa
9,5mm (3/87) 100
4,75 mm (N° 4) 95a 100
2,36 mm (N° 8) 80a 100
1,18 mm (N° 16) 50 a85
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600 wm (N° 30) 25260
300 pm (N° 50) 10 230
150 pm (N° 100) 02a10

En ningun caso, el agregado fino podra tener mas de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre dos
tamices consecutivos. El Médulo de Finura se encontraré entre 2.3 y 3.1.

Durante el periodo de construccion no se permitiran variaciones mayores de 0.2 en el Modulo de Finura con respecto
al valor correspondiente a la curva adoptada para la formula de trabajo.

La granulometria del agregado grueso debera cumplir con alguno de los siguientes requisitos granulométricos:

Porcentaje que pasa
CH-1 CH-2
63.5 mm (2 '%”) 90 -
50 mm (2”) | 95-090 90

Tamiz

37,5 mm (1 '4”) - 95090
250mm (17) | 35-70 -
19,0 mm (%) - 35-70
12,5mm (%) | 09-30 -

9,5 mm (3/8”) - 09 - 30

4,75 mm (N°4) 0-5 0-5

El tamafio maximo nominal del agregado grueso no debera ser mayor de cincuenta milimetros (50 mm).

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el disefio y construccion del concreto,
debera ser continua y asemejarse a las teoricas.

Todos los agregados seran almacenados en forma tal que se impida que los diferentes tamafios se mezclen unos con
otros, o que se mezclen con la tierra u otras sustancias extrafias. Los agregados no seran depositados sobre la subrasante
o sub-base terminada. En general, se debera cumplir con la especificacion AASHTO M-80.

En principio, se autoriza el empleo como aditivos al concreto de todo tipo de productos, siempre que se justifique
mediante los oportunos ensayos que el aditivo agregado en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin
perturbar excesivamente las caracteristicas restantes del concreto. No se permitira el uso de cloruro de calcio o de
productos que lo contengan, debiéndose en todo caso cumplir con las especificaciones AASHTO M-194 6 ASTM C-
494 para aditivos.

La relacion agua-cemento, en peso, no debera exceder de 0.5 y al fijar la cantidad de agua que debe anadirse a la masa
sera imprescindible tener en cuenta la que contiene el agregado fino y eventualmente el resto de los agregados. En
ningln caso el agua de mezcla excedera de 6 % galones por saco de cemento para una tanda individual.

La mezcla producira un concreto trabajable y tal que, ensayada en el cono de Abrams, presente un asentamiento
comprendido entre 1-1/2” a 3” para concreto no vibrado y entre 1/2” a 1-1/2” para concreto vibrado. Se debera utilizar
el ensayo ASTM C-143 (AASHTO T-119).

La dosificacion debera ser capaz de proporcionar un concreto que posea por lo menos las calidades minimas de
consistencia y resistencia exigidas. Para confirmar este extremo, antes de iniciar las obras se preparara con dicha
dosificacion un concreto de prueba, determinandose el asentamiento con el cono de Abrams y las caracteristicas de
resistencia a la flexion y compresion a los 7 y 28 dias. Los valores obtenidos se aumentaran (para el asentamiento) y
se disminuiran (para la resistencia caracteristica) en un 15%, para tener en cuenta las variaciones de calidad de los
concretos ejecutados en laboratorio y en obra, comparandose con los limites prescritos.

Si los resultados son favorables, la dosificacion puede admitirse como buena. Los especimenes de laboratorio se
prepararan de acuerdo con ASTM C-142 (AASHTO T-126).

El concreto se preparara siempre en maquina mezcladora que sea capaz de realizar una mezcla regular e intima de los
componentes, proporcionando un concreto de color y consistencia uniformes dentro del tiempo especificado y sin
segregacion al descargar la mezcla. Estara equipado con dispositivos automatico que permitira medir exactamente la
cantidad de agua afiadida a la mezcla. Tanto el agregado grueso y el cemento, se pesaran por separado. La precision
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de las pesadas sera del 2% para los agregados y del 1% para el cemento. Cada 15 dias como maximo se controlaran
los aparatos de medida para verificar su perfecto funcionamiento. El mezclado podra efectuarse en el lugar de la obra
o en una planta central.
El concreto debera ser transportado al lugar de colocacion tan pronto como sea posible, por métodos que impidan o
prevengan toda segregacion, evaporacion de agua o introduccidn de cuerpos extrafios en la masa.
En ninglin caso se tolerara la colocacion en obra de concretos que acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteracion. La maxima caida libre de la mezcla, en cualquier punto de su recorrido, no excedera de un
metro, procurandose que la descarga se realice lo mas cerca posible del lugar de su ubicacion definitiva, para reducir
al minimo las manipulaciones posteriores.
El concreto sera colocado sobre la base o sub-base aprobada y preparada segin especificaciones respectivas, con el
menor manipuleo posible y de preferencia por medios mecanicos.
Sera consolidado enteramente a lo largo de las caras de los encofrados mediante un vibrador con el objeto de evitar
cangrejeras y de manera que cuando la losa este compactada y terminada, su altura en todos los puntos sea la fijada
por la cota prevista.
No se permitird el transito del personal sobre el concreto fresco, debiendo disponerse para tal fin de pasarelas
adecuadas o cerco de malla. Si cualquier elemento de transferencia de carga es movido durante el vaciado o
compactado, debera ser vuelto a su lugar entes de continuar con las operaciones.
No debera colocarse concreto alrededor de los buzones u otras obras de arte hasta que estos hayan sido llevados a la
pendiente y alineamiento exigidos y se haya aplicado el material usado para el relleno de juntas.
El concreto se colocara tan cerca de las juntas como sea posible, sin disturbarlas. Luego sera paleado a ambos lados
manteniendo igual presion. El concreto adyacente a las juntas sera compactado con un vibrador que trabajara a ambos
lados y a todo lo largo de las mismas.
Cuando el pavimento se construya por carriles separados, no se permitira una desviacion mayor de 1/2” en las juntas
longitudinales, debiendo pintarse con alquitran o producto analogo todo el borde de la banda existente, para evitar la
adhesion del concreto nuevo con el antiguo. Si el pavimento es construido en una sola operaciéon a todo lo ancho,
debera provocarse la junta longitudinal por medio de aserrado mecanico.
El empleo de productos quimicos para curado esta previsto en los documentos del servicio, se empleara un producto
quimico de calidad certificada que, aplicado mediante aspersion sobre la superficie del pavimento garantice el correcto
curado de éste. El producto por utilizar debera satisfacer todas las especificaciones de calidad que indique su
fabricante.
El material para el curado debera asegurar una perfecta conservacion del concreto, formando una pelicula continua
sobre la superficie del mismo que impida la evaporacion del agua durante su fraguado y primer endurecimiento y que
permanezca intacta durante tres dias por lo menos después de su aplicacion.
La arpillaria (material protector para el curado) sera hecha de yute y al momento de ser usada estard en buenas

condiciones, libre de agujeros, suciedades, arcillas o cualquier otra.
Pavimento de Concreto:

OOUOQ UO Q O 8 g():)ooo 0,15 m carpeta de concreto £'c 210 kg/cm2

| 0,20 m base de afirmado & material granular

relleno de zanja s/especific
(material selecciocnado)

rellenc lateral

1 pecif cién
| ate selecto)
|
|
|

ellsnas con mastic
iz m

25% arena fina en volumen

Eliminacion de desmonte:

Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee en rellenos debera ser eliminado fuera de los limites
del terreno para arrojarse en los lugares permitidos por las autoridades municipales o centros de acopio autorizados.
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Se excluye de esta disposicion, aquellos excedentes que la entidad requiera para su uso y dentro de los limites de la
obra, los que seran igualmente transportados por el proveedor mediante un s6lo movimiento de carga y descarga.
Los trabajos que de esta naturaleza debe realizarse después de las excavaciones, rellenos, etc., incluyen el pago por
disposicion final de residuos en botaderos autorizados, ademas de la inmunidad de equipos y herramientas utilizada.
La ejecucion del servicio debe en todo momento presentar un buen aspecto, orden e inmunidad.

Previa a la conformidad del servicio el proveedor debera realizar una buena inmunidad general.

Unidad de Medicién:
El corte, ED, la rotura y la reposicion de pavimento rigido seran medidos en metros cuadrado (m2).

Forma de Pago:

El costo unitario incluird a todos los trabajos, herramientas, materiales, y cualquier otro gasto en que incurra el
Proveedor para la adecuada ejecucion del servicio, incluyendo el acarreo de desperdicios y su disposicion final, asi
como el material y herramienta para obtener un acabado igual o mejor al encontrado antes de hacer las rupturas.

02.01.02 Corte + rotura, ED y reposicion de pavimento flexible asfalto caliente m2
e=2"

La reposicion de pavimento flexible incluye, si se requiriera, el pintado de la sefializacion vial y/o peatonal.
El trabajo debe ser continuo y sin interrupcion. Caso contrario serd considerado abandono de trabajo
Incluye las siguientes acciones:
- Seifializacion y seguridad adecuada y permanente desde el inicio hasta el final del trabajo
- Corte con disco diamante (todo el espesor del pavimento), demolicion y eliminacion de pavimento.
- Perfilado de bordes en pavimento de asfalto.
- Preparacion y compactacion de Base.
- Riego de imprimacion asfaltica.
- Colocacion de Asfalto caliente con espesor igual al encontrado y no menor de 0.05 m.
- Eliminacion de desmonte y limpieza de la Zona.
- Replanteo de la reposicion de pavimento ejecutada.
- Incluye los siguientes materiales:
e Afirmado.
e Imprimante Asfaltico (RC 250).

e Asfalto en caliente.

Descripcion:

El corte del pavimento se efectuara con sierra diamantina o equipo especial que obtenga resultados similares de corte,
hasta una profundidad adecuada, con la finalidad de proceder posteriormente a romper dicho perimetro en pequefios
trozos. No se permitird efectuarlo con elementos de percusion.

Se cuidaréd que los bordes aserrados del pavimento existente presenten caras rectas y normales a la superficie de la
base.

La rotura del pavimento debera realizarse teniendo especial cuidado en adoptar formas geométricas regulares, con
angulos rectos y evitando formar angulos agudos. Los bordes deben ser perpendiculares a la superficie.

La rotura y reposicion de pavimentos se realizara estrictamente de acuerdo a lo establecido en las Normas Técnicas
Nacionales ITINTEC N°339 — 116 “Rehabilitacion de Pavimento Urbano”.

Para la rotura no se permitira el empleo de comba u otra herramienta que afecte la resistencia del pavimento adyacente
en buen estado.

Los espesores minimos de reposicion de pavimentos, son los siguientes:

Rggi%SIEA BASE SUB BASE
Pavimento flexible (tipo 1) 0,05 m 0,20 m ---
Pavimento rigido (tipo 2) 0,15m - 0,20 m
Pavimento mixto (tipo 3) 0,05 m 0,15 m 0,20 m
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El material seleccionado para la base y sub base necesariamente seran de afirmado, a excepcion del pavimento mixto
en que su base sera de concreto. No se permitira realizar reposiciones con mezclas bituminosas en frio.

La reposicion del pavimento flexible se vaciard con mezcla bituminosa de asfalto en caliente, o de otro material de
caracteristicas similares que cumplan con las mismas condiciones de durabilidad, plasticidad, adherencia e
impermeabilidad.

Para el asfalto en caliente, antes de colocarlo, previamente se efectuara un barrido para eliminar el polvo u otro material
extraflo de la base, imprimandolo de inmediato con materiales asfalticos tales como asfaltos diluidos, emulsiones
asfalticas o asfalto de curado rapido RC-250 + 20% de kerosene, con un dosaje de 0.2 a 0.4 gal/m2 y temperatura de
130° C a 140° C.

También el asfalto en caliente a colocarse, tendra una temperatura de 130°C a 140°C, debiendo ser distribuida en un
espesor que sobresalga de 3 mm a 6 mm por encima de las zonas circundantes del pavimento existente, a fin de que
después de su acomodo mediante rastrillos y compactado mediante rodillos, se consiga un nivel y acabado parejo;
aplicandole posteriormente un sello asfaltico en toda su extension.

Eliminacién de desmonte:

Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee en rellenos debera ser eliminado fuera de los limites
del terreno para arrojarse en los lugares permitidos por las autoridades municipales o centros de acopio autorizados.
Se excluye de esta disposicion, aquellos excedentes que la entidad requiera para su uso y dentro de los limites de la
obra, los que seran igualmente transportados por el proveedor mediante un s6lo movimiento de carga y descarga.
Los trabajos que de esta naturaleza debe realizarse después de las excavaciones, rellenos, etc., incluyen el pago por
disposicion final de residuos en botaderos autorizados, ademas de la inmunidad de equipos y herramientas utilizada.
La ejecucion del servicio debe en todo momento presentar un buen aspecto, orden ¢ inmunidad.

Previa a la conformidad del servicio el proveedor debera realizar una buena inmunidad general.

Unidad de Medicion:
El corte, la rotura y la reposicion de pavimento flexible asfalto caliente seran medidos en metros cuadrado (m2).

Forma de Pago:

El costo unitario incluird a todos los trabajos, herramientas, materiales, y cualquier otro gasto en que incurra el
Proveedor para la adecuada ejecucion del servicio, incluyendo el acarreo de desperdicios y su disposicion final, asi
como el material y herramienta para obtener un acabado igual o mejor al encontrado antes de hacer las rupturas.

| 02.01.03 | Cerco de malla HDP de 1 m altura para limite de seguridad de obra | m

Descripcion

Esta partida se refiere al suministro, colocacion y retiro de cerco de mallas HDP para la prevencion de accidentes,
para el corte o restriccion del transito peatonal y vehicular, tanto de dia como de noche.

El proveedor debera cumplir las Normas de proteccion y seguridad, con sefializaciones en el area de trabajo, con
precaucion y control permanente para evitar dafios e inconvenientes a las personas, actividades y bienes.

Unidad de Medicion:

El método de medicion de esta partida sera al precio unitario del presupuesto, se mediran en metros lineales (m) de
instalado de Cerco de malla HDP para proteccion de zanjas para reparacion de abrazaderas, acometidas y tuberias,
segun lo indicado en los planos de ubicacion de las fugas realizados por los equipos de auscultacion y aceptada por el
Ingeniero Supervisor, o quien haga sus veces.

Forma de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metro lineal (m), de acuerdo a los planos y la presente
especificacion, y aprobadas por el Ingeniero Supervisor, o quien haga sus veces, entendiéndose que dicho precio y
pago constituird compensacion total para toda la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos
necesarios para la ejecucion de la partida indicada en el presupuesto.

02.02 Movimiento de tierras
02.02.01 Excavac. zanja (méq.) p/tub. terr-normal de 0,60 m a 1,25 m prof. m
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Descripcion:

La excavacion en corte abierto sera hecha con equipo mecanico (retroexcavadora o minicargador con brazo
excavador), a trazos anchos y profundidades necesarias para ejecutar las reparaciones.

El ancho de la zanja debe ser tal que facilite las reparaciones, con el relleno y compactacion adecuados. Las
excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipacion a la reparacion, para evitar derrumbes y accidentes.

En la excavacion se debera tener cuidado con interferencias existentes de cables eléctricos, telefonicos, colectores de
alcantarillado, estructuras existentes, etc.
a) Despeje

Como condicién preliminar, todo el sitio de la excavacion en corte abierto, serd despejado de todas las obstrucciones
existentes.
b) Sobre — excavaciones

Cuando el Proveedor por negligencia, ha excavado mas alla y mas abajo de las tuberias existentes.

El supervisor ordenara al Proveedor a llenar todo el espacio de la sobre excavacion con un material debidamente
acomodado y/o compactado. Dicha orden debe quedar registrado en el cuaderno de servicio respectiva.

c) Disposicion del material

El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno de las estructuras, podra ser amontonado y usado como
material selecto y/o calificado para relleno, tal como sea determinado por la supervision. El material sobrante no
apropiado para relleno sera eliminado por el proveedor, efectuando el transporte y depdsito en lugares donde se cuente
con el permiso respectivo.

d) Tablestacado y/o entibado
Es obligacion del Proveedor, tablestacar y/o entibar en todas las zonas donde las condiciones asi lo requieran, para
prevenir los deslizamientos de material que afecten la seguridad del personal y de las construcciones vecinas.

e) Clasificacion de terreno

* Terreno normal: Conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, gravillas, etc. y terrenos
consolidados tales como hormigén compacto, afirmado o mezcla de ellos, etc. Los cuales pueden ser excavados sin
dificultad a pulso y/o con equipo mecanico.

Unidad de Medicién:

El método de medicion de esta partida sera al precio unitario del presupuesto, se mediran en metros lineales (m) de
zanjas para reparaciones, segun lo indicado en los planos de ubicacion de las fugas realizados por el equipo de
auscultacion y aceptada por el Ingeniero Supervisor, o quien haga sus veces.

Forma de Pago:

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metro lineal (m), de acuerdo a los planos de ubicacion de
las fugas realizados por el equipo de auscultacion y la presente especificacion, y aprobadas por el Ingeniero Supervisor,
o quien haga sus veces, entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total para toda la mano de
obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida indicada en el
presupuesto.

| 02.02.05 | Relleno comp.zanja (maq) p/tub. t-normal de 0,60 m a 1,25 m prof. | m |

Descripcion

Se tomaran las previsiones necesarias para la buena consolidacion del relleno que protegera a la tuberia a reparar. El
relleno se realizara con el material de la excavacion, cumpliendo con las caracteristicas establecidas en las definiciones
de material selecto.

El relleno de la zanja, para efectos de su compactacion, se ha dividido en 4 zonas desde su fondo hasta su superficie:
Primer Relleno, Segundo Relleno, Base y Sub-Base.

El primer relleno comprendido entre la cama de apoyo (incluyéndola) hasta 0.30 m. Por encima de la clave del tubo
sera de material selecto tipo arena gruesa, gravilla, afirmado apropiado. El relleno s6lo se permitira efectuarlo a mano.
La cama de apoyo, lo mismo que el resto de capas de este primer relleno tendrd espesores minimos de 0.15 m.
Compactandolos integramente. Teniendo cuidado de no dafiar la tuberia.
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El segundo relleno entre el primer relleno y la sub base, sera de material seleccionado, pudiendo realizarse a mano o
con maquinaria. El espesor de sus capas sera no mayor de 0.15 m. Compactandolos con vibro apisonadoras, planchas
y/o rodillos vibratorios de acuerdo al ancho de la zanja. No se permitira el uso de pisones u otra herramienta manual.
El porcentaje de compactacion para el primer y segundo relleno no sera menor del 85 % de la maxima densidad seca
del Proctor modificado ASTM 698 o AASHTO-T-180. De no alcanzar el porcentaje establecido, se deberan hacer
las correcciones del caso, debiendo efectuarse nuevos ensayos para conseguir la compactacion deseada. En el caso
de zonas de trabajo donde no existan pavimentos, el segundo relleno estard comprendido entre el primer relleno hasta
el nivel superior del terreno.

La compactacion de la base y sub-base se presenta cuando en la zona de trabajo existan pavimentos a reponer. Las
normas para esta compactacion, se encuentran establecidas en el acapite 7.4.4 de la Norma Técnica INDECOPI N°339-
16 que dice: “El material seleccionado para la base y sub base se colocara en capas de 0.10 m., procediéndose a su
compactacion, utilizando planchas vibratorias, rodillos vibratorios o algiin equipo que permita alcanzar la densidad
especificada. No se permitira el uso de pisones u otra herramienta manual.” El porcentaje de compactacion no sera
menor al 100% de la maxima densidad seca del Proctor modificado (AASHTO-T-180) para las bases y sub-bases.
En todos los casos la humedad del material seleccionado y compactado, estard comprendido en el rango de +1% de la
humedad 6ptima del Proctor modificado.

El material seleccionado para la base y sub-base necesariamente serd de afirmado apropiado.

Unidad de Medicién

Los trabajos ejecutados para la partida de relleno y compactacion de zanjas se mediran en metros lineales de zanja
rellenada y compactada en el terreno.

Forma de Pago

La presente partida estara pagada por metro lineal (m) de zanja rellenada y compactada, con el precio unitario del
presupuesto y en las condiciones antes sefialadas, segtn el avance real de los trabajos, previa verificacion del Ingeniero
Supervisor, o de quien haga sus veces.

| 02.02.09 | Elimin. Desmonte (carg+v) t-normal D=10km p/tub. para toda prof. | m3 |

Descripcion:

Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee en rellenos debera ser eliminado fuera de los limites
del terreno para arrojarse en los lugares permitidos por las autoridades municipales o centros de acopio autorizados.
Se excluye de esta disposicion, aquellos excedentes que la entidad requiera para su uso y dentro de los limites de la
obra, los que seran igualmente transportados por el proveedor mediante un s6lo movimiento de carga y descarga.
Los trabajos que de esta naturaleza debe realizarse después de las excavaciones, rellenos, etc., incluyen el pago por
disposicion final de residuos en botaderos autorizados, ademas de la inmunidad de equipos y herramientas utilizada.
La ejecucion del servicio debe en todo momento presentar un buen aspecto, orden e inmunidad.

Previa a la conformidad del servicio el proveedor debera realizar una buena inmunidad general.

Forma de Medicion y Pago:

La unidad de medicion sera por metro cubico (m3).

02.02.10 Pruebas de compactacion de suelos (Proctor modificado y de control de Und
compactacion - densidad de campo)

Descripcion

Las pruebas de compactacion seran coordinadas con el ingeniero supervisor el lugar y nivel de relleno.

El primer relleno se utilizard equipos manuales por capas de 0.15 m con material selecto, debiendo obtener un grado
de compactacion no menor al 95% de la maxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 698 o AASHTOT-
180. Hasta alcanzar un nivel de 0.30m por encima de la clave del tubo.

El segundo relleno sera por capas de 0.15 m con material seleccionado y compactadas con equipo mecanico hasta
alcanzar 95% de la maxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 698 o AASHTOT-180.

Relleno y compactacion de base y sub base sera con material de afirmado apropiado de acuerdo a clasificacion
AASHTO. La compactacion sera con equipo mecanico hasta llegar el 100% de la maxima densidad seca del Proctor
modificado ASHTO-T-180.

En todos los casos el material de relleno debera contener la humedad 6ptima del Proctor modificado en el rango de
mas o menos 1% para alcanzar el grado de compactacion.

Unidad de medida
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La medicion de esta partida es por Prueba ensayada (Und).

Forma de Pago

El trabajo sera pagado con el precio unitario de la partida “Prueba de compactacién de suelos” del presupuesto, de

acuerdo al avance ejecutado y contando con la autorizacion del Ingeniero Supervisor, o de quien haga sus veces.

02.03 Accesorios

02.03.01 Abrazadera de PVC-U DN 200mm x 1/2" para conexién domiciliaria Und
02.03.02 Abrazadera de PVC-U DN 160mm x 1/2" para conexién domiciliaria Und
02.03.03 Abrazadera de PVC-U DN 110mm x 1/2" para conexién domiciliaria Und
02.03.04 Abrazadera de PVC-U DN 90mm x 1/2" para conexion domiciliaria Und
02.03.05 Abrazadera de PVC-U DN 63mm x 1/2" para conexion domiciliaria Und
02.03.06 Abrazadera de PVC-U DN 200mm x 3/4" para conexién domiciliaria Und
02.03.07 Abrazadera de PVC-U DN 160mm x 3/4" para conexién domiciliaria Und
02.03.08 Abrazadera de PVC-U DN 110mm x 3/4" para conexién domiciliaria Und
02.03.09 Abrazadera de PVC-U DN 90mm x 3/4" para conexion domiciliaria Und
02.03.10 Abrazadera de PVC-U DN 63mm x 3/4" para conexion domiciliaria Und
02.03.11 Abrazadera de PVC-U DN 200mm x 1" para conexion domiciliaria und
02.03.12 Abrazadera de PVC-U DN 160mm x 1" para conexion domiciliaria und
02.03.13 Abrazadera de PVC-U DN 110mm x 1" para conexion domiciliaria und
02.03.14 Abrazadera de PVC-U DN 90mm x 1" para conexiéon domiciliaria und
02.03.15 Suministro de elementos de toma para conexion de agua DN 15 mm Und
02.03.16 Suministro de elementos de toma para conexion de agua DN 20 mm Und
02.03.17 Suministro de elementos de toma para conexion de agua DN 25 mm Und
02.03.18 Instalacién de abrazaderas p/conexion en tuberia DN 50 - 80 mm Und
02.03.19 Instalacién de abrazaderas p/conexion en tuberia DN 100 - 150 mm Und
02.03.20 Instalacién de abrazaderas p/conexion en tuberia DN 200 - 250 mm Und
02.03.21 Instalacién elementos de toma p/conexion agua DN 15 - 25 mm Und

Descripcion

Esta actividad consiste en el cambio de todos los elementos de la toma de la conexion domiciliaria existente por fuga
detectada en abrazadera y/o valvula corporation. El trabajo debe ser continuo y sin interrupcion.
Al final deben entregarse a la EPS todos los elementos retirados.
El suministro e instalacion de abrazadera sera de PVC; para su colocacion en tuberias con presion de agua, la montura
puede tener un elemento que impida temporalmente el paso del agua mientras se termina la instalacion o utilizar otra
metodologia que cumpla esta funcion.

e Brida telescopica con banda de acero inoxidable AISI 304 de 1.5 mm de espesor o termoplastica PVC-U de

5 mm de espesor.

e  Montura de material Termoplastico PVC-U o de Hierro Dtctil GG40 revestido con epoxi curado al horno.

Para su colocacion en tuberia con presion de agua, la montura puede tener un elemento que impida temporalmente el
paso del agua mientras se termina la instalacion o utilizar otra metodologia que cumpla esta funcion.
e Empaquetadura de EPDM.

e Pernos y tuercas de acero inoxidable, PVC-U, u otro material no corrosible.
e Valvula de Toma PVC-U

La perforacion de la tuberia en servicio y con presion de agua se hara mediante taladro tipo Miiller o similar, y para
tuberias recién instaladas y sin presion de agua, con cualquier tipo convencional que evite el ingreso del material
cortado, no permitiéndose en ningun caso perforar con herramienta de percusion.

La llave de toma debe enroscar totalmente la montura de la abrazadera (inicamente para conexiones a redes existentes
AC, FF, PVC, itintec y otras). No se permitird el uso de pegamentos, aislantes u otro tipo de materiales y accesorios
no especificados.

Unidad de medida
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El trabajo efectuado por unidad (Und.) de acuerdo a los metrados y presupuesto del servicio.

Forma de Pago

El pago se efectuara al precio unitario (Und.) el costo unitario incluye el pago por materiales, mano de obra, equipos,
herramientas y todo imprevisto que sea necesario para la ejecucion completa de la partida.

03 Reposicion de conexiones en acometidas

03.01 Trabajos preliminares

03.01.01 Puente de madera para peatonal sobre zanja s/d (prov. durante servicio) und
Descripcion:

Previo al inicio de toda obra, deberd implementar todas las medidas de seguridad previstas en la legislacion vigente,
con el objeto de brindar la mayor seguridad tanto a peatones como a conductores de vehiculos, como asi también para
evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores por el transito de peatones y vehiculos. Asimismo, debera
contar con la autorizacion y permisos correspondientes, como es norma.

Durante la ejecucion de las obras en la via ptblica debe preverse un paso supletorio que garantice el transito de
vehiculos y personas y no presente perjuicio o riesgo, contemplando el desplazamiento de personas con necesidades
especiales.

Igualmente, se debera asegurar el acceso a los lugares solo accesibles por la zona en obra.

Las caracteristicas y ubicacion de pasarelas peatonales, vallas o cualquier otro elemento que hace a los trabajos en la
via publica, deberan ajustarse al referido

El puente peatonal estd conformado por estructuras de madera el mismo que es utilizado para el cruce de personas
aledaias a la obra como el personal de trabajo, de tal forma que garantice el desplazamiento y se pueda evitar
accidentes de personas ajenas a la obra y de ella misma.

Unidad de Medicién:

Esta partida sera medida en por unidad (und), medidos de acuerdo a lo requerido en la ejecucion del servicio en lo
referente a personal y recursos disponibles para ejecutar esta actividad, con la conformidad del Ingeniero Supervisor,
o de quien haga sus veces.

Forma de Pago:

El pago de la presente partida sera cuantificando las unidades colocadas por el precio pactado en el contrato, entiéndase
que dicho precio y pago constituira la compensacion total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e
imprevistos necesarios para la ejecucion de este item.

03.01.04 Corte+rotura, ED y reposicion de vereda rigida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm M2
espesor

La reposicion de vereda incluye, si se requiriera, el pintado de la sefializacion vial y/o peatonal.
El trabajo debe ser continuo y sin interrupcion. Caso contrario serd considerado abandono de trabajo
Incluye las siguientes actividades
- Seifializacion y seguridad adecuada y permanente desde el inicio hasta el final del trabajo
- Corte con disco diamante (todo el espesor de la losa), demolicioén y eliminacion de vereda.
- Perfilado de bordes de vereda.
- Preparacion y compactacion de rasante.
- Colocaciéon de concreto f'c = 175 kg/cm? de espesor igual al encontrado y no menor de 0.10 m.
- Prueba de resistencia a la compresion del concreto.
- Eliminacion de desmonte y limpieza de la zona.
- Replanteo de la reposicion de vereda ejecutada.
- Incluye los siguientes materiales:
® Arena.
® Piedra Chancada’>”
o Cemento gris.

® Acelerante fragua.

Descripcion:
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Considera el corte de la vereda, con maquina de disco, en los limites de la zanja a excavar, la rotura complementaria
de la vereda cortada, el retiro y eliminacion de escombros proveniente de la demolicion y la reposicion de los diferentes
tipos de vereda, segiin Especificaciones Técnicas.

Las losas de las veredas seran vaciadas con concreto f'c = 175 kg/cm2 minimo; con acabado rico en pasta, y tendra
un espesor minimo de 0.10 m. sobre una base compactada.

Los pafios seran perfectamente definidos por las brufias, que seguiran las lineas de la vereda existente.

El mezclado del concreto se efectuard con maquina mezcladora. Solo se permitira utilizar recipientes, cuando el
concreto se encuentre ya preparado en bolsas al vacio.

Eliminaciéon de desmonte:

Todo material excedente de las excavaciones que no se emplee en rellenos debera ser eliminado fuera de los limites
del terreno para arrojarse en los lugares permitidos por las autoridades municipales o centros de acopio autorizados.
Se excluye de esta disposicion, aquellos excedentes que la entidad requiera para su uso y dentro de los limites de la
obra, los que seran igualmente transportados por el proveedor mediante un s6lo movimiento de carga y descarga.
Los trabajos que de esta naturaleza debe realizarse después de las excavaciones, rellenos, etc., incluyen el pago por
disposicion final de residuos en botaderos autorizados, ademas de la inmunidad de equipos y herramientas utilizada.
La ejecucion del servicio debe en todo momento presentar un buen aspecto, orden e inmunidad.

Previa a la conformidad del servicio el proveedor debera realizar una buena inmunidad general.

Unidad de medida

El corte, la rotura, ED y la reposicion de vereda seran medidos en metros cuadrado (m2).

Forma de Pago:

El trabajo sera pagado con el precio unitario de la partida del presupuesto, de acuerdo al avance ejecutado y contando
con la autorizacion del Ingeniero Supervisor, o de quien haga sus veces.

[ 03.02 | Movimiento de tierras | |
03.02.02 Refine y nivelacion de zanja terr-normal para tub. DN 15 - 40 para toda m
profund.
Descripcion

Para proceder reparar acometidas, las zanjas excavadas deberadn estar refinadas y niveladas.

El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado que no quede
protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo.

La nivelacion se efectuara en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobado por el ingeniero supervisor,
o quien haga sus veces.

Unidad de Medicién

Los trabajos ejecutados se mediran en metros lineales (m) de zanja nivelada en el terreno conforme lo encontrado y
de acuerdo a lo aprobado por el supervisor, o quien haga sus veces.

Forma de Pago

El pago se efectuara al precio unitario del contrato, en metro lineal (m); de acuerdo al avance de la partida, aprobadas
por el Supervisor, o quien haga sus veces. Este pago incluira todos los materiales, equipos, mano de obra que se usaran
para la ejecucion de la misma.

03.03 Tuberias y accesorios

03.03.01 Tuberia de PVC-U SP PN 10 DN 15 mm incl. elemento union + 2% m
desperdicios

03.03.02 Tuberia de PVC-U SP PN 10 DN 20 mm incl. elemento union + 2% m
desperdicios

03.03.03 Tuberia de PVC-U SP PN 10 DN 25 mm incl. elemento union + 2% m
desperdicios

En esta partida esta considerado todo lo necesario para el suministro de las tuberias

Descripcion

Considera la provision, acarreo a borde de zanja, bajada, tendido y ensamblaje de la tuberia, proteccion contra objetos.
El tipo y clase de material de la linea de agua potable, sera determinado por el Proveedor y autorizada por el ingeniero
residente.
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El procedimiento a seguir en la instalacion de la tuberia de Agua Potable sera proporcionado por los mismos
fabricantes en sus Manuales de Instalacion.

Las tuberias y sus accesorios seran de poli cloruro de vinilo no plastificado y fabricada bajo la Norma NTP-ISO 1452-
2011.

Transporte y descarga

Durante el transporte y el acarreo de la tuberia, desde la fabrica hasta la puesta a pie de obra, debera tenerse el mayor
cuidado evitandose los golpes y trepidaciones, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes.
Para la descarga de la tuberia debera ser con cuidando de no golpear los tubos al rodarlos y deslizarlos durante la
bajada.

Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberan ubicarse al lado opuesto del desmonte excavado y, quedaran
protegidos del transito y del equipo pesado.

Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en el almacén de la obra, deberan ser apilados en forma
conveniente, en terreno nivelado y colocando cufias de madera para evitar desplazamientos laterales, bajo sombra, asi
como sus correspondientes elementos de union.

Curvatura de la linea de agua

En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la linea de agua, la maxima desviacion permitida en ella,
estara de acuerdo a las tablas de deflexion recomendadas por los fabricantes.

Nipleria

Los niples de tuberia se permitiran para las reparaciones de fugas en lineas existentes, siendo la clase y el diametro
igual o superior a la tuberia a reparar, previa autorizacion del Supervisor.

Para la preparacion de los niples se utilizara cortadoras rebajadoras y/o tarrajas, no permitiéndose el uso de
herramientas de percusion.

Bajada a zanja

Antes de que los tubos, accesorios, etc., sean bajadas a la zanja para su colocacion, cada unidad sera inspeccionada y
limpiada, eliminandose cualquier elemento defectuoso que presente rajaduras o protuberancias.

La bajada podra efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con equipo de izamientos, de acuerdo al
diametro, longitud y peso de cada elemento y, a la recomendacion de los fabricantes con el fin de evitar que sufran
dafios, que comprometan el buen funcionamiento de la linea.

Limpieza de lineas de agua potable

Antes de proceder a su instalacion, debera verificarse el buen estado y limpieza de todos los componentes a usar.
Durante el proceso de instalacion, todas las lineas deberan permanecer limpias en su interior.

Unidad de Mediciéon

Los trabajos ejecutados se mediran por metros lineales (m) de tuberia suministrada.

Forma de Pago

El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por metro lineal (m) de tuberia suministrada, aprobado por el
Supervisor, o quien haga sus veces. Este pago incluira todos los materiales, equipos, herramientas, mano de obra que
se usaran para la ejecucion de la misma.

| 03.03.04 | Tuberia de PVC-SAL DN 100 incl. elemento unién + 2% desperdicios |  m |

Descripcion
La tuberia de forro debera contar con la resistencia y flexibilidad apropiada para impedir quiebres y se facilite la
instalacion y/o reparacion de los tubos.
Se recomienda proteger la tuberia de conduccidn con un forro de tuberia de didmetro 100 mm, en los siguientes casos:
En el cruce de pavimentos para permitir la extraccion y reparacion de la tuberia de conduccion
e En el ingreso de la tuberia de conduccion a la caja del medidor. Este forro sera inclinado con corte cola de
milano, “juego minimo” para posibilitar la libre colocacion y extraccion del medidor de consumo.

e No debe de colocarse forro en el trazo que cruzan las bermas, jardines y/o veredas.

El resto de elementos sera de igual caracteristica a lo descrito anteriormente para conexiones domiciliarias de agua
potable de PVC, utilizando abrazaderas de toma.

Unidad de Medicion:

El trabajo ejecutado se medira en metros (m), de acuerdo a los metrados y presupuesto de proyecto.

Forma de Pago:
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El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por metro lineal (m) de tuberia suministrada, aprobado por el
Supervisor, o quien haga sus veces. Este pago incluira todos los materiales, equipos, herramientas, mano de obra que
se usaran para la ejecucion de la misma.

03.03.05 Instalacién de tuberia PVC p/agua potab. DN 15 - 25 mm incluye m
prueba hidraulica

Descripcion:

Incluye el retiro de tuberia, valvulas y accesorios existentes y el cambio de toda la acometida de la conexion
domiciliaria.

Consiste en cambiar todos los elementos de la conexion por fuga detectada en acometida. Entiéndase por el cambio
de la conexion en el mismo ¢je.

Al final deben entregarse a la EPS todos los elementos retirados.

La tuberia nueva a instalar se limpiara cuidadosamente de cualquier elemento que haya podido depositarse en su
interior y se mantendra constantemente limpia.

Utilizar solamente tuberia de longitudes enteras para esta obra, a menos que se necesiten tramos cortos (niples).
Preparar los extremos de la tuberia cortados en el campo, de acuerdo con las indicaciones del fabricante y usar
herramientas, en condiciones buenas y afiladas. No utilizar herramientas de percusién para cortar la tuberia. Para la
tuberia de agua potable utilizar solamente niples en donde se requieren conexiones especiales.

El Supervisor, o quien haga sus veces, examinard cuidadosamente la cama y cada tubo suspendido en el aire, antes de
ser bajado a su posicion definitiva. No se admitira la instalacion de ningun tubo que presente deterioro. Los tubos
deteriorados seran sustituidos por otros. Esta inspeccion por parte del Supervisor, o quien haga sus veces, no releva al
Proveedor de satisfacer todas las condiciones de las presentes Especificaciones.

Los tubos se bajaran cuidadosamente hasta el fondo de la zanja con graa u otro medio aprobado por el Ingeniero. El
tubo sera colocado sobre la cama cuidando que las inscripciones en el exterior del tubo deberan quedar visibles.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se realizara su centrado y perfecta alineacion con los adyacentes, verificando
su alineacion y pendiente.

No se permitira la cimentacion discontinua sobre bloques, piedras, terrones debiendo reposar cada tubo, de una forma
continua sobre la cama en toda su longitud, excepto en el punto medio y en las zonas de junta, en las que se admitira
la excavacion de unos pequefios nichos para permitir la extraccion de la mordaza de suspension. Una vez colocada e
instalada la tuberia todos estos nichos seran rellenados y compactados cuidadosamente.

No se colocaran mas de 100 m de tuberia sin proceder al relleno hasta por lo menos la altura del eje de la tuberia.
Dicho relleno se apisonara cuidadosamente por capas no superiores a los 10 cm de espesor.

Posteriormente se procedera a efectuar las pruebas especificadas, el Proveedor procedera al resto del relleno solamente
después de haberlo aprobado el Supervisor, o quien haga sus veces.

La prueba hidraulica consistira en realizar la auscultacion y la correlaciéon una vez mas del tramo ya reparado,
aproximadamente 50m antes y después del punto o tramo reparado. Considerando que la presion minima para realizar
la prueba sera la presion de funcionamiento del sector y no menor a 10 mca.

Cuando se interrumpa la colocacion de la tuberia, se taponaran los extremos libres para impedir la entrada de agua o
cuerpos extrafios procediendo, no obstante, la precaucion, a examinar con todo cuidado el interior de la tuberia al
reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algiin cuerpo extrafio en la misma.

Unidad de Medicion:

El trabajo ejecutado se medira en metros lineales (m), de acuerdo a los metrados y presupuesto de proyecto.

Forma de Pago:

El pago se hara por el total de longitud de tuberia instalada medido en metros lineales (m) por el costo unitario del
contrato, este costo incluye mano de obra, herramientas y equipo.

04 Reparacion de conexiones en cajas

04.01 Trabajos preliminares

04.01.01 Limpieza de terreno manual und
Descripcion:

Consiste en limpiar toda el area dentro de la caja domiciliaria de agua potable, de la arena, basura y retiro de todos los
materiales inservibles que resulten de la limpieza, dejando limpia el area a trabajar para que se inicie con los trabajos
de reparacion. No incluye elementos enterrados de ningun tipo.
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Durante la ejecucion de los trabajos, el supervisor efectuara los siguientes controles principales:

- Verificar que la caja domiciliaria se encuentre libre de todo elemento que pueda causar impedimento en la
reparacion de las tuberias, valvulas y accesorios.

Método de Medicion

Se realizara de acuerdo al metrado verificado en obra por el supervisor o quien haga sus veces y se mediré por (und).

Forma de Pago:

El pago se efectuara por unidad en la forma indicada y aprobado por el Supervisor, o quien haga sus veces, al precio

unitario del contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra, herramientas necesarias para

realizar dicho trabajo.

| 04.01.02 | Retiro de elementos de control para conexién agua DN 15 - 25 mm | und |

Descripcion:

Consiste en retirar todos los elementos de control que comprende la conexion domiciliaria dentro de la caja de

conexion, por fuga detectada en caja, estos elementos seran reemplazados por niple valvulas y de ser el caso de contar

con medidor, se colocara el propio medidor o de no contar con el instrumento de medicion se colocara un niple de

reemplazo, segun se detalla en las especificaciones técnicas de las bases del contrato

Al final el PROVEEDOR debe entregar a la EPS todos los elementos retirados.

Durante la ejecucion de los trabajos el supervisor, o quien haga sus veces, efectuard los siguientes controles

principales:

- Verificar que todos los elementos de control de la caja domiciliaria sean retiradas y entregadas a la EPS,
mediante un acta de entrega.

Método de Medicién

Se realizara de acuerdo al metrado verificado en obra por el supervisor, o quien haga sus veces, y se medira por (und).

Forma de Pago:

El pago se efectuara por unidad en la forma indicada y aprobado por el Supervisor, o quien haga sus veces, al precio

unitario del contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra, herramientas necesarias para

realizar dicho trabajo.

| 04.02 | Tuberias y accesorios | |

04.02.04 Instalacion de tuberia PVC p/agua potab. DN 15 — 25 mm incluye m
prueba hidraulica

Descripcion:

La tuberia nueva a instalar se limpiara cuidadosamente de cualquier elemento que haya podido depositarse en su
interior y se mantendra constantemente limpia.

Preparar los extremos de la tuberia cortados en el campo, de acuerdo con las indicaciones del fabricante y usar
herramientas, en condiciones buenas y afiladas. No utilizar herramientas de percusion para cortar la tuberia. Para la
tuberia de agua potable utilizar solamente niples en donde se requieren conexiones especiales.

Los tubos deteriorados seran sustituidos por otros. Esta inspeccion por parte del Supervisor, o de quien haga sus veces,
no releva al Proveedor de satisfacer todas las condiciones de las presentes Especificaciones.

Posteriormente se procedera a efectuar las pruebas especificadas, el Proveedor procedera al resto del relleno solamente
después de haberlo aprobado el Supervisor, o quien haga sus veces.

La prueba hidraulica consistird en realizar la auscultacion y la correlacion una vez mas del tramo ya reparado,
aproximadamente 50m antes y después del punto o tramo reparado. Considerando que la presiéon minima para realizar
la prueba sera la presion de funcionamiento del sector y no menor a 10 mca.

Unidad de Medicién:

El trabajo ejecutado se medird en metros lineales (m), de acuerdo a los metrados y presupuesto de proyecto.

Forma de Pago:

El pago se hara por el total de longitud de tuberia instalada medido en metros lineales (m) por el costo unitario del
contrato, este costo incluye mano de obra, herramientas y equipo.

| 04.02.05 | Suministro de elementos de control para conexién de agua DN 15mm | Und |

Pagina 194 de 257



Seccion VII. Lista de Actividades 195

04.02.06 Suministro de elementos de control para conexion de agua DN 20 mm Und

04.02.07 Suministro de elementos de control para conexion de agua DN 25 mm Und

04.02.08 Instalacion elementos de control para conexion agua DN 15 - 25 mm Und
Descripcion

El suministro e instalacion de elementos de control seran de PVC, para su colocacion en tuberia con presion de agua.
e Valvula de paso termoplastico con niple telescopico.
e Valvula de paso termoplastico con salida auxiliar.
e 02 niples estandar.
e (02 uniones presion rosca

e  Medidor o niple de reemplazo, se isntalara medidor sélo si la conexién contaba con ello, sera verificado por
el Supervisor, y sera colocado el propio medidor que deberéd estar alineado y nivelado horizontalmente
conjuntamente con los demas elementos de control y su base tendra una separacion de 0.05 m de luz con
respecto al solado.

Unidad de medida

El trabajo efectuado por unidad (Und.) de acuerdo a los metrados y presupuesto del servicio.

Forma de Pago

El pago se efectuara al precio unitario (Und.) el costo unitario incluye el pago por materiales, mano de obra, equipos,
herramientas y todo imprevisto que sea necesario para la ejecucion completa de la partida.

05 Puntos de reparacion de tuberias

05.01 Reparacion de tuberia 8"/200mm

05.01.03 Tuberias y accesorios

05.01.03.01 Tuberia de PVC-U UF NTP ISO 1452 PN 10 DN 200 incl. anillo + 2% m
desperdicios

En esta partida se estd considerado ademas del suministro de las tuberias, el retiro de los tramos de la tuberia dafiada
y la instalacién de la tuberia nueva.

Se presenta cuando la tuberia ha sufrido rotura: transversal, longitudinal o por otras fallas; que comprometa la
estructura del tubo en la longitud necesaria, que se reparara colocando acoples flexibles o uniones corredizas y tuberia.
Incluye el bombeo de agua, producida por la fuga, al buzoén mas cercano. Ademads, de tapones provisionales para todos
los diametros.

Al final EL PROVEEDOR debe entregar todos los elementos retirados a la EPS, lo cual sera verificado por la
supervision, o quien haga sus veces.

Descripcion

Considera la provision, acarreo a borde de zanja, bajada, tendido y ensamblaje de la tuberia, proteccion contra objetos.
El tipo y clase de material de la linea de agua potable, sera determinado por el Proveedor y autorizada por el ingeniero
residente.

El procedimiento a seguir en la instalacion de la tuberia de Agua Potable serd proporcionado por los mismos
fabricantes en sus Manuales de Instalacion.

Las tuberias y sus accesorios seran de poli cloruro de vinilo no plastificado y fabricada bajo la Norma NTP-ISO 1452-
2011.

Transporte y descarga

Durante el transporte y el acarreo de la tuberia, desde la fabrica hasta la puesta a pie de obra, debera tenerse el mayor
cuidado evitandose los golpes y trepidaciones, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes.
Para la descarga de la tuberia debera ser con cuidando de no golpear los tubos al rodarlos y deslizarlos durante la
bajada.

Los tubos que se descargan al borde de zanjas, deberan ubicarse al lado opuesto del desmonte excavado y, quedaran
protegidos del transito y del equipo pesado.

Cuando los tubos requieren previamente ser almacenados en el almacén de la obra, deberan ser apilados en forma
conveniente, en terreno nivelado y colocando cufias de madera para evitar desplazamientos laterales, bajo sombra, asi
como sus correspondientes elementos de union.

Curvatura de la linea de agua
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En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la linea de agua, la méaxima desviacion permitida en ella,
estara de acuerdo a las tablas de deflexion recomendadas por los fabricantes.

Lubricantes de las uniones flexibles

El lubricante a utilizar en las uniones flexibles debera ser la recomendada por el fabricante de la tuberia y previamente
aprobado por la Empresa, no permitiéndose emplear jabon, grasa de animales, etc., que pueden contener sustancias
que dafien la calidad del agua.

Nipleria

Los niples de tuberia se permitiran para las reparaciones de fugas en lineas existentes, siendo la clase y el diametro
igual o superior a la tuberia a reparar, previa autorizacion del Supervisor.

Para la preparacion de los niples se utilizara cortadoras rebajadoras y/o tarrajas, no permitiéndose el uso de
herramientas de percusion.

Bajada a zanja

Antes de que los tubos, accesorios, etc., sean bajadas a la zanja para su colocacion, cada unidad sera inspeccionada y
limpiada, eliminandose cualquier elemento defectuoso que presente rajaduras o protuberancias.

La bajada podra efectuarse a mano sin cuerdas, a mano con cuerdas o con equipo de izamientos, de acuerdo al
diametro, longitud y peso de cada elemento y, a la recomendacion de los fabricantes con el fin de evitar que sufran
dafios, que comprometan el buen funcionamiento de la linea.

Limpieza de lineas de agua potable

Antes de proceder a su instalacion, debera verificarse el buen estado y limpieza de todos los componentes a usar.
Durante el proceso de instalacion, todas las lineas deberan permanecer limpias en su interior.

Posterior a la instalacion se procedera a efectuar las pruebas especificadas, el Proveedor procedera al resto del relleno
solamente después de haberlo aprobado el Supervisor, o quien haga sus veces.

La prueba hidraulica consistira en realizar la auscultacion y la correlacion una vez mas del tramo ya reparado,
aproximadamente 50m antes y después del punto o tramo reparado. Considerando que la presion minima para realizar
la prueba sera la presion de funcionamiento del sector y no menor a 10 mca.

Unidad de Medicién

Los trabajos ejecutados se medirdn por metros lineales (m) de tuberia suministrada.

Forma de Pago

El pago se efectuara al precio unitario del contrato, por metro lineal (m) de tuberia suministrada aprobado por el
Supervisor o quien haga sus veces. Este pago incluira todos los materiales, equipos, herramientas, mano de obra que
se usaran para la ejecucion de la misma.

| 05.01.03.03 | Unidn flexible tipo dresser ho. ductil PN 16 DN 8" | Und |

Descripcion

Consiste en la provision e instalacion de union flexible tipo dresser. Que sera de HFD, la misma que implica el acarreo
a borde de zanja, bajada, ensamblaje, mayor movimiento de tierras para su anclaje.

Se deberan cumplir las siguientes Normas:

Anillo De Caucho - N.T.P. ISO 4633: 1999

Método de Medicién

Para efectos del pago de estas partidas, la medicion se ha considerado por Unidad (Und) instalada, luego de haber
pasado todos los controles y pruebas de funcionamiento hidraulico del sistema, el mismo que se realizara de acuerdo
con las presentes especificaciones y que cuente con la conformidad del Supervisor, o quien haga sus veces.

Forma de Pago

El pago se realizara conforme se indica en el presupuesto por Unidad (Und), entendiéndose que dicho precio y pago
constituira compensacion total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para
completar satisfactoriamente el trabajo.

13.8. ANEXO 10: LISTA DE ACTIVIDADES

13.9. ANEXO 11: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ESTIMADA
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Especificaciones y Bocetos relativos al Desempeiio

13.10. Ninguna adicional
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Seccion VIII: Condiciones Generales del Contrato

1. Disposiciones Generales

1.1 Definiciones A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este
Contrato, los siguientes términos tendran los significados que se
indican a continuacion:

(a) El Conciliador es la persona designada conjuntamente por el
Contratante y el Proveedor del Servicio para resolver disputas
en una primera instancia, como se establece mas adelante,
en la Subclausula 8.2;

(b) “Lista de Cantidades con Precios” es la lista completa y con
precios de los elementos que conforman el conjunto de
Servicios que, como parte de Oferta, ofrecera el Proveedor del
Servicio;

(c) “Banco” hace referencia al Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento, de la ciudad de Washington,
Estados Unidos. “Asociacion” hace referencia a la Asociacion
Internacional de Fomento, de la ciudad de Washington,
Estados Unidos;

(d) Por “Fecha de Finalizacion” se entiende la fecha de
culminacién de los servicios a cargo del Proveedor del
Servicio, certificada por el Contratante;

(e) Por “Contrato” se entiende el Contrato firmado por las Partes,
al que se adjuntan las presentes Condiciones Generales del
Contrato (CGC), junto con todos los documentos enumerados
en la Clausula 1 del Convenio de dicho Contrato;

(f) “Precio del Contrato” significa el precio que se debera pagar
por el cumplimiento de los servicios, de conformidad con la
Clausula 6;

(g) “Trabajos por administracion” significa las obras de trabajo
sujetas a un pago unico realizadas por los empleados del
Proveedor del Servicio con sus equipos, que seran adicionales
a los pagos porlos materiales y los servicios de
administracion conexos;

(h) “Contratante” es la Parte que emplea al Proveedor del
Servicio;

(1) "Personal del Contratante" significa el personal, trabajadores
y otros empleados del Contratante dedicados a cumplir las
obligaciones del Contratante bajo el Contrato; y cualquier otro
personal identificado como Personal del Contratante,
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mediante una notificacion del Contratante al proveedor del
Servicio;

(g) "AS" significa Ambiental y Social, como corresponde
incluyendo Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y Acoso
Sexual (ASx);

(k) Por “moneda extranjera” se entiende cualquier moneda que no
sea la del pais del Contratante;

(I) Por “CGC” se entiende estas Condiciones Generales
del Contrato;

(m)Por “Gobierno” se entiende el Gobierno del pais del
Contratante;

(n) Por “moneda local” se entiende la moneda del pais
del Contratante;

(o) “Miembro” significa, en caso de que el Proveedor del Servicio
sea una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion
(“APCA”) de mas de una entidad, cualquiera de estas
entidades; “miembros” significa todas estas entidades, y
“miembro a cargo” significa la entidad que se especifica en el
Contrato de Servicios para actuar en nombre de ellos y
ejerciendo todos los derechos y obligaciones del Proveedor
del Servicio en relacion con el Contratante en virtud de este
Contrato;

(p) Por “Parte” se entiende el Contratante o el Proveedor del
Servicio, segun el caso, y por “Partes” se entiende el
Contratante y el Proveedor del Servicio;

(q) Por “Proveedor del Servicio” se entiende una persona o
empresa cuya Oferta para proporcionar los servicios ha sido
aceptada por el Contratante;

(r) "Personal del Prestador del Servicio" significa todo el
personal del Prestador del servicio que el Prestador de servicio
utiliza en la ejecucion de los Servicios, incluyendo el personal,
los trabajadores y otros empleados del Prestador de Servicio
y cada Subcontratista; y cualquier otro personal asistiendo al
prestador de servicio en la ejecucion del Servicio;

(s) Por “CEC” se entiende las Condiciones Especiales del
Contrato, mediante las cuales se podrdn modificar o
complementar las CGC;

(t) Por “Especificaciones” se entiende las especificaciones del
Servicio incluidas en el Contrato, y cualquier adicion o
modificacion a las especificaciones de conformidad con el
Contrato;
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1.2 Ley aplicable

1.3 Idioma

1.4 Notificaciones

1.5 Ubicacion

1.6 Representantes
autorizados

(u) Por “Servicios” se entiende el trabajo que llevara a cabo el
Proveedor del Servicio de conformidad con este Contrato;

(v) "Explotaciony Abuso Sexual" "(EAS)" significa lo siguiente:

La “Explotacion Sexual” se define como cualquier abuso o
intento de abuso a una posicidon vulnerable, abuso de poder
o de confianza con fines sexuales, que incluyen, entre otros,
el aprovechamiento monetario, social o politico mediante la
explotacion sexual de otra persona.

El “Abuso Sexual” se define como la amenaza o la intrusion
fisica real de naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o bajo
condiciones desiguales o coercitivas;

(w)“Acoso Sexual” “ASx” se define como avances sexuales
indeseables, demanda de favores sexuales, y otras conducta
fisica o verbal de una naturaleza sexual por el Personal del
Proveedor del Servicio con otros miembros del Personal del
Proveedor del Servicio o del Contratante.

(x) Por “Subcontratista” se entiende cualquier entidad a la cual el
Proveedor del Servicio subcontrata una parte de los servicios,
de acuerdo con lo dispuesto en las Clausulas 3.5 y 4.

El Contrato se interpretara segun las leyes del pais del Contratante,
a menos que se especifique otra cosa en las CEC.

Este Contrato se ha ejecutado en el idioma indicado en las CEC,
por el que se regiran obligatoriamente todos los asuntos relacionados
con su significado e interpretacion.

Toda notificacion, solicitud o consentimiento en relacion con este
Contrato se considerard fehaciente cuando se haya entregado
personalmente a un representante autorizado de la Parte a la que se
dirige la comunicacion o cuando se haya enviado por correo
certificado, télex, telegrama o fax a esa Parte, a la direccion indicada
en las CEC.

Los servicios se prestaran en los lugares indicados en el Apéndice A,
en las Especificaciones y, cuando no esté indicado en donde habra de
cumplirse una tarea especifica, esta se realizard en el lugar que
apruebe el Contratante, ya sea en el pais del Gobierno o en otro lugar.

Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier
medida que el Contratante o el Proveedor del Servicio deba o pueda
adoptar en virtud de este Contrato, y podran diligenciar en nombre
de estos cualquier documento que, conforme a este Contrato,
deba o pueda diligenciarse.
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1.7 Inspecciones
y auditorias
por parte
del Banco

1.8 Impuestos
y derechos

De conformidad con el parrafo 2.2 e del Apéndice A de las
Condiciones Generales, el Proveedor del Servicio permitira,
y procurard que sus agentes (declarados o no), subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, y personal,
permitan que el Banco y las personas designadas por éste
inspeccionen las instalaciones y/o las cuentas, los registros y otros
documentos relacionados con los procesos de calificacion, seleccion
y/o la ejecucion del Contrato, y dispongan que dichas cuentas,
registros y otros documentos sean auditados por medio de auditores
designados por el Banco. ElProveedor del Servicio y sus
subcontratistas y subconsultores deberan prestar atencion a lo
estipulado en la Clausula 3.10 (Fraude y Corrupcién), que establece,
entre otros puntos, que las acciones con la intenciéon de impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de realizar
auditorias constituyen una practica prohibida que puede conducir a la
resolucion del contrato (ademas de la determinacion de
inelegibilidad, de conformidad con los procedimientos de sanciones
vigentes del Banco).

El Proveedor del Servicio, los subcontratistas y su personal deberan
pagar los impuestos, derechos, tasas y demas cargas que se recauden
en virtud de las leyes aplicables; los montos correspondientes
se consideraran incluidos en el precio del Contrato.

2. Inicio, cumplimiento, modificacion y resolucion del Contrato

2.1 Entrada en vigor
del Contrato

2.2 Comienzo de
la prestacion de los
Servicios

2.2.1 Programa

2.2.2 Fecha
de inicio

Este Contrato entrard en vigor en la fecha en que sea firmado por
ambas Partes o en la fecha posterior que se establezca en las CEC.

Antes de dar comienzo a los servicios, el Proveedor del Servicio
debera enviar al Contratante, para su aprobacion, un Programa con los
métodos generales, mecanismos, orden y cronograma de todas las
actividades. Esa presentacion al Contratante debera incluir todo plan
de gestion ambiental y social para gestionar los riesgos e impactos
ambientales y sociales.

Los servicios se prestaran de conformidad con el Programa aprobado
y actualizado.

El Proveedor del Servicio comenzara sus actividades 30 (treinta) dias
después de la fecha de entrada en vigor del Contrato o en la fecha que
se especifique en las CEC.
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2.3 Fecha de
finalizacion
prevista

2.4 Modificaciones

2.4.1 Ingenieria
de Valor

A menos que el Contrato se rescinda con anterioridad en virtud de la
Clausula 2.6, el Proveedor del Servicio deberd completar las
actividades a mas tardar en la fecha de finalizacion prevista, tal como
se especifica en las CEC. Si no completa las actividades para dicha
fecha, sera responsable de pagar una indemnizacion por dafios
y perjuicios, de acuerdo con la Clausula 3.8. En este caso, la fecha
de finalizacion serd la fecha de culminacion de todas las actividades.

Los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de
los servicios o el precio del Contrato, solo podran modificarse
mediante un acuerdo escrito entre las Partes; tal modificacion tendra
validez cuando se haya obtenido el consentimiento del Banco o de la
Asociacidn, segin corresponda.

El Proveedor del Servicio podra preparar una propuesta de ingenieria
de valor en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato,
y los gastos incurridos en tal preparacion correran por su cuenta.
La propuesta de ingenieria de valor debera incluir, como minimo,
lo siguiente:

(a) los cambios propuestos y una descripcion de la diferencia
respecto de los requisitos contractuales existentes;

(b)  un analisis exhaustivo de costos y beneficios de los cambios
propuestos, incluida una descripcion y una estimacion de los
costos (también los costos durante la vida util,
si corresponden) en los que el Contratante pueda incurrir
durante la implementacion de la propuesta de ingenieria
de valor;

(c)  una descripcion de todo efecto del cambio en el rendimiento
y la funcionalidad.

El Contratante podra aceptar la propuesta de ingenieria de valor si
en esta se demuestran beneficios que permitan:

(a) acelerar el plazo de finalizacion;

(b) reducir el precio del Contrato o los costos durante la vida util
para el Contratante;

(c) mejorar la calidad, eficiencia, seguridad o sostenibilidad de
los Servicios;

(d) aportar cualquier otro beneficio al Contratante, sin poner en
riesgo las funciones necesarias de las instalaciones.
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2.5 Fuerza Mayor

2.5.1 Definicion

2.5.2 Casos que no
constituyen
violacion del
Contrato

2.5.3 Prorroga de
los plazos

2.5.4 Pagos

2.6 Resolucion

Si el Contratante aprueba la propuesta de ingenieria de valor y
su implementacion tiene como resultado:

(a)  unareduccion en el precio del Contrato, el monto que se ha de
pagar al Proveedor del Servicio sera equivalente al porcentaje
indicado en las CEC de la reduccion del precio del Contrato,
o bien

(b)  un aumento en el precio del Contrato, pero conlleva una
reduccion de los costos durante la vida atil debido a cualquiera
de los beneficios descriptos en los incisos (a) a (d) que se
mencionan mas arriba, el monto que se ha de pagar al
Proveedor del Servicio sera equivalente al aumento total en el
precio del Contrato.

A los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” se refiere a un
acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes y
que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de
esa Parte resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse
razonablemente imposible en tales circunstancias.

El incumplimiento de una obligacion de las Partes en virtud del
Contrato no se considerara violacion de este ni negligencia cuando
dicha falta se deba a un evento de fuerza mayor y siempre que la Parte
afectada por tal evento (a) haya tomado todas las precauciones
razonables, haya puesto debida atencion y haya adoptado medidas
alternativas procedentes con el fin de cumplir con los términos
y condiciones de este Contrato, y (b) haya informado a la otra Parte
lo mas pronto posible sobre tal evento.

El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea
en virtud de este Contrato se prorrogard por un periodo igual a aquel
durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como
consecuencia de un evento de fuerza mayor.

Durante el periodo de incapacidad para cumplir los servicios como
resultado de un evento de fuerza mayor, el Proveedor del Servicio
tendrd derecho a continuar recibiendo pagos en virtud de las
condiciones de este Contrato, y a obtener un reembolso por los costos
adicionales en los que pudiera haber incurrido de manera razonable y
necesaria durante tal periodo en relacidon con los servicios y con la
reactivacion de los servicios una vez finalizado ese periodo.
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2.6.1 Por voluntad EI Contratante podra resolver este Contrato mediante una notificacion
por escrito al Proveedor del Servicio con no menos de treinta (30)
dias corridos de anticipacion, en caso de que suceda cualquiera de los
eventos especificados en los parrafos (a) a (d) de esta clausula:

del
Contratante

2.6.2 Por voluntad
del Proveedor
del Servicio

(a)

(b)

(c)

(d)

si el Proveedor del Servicio no subsana un incumplimiento
de sus obligaciones en virtud del Contrato dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la notificacion o cualquier periodo
mayor que el Contratante pueda haber aprobado posteriormente
por escrito;

si el Proveedor del Servicio se vuelve insolvente o queda
en bancarrota;

si el Proveedor del Servicio, como consecuencia de un evento
de fuerza mayor, no puede prestar una parte importante de los
servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

Si, a juicio del Contratante, el Proveedor del Servicio ha
participado, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del
Contrato, en actos de fraude y corrupcion, segin se define en el
parrafo 2.2 (a) del Apéndice A de las CGC.

El Proveedor del Servicio podra resolver este Contrato mediante
una notificacion por escrito al Contratante con no menos de
treinta (30) dias corridos de anticipacidon, en caso de que suceda
alguno de los eventos especificados en los parrafos (a) y (b) de
esta clausula:

(a)

(b)

si el Contratante no pagara una suma adeudada al Proveedor del
Servicio en virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto
de controversia conforme a la Clausula 7 de estas CGC,
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de haber recibido
la notificacion escrita del Proveedor del Servicio con respecto
de la mora en el pago;

si el Proveedor del Servicio, como consecuencia de un evento
de fuerza mayor, no pudiera realizar una parte importante de los
servicios durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias.
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2.6.3 Suspension
del préstamo
o el crédito

2.6.4 Pago en la
resolucion

En caso de que el Banco Mundial suspenda el préstamo o el crédito
al Contratante, que constituye una de las fuentes de fondos para
los pagos al Proveedor del Servicio,

(a) el Contratante esta obligado a notificar al Proveedor del
Servicio de dicha suspension dentro de los siete dias de haber
recibido el aviso correspondiente del Banco Mundial;

(b) si el Proveedor del Servicio no ha recibido sumas adeudadas
hasta la fecha establecida en las CEC, de conformidad con la
Clausula 6.5, podra emitir inmediatamente un aviso de
finalizacion de las actividades con 14 dias de antelacion.

En caso de resolucion de este Contrato de conformidad con las
Clausulas 2.6.1 0 2.6.2, el Contratante debera realizar los siguientes
pagos al Proveedor del Servicio:

(a) una remuneracion, de conformidad con la Clausula 6, por los
servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha efectiva
de la resolucion;

(b) excepto en el caso de resolucion conforme a los parrafos (a), (b)
y (d) de la Clausula 2.6.1, el reembolso de cualquier gasto
razonable inherente a la resolucion rapida y ordenada del
Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso del personal.

3. Obligaciones del Proveedor del Servicio

3.1 Generalidades

El Proveedor del Servicio proporcionara los servicios de conformidad
con las Especificaciones y la Lista de Cantidades con Precios, y
cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y
economia, de acuerdo con las técnicas y practicas profesionales
generalmente aceptadas; asimismo, observara practicas de
administracion prudentes y empleard las tecnologias modernas y los
métodos seguros que correspondan.

El Proveedor del Servicio tomard en todo momento todas las
precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del
Personal del Proveedor de servicios empleado para la ejecucion de los
Servicios en las ubicaciones del pais del Contratante donde se
ejecutan los Servicios.

Si es requerido en las CEC, el Proveedor de Servicios presentara al
Contratante para su aprobacion un manual de salud y seguridad que
haya sido preparado especificamente para el Contrato.
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3.2 Conflicto
de intereses

3.2.1 El Proveedor
del Servicio
no puede
beneficiarse

El manual de salud y seguridad debe ser adicional a cualquier otro
documento similar requerido por las regulaciones y leyes de salud y
seguridad aplicables.

El manual de salud y seguridad establecera cualquier requisito de
salud y seguridad aplicable en virtud del Contrato,

(a) que puede incluir:

(1) los procedimientos para establecer y mantener un
entorno de trabajo seguro;

(i1) los procedimientos para las actividades de prevencion,
preparacion y respuesta que se implementaran en el
caso de un evento de emergencia (es decir, un
incidente imprevisto, que surja de peligros naturales o
provocados por el hombre);

(i11) las medidas que deben tomarse para evitar o minimizar
el potencial de exposicion de la comunidad a
enfermedades transmitidas por el agua, basadas en el
agua, relacionadas con el agua y transmitidas por
vectores,

(iv) las medidas a implementar para evitar o minimizar la
propagacion de enfermedades transmisibles; y

(b) cualquier otro requisito establecido en los Requisitos del
Contratante.

El Proveedor del Servicio actuara siempre como asesor leal del
Contratante en todos los asuntos relacionados con este Contrato o con
los Servicios, y en todo momento debera proteger y defender los
intereses legitimos del Contratante en sus negociaciones con
subcontratistas o terceros.

El Proveedor de los Servicios debera exigir a sus Subcontratistas que
ejecuten los Servicios de conformidad con el Contrato, incluyendo el
cumplimiento de los requisitos AS y las obligaciones dispuestas en la
Subclausula 3.12 de las CGC.

La remuneracion del Proveedor del Servicio, establecida en la
Cléusula 6, constituira el unico pago en conexion con este Contrato
o con los servicios; asimismo, el Proveedor del Servicio no aceptara
en beneficio propio ninguna comision comercial, descuento o pago
similar en relacion con las actividades estipuladas en este Contrato
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de comisiones
ni descuentos

3.2.2 El Proveedor
del Servicio y
sus filiales
no podran
tener otra
participacion
en el
Proyecto

3.2.3 Prohibicion
de
desarrollar
actividades
conflictivas

3.3 Confidencialidad

3.4 Seguros
que debera
contratar
el Proveedor del
Servicio

3.5 Medidas del
Proveedor del
Servicio que
requieren la

ovinculadas a los servicios, ni en el cumplimiento de sus
obligaciones en virtud de este Contrato; por ultimo, hard todo lo
posible por prevenir que el Personal del Proveedor de los Servicios,
los Subcontratistas o sus agentes reciban alguno de dichos pagos
adicionales.

El Proveedor de Servicios conviene en que, tanto durante la vigencia
de este Contrato como después de su terminacidn, ni €l ni ninguna de
sus filiales, como tampoco ningtn subconsultor ni filial de este, podra
suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los
servicios aqui mencionados o su continuaciéon) para cualquier
proyecto resultante de los servicios o estrechamente relacionado
con ellos.

Ni el Proveedor del Servicio ni sus Subcontratistas ni el Personal
podran participar, directa o indirectamente, en las siguientes actividades
con las actividades asignadas a ellos en virtud de este Contrato. El
Proveedor del Servicio tiene la obligacion y se asegurard de que el
Personal del Proveedor del Servicio y los Subconsultores tengan la
obligacion de revelar cualquier situacion de conflicto real o potencial
que afecte su capacidad para servir al mejor interés del Contratante, o
que pueda percibirse razonablemente como teniendo este efecto. La falta
de divulgacion de dichas situaciones puede conllevar la descalificacion
del Proveedor del Servicio o la terminacién de su Contrato.

Mientras esté vigente el presente Contrato y durante un periodo de
dos (2) afios a contar desde su fecha de expiracion, ni el Proveedor
del Servicio ni sus subcontratistas ni el personal de cualquiera de ellos
podré revelar informacion confidencial o de dominio privado relativa
al Proyecto, a los servicios, a este Contrato o a los negocios u
operaciones del Contratante sin el consentimiento previo por escrito
de este.

El Proveedor del Servicio (a) contratara y mantendra seguros contra
los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC, en los
términos y condiciones aprobados por el Contratante, con sus propios
recursos (o los de los subcontratistas, segun el caso), y exigira a todos
sus subcontratistas que hagan lo propio, y (i) a peticion del
Contratante, presentard pruebas que demuestren que dichos seguros
se contrataron y se mantienen vigentes y que se han pagado las
primas vigentes.

El Proveedor del Servicio debera obtener la aprobacion previa por
escrito del Contratante antes de tomar alguna de las siguientes medidas:

(a) subcontratar la realizacion de cualquier porcion de los servicios;
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aprobacion previa
del Contratante

3.6 Obligacion
de presentar
informes

(b) nombrar miembros del personal que no formen parte de la lista
que figura en el Apéndice C, “Personal y subcontratistas clave”;

(c) cambiar el programa de actividades;
(d) cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

La presentaciéon por el Contratista de cualquier adicion de un
subcontratista no designado en el Contrato, para la aprobacion del
Contratante, debera incluir la Declaracion del Subcontratista de
Desempefio sobre Explotacion y Abuso Sexual (EAS) y/o Acoso
Sexual (ASx) de conformidad con el Apéndice I.

El Proveedor del Servicio presentara al Contratante los informes
y documentos que se especifican en el Apéndice B, en la forma,
la cantidad y los plazos establecidos en dicho apéndice.

Si se especifica en el Apéndice B, los requisitos de informacién deben
incluir los aspectos ambientales y sociales aplicables.

Si se establece en las CSC, los informes deberan incluir el estado de
cumplimiento de la gestion de los riesgos cibernéticos, y los riesgos
previsibles de seguridad cibernética y sus planes de mitigacion.

El Proveedor del Servicio deberd informar al Contratante de
inmediato de cualquier alegato, incidente o accidente en los lugares
del pais del Contratante donde se ejecutan los Servicios, que tenga o
pueda tener un efecto adverso significativo en el medio ambiente, las
comunidades afectadas, el publico, Personal del Contratante o del
Proveedor del Servicio. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier
incidente o accidente que cause la muerte o lesiones graves; efectos
adversos significativos o dafios a la propiedad privada; cualquier
riesgo de seguridad cibernética que se especifica en las CEC; o
cualquier alegacion de EAS y / o ASx. En el caso de EAS y / 0 ASx,
manteniendo la confidencialidad segun corresponda, el tipo de
alegacion (explotacion sexual, abuso sexual o acoso sexual), el
género y la edad de la persona que experimento el presunto incidente
deben incluirse en la informacion.

El Proveedor del Servicio, al tener conocimiento del alegato,
incidente o accidente, también informara inmediatamente al
Contratante de cualquier incidente o accidente en las instalaciones de
los Subcontratistas o proveedores relacionados con los Servicios que
tenga o pueda tener un efecto adverso significativo. sobre el medio
ambiente, las comunidades afectadas, el publico, el personal del
Contratante o del Proveedor del Servicio, el personal de sus
subcontratistas y proveedores. La notificacion proporcionara detalles
suficientes sobre dichos incidentes o accidentes. El Proveedor del
Servicio debera proporcionar todos los detalles de dichos incidentes
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3.7 Documentos
preparados por
el Proveedor del
Servicio que
pasaran a ser
propiedad del
Contratante

3.8 Indemnizacion
por daifios
y perjuicios

3.8.1 Pagos de la
indemnizacio
n por dafnos y
perjuicios

3.8.2 Correccion de
sobrepagos

3.8.3 Penalidad por
desempeiio
ineficiente

o accidentes al Contratante dentro del plazo acordado con el
Contratante.

El Proveedor del Servicio requerird a sus Subcontratistas y
proveedores que notifiquen inmediatamente al Proveedor del Servicio
de cualquier incidente o accidente mencionado en esta Subclausula.

Todos los planos, bocetos, especificaciones, disefios, informes y
demds documentos y software presentados por el Proveedor del
Servicio de conformidad con la Clausula 3.6 pasaran a ser propiedad
permanente del Contratante, y el Proveedor del Servicio debera
entregar, a mas tardar en el momento de resolucion o finalizacion de
este Contrato, dichos documentos y software al Contratante, junto con
un inventario detallado. El Proveedor del Servicio puede conservar
una copia de dichos documentos y software. Cualquier restriccion
acerca del futuro uso de tales documentos y software, si la hubiera,
se especificara en las CEC.

El Proveedor del Servicio debera pagar una indemnizacion por dafios
y perjuicios al Contratante siguiendo la tarifa diaria establecida en
las CEC por cada dia de atraso respecto de la fecha de finalizacién
prevista. El monto total de esa indemnizacion no deberd exceder la
cantidad definida en las CEC. El Contratante puede deducir la
indemnizacion por dafios y perjuicios de los pagos adeudados al
Proveedor del Servicio. El pago de la indemnizacion no incidira en
las obligaciones y responsabilidades del Proveedor del Servicio.

Si la fecha de finalizacion prevista se extiende luego de haberse
pagado la indemnizaciéon por daiios y perjuicios, el Contratante
debera corregir todo sobrepago que haya realizado el Proveedor del
Servicio ajustando el recibo de pago siguiente. Se pagara al Prestado
de Servicios un interés por el sobrepago, calculado desde la fecha de
pago hasta la fecha de reembolso, aplicando las tasas especificadas en
la Clausula 6.5.

Si el Proveedor del Servicio no ha corregido un defecto dentro del
plazo especificado en la notificaciéon del Contratante, deberd pagar
una penalidad por desempefo ineficiente. El monto de la penalidad
serd equivalente a un porcentaje del costo de subsanar el defecto, de
acuerdo con la evaluacion descrita en la Clausula 7.2 y especificado
en las CEC.
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3.9 Garantia de
Cumplimiento

3.10 Fraude y
Corrupcion

3.11 Adquisiciones
Sustentables

3.12 Normas de
Conducta

Si se requiere segun se especifica en las CEC, el Proveedor del
Servicio debera proporcionar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento para la ejecucion del Contrato, por el monto
especificado en las CEC y no mas tarde de la fecha especificada en la
Carta de Aceptacion.

Como se especifica en las CEC, la Garantia de Cumplimiento, si se
requiere, estara denominada en la (s) moneda (s) del Contrato, o en
una moneda libremente convertible aceptable para el Contratante; y
debera estar en uno de los formatos estipulados por el Contratante en
las CEC, o en otro formato aceptable para el Contratante.

La garantia de cumplimiento tendré validez hasta 28 dias después de
la fecha de Finalizacion del Contrato si se trata de una garantia
bancaria y hasta un afio después de dicha fecha si es una fianza de
cumplimiento.

El Banco exige el cumplimiento de sus Directrices Contra la
Corrupcion y de sus politicas y procedimientos sobre sanciones
vigentes descriptos en el Marco de Sanciones del GBM, conforme a
lo estipulado en el apéndice de las CGC.

El Contratante exige al Proveedor del Servicio que proporcione
informacion sobre las comisiones u honorarios que pudieran haberse
pagado o que hayan de pagarse a los agentes o a otra parte en relacion
con el proceso de licitacion o la ejecucion del Contrato.
La informacion divulgada debera incluir por lo menos el nombre
y la direccion del agente o de la otra parte, la cantidad y moneda,
y el proposito de la comision, la gratificacion o los honorarios.

El Proveedor del Servicio debera cumplir con las disposiciones sobre
adquisiciones sustentables si asi se especifica en las CEC vy, en tal
caso, conforme a lo que alli se estipule.

El Proveedor del Servicio debera tener Normas de Conducta para el
Personal del Proveedor del Servicio empleado para la ejecucion de
los Servicios en las ubicaciones en el pais del Contratante donde se
prestan los Servicios.

El Proveedor del Servicio tomara todas las medidas necesarias para
garantizar que el Personal de cada Proveedor del Servicio conozca las
Normas de Conducta, incluidos los comportamientos especificos que
estan prohibidos, y comprenda las consecuencias de participar en
dichos comportamientos prohibidos.

Estas medidas incluyen proporcionar instrucciones y documentacion
que pueda ser entendida por el Personal del Proveedor del Servicio y
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3.13 Capacitacion del
Personal del
Proveedor del
Servicio

3.14 Seguridad del
Sitio

buscar obtener la firma de esa persona acusando recibo de dichas
instrucciones y / o documentacion, segiin corresponda.

El Proveedor del Servicio también se asegurard, segin corresponda,
de que las Normas de Conducta se muestren visiblemente en lugares
del pais del Contratante donde se ejecutan los Servicios, asi como en
areas fuera de los lugares accesibles a la comunidad local y a las
personas afectadas por el proyecto. Las Normas de Conducta
publicadas se proporcionaran en idiomas comprensibles para el
Personal del Proveedor del Servicio, el Personal del Contratante y la
comunidad local.

La Estrategia de Gestion y los Planes de Implementacion del
Proveedor del Servicio, segun corresponda, incluiran los procesos
adecuados para que el Proveedor del Servicio verifique el
cumplimiento de estas obligaciones.

El Proveedor del Servicio proporcionara la formacion adecuada a su
personal relevante sobre cualquier aspecto de AS aplicable del
Contrato, incluida la sensibilizacion adecuada sobre la prohibicion de
EAS / ASx.

Como se establece en los Requisitos del Contratante o segun las
instrucciones del Contratante, el Proveedor del Servicio también
permitird oportunidades apropiadas para que el Personal del
Proveedor de Servicios relevante sea capacitado en los aspectos AS
aplicables del Contrato por el Personal del Contratante y / u otro
personal asignado por el Contratante.

El Proveedor del Servicio proporcionara capacitacion sobre EAS y
ASX, incluida su prevencion, a cualquier miembro de su personal que
tenga la funcidon de supervisar a otro Personal del Proveedor del
Servicio.

A menos que se indique de otra manera en las CEC, el Proveedor
del Servicio sera responsable de la seguridad en los lugares en el pais
del Contratante donde se lleven a cabo la prestacion de los servicios,
incluyendo el suministro y mantenimiento a su cargo de toda la
iluminacion, cercas y vigilancia cuando y donde sea necesario para el
la ejecucion adecuada y la proteccion de los lugares, o para la
seguridad de los propietarios y ocupantes de la propiedad adyacente
y para la seguridad del publico.

Si se requiere en las CEC, antes de la Fecha de Inicio para el inicio
de los Servicios, el Proveedor del Servicio debera presentar para la
No objecion del Contratante un plan de gestion de seguridad que
establezca las disposiciones de seguridad para los lugares en el pais
del Contratante donde se ejecutan los Servicios.
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3.15 Proteccion del
Ambiente

3.16 Seguridad
Cibernética

Al hacer los planes de seguridad, el Proveedor del Servicio se guiard
por las leyes aplicables y cualquier otro requisito que pueda
establecerse en los Requisitos del Contratante.

El Proveedor del Servicio debera (i) realizar verificaciones de
antecedentes apropiadas de cualquier personal contratado para
brindar seguridad; (i1) capacitar al personal de seguridad de manera
adecuada (o determinar que esté debidamente capacitado) en el uso
de la fuerza (y, en su caso, armas de fuego) y la conducta adecuada
hacia el Personal del Proveedor del Servicio, el Personal del
Contratante y las comunidades afectadas; y (iii) exigir al personal de
seguridad que actie dentro de las Leyes aplicables y cualquier
requisito establecido en los Requisitos del Contratante.

El Proveedor del Servicio no permitira ningin uso de la fuerza por
parte del personal de seguridad para brindar seguridad, excepto
cuando se use con fines preventivos y defensivos en proporcion a la
naturaleza y alcance de la amenaza.

Segin corresponda, el Proveedor del Servicio tomard todas las
medidas necesarias para:

(1) proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera de los
lugares donde se ejecutan los Servicios) de los dafios
resultantes de sus operaciones y actividades; y

(11) limitar los dafios y molestias a las personas y la propiedad
como resultado de la contaminacién, el ruido y otros
resultados de las operaciones y / o actividades del Proveedor
del Servicio.

El Proveedor del Servicio se asegurard de que cualquier emision,
descarga superficial, efluente y cualquier otro contaminante de sus
actividades no exceda los valores que puedan estar indicados en los
Requisitos del Contratante, ni los prescritos por las leyes aplicables.

En caso de dafos al medio ambiente, propiedad y / o molestias a las
personas, dentro o fuera de los lugares donde se llevan a cabo los
Servicios, como resultado de las operaciones y / o actividades del
Proveedor del Servicio, el Proveedor del Servicio debera acordar con
el Contratante las acciones apropiadas y los plazos para remediar, en
la medida de lo posible, el ambiente dafiado a su condicidon anterior.
El Proveedor del Servicio implementara tales remedios a su costo a
satisfaccion del Contratante.

De conformidad con las CEC, el Proveedor de Servicios, incluidos
sus Subcontratistas/proveedores, tomaran todas las medidas técnicas
y organizativas necesarias para proteger los sistemas de tecnologia de
la informacion y los datos utilizados en relacion con el Contrato. Sin
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3.17 Hallazgos
Culturales

limitar lo anterior, el Proveedor de servicios, incluidos sus
subcontratistas/proveedores, hara todos los esfuerzos razonables para
establecer, mantener, implementar y cumplir controles, politicas y
procedimientos razonables de tecnologia de la informacion, seguridad
de la informacidn, seguridad cibernética y proteccion de datos,
incluida la supervision, controles de acceso, encriptacion,
protecciones tecnologicas y fisicas y planes de seguridad y
continuidad del negocio/recuperacion ante desastres que estan
disefiados para proteger y prevenir la violacion, destruccion, pérdida,
distribucion no autorizada, uso, acceso, inhabilitacion, apropiacion
indebida o modificacion, u otro compromiso o uso indebido de o
relacionado con cualquier sistema de tecnologia de la informacién o
datos utilizados en relacion con el Contrato.

Todos los fosiles, monedas, articulos de valor o antigiiedad,
estructuras, grupos de estructuras y otros restos o elementos de interés
geoldgico, arqueologico, paleontoldgico, histérico, arquitectonico o
religioso que se encuentren en los lugares del pais del Contratante
donde se lleven a cabo los Servicios deberan ser puesto bajo el
cuidado y la custodia del Contratante.

Tan pronto como sea posible después del descubrimiento de dicho
hallazgo, el Proveedor del Servicios debera notificar al Contratante,
para darle la oportunidad de inspeccionar y / o investigar rapidamente
el hallazgo antes de que sea perturbado y emitir instrucciones para
tratar tal hallazgo.
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4.1 Descripcion
del Personal

4.2 Remocion o
reemplazo de
personal

4. Personal del Proveedor del Servicio

En el Apéndice C se describen los cargos, las funciones convenidas,
las calificaciones minimas y el tiempo estimado durante el que actuara
el personal clave del Proveedor del Servicio. Por el presente, el
Contratante aprueba el personal clave y los subcontratistas listados por
cargo y por nombre en el Apéndice C.

(a) Salvo que el Contratante acuerde otra cosa, el personal clave no
podra modificarse. Si, por algun motivo que esté razonablemente
fuera del control del Proveedor del Servicio, es necesario
reemplazar a cualquier miembro del personal clave, el Proveedor
del Servicio deberad presentar como sustituto a una persona de
calificaciones equivalentes o superiores.

(b) El Contratante puede requerir que el Proveedor del Servicio
remueva (o haga que se remueva) al Personal del Proveedor de
Servicio, que:

(1)  persiste en cualquier mala conducta o falta de atencion,;

(1)) desempena funciones de manera incompetente o
negligente;

(ii1)) no cumple con alguna disposicion del Contrato;

(iv) persista en cualquier conducta que sea perjudicial para la
seguridad, la salud o la proteccion del medio ambiente;

(v) basandose en pruebas razonables, se determina que ha
incurrido en fraude y corrupcion durante la ejecucion del
contrato;

(vi) ha sido contratado del Personal del Contratante

(vil) emprende un comportamiento que infringe las Normas
de Conducta (AS), segun corresponda.

Segun corresponda, el Proveedor del Servicio designara sin demora (o
hard que se designe) a un sustituto adecuado con habilidades y
experiencia equivalentes.

Sin perjuicio de cualquier requisito del Contratante de remover o hacer
que se remueva a cualquier persona, el Proveedor del Servicio tomara
las acciones inmediatas segun corresponda en respuesta a cualquier
violacion de (i) a (vii) anteriores. Dicha accion inmediata incluira la
remocion (o que se remueve) de los lugares donde se llevan a cabo los
Servicios, a cualquier Personal del Proveedor del Servicio que
participe en (i), (i1), (iii), (iv), (v) o (vii) anterior o ha sido contratado
como se indica en (vi) anterior.
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4.3 Personal del
Proveedor del
Servicio

(c) El Proveedor del Servicio no tendra derecho a reclamar costos
adicionales, directos o incidentales, originados por la remocion
o el reemplazo del Personal.

Contratacion del Personal del Proveedor del Servicio

El Proveedor del Servicio hara los arreglos necesarios para la
contratacion del Personal del Proveedor del Servicio.

Se alienta al Proveedor del Servicio, en la medida de lo posible y
razonable, a utilizar mano de obra local que tenga las habilidades
necesarias.

Sujeto a las CGC 5.1, el Proveedor del Servicio sera responsable de
obtener todos los permisos y / o visados necesarios de las autoridades
correspondientes para la entrada de todo el personal que se empleara
para los Servicios en el pais del Contratante.

El Proveedor del Servicio proporcionard por su propia cuenta los
medios de repatriacion a todo el personal empleado para la ejecucion
de los Servicios al lugar donde fue contratado o al domicilio. También
proporcionara una manutencion temporal adecuada a todas esas
personas desde el cese de su empleo en el Contrato hasta la fecha
programada para su partida.

Personas al servicio del Contratante

El Proveedor del Servicio no debera contratar o intentar contratar
personal o trabajadores que forman parte del personal del Contratante

Leves laborales

El Proveedor del Servicio deberd cumplir con todas las leyes laborales
relevantes aplicables al Personal del Proveedor del Servicio, incluidas
las leyes relacionadas con su empleo, salud, seguridad, bienestar,
inmigracioén y emigracion, y les otorgara todos sus derechos legales.

El Proveedor del Servicio debera, en todo momento durante el
desarrollo del Contrato, hacer sus mejores esfuerzos para prevenir
cualquier conducta o comportamiento ilegal o desordenado por o entre
sus empleados y por los trabajadores de sus Subcontratistas.

El Proveedor del Servicio deberd, en todo trato con su personal
actualmente empleado o relacionado con el Contrato, prestar la debida
atencion a todos los festivales reconocidos, feriados oficiales,
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costumbres religiosas o de otro tipo y todas las leyes y reglamentos
locales relacionados con el empleo de mano de obra.

Remuneraciéon y Condiciones laborales

El Proveedor del Servicio pagard remuneraciones y observara
condiciones laborales, las cuales no seran inferiores a las establecidas
para el comercio o industria donde se realiza el Servicio. Si no se
aplican tarifas o condiciones establecidas, el Proveedor del Servicio
pagara remuneraciones y observara condiciones que no sean mas bajas
que el nivel general de salarios y las condiciones observadas
localmente por los empleadores cuyo comercio o industria es similar a
la del Proveedor de Servicio.

El Proveedor del Servicio informard al Personal del Proveedor de
Servicio sobre su responsabilidad de pagar impuestos sobre la renta
personal en el pais del Contratante con respecto a sus sueldos, salarios,
asignaciones y cualquier beneficio que esté sujeto a impuestos segin
las leyes del pais vigentes, y el Proveedor del Servicio debera cumplir
con las obligaciones con respecto a las deducciones de los mismos que
le sean impuestas por dichas leyes.

Instalaciones para el Personal del Proveedor del Servicio

Si se establece en las CEC y sujeto a la Subclausula 5.3 de las CGC,
el Proveedor del Servicio proporcionara y mantendra todas las
instalaciones necesarias de alojamiento y bienestar para el Personal del
Proveedor del Servicio empleado para la ejecucion del Contrato en los
lugares en el pais del Contratante donde se prestan los Servicios.

En el caso de la muerte de cualquier miembro del personal del
Proveedor del Servicio o miembros de sus familias que lo acompafien,
el Proveedor del Servicio serd responsable de hacer los arreglos
necesarios para su regreso o entierro, a menos que se especifique
diferente en las CEC.

Organizaciones de los Trabajadores

En paises donde las leyes laborales pertinentes reconocen los derechos
de los trabajadores a formar y afiliarse a las organizaciones de
trabajadores de su eleccion y a negociar colectivamente sin
interferencia, el Proveedor del Servicio debera cumplir con dichas
leyes. En tales circunstancias, se respetard el papel de las
organizaciones de trabajadores legalmente establecidas y los
representantes legitimos de los trabajadores, y se les proporcionara la
informacion necesaria para una negociacion significativa de manera
oportuna. Cuando las leyes laborales relevantes restrinjan
sustancialmente las organizaciones de trabajadores, el Proveedor del
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Servicio habilitara medios alternativos para que el Personal del
Proveedor del Servicio exprese sus quejas y proteja sus derechos con
respecto a las condiciones laborales y los términos de empleo. El
Proveedor del Servicio no buscard influir o controlar estos medios
alternativos. El Proveedor del Servicio no discriminard ni tomara
represalias contra el Personal del Proveedor del Servicio que participe,
o busque participar, en dichas organizaciones y negociaciones
colectivas o mecanismos alternativos. Se espera que las organizaciones
de trabajadores representen equitativamente a los trabajadores en la
fuerza de trabajo.

No discriminacion e Igualdad de Oportunidades

El Proveedor del Servicio no tomaréd decisiones relacionadas con el
empleo o el trato al Personal del Proveedor del Servicio sobre la base
de caracteristicas personales no relacionadas con los requisitos
laborales inherentes. El Proveedor del Servicio basara el empleo del
Personal del Proveedor del Servicio en el principio de igualdad de
oportunidades y trato justo, y no discriminard con respecto a ningin
aspecto de la relacion laboral, incluyendo reclutamiento y contratacion,
compensacion (incluidos salarios y beneficios), condiciones de trabajo.
y términos de empleo, acceso a capacitacion, asignacion de trabajo,
promocién, terminacion del empleo o jubilacion y practicas
disciplinarias.

Las medidas especiales de proteccién o asistencia para remediar la
discriminacion histdrica o la seleccion para un trabajo en particular
basado en los requisitos inherentes del trabajo no se consideraran
discriminacion. El Proveedor del Servicio brindard proteccion y
asistencia segun sea necesario para garantizar la no discriminacién y la
igualdad de oportunidades, incluso para grupos especificos como
mujeres, personas con discapacidades, trabajadores migrantes y nifios
(en edad laboral de acuerdo con esta Subclausula).

Trabajo Forzoso

El Proveedor del Servicio, incluidos sus Subcontratistas, no debera
emplear ni realizar trabajo forzoso. El trabajo forzoso consiste en
cualquier trabajo o servicio, no realizado voluntariamente, que se exige
a un individuo bajo amenaza de fuerza o sancion, e incluye cualquier
tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como trabajo por contrato,
trabajo en régimen de servidumbre o acuerdos laborales similares de
contratacion.

No se empleara ni contratard a ninguna persona que haya sido objeto
de trata. La trata de personas se define como el reclutamiento,
transporte, traslado, acogida o recepciéon de personas mediante la
amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coercidn, secuestro,
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fraude, engaiio, abuso de poder o de una posicion de vulnerabilidad o
de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una
persona que tenga control sobre otra, con fines de explotacion.

Trabajo Infantil

El Proveedor del Servicio, incluidos sus Subcontratistas, no empleara
ni contratara a un nifilo menor de 14 afios a menos que la ley nacional
especifique una edad superior (la edad minima).

El Proveedor del Servicio, incluidos sus Subcontratistas, no debera
emplear ni contratar a un nifio entre la edad minima y la edad de 18
afos de una manera que pueda ser peligrosa o que interfiera con la
educacion del nifio o que sea dafiina para el nifio, o su salud o desarrollo
fisico, mental, espiritual, moral o social.

El Proveedor del Servicio, incluidos sus Subcontratistas, solo empleara
o contratara a nifios entre la edad minima y los 18 afios después de que
el Proveedor del Servicio haya realizado una evaluacion de riesgos
adecuada con el consentimiento del Contratante. El Proveedor del
Servicio estara sujeto a un control regular por parte del Contratante que
incluye el control de la salud, las condiciones laborales y las horas de
trabajo.

El trabajo considerado peligroso para los nifios es aquel que, por su
naturaleza o las circunstancias en las que se lleva a cabo, puede poner
en peligro la salud, la seguridad o la moral de los nifios. Tales
actividades laborales prohibidas para los nifios incluyen el trabajo:

(a) con exposicion a abuso fisico, psicologico o sexual;

(b) bajo tierra, bajo el agua, trabajando en alturas o en espacios
reducidos;

(c) con maquinaria, equipo o herramientas peligrosos, o que
impliquen manipulacion o transporte de cargas pesadas;

(d) en entornos insalubres que expongan a los nifios a sustancias,
agentes o procesos peligrosos, o a temperaturas, ruidos o
vibraciones perjudiciales para la salud; o

(e) en condiciones dificiles, como el trabajo durante muchas horas,
durante la noche o en confinamiento en las instalaciones del
empleador.
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5.1 Colaboracion
y exenciones

5.2 Cambios en las
leyes aplicables

5.3 Servicios e
instalaciones

6.1 Remuneracion

6.2 Precio del
Contrato

6.3 Pago por servicios
adicionales y
compensacion de
incentivo por
desempeiio

6.4 Condiciones
de pago

5. Obligaciones del Contratante

El Contratante hara todo lo posible para garantizar que el Gobierno
proporcione al Proveedor del Servicio la colaboracion y las
exenciones especificadas en las CEC.

Si, con posterioridad a la fecha de este Contrato, se producen cambios
en las leyes aplicables en relacion con los impuestos y los derechos
que den lugar al aumento o la reduccion del costo de los servicios
proporcionados por el Proveedor del Servicio, por acuerdo entre las
Partes, se aumentaran o disminuiran la remuneracion y los gastos
reembolsables pagaderos al Proveedor del Servicio en virtud de este
Contrato y se efectuaran ajustes en los montos senalados en las
Clausulas 6.2 (a) o (b), segun corresponda.

El Contratante debera poner a disposicion del Proveedor del Servicio
los servicios e instalaciones enumerados en el Apéndice F.

6. Pagos al Proveedor del Servicio

La Lista de Cantidades debe contener los elementos (rubros), con los
respectivos precios, de los Servicios que va a ejecutar el Proveedor.

El precio del Contrato debera incluir todos los costos de los
subcontratistas y demas costos en los que incurra el Proveedor del
Servicio durante la ejecucion de los servicios descritos en el Apéndice
A.

(a) El precio pagadero en moneda local se establece en las CEC.

(b) El precio pagadero en moneda extranjera se establece en
las CEC.

6.3.1 A los fines de determinar la remuneracion correspondiente
a servicios adicionales que se hubieran acordado en virtud de
la Clausula 2.4, se usara el precio indicado en la Lista de
Cantidades.

6.3.2 Si asi se especifica en las CEC, el Proveedor del Servicio
recibira una compensacion de incentivo por su desempeio,
de conformidad con lo establecido al respecto en el apéndice
correspondiente.

Los pagos al Proveedor del Servicio se realizaran de acuerdo con el
cronograma que figura en las CEC. Salvo indicacion en contrario
en las CEC, se pagara un anticipo (anticipo para traslados, materiales
e insumos) contra la presentacion de una garantia bancaria del

Pagina 224 de 257



Seccion VIII. Condiciones Generales del Contrato 225

6.5 Intereses sobre
pagos en mora

6.6 Ajustes de precios

Proveedor del Servicio por el mismo monto, la que tendra validez
durante el periodo establecido en la CEC. Cualquier otro pago se
efectuara una vez cumplidas las condiciones que se enumeran en las
CEC para dicho pago y cuando el Proveedor del Servicio haya
enviado una factura al Contratante con el detalle del monto adeudado.

Si el Contratante ha demorado pagos mas de quince (15) dias después
de la fecha de vencimiento que se indica en las CEC, se pagaran
intereses al Proveedor del Servicio por cada dia de mora, aplicando la
tasa que se indica en las CEC.

6.6.1 Los precios se ajustaran siguiendo las fluctuaciones del costo de
los insumos solo si asi se lo establece en las CEC. En tal caso,
los montos certificados en cada certificado de pago se ajustaran,
luego de deducir los anticipos, aplicando el factor de ajuste de
precios correspondiente a los montos adeudados en cada
moneda. A cada moneda del Contrato se aplica una féormula
individual del tipo que se presenta a continuacion:

P. = Ac + Bc Lmce/Loc + Cc Imce/Ioc
donde:

P. es el factor de ajuste para la porcion del precio del Contrato
que se paga en la moneda especifica “c”.

Ac, Be y Cc son coeficientes especificados en las CEC
y representan lo siguiente: Ac es la porcion no ajustable; Be es
la porcion ajustable en relacion con los costos de mano de obra,
y Cc es la porcidon ajustable de otros insumos del precio del
Contrato pagadero en la moneda especifica “c”;

Lmc es el indice predominante el primer dia del mes de la
factura correspondiente y Loc es el indice predominante 28 dias
antes de la apertura de la licitacion para adquirir mano de obra;
ambos se expresan en la moneda especifica “c”.

Imc es el indice predominante el primer dia del mes de la factura
correspondiente e loc es el indice predominante 28 dias antes
de la apertura de la licitacion para adquirir otros insumos;
ambos se expresan en la moneda especifica “c”.

Si un factor de ajuste de precios se aplica a pagos realizados en
una moneda distinta de la moneda de la fuente del indice de un
insumo indexado en particular, se aplicard un factor de
correccion Zo/Zn al factor respectivo de pn para la formula de
la moneda pertinente. Zo es la cantidad de unidades de moneda
del pais del indice, equivalente a una unidad del pago de la
moneda en la fecha del indice de base, y Zn es el niimero
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6.7 Trabajos por
administracion

7.1 Identificacion de
defectos

7.2 Correccion
de defectos
y penalidad por
desempeiio
ineficiente

correspondiente de dichas unidades de moneda en la fecha del
indice actual.

6.6.2 Si el valor del indice se modifica después de haber sido utilizado
en un calculo, este debera corregirse y se debera realizar un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara que en
el valor del indice se incluyen todos los cambios de costos
debidos a fluctuaciones de los costos.

6.7.1 Si corresponde, las tarifas de trabajos por dia de la Oferta del
Proveedor del Servicio se utilizardn para pequefias cantidades
adicionales de servicios solo cuando el Contratante haya dejado
instrucciones escritas por adelantado sobre los servicios
adicionales que se pagaran de esa forma.

6.7.2 El Proveedor del Servicio debera registrar todo trabajo que
se pague como trabajos por dia en un formulario aprobado por
el Contratante. Cada formulario completado serd verificado
y firmado por el representante del Contratante, de acuerdo con
lo indicado en la Clausula 1.6, dentro de los dos dias de
realizados los servicios.

6.7.3 El Proveedor del Servicio recibird un pago por los trabajos por
dia luego de obtener los formularios firmados, de acuerdo con
lo indicado en la Clausula 6.7.2.

7. Control de calidad

El principio y las modalidades de inspeccion de los servicios, a cargo
del Contratante, seran los indicados en las CEC. El Contratante
controlara el desempefio del Proveedor del Servicio y lo notificara de
los defectos que pudiera encontrar. Este control no incidira en las
obligaciones y responsabilidades del Proveedor del Servicio.
El Contratante puede indicar al Proveedor del Servicio que busque un
defecto y que descubra y pruebe algin servicio que el Contratante
considere que pueda tener un defecto. El periodo de responsabilidad
por defectos es el que se define en las CEC.

(a) El Contratante debera notificar de los defectos al Proveedor del
Servicio antes de la finalizacion del Contrato. El periodo de
responsabilidad por defectos se extenderd hasta la correccion de
los defectos.

(b) Cada vez que se envia una notificacion de defectos, el
Proveedor del Servicio deberd corregir el defecto sefialado
dentro del plazo especificado en el aviso del Contratante.
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8.1 Arreglo amistoso

8.2 Solucion de
controversias

(c) Siel Proveedor del Servicio no ha corregido un defecto dentro
del plazo especificado en la notificacion del Contratante, este
evaluard el costo de corregir el defecto, y el Prestador debera
pagar este monto, asi como una penalidad por desempeio
ineficiente, calculada del modo establecido en la Clausula 3.8.

8. Arreglo de controversias

Las Partes haran todo lo que est¢ a su alcance para resolver
amistosamente toda controversia emanada de este Contrato o de su
interpretacion, o que esté relacionada con é€l.

8.2.1 Si se presenta una controversia entre el Contratante y el
Proveedor del Servicio en relaciéon con el Contrato o la
prestacion de los servicios, o derivada de ellos, ya sea durante
la realizacion de los servicios o una vez finalizados, al asunto se
derivara al conciliador dentro de los 14 dias de recibida la
notificacion de desacuerdo de una parte hacia la otra.

8.2.2 El conciliador presentara su decision por escrito dentro de los
28 dias de recibida la notificacion de controversia.

8.2.3 Se pagara al conciliador una tarifa por hora segin la tasa
especificada en los DDL y en las CEC, junto con el reembolso
de los gastos especificados en las CEC, y el costo se dividira
en partes iguales entre el Contratante y el Proveedor del
Servicio, independientemente de la decision que adopte el
conciliador. Cualquiera de las Partes puede solicitar que una
decision del conciliador se someta a arbitraje dentro de los 28
dias de emitido el escrito. Si ninguna de las Partes somete la
controversia a arbitraje dentro de los 28 dias mencionados, la
decision del conciliador sera final y vinculante.

8.2.4 A menos que el Contratante y el Proveedor del Servicio
acuerden de otra manera, el arbitraje se llevara a cabo de la
siguiente manera:

(a) Para contratos con Proveedores del Servicio extranjeros:

a menos que se especifique lo contrario en las CEC; la disputa
se resolvera definitivamente de conformidad con las Reglas de
Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional; por uno o
tres arbitros designados de acuerdo con este Reglamento. El
lugar del arbitraje sera el lugar neutral indicado en las CEC; y
el arbitraje se llevard a cabo en el idioma de decision
establecido en las CEC;
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y

(b) Para contratos con Proveedores de Servicio nacionales,
arbitraje con procedimientos llevados a cabo de conformidad
con las leyes del pais del Contratante.

8.2.5 En caso de que el conciliador renuncie o muera, o si el
Contratante y el Proveedor del Servicio estan de acuerdo en que
el conciliador no desempena sus funciones de conformidad con
lo dispuesto en el Contrato, ambos designaran conjuntamente a
un nuevo conciliador. En caso de desacuerdo entre el
Contratante y el Proveedor del Servicio, dentro de los 30 dias,
el conciliador serd designado por la autoridad nominadora
indicada en las CEC a pedido a cualquiera de las partes y
dentro de los 14 dias de recibida dicha solicitud.

APENDICE 1

Fraude y Corrupcion

(El texto de este apéndice no deberd modificarse)

1. Propdosito

1.1 Las Directrices del Banco de Lucha Contra la Corrupcion y este Apéndice se aplicaran a las
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversion
del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco),
licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista,
subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no),
y todo miembro de su personal, observen las mas elevadas normas éticas durante el proceso de
adquisicion, la seleccion y la ejecucion de contratos financiados por el Banco, y se abstengan
de realizar practicas fraudulentas o corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que
se indican a continuacion:

i. Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion
o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir
indebidamente en el accionar de otra parte.

1. Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la
tergiversacion de informacion, con el que se engafie o se intente engafiar en
forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o para evadir una obligacion.
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iii. Por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes
realizado con la intencién de alcanzar un proposito indebido, como el de
influir de forma indebida en el accionar de otra parte.

iv. Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de
causar perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes
0 a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.

v. Por “préctica obstructiva” se entiende:

(a) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de
pruebas materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos
testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco
investigue denuncias de practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas
o colusorias, o la amenaza, persecucion o intimidacién de otra parte
para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con
una investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspeccion y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 (e),
que figura a continuacion.

b. Rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes,
subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados
han participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente,
podré adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones
estan viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del
prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el
proceso de adquisicion, o la seleccion o ejecucion del contrato en cuestion, y que
el prestatario no tomo6 medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco,
para abordar dichas practicas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo
y forma a este tltimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus Directrices del Banco de Lucha
Contra la Corrupcion y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a
cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un periodo determinado,
lo que incluye declarar publicamente a dicha empresa o persona inelegibles para:
(1) obtener la adjudicacion o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra
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indole, de un contrato financiado por el Banco'; (ii) ser nominada’? como
subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios de otra
empresa elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el
Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar en la
preparacion o la ejecucion de cualquier proyecto financiado por el Banco.

e. Exigird que en los documentos de licitaciéon o solicitudes de ofertas y en los
contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se
exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y
proveedores, asi como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados,
consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco
inspeccionar’ todas las cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de ofertas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos a la
auditoria de profesionales nombrados por este.

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacion con la adjudicacion de
un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacion,
expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacion, ya sea directamente o en calidad de Subcontratista
Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho
contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificacién sustancial en cualquier
contrato existente.

Un Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado
(se utilizan diferentes nombres segiin el documento de licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el
licitante en su solicitud de precalificacion u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales
que permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificacion para la oferta particular, o (ii) ha sido designado por
el Prestatario.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense). Consisten en
actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos
relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcion a través de
los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacion y los registros financieros
de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos,
datos o informacion (ya sea en formato impreso o electronico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria,
examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas
y visitas al emplazamiento, y someter la informacion a la verificacion de terceros.
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Seccion IX. Condiciones Especiales del Contrato

Niamero Modificaciones y complementos de las Clausulas
de Clausula de las Condiciones Generales del Contrato
de las CGC
1.1 Se reemplaza la frase “en el pais del Gobierno” por ““ en Peru.
1.1 (a) El conciliador es Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la

Pontificia Universidad Catolica del Peru

1.1 (e) El nombre del contrato es Servicio de implementacion de un programa de
reduccion de agua no facturada para la ciudad de Huacho en la EPS Agua de
Lima Norte S.A.

1.1 (h) El Contratante es Unidad Ejecutora 003: Modernizacion de la prestacion de
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de las EPSS

1.1 (m) El “miembro a cargo” es

1.1 (p) El Proveedor del Servicio es

1.2 Las leyes aplicables son las de la Republica de Pert

1.3 El idioma es el espafol

14 Las direcciones son:

Contratante: Av. Paseo de la Republica 3211, San Isidro, Lima 15073

Atencion: Sr. Wilians Mori Isuisa - Director (e) de la Unidad Ejecutora
003

Teléfono: (51 1) 743 1480

Proveedor del Servicio:

Atencion:

Télex:

Fax:

1.6 Los representantes autorizados son:

Por el Contratante: Sr. Wilians Mori Isuisa - Director (e) de la Unidad
Ejecutora 003

Ing. César Gustavo Gutierrez Perea

Por el Proveedor del Servicio:
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Numero Modificaciones y complementos de las Clausulas
de Clausula de las Condiciones Generales del Contrato
de las CGC
2.1 La fecha de entrada en vigor de este Contrato es desde el dia siguiente de la

firma del acta de inicio del servicio, entre el Coordinador del Componente 1
del Programa, el Representante Legal del Proveedor y el Gerente General de
la EPS.

2.2.2 La fecha de inicio de la prestacion de servicios es desde el dia siguiente de la
firma del acta de inicio del servicio, entre el Coordinador del Componente 1
del Programa, el Representante Legal del Proveedor y el Gerente General de
la EPS.

2.3 La fecha de finalizacion prevista es hasta trescientos sesenta (360) dias
calendario contados desde el dia siguiente de la firma del acta de inicio del
servicio, entre el Coordinador del Componente 1 del Programa, el
Representante Legal del Proveedor y el Gerente General de la EPS

2.4.1 No aplica
3.1 Un manual de Salud y Seguridad del proveedor es requerido
3.2.3 Las actividades que se prohibe realizar después de la finalizacion de este

Contrato son vender y utilizar la informacion y documentacion para si o para
otro, en cualquier trabajo sin autorizacion del Contratante

34 Los riesgos y la cobertura de seguros seran:

(i) Responsabilidad civil (extracontractual) por el 10% del monto del
contrato.

(ii) Seguro de vida correspondiente al personal clave, por el
monto referencial como minimo el valor del contrato
celebrado entre el citado personal y el Proveedor, vigente
por el plazo del Contrato celebrado entre el Proveedor y la
UEO003

(iii) Seguro de salud correspondiente al personal clave vigente
por el plazo del Contrato celebrado entre el Proveedor y la
UE003

(iv) Seguro por pérdidas o dafos a equipos y propiedad del
Proveedor.

3.5(d) Las demas medidas son no aplicables
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Nuamero Modificaciones y complementos de las Clausulas
de Clausula de las Condiciones Generales del Contrato
de las CGC
3.7 Las restricciones al uso de los documentos preparados por el Proveedor del

Servicio son: El proveedor no podré usar para si o para otros, la informaciéon
y documentacion que se genere en la ejecucion del servicio.

3.8.1 La tarifa de indemnizacion por dafios y perjuicios es de 2% por semana.

El monto maximo de la indemnizacioén por dafios y perjuicios para todo
el Contrato es del 10 % del precio final del Contrato.

3.8.3 El porcentaje que se utilizard para el célculo de la penalizacion por
desempefio deficiente es 30 %.

3.9 Garantia de Cumplimiento sera requerida
La Garantia de Cumplimiento tendra la forma de: una Carta Fianza Bancaria

La Garantia Bancaria deberd ser solidaria, incondicional, de ejecucion
automatica y sin beneficio de excusion.

El monto de la Garantia de Cumplimiento serd: 10% del monto de Contrato

La Garantia de Cumplimiento se denominara en las monedas de libremente
convertible aceptable por el contratante

3.13 El Proveedor del Servicio deberd presentar un plan de gestion de la
seguridad.
5.1 La colaboracién y las exenciones brindadas al Proveedor del Servicio son:

No son aplicables

6.2 (a) El monto en moneda nacional es de

6.2 (b) El monto en monedas extranjeras es de

6.3.2 El incentivo por desempefio para el Proveedor del Servicio sera — No aplica
6.4 Los pagos se realizaran de acuerdo con el siguiente calendario:

e Se pagara un Anticipo para traslados, materiales e insumos: del 10%"' del
precio del contrato dentro de los 10 dias calendario siguientes de suscrito
el contrato, contra la presentacion de una garantia bancaria por el mismo
monto.

! Se otorgara un anticipo en caso el contratista asi lo requiera durante la etapa de firma de contrato.
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Numero
de Clausula
de las CGC

Modificaciones y complementos de las Clausulas
de las Condiciones Generales del Contrato

e La amortizacion del anticipo mencionado mas arriba comenzara cuando
los pagos por los avances hayan alcanzado el 25 % del precio del Contrato
y se completard cuando los pagos por los avances hayan alcanzado
el 75 %.

e La garantia bancaria se liberard cuando el anticipo se haya amortizado
por completo.

6.5

El pago se realizara dentro de los 15 dias calendario de recibida la factura y
los documentos pertinentes especificados en la Clausula 6.4 y dentro de
los veinticinco (25) dias en el caso del pago final.

La tasa de interés es la tasa de interés legal establecida por la
Superintendencia de Banca Seguro y AFP, sefialada en la fecha de realizado
el pago.

6.6.1

El ajuste de precio es del No aplicable, de conformidad con la Clausula 6.6.

7.1

El principio y las modalidades de inspeccion de los servicios, a cargo del
Contratante, son los siguientes: los descritos en las especificaciones del
servicio.

El periodo de responsabilidad por defectos es un afo.

8.2.3

El Conciliador es el Centro de Andlisis y Resolucion de conflictos de la
pontificia Universidad Catoélica del Pert, quien recibird como remuneracion
una tarifa de seglin lo establecido en la pagina web https://carc.pucp.edu.pe/
por hora de trabajo. Los siguientes gastos se reconocen como reembolsables:
Ninguno.

8.2.4

Las reglas de arbitraje

En el caso de alguna controversia entre el Contratante y proveedor, la
controversia debera ser sometida a arbitraje de acuerdo a los procedimientos
de la Ley General de Arbitraje del Perti y los Reglamentos Arbitrales del
Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad
Catdlica del Pert, el idioma serd el espafiol.

8.2.5

La autoridad nominadora designada para elegir a un nuevo conciliador es
el Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad
Catolica del Peru
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Apéndices

Apéndice A: Descripcion de los servicios

Formule una descripcion detallada de los servicios que se han de proporcionar, las fechas de
finalizacion de las distintas tareas, el lugar de realizacion de cada una, las actividades especificas
que deberd aprobar el Contratante, etc.

Apéndice B: Calendario de pagos y requisitos relativos
a la presentacion de informes

Enumere todas las fechas de pago y especifique el formato, la frecuencia y los contenidos de
los informes o los productos que se deberan entregar, las personas que los recibiran, las fechas
de presentacion, etc.

Apéndice C: Personal clave y subcontratistas

Enumere de la siguiente manera:

C-1  Cargos [y nombres, si ya se conocen], descripcion detallada de los puestos
v calificaciones minimas del personal extranjero que se asignard para
trabajar en el pais del Gobierno, y los meses de trabajo de cada uno.

C-2 Lo mismo que en C-1 para el personal clave extranjero que se asignard
para trabajar fuera del pais del Gobierno.

C-3  Lista de subcontratistas aprobados (si ya se conocen), informacion sobre
su personal, como en C-1y C-2.

C-4  La misma informacion que en C-1 pero sobre el personal clave local.

Apéndice F: Servicios e instalaciones proporcionados
por el Contratante

Apéndice G: Compensacion de incentivo por desempeifio No aplica

Pagina 235 de 257



Seccion IX: Condiciones Especiales del Contrato 236

APENDICE H - NORMAS DE CONDUCTA DEL PERSONAL
DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO
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APENDICE I DE LAS CONDICIONES GENERALES DE
CONTRATO

Declaracion de Desempeiio en materia de Explotacion y Abuso
Sexual (EAS) y/o Acoso Sexual (ASx) de los Subcontratistas

[La siguiente Tabla debe ser completada por cada Subcontratista propuesto por el Contratista que
no haya sido designado en el Contrato]

Nombre del Subcontratista: /indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar dia, mes, ano]

No. y nombre del Contrato : [insertar la referencia numero y nombre]
Péagina [insertar numero de pagina] de [insertar numero total] paginas

Declaracion EAS y /o ASx

Nosotros:

L0 (a) no hemos sido objeto de descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las
obligaciones sobre EAS / ASx.

7 (b) no estamos sujetos a descalificacion por parte del Banco por incumplimiento de las obligaciones
sobre EAS / ASx

(c) hemos sido descalificados por el Banco por incumplimiento de las obligaciones sobre EAS/ASX,
pero fuimos excluidos de la lista de empresas descalificadas. Se ha dictado un laudo arbitral en
el caso de descalificacion a nuestro favor.

[Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de un laudo arbitral que revierta las conclusiones
sobre los problemas subyacentes a la descalificacion.]

Nombre del Subcontratista

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar a nombre del Subcontratista

Cargo de la Persona que firma a nombre del Subcontratista

Firma de la persona designada arriba

Fecha de la firma dia de ,

Firma del representante autorizado del Contratista:

Firma:

Fecha de la firma dia de ,
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Seccion X. Formularios del Contrato
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Notificacion de Intencion de Adjudicacion

[Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion serd enviada a cada Licitante que haya
presentado una Oferta.]

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el Formulario
de Informacion del Licitante]

A la atencion del Representante Autorizado del Licitante

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccion: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

Numeros de teléfono / fax: [insertar los numeros de teléfono / fax del Representante Autorizado]

Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electronico del
Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Licitantes.
La Notificacion debe enviarse a todos los Licitantes simultineamente. Esto significa en la
misma fecha y lo mds cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electrénico / fax]
el [fecha] (hora local)

Notificacion de Intencion de Adjudicacion

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: [indicar el nombre del contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite la SDO]

Numero de préstamo / niumero de crédito / nimero de donacion: /indicar el numero
de referencia del préstamo / crédito / donacion]

SDO n.°: [insertar numero de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision
de adjudicar el contrato anterior. La transmision de esta Notificacion comienza el Periodo
de Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

(a) solicitar una sesion informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y / o

(b) presentar un reclamo sobre la adquisicion en relacion con la decision de adjudicar
el contrato.
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1. El Adjudicatario

Nombre:

[ingresar el nombre del Licitante seleccionado]

Direccion:

[ingresar la direccion del Licitante seleccionado]

Precio del Contrato:

[ingresar el precio del Licitante seleccionado]

Puntaje Combinado
Total

[ingresar el puntaje total combinado del Licitante seleccionado]

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que
presentaron una Oferta, los precios que fueron leidos en voz alta, los precios evaluados y
los puntajes técnico y combinado]

Nombre del Licitante Puntaje Precio de la Costo Evaluado Puntaje
Técnico Oferta (si aplica) Combinado
[ingrese el . [ingrese el
. puntaje [ mgrese el [ingrese el puntaje
[ingrese el nombre] .. precio de la )
técnico de Oferta] costo evaluado] combinado]
la Oferta]
[ingrese el . [ingrese el
. puntaje [ mgf’ese el [ingrese el puntaje
[ingrese el nombre] L precio de la .
técnico de Oferta] costo evaluado] combinado]
la Oferta]
[ingrese el . [ingrese el
. puntaje [ mgf’ese el [ingrese el puntaje
[ingrese el nombre] e precio de la !
técnico de Oferta) costo evaluado] combinado]
la Oferta]
[ingrese el . [ingrese el
. puntaje [ mgrese el [ingrese el puntaje
[ingrese el nombre] . precio de la .
técnico de Oferta) costo evaluado] combinado]
la Oferta]

3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito. [Suprima si el puntaje combinado explica por si

mismo el motivo]

[INSTRUCCIONES: Indique la razon por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo
éxito. NO incluya: (a) una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Licitante
o (b) informacion que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.]

4. Como solicitar una sesion informativa
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FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesién informativa expira
a medianoche el [/insertar fecha y hora local].

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta.
Si decide solicitar una explicacion, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la recepcion de esta Notificacion de Intencion

de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles
de contacto; y dirija la solicitud de explicacion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicion: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insértese el nombre del Contratante]

Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electronico]
Nuamero de fax: /insertar numero de fax] suprimir si no se utiliza

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de tres (3) dias habiles,

le proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
recepcion de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesion informativa dentro

de este periodo, el Plazo Suspensivo se extendera por cinco (5) dias habiles después de la
fecha en que se proporciond la informacion. Si esto sucede, le notificaremos

y confirmaremos la fecha en que finalizara el Plazo Suspensivo extendido.

La explicacion puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona.
Le informaremos por escrito de la manera en que se realizard el informe y confirmaremos
la fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion.
En este caso, proporcionaremos la explicacion tan pronto como sea posible, y normalmente
no mas tarde de quince (15) dias habiles desde la fecha de publicacion del Aviso de
Adjudicacion del Contrato.

5. Como presentar una queja

PLAZO LIiMITE: La reclamacién relacionada con la adquisicion que impugne la
decision de adjudicacion debera presentarse antes de la medianoche, /insertar fecha y
hora local].

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles
de contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisicion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]
Titulo / posicion: [insertar titulo / posicion]
Agencia: [insertar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electronico: [insertar direccion de correo electronico]
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Nuamero de fax: /insertar numero de fax] borrar si no se utiliza

En este punto del proceso de adquisicion, puede presentar una queja relacionada con la
adquisicion impugnando la decision de adjudicar el contrato. No es necesario que haya
solicitado o recibido una explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser
presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice

el Plazo Suspensivo.

Para mas informacion:

Para obtener mas informacion, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los
Prestatarios del IPF (Regulaciones de Adquisiciones) (Anexo III). Debe leer estas
disposiciones antes de preparar y presentar su queja. Ademas, la Guia del Banco Mundial
“Cémo hacer una queja relacionada con la adquisicidén” proporciona una explicacion util
del proceso, asi como un ejemplo de carta de queja.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una 'parte interesada'. En este caso, significa un Licitante que
present6 una Oferta en este proceso de adquisicion y es el destinatario de una
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

2. Lareclamacion solo puede impugnar la decision de adjudicacion del contrato.
3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe incluir, en su queja, toda la informacién requerida en las Regulaciones
de Adquisiciones (como se describe en el Anexo III).

6. Plazo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el /insertar fecha
y hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de transmision de esta
Notificacion de Intencién de Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede ser prorrogado. Esto puede suceder cuando no podamos
proporcionar un informe dentro del plazo de cinco (5) dias habiles. Si esto sucede, le
notificaremos sobre la prorroga.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Contratante:

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:
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Email:

Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE
HA COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ("Formulario"”) debe ser
completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar
un Formulario por separado para cada miembro. La informacion de titularidad real que se
presentard en este Formulario debera ser la vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es
cualquier persona natural que en ultima instancia posee o controla al Licitante al cumplir
una o mas de las siguientes condiciones:

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

* tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion u organo de gobierno equivalente del Licitante

No. SDO: [ingrese el numero de la Solicitud de Ofertas]
Solicitud de Oferta: /ingrese la identificacion]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante]
En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real: [seleccione una

opcion segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(1) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la Propiedad Efectiva
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Detalles de la Propiedad Efectiva

Tiene directa o
indirectamente el

Tiene participacion Tiene directa o derecho a designar a
. directa o indirecta del | indirectamente el la mavoria del conseio
I(}entlfiad deI. 25% o mas de las 25% o mas de los de ;’dministraciénj
Propietario Efectivo acciones derechos de voto e directiva o o
(Si/ No) (Si/No) 6rgan9 de gobierno
equivalente del
Licitante
(Si/ No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais
de residencia]

o bien

(i1) Declaramos que no hay ningun Propietario Efectivo que cumpla una o mas de las siguientes
condiciones:
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto
e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u drgano de gobierno equivalente del Licitante

o bien
(ii1) Declaramos que no podemos identificar a ningin Propietario Efectivo que cumpla una o mas
de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opcion, el Licitante debera explicar por qué

no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e que posea directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

e que posea directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

e que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Licitante

Nombre del Licitante: */indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]
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Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Licitante: **/indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para

firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma
la Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican mas arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el ario]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el caso de
que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" en el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
(incluida esta Introduccion al mismo) debera leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntara a los documentos y
formularios de la Oferta.
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Carta de Aceptacion
[Utilice papel con membrete del Contratante]

[fecha]

Para: [nombre y direccion del Proveedor del Servicio]

Por medio de la presente le hacemos saber que nuestra Agencia ha decidido aceptar su Oferta de
fecha [indique la fecha] para la celebracion de [indique el nombre del Contrato y el numero de
identificacion, segun se indica en las CECJ, por el precio del Contrato aceptado de [indique el
precio del Contrato en numeros y letras y la moneda], con las correcciones y modificaciones
realizadas segun las Instrucciones a los Licitantes.

Le solicitamos presentar (i) la Garantia de Cumplimiento dentro de los proéximos 28 dias,
conforme a las Condiciones Contractuales, usando para ello los formularios de la Garantia de
Cumplimiento y (i1) la informacion adicional sobre la Propiedad Efectiva de conformidad con
la TAL 45.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) dias habiles empleando el Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva, incluidos en la Seccion X, “Formularios del Contrato”
del documento de licitacion.

[Nota: Inserte una de las tres opciones como segundo parrafo. La primera opcion debe
utilizarse si el Licitante no ha puesto objecion al conciliador propuesto. La segunda opcion
debe utilizarse si el Licitante ha puesto objecion al conciliador propuesto y ha sugerido un
sustituto, quien ha sido aceptado por el Contratante. La tercera opcion debe utilizarse si el
Licitante ha puesto objecion al conciliador propuesto y ha sugerido un sustituto, pero este no
ha sido aceptado por el Contratante].

Ratificamos que [inserte el nombre propuesto por el Contratante en los DDL].

0

Aceptamos que [inserte el nombre propuesto por el Licitante] sea nombrado conciliador.

0

No aceptamos que [inserte el nombre propuesto por el Licitante] sea nombrado Conciliador y,
mediante el envio de una copia de esta Carta de Aceptacion a [inserte el nombre de la autoridad
nominadoral, por la presente solicitamos a [mnombre], autoridad nominadora, que designe

el conciliador de conformidad con la IAL 47.1.

Por este medio se lo insta a avanzar con la ejecucion del Contrato antes mencionado para la
prestacion de los servicios, de conformidad con los documentos del Contrato.
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Sirvase reenviarnos el contrato adjunto debidamente firmado.

Firma de la persona autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre de la Agencia:

Documento adjunto: Convenio del Contrato
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Convenio del Contrato

Este CONVENIO se celebra el [numero] de [mes] de [afio], entre, por una parte, /[nombre del
Contratante] (en adelante, denominado el “Contratante”) y, por la otra, /nombre del Proveedor
del Servicio] (en adelante, denominado el “Proveedor del Servicio”).

[Nota: El texto que aparece entre corchetes es opcional; todas las notas deben suprimirse en la
version final. Si la parte del Proveedor del Servicio esta formada por mas de una entidad, el texto
que precede debera modificarse para que diga lo siguiente: ... (en adelante, denominado el
“Contratante”) y, por la otra, una Asociacion en Participacién, Consorcio o Asociacion formada
por las siguientes entidades, cuyos miembros seran mancomunada y solidariamente responsables
ante el Contratante por todas las obligaciones del Proveedor del Servicio en virtud de este Contrato,
[nombre del Proveedor del Servicio] y [nombre del Proveedor del Servicio] (en adelante,
denominados el “Proveedor del Servicio”)/.

CONSIDERANDO

(a) que el Contratante ha solicitado al Proveedor del Servicio determinados
servicios definidos en las CGC, adjuntas a este este Contrato (en adelante,
denominados los “servicios”);

(b) que el Proveedor del Servicio, habiendo manifestado al Contratante que cuenta con
las aptitudes profesionales y los recursos técnicos y de personal requeridos,
ha convenido en prestar los servicios en los términos y COI’ldlClOl’leS estipulados en
este Contrato a un precio de .o.eeeeeeeeeeeeeeniienieeieeeeie e ;

(©) el Contratante ha recibido [o ha solicitado] un préstamo del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento (en adelante, denominado el “Banco”) [o un crédito de
la Asociacion Internacional de Fomento (en adelante, denominada Ia
“Asociacion’)] para sufragar parcialmente el costo de los servicios, y se propone
utilizar parte de los fondos de tal préstamo [o crédito] para efectuar pagos elegibles
en virtud del presente Contrato, entendiéndose que (i) el Banco [0 la Asociacion]
solo efectuara pagos a pedido del Contratante y previa aprobacioén del mismo Banco
[o de la misma Asociacion]; (i1) dichos pagos estaran sujetos, en todos sus aspectos,
a los términos y condiciones del convenio de préstamo [o crédito], y (iii) que
ninguna parte que no sea el Contratante podra derivar derechos del convenio de
préstamo [o crédito] ni reclamar fondos de este.

POR LO TANTO, las Partes por este medio acuerdan lo siguiente:

1. Los siguientes documentos conforman el presente Contrato, y seran leidos e interpretados
como parte integral de este. El orden de prioridad de estos documentos sera el siguiente:

(a) la Carta de Aceptacion;
(b) la Carta de la Oferta;
(¢) las Condiciones Especiales del Contrato;

(d) las Condiciones Generales del Contrato;
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(e) las Especificaciones;
(f) laLista de Actividades con precios;

(g) los siguientes Apéndices: [Nota: Si alguno de estos apéndices no se utiliza, inserte
la frase “no se utiliza” debajo del titulo del apéndice y en la hoja adjunta al presente,
que lleva el titulo de dicho apéndice].

Apéndice A: Descripcion de los servicios

Apéndice B: Calendario de pagos

Apéndice C: Personal clave y subcontratistas

Apéndice D: Desglose del precio del Contrato en moneda extranjera
Apéndice E: Desglose del precio del Contrato en moneda nacional

Apéndice F: Servicios e instalaciones proporcionados por el Contratante
Apéndice G: Compensacion de incentivo por desempefio

Apéndice H: Normas de Conducta para el Personal del Proveedor del Servicio

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Proveedor del Servicio seran los
establecidos en el Contrato, en particular los siguientes:

(a) el Proveedor del Servicio completara los servicios de conformidad con las
disposiciones del Contrato;

(b) el Contratante efectuara los pagos al Proveedor del Servicio de conformidad con
las disposiciones del Contrato.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este de conformidad con las leyes de
en el dia, mes y afio arriba especificados.

Por parte y en representacion del Contratante

Firma: [ingrese la firma |

en capacidad de [ingrese el cargo u otra designacion apropiada]

en presencia de [ingrese la identificacion de un testigo oficial]

Por parte y en representacion del Proveedor de Servicio:

Firma: [ingrese la firma del representante autorizado(s) del Proveedor de Servicio]
en capacidad de [ingrese el cargo u otra designacion apropiada]

en presencia de [ingrese la identificacion de un testigo oficial]
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Garantia de Cumplimiento
Opcion 1: Garantia Bancaria

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, debera completar este formulario de acuerdo
con las instrucciones indicadas].

[Membrete del Garante o codigo de identificacion SWIFT]

Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha de emision]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N.°: [Indique el niimero de referencia de la Garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccion del emisor de la garantia, a menos que esté incluido
en el membrete]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor del Servicio, en el caso de APCA,
serd el nombre de la APCAJ (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.° [indique el
numero de referencia del Contrato], de fecha [indique la fecha], con el Beneficiario, para la
prestacion de los siguientes Servicios de No Consultoria: /[inserte el nombre del contrato
vy una breve descripcion de los servicios] (en adelante, el “Contrato”).

Entendemos ademas que, de conformidad con las condiciones contractuales, se requiere una
garantia de cumplimiento.

A pedido del Solicitante, nosotros, en calidad de garantes, por medio de la presente nos obligamos
irrevocablemente a pagar al beneficiario una suma o sumas que no exceda(n) ( ) [indique las
sumas en cifras y en letras]', una vez recibida en nuestras oficinas la demanda del Beneficiario
conforme a los requisitos, respaldada por una declaracion de Beneficiario, ya sea en la demanda
propiamente dicha o en un documento aparte firmado que la acompatfie e identifique, donde conste
que el Solicitante ha incumplido sus obligaciones en virtud del Contrato, sin necesidad de que el
Beneficiario pruebe o acredite las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.

! El Garante debera especificar una suma que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato que se detalla en

la Carta de Aceptacion y que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre
convertibilidad aceptable para el Beneficiario.
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Esta garantia vencerd a mas tardar a los [indique el numero] de [indique el mes]
de [indique el aiio]?, y cualquier reclamacion de pago al amparo de ella debera ser recibida
por nosotros en esta oficina a mas tardar en esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantias a Primer
Requerimiento (URDG), revision de 2010, publicacion n.° 758 de la CCI, salvo que se excluya
una declaracion de respaldo conforme al articulo 15 (a).

[firmas]

[Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas de pie de pdagina) tiene el objetivo
de ayudar en la preparacion de este formulario y debera eliminarse del producto final].

2 Consigne una fecha 28 dias posterior a la fecha de finalizacion prevista, como se indica en las CGC. El Proveedor del
Servicio deberd advertir que, en caso de prorroga del plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante debera solicitar
al Garante una extension de esta Garantia. Dicha solicitud debera presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento
establecida en la garantia. Al preparar el presente documento, el Proveedor del Servicio podra considerar la posibilidad
de agregar el siguiente texto al penultimo parrafo del modelo: “El Garante acuerda conceder por unica vez una prorroga
de esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] [un afio] en respuesta a la correspondiente solicitud por escrito del
Beneficiario. Dicha solicitud deberd ser presentada antes del vencimiento de la garantia”.
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Opcion 2: Fianza de Cumplimiento

Por medio de esta Fianza, [indique el nombre del obligado principal], como Mandante
(en adelante, el “Proveedor del Servicio”), e [indique el nombre del Garante], como Garante
(en adelante, el “Garante”), se obligan firme, solidaria y conjuntamente a si mismos, asi como a
sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, ante [indique el nombre del
Contratante] como Obligante (en lo sucesivo, el “Contratante”) por el monto de [indique el monto
en letras y numeros], cuyo pago deberd hacerse correcta y efectivamente en los tipos
y proporciones de monedas en que sea pagadero el precio del Contrato.

POR CUANTO el Proveedor del Servicio ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante con
fecha de de20  , para /[nombre del contrato y breve descripcion de los Servicios
de No Consultoria], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas
respectivas, los cuales, en la medida aqui contemplada, forman parte de la presente fianza a modo
de referencia y se denominan, en lo sucesivo, el “Contrato”.

POR CONSIGUIENTE, Ila condicion de esta obligacion es tal que, si el Proveedor del Servicio
cumple oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda
de la que haya sido objeto), esta obligacion carecera de validez y efecto; de lo contrario,
se mantendra con plena validez y vigencia. Si el Proveedor del Servicio incumple alguna
disposicion del Contrato, y el Contratante asi lo declara y cumple sus propias obligaciones en
virtud del Contrato, el Garante podra remediar el incumplimiento sin demora o deber4, sin demora,
optar por una de las siguientes medidas:

(1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos.

(2) Obtener una o mas ofertas de Licitantes calificados, para presentarlas al Contratante
con vistas al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y condiciones
de este, y una vez que el Contratante y el Garante decidan respecto del Licitante con la
oferta evaluada como la més baja que se ajuste a las condiciones, hacer un Contrato
entre dicho Licitante y el Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo
(aun cuando exista una situacion de incumplimiento o una serie de incumplimientos en
virtud del Contrato o Contratos de terminacidon concertados con arreglo a este parrafo),
fondos suficientes para sufragar el costo de terminacion menos el saldo del precio del
Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser
responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, el monto que se sefiala en el
primer parrafo de la presente Fianza. Por “saldo del precio del Contrato”, conforme se
usa en este parrafo, se entenderd el importe total que debera pagar el Contratante al
Proveedor del Servicio en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado
debidamente el Contratante al Proveedor del Servicio.

(3) Pagar al Contratante el monto exigido por este para finalizar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en €l, por un total maximo
que no supere el de esta Fianza.
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El Garante no sera responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en
esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberd entablarse antes de transcurrido un afo
desde la fecha de emision del Certificado de Recepcion.

Esta Fianza no crea ningtin derecho de accidon o de uso para otras personas o firmas que no sean el
Contratante definido en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores,
sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Proveedor del Servicio ha firmado y sellado la presente Fianza y el
Garante ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante

legal, a los dias del mes de de 20
FIRMADO EL en nombre de
Por en caracter de

en presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

en presencia de
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Garantia por Pago de Anticipo

[Membrete del Garante o codigo de identificacion SWIFT]

Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]

Fecha: [Indique la fecha de emision].

GARANTIA POR ANTICIPO n.°: [Indigue el nimero de referencia de la Garantia]

Garante: [indique el nombre y la direccion del emisor de la garantia, a menos que esté incluido
en el membrete]

Se nos ha informado que /indigue el nombre del Proveedor del Servicio, en el caso de APCA,
serd el nombre de la APCA] (en adelante, el “Solicitante”) ha celebrado el Contrato n.°
[indique el numero de referencia del Contrato], de fecha [indique la fecha], con el Beneficiario,
para la ejecucion de [inserte el nombre del contrato y una breve descripcion de los servicios]
(en adelante, el “Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hard un anticipo
por la suma de [indique el monto en cifras] ( ) [indique el monto
en letras] contra una garantia por anticipo.

A pedido del Solicitante, nosotros, en calidad de garantes, por medio de la presente nos obligamos
irrevocablemente a pagar al beneficiario una suma o sumas que no exceda(n) un monto total
de ( ) [indique las sumas en cifras y en letras]' una vez recibida en nuestras oficinas la
demanda del Beneficiario conforme a los requisitos, respaldada por una declaracion del
Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que la
acompaie o identifique, donde conste que el Solicitante:

(a) hautilizado el anticipo para otros fines ajenos a la prestacion de los servicios, o bien

(b) no ha cumplido con el reembolso del anticipo de acuerdo con las condiciones del
Contrato, con la especificacion del monto que el Solicitante no ha reembolsado.

Se puede presentar una demanda, en virtud de esta Garantia, a partir de la presentacion al Garante
de un certificado del banco del Beneficiario en el que se indique que el referido anticipo
mencionado arriba se ha acreditado al Solicitante en su cuenta numero [indique el numero] en el
[indique el nombre y la direccion del banco del Solicitante].

' El Garante deberd introducir una cantidad que represente el monto del anticipo, denominada en la(s) moneda(s) del anticipo

segun se especifica en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
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El monto maximo de esta garantia se reducird gradualmente en la misma cantidad de los
reembolsos del anticipo que realice el Solicitante conforme se indique en las copias de los estados
o certificados de pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta garantia vencerd, a mas
tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que se
indique que se ha certificado para pago el 90 % (noventa por ciento) del precio acordado del
Contrato, o bien el dia _ /indique el dia] de [indique el mes] de 20 [indique el aiio]
(lo que ocurra primero). En consecuencia, toda reclamacion de pago en virtud de esta Garantia
debera recibirse en nuestras oficinas a mas tardar en la fecha sefialada.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantias a Primer
Requerimiento (URDG), revision de 2010, publicacion n.° 758 de la CCI; queda excluida de la
presente la declaracion de respaldo del inciso (a) del articulo 15 de dichas Reglas.

[firmas]

[Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas de pie de pdgina) tiene el objetivo de
ayudar en la preparacion de este formulario y debera eliminarse del producto final].
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