CIRCULAR N° 03-2024-MDU-COMITE ESPECIAL/AM/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de seleccion N® OXI-
MGP 003-2024

DE : Comité Especial conformado por Resolucion Ministerial N° 00409-
2024 de fecha 29 de abril del 2024

ASUNTO : PUBLICACION DE BASES INTEGRADAS
REFERENCIA: Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado

mediante DS N° 210-2022-EF y sus modificatorias
PROCESO DE SELECCION N° OXI-MGP 003-2024

FECHA : 29 de noviembre del 2024

El Comité Especial conformado por Resolucion Ministerial N° 00409-2024 de fecha 29
de abril del 2024, de acuerdo a [o establecido en el articulo 57 del Reglamento de la Ley
N® 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento
de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a [as Empresas Privadas (O CONSORCIO)
interesadas del Proceso de Seleccidn N° OXI-MGP N° 003-2024 para la contratacion de
la entidad privada (O CONSORCIO) que ejecutara y financiara el (los) siguiente(s)
proyecto(s):

HCREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL
1 2250316 CENTRO MEDICO NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA
DEL PERU"™

Que, en el marco de las facultades, que le han sido asighadas, el Comité Especial
procedid a convocar y publicar las Bases de seleccion N® OXI-MGP 003-2024, a
recepcionar las expresiones de interés y las consultas y observaciones, sefialando como
fecha limite para dicha etapa el dia 27 de noviembre del 2024.

No habiéndose recibido consultas ni observaciones a las bases, el comité especial, con
fecha 29 de noviembre del presente afio, procede a modificar el calendario del proceso
de seleccién asi como, integrar las bases del Proceso de seleccion N° OXI-MGP N°® 003-
2024. Dichas bases integradas se configuran como reglas definitivas del proceso, las
cuales no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacién durante el procesc de
seleccion salvo supuesto de rectificacion de bases integradas, ello dispuesto en el
Reglamento de la Ley N° 29230.







Etapa Fecha

Convocatoria y publicacion de Bases 18/11/2024

Presentacion de Expresicnes de interes (1) Del 19/11/2024 Hasta 27/11/2024

Presentacion de consultas y observaciones a las Bases | Del 19/11/2024 Hasta 27/11/2024

(2)

Absolucion de consuitas y observaciones a lag Bases (3) | Del 28/11/2024 Hasta 29/12/2024

Integracion de Bases y su publicacion en el Portal 02/12/2024
Institucional (4)

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1311212024

1, N° 2 y N° 3 y Evaluacién de Propuesta Econémica (5)

Evaluacion de Propuesta Técnica. (6) Del 16/12/2024 Hasta 18/12/2024
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y 20/12/2024

Otorgamiente de Buena Pro (7)

Presentacion de requisitos para perfeccionar el Convenio | Del 26/01/2025 Hasta 13/01/2025
de Inversién (8)

Suscripcién del Convenio de Inversién entre la Entidad 20/01/2025
Plblica v la Empresa Privada o Consorcio (9)

(1} Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
publicacién en el diario de eirculacion nacional.

{2} Dentro del mismo plazo establecido para la presentacicn de la Expresion de
interés.

(3) Plazo méximo de cuafro (4) dias habiles contados desde ef vencimiento del
plazo para la presentacién de consultas y observaciones.

(4) Al dia hébil siguiente de absueitas las consultas o vencido plazo para
presentarlas.

(8) En un piazc méximo de siete (7) dias hébiles de publicadas las Bases
integradas o de su rectificacion

(6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7} A maés fardar al dia habil siguienfe de concluida la evaluacion. Cuando sea
unico postor, el consentimiento de Ia busna pro se efectia el mismo dia de su
otorgamiento. En caso de 2 o mds postores, ef consentimiento de la buena pro
se produce a los ocho (8} dias hébiles de la notificacidn del otorgamiento de la
buena pro sin que los postores hayan efercido el derech¢ de interponer recurso
de apelacion.

(8) Dentro del plazo de diez {10} dias habiles siguientes al consentimiento de la
huena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme

(9) En un plazo que no puede exceder los cinco {5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos. Puede ser sujeto de ampliacidn.

Capitan de Corbeta Walter POBLET
Domenak
Miembro Titular

Capitan de Fragata Aldo AYVAR Fuentes
Miembro Titular

Capitan de Fragata Luis ESPINOZA Alvarez ......... e
Miembro Titular







BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION EN EL MARCO
DEL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA
INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR
PRIVADO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 081-2022-EF Y POR EL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION
PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y
DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1534 DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA
LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y
LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y DISPONE MEDIDAS
PARA PROMOVER LA INVERSION BAJO EL MECANISMO DE OBRAS POR
IMPUESTOS

BASES INTEGRADAS

PROCESO DE SELECCION N° OXI-MGP N° 003-2024

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO
DEL PROYECTO DE INVERSION:

“CREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL
CENTRO MEDICO NAVAL”

CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2250316
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SECCION |

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION
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CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
siguientes normas:

- Ley N° 29230, Ley que impulsa [a inversién ptblica regional y local con
participacion del sector privado, aprobado mediante el Decreto Supremo
N° 081-2022-EF (en adelante, Ley N° 29230).

- Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica
regional y local con participacion del sector privado, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, el
Reglamento de la Ley N° 29230).

- Ley N° 31735, Ley que modifica la Ley N° 29230 Ley que impulsa la
inversion publica regional y local con participacién del sector privado (en
adelante, la Ley N° 31735).

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUsS.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto
cumplimiento de estas normas

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Piblica : Marina de Guerra del Pertl

RUC N° ;20153408191

Domicilio legal . Av.la Marina Cdra. 36 - La Perla - Callao
Teléfono: : (01) 209-8300 — Anexo 1851

Correo electronico: . dirpronav.comiteoxi-hiperbarica@marina.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamientc y ejecucion del Proyecto de Inversion
denominado “CREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL
CENTRO MEDICO NAVAL”, identificado con Cddigo Unico de Inversion N°
2250316, en adelante EL PROYECTO, en el marco del mecanismo previsto en
la Ley N° 29230, y el Reglamento de [a Ley N° 29230, segtin los Términos de
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Referencia (Anexo N° 3-A), el expediente técnico de obra y/o documento
equivalente actualizado de EL PROYECTO (Anexo N° 3-D).

1.4. ANTECEDENTES

- Mediante Oficio N® 1171-2014-OGPP-OPI/MINSA de fecha 31 de diciembre del
2014 y de acuerdo al Informe Técnico N° 081-2014-OGPP-OPI/MINSA de -
fecha 30 de diciembre del 2014, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del Ministerio de Salud, aprueba el estudio de pre inversion a nivel
perfil y declara la viabilidad de EL PROYECTO, por el monto de CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
SETENTAY OCHO Y 88/100 SOLES (S/ 4,343,778.88).

- Mediante Contrato DIRCOMAT N° 212-2017 de fecha 2 de noviembre del 2017,
se elabord el expediente técnico al 100% a cargo de la empresa CIA PARQ,S
S.A.C por el monto de CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS CON 00/100
SOLES (5/121,500.00). El mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

- Mediante Resolucion Directoral N° 094-18 MGP/DBIT de fecha 31 de mayo del
2018 se aprueba el expediente técnico correspondiente a EL PROYECTO por
el monto de TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
85/100 SOLES (S/3,030,790.85), elaborado por la empresa CIA PARQ'S S.A.
en mérito del Contrato DIRCOMAT N° 212-2017.

- Mediante el Formato N° 08-A Registro en la Fase de Ejecucion de fecha 13 de
junic del 2018, se efectud el registro en el Banco de Inversiones del costo
actualizado de inversion de EL PROYECTO que ascendic a TRES MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
91/100 SOLES (5/3,694,380.91).

- Mediante Resolucion Directoral N° 142-19 MGP/DIRBINFRATER de fecha 20
de agosto del 2019 se resuelve dejar sin efecto la Resclucion Directoral N° 094-
18 MGP/DBIT de fecha 31 de mayo y aprobar el expediente técnico
correspondiente a EL PROYECTOC por el monto de TRES MILLONES
TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 85/100 SOLES (5/3,030,790.85).

- Mediante Resolucién Directoral 205-2022 de fecha 12 de mayo del 2022, e}
Director de Administracién de Bienes e Infraestructura Terrestre, resuelve
aprobar la actualizacion del expediente técnico correspondiente al proyecto de
inversion, cuyo costo asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 01/100
SOLES (S/ 3,496,979.01) en los componentes de construccion de obra,
equipamiento, mobiliario y equipamiento de seguridad, quedando el costo total
de la inversién actualizada que asciende a CUATRO MILLONES CIENTO
SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 05/100 SOLES (S/
4,160,569.05).

- Con Resolucion Directoral 032-2024 MGP/DIRBINFRATER de fecha 27 de
marzo del 2024, se aprueba la actualizacion del expediente técnico de EL
PROYECTO, por el monto de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA
MIL CINCUENTA Y CUATRO Y 15/100 SOLES (S/ 4,770,054,15) en relacion
al costo total de obra, costo mobiliario y costo de equipamiento, guedando un
costo de inversion actualizado de CINCO MILLONES TRESCIENTOS
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CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 15/100 SOLES
(8/5,314.594,15), en adicién se consideré el costo de control concurrente por
el importe de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 88/100
SOLES (8/106,291.88), quedando un costo total de la inversién actualizado de
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SEIS Y 03/100 SOLES (5/5,420,886.03), registrado en el Banco
de Inversiones con el Formato N°® 08-A Registro en la Fase de Ejecucion.

Mediante Resolucién Ministerial N° 00409-2024-DE de fecha 29 de abril de
2024, el Ministro de Defensa modifica la Lista de Priorizacién de inversiones,
aprobada por Resolucién Ministerial N° 1111-2023-DE, para ser financiados y
ejecutados bajo el mecanismo de obras por impuestos, dentro de los cuales se
encuentra EL PROYECTO. Asi mismo, en la misma resolucién se designé a
los miembros del Comité Especial responsable de organizar y conducir el
proceso de seleccion de la Empresa Privada financista y/o ejecutora, asi como
de la entidad privada supervisora en el marco de la Ley N° 29230 y su
Reglamento.

Con Resolucion Directoral N° 141-2024 MGP/DIRBINFRATER de fecha 31 de
mayo del 2024, se aprueba la actualizacion del expediente técnico de EL
PROYECTO, cuyo costo asciende a TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA'Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 01/100 SOLES
(S/3,855,184.01), en relacién al costo total de ejecucion de obra, costo
mobiliario y costo de equipamiento. En adicion se remitié la estructura de costos
respecto a la supervision de obra y equipamiento correspondiente a
DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 06/100
($/290,746.06), dando un costo total de inversién de CUATRO MILLONES
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS Y 07/100 (S/
4°145,930.07).

Mediante Certificado de Crédito Presupuestario N° 4498, de fecha 12 de Julio
del 2024, la Direccién General de Economia garantiza que se cuenta con el
crédito presupuestario disponible y libre de afectacién, para financiar el EL
PROYECTO por el importe de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA'Y
CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 00/100 (S/4,145,930.00).

Mediante Oficio N° 000021 de fecha 05 de Setiembre del 2024 del Gerente de
Control Politico Institucional y Econdmico de la Contraloria General de la
Replblica emite el Informe Previo correspondiente a EL PROYECTO.

Con Resolucion Directoral N° 209-2024 MGP/DINFRATER de fecha 16 de
setiembre del 2024, se aprueba la actualizacion del expediente técnico de EL
PROYECTO, cuyo costo asciende a TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTAY CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 01/100 SOLES
(5/3,855,184.01), en relacion al costo fotal de ejecucion de obra, costo
mobiliario y costo de equipamiento. Manteniendo la estructura de costos
respecto a la supervision de obra y equipamiento correspondiente a
DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 06/100
(5/290,746.06), dando un costo total de inversién de CUATRO MILLONES
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS Y 07/100 (S/
4’145,930.07).
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1.5,

Actualmente, el proyecto de inversion registra en el Banco de Inversiones un
costo total de inversion actualizado de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 07/100 SOLES (&/
4,267,430.07}, con una ejecucion acumulada a la fecha, respecto al expediente
técnico, por el monfe ascendente a CIENTO VEINTE UN MIL QUINIENTOS Y
00/100 SOLES (5/121.500,00).

Mediante Carta de Compromiso de Priorizacion de Recursos N° 004-2024-
MINDEF/VRD-DGPP, de fecha 25 de Octubre del 2024, el Director General de
Planeamiento y Presupuesto asegura el pago de los CIPGN programados en
el afio fiscal 2025, para la ejecucidon de EL PROYECTO por el importe de
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y 00/100 (S/4,145,930.07), el que reemplaza al Certificado de
Credito Presupuestario N® 4498, de fecha 12 de Julio del 2024 de |la Direccion
General de Economia, debido al tiempo transcurrido que conllevaria a que EL
PROYECTO no se llegue a ejecutar en el presente afio fiscal.

Mediante Resolucién de Comandancia General de la Marina N°0658-24
COMGEMAR de fecha 12 de noviembre del 2024, el Comandante General de
la Marina aprueba las Bases de EL PROYECTO.

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

EL PROYECTO tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/
4'145,930.07 (CUATRGC MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS TREINTA CON 07/100 SOLES) cuyo desagregado se detalla
en el cuadro siguiente:

18.

Estructuras 511,718.30
Arguitectura 437,930.11
Instalaciones Sanitarias 183,684.62

184,501.17

270,419.58
,772,750.56.
1,060,277.23

MOBILIARIO 122,156.22

S VISION (** 90,746.06
Consideraciones
(*} El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no serdn
moedificados o variados durante la ejecucion del Convenio.

(*) Los gastos de supervision contempla hasta la liquidacién del proyecto.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelante directo
o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) de EL PROYECTC / El monto total de
inversion referencial incluye los costos de liquidacién del proyecto,
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El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas,
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SECCION II

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2,

1.3.

CAPITULO !
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de
la Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas
en el articulo 32 del Reglamento de [a Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestién por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccién hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccién.

DEL AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS!

En caso de Agrupamiento de proyectos ja Entidad Pdblica debe indicar eflo en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccién, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio} debe presentar su Expresion de Interés, la
Propuesta Econdmica y la Propuesta Técnica por la totalidad de los Proyectos
agrupados.

CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacion
nacional, por tnica vez de conformidad con el numeral 54.2 del articulo 54 del
Reglamento de la Ley N° 29230, en la fecha sefialada en el calendario del
proceso de seleccion.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversién no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversién, de conformidad con el
numeral 54.3 del articulo 54 del Reglamento de la Ley N° 29230.

L.a publicacién se realizara el mismo dia de la Convocatoria
La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

— Descripcion del objeto del Convenio de Inversién que refleje su finalidad,;
-~ Cddigo Unico de Inversiones;

-~ Monto Referencial del Convenio de Inversion;

— Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder;

- Costo de la Supervisién de la Ejecucion del Proyecto;

— Calendario del proceso de seleccion;

—~ Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas

' No zplica para el presente proceso de seleccion.
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1.4.

1.5.

1.6.

documentos del proceso de seleccién,

Para el caso de Agrupamiento de proyectos, ademas del Monto Referencial del
Convenio de Inversion se debera identificar los subtotales por cada Proyecto vy
el total general.

En la convocatoria se sefiala el enlace web en la cual deberan ser presentadas
las cartas de expresion de interés, consultas y observaciones a las bases y el
formato de dichas comunicaciones.

PLAZO

l.os plazos en el presente proceso de seleccién desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversién, se computan en dias habiles,
conforme al calendario del proceso de seleccion aprobado en las Bases.

Eil plazo entre la convocatoria y la presentacién de propuestas previsto en el
proceso de seleccion debe ser de veintidos (22) dias como minimo para Proyecto
de Inversion y de trece (13) dias para IDARR e IOARR de emergencia o
actividades de operacién y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
proceso de seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los
Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrénico sefialado en su
carta de expresion de interés. Las circulares emitidas por el comité especial
integran el proceso de seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes
o Postores, y son publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitird una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y
Postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo
electronico sefialado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas
por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente
vinculantes para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el
Portal Institucional de Ia Entidad Publica y de PRCINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o0 Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con
los requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del
presente proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B,

No pueden paiticipar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendida en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230, Caso contrario,
la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya susciito el
Convenio de Inversién, se considera invalido y no surte efectos.
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1.7.

1.8.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccién, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa
de Partes Virtual de la Secretaria de la Comandancia General de la Marina de
Guerra del Perll, cuyo acceso sera a través del Portal Institucional de la Marina
de Guerra del Per(, enlace web: htips://facilita.gob.pe/t/1925.

i_a sola presentacidn de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacién de la Expresion de [nterés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquéllos, asi como su renuncia
irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes
aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién,
reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacion contra el Estado
Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste,
la Entidad PUblica, sus integrantes y asesores.

IMPORTANTE: '
- En caso se presente un tnico Participante, el Comité Especial debe seguir

las reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el
articuio 123 del Reglamento de la Ley N° 25230.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma esparol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés. La presentacion de consultas y observaciones a las bases
se realiza en la Mesa de Partes Virtual de |la Secretaria de la Comandancia
General de la Marina, cuyo acceso serd a través del Portal Institucional de la
Marina de Guerra del Pertl, enlace web: https:/facilita.qob.pe/t/(1925.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por
supuesta vulneracién a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento
de la Ley N° 29230, y otras normas relacionadas al objeto del proceso de
seleccidn. Por su parte, mediante la formulacién de consultas a las Bases, los
Participantes podran solicitar la aclaracién a cualguier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el drgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
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1.9.

1.10.

mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u
observaciones que se efectlen, se realizan de manera simultanea y pueden
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La
absolucién de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por
escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y
se notifican a través de la publicacion del pliego absolutorio en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION,

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 o normas
complementarias conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion.

El plazo para fa absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro {4} dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés. No obstante, dicho plazo se
amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan Ia
incorporacion.

La absolucion se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a
través de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccién
mediante su publicacién en el portal institucional de la Entidad Pulblica y de
PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consulias u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:
~ No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, 0
formuladas por quienes no hayan presentado Expresién de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacién durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de
rectificacion regulado en el articulo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Ei Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Plblica y de PROINVERSION, teniendo en consideracién los siguientes
plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.
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b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consulias y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial det
Convenio de Inversién, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloria
General de la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no
suspende el proceso de seleccion, conforme al articulo 58 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio)
gue presenté la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion
de Bases en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y
Circulares emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial
luego de coiregir las Bases debe integrarias y publicarlas nuevamente en el
portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccién segtn el articulo 59 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

l.os documentos que acompafian las propuestas, se presentan en idioma
espariol o, en su defecto, acompafiados de traduccion oficial o sin valor oficial
efectuada por traductor publico juramentado o traduccion certificada efectuada
por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que
puede ser presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los
textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en
espanol.

Las propuestas deben llevar la ribrica del Representante Legal del Postor, o
apoderado 0 mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacién
se presentan por escrito, debidamente foliadas, y se deberd incluir una relacion
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comtn del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i} En el caso que el Representante Legal comdn
del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designade por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comin del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo
45 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El precio contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
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conforme a la legislacion vigente, asi como cualgquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos
Posfores gque gocen de alguna excneracion legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtfotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en nimeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ninglin caso por dichos costos o gastos, cuaiquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracién
Jurada.

La presentacion de propuestas se realiza de forma fisica en el lugar, fecha y hora
indicados en el calendario del presente procesc de seleccion o sus
modificatorias. El Postor debera presentar una copia en version digital (CD o
DVD no regrabable) de los Sobres N° 1, N® 2 y N° 3.

IMPORTANTE:

- [a sola presentacion de una propuesta de un FPostor no obliga al Comité
Especial a aceptaria. Bajo debida justificacion.

— Los integranfes de un Consorcio no pueden presentar propuestas
individuales ni conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de
seleccién.

~ Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que
consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES
N°01, N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacidén de las Credenciales (Sobre N° 1), Fropuesta Econdémica
(Sobre N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo
maximo de siete (7) dfas habiles de publicadas ias Bases integradas o su
rectificacion, en el lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente
proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto plblico ante el Comité Especial, vy se sujeta
a los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en
presencia de Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el
Articulo 47 del Reglamento de la Ley 29230

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacién de propuestas
no requiere la participacion de Notario Pablice o Juez de Paz.
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E! Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se deberda comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega
de documentos adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

E! Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcién de propuestas e
invita a los Postores a eniregar los sobres N°1, N® 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Econémica y la verificacion de los requisitos
legales y técnicos minimos estabiecidos en las Bases del proceso de seleccion,
se realiza por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias
habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N°01:
Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion

de Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la
apertura y verificacién de [a documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el

‘mismo orden en gue fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y,

cuando corresponda, el Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los
documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los
documentos contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre
N°01 del Anexo N° 4-B de ias Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio
de enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que
subsane o corrija algin error material o formal de los documentos presentados,
dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

- Falta de foliado

— Falta de sello

— Falta de firma y/o ribrica

— Falta de fotocopias (inicamente en el ejemplar denominado como “Copia
1)

— La no consignacién de determinada informacién de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

— Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el
Comité para la presentacion de la subsanacion del Sobre N°01. Subsanados
los errores o defectos del Sobre N°01 se contintia con la evaluacién del Sobre
N°D2.
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Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N°
3 sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N°02:

Luego se precede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres
N° 1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de
cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econdmica vy, de
corresponder, el Notario Plblico o Juez de Paz visa al margen los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa gue los documentos
contengan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdmicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
eficacia y de eficiencia, selecciohando la oferta mas favorable al Estado,
respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econdmicas que se encuentren
por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio
de inversion y también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen
el ciento diez por cientc (110%) del Monto Referencial del Convenic de
Inversion.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con Ia
resolucion de aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento
de la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte
reducir su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del
Convenio de Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdmica en caso no
cuente con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte
reducirta.

Para los Proyecltos propuestos por el sector privado, en el marco del
Subcapitulo Il Capitulo | def Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230, las
Propuestas econémicas no deben exceder el Monto Referencial del Convenio
de Inversidn consignado en las Bases del presente proceso de seleccidn, De
igual manera, la Propuesta econdmica que no incluyan lo solicitado en el Anexo
N°® 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueitas al Postor
con el Sobre N° 3, este Ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 47.3 del articulo 47 del Reglamento de
la Ley N° 29230, en el acto de presentacién de ofertas se puede contar con un
representante det Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y
debe suscribir el acta correspondiente.

Apertura del Sobre N° 03:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores
con el Unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del
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Comité Especial, y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz
al margen de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del
Comité Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacion y
Calificacién de Propuestas.

IMPORTANTE:

- Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de
inversiones, el Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la
presentacion de sobres.

- En caso se presente un tnico Postor, el Comité Especial puede seguir las
reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo
55 y el articulo 123 del Regfamento de la Ley N® 29230.

1.13. APERTURA Y EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalta la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A
(0 anexo N° 3-B, de corresponder).

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de [a propuesta técnica, o la omision
de presentacion de uno o mas documentos gue acrediten el cumplimiento de
los requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos
emitidos por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion,
tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga,
para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha
establecida para la presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara
por Unica vez un plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso
la propuesta continlia vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva
enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto
pueda corregirse en ef mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Economica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asf sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacién, el Comité Especial adjudica la Buena
Pro, levantandose el acta respectiva a través de acto pablico con la presencia
del Notario Ptiblico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para
presentar una nueva Propuesta Econémica, la que no podra ser de un monto
mayor al inicialmente presentado.
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La nueva Propuesta Econémica debe presentiarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con [as mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econémica. El procedimiento del acto pablico
para la presentacion de las nuevas Propuestas Economicas estara sujeto a los
mismos términos y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion, la
determinacién del orden de prelacién de las ofertas empatadas se realiza a
través de sorteo. Para la aplicacion de este métedo de desempate se requiere
la participacion de Notario o Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores
gue hayan empatado.

Cabe precisar que, en caso exista una sola expresion de interés y/o un solo
Postor, el otorgamiento de buena pro se realiza sin necesidad de contar con [a
participacién de Notario Publico o Juez de Paz, conforme a lo dispuesto en el
numeral 47.2 del articulo 47 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La presentacidn de propuestas se realiza de forma fisica en el lugar, fecha
y hora indicados en el calendario del presente proceso de selecciéon o sus
modificatorias. El Postor debera presentar una copia en version digital
(CD o DVD no regrabable) de los Sobres N° 1, N° 2y N° 3,

IMPORTANTE:

- Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el
Monto Referencial del Convenio de Inversion, las entidades publicas del
Gobierno Nacional, deben contar adicionalmente con la Cettificacion
Presupuestaria y/o Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo
con el punto 3 numeral 58.1 del articulo 568 del Reglamento de la Ley N°
29230, de lo contrario se rechaza la oferta.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica
sea la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos
establecidos en |los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia
siguiente de concluida la evaluacién, de acuerdo al Calendario del proceso de
seleccion.

Es obligatoria la participacién del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de |la buena pro, en los casos que se haya presentadc mas de un
Postor.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso gque se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
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1.16.

1.17.

Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Pdblica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

IMPORTANTE:

— Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecién
podréa realizar la verificacion de la propuesta presentada por fa Empresa
Privada (o Consorcio} ganadora de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacion
presentada, la Entidad Publica procede conforme lo dispuesto en la Décima
Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 29230.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO?

S el proceso se enmarca deniro de lo dispuesto por el Subcapitulo [l Capitulo |
del Titulo 1l del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial utiliza como
base la informacion presentada por el Sector Privado, la misma que se encuentra
detallada en el Anexo N° 4-E de la presente Bases.

La Entidad Ptblica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria
el gasto por la ficha técnica o estudios de prefnversion a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E (0 Anexo N° 4-F, de
corresponder). En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha
técnica o de los estudios de preinversion o actualizacion constituye un requisito
que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del
Convenio de Inversién.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccién, o
se presente con una propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccién puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de
ta Entidad Publica, mediante resolucion debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripcidn del Convenio de Inversién y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente
de emitida la Resolucion det Titular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion
de propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas

2 No aplica para el presente procese de seleccian,
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1.18.

1.19.

y retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccién es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que
pueda ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su
emisién.

En estos supuestos, el Comité Especial podra convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se
incremente el Monto Referencial del Convenio de Inversion se informara dicho
incremento a la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las nofificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efecthian a través del
portal institucional de la Entidad Pdblica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera
de los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida
por el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo
electronico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se
complete la transmision del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la nofificacién en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacién realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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2.2.

2.3.

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del procese de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversion, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su infegracién y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en gue se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacién o declaratoria de desierto del procesc de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Pulblica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias héabiles contados desde
el dia siguiente de la admisién del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segiin corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y
notificar su decisién dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por
lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del
Monto Referencial del Convenio de Inversién de! proceso de seleccion, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias hébiles, contados desde su
fecha de emision, la cual debe ser en igual fecha a la interposicion del recurso
de apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la
Garantia de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningtin recurso de apelacion se considera vélidamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia
de Apelacion.
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Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere
la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal,
se procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apeiacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de |a Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
La interposicion de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende

lo resuelto por la Entidad Publica o0 PROINVERSION, segin corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO Il
DEL CONVENIO DE INVERSION

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Ptblica como la Empresa Privada (o Consorcio), estan obligados
a suscribir el Convenio de Inversién.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez {10) dias habiles siguientes al
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consoercio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar el Convenio de Inversién. '

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5} dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Pdblica y el representante
de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se
otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder
de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacién de la
entidad.

Dentro del plazo de cinco (5} dias habiles de subsanadas |las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversién.

En el caso de [nversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, fa Entidad
Plblica debe actualizar en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones - SNPMGI la modalidad de
gjecucion indicando el mecanismoe establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversion, [a Empresa Privada {c Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segln el articulo 69 del Reglamento de la Ley N°
29230, debe presentar a la Entidad Ptiblica los siguientes documentos:

— Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Pblicos con una antigiiedad no mayor a treinta (30) dias calendario® a la
firma del Convenio de Inversién computada desde la fecha de emisién, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten
con facultades para suscribir el Convenio,

- Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Quinta del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

— Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, segln los registros que
correspondan, cumpliendo con las condiciones establecidas en los
Términos de Referencia del Anexo N° 3-A (o Anexo N° 3-B, de
corresponder).

3 Conforme a lo sefialado en el subnumeral 4 del articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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En caso de Consorcio se debera solicitar adicionalmente:

— Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario plblico, de cada
una de las empresas privadas integrantes.

El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) Identificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comin del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los
actos del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del Convenio
hasta la conformidad de recepcion vy liquidacién. No tiene eficacia legal
frente a la Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.

¢) Eldomicilic comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Piblica, siendo éste el tinico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacién de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular
su administracién interna,

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publices con una antigiledad no mayor de freinta (30) dias calendarios?
a la firma del Convenio de Inversién computada desde la fecha de
emisién, que consigne la designacion del(los) Representante(s)
Legal{es) de las Empresas Privadas gue conforman o suscriben el
Conlrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcion del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a
las areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los

* Conforme a lo sefialado en ¢l sub-numeral 4 del articulo 69 del Reglamento de la Ley N°29230,
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documentos antes sefialados, se procede a la celebracién del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Ptiblica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos
para perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversion o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de Ia
notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las &reas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que qued6 en
segundo lugar con su Propuesta Econdmica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A (0 Anexo N° 3-B, de corresponder) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor,
el Comité Especial declara desierto el proceso de seleccién y evallia si convoca
a un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de la Entidad
PUblica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N°
5-B y las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara la carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de
Inversion adjudicado sin incluir ef costo de mantenimiento y operacion.

— la garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado.
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— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Prayecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenico de inversion de cada una
de las obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico ésta se presenta a la suscripcién del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto, luego
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento
por un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por
ciento (1%) del monto total de la ejecucion del proyecto.

Cuando el Cenvenio de Inversion tenga por objeto la realizacion de actividades
de operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones
de la Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad
Publica una garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de
las actividades de operacién y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta
la Conformidad de la Recepcion de la prestacion a cargo de la Empresa Privada,
conforme al numeral 72.6 del articulo 72 del Regiamento de la Ley N° 28230,

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacién, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5.B y a [as
siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costc del componente de
supervisién,

— La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente
al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el Gltimo pago por el
servicio de supervisién.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no serdn aceptadas
por la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el
parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas
Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas
por Proyecto, consignande expresamente en cada una de ellas la razén social
de las Empresas Privadas integrantes de] Consorcio.
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3.5.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes
de los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se
procede a la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversién es modificado de manera
posterior a la suscripcion del Convenio de Inversién, la Empresa Privada modifica
el monto de [a garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién en gue fue
maodificado el Monto Total del Convenio de Inversidn, dentro del plazo de diez
(10) dias desde que es notificada la modificacion.

IMPORTANTE:

- Es responsabilidad de la Enfidad Publica verificar que las garantias
presemtadas por ef Postor ganador de la buena pro cumplan con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(v de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversién, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las infegran se regiran e
interpretaran de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y
el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de
solucién de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que
pudiesen suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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10.

ANEXO N° 1
DEFINICIONES

Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la
Buena Pro del presente proceso de seleccion.

Agrupamiento de Inversiones ylo de actividades de operacién y/o
mantenimiento: Conjunto de Inversiones y/o actividades de operacién y/o
mantenimiento incluidas en un mismo proceso de seleccion. Corresponde a la
Entidad Publica establecer los criterios para el Agrupamiento de Inversiones
y/o actividades de operacion y/o mantenimiento.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario del Proceso de Seleccion: Cronograma anexado a las bases y
convocatoria donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso
de seleccién, que se encuentra en el Anexo N° 2 del presente documento.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial
con el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las
presentes Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas
formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases.
Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N® 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del
proceso de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento de la Ley N° 28230 cuyos
miembros son designados por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una empresa privada sin la
necesidad de crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o
ejecucion de las Inversiones y las actividades de operacion y/o mantenimiento.

Convenio de Inversién: Es el acuerdo celebrado entre la empresa privada y
la Entidad Publica para la ejecucién de Inversiones y/o actividades de
operacion y/o mantenimiento que regula sus derechos, obligaciones y
responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, en el
marco de la Ley N° 29230, su Reglamento, conforme al Anexo N° 6.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

Deductivo de la Inversién: Es la valoracién econémica o costo de las
prestaciones de la inversion que, habiendo estado consideradas inicialmente
en el Expediente Técnico, ya no se ejecutan. Los deductivos constituyen
menores metrados y no son reconecidos mediante CIPRL o CIPGN.

Ejecutor: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico
(Proyectista) y/o ejecuta el proyecto, y/o realiza la operacion y/o mantenimiento
del Proyecto, segun lo dispuesto en el Convenio de Inversién. El Ejecutor
debera celebrar un contrato de construccién, asi como otros confratos de
provisién de equipamiento, servicios u otros y, de corresponder, los contratos
respectivos para la ejecucion de las obligaciones de elaboracién el expediente
tecnico, operacion y mantenimiento con la Empresa Privada seleccionada,
asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecucion de las inversiones y
acfividades gque comprende el Cenvenio de Inversian.

Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta
sujeta a los sistemas administrativos del sector ptblico (Presupuesto Fublico,
Endeudamiento Publico, Programacién Multianual y de Gestién de Inversiones,
Tesoreria) y de Contrataciones con el Estado. La Empresa Privada celebra el
Convenio de Inversién con la Entidad Pulblica vy es responsable del
financiamiento y ejecucion de las Inversiones y/o actividades de operacién y/o
mantenimiento. La Empresa Privada puede ser el Ejecutor de Ia inversidn.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la
Enfidad Publica para supervisar la elaboracion del Expediente Técnico v/o la
correcta y oportuna ejecucion de fas Inversiones, Es responsable solidario con
la Empresa Privada de ia calidad de la inversién y/o actividad de operacion yfo
mantenimiento. Tratandose de personas juridicas, estas designan a una
persona natural como supervisor permanente del Convenio de Inversion.

Entidad Puablica: Entidades de Gobierno Nacional, Gobierno Regional,
Gobierno Local, Universidad Publica, asi como Mancomunidad Regional,
Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacién Interregional, con potestad
para desarrollar Inversiones y/o actividades de operacién y/o mantenimiento en
el marco del SNPMGI, dentro de los alcances de la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresién de Interés: Es el documento que presentan los inferesados al
Comité Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo
al formato adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o

econémico que permiten la adecuada ejecucion de una obra, el cual

comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de

ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del

presupuesto, andlisis de precios, calendario de avance de cbra valorizado,

formulas polindmicas vy, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
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19.

20.

21.

22,

23.

24.

geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios. EI Expediente
Técnico se elabora cuando la inversion publica comprende por lo menos un
componente de obras, en su defecto es considerado un documento
equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a [os Proyectos de
Inversion y a las IOARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden
gastos de operacién y/o mantenimiento.

Inversiones de Optimizacién, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacién y
de Reposicion (ICARR): Intervenciones puntuales sobre uno 0 mas activos
estratégicos que integran una Unidad Productora en funcionamiento y que
tienen por objeto, ya sea adaptar el nivel de utilizacién de la capacidad actual
de una Unidad Productora; o, evitar la interrupcién del servicio de una Unidad
Productoera o minimizar el tiempo de interrupcion debido al deteriorc en sus
estandares de calidad, contribuyendo af cierre de brechas de infraestructura o
de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados, metas
e indicadores de brechas de infraestructura ¢ de acceso a servicios, conforme
a la normativa del SNPMGI.

I0ARR de emergencia: Son las IOARR que se pueden realizar en el marco de
una Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa
del SNPMG.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones.

Liquidacién del Convenio de Inversion: Es el procedimiento que se inicia
una vez efectuada la recepcion de las Inversiones conforme a lo establecido
en el articulo 103 del Reglamento de la Ley 29230, que tiene por finalidad el
calculo téenico para el cierre contable y financiero de las Inversiones a efectos
de determinar el monto de inversién a reconocer a la Empresa Privada.

Monfe de Inversion; Es el monto con el cual se declararon viables o fueron
aprobadas las Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversion: Es el valor citado en la
convocatoria y [as bases, Comprende el Monto de Inversion de proyectos,
IOARR, y actividades de operacion y/o mantenimiento; y cuando corresponda
incluye el costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica, de los
estudios de preinversion, del Expediente Técnico, del documento de trabajo,
asi como, del Manual de Operacién y/o Mantenimiento.

.Monto Total del Convenio de Inversion: Es el monto consignado en el

Convenio de Inversién y sus adendas, que es financiado por la Empresa
Privada y reconocido por la Entidad Publica en el CIPRL o CIPGN. Comprende
el monto de inversién de proyectos, I0ARR, y actividades de operacion y/o
mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervisién, asi
como el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversion, del
Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de
Operacién y/o Mantenimiento.

Pagina 31 de 125




26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio gue presenta su Expresion
de Interés para participar en el proceso.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcic que interviene en el proceso de
seleccion, desde el momento que presenta su propuesta

Proinversién: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econdmica,
conforme a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la
Seccion il, el Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E (O Anexc N° 4-F de
corresponder) de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la
Seccibn Il, y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Proyecto de Inversion: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y

declarado viable en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones, y sus normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para
llevar a cabo los actos referidos en las Bases,

Ruta Critica: Es la secuencia programada de las acciones constructivas en
una determinada inversién cuya variacion afecta el plazo total de ejecucion.

Sobre N°1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos
especificados en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N°2: Es el sobre que contiene la Propuesta Economica conforme a los
documentos especificades Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N°3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la
documentacion indicada en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Valorizacion de la Ejecucion: Es la cuantificacion economica del avance
fisico o su equivalente, en la ejecucién de las Inversiones y/o actividades de
operacion y/o mantenimiento de un mes determinado, independientemente de
su plazo en dias, configurdndose el monto de la contraprestacion que
correspende a la Empresa Privada.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2
CALENDARIC DEL PROCESO DE SELECCION
l.os Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en

el presente Calendario del proceso de seleccién, bajo su responsabilidad y de
acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 18/11/2024
Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 19/11/2024 Hasta 27/11/2024
Presentacion de consultas vy observaciones a las Bases (2) Del 19/11/2024 Hasta 27/11/2024
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 28/11/2024 Hasta 29/12/2024
Integracién de Bases y su publicacion en el Portal Institucional 02/1212024
4)
Presentacidn de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 13/12/2024
y N° 3 y Evaluacién de Propuesta Econdmica (5)
Evaluacion de Propuesta Téenica. (8) Del 16/12/2024 Hasta 19/12/2024
Resultados de {a Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento 20/12/2024
de Buena Pro (7}
Presentacion de requisitos para perfeccionar el Convenio de | Del 26/01/2025 Hasta 13/01/2025
Inversion (8)
Suscripcion del Convenio de Inversién entre [a Enfidad Pablica 20/01/2025
v la Empresa Privada o Consorcio (9}

(1} Plazo de siele (07) dias hébiles contados a partir del dfa siguiente de la
publicacion en el diario de circulacion nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacitn de la Expresién de
Inferés.

{3} Plazo maximo de cualro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del
plazo para la presentacion de consultas y observaciones.

(4) Al dia habil siguiente de absuelffas fas consultas o vencido plazo para
presentarias.

{8) En un plazo méximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases
integradas o de su reciificacion

(6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presenladas las
propuestas.

{7) A méas tardar al dia habil siguienfe de concluida la evaluacién. Cuando sea
tnico postor, el consentimiento de la buena pro se efectta ef mismo dia de
su otorgamiento. En caso de 2 0 mas posfores, el consentimiento de la buena
pro se produce a los ocho (8} dias habiles de la notificacion del oforgamiento
de la buena pro sin que Jos postores hayan ejercido el derecho de inferponer
recurso de apelacion.

(8) Dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de la
buena pro o de que esta haya gquedado administrativamente firme

{9) En un plazo que no pueda exceder los cinco {5) dias habiles siguientes de
presentados los documenios. Puede ser sufeto de ampliacion.

La documentacién requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser
remitida al Comité Especial:

e La presentacion de: expresiones de interés, asi como las consultas y
observaciones a las Bases son presentadas en [a Mesa de Partes Virtual de la
Secretaria de la Comandancia General de la Marina, cuyo acceso es a través del
Portal Institucicnal de la Marina de Guerra det Perl, enlace web:
https:/facilita.qob.pe/t/1925. .
» Asimismo, las expresiones de interés, asi como las consultas y observaciones
deberan ser enviadas al correo dirpronav.comiteoxi-hiperbarica@matrina.pe. En
caso, la documentacion antes mencionada no sea enviada por mesa de partes
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virtual, se considerara como no recibida. No se considerara la informacidén como
recibida si solo se es enviada por correo electrénico.

e La presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial de manera
presencial en la Direccién de Proyectos Navales de la Base Naval del Callao
ubicada en la Av. Contralmirante Mora S/N, Callao en el horario de 0930 a.m.

¢ Los documentos para la suscripcidén del convenio son presentados de manera
fisica en la Secretaria de la Direccién de Proyectos Navales de la Base Naval
del Callao ubicada en la Av. Contralmirante Mora S/N, Callac en el siguiente
horario: Lunes a Viernes de 08:00 horas a 16:00 horas. No incluye feriados.

Cualquier modificacion en el horario o lugar para la presentacién de documentos sera
comunicada a los participantes o postores mediante Circular.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccidn, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO

Pagina 35 de 125

1E




ANEXO N° 3-A

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecte de Inversiéon denocminade “Creacion del Centro de Salud Hiperbarica
del Centro Médico Naval en el Distrito de Bellavista” Codigo Unico de Inversiones
2250316., tiene como objetivo Fortalecer el Servicio de Medicina Hiperbarica vy
Subacuatica, con la finalidad de ampliar la coberlura de salud en tratamientos de
enfermedades Disbdarica y de oxigenacion hiperbarica en tratamiento clinico en
beneficio de la poblacién naval y sus familiares directos, brindando una atencién de
calidad con la mejora en la prestacién de servicios pulblicos y reduccion de los tiempos
de espera. El Proyecto se desarrollard en el area ubicada dentro de las instalaciones
del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Tavara” hacia el extremo nor-este
del hospital adyacente a la escuela de enfermeros (area disponible}, en e! distrito de
Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao, con direccién
cuadra 24 de la Av. Venezuela.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

bra

Construccién de obra 682.12 m?

Adquisicién e Implementacién de Equipamiento y mobiliario

202 NUMERO DE
Equipamiento EQUIPAMIENTO

Mobiliario (médico y no médico) 216 NUMERO DE MOBILIARIO

A) COMPONENTE INFRAESTRUCTURA: Construccion de infraestructura de

salud
1° PISO 437.53 m2
AREA TECHADA TOTAL 437.53 m2
AREA DE TERRENO 746.54 m2
AREA LIBRE Y CIRCULACIONES 244,59 m2
EXTERIORES

Ambientes que integran el proyecto:

Secretaria 1 10,99
Jefatura 1 12,95
Areas comunes

Corredor interno 1 4,10
Vestibule 1 74.90
Sala de conferencias 1 80.14
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Tableros 1 4.04
Areas operativas

Barosala 1 112.61
Sala de maquinas 1 18.84
Bancos de oxigeno 1 7.74
Esclusa 1 9.02
Cuarto sucio 1 3.47
Consultorios 2 28.49
Estacion de enfermeras 1 6.24
Servicios

SS.HH. varones 1 3.08
SS.HH. barosala 2 4,89
SS&.HH. mujeres 1 2.78
S5S8.HH. discapacitados 1 6.81
Vestidores (H y M) 2 4.46
Vestuarios Varones 1 6.35
Vestuarios Mujeres 1 6.66
Areas exteriores

Alrio de ingreso (area techada

Cuadro de areas por ambiente “Creacion del Centro de Salud Hiperbarica del Centro Médico Naval en el
Distrito de Bellavista”

Asimismo, se precisa que la empresa privada es responsable de verificar y
realizar la totalidad de las actividades segtin cada especialidad, basandose en el
expediente técnico el cual serd anexado como parte de los documentos.

il
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Plano arquitectdnico del Proyecto “Creacion del Centro de Salud Hiperbarica del Centro
Médico Naval en el Distrito de Bellavista®
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B) COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Sera responsabilidad de la empresa privada el suministro e instalacién de los equipos
y mobiliario, de acuerdc a las caracteristicas y cantidades gue se detallan a
continuacion:

Presupuesto
Oferta

Item |Descripcién de la Partida
Und. | Cant.

X

« De tipe portatil, con pantalla LCD de 4" o mejor.

+ tiempo de carga menor o igual a 8 seg. a 200 Joules {con bateria nueva cargada),

+ Onda bifasica con capacidad hasta 200 Joules (con 08 o més valores de seleccion).

+ Control de inicic de caiga desde paleta externa y panel del eguipo; confrol de
descarga desde paletas externas.,

» Con un par de paletas externas para adulto y pediatrico, deslizables o montadles

entre elfas.
01.00.01 *»  Con opcidn a desfibrilacion manos libres.
s+ Registrador de arreglo térmico. Und. 1.00

« Funcionamiento a 220v/Bohz, y bateria recargable

« El desfibrilader funciena con pilas comerciales de litio, faciimente reemplazables y
con una durabilidad en forno a 5 afios en modo espera. Uso se ha comprobado con
pilas, puede alcanzar una media de 300 descargas a lo largo de 2 afios, por o que
su fiabilidad esta totalmente probada.

Incluye: Un (1) juego de electrodo de adulto tipe PadZl. DIEZ (10) pilas de Litio de alta gama
(baleria). Manual de usuario y Maletin de traslado.

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
VENTILADOR PULMONAR HIPERBARICO
¢« De ventilacidn no invasiva con una compensacion de fugas sofisticada y presicn de

saporte también se proporciona de manera estandar.

e Puede administrar una ventilacion controlada por volumen con una presion
inspiraioria pico minimizado para cuidados de paciente avanzados,

e Dimensiones {ancho x alto x fondo): 290 x 184 x 175 mm (sin asa ni soporte de
proteccion).

e [Peso: Aproximado de 5.8 Kg. (el peso incluye baterfa interna).

e Suministro de gas:

e Gas de suministro; Oxigeno de use meédico.

e Suministro de gas: Procedente de un sistema de fuberias o de una botella de 02. Und. 1.00

e Presion de servicio de 02: De 270 kPa a 600 kPa, a 1900 L/min.

¢ Consumo de gas para control interno: Promedio de 0,5 L/min.

Operacion y funcionamiento:

¢ Modos de ventilacién; VC-CMV, VG-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP.

e Configuracion adicional para venfilacion: Presidon de soporte: en los modos de
ventilacion VCSIMV, PC-BIPAP y SpnCPAP. Ventilacidn en caso de apnea: en el
modo de ventilacidn SpnCPAP. AutoFlow {opcional): en Jos modos de ventilacién
VC- CMV, VC-AC y VC-SIMV. NIV: en los modos de ventilacion: SpnCPAP {(/PS),
PC-BIPAP (/PS), VC-CMV/AF, VC-AC/AF y VG- SIMVIAF.

¢ Procedimienios especiales: Retencion de la inspiracion, Inhalacion de 02 {cpcional),

01.00.02
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con una mascara de inhalacién, 100% de 02,

Opciones: Medicién de CO2 en la via aérea integrada. Exportacion de datos en
tiempo real mediante RS232, protecolo MEDIBUS, ventilacion controlada mediante
presion en funcién def volumen.

Comportamiento CPR: Ventilacién limitada por presion y sin volumen constante
durante el pericdo de inspiracion, cuando se alcanza la Pmax.
e Frecuencia respiratoria de ventilacidn: De 2 a 60/min (VC-SIMV, PC-BIPAP). De 5

& 60/min (VC-CMV, VC AC). De 12 a 80/min para ventilacién en caso do apnea.
e Relacion de tiempo de ventilacion [:E - de 1:100 a 50:1

&

L3

¢  Tiempo insplraterio Ti: 0,2 a [Os.

e Presién jespiratoria Pinsp: PEEP de +3 a +55 mbar. -

¢  Concentracién de 02: de 40 a 100 % vol.

¢  PEEP/CPAP: De 0 a 20 mbar.

¢ Sensibilidad de dispare (activacion de fiujo): 1 a 15 Umin,

e Presidn de soporte APsupp: De 0 a 35 mbar (relativa a PEEP)

* Pendiente (tiempo de aumento de la presion): Lenta, estandar, rapida

. Flujo jespiratorio max: 100 L/min a presiones de suministro > 350 kPa/51 PSI; 80
L/min a presiones de suministro < 350 kPa/51 PSI; 39 U/min a presiones de
suministro < 270 kPa/39 PSI.

° Valores medidos mostrades: MVe, FiO2, RR, VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat,
MVesp, RRspon, etCO2.

e Tipo de pantalla: Tecnologia: electroluminiscencia (EL) Pixeles: 240 x 128. Area
visible: 108 x 56 mm. .

. Visualizacion de curvas: Presion en la via aérea con curva Paw, curva de flujo,
curva de CO2 (opcional).

e Tipos de fubos de paciente: Tubo de adulto reutilizable (1,5/3 m). Tubo de adulte
desechadle {1,5/3 m}, Tubo pediatrico desechadle (1,9 m),

Fuente de alimentacion:
¢ Voltaje de entrada; 24 V £6 V CC
° Unidad de alimentacion de voltaje de entrada CA/CC: 100 a 240 V+/50 a 60 Hz/0,2
a4 A~
. Convertidor CC/CC de voltaje de entrada: 12/24/28 V CC; 5 A/2,5 AI2,1 A.
e Tipo de daterfa: Baterla de icnes de litic.

e Tiempo de funcionamiento {con carga completa y "ventilacion" tipica), sin sensor
de CG2 y con brillo de panialla reducido; Aproximadamente 9,5 horas.

e Tiempo de funcionamiento {con carga completa y “ventilacién” tipica):
Aproximadamente 7,5 horas :

e Tiempo de carga de la baleria: Aproximadamente 4 horas,

Condiciones de funcionamiento:
. Rango de temperafiura: De -20 a +50 °C para el dispositivo basico.

. Rango de temperatura para el sensor de CO2: De +10 a +40°C. Presion
atmosférica: De 570 a 1200 hPa para el dispositive béasico.

Humedad relativa: De & a 95 % (sin condensacién). Compatibilidad electromagnética (CEM):
Segun |[EC/EN 6060-1- 1-2:2007, EN 794-3 e ISO 10651-3.

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

CAMARA MONGPLAZA PARA USO MEDICO 3 ATA
+  Fabricada pata [a atencién de un solo paciente,

Und,

1.00
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+ El panel de mandos adosado a camara hiperbarica.

01.00.03 ¢+ Este panel debe contar con manometros, valvulas de presurizacion vy
despresurizacidn, vélvulas de despresurizacién de emergencia, regulador de
velocidad, regulador de ventitacion, infercomunicador, efc.

+ Los paneles de mandos deben ubicarse unc al lado derecho y el otro al lado
izquierdo dei tanque.

o La camilla puede ser del tipo felescopica.

¢ Brazalete o pulsera especial antiestatica para el paciente conectado a fierra.

« Eltanque debe contar con penetradores médicos especiales para instalar equipos
médicos hiperbaricos.

« Debe contar con sistema de seguridad para blogueo de oxigenc, mientras la puerta
de la camara permanezca abierta,

« Doble dispositivo de seguridad para blogueo de la puerta mientras la camara se
encuentre presurizada.

s Sistema de comunicaciones entre operador y paciente.
Valvula de alivio automatica.

¢ Indicador de temperatura y humedad interna de |a camara.

« Timer o controlador de tiempo.

« Sistema de aterramiento del equipo.

s Televisor pantalla plana para distraccién del paciente.

« La pintura interior de la cdmara debe ser Ignifuga de grade alimentario.

Repuestos minimos requeridos

e« Empaque de puerta de ingreso (1)

+ Grasa ignifuga (1)

¢ Llave Alien para el sistema de seguridad de puerta

+ Funda proleciora

Documentos

« (Guias mecanicas para la barosala.

+  Manual del usuario y mantenimiento,

s Manuaies de los equipos y accesorios.

» Certificaciones de fabricacién.

*Las camaras hiperbaricas son disefiadas, construidas, certificadas y aprobadas de acuerdo
con los siguientes cédigos y normas internacionales vigentes:

1.- ASME PVHO 1 — 2002, SAFETY STANDARD FOR PRESSURE VESSEL FOR HUMAN
OCUPANCY.

2.~ SME {American Society of Mechanical Engineers} SECTION VIll, DIV. [, PRESSURE
VESSEL

3.- NFPA (National fire Protection) NFPA 99.

Cuentan con todas las medidas de seguridad como el sistema contraincendio y valvulas de
sobre presién en doble presentacién Dos vélvuias.

Garantia de Fabrica: 2 afios {reparacién)

CAMARA MULTIPLAZA PARA USO MEDICO Y BUZOS 6+ ATA

¢ Capacidad minima: diez (10) pacientes, 8 en compartimiento principal y 2 en
antecamara.

e Lumbreras lateralmente de observacion con acrilico especial

e Lumbreras para iluminacién con acrilico especial, para iluminacién completa de
ambos compartimientos. Esta iluminacién debera ser a través de lamparas tipo Led
de Luz fria de 12 voltios, 5 watts.

« Sistema de emergencia para sobrepresiones con valvulas de alivio en AC y CP
calibradas para operar automaticamente en casos de exisfir sobre presién interior,
Asimismo, debera contar con un dispositive de accionamiento manual.

¢ Con sistema de respiracion de oxigeno compuesto por inhaladores o mascarillas
individuales (BIBS) con reguladores automaticos a demanda de inspiraciéon y
exhalacién con descarga automatica al exterior de la camara, de la exhalacién de los
pacientes. Und 1.00

s Con doce {12) mascariflas intercambiables y de aita calidad, (08} camara principal, ' )
{02) antecamara y (02) de repuesto.

¢ Con unsistema especial en caso de emergencia a fin de que el suministro de oxigeno

01.00.04 se cambie por aire respirable de forma automalica

Pagina 40 de 125




e Una esclusa médica (SAS).

¢ Puerta; rectangulares con bisagras de giro fijo en acero inoxidable

e Juntas para hermeticidad de las puertas de silicona tipo Lip-seal. Sellade seguro a
través de la presion interior de la cadmara.

¢ Pisos interiores de la cdmara de aluminio con recubrimiento conductivo, con la
finalidad de evitar la corriente estatica en el cuerpo de los pacientes.

e Sistema de comunicacicnes bidireccional que permite comunicacién directa entre el
operador externo de la cdmara, el tender interno del CP y AC.

e Teléfono de respaldo sin energfa elécfrica para su funcionamiento potenciado
sonoramente.

e Pintura exterior de la camara de tipo poliuretane que incluya esquema anticorrosivo.

e Pintura interior de la cdmara especial tipo Ignifuga y de grado alimentario para uso
humano,

¢ Reductores de ruido (Silenciadores).
¢ Ocho portavasos Individuales tipo retractil.

Panel de mandos completo adosado a la camara
s Panel de mandos principal ubicado en la parte exterior de la cAmara, adosado al
cuerpo de la misma, debera contener lo siguiente:
¢ Valvulas de control general de los diferentes elementos: Aire, Oxigeno yagua.
e Valvulas de presurizacion y despresurizacion de ambos compartimientos
e Analizador de oxigeno digital con medicion de concentracidn
Sensores de medicion de temperafura y humedad relafiva del interior de la Camara,

Mandmetros de presidn para los diferentes controles

Botonera manual de despresurizarén de emergencia {AC y CP).

Botonera de activacién del sistema contra incendios (AC y CP).

Intercomunicador principal de hajo voltaje

Teléfono.,

Interruptores de iluminacian,

Reloj cronometro con alarma para control del tiempo de tratamiento

Mandos de respaldo en el compartimiento principal compuesto de vélvula de
presurizacién, valvula de despresurizacién y botonera de alarma en casc de
cualquier emergencia gue se presente.

e Mandos de respalde en la antecamara compuestos de vélvula de presurizacion,
vélvula de despresurizacién y botonera de alarma.

¢ Los mandos interiores,

e 2 & & ¢ ¢ ¢ ®

SISTEMA CONTRA INCENDIOS (SEGUN NORMAS NFPA) Con sistema automatico contra
incendios que permita realizar simultdneamente en forma inmediata las siguientes acciones
en casos necesarios:

e Detener [a presurizacion {compresién) de la Camara,

e Cerrar el suministro de oxigeno a la Camara.

s Activar los rociadores internos de agua a presion contra incendios.

o Cambiar el suministro de oxigeno de las mascarillas por aire respirable.

Con sistema compuesto internamente por tuberias de acere inoxidable y rociadores.

Con una estructura compuesta por un tanque de agua de acero inoxidable con capacidad y
presion de acuerdo con las normas establecidas, una botella presurizada con nitrégeno, panel
de control, tuberfas, reguladores y conexiones necesarias.

Sistema de camilla interna para pacientes
. Capacidad minima de dos camillas internas en reemplazo de los asientos.

Sistema de aire comprimido
= Con capacidad de suministro y evacuacion de aire comprimido respirable para la
presurizacién y despresurizacién de la camara multiplaza.
b Silenciadores para el ingreso y evacuacion de afre.
+  Dos compresores automaticos para aire del tipo lornillo rotative de baja presién (12

Pdgina 41 de 125




Bar) con motor de 15 HP o similar, fibre de aceite.

® Un sistema de filtros de aire comprimido, compuesto de 4 etapas integradas en
linea.

® Bancos de aire comprimido con capacidad adecuada para ia compresion de
equipo.

e Tuberias, conexiones y material de instalacién,

Sistema de oxigeno medicinal

° Camara principal con 8 manifolds para suministro de oxigenc a demanda con
reguladores automaticos de entrada v salida de oxigeno.

¢  Aniecdmara con 2 manifolds, para suministro de oxigeno a demanda con
regutadores automaticos de entrada vy salida de oxigeno.

o Estos puntos permiten la conexién de los inhaladores de oxigeno (BIBS), las
escafandras y las mascarillas especiales.

¢ Con sistema que permita la descarga automatica de los gases exhalados por los
pacientes hacia el exterior de la camara.

° Suministro con 12 juegos completos de mascarillas, mangueras, etc. y dos
escafandras.

Stock de repuestos, grasas y accesorios
«  Empaque de pueria de ingreso (1).
° Empaqgue de SAS (1).
s«  Mascarillas de oxigenacion (2).
¢ Grasa ignifuga (1).

Documentos
e Guias mecanicas para la barosala.
® Manual del usuario y mantenimiento.

. Manuales de los eguipos y accesorios.
Certificaciones de fabricacion

*Las camaras hiperbaricas son disefiadas, construidas, certificadas y aprobadas de acuerdo
con Jos siguienfes cédigos y normas internacionales vigentes:

1.- ASME PVHO 1 - 2002, SAFETY STANDARD FOR PRESSURE VESSEL FOR HUMAN
OCUPANCY.

2.~ SME (American Society of Mechanical Engineers} SECTION VI, DIV. I, PRESSIURE
VESSEL

3.- NFPA (National fire Protection) NFPA 89,

Cuentan con todas las medidas de seguridad como el sistema contraincendio y valvulas de
sobre presién en doble presentacion Dos valvulas.

Garantia de Fabrica: 2 afios (reparacién).

TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTOS PARA BAROSALA
«  Pinza metdlica inoxidable para enganchar el manémetro al brazalete.

= Valvula de purga de precisidn, con ajuste fino y sin desgaste.

«  Micro-filtro para proteger la vélvula de purga de aire y el sistema de medicién.

* Membrana endurecida especial de cobre-berilio, &l mecanismo de precision
practicamente no envejece.

« Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 606 mm Hg. Und. 2.00
+ Escalalineal, 0 49 mm, 0 - 300 mm Hg.
+ Pera de latex para inflar el brazalete.
+  Maxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg.
« Incl. bolsa de vinilo con cremallera.
Amplia seleccién de otros tamafios y versiones de brazalete.
01.00.05 | Garantia de Fabrica: 1 afic (reparacion y/o cambio de equipo)
01.00.06 | TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO PARA CONSULTORIOS Und. 2.00
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Sistema de medicién de presién arterial ipo analdgico o tipo reloj, permite visualizar
los valores en mmHg con exactitud de 5 mmHg o menor, protegido por vidrio o,
platico resistenie, adecuadamente calibradoe.

Manémetro de presion no adherido al brazalele con escala de lectura de 0 & 300
mmHg.

Cubierta del mandmetro anti-impacto.

brazaiete de tela reusables con sujetador tipo velero: para paciente pediatrico.
Perilla de goma,

Vélvula de ajuste fino,

Piezas recambiables.

Con estuche para traslado y proteccion.

Garantia de Fabrica: 1 afic (reparacién y/o cambio de equipo)

TENSIOMETRO PEDESTAL PARA BAROSALA

Mecanismo de precisién que puede ser montado en un soporte especial y asegura
la constancia completa del sistema y de punto cero de medicion.

Tiene una escala liberalmente 147,2 mm o 145,5 mm dimensionados que es el
disefio de alto contraste para una mejor legibilidad; que escala hasta 300 mm Hg,
Cuenta con una amplia canasta en su reverso para maniener manguito y tubo.
Viene con una bombilta que es de latex para inflar el brazalete,

01.00.07 » Lavalvula de liberacion de aire sin desgaste con ajustes finos. Und. 1.00
« También cuenta con un filtro de micre que protege la valvula de liberacion de aire y
sistema de medicion.
+» Una membrana (cobre-berilic), especialmente endurecido que se proporciona es a
prueba de edad.
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacion y/o cambio de equipo)
ESTETOSCOPIO PARA ADULTOS PARA CONSULTORIO
« Diametro del diafragma (imperial): 1.7 pulgadas
« Diametro del diafragma (métrico): 4.3centimetros lineales
« Didmetro del diafragma pequeific (métrico): 3.3cm.
« Diametro de membrana: 44 mm. Und. 2.00
+ Longitud total: 69 cm.
01.00.08 + Peso;1514.
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacion y/o cambio de equipo)
ESTETOSCOPIO PARA ADULTOS
+ Diametro del diafragma (imperial}: 1.7 pulgadas
s Diametro del diafragma (métrico): 4.3centimetros lineales
+ Didmetro del diafragma pequefio (métrico): 3.3cm.
« Diametro de membrana: 44 mm. Und. 1.00
» Longitud total: 69 em.
01.00.09 »  Peso:1514q.
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién yfo cambio de equipo)
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
« Didmetro de membrana 32 mm.
» Longitud total 69 cm.
e« Peso124q. und. 2.00
01.00.10 | Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion y/o cambio de equipo}
MONITOR MULTIPARAMETRO HIPERBARICO
+ Monitor de Paciente Modular gue soporte hasta 6 atmésferas de presion
s Tamafio: 318%264x152mm
o Peso: <4.5kg
+ Pantalla:
- Tipo: Pantalla Tactil, 127, 800x600 pixeles Und. 200
- Forma de onda: Grafica de 12 ondas simultaneas
como minime.
01.00.11 { Registrador: ~
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Tipo: Matriz térmica de puntos
Ancho del papel: 50 mm
Velocidad: 12.5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s
. Forma de onda: Méximo tres (03) canales
Bateria:
) Tipo: Bateria de iones de Litio recargable 11.1V/4Ah
. Tiempo de funcionamiento: »210 minutos.
Almacenamiento de datos:
+ Evento de alarma: 128 grupos vy formas de onda asociadas
+  Tendencia: 168h, resclucidn minima es 1min (2h, resolucién minima es 5s)
interfaces & dispositivos de E/S:
+ Red alambrica 1 estandar RJ45 interfaces
Toma de USB 2 tomas

L]
s Desfibrilacidn sincronizada 1 BNC conector
*  Permite coneclividad con otros equipes (ventilador y maquina de anestesia)
+ Posibilidad conectarse a sistema de informacion hospitalaria mediante protocolo HL7
ECG:
» Derivaciones: 3 derivaciones {1, I, ll); 5 derivaciones {, Il, lll, aVR, aVL, aVF, Vx);
12 derivaciones (|, I, Ill, aVR, aVL, aVF, V1-V8).

+ Impedancia de entrada = 5.0 MQ
+« Rango de ECG sefial £ 10.0 mV
Frecuencia cardlaca:

¢ Rango Adulto 10 bpm a 300 bpm; Pediatrico & Neonatal 10 bpm a 350 bpm

+« Resolucion 1 bpm

*  Precision £1% o +1 bpm, cualquiera gue sea mayor

Anélisis de arritmia:

s Tipos: ABYSTOLE, VENT FIB/TACH, PAC, RUN PVCS, COUPLET, BIGEMINY,
TRIGEMINY, R on T, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, MULR| PACS, PNP, PNC,
NOISE, VPB, ST HIGH, ST LOW, VTACH, PVCS HIGH.

Respiracién:

»  Derivacion Seleccionada de: I (RA-LA)o I (RA-LL);

*» Rango 0 rpma 150 rpm

* Retraso de alarma de apnea;
10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60s

+  Método: Oscilometria automatica

¢« Modo de medicién: Manual, Auto, STAT

» Rango sistolico/ diastolico/ promedio: Adulto 30 a 270 mmHg / 10 a 220 mmHg / 20
a 235 mmHg; Pediatrico 30 a 235 mmHg / 10 a 220 mmHg / 20 a 235 mmHg;
Neonatal 30 a 135 mmHg / 10 a 110 mmHg / 20 a 125 mmHg.

* Rango de precision de brazalete 0 a 280 mmHg

+ Rango de Frecuencia del pulso 40 bpm a 240 bpm

+  Proteccion de sobrepresion del software Adulto (297£3) mmHg; Pediatrico (252£3)
mmHg; Neonatal (147£3) mmHg.

+ Rango de medicion 0% ~ 100%
+ Resolucion 1%
e Precision 70% ~ 100% 2%
indice de perfusion:
¢ Rango de medicién 0.05% a 20%
Frecuencia del pulso (PR):
» Rango de medicién 20 bpm a 250 bpm
+ Resolucion 1 bpm
« Precision 1% o £1 bpm, cualquiera que sea mayor
Temperatura:
¢+ Método Resistencia térmica
» Rango 0.0°C a 50.0°C (32°F a 122°§)
+ Resolucién: 0,1°C o 1°F
» Canales: 2 canales
Presién Invasiva 2 - [BP:
* Rango de medicion estatica -50 mmHg a +300 mmHg
» Rango de medicién dinamica 0 mmHg a +350mmHg
s Unidad mmHg, kPa, cmH20
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¢ Tipo de medicion ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,
P1/P2
¢« Canales: 2
CO2 {sidestream}:
¢« Velocidad del flujo 50mil/min & 10mimin
e Pardmefros CO2, N20, 02, agente (ISO, ENF, SEV,
HAL, DES)
+ Tipico fiempo de subidaC02<300ms, N20, 02, ISQ,
ENF, SEV, DES < 400 ms, HAL< 500 ms
*+ Rango de awRR 0 rpm a 150 rpm
Gasto Cardiace C.0O:
+«  Método de medicion Dilucién térmica,
¢ Curva de medicion Curva de dilucion térmica.
s Parametros C.0., TB, Tl,
e Rango de medicién C.0.: 0.1 L/imin ~ 20 L/min
« TB: 23.0 ~43.0°C.
¢ Th-1.0~27.0°C.
e« Precision C.0: 2% SD
¢ - TB.TI0.1°C

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

OTOSCOPIO CON LUZ BLANCA LED
+ Tecnologia XHL Xenon haldégena mejorada y tecnologia LED.

+ [Huminacidn de campo visuat uniforme.
(1.00.12 . Luz blanca Und. 2,00
L

Espéculos para el oido (2, 2.5, 3, 4 y 5 mm).

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

BALANZA PEDIATRICA CON TALLIMETRO PARA CONSULTORIOS
» Fabricada con en material metalica

Proteccién antioxidante o equivalente

Base del equipo sdlido y estable

Con ajuste de nivel :

Con rango de pesaje de 20 kg a mas. Und 200

Tallimetro horizontal ' '

Precisidn: 50g.

Dimensiones: 53x61x69 cm

Peso: 14.5 kg

01.00.13

Garantia de Fabrica: 1 aiio {reparacion y/o cambio de equipo)

BALANZA PEDIATRICA DE MESA PARA CONSULTORIOS
Fabricada con en material metalica

Proteccién antioxidante o equivalente

Base del equipo sdlido y estable

Con ajuste de nivel

Con rango de pesaje de 20 kg a més. Und. 2,00
Precisién: 50g.
Dimensiones: 53x61x69 cm
Peso: 14,5 kg

01.00.14

Garantia de Fabrica; 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

BALANZA CON TALLIMETRO
+ Capacidad: 0 - 220Kg
Talla: 60 - 200cm.
Precisién: 50gr.
Tamafio de plataforma; 27 cm Ancho x 37.5 cm Prof
Altura: 150cm,
Peso: 17Kg. Und, 1.00
Certificado: SO 9001:2000

. * " " * »

01.00.15 | Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

01.00.16 | NEGATOSCOPIO DE TRES CUERPOS Und. 2,00
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Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

Pantalla de acrilico color opal

Material externo: Acero inoxidable

Capacidad de 2000 a 3000 lumen por campo
lluminacion basada en focos led de 12 voltios

Medida exterior: Fondo: 5 cm Ancho: 116 cm Alto: 52cm
Interruptor tipo dado, independiente por campo
Elemento de sujecién flexible de acero para sostener las peliculas radiograficas
Esmaltado interior con pigmento blanco

Cable vulcanizado con conexién a toma tierra
Alimentacion 220 VCA 50 HZ

Circuito integrade con transformador

Conexion 220 V 50 con cable de 2 metros

GLUCOMETRO

Principic de medicion: Determinacion fotométrica de la glucosa mediante tincidn de
glucosa con oxidorreductasas. (sindnimo:  reaccidn  mediante  glucosa
deshidrogenasa pirrolquinolinaquinona o PQQ)
Tiempo de medicion: Aproximadamente 5 segundos (aplicacidn de sangre con tira
reactiva dentro del medidor)

o Aproximadamente 10 segundos (aplicacién de sangre con tira reactiva

fuera del medidor)

Condiciones de medicién: Temperatura: +10°C a +40°C (+50°F a +104°F)
Humedad: hasta 93 % de huimedad relativa
Condiciones de almacenamiento;

o Sin pila: -25°C a +70°C (-13°F a +158°F)

o Con pila: -10°C a +50°C (+14°F a +122°F)

+ Capacidad de Ja memoria: Hasta 350 mediciones con fecha y hora Und. 2.00
s Medias de mediciones: 7, 14, 30 dias
01.0017 * Transferencia de datos: Por inlerfaz de infrarrojo {inalambrica)
o +  Tamario: 104 x 52 x 21 mm
» Peso: 53 g sin pila
+ Pila: CR 2032
o Vida de la pila: Aproximadamente 1.000 mediciones en un afo

*  Apagado automatico: 30 o 90 segundos seglin el estado de funcionamiento
» Pantalla: LCD de 7 segmentos con simbolos
s Deteccion de muestra demasiado pequefia: Si
* Independencia de la altitud: 0 — 4000m (0 — 13123 pies)
s Volumen de sangre: 1—2 pL
s Ambito de medicién: 10 mg/fdt — 600 mg/dl o 0,6 mmoliL — 33,3 mmolf

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambic de equipo)

PULSOXIMETRICODE 3 X 1.5V AA
+  Egquipo portatil de mano
+  Medicion pulxometria (SpO2) FRECUENCIA DE PUSLO (FP)
» Pantalla LCD que permite la visualizacion de los parametros medidos, hora el tiempo

real
* Visualizacion en pantalla de los Gitimos 10 minutos de gréafica y tabla de tendencias
(Spo2 y frecuencia de pulso)
«  Control de luz trasera y funcion de apagado automatico.
+ Indicador de baferia baja
¢+ Alarma visual y audible
*  Pantalla matriz de puntos LCD blanco y negro con luz posterior de LED de 128x64
+ Modos de medicién continua y sondeo
* Rango de Spo2: 1~ 100%
s  Exactitud adulto y pediatrico: + 2% (70 -100%) Und. | 2.00
« Frecuencia de pulso:20-300Ipm
e Resolucion: 1 lpm
¢ Alimentacién baterias alcalinas AA de 1.5V,
G1.00.18 + Autoncmia de baterias: 48 horas
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« Dimensiones {ancho*alto*largo) 70x37.6x160mm
+« Peso maximo:165 gr (sin bateria)

s  Cumplimiento: EMC Clase B.

Accesorios suministrados

e 1 Sensor de Sp02 adulto, reutilizable

e 4 baterias alcalinas AA

+ 1 bolso de transporte

¢« Manual de cperaciones

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion yfo cambio de equipo)

TERMOMETRO ORAL DE MERCURIO
+« Material: Cristal

«  Precision: +0,10 -0,15
« Rango de medicion: 35 a 42°C
+ Color: Transparente ' Und. 5.00
+ Peso del articulo: 10g
01.00.19 « Tamanho del paquete: 12* 1 *1 cm
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
EQUIPO DE OXIGENO TRANSPERCUTANEO INCLUYE CARRETA, MANOMETRO Y
RECARGA
Generales:
« Pantalla TFT LCD con refroiluminacién LED blanca de 4.3 pulgadas.
+  Resolucion TFT a color: 480 x 272.
+» Nivel de volumen de alarma: 45 - B0 dB
Dimensicnes y peso
. Dimensiones (Largo x Alto x Profundidad): 255 mm x 82 mm x 165mm.
. Peso aprox.: 1.6 Kg.
Saturacion de Oxigeno (Sp0O2 - Nellcor)
. Rango de medicién: 1 a 100%.
. - Adulto: 70% al 100% = 2 digitos
. Neonato: 70% al 100% +3 digitos
04.00.20 . Perfusion t?E.ljaI TO“{E a_l! 100% ;2 d[gitosl; Und. 1.00
. Configuracion del limite superior e inferior de la alarma.
Frecuencia del Pulso
. Rango de medicién de frecuencia de pulso: 20-250 lpm.
. Amplitud del pulso: 0.03% al 20%
- Frecuencia del pulso: 20 a 250 Ipm = 3 digitos
- Perfusién baja: 20 a 250 Ipm £ 3 digitos
. Configuracién del limite superior e inferior de la alarma.
Requerimientos de Energia
. Tension a la entrada: 100 a 240 VAC, 50/60Hz,
. Bateria recargable de lon-Litio
. Duracién de la baterfa: aprox. 300 minutos.
. Cargador de bateria interno incorporado al equipo.
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo}
ASPIRADOR DE SECRECIONES, METALICO (A PEDESTAL)
Aspiracién rapida con caudal de 60 L./ Min,
+  Potencia de vaclo ajustable a 680 mmHg
+  Ajustes de vacio mediante panel de control de facil accese y mandmetro de vacio
para monitorear el nivel de vacio
. Bomba de vacio sin aceite, silenciosa, sin vibraciones y sin mantenimiento
. Disefio de cuerpo rebusto y facil de limpiar que es compatible con el sistema de
limpieza y desinfeccion del hospital
«  Tecnologia de proteccién que evita el desbordamiento y la fuga de liquido al sistema
de bomba. Und 1.00
«  Frascos colectores con cuerpo escalado, asa integrada y facil de transportar : )
«  Frascos (02) con capacidad de 5 L ¢/u, de policarbonato esterilizables en autoclave
121 °C.
. Disefiade para ser utilizade en operaciones de entrega a través del método
01.00.21 Malmstrom-Throe por su sistema de pedat integrado.
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= Eldispositivo tlene equipo de asistencia para el parto opcional como tazas de parto
y juegos de canulas.

Nivel de ruido: Max. 45db

Base de parachoques

Dimensiones: 520x540x970 (AnxLxAl)

Energfa: 220-240 VAC / 50-60

L

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion ylo cambio de equipo)

01.00.22

BOMBA DE INFUSION HIPERBARICA
* Bomba de infusién que soporte hasta 6 atmosferas de presion.
*+ Precision: +2%.
- Rango de tasa de entrega: 0,1-1200 mi/h (0,1-99,9 mi/h, paso de 0,1 mifh; >98,9
mi/h, paso de 1 mifh).
- Rango de tiempo de entrega: 00h01min-88h59min {paso de 1 min),
- Rango de limite de volumen: 0,0-9989 mi{paso de 1 ml).
- Rango total de volumen: §,0-8998 ml {paso de 1 ml).
* Tasa de purga: 600,0 ml/h (ajustable).
* Tasa KVO: 0,1-5,0 m¥h, programable y ajustable.
» Presién de oclusidn programable y ajustable:
Baja: 60 (215) kPa.
Media: 80 (+15) kPa.
Alta: 120 (£15} kPa
* Modo de dosis:
Volumen: 0,1-999,9 mi (paso de 0,1 ml).
Masa de farmaco: 0,1-999,9 mg (paso de 0,1 mg).
Dosis: 0,001-2998 ug/kg/min (pasc de 0,001 ugfkg/min).
Peso: 0,1-300 kg {0,1 kg el menor paso),
Unidad de dosificacion: nglkg/min, ug/kg/min, mglkg/min, glkg/min,
ug/kg/h, mafkg/h, gfkg/h, ugfmin, mg/min, g/min, ug/h, mg/h, gih, Umin,
Uth, 1Uf, Utkg/h, mith,

©C 0o © O 0

« Funcion bolus:
Velocidad bolus: 1,0-1200 mith,
Volumen bolus: 1,0-100 mi.
Programable y ajustable.
Bolus automatico/manual disponible.
» Modo biblioteca de medicamenitos;
10 categorias de medicamentos,
1030 {ipos de nombres de farmacos,
17 tipos de unidades de dosificacion.
Garantiza una dispensacién de farmacos mas segura,
» Alarmas: tasa anormal, puerta abierta, aire en linea, oclusion, botella vacia, baterfa baja,
sin bateria, tecla presionada durante [a infusionfpausa, infusién completa, sin accién.
Las alarmas pueden configurarse en 3 volimenes: bajo, medic y alto.
e Interfaz: RS-232,
¢ Luminosidad: 1-10 niveles seleccionables.
Registros: permite aimacenar hasta 2000 eventos para su analisis y descarga.
¢ Alimentacion:
Fuente de alimentaciénn AC: AC 100 a 240 V (+10%), 50/60 Hz.
Fuente de alimentaciénn DC: 12-15 V, potencia >15 W.
Baterfa de litio integrada: recargable, 11,1V, 2000 mAh.
8 horas de funcionamiento continuo.
» Dimensiones y peso: 12x10x21,5 cm. Peso: 1,7 kg.

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/lo cambio de equipo)

Und.

3.00

01.00.23

DETECTOR DE OXIGENO AMBIENTAL

Generales
= Montaje en Pared
s  Conexién del gas

Peso
+ 4.01bs (1.8 kg)

Pantalla
» Panialla de difusidn. No se requieren bombas, tubos de muestra ni  accesorios

Und.

1.00
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+ Display digital
¢ LCDde 4 digitos (lee escala completa de 0,0 % a 25,0 %)
Calibracion
¢ Calibracion del analizador
s Calibrado con fluidos de calibracidn certificados; no se requiere recalibracion
después de la calibracién Inicial; medicién normalizada por Aute Zerc
Operatividad
* Rango de Medicion 0 — 25.0%
» Temperatura Ambiente  de funcionamiento 0°F to 130°F (17.8°C to 54.4°C})
« Método de Medicidn :Tecnologia Oxido de Zirconio (ZrO2})
« Ambiente: No apto para uso en areas donde puede haber gases inflamables.
Rendimiento del equipo
» Limite minimo de  deteccién 0,05% de oxigeno 90% tiempo de a'espuesta <12
sec for0.0% —25.0%
» Repetibilidad +1 % del rango 0 £0,1 % de oxigeno, lo que sea mayor.’
+ Aprobaciones UL 61010-1 for Safety Electrical Equtpment CE Mark E)emgned to
Meet IP 65

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

COCHE DE PARO DE EMERGENCIA CON EQUIPOS ESTANDARES Y ACCESORIOS
» Mueble Rodable
« Fabricado con polimero ABS resistente al impacto, de alta densidad, con cantos y
esquinas redondeadas, de facil limpieza y desinfeccidn.
+ Superficie superior de trabajo con sistema de seguridad para evitar la caida del
desfibrilador (porta desfibrilador) con capacidad de giro.
« Conr cinco cajones con divisiones, de facil deslizamiento, con tiradores,
compartimiento superior
+ Con sistema de blogueo, con facilidad de reconfigurar la cajoneria.
« Con sistema de llave centralizada o precintos de seguridad,
« Con asa o manubtio para su conduccién gue permite un facil desplazamiento del
mueble.
«  Con porta suero tipo telescopio con ajuste de altura tipo diafragma, ‘mediante tuerca
moleteada,
Con porta baldn de oxigeno.
Con tabla de masaje cardiaco.
Con mesa para esciitura retractil.
Estructura montada sobre cuatro (04) ruedas en las esquinas del carro,
omnidireccionales de grado médico, dos de ellas con freno de pie.
+  Cuentan con un didmetro de las ruedas de  4.92" aprox. (125mm).

» Disefd en forma de piramide trunca, mas ancho en la base, para mayor estabilidad | nd. 1.00
durante su desplazamiento.
Dimensiones de coche de paro:
¢ Intermedio: 00xCMx 61CMx 79CM (Al x Prx An)
e Alto: 110cmx61CM x79CM (Al x Pr x An)
Dimensicnes de los cajones:
01.00.24 « 15CM x45CM x55CM (Al x Pr x An)
e 25CM x45CM 55CM (Al x Pr x An)
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
ARCHIVADOR METALICO
Generales
4 gavetas
» con tirador incerporado,
« porta tarjeteros Und. 1.00
01.00.25 « chapa de sequridad que accione fas 4 gavetas
« Dimensiones (alio 134 x ancho 46cm x fondo 62cm)
Garantia de Fabrica: 1 aho (reparacién ylo cambio de equipo)
JUEGO DE ROPA QUIRURGICA
. Material: Algodén
» Estilo: manga corta, cuello en v, dos piezas Und., | 150.00
01.00.26 . Vantajas: conforiable
L ]

Tamafio: Large
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Garantia de E-;abrica: No aplica

CHATA DE ACERO QUIRURGICO
Especificaciones
¢« Material acero quirtrgico

02.00.01

s  Altura total 1750 mm
»  Ancho de cuerpo 960 mm.
« Base fija

ANILLADORA
s Pitch: 3:1.
= | ongitud de perforacion: 40 troquelados.
s Disparador de troqueles: todos 40
» Agujero perforado: cuadrado (0,157 x 0,157 pulgadas).
« Grosor de encuadernacion: desde 3/16 a 9/16 pulgadas.
s Capacidad de perforacién individual: hasta 20 hojas.
« Selector de cierre; incluido.
» Mecanlsmo de cierre: vertical.
» Selector principal: incluido.
» Clerre de alambre de metal: incluido,
» Escala de diametro de alambre: incluida.
¢ Margen lateral de control; incluido.
» Control de margen de perforacion: incluido,
+ Pesofvolumen: 45bs/2,55 CbFt

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

Und,

s Medidas: 27 cm de ancho x 35 cm de largo x 7 cm de alto. Und. 200
01.00.27
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
PAPAGALLO DE ACERO QUIRURGICO
+«  Material acero quirdrgico calidad 304 (espesor 0.8mm}
« Diametro: 10.5 cm
¢+ Altura: 19.5cm Und. 200
01.00.28 » Capacidad: 1000Mi.
Garantia de Fabrica: 1 afic (reparacién yfo cambio de equipo)
CAMILLA CON RUEDAS
+  Estructura tubular de metal
¢  Colchoneta forrada tipo cueiina color negro. Und. 2,00
01.00.28
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
PORTA SUERO METALICOS RODABLES
« Estructura de acero en lubo 7/8 x 1.0 mm.
* Tubo 5/8 x 1.0y perfil 20x30x1.5
+ Pintura electroestatica
+ Ruedas giratorias
+ 1perilla de 5/10 para la regulacién de altura Und. 2.00
+ Tubo y ganchos cromados
01.00.30 « Peso 3.5 kg aprox.
« Medidas 160x40x40cms.
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacidn yfo cambio de equipo)
BIOMBO METALICO DE DOS PANOS
s Uso tépicothospitales
« Construido infegramente en acero tubular de 1" de diametro x 1.2 mm de espesor
¢ Cortinas ¢ pantallas de bramante blanco calidad extra hilado grueso) faciimente
removible, sujeto a los bastidores por 4 varillas cromadas de 9.6 mm con un extremo
de cabeza cromado y el otro con tuerca y contratuerca cromada por cada cuerpo.
Dimensiones: Und. 2.00
01.00.31 *»  Altura del bastidor 1650mm

1.00

02.00.02

GUILLOTINA

Und.

1.00
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Capacidad Mdxima de Corte: 12 hojas a la vez (80gr.)
Estructura: Metat

Largo de Corte: 300mm

Medidas de Corte; A5, A5, Ad

Medidas de la Base: 330X250x35mm

Peso: 2kg

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién yfo cambio de equipo)

02.00.03

IMPRESORA MULTIFUNCTIONAL

Conexion inalambrica: wifi

Capacidad de papel: 20 hojas

Velocidad de impresién: mayor a 30 ppm

Cable USB incluido

Resolucién maxima: desde 760 x 1440 dpi hasta 4800 x 1200 dpi
Pantalla: desde 1.4” hasta 2.0"

Bandeja: A4

Color: si

Tipo de tinta: Tanque

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacion y/o cambio de equipo)

Und.

1.00

02.00.04

REVISTERO DE PIE METALICO

Hecho de acero inoxidable
Estable en el piso
Medidas: 20cm x 20cm x 50cm

Garantia de Fabrica: 2 afios {reparacién ylo cambio de equipo}

Und.

1.00

02.00.05

TACHOS DE BASURA

-]
&
L

Material: Metal

Mecanismo de accionamiento: Pedal
Capacidad; 20 L

Alfo 44 cm

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién ylo cambio de equipo)

Und.

14.00

02.00.06

ESCALINATA
General

Fabricada en metal con pintura bianca al horno.

caracteriza por su facil limpieza, resistencia y durabilidad excepcional.

Equipada con una superficie antideslizante y disefiada para ofrecer seguridad
durante su uso.

La escalinata de dos pasos, le ayudara a subir en superficies, como camillas o
camas clinicas de manera cémoda y segura.

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

2.00

02.00.07

PORTA BALDE Y BALDE

»

Porta balde metalico de acero inoxidable. Rodable, con Garruchas de grado
hospitalario, cmnidireccionales, con rueda de nylon de 50 mm de didmetro como
minimo con eje roscado, sin freno.

Balde de acero inoxidable de 15 lifros

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

2.00

02.00.08

PERCHERO

Perchero de metal

Color negro

De 8 ganchos para vestuatios
Altura 175¢cm

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

3.00

02.00.09

SILLA DE RUEDAS

Silta de ruedas manuales para adultos

De acero inoxidable recubierto, de alta resistencia

Plegable, mas cojin lumbar viscoelastico

Apoyabrazos largos fijos, con superficie de apoyo y apoya pies con plataforma de
acero ultra resistente y abatible

Und.

4,00
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» Ruedas traseras de 24 "macizas con la tecnologia” anti pinchazo ” con un manual
de goma ergonomico para una mayor comodidad en el manejo y ruedas defanteras
raulti direccionales de 6",

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion y/o cambio de equipo)

Pizarra acrilica de 1.00x 0.80 m

Und. 3.00
02.00.10 | Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio)
Pizarra actllica de 1.20 x 2.00 m con rotafolio
Und. 1.00
02.00.11 | Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio)
TELEVISOR
General
s Tipo de pantalla: OLED
+ Tamafio de pantalla: 65 pulgadas
s Resolucién: 3840 x 2160 (4K Ulira HD)
Frecuencia de actualizacién; 120 Hz
HDR (High Dynamic Range): S{ {HDR10, Dolby Vision, HLG)
Procesador: [Nombre del procesador]
Audio
* Potencia de salida: 40W (10W x 2, 20W Subwoofer)
*» Tecnologia de sonido: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS
+ Conffguracion de altavoces: 2.2 canales
Conectividad
¢ Entradas HDMI: 4 (HDMI 2.1 x 2, HDMI 2.0 x 2)
* Entradas USB: 3 (USB 3.0x 1,USB 2.0x2)
¢ Epirada de video compuesto: S§
¢ Sglida de audio optica: Si
+  Coneclividad de red: Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), Blustooth 5.0
*  Compatibilidad con asistentes virtuales: Amazon Alexa, Google Assistant
Caracteristicas Intefigentes und. | z.00
¢ Sistema operativo: [Nombre del sistema operativo, por ejemplo, webQS, Tizen,
Android TV]
»  Apps preinstaladas: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, etc.
»  Control por voz: Sf
02.00.12 + Navegador web: Si
Disefio
s  Tipo de montaje: Compatible con VESA (300 x 300 mm)
Dimensiones con soporte: [Ancho x Alto x Profundidad en mm}]
* Dimensiones sin soporte: [Ancho x Alto x Profundidad en mm)]
+ Peso con soporie: [Peso en kg]
»  Peso sin soporte: [Peso en kg]
+  Color: Negro
Consumo de Energia
¢ Consumo energético: [Watts en uso]
*» Consumo en modo de espera: [Waftts en modo de espera}
» Certificacion energética: {Nombre de la certificacion]
Adicionales
¢« Mando a distancia: Si (con micréfone para control por voz)
»  Accesorios incluidos: Base para montaje, manual de usuario, cable de alimentacién,
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)
COMPUTADORA
Procesadot:
02.00.13 e Modelo: Intel Core i7 / Intel Core i9 (i7-11700K) tnd. 7.00

e Velocidad de reloj: 3.8 GHz {base) hasta 5.0 GHz (turbe) para i7
* Velocidad de reloj: 3.5 GHz (base} hasta 5.3 GHz (turbo) para i9
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e Nucleos y subprocesos: 8 nlcleos / 16 subprocesos (i7), 10 ndclecs / 20
subprocesos (i9)
Mernoria (RAM):
¢ Capacidad: 16 GB DDR4 (preferiblemente 3200 MHz)
e Expansién: Soporta hasta 32 GB
Almacenamiento:
e Disco Duro (HDD): 1 TB (7200 RPM)
» Unidad de Estado Solido {SSD): 256 GB o 512 GB (para el sistema operatlivo y
aplicaciones}
Tarjeta Grafica:
¢ Modelo: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / RTX 3060 (dependiendo de la
necesidad de graficos)
« Memoria: 68 GB GDDR6
Puertos y Conectividad:
s USB: 4xUSB3.1,2xUSB 2.0
HDMI: 1
DisplayPort: 1
Ethernet: Gigabit Ethernet
Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0

* * & ¢

Monitor
Fantalla:
s Tamario: 18 pulgadas
¢ Resolucién: 1920 x 1080 (Full HD)
¢ Tipo de pantalta: LED
e Puerlos: 1 X HDMI, 1 x VGA
¢ Tiempo de respuesta: 5 ms
+ Frecuencia de actualizacion: 60 Hz
Periféricos
Teclado:
e Tipo: Teclado mecanico o de membrana (dependiendo de la preferencia)
¢ Conecfividad: USB
¢ Retroiluminacién: Opcional

e Tipo: Optico
e DPI: Ajustable, hasta 16000 DPI
+ Conectividad: USB
Parlantes:
» Potencia: 10W RMS (6W x 2}
¢ Conectividad: Jack de 3.5 mm, USB (para alimentacion)
Camara:
»  Resolucién: 1080p Full HD
¢ Coneclividad: USB
e Micréfono integrado: Si
Estabilizador de Corriente:
» Capacidad: 1200 VA
e Puertos: 4 tomacordentes de respaldo, 2 pusrtos de proteccién contra
sobretensiones
s Caracteristicas: Proteccién contra picos de voltaje, regulacién automética de voltaje
(AVR)
Software
Sistema Operafivo:
e Version: Windows 11 Pro
Suite Ofimatica:
» Licencia: Microsoft Office 365 Professional (incluye Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, Access, Publisher)
e Duracién: Licencia anual o perpetua, segun requerimiento
Antivirus:
¢ Licencia: Norton 360, Kaspersky Total Security o McAfee Total Protection
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»  Duracién: 1 afio
Soporte Técnico:
¢ Incluido: Si (soporte telefénico y en linea, servicio a domicilio)

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion y/o cambio de equipo, con opcién a extension)

IMPRESORA

General
*» Tipo de impresora: Matricial
+  Método de impresion: Impaclo, cabezal de matriz de puntos
* Ndmero de agujas: 9 o 24.
Velocidad de Impresion
¢ Alta velocidad: Hasta 300 cps (caracteres por segundo}
+ Normal: Hasta 150 ¢cps
Resohcion
* Resolucién maxima: 240 x 144 dpi (puntos por pulgada)
Capacidad de Papel
*» Tipo de papel: Hoja suelta, continuo.
+ Ancho del papel: 76 a 254 mm
» Capacidad de entrada: 1 hofa continua, hasta 6 copias (1 original + 5 copias)
Conectividad
¢ Inferfaz: Puerto paralelo, USB 2.0
« Compatibilidad: Windows, DOS, Linux
Memoria y Buffer
¢ Memoria: 128 KB
Durabilidad
* Durabilidad del cabazal: 200 millones de caracteres

*»  MTBF (Mean Time Between Failures): 10,000 horas Und. 1.00
»  Ciclo de trabajo mensual: Hasta 20,000 péginas
Fuentes y Estilos de Impresion
02.00.14 s Tipos de letra: Draft, NLG (Near Letter Quality)
* Caracteres internacionales: Si
Alimentacién
*  Voltaje: 110-240 V AC, 50/60 Hz
e Consumo de energia: Operacidn: 40 W, Modo de espera: 3 W
Dimensiones y Peso
* Dimensiones: 385 mm x 275 mm x 150 mm (Ancho x Profundidad x Alfura)
* Peso: 7 kg aproximadamente
Accesorios
¢+ Cable de alimentacion; Incluido
+ Cable de conexién: USB y paralelo (opcional)
+  Cartucho de cinta: Incluido (rendimiento de hasta 3 millones de caracteres)
Otros
¢ Panel de confrol: Botones de encendido, avance de papel, configuracién
* Indicadores LED: Estado, error, papel
Soporte
*  Soporle técnico: Incluido (telefénico y en linea)
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
02.00.15 | RELOJ DIGITAL
General
¢ Tipo de reloj: Reloj de pared
s Uso: Oficina
Dimensiones
¢ Didmetro: 30 cm (12 puigadas) Und. 3.00

« Profundidad: 4 cm {1.5 pulgadas)
Materiales

o Material del marco: Metal / Plastico
+ Materlal de |a esfera: Vidrio / Plastico
¢  Material de las manecillas: Aluminio / Metal
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Disefio
¢ Estilo: Moderno / Clasico
Color del marco: Negro / Plata / Blanco
Color de la esfera: Blance / Negro / Personalizable

¢ Noamero de marcadores: Ndmeros arabigos / Niimeros romanos { Marcadores de
barra

e Manecillas: Horas, minutos y segundos (segundero opcional)

e Funciones adicionales: Sincronizacion automitica de la hora {opcional)
Movimiento

¢ Tipo de movimienta: Movimiente de cuarzo

+  Precision: + 1 segundo por mes

s Fuente de energia: Bateria AA {incluida / no incluida)
Caracteristicas Especiales

» Silencioso: Si {movimiento de barrido silencioso)

¢ [luminacién: Sin iluminacion / Retroiluminacion opcional

e Indicador de fecha: Sin/ Con indicador de fecha {(opcional)
Instalacién
»  Método de montaje: Montaje en pared (Incluye hardware de montaje)
e Peso: hasta 1 kg (aproximadamente)
¢ Instrucciones: Manual de usuario incluido
Durabilidad y Mantenimiento
+ Resistencia al polvo; Carcasa resistente al polvo
¢ Mantenimiento: Bateria reemplazable, limpieza regular del marco y la esfera

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

02.00.16

RELOJ CRGNOMETRO
General
» Tipo de dispositive: Reloj cronémetro de escritorio
s Uso: Oficina, actividades deportivas, entrenamiento
Dimensiones y Paso
e Dimensicnes: 10 em x 6 cm x 2 cm {Ancho x Alto x Profundidad)
¢ Peso:200g
Materiales
» Material del cuerpo: Plastico ABS / Metal
+ Material de la pantalla: LCD de alta calidad
Pantalta
¢ Tipo de pantalla: LCD digital
¢+ Tamafio de la pantalla: 2 pulgadas (diagonal}
e Retroiluminacion: Si (epcional)
¢ Visibilidad: Alta visibilidad con digitos grandes
Funcionalidad
e Modos de tiempo: Cronémetro, temporizador de cuenta regresiva, reloj, alarma
& Capacidad de tiempos: Al menos 4 tiempos diferentes
«  Precision: £ 1 segundo por dia
« Resolucion de crondmetro: 1/100 de segundo
+ Rango del temporizador: Hasta 24 horas
Controles y Operacion
¢ Botones: Botones de inicio/parada, reinicio, modo, y configuracion de alarma
s Interfaz: Facil de usar con botones intuitivos
Sonido
e Alarma; Si, con volumen ajustable
e Indicador actstico de tiempos: Si
Alimentacién
¢ Fuenie de energia; Bateria interna recargable
s Duracién de la baterfa: Hasta 1 afio (dependiendo del uso)
» Indicador de baterfa baja: Si
instalacién y Mantenimiento
e Método de colocacién: Base de sopotie para escritorio, montaje en pared opcional
+ Mantenimiento: Limpieza regular de la pantalla v el cuerpo

Und.

4.00

Pagina 55 de 125




Durabilidad y Construccion
¢  Resistencia al polvo: Si

¢  Construccién robusta: Si, para soportar el uso diario
Soporte
¢ Soporte téenico: Incluido {telefénico y en linea)

Garantia de Fabrica: 1 afto (reparacién ylo cambio de equipo)

02.00.17

TICKETERO DIGITAL
General
« Tipo de dispositivo: Ticketero digital
¢ Uso: Gestién de colas en oficina, atencion al cliente
Dimensicnes y Peso
* Dimensiones del dispositivo principal: 20 ¢m x 10 om x 15 cm (Ancho x Alto x

Profundidad)
¢ Peso: Hasfa 1.5 kg
Materiales

* Material del cuerpo: Plastico ABS de aita resistencia
* Material de la pantalla: LCD o LED con cubierta de vidrio
Pantalla
+«  Tipo de pantalla: LCD/LED
s Tamario de la pantalla: 4 pulgadas (diagonal)
s  Resolucidn: 480 x 320 pixeles
¢ Retroiluminacién: 81, ajustable
s Visibilidad: Alta visibifidad con digitos grandes y claros
Funcionalidad
= Modos de operacién: Gestidn de colas, numeracion secuencial, numeracién por
categorias
Capacidad de ndmeros: Hasta 8998 nlimeros
Tipos de tickets: Numeracién {inica, numeracién por servicio o categoria
Impresora incorporada: Si (impresién térmica)
* Velocidad de impresién: 150 mm/s
¢ Ancho del papel: 58 mm
» {apacidad del rollo de papel: 80 mm de diametro
Controles y Operacion
¢ [nterfaz de usuario: Botones fisicos (Inicio, Reinicio, Configuracién) o pantalla tactil
¢  Configuracion: Facil de usar con menti intuitivo
¢ Idiomas soportados: Miltiples idiomas (espafiol, inglés, etc.)
Conectividad
¢ Puertos: USB, R5232
* Conectividad inalémbrica: Opcional (Wi-Fl, Bluetooth)
Alimentacién
» Fuente de energla: Adaptador de corriente AC 100-240V, 50/60Hz
» Consumo de energia: 10W en operacion
Durabilidad y Mantenimiento
+ Durabilidad del cabezal de impresién: 50 km de papel
e  MTBF {Mean Time Between Failures}: 10,000 horas
»  Mantenimiento: Reemplazo facil del rollo de papel, limpieza regular def cabezal de
impresion
Accesorios
* Incluye: Adaptador de corriente, cable USB, manual de usuario, rollo de papel inicial
Durabilidad y Construccion
» Resistencia al polvo: 8i
«  Construccién robusta: Si, para soportar el use diario intensivo
Garantia y Soporte
*  Soporte técnico. Incluido.

Garantia de Fabrica: 1 afic (reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

4.00
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02.00.18

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

General
[ ]

Tipo de dispositivo: Dispensador de papetl toalla
Uso: Oficina, bafios, areas comunes

Dimensiones y Peso

Dimensiones: 30 cm x 30 cm x 15 cm {Ancho x Alto x Profundidad)
Peso: Hasta 1.5 kg

Materiales

*

Material def cuerpo: Plastico ABS / Acero inoxidable
Acabado: Superficie lisa y facil de limpiar, resistente a manchas

Capacidad

Tipo de papel: Papel toalla en rolio / Papel toalla en hojas intercaladas
Capacidad del roflo: Hasta 300 metros {para dispensadores de rolo)
Capacidad de hojas: Hasta 600 hojas (para dispensadores da hojas intercaladas)

Disefio y Funcionalidad

-

Sisterna de corte: Manuzl / Automdtico (sensor de movimiento)
Acceso al papel: Frontal con apertura de seguridad

Indicador de nivel de papel: Ventana transparente o indicador LED
Mecanismo de recarga: Facil recarga con cietre de seguridad

Instalacién y Montaje

Método de montaje: Montaje en pared (incluye kit de montaje)
Altura de instalacion recomendada: 1.2 a 1.4 metros desde el suelo

Durabillidad y Mantenimiento

Resistencia; Resistente a impactos y a la humedad
Mantenimiento: Limpieza regular con pafio hiimedo, recarga facil del papel

Seguridad y Accesibilidad

Binqueo de seguridad: Cerradura con llave para evitar maniputacion.
Accesibilidad: Disefio ergondmico para facil acceso

Alimentacién (para modelos automaticos)

Fuente de energla: Baterias (4 x AA) / Adaptador de corriente (opcional}
Duracién de las baterias: Hasta 6 meses (dependiendo del uso)
Indicador de bateria baja: Si

Soporte técnico: Incluido.

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

5.00

02.00.19

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO

General
[

Tipo de dispositivo: Dispensador de jabon liquido
Uso: Oficina, bafios, areas comunes

Dimensiones y Peso

Dimensiones: 22 cm x 12 em x 10 cm {Alto x Ancho x Profundidad)
Peso: 0.7 kg

Materiales

Material del cuerpo: Plastico ABS de alta resistencia / Acero inoxidable
Acabado: Superficle lisa y facil de limpiar, resistente a manchas y corrosion

Capacidad

Capacidad del deposito: 1000 mi {1 fitro)
Tipo de jabén: Jabon liquido, jabén en gel, desinfectante de manos

Disefio y Funcionalidad

*

Sistema de dispensacian: Manual (presion) / Automético (sensor de movimiento)
Método de recarga: Recarga superior o frontal con tapa de seguridad

Indicador de nivel: Ventana transparente o indicador LED

Doslficacién: Ajustable {0.8 mi, 1 ml, 1.5 ml por dispensacion)

instalacién v Montaje

-

Método de montaje: Montaje en pared (incluye kit de montaje)
Altura de instalacion recomendada: 1.2 a 1.4 metros desde el suelo

Durabilidad y Mantenimiento

*

Resistencia: Resistente a impactos, humedad y productos quimicos
Mantenimiento: Facil limpisza con pafioc himedo, recarga rdpida y sencifla del jabon

Und.

9.00
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Seguridad y Accesibilidad
¢ Blogueo de seguridad: Cerradura con llave para evitar manipulacion

¢ Accesibilidad: Disefic ergondmico para facil usa
Alimentacion {para modelos automaticos)

e Fuente de energia: Baterias (4 x AA)/ Adaptador de carriente (opcional)
¢ Duracion de las baterias: Hasta 1 afio (dependiendo del uso)
¢ Indicador de bateria baja; Si

Soporte técnico: Incluido (telefénico y en linea)

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién yio cambio de equipo)

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICG
General
+ Tipo de dispositivo: Dispensador de papel higiénico
* Uso: Oficina, barios, dreas comunes
Dimensiones y Peso
e Dimensiones: 27 om x 27 cm x 12 cm {Alto x Ancho x Profundidad)

» Peso:1kg
Materiales

¢ Material del cuerpo: Plastico ABS de alta resistencia / Acero inoxidable

¢ Acabado: Superficie lisa y facil de limpiar, resistente a manchas y corrosion
Capacidad

* Capacidad de rollo: Compatibte con rollos de hasta 300 metros {jumbo roll} o varios

rollos estandar

+ Didmetro maximo del rollo; 25 cm

¢ Tipo de papel: Papel higiénico de una o varias capas
Disefio y Funcicnalidad

02.0020 ¢+ Sistema de dispensacion: Dispensacion manual Und. 7.00
¢ Método de recarga: Apertura frontal o superior con clerre de seguridad
* Indicador de nivel de papel: Ventana transparente para monitorear ef nivet de papel
* Mecanismo de corte: Dentado de corte eficiente y seguro
Instalacién y Montaje
» Metodo de montaje: Montaje en pared {incluys kit de moniaje)
¢ Altura de instalacion recomendada: 1.2 a 1.4 metros desde el suslo
Durabilidad y Mantenimiento
¢ Resistencia: Resistente a impactos, humedad y productos quimicos
* Mantenimiento: Limpieza regular con pafio himedo, recarga facil del papel
Seguridad y Accesibilidad
+ Blogueo de seguridad: Cerradura con lave para evitar manipulacion
*+  Accesibilidad: Disefic ergonémico para facil uso y accesibilidad
Soporte técnice: Incluido (telefénica v en tinea)
Garantia de Fabrica: 1 afic (reparacién y/o cambio de equipo)
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL + TRIPODE
Camara Fotografica Digital
Sensor:
¢ Tipo de sensor: CMOS
¢ Resolucion: 24.1 megapixeles
* Tamafio del sensor: APS-C (22.3 x 14,9 mm)
Lente:
» Tipo de lente: Zoom estandar
¢ Rango focal: 18-565 mm Und. 1.00
e Apertura: {/3.5-5.6
+  Estabilizacion de imagen: Optica
Enfoque:
* Tipo de enfoque: Automatico y manual
02.00.21 * Puntos de enfogue: 9 puntos (dependiendo del modelo)

* Medos de enfoque: Enfoque simpie, seguimiento, automatico, seleccién manual
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Pantalla:
¢ Tipo de pantalla: LCD
¢ Tamafio: 3 pulgadas (diagonal)
e  Resolucion: 920,000 puntos
e Pantalla abatible: opcional

¢ Tipo de visor: Optico o electénico

o  Cobertura: 95% (aproximadamente)

e Ampliacion: 0.85x
Grabacion de Video:

¢ Resolucién de video: Full HD 1080p

*  Velocidad de fotogramas: 30 fps / 60 fps

¢ Formato de video: MP4 /] MOV
Almacenamiento;

* Tipo de tarjeta: SD / SDHC / SDXC

¢ Capacidad incluida: 32 GB
Conectividad;

¢+ Puertos: USB 2.0/ 3.0, HDMI

¢  Conectividad inaldmbrica: Wi-Fi / Bluetooth
Baterfa:

« Tipo de bateria: lones de litio recargable

¢« Duracién de la baterfa: Aproximadamente 600 disparos por carga.

Dimensiones y Peso:
s Dimensiones: 129 x 101 x 78 mm {Ancho x Alte x Profundidad)
¢ Peso: 475 g (solo cuerpo)
Accesorios Incluidos:
+  Tarjeta de memoria: 32 GB
¢ Correa para el cuello: Incluida
¢ Cargador de bateria: Incluido
+ Cable USB: Incluido
«  Manual de usuario: IncluidoTripode
Material:
¢ Material del tripede; Aluminio / Fibra de carbono
Capacidad de Carga:
* Peso maximo soportado: 3 kg
Altura:
*  Altura maxima: 150 cm
¢ Altura minima: 40 cm
+  Altura plegada: 50 cm
Secciones de las patas:
* Nimero de secciones: 304
Cabezal:
« Tipo de cabezal: Bola / Panoramico
» Rotacion del cabezal: 380 grados
» Inclinacién: -90° a +90° (dependiendo del modelo)
Pies:
*»  Tipo de pies: Antideslizantes
Peso del Tripode:
¢ Peso:! 1.2kg aproximadamente

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

02.00.22

FILMADORA DIGITAL 4K + TRIPODE
Sensor;

+ Tipo de sensorr CMOS Exmor R/ BSI

»  Tamaiio dei sensor: 1/2.3" o 1" (dependiendo del modelo)
Resolucién de Video:

*  Resolucion maxima: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

* Velocidad de fotogramas: 24 fps, 30 fps, 80 fps

»  Formato de video: XAVC S, MP4, AVCHD

Und,

41.00
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Lente:

Tipo de lente: Zoom éptico

Rango focal: 29 mm a 348 mm {equivatente en 35 mm)
Apertura: /1.8 - {/4.0

Zoom 6plico: 12x a 20x (dependiendo del medelo}

»  Estabilizacién de imagen: Optica y electrénica (OIS/EIS)
Pantalia:

s Tipo de pantalla: LCD tactil

+ Tamafio: 3 pulgadas (diagonal)

¢ Resolucion: 921,000 puntos
Visor:

» Tipo de visor: Electrénico (EVF)

s Resolucién del visor: 1.56 mitlones de puntos

Audio:

¢«  Micréfono incorporado: Si, estéree

¢ Enfrada de micréfono: 3.5 mm

¢ Sglida de auriculares: 3.5 mm
Almacenamiento:

¢+ Tipo de tarjeta: SD/SDHC/SDXC, Memory Stick (opcional}

+ Capacidad incluida: Tarjeta de memoria de 64 GB
Conectividad: ‘

e Puertos: USB 2.0/ 3.0, HOMI, microfono, auriculares

¢ Conectividad inaldmbrica: Wi-Fi, Bluefooth.
Bateria:

¢ Tipo de bateria: lones de litio recargable

« Duracion de la baterfa: Hasta 3 horas de grabacion continua.
Dimensiones y Peso:

¢+ Dimensiones: 148 x 79 x 81 mm {Ancho x Alto x Profundidad)

s Peso: 600 gr. '
Accesorios Incluidos:

¢ Tarjeta de memoria: 64 GB

« (Cargador de bateria: Incluido

& Cable USB: incluido

s  Cable HDML: Incluido

« Manual de usuaric: Incluide
Tripode
Material:

*  Material del tripode: Aluminio / Fibra de carbono
Capacidad de Carga:

¢  Peso maximo soportado: 4 kg
Altura:

s Altura maxima:; 160 cm

s  Altura minima: 50 cm

e Altura plegada: 60 cm
Secciones de las patas:

¢ NuUmero de secciones: 30 4
Cahezal.

s Tipo de cabezal: Fluido / Panoramico

s Rotacion del cabezal: 360 grados

s Inclinacidn: -90° a +80°
Pies:

s Tipo de pies’ Antidesfizantes, con puntas de goma
Peso del Tripede:

s Peso;2kg

Garantia de Fabrica: 1 aiio (reparacién y/o cambio de equipo)
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02.00.23

SISTEMA DE AUDIO
¢ Sistema de sonido para techo
+ PARLANTE AMBIENTAL 4”- 80w con rack para techo
« Protegidos de salpicaduras, lluvia, otras fuentes de agua y el sol

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo}

Und.

6.00

02.00.24

ESCRITORIOS
¢ Escritorios acoplados (dos)
¢« Tablero melamina 25mm canto gruese con faldon metdlico, con pedestal PRO
triangular en marco cerrado w70
+ Archivador metalico rodante de dos cajones
L]
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

4.00

02.00.25

IMPRESORA
+ Impresora multifuncional para oficina, a color, copia, escaneo, fax
» inyeccion de tinta continua
o Impresion mensual hasta 1500 hojas
+ Conexion wifi, ethernet, impresién movil

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de eruipo)

Und.

1.00

02.00.26

VITRINA
+ Vitrina metalica de dos cuerpos
«  Dimensiones B5 x 35 x 175 alto cm, color blanco

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

2.00

02.00.27

ARMARIO
«  Armario metdlico de dos puertas
+  Dimensiones 81.5 x 37 x 175 cm, color blanco

Garantia de Fabrica: 1 afto (reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

2.00

02.00.28

LIBRERO
¢ Librero de melamina color blanco
¢ Dimensiones 180 x 75 x 26 cm

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién yfo cambio de equipo)

Und.

1.00

02.00.29

ESCRITORIO
¢ Tablero melamina 25mm, canto grueso, con faldén metalico con pintura
electrostatica, con pedestal Pro triangular en marco cerrado,
+ Dimensiones 125cm de largo por 60cm de ancho y 75cm de alto

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

1.00

02.00.30

ESCRITORIO
« Tablero melamina 25mm, canto grueso, con faldén metalico con pintura
electrostatica, con pedestal Pro triangular en marco cerrado.
+ Dimensiones de 125cm de Jargo por 60cm de ancho y 75cm de alto

Garantia de Fabrica: 1 aflo (reparacion yfo cambio de equipo)

Und.

1.00

02.00.31

ESCRITORIO
« Tablero melamina 25mm, canto grueso, con faldén metdlico con pinfura
electrostatica, con pedestal Pro triangular en marco cerrado.
« Dimensiones 125cm de largo por 60cm de ancho y 76cm de alto

Garantia tle Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo}

Und,

1.00

02.00.32

ESCRITORIO
¢ Tablero en L de melamina de 25mm canto grueso, con pedestal metélico cuadrado
en U, archivader metalico de dos cajones multiuso y 1 cajén para files de bolsa.
+« Dimensiones 150cm largo x 65cm ancho x 150cm [arge x 50cm de ancho x 75 em
de alto

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

1.00

02,00.33

ATRIL
s« Atril de melamina,

Und.

1.00
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e Dimensiones, Altura total: 125 cm. Ancho hase: 40 cm. Profundidad base: 40 cm.
Plano inclinado: 60 cm frente x 50 cm profundidad.

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

SILLA DE ESCRITORIO
¢ Silla operativa ergondmica con aspa de pvc, de 5 ruedas, respaldo de malla y

02.00.34
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacion y/o cambio de edquipo)

asiento tapizada. Und,

7.00

SILLA DE OFICINA
« Silla fija con asiento y respaldar tapizado de estructura metalica de tubo ovalado de

02.00.35

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

1°x1.5 mm de espesor. Und.

9.00

SILLA DE OFICINA
« Silla fija estructurada de madera tornillo, forrada y tapizada de espuma zebra de

02.00.36
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

calidad 400, Und,

14.00

SILLA DE OFICINA
¢« Silla fija con estructura metdlica de tubo redondo de 1", cromada y respaldar y

02,00,37
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

asiento de malla color negro. Und,

5,00

SILLA DE OFICINA
+  Silla fija con estructura metalica tubular de 1 1/2" y asiento y respaldar forrado en

02.00.38
Garantia de Fabrica: 1 aiic (reparacion ylo cambio de equipo)

tela, fiene adosado un tablero de melamina de 15mm retractil. Und.

77.00

BANCO
¢+ Banco circular de madera tornilio acabade de color blanco satinado.

02.00.39

Garantia de Fabrica: 1 afo (reparacién yfo cambic de equipo)

+« Dimensiones 52cm de alio, 32cm de diametro, Und.

2.00

LLOCKER
02.00.40

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion y/o cambio de equipo)

+ Locker de melamina color blanco 85 x40. Und.

2.00

LLOCKER
02.00.41
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién yio cambio de equipo)

¢+ Locker de melamina color blanco 100 x 50. Und

1.00

LOCKER
02.0042

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

o Locker de melamina color blanco 60 x 50. Und

1.00

2.  MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

El Proyecto tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/ 4,145,930.07
(CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA
CON 07/00 SOLES), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES COS8TO (8
Estruciuras 511,718.30
Arquitectura 437,930.11
Instalaciones Sanitarias 183,684.62
Instalaciones Eléctricas 184,501.17

Gastos Generales (7% CD) ' 92,248.39
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Utilidad (7% CD 92,248.39

; PRESUPUESTO DE LA OBRA CIV - :
EQUIPAMIENT 1,960,277.23

MOBILIARIO 122,156.22

SUPERVISION (** 200,746.06

Consideraciones:

(") El porcentaje de utilidad y los gastos generales de EL PROYECTO, no seran
modificados o variados durante la ejecucion del Convenio.

{(**) Los gastos de supervisién contempla desde la ejecucién hasta la liquidacion de EL
PROYECTO.

{(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto direclo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
Empresa(s) Ejecutora{s) de EL. PROYECTO.

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos precedentes
se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N°29230 y el
Reglamento de la Ley N°29230, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio)
el Monto Total de Inversion determinado en el Expediente Técnico o sus modificatorias
que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y
convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores
trabajos de obra, con excepcién de aquellos proyectos propuestos y actualizados por
el sector privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas
variaciones signifiquen un menor frabajo de obra o disminucion del Monto Total de
Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo con lo previsto en el articulo
95 del Reglamento de la Ley N°® 29230. Asimismo, los reajustes seran reconocidos a
la liguidacién del proyecto.

En caso se presenten observaciones en las va!orizqciones, la EMPRESA PRIVADA
debera subsanarlas en el plazo que la ENTIDAD PUBLICA le solicite, otorgando un
plazo en funcién de la complejidad de las mismas, plazo que no podra ser mayor a tres
(03} dias hébiles.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de DOSCIENTOS DIEZ (210) dfas calendario
conforme al siguiente cuadro v a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.
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5.

onsiaeracicnes:

Infraestruct
EJECUCION ° i 120 dias calendarios (**)
DE OBRA Equipamiento y Mabiliario (*)
(****}
RECEPCION DE LA OBRA 30 dias calendarios (***)
LIQUIDACION DE OBRA 60 dias calendarios

(*} La ejecucion del componente Mobiliario y Equipamiento debera considerar los liempos requeridos para
cumplir con todas las etapas: Fabricacion, Adquisicion, Instalacién y Puesta en Funcionamiento.

(**) EI término “obra” considera todos los componentes del Proyecto con excepcion de los expedientas
técnicos. La Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento forman parte de la obligacion Efecucion de Obra y
su gfecucién contempla un solo plazo.

(***) El plazo para la recepcion del proyecto es estimado y abarca hasta la recepcién total de la obra.
(****) Debido a que ya se cuenta con Expediente Técnico aprobado, como requisito adicional para el inicio
del plazo de ejecucion do obra, la Entidad Publica comunicaré que pondré a disposicion el érea del terreno
para la sjecucion de la obra. Las partes programaran de mutuo acuerdo, la fecha de inicio de obra efr un
plazo que no debera exceder los (05) dias habiles desde el dfa siguiente de cumplidas las condiciones que
se indican, & continuacion, en la “NOTA".

NOTA:
Las condiciones para el inicio del plazo para la ejecucion de la obra son las siguientes de conformidad
con el Articulo 84 del Reglamento de ja Ley N* 29230:

* Que se haya suscrito el convenio de inversién correspondiente.

+ Quie ia Entidad Publica haya contratado a la Entidad Privada Supervisora.

+ Entrega del Expediente Técnico aprobado via acto resolutivo por parte de la Entidad
Publica a la Entidad Privada.

« Que se cuente con la libre disponibllidad del terreno donde se ejecutara el proyecto.
« Entrega de terreno por parte de la entidad publica, con fines de gjecucion de obra,

Consideraciones:

Para poder iniciar con la efecucién de la obra, Jas condiciones anteriormente sefialadas deberan cumplirse de
manera concurrente.

FORMULA DE REAJUSTE

La formula o férmulas polindmicas seran determinadas en el expediente técnico que
aprueba la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al expediente técnico
a partir del plan de trabajo. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto
Supremo N°011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 89 del Reglamento de la Ley N°29230.

Los montos resultantes de la aplicacion de las féormulas de reajuste reguladas en el
presente numeral se reconoceran mediante una adenda al Convenio de Inversion para
ampliar el techo presupuestal del proyecto.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1 Sobre la experiencia en ejecucién de Proyectos
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a) Ejecutor del Proyecto

Experiencia en é}ecucién"ﬁém br‘oyec'f‘o'é‘ raesiructura en Qénér&
ejecutados en los Ultimos CINCO (5) afios, v o experiencia en proyectos
similares ejecutados en los Gltimos CINCO (5) afios.

* Un monte minimo de dos {2} veces el valor del Monto Total de
Inversién Referencial en proyectos en general,

«  Unmonto minimo de una (1) vez el valor de Monto Tolal de Inversidn
Referencial para proyectos similares.

Se consideran proyecios en general d los proyectos de obra de ingenieria
civil, equipamiento bdsico y/o edificacion, cuyas definiciones son s
siguientes:

» Obra de ingenieria civil: Obra civil gue comprende la construccidén de
infraestructura {vial, de servicios pUblicos, etc.), equipamienio y/o
cualquier ofro tipo de estructura. No se incluyen los edificios.

* Equipamiento bdsico: Conjunto de construcciones y edificaciones que se
destinan ¢ los servicios de saneamiento vy de electrificacion.

» Edificacién: Obra de cardcter permanente, cuyo destine es albergar
actividades  humanas.  Comprende  las  instalaciones  fijas v
complementarias adscritas d ella.

Se consideran proyectos similares c los proyectos pUblicos y/o privados de:
| Construccidn y/o reconstruccién y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o
| renovacion y/o ampliacién y/o fortalecimiento y/o nueva obra y/o nuevo
hospital y/o nueva clinica y/o Construccién y equipamiento del hospital v/o
clinica y/o redimensionamiento y/o reforzamiento y/o reformas y/o
rehabilitacién y/o reposicion y/o relocalizacion v/o [a combinacién de los
términos antes descrites, en infraestruciura de salud

Se acredita con copig simple de: _

+ Contratos de ejecucion de proyectos, conjuntamente con sus respectivas
dactas de recepcién y/o conformidad y/o resolucidn de liquidacion y/o
acta de entrega de obra, ¢ cudlguier ofrg documentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obrag fue concluida.

* En el caso que se acredite experiencia adquirida en cohsorcio, debe
presentarse el confrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
confrato presentado; de lo confrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho confrato.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares,
o viceversd,

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio v fin de la
participacion del postor y el monto consignado del servicio.

b) Personal profesional propuesto para el proyecto
Requisitos:

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus reqU|5|tos
minimos necesarios para la ejecucion del Proyecto.
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Un
(01)

Residente de
Obra

Colegiado y habilitado:

« Experiencia en proyectos en general no
menor de seis (6} ahos.

» Sustentar  como  minimo  cince  (5)
participaciones como residenie de obra de
proyectos similares.

La experiencia en proyectos en general vy

similares se sustentard habiendo participado

comc Residente de obra y/o Ingeniero

Resicdlente y/o Supervisor de obra y/o Inspecior

de obra y/o Ingeniero sUpewisor en la Elecucion

y/o Supervision.

Un
(01)

Asistente de obra

Colegiade y habllitado:

« Experiencia en proyectos en general no
menor de dos (2) ahos.

= Sustentar como minimo fres {3) participaciones
como asistente de obra de provectos
similares.

la experiencia en proyectos en generdl vy

similares se sustentard habiendo participado

como Asistente de Residente de obra y/o

Residente de obra y/o Supervisor de obra y/o

Asistente de supervisor y/o Inspector de obra y/o

lefe de Obra o similar, en la Ejecucién y/o

Supervision

Sustentar  experiencia en el desarrolic de

equipamientos de hospitales, centros médicos o

a fines.

Un
(01)

Especialista en
Costos y
Valorizaciones

Colegiado y habilifado:

« Expefriencia en proyecios en genercd no
menor de dos (2} afios,
« Sustentar  como  minime  cuairo (4]
participaciones como especialista en costos
v valorizaciones de proyecios similares.
La experiencia en proyectos en generdl y
similares se sustentard habiende participado
como Especidlista  en valorizaciones  y/o
Ingeniero de valcrizaciones y/o especialista en
melrados y/o ingeniero de valorizaciones vy
liguidacién y/o ingeniero y/o especialista en
metrados y presupuestos y/o especialista en
costos y/o presupuestos, en la ejecucién y/o
supervision,

Sustentar experiencia en el desarolle de
equipamientos de hospitales, ceniros médicos o
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a fines,

Colegiado y hakilitado:

« Experiencia en provectos en general no
menor de dos (2} afos.

= Sustentar como  minimo  cuctro  {4)
parficipaciones como  Prevencionista  en
Seguridad de proyectos similares.

La experiencia en proyectos en general v
similares se sustentard hablendo participado
Un (01) Prevencionista en como Prevencionista en seguridad y/o Ingeniero
de seguridad y/o prevencionista en obra y/o
ingenierc de calidad y seguridad y/o Ingenierg
de Seguridad Salud Ocupacional y Medio
Ambiente v/o thgeniero de S8t v/o Ingeniero de
S50 y/o Ingeniero SSOMA y/o Especialista SSOMA
y/o Especidlistfa  en Seguwidad vy Salud
Ocupacional y/o Especialista en Seguridad de
Obra y/o Especialista en seguridad y medio
ambiente, enla ejecucién y/o supervision

Seguridad

Colegiado y habilitado:

« Experiencia en proyectos en general no
rmenor de dos (2] aRos.

~ Sustentar  come  minimo  cualtro  (4)
participaciones como  especialsta en
arguitectura de proyectos similares,

Un (0”A{qui’recto La experiencia en proyectos en general vy,

similares  se  sustentard  habiendo  parficipado)
como Especialista  en edificaciones, vy/o
Residente de obra y/o Supervisor de obra y/o
Inspector de obra y/o Jefe de Obra y/o
Arquitecto residente y/o supervisor especialista
en arguitectura o similar, en ia Ejecuciéon y/o
Supervision.

Sustentar experiencia en el desarmollo de
squipamientos de hospitales, centros médicos o o
fines.

Colegiade y habilitado:

= Experiencia en proyecfos en general no
menor de dos (2] afios.

= Sustentar  como  minime cuatro  (4)

Especialista en participacionss  como  especidlista en

estructuras de proyectos similares.

——

Estructuras
La experiencia en proyectos en generad v
similares se sustentard habiendo participado
como Especialista en estructuras, y/o ingeniero
estructural y/o ingenierc supervisor de esfructuras
o similar en Ia eiecucion y/o supervision,
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n (01)

Especialista en
Instailaciones
Sanitarias

Colegiado y habilitado:

= Experiencia en proyectos en general no
menor de dos (2} anos.

« Sustentar  como  minimo  cuatro (4]
participaciones  como  especialista en
Instalaciones Sanitarias de proyectos similares,

Lo experiencia en proyectos en general y similares
se sustentard habiendo participado como
Especialista en instalaciones sanitarias y/o
Ingeniero sanitario y/o Ingeniero de instalaciones
sanitarias y/o Ingeniero especialista sanitario, en la
Ejecucion y/o SupervisiGn.

n {C1)

Especialista en
Instalccionas
Flécticas

Colegiado y habilitado:

« Experiencia en proyectos en general no
menor de dos (2) anos.

« Sustentar como  minimo cuatro (4)
parficipacicones come  especialista en
instalaciones  Eléctricas y Mecdnicas de
proyecios similares.

La experiencia en proyectos en generdl vy
similares se sustenfard habiendo  participado
como Especidlista en instalacicnes eléctricas vy
electromecdnicas, FEspecialista  Electricista vy,
Mecdnico Electricista y/o Ingeniero
Electromecdnico, en la Ejecucion y/o Supervision.,

Especialista en
redes y
comunicaciones

Colegiado y habilitado:

+ Experiencia en proyecios en general no
menor de dos {2) anos.

« Sustentar como minimo como minime fres (3}
participaciones  como  especialista en
comunicaciones de proyectos similares.

La experiencia en proyectos en general vy
similaras se sustentard habiendo participado
como Especidlista en Telecomunicaciones, y/o
Especialista en redes y comunicaciones y/fo
Especialista en comunicaciones y/c Especialista
en tecnologias de informacidn, y/o Especialista
Elecironico y/o especidlista en comunicaciones v,
cableado  estructurade y/o especidlista en
instalaciones de redes y/o especidlista en
instalaciones electrénicas, en la Ejecucién yfo
Supervision.
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ingeniaero
especialista en el
disefo y desarrollo | = Experiencia en proyectos en general no
de tecnologias vy menor a DOS (2) ahies,

Un (01} [dispositivos medicos, . pxperiencia general en  instalacion  de
asi como también equipos médicos.

de la gestidn v la
adminisiracion de
los recursos técnicos
de un sistema
hospitalario
El postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta Ia experiencia
del personai profesionat propuesio para la ejecucion del Froyecto v que se
acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

r  Copias simples de los confratos suscritos y su respectiva conformidad.

~  Copias simples de las constancias de frabajo.

+  Copias simples de los cerlificados de trabajo.
La documentacion que acredita la experiencia debe consignar la direccién
de las obras.
Asi también se debe presentar copia simple del curiculum  vitae
documentado, declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de
sus funciones y caria de compromiso del personal profesional propuesto
(ANEXO 4-M),
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente  (traslape), para el
computo
del fiempo de dicha expefiencia séle se considerard una vez el periodo
frasiapado.,
En los documentos que acrediten la experiencia se deben espeacificar el
piazo de inicio vy fin de la participacién del personal profesional propuesto.

Colegicdo y habilitado

Para el inicio de ia ejecucidn de cbra del PROYECTO, el Residente de Obra
no debe enconfrarse laborando como residente o supervisor en obras
confrafadas por Entidades Pablicas, que no cuentan con recepcion.
Cuando la Entidad Publica verifique dicha situacion, o EMPRESA PRIVADA
deberd sustituir al Residente de Obra propuesto, siempre que cumpla fos
mismos ¢ superiores

requisitos a los establecidos en las bases.

Se considera la experiencia en ejecucién de proyectos en general ejecutados
eh los Ullimos cinco {8) afios, v la experiencia en proyectos similares
ejecutados en los cinco (5} afos.

Se consideran proyectos en general o los proyectos de obra de ingenieria
civil, equipamiento bdsico y/o edificacion, cuyas definiciones son las
siguientes:

» Obra de ingenieria civil: Obra civil que comprende la construccidn de
infroesfructura  (vial, de servicios puUblicos, etc.), equipamiento y/o
cudlguier ofro fipo de estructura. No se incluyen los edificios.

»  Equipamiento bdsico: Conjunto de construcciones v edificaciones que se
destinan a los servicios de saneamiento y de electrificacion. .

Edificacién: Obra de cardicter permanente, cuyo destine es albergor|

actividades humanas. Comprende las instalaciones fijas v complementarias

adscritas a ella,

Se consideran proyectos similares a los proyectos piblicos y/o privados de:

Construccién y/o reconstrucciéon y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o

renovacién y/o ampliacién y/o fortalecimiento y/o nueva obra y/o nuevo

hospitat y/o nueva cfinica y/o Construccién y equipamiento del hospital y/o

clinica y/o redimensionamiento  y/o reforzamiento  y/o reformas y/o
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rehabilitacion y/o reposicion y/o relocalizaciéon y/o la combinacion de los
términos antes descrites, en infraestructura de salud.

c) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del
Proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la

ejecucion del proyecto.

A continudcidn, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento

minimo a uiilizar en la ejecucion del proyecto.

1

CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2,000 GAL 1
CAMION VOLQUETE 4x2 140-210HP 6m3 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 ]
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP ]
]

1

1

1

1

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 {23 HP)

TANQUE DE OXIGENO CARGADOQ Y MASCARA
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23HP 11-12P3
VIBRADOR A GASOLINA 1 3/4", 4HP

UTILES DE QFICINA
PLOTER DE PLANOS 1
IMPRESCORA 1

OTROS

CAMIONETA | 1
Para lo cual deberd presentar una Declaracidn Jurada donde se
precise textudlmente que las maguinarias y/o equipamiento
estardn disponibles para la ejecucidon del proyecio y/o copia de
los documentos que sustenten la propiedad y/o la posesién y/o el
compromiso de compraventa o dlquiler u ofro documento gue
acredite la disponibiidad de la maquinaria y/o equipamiento.
A su vez los equipos que requieran de certificado de calibracion
vigente, para su cotrecto uso, o gue estén en perfecto estado de
conservacion, serdn presentados para elinicio de la ejecucion de
obra, cuya antigiedad dei certificado de calibracién no podrd
ser superior a é meses.

Consideraciones:
El equipo minimo propuesto, puede presentar mayores caracteristicas en potencia, volumen,
dimensiones, elc., a lo indicado, pero no mencres caracferisticas.

7. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE SELECCION:
Cabe seiialar que los impedimentos para participar o ser postor en los procesos de
seleccion, bajo el mecanismo de Obras por impuestos se encuentran detalladas en el
articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Asimismo, si la EMPRESA PRIVADA o uno de los integrantes de un consorcio o la
empresa ejecutora se encuentra impedido de ser participante, postor y/o ejecutor del
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proyecto, la propuesta se considera como no presentada vy, en caso se haya suscrito
el Convenio, se considera nulo de pleno derecho y no surte efectos.

Para dicho efecto, los postores presentaran una Declaracion Jurada de no estar
comprendidos dentro de los impedimentos para participar o ser postores en los
procesos de seleccidn bajo el mecanismo de Obras por impuestos, detallados en el
articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

8. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

El equipamiento y mobiliaric a ser adquiridos por la Empresa Privada (o Consorcio)
debera contar con garantfas y vigencia tecnoldgica, asegurando que los productos
adquiridos sean los mas actuales vy eficientes en el mercado. Para lo cual se debera
presentar documentacion que lo acredite. En caso de que los productos solicitados por
la entidad publica no cuenten con vigencia tecnolégica y/o no sean los mas actuales y
eficientes en el mercado, la Empresa Privada (o Consorcio) debera proponer
alternativas que se ajusten a las necesidades y estandares requeridos. Cualquier
cambio sugerido deberd ser presentado por escrito vy estara sujeto a la aprobacion de
la entidad publica antes de su implementacién.

NOTA
E! equipo y/o mobiliario propuesto como alternativa de reemplazo, debera presentar
mayor tecnologla y rmejores caracteristicas a lo requerido por ta Entidad Publica.

9. SEGUROS:

El ejecutor del proyecto debe contratar el seguro contra todo riesgo (CAR), Seguro
complementario de trabajo de riesgo (SCTR - Salud), para su perscnal por el periodo
que se ejecute el presente convenio, y demas seguros de acuerdo a la normativa
vigente que se requieran para de desarrollo del proyecto.

10. PENALIDADES:

La EMPRESA PRIVADA incurrird en penalidad por retraso injustificado, cuando
haya incumplido de forma injustificada dentro de la fecha establecida, con la ejecucion
de las obligaciones derivadas del Convenio.

La penalidad por retrasc injustificado se aplica por el retraso injustificado en la
elaboracion del Expediente Técnico y/o ejecucidon de obra, conforme a los
procedimientos sefialados en el Reglamento de la Ley N® 29230.

La penalidad por retraso injustificado se genera automaticamente por cada dia
calendario de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones derivadas del
Convenio:

* En la etapa de ejecucion de la Obra hasta alcanzar como monto méaximo el

equivalente al diez por ciento (10%) del Monto vigente de la ejecucién de la
obra, pactadoe en el convenio y/o sus adendas.

En todos los casos, la penalidad por retraso injustificado se aplicaré y se calcularé de acuerdo
con la siguiente férmula.
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0.10 x Monio

Penalidad Diaria =
F x Plazo en dias
Donde:
Monto: Es el monto de la ejecucion de fa obra o el monto del Expediente
técnico. {Dependiendo en la efapa que se encuenire.)
Plazo: Es el total de dias calendario considerados en la efecucion de
la obra o Expediente técnico (Dependiendo en la etapa que se
encuentre.).
F: Es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la’
gfecucion de la obra F= 0.40

b} Para piazos mayores a sesenta (60) dias para fa ejecticion de
laobra F=0.15

El calculo de la penalidad por retraso injustificado se realizara en funcion del monto y
plazo vigente, esto es, el monto y plazo de cada obligacién establecidos en el convenio
y sus adendas que en el caso de la gjecucion de obra esta definido en el Expediente
técnico aprobado por la Entidad Publica y que pueda haberse afectado por las
variaciones correspondientes a los mayores trabajos de obra, menores trabajos de
obra y/o ampliaciones de plazo.

Para el calculo de la penalidad, [a entidad ptblica debe tomar en cuenta el monto y el
plazo de cada componente, de acuerdo a la férmula que se establezca en el Convenio.
El Convenio establece las penalidades aplicables a la empresa privada por el
incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo, las mismas que deben ser
objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.

Las penalidades se deducen del CIGPN a la culminacion del proyecto en la liquidacion
final. En caso no resulte posible tal deduccién, se hacen efectivas del monto resultante
de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que la entidad publica
exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accion
legal correspondiente, si fuese necesario.

El incumplimiento o demora de parte de la empresa privada o el ejecutor del proyecto,
por causa imputable a la entidad ptblica o por caso fortuito o fuerza mayor, generada
a solicitud expresa de la empresa privada, se procede a la ampliacion de los plazos de
ejecucion respectiva hasta que recupere el tiempo de demora causada.

En caso la empresa privada culmine su relacion contractual con el ejecutor del proyecto
o los profesionales y/o [0s especialistas reemplazantes, siempre y cuando el proyecto
se encuentre en ejecucion y la entidad publica no haya aprobado la sustitucion del
ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecides para el ejecutor a
ser reemplazado, la entidad ptblica aplica a la empresa privada una penalidad, la cual
no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del
ejecutor del proyecto.

Es responsabilidad de toda empresa privada que participa al amparo de la Ley

N°29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230 que conozca de antemano las reglas y
procedimientos establecidos en dicha normativa, no solo durante el respectivo proceso
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de seleccion y la etapa de ejecucion convenida, sino también en los procedimientos
administrativos que lo habilita para contratar con el Estado.

El hecho que la entidad pdblica no supervise los procesos no exime a la empresa
privada de cumplir con sus cbligaciones ni de la responsabilidad que le pueda
corresponder, segin las disposiciones vigentes.

El monto integro de las penalidades aplicadas constituye ingreso al tesoro publico,
para tal efecto la empresa privada efecta el pago de las penalidades a la entidad
publica, para que ésta efectlie el depdsito en la cuenta Unica de tesoro. Las partes
comunican a la DGTP y a la DGPPIP las acciones correspondientes por dicha
operacion.

11. OTRAS PENALIDADES:

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de otras penalidades en base al
Art. 81.4 del reglamento de la LEY N° 29230 el cual establece las penalidades
aplicables a la Empresa Privada por el incumplimiento injustificado de las obligaciones
a su cargo, las mismas que deben ser objefivas, razonables y congruentes con el
objeto materia del Convenio de Inversién, para lo cual se debe incluir un iistado
detallado de los supuestos de aplicaciéon de penalidad:
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Si. el Residente de

Financista no proporciona informacion solicitada por la
Supervision, |

0.5 UIT por cada dia
de asiento.

egin reporte en
el cuaderno de
obra y/o informe de
la Supervisian.

Si el Residente de Obra a cargo de la Entidad Privada
Financista emplea materiales y equipos en obra no
autorizados previamente por la Supervision.

0.70 UIT por cada
ocasion que  se
produzca dicho
incumplimiento.

Segun informe de
fa Supervision.

Si ef Residente de Obra a cargo de la Entidad Privada
Financista no subsana las observaciones detectadas por
el Supervisor dentro de los plazos

establecidos en el cuaderne de obra o mediante carfa.

0.50 UIT per cada
lobservacion no
subsanada en el
plazo.

Segln informe de
la Supervision,

Si el Residente de Obra a cargo de la Entidad Privada
Financista ingresa materiales, insumos y agregados al
proyecto sin la coordinacion anticipada y la autorizacion
del Supervisor, fuera del calendario de adquisicion de
materiales

0.50 UIT por cada
vez de ocurrencia
del hecho.

Segln informe de
la Supervision.

Si el Residente de Obra a cargo de la Entidad Privada
Financista no realiza las pruebas y ensayos para verificar
la cafidad de los materiales y las dosificaciones, de
conformidad al cronograma de avance de obra, fa multa
diaria respecto de la oporfunidad de su presentacion, y/o
no se presenten en las valorizaciones de obra.

.30 UIT por cada
vez de ocurrencia
del hecho

iSegan informe de
la Supervisicn.

Si el Residente de Obra a cargo de la Entidad Privada
Financista de manera injustificada no se encuentra en
forma permanente en el proyecto, la multa diaria.

0.30 UIT por cada
vez de ocurrencia
del hecho.

Segun informe de
la Supervision.

INASISTENCIA A REUNION CONVOCADA POR LA
ENTIDAD PUBLICA

Cuando la EMPRESA PRIVADA y el personal profesionat
/o especialista no asista a las reuniones concurrentes
rogramadas gue sean convocadas y/o propuestas por la
Entidad Publica. En el caso de ausencia de un profesional
v/o especialista, se justificara la inasistencia Gnicamente al
bresentar un cuadro de enfermedad incapacitante, esta se
debera sustentar con informe médico y certificado médico,
firmade y sellado por un médico colegiado en una
institucién publica o privada v de especialidad relacionada
con la patologia presentada por el profesional yfo
especialista que sufre la enfermedad incapacitante. El
informe médico deberd estar acompafiado de los
examenes médicos auxiliares correspondientes gue sirven
de sustento al diaghostico médico.

0.5 UIT por cada
Reunion
lconcurrente con
inasistencia.

Segun informe de
la Supervision.

NO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA

Si fa empresa privada o su personal, no permite el acceso
al cuaderno de obra al Coordinador de Obra, inspector o
entidad privada  supervisora, segln corresponda,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

iSe aplicara una
penalidad de UNA
(01) UIT, por cada
dia de
incumplimiento.

Segun informe de
a Supervision.

AFECTACION A LA CALIDAD DE EJECUCION DEL
PROYECTO

Por permitir un trabajo mal ejecutado. LA EMPRESA
PRIVADA debera corregir dicho trabajo sin costo alguno
para la Entidad Publica. Esto se refiere a que no cumple
con las especificaciones técnicas gue se detallan en el
expadiente técnico, Por no cumplir con: dosificaciones,
encofrados, alineamientos, pendiente y otas formas

5/1000 aplicado  al
monto  total de
inversion reconocido
por  la Entidad
Publica a la fecha de
cada incidencia.

Segun informe de
la Supervision,

gecmétricas que se indican en [os planos. Por ejecutar las
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partidas con materiales o insumos gue no cuenten con la
ertificacion de calidad correspondiente, los cuales
eben ser calificados entre el residente y la enfidad
privada suparvisora con los correspondientes protocolos
e control ylo aseguramiento de calidad. La aplicacion
erd por cada vez gue se evidencie la incidencia. La
Empresa Privada o el Ejecutor de Obra debera retirar
icho material y reemplazo por el gue cumpla o supere
las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Enfidad Publica.

Consideraciones:

Las penalidades se deducen del CIPGN a la culminacion del Proyecto en |a liquidacién final. En caso no
resulte posible tal deduccién, se hacen efectivas del monto resultante de la ejecucién de la garantfa de
fiel cumplimiento, sin perjuicio gue la Entidad Publica exifa el resarcimiento de los dafios y perjuicios que
se produzean, mediante la accidn legal correspondiente, sl fuese necesario.

12. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA:
Para la recepcion y liquidacién del proyecto se aplicara el procedimiento establecido
en los articulos 101°, 103° y 104° del Reglamento de la Ley N° 29230.

-RECEPCION

La recepcidn de la obra, tiene como finalidad verificar el fiel cumplimiento de fo establecido en el
Expediente Téenico y realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de sus
instalaciones y eqguipos.

Una vez comunicada la culminacién de la obra, en un plazo no mayor de veinte (20)
dias calendario, en la fecha notificada, la Entidad Privada Supervisora, el Director de
Infraestructura Terrestre, ta EMPRESA PRIVADA vy el Ejecutor de la obra a fravés de
rifican de forma conjunta la culminacion de la obra.

. ¥ de no existir ohservaciones, se procede a la recepcion del
Proyecto por parte de la empresa supervisora y la empresa publica la cual dispondra el
equipo para emitir la recepcion, teniéndose por concluida en la fecha indicada en el
cuadernc de obra, o registro correspondiente,

La Entidad Privada Supervisora procede a emitir la conformidad de calidad de la obra,
dentro de los tres (3} dias siguientes de transcurrido el referido plazo de verificacion de
la culminacion de [a obra.

Dichos documentos deberan ser elaborados segiin el modelo establecido en el “Anexo
26: Modelo de Conformidad de Calidad del Avance o Ejecucion Total de la obra” vy el
“Anexo 25: Modelo de conformidad de recepcion de la obra” del articulo 2 de Ia
Resolucion Directoral N° 001-2018-EF/68.02, o el formato que se encuentre vigente al
momento de la conformidad.

Asimismo, en casc de que la Entidad Puablica no emita pronunciamiento de las
conformidades en el plazo establecido, se procede conforme a lo sefialado en el
numeral 101.4 del articulo 101 del Reglamento de [a Ley N° 29230,

Cuando la Entidad Ptdblica y la Entidad Privada Supervisora no se pronuncien dentro del
plazo establecido, la EMPRESA PRIVADA invoca el consentimiento de la conformidad
de recepcion del proyecto mediante carta notarial presentada a la Entidad Pdblica. Dicha
carla notarial debe contener la informacién requerida en la conformidad de recepcion del

4 proyecto,
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De existir observaciones por la Entidad Privada Supervisora o por el Director de
Infraestructura Terrestre, se procedera segin lo establecido en el numeral 102.1 del
articulo 102 del Reglamento de la Ley N° 29230,

Asimismo, de existir observaciones y persistir la discrepancia, ésta puede resolverse por
trato directo entre las partes. En caso no prospere &l trato directo, cualquiera de las
partes tiene el derecho a someter la controversia a conciliacién y/o arbitraje, segun
corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al pronunciamiento de
la Entidad Plblica o al vencimiento del plazo en que éste debid realizarse.

Recapais
La recepcion del proyecto se sujeta a lo sefialado en el articulo 101 del Reglamento de la
Ley N° 292320.
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ANEXO N° 3-D
EXPEDIENTE TECNICO
El expediente técnico sera entregado a los participantes que presentaron su carta de

expresion de interés. Esta sera remitida al correo electrénico consignado en su referida
carta, al dia siguiente de presentada dicha expresion de interes.
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ANEXO N° 4

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION
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ANEXO N° 4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES
Lima, [INDICAR LUGAR'Y FECHA]

Carta N° [INDICAR N° DE CARTA] — [AKO] — [MEMBRETE DE LA EMPRESA
PRIVADA]

Sefiores;

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

LLa Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N [ ], tenemos el agrado de dirigimos a ustedes, en relacién con el
PROCESO DE SEILLECCION OXI-MGP N° 003-2024, a fin de manifestar interés
respecto del siguiente proyecto:

“CREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO
NAVAL” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2250316.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases

del proceso de seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrdnico: [INDICAR CORREQ ELECTRONICO] para
las notificaciones en el presente proceso de seleccién.

Atentamente,

Nombre, firma, selio y DNI del
Representante l.egal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4.B

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR
CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
Requisitos Legales:

- Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas gue
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Perl, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Perti. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes
del Consorcio.

- El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los
integrantes del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los
integrantes del Consorcio.

- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden
suscribir el Convenio de Inversién de manera conjunta y/o indistinta.

- En el casc de Consorcio, deberd presentarse adicionalmente una
Declaracion Jurada firmada por los representantes legales que lo integran,
conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

- La relacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades plblicas
gue incluya el monto total de inversién, de corresponder.

Informacion Financiera:

- Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los
ultimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la uUltima Declaracion Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
{SUNAT).

- Declaracion Jurada en la que el Postor indiqgue que cuenta con un
patrimonio nete por un valor superior al monto total de inversion referencial
por S/ 4'267,430.07 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 07/100 SOLES). '
Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en
su Ultimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.
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Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdmica sera presentada seglin el Anexo N° 4-E de las
presentes Bases.

Cada Propuesta Economica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econémica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econdémica irrevocable por la
materia de este proceso. Una Propuesta Econémica implica el sometimiento del
Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcién, del Convenio de
Inversion y de la carta de presentacion de su Propuesta Economica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los
Términos de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una
Empresa Ejecutora especializada que serd contratada por el Adjudicatario,
durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto. En cualquiera de los casos la
Entidad Publica verificard que la(s) Empresa(s) Ejecutora{s) se encuentre(n)
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE), segln los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar ef Anexo N° 4-H
mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicacion de la
Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s)
empresa(s) cuya experiencia acredité en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por
la prestacién de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y
el Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter
de vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente

marcados en e} anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:
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SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

MARINA DE GUERRA DEL PERU

Av. Contralmirante Mora S/N, Callao - Callao,

Atte. Comité Especial — Ley N® 29230

Proceso: OXI-MGP N° 003-2024

Objeto del Proceso.- ‘

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y gjecucion del Proyecto “CREACION
DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL CENTRGO MEDICO NAVAL" con Cédige Unico
de Inversiocnes N°® 2250316,

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... 1

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

MARINA DE GUERRA DEL PERU

Av. Contralmirante Mora S/N, Callao - Callao.

Atte. Comité Especial — Ley N® 29230

Proceso: OXI-MGP N° 003-2024

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y gjecucion del Proyecto "CREACION
DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL” con Cédigo Unico’
de Inversiones N° 2250316.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL f RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

MARINA DE GUERRA DEL PERU

Av. Contratmirante Mora S/N, Callao - Callao.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Proceso: OXI-MGP N° 003-2024

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto “CREACION
DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL" con Codigo Unico
de Inversiones N°® 2250316.

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N® DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... ]

Se recomienda al postor que, previo a la presentacién de su propuesta verifique
que los documentos digitalizados que forman parte de las credenciales (Sobre
N° 1), la propuesta econémica (Sobre N° 2} y la propuesta técnica (Sobre N° 3)
se encuentran correcta y adecuadamente digitalizados y permitan su legibilidad.
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ANEXO N° 4-C

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Carta N° [INDICAR N° DE CARTA] - [ANO] - [MEMBRETE DE LA EMPRESA
PRIVADA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)),
N® RUC [.............. ], debidamente representado por su [CONSIGNAR
REPRESENTANTE LEGAL EN CASC DE EMPRESA PRIVADA O DEL
REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE
COMPLETO], identificado con DNI N°® [.............. ], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacién con el PROCESO DE SELECCION N° OXI-MGP N° 003-2024, a
fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO]
identificado con DNIN® [.oooovinieee ], quien se encuentra, en virtud a este documento,
debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: El presente formulario serd utilizado en caso de que el Representante Legal de
fa Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.
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ANEXO N° 4-D

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Carta N° [INDICAR N° DE CARTA] - [ANO] - [MEMBRETE DE LA EMPRESA
PRIVADA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
efecucion del Proyecto “CREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL
CENTRO MEDICO NAVAL” con Cédigo Unico de Inversiones N° 22503186,

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacidn en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAST*

(*} Et monto que se cologue en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefialado deberd ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B,

B. PATRIMONIOC NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA

POSTORA:
- S/ Patrimonio P
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacién

TOTAL

{Llevar este total a la

Seccion A) 100%
Nota 1: Margue una “X” si la cifra del Patrimonic Neto pertenece a una Empresa

vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar

el tipo de cambio utilizado,
C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

Laempresal.....cocoooiiiiiiiiiiiiiiie, ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido
al pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.
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Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la
Superintendencia  Nacional de  Administracion  Tributaria  (SUNAT)
correspondiente al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIAJ;
y, asimismo, informacién relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a
pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacién que
causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las
empresas integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser
contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en
la ejecucién de proyectos que se sefialan a continuacion.

Experiencia en ejecucién de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacién econémica relevante

Numero de proyectos mds importantes y niimero de personal ocupado en

cada una de ellos

Monto acumulado en estos contratos

(EXPRESADO EN SOLES}
{(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion  sustentatoria  (Actas, liguidaciones, conformidades, certificados,
constancias o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Pablica estime convenientes)

(REPLICAR EL. CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA
CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucién de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afio de inicio de las actividades
Monto de contratos realizados en los Ultimos |.....] afios.

Nombre, firma, selio y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Pitblico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4.E

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - Ley N® 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

P oSO [ e ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “CREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL
CENTRO MEDICO NAVAL” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2250316.

Nos es grate hacerles llegar nuestra Propuesta Economica, en los siguientes términos:

El Monte Referencial del Convenio de Inversion propuestc para la ejecucién del
Proyecto “CREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL CENTRO
MEDICO NAVAL” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2250318, alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gasios laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualguier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener beorradura alguna,
enmendadura o correccian, caso contrario se considerara como no presentado:

{*} El pcreentaje de utilidad vy fos gastos generales del proyecte no seran modificados o variados durante
ta ejecucion del Convenio.

(**) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiente a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica fiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si
el Comité Especial asl lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenic de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.
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Nombre, firma, sello y DNi del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

- No sera considerada como una Propuesta Econdmica valida y por o mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por
ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial 0 que excedan este en mas del
diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.
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ANEXO N° 4-G

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracién Jurada manifestamos a
ustedes:

1.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o [ugar de constitucién, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccién se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en
todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del
proceso de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccién
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir [o exigido en las Bases.

Que, somos empresas gue contamos con los recursos econdémicos y/o
financieros para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucion del
proyecto materia del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el
Convenio de Inversion, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacicn), no dard lugar a pago alguno de intereses, ni
costos de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra

- Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisado por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230,
por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que
la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de [as
referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral
definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una sentencia
condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
y/o contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de
fa Ley N° 20230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo
If del Titulo XVIll del Cédigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como
Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocién de [a inversién

Pagina 89 de 125




10.

11.

12.

13.

que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento
del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del proyecto no
esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado
por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencién,
relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad
Publica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora gue contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser postor
yfo contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de
la Ley N° 29230, asf mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion 1V del capitulo
Il del Titulo XVIIl det Cédigo Penal, salvo que esta empresa haya participado a
través de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme al
Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo 1l del Reglamento de la Ley N* 29230 .

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccion, ni de cualguier ofra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en
todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del
proceso de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de fa informacion que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacion obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Perll asf como a la jurisdiccién de ios jueces y tribunales de la ciudad de
[INDICAR CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de
someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo
dispuesto por las Bases del proceso de seleccion en la referencia, renunciando
a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via diplomatica.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de |la veracidad de
los documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso que se compruebe que la informacion proporcionada es falsa,
nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final
del Reglamento de la Ley N° 29230.
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14. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccién, cumpliremos por enfregar a la Entidad Publica
las garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes
Bases y el Convenio de Inversién.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e
incondicional.

Atentamente,
PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representanie Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representanties legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

... Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman
el Consorcio en esta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes
de los representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccion Firma, se incluira la informacién en razén al niimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

IMPORTANTE:

Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA conirate con una o
mas Empresas Efecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccidn de la Empresa Privada para el financiamiento y
gjecucién del Proyecto "CREACION DEL CENTRO DE SALUD
HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL” con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2250316.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmadoe un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS
EJECUTOR(AS) DEL PROYECTOQ], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con
experiencia en Proyecto similares, con quien{es) nos obligamos a celebrar un contrato
para la ejecucion del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de
este proceso de seleccidn conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad
ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un
periodo de SIETE (7) ANOS a partir de la conformidad de recepcién de las mismas,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

... Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-J

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

IIPORTANTE:

- Este formato deberd ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la efecucion del proyecto.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucién del proyecto, el Postor y el
Ejecutor del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra
como minimo el contrato de obra y/o de ejecucién del proyecto son las siguientes:

1. Organizaciéon y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las feyes de su jurisdiccion de constitucién u organizacién, para
suscribir el contrato de ejecucién del Proyecto y para cumplir con las obligaciones
establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora estd debidamente capacitada y es competente para
llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aqguellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto,

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido ¢ derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciade por el Estado o por fa Entidad Publica, en via de demanda
o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales
con alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo
1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualguier de los delitos tipificados en la seccion [V del
capitulo H del Titulo XVIHl del Cadigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto conforme al
Subcapitulo Il Capitulo 1 del Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto, La
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucién ha sido debidamente
autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propdsiio ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia,
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5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi
como tampoco algin acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del
estatuto del Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la
Empresa Privada que financiard las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos
que puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de SIETE (07)
afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del proyecto,
conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la
Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

... Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la
Empresa Ejecutora (Proyectista
y/o Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notarlo Plblico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

IMPORTANTE:

- 806lo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESC DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso gue dure el proceso de seleccion, para presentar una
propuesta conjunta al PROCESQ DE SELECCION N° OXI-MGP N° 003-2024,
responsabitizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones gque
provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contratc de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [ooooeiiiiiiinins, 1, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica denominada Marina de Guerra del Pert.
Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comUnen [........co.cooiiiiiiinincon e, 1

- PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINGULADA AL OBJETO DE [INDICAR % DE

[INDICAR NOMBRE DEL

CONSORCIADO 1] LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]

[DESCRIBIR LA OBLIGACION o
2 | g NoueRe peL | UGTIAONAL GmieroDe | JNDCAR%BE,

LA CONVOCATORIA]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUPAD Y FECHA]
... Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publice o Juez de Paz Letrado.

En la seccidon Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al niimero
de empresas consorciadas que conforman el Consorcio,
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ANEXO N° 4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

Sefores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

De nuestra consideracion
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE

DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacion del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

- El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada
integrante del personal profesional propuesto.

- Cuando fos postores presenten dentro de su oferta como personal
permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o
supervisor en proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera
descalificada.
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ANEXO 4-M
CARTA DE COMPROMISO DEL. PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI © DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL],
declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto “CREACION DEL CENTRO DE SALUD
HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL” con Cédigo Unico de Inversiones N°
2250316 en caso que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION ©
RAZON SOCIAL DEL POSTORS®] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el
Convenio de Inversién correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el
desempefio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

 En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre def consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5

GARANTIAS

Pagina 98 de 125



ANEXO N° 5-A

MODELO DE GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
MARINA DE GUERRA DEL PERU
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion OXI-MGP N° 003-2024

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuesfra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constifuimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%} del Monto Total de Inversion Referencial
del proceso de OXI-MGP N° 002-2024, a favor de la Marina de Guerra del Perl, para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los
supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de
apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por la Marina de
Guerra del Perd o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la
Marina de Guerra del Pert, segln sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada
lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el page dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional {TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Pert mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Atentamente,
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.................. e |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razon social de todas y cada una de las personas juridicas
que integran el Consorcio.
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ANEXO N° 5-B

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

IMPORTANTE:

- Elmonto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%)
del Monto de inversién Total Adjudicado, ef cual puede no considerar el componente
de supervision. El Monto de Inversion Total Adjudicado no considera el monto de
operacion y/o mantenimiento.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual,
la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcién del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto
fotal de inversion sin considerar la elaboracién del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores )
MARINA DE GUERRA DEL PERU
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion OXI-MGP N° 003-2024
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [.......... 1

De nuestra consideracion;

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], equivalente al cuatro por ciento (4%) del Mento Total de Inversion
Adjudicado, en favor de la Entidad Publica Marina de Guerra del Per(, para garantizar
el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas
por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion para la ejecuciéon del
Proyecto indicado a continuacién: :

Cédige del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia CIENTO VEINTE dias (120), contado a
partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso gque nuestros afianzados
no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de Ia
ejecucion de objefo del Convenio de Inversion. Esta garantia debera renovarse de
acuerdo a las condiciones previstas en ef Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la
Marina de Guerra del Perd de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cdédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en [a direccion indicada lineas
ahajo.
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Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes gue se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Pertl mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengarén a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Las obligaciones contrafdas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccién y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

.................. s
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de fa Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza
debe consignar en su fexto, la razén social de fodas y cada una de las personas
juridicas que integran el Consorcio.

- En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de proyectos corresponde a la Entidad
Publica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisifos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

- En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se
podré presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversion adjudicado o dos
cartas fianzas por gjecucion del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

- En caso la empresa privada financie la elaboracion del expediente técnico, ésta
puede presentar una garantia de fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) del
monto de dicha obligacion y otra por el cuatro por ciento (4%) del monto de la
gjecucion de la obra.

- La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico se
mantiene vigente hasta su aprobacion, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucion de la obra se mantiene vigente hasta la recepcion del
proyecto. En caso el monto fotal de inversion adjudicado incluya el costo de
supervision, sélo es necesaria la entrega de la garaniia de fiel cumplimiento antes
mencionada.

- En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por
el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
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dispuesto en el articulo 72 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Empresa Privada
presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones,
conforme el siguiente modelo:

{INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

MARINA DE GUERRA DEIL PERU

Presenie.-

Referencia: Proceso de seleccion OXI-MGP N2 0(13-2024
Carta Fianza Bancaria N°[.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuesira consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de fa Entidad Marina de Guerra del Perd, para garantizar el correcto
¥ oporiuno cumplimiento de la obfigacion asumida por nuestros clientes, en virtud del
Convenio para la ejecucidn del Proyecto equivalente al cuatro por ciento (4%) de la
obligacion que se detalla a continuacion:

MONTO DE MONTO
. | NOMBREDEL | ©ODIGODEL INVERSION DEL | GARANTIZADO
OBLIGACION(") PROYECTO PROYECTO | COMPONENTE DEL (**)
PROYECTO (EN SOLES)
[, 2 i T A T ]

{*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado {Efaboracion del expediente técnico/efecucion del
obra, elaboracion del expediente de mantenimiento)
{**) Eguivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garanlizado.

Esta carta fianza tendré un plazo de vigencia 210 dias calendarios, contado a partir de
su fecha de emision y, se haré efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan
con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la
obligacion objeto del Convenio. Esta garantia deberg renovarse de acuerdo a las
condiciones previstas en el Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por la
Marina de Guerra del Perd, de conformidad con lo dispuesto por el Articuio 1898 def
Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monlo fotal de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parfe en honrar el pago dara origen al page de infereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional {TAMN) publicada por ia Superintendencia de Banca y
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Seguros del Perll méas un spread de fres por cienfo (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

La obligacién contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio,

Atentamente,

.................. F,rmaySe[,ro

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

- Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de fa garantia de fiel cumplimiento
de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico
y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de
inversi6n adjudicado incluya el costo de supervision, séio es necesaria la entrega de
las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

- Esta garantia deberé estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente
fa garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion def
proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucion de la obra.
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ANEXO N° 6

FORMATO DE CONVENIO
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CONVENIO DE INVERSION PUBLICA NACIONAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversion Piblica Nacional para el
financiamiento y ejecucion del Proyecto “CREACION DEL CENTRO DE SALUD
HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL” {(en adelante EL PROYECTO) con
Cadigo Unico de Inversiones N°2250316, que celebra de una parte la Marina de
Guerra del Pertl, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20153408191, con
domicilio legal en Av. La Marina cuadra 36, La Perla, Callao, representada por el
Comandante General MGP, Almirante LUIS JOSE POLAR FIGARI, identificado con
DNI N° 43329799, designado mediante Resolucion Suprema N° 042-2023-DE, en
ejercicio de las facultades otorgadas

mediante Resolucién Ministerial N° 00021-2024-DE; y de otra parte [INDICAR RAZON
SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE
CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NUMERO], con domicilic legal para estos
efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento
N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR
NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segln poder inscrito en Ia
Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le
denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en ios términos y
condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les
denomina conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Mediante Oficio N® 1171-2014-OGPP-OPI/MINSA de fecha 31 de diciembre del
2014 y de acuerdo al Informe Técnico N° 081-2014-OGPP-OPI/MINSA de fecha
30 de diciembre del 2014, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
Ministerio de Salud, aprueba el estudio de pre inversion a nivel perfil y declara la
viabilidad de EL PROYECTO, por el monto de CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
Y 88/100 SOLES (S/4,343,778.88).

1.2. Mediante Contrato DIRCOMAT N° 212-2017 de fecha 2 de noviembre del 2017,
se elabord el expediente técnico al 100% a cargo de la empresa CIA PARQ,S
S.A.C por el monto de CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS CON 00/100
SOLES (8/121,500.00). El mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

1.3. Mediante Resolucion Directoral N° 094-18 MGP/DBIT de fecha 31 de mayo del
2018 se aprueba el expediente técnico correspondiente a EL PROYECTO por el
monto de TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y 85/100
SOLES (8/3,030,790.85), elaborado por la empresa CIA PARQ'S S.A. en mérito
del Contrato DIRCOMAT N° 212-2017.

1.4. Mediante el Formato N° 08-A Registro en la Fase de Ejecucién de fecha 13 de
junio del 2018, se efectud el registro en el Banco de Inversiones del costo
actualizado de inversién de EL PROYECTO que ascendio a TRES MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
91/100 SOLES (S/3,694,380.91).

Pagina 106 de 125



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Mediante Resolucién Directoral N° 142-19 MGP/DIRBINFRATER de fecha 20 de
agosto del 2019 se resuelve dejar sin efecto la Resolucién Directoral N° 094-18
MGP/DBIT de fecha 31 de mayo y aprobar el expediente técnico correspondiente
a EL PROYECTO por el monto de TRES MILLONES TREINTA MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y 85/100 SOLES (S/3,030,790.85).

Mediante Resolucion Directoral 205-2022 de fecha 12 de mayo del 2022, el
Director de Administracién de Bienes e Infraestructura Terrestre, resuelve
aprobar la actualizacién del expediente técnico correspondiente al proyecto de
inversion, cuyo costo asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 01/100
SOLES (S/ 3,496,979.01) en los componentes de construccion de obra,
equipamiento, mobiliario y equipamiento de seguridad, quedando el costo total
de [a inversion actualizada que asciende a CUATRO MILLONES CIENTO
SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 05/100 SOLES (S/
4,160,569.05).

Con Resolucion Directoral 032-2024 MGP/DIRBINFRATER de fecha 27 de
marzo del 2024, se aprueba la actualizacién del expediente técnico de EL
PROYECTO, por el monto de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA
MIL CINCUENTA Y CUATRO Y 15/100 SOLES (5/ 4,770,054.15) en relacion al
costo total de obra, costo mobiliario y costo de equipamiento, quedando un costo
de inversion actualizado de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE ML
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 15/100 SOLES (S/5,314.594,15), en
adicién se consider¢ el costo de control concurrente por ef importe de CIENTO
SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 88/100 SOLES (5/106,291.88),
quedando un costo total de la inversion actualizado de CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 03/100
SOLES ({5/5,420,886.03), registrado en el Banco de Inversiones con el Formato
N°® 08-A Registro en la Fase de Ejecucion.

Mediante Resolucion Ministerial N° 00409-2024-DE de fecha 29 de abril de 2024,
el Ministro de Defensa modifica la Lista de Priorizacién de inversiones, aprobada
por Resolucion Ministerial N° 1111-2023-DE, para ser financiados y ejecutados
bajo el mecanismo de obras por impuestos, dentro de los cuales se encuentra
EL PROYECTO. Asi mismo, en la misma resolucién se designé a los miembros
del Comité Especial responsable de organizar y conducir el proceso de seleccion
de la Empresa Privada financista y/o ejecutora, asi como de la entidad privada
supervisora en el marco de la Ley N° 29230 y su Reglamento.

Con Resolucion Directoral N® 141-2024 MGP/DIRBINFRATER de fecha 31 de
mayo del 2024, se aprueba la actualizacién del expediente técnico de EL
PROYECTO, cuyo costo asciende a TRES MILLONES OCHOQOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 01/100 SOLES
(S/3,855,184.01), en relacion al costo total de ejecucion de obra, costo mobiliario
y costo de equipamiento. En adicion se remitié la estructura de costos respecto
a la supervision de obra y equipamiento correspondiente a DOSCIENTOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 06/100 (8/290,746.06), dando un costo
total de inversién de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS Y 07/100 (S/ 4145,930.07).

. Mediante Certificado de Crédito Presupuestario N° 4498, de fecha 12 de Julio

del 2024, la Direccién General de Economia garantiza que se cuenta con el
crédito presupuestario disponible y libre de afectacién, para financiar el EL
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1.12.

PROYECTO por ef importe de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA'Y
CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 00/100 (S/4,145,930.00).

. Mediante Oficio N° 000021 de fecha 05 de Setiembre del 2024 del Gerente de

Control Politico Institucional y Econémico de la Contraloria General de la
Republica emite el Informe Previo correspondiente a EL PROYECTO.

Con Resolucion Directoral N° 209-2024 MGP/DINFRATER de fecha 16 de
setiembre del 2024, se aprueba la actualizacién del expediente técnico de EL
PROYECTO, cuyo costo asciende a TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 01/100 SOLES
(S/3,855,184.01), en relacion al costo total de ejecucion de obra, costo mobiliario
y costo de equipamiento. Manteniendo la estructura de costos respecto a la
supervisién de obra y equipamiento correspondiente a DOSCIENTOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 06/100 (S/290,746.06), dando un costo
total de inversion de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS Y 07/100 (S/ 4'145,930.07).

. Actualmente, el proyecto de inversion registra en el Banco de Inversiones un

costo total de inversién actualizado de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 07/100 SOLES (8/
4,267,430.07), con una ejecucion acumulada a la fecha, respecto ai expediente
técnico, por el monto ascendente a CIENTO VEINTE UN MIL QUINIENTOS Y
00/100 SOLES (5/121.500,00).

. Mediante Carta de Compromiso de Priorizacién de Recursos N° 004-2024-

MINDEF/VRD-DGPP, de fecha 25 de Octubre del 2024, el Director General de
Planeamiento y Presupuesto asegura el pago de los CIPGN programados en el
afio fiscal 2025, para la ejecuciéon de EL PROYECTO por el importe de CUATRO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
00/100 (S/4,145,930.07), el que reemplaza al Certificado de Crédito
Presupuestario N° 4498, de fecha 12 de Julio del 2024, la Direccion General de
Economia debido al tiempo transcurrido que conllevaria a que EL PROYECTO
no se llegue a ejecutar en el presente afio fiscal.

. Mediante Resolucién de Comandancia General de la Marina N°0658-24

COMGEMAR de fecha 12 de noviembre del 2024, el Comandante General de la
Marina aprueba las Bases de EL PROYECTO.

. Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicd la Buena

Pro del Proceso de Seleccion N° OXI-MGP N° 003-2024 para el financiamiento
y ejecucion de EL PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), cuyos detalles vy costos constan en los documentos integrantes
del presente Convenio.

. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERQO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO]

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO} presenta los documentos
necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.
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CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1

2.2,

El Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa la inversién publica regional y local con participacion del sector privado,
(en adelante, Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N°® 29230, aprobado
por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de [a Ley N°
29230).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones vy
complementarias de corresponder.

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por
la legislacion de la Reptiblica del Pertl.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1

El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o ficha
técnica de EL PROYECTO vy los formatos posteriores a la declaratoria de la
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, las bases integradas, la
propuesta econémica y propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el
Acta de otorgamiento de la buena pro y otros documentos derivados del proceso
de seleccidén que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1.

4.2

El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO, incluyendo la supervision,
conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases
integradas, la propuesta econémica y fécnica, y el Acta de ctorgamiento de la
buena pro, que integran el presente Convenio en el marco de la Ley N° 20230 y
Reglamenio de la Ley N° 29230.

LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la empresa
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTOQ].

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSION

5.1.

5.2,

El monto total de inversién objeto del presente Convenio, deduciendo el monto
referente al expediente técnico, es igual al monto de inversion adjudicado que
asciende a 8/ 4'145,930.07 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 07/100 SOLES).

Ei Monto de Inversion adjudicado al Convenio de Inversion considera los
siguientes conceptos, de corresponder:

Estructuras ~ ‘ 511,718.30
Arquitectura 437,930.11
Instalaciones Sanitarias 183,684.62
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Instalaciones Eléctricas 184,501.17
)STO DIR ) 4.20

E ESTODELA OB
EQUIPAMIENTO 1,960,277.23
MOBILIARIO 122,156.22

SUPERVISION (** 290,746.06

L DEINVERSIG 930.0

Consideraciones:
(*) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran
maodificados o variados durante la ejecucidn del Convenio,

(**) Los gastos de supervision contempla hasta la liguidacion del proyecto.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo
o adelanto de materiales, ni costes de financiamiento a favor de la Empresa
Privada y/o Empresa{s) Ejecutora(s) de EL PROYECTO / Ei monto {otal de
inversion referencial incluye los costos de liquidacién del proyecto.

5.3. Las variaciones o modificaciches que se realizan al EL PROYECTO durante su

5.4,

5.5.

ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo Octava del
presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cuai LA ENTIDAD PUBLICA
y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas

_ adendas, para su reconocimiento en el CIPGN,

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto
total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa y cotrecta
ejecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los
documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente
Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (C EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto de inversién
sefialado en el estudio definitivo y/o expediente técnico estan incluidos todos los
conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de las
bases integradas y cualguier otro costo o gasto necesario para la correcta y total
gjecucion de EL PROYECTO hasta su culminacién fisica(o de corresponder,
hasta culminar con la obligacién de operacién yfo mantenimiente); dejandose
establecido que el financiamiento vy ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al
pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA afavor de LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor det Proyecto.

E! monto de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones
y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL PROYECTO, los cuales
deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1.

El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion vy
cancelacién del monto total de inversion mediante CIPGN.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

8.6.

El plazo de ejecucion del Convenio es de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias
calendario, el mismo que comprende:

a Empresa Privada (o
+ Equipamiento y Mobiliario) (*) el Consorcio)
Recepcién del Proyecto (**) La Empresa Frivada (o 30
el Consorcio)
Liquidacion del Proyecto (**) La Empresa Privada (o 60
el Consorcio)
TOTAL 210

{*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber contratado a LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicién el drea del terreno o lugar donde se
gjecuta EL PROYECTO, asi como cumplir con lo estipulado en el articulo 84 del Reglamento de
la Ley N° 28230. LAS PARTES programardn de mutuo acuerdo, la fecha de inicio de obra en un
plazo que no deberd exceder los (05) dias hébiles desde el dia siguiente de cumplidas las
condiciones antes mencionadas.

(**) Se debe incluir el plazo maximo de recepcidn vy liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 100 y 103 del Reglamento de fa Ley N® 29230, independientemente si
ha sido incluido en el proyecto de inversién registrado en el Banco de Inversiones.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente
Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD
PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda
gorrespondiente,

Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO} que originan la paralizacién del Proyecto, LAS
PARTES pueden acordar la suspensién del plazo de ejecucién hasta Ia
culminacion de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores
gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al
presente Convenio.

En caso de atrasos en la ejecucién de EL PROYECTO por causas imputables a
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de los
adicionales del servicio de supervisién que sean necesarios, el que se hace
efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacion del Convenio que no es
reconocido en el CIPGN.

Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el

articulo 96 del Reglamento de la Ley N°® 29230, siempre que modifiquen la ruta

critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO vy por cualquiera de las

siguientes causales:

6.6.1.Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL. CONSORCIO).

6.6.2.Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores

trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (C EL
CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere otorgado.

Pagina 111 de 125

i




CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ)

7.1,

7.2,

7.3.

7.4,

7.5.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
financiamiento y la ejecucién de EL PROYECTO incluyendo el financiamiento de
la supervision, conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en
el presente Convenio y sus documentos integrantes.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, detivadas de este
Convenio. Para ello, realiza las acciones a su aicance, empleandec la debida
diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para conseguir
los objetivos publicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula
Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a LA
ENTIDAD PUBLICA su sustitucién, de acuerdo al procedimiento establecido en
el articulo 86 del Reglamento de la Ley N°® 29230.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los tramites y
pagos correspondientes a la OBTENCION DE LAS LICENCIAS,
AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES Y/O SIMILARES para la
ejecucion de EL PROYECTO. Los tramites y pagos correspondientes a dichos
conceptos que signifiguen gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD PUBLICA,
son realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA vy los montos que
correspondan deben estar reconocidos en el Expediente Técnico o estudio
definitivo.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5,

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las
funciones y obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la
Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones gue ordene y
apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora
para iniciar la ejecucion del proyecto. La Entidad Privada Supervisora prestara
sus servicios hasta la liguidacion de EL PROYECTO.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad de
los avances del proyecto y la conformidad de recepcion, conforme a los articulos
95 y 100 del Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisién del
COPGN, dentro de los tres (3) dias habiles de haberse otorgado la conformidad
de recepcién o la conformidad de avance y la conformidad de calidad del
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8.6.

8.7.

proyecto, de acuerdo a lo establecido en el numeral 101.2 del articulo 101 del
reglamento y de acuerdo a lo establecido en el articulo 10, 13 y 14 del
reglamento, aun cuando existan los siguientes casos:

8.5.1. Documentos o declaraciones gue no se enmarcan en la Ley N°* 28230 y
el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad
Publica.

8.5.2. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades
publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPGN requerido por la
EMPRESA PRIVADA tiene caracter de CIPGN NEGOCIABLE, conforme a Io
dispuesto en el numeral 5 del articulo 10 del del Reglamento de la Ley N° 29230,

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar
su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, para la ejecucion de EL
PROYECTO.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1.

9.2

9.3

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el Expediente Técnico o estudio definitivo elaborado por LA
EMPRESA PRIVADA o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo,
de conformidad con lo establecido en el numeral 97.1 del articulo 97 del
Reglamento de la Ley N°® 29230.

Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos de
obra deniro de los limites, plazos y procedimiento establecidos en el articulo 97
del Reglamento de la Ley N® 29230. Los mayores trabajos de obra aprobados
durante la ejecucién deben cumplir con el Decreto Legislativo N® 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones, su Reglamento y modificatorias.

Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcion a los mayores trabajos, dentro de los cinco
(5) dias previos a la suscripcion de fa medificacion del convenio de inversion.
Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O
EL. CONSCRCIO) deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10)
dias de notificada la resolucion del titular que aprueba los mayores trabajos de
obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

10.1.

10.2,

La elaboracion y aplicacidn de formulas polindmicas son determinadas en el
Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD PUBLICA. Las mismas que se
sujetan a lo establecidc en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Si LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), no presenta a LA ENTIDAD
PUBLICA su propuesta de modificaciones mediante un Documento de Trabajo
antes de iniciar la ejecucién del proyecto, las formulas polindmicas son Ias
establecidas en el Expediente Técnico de Obra.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCION
DEL PROYECTO

La conformidad de recepcion o por avance del Proyecto se emite de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la conformidad
de Calidad de EL PROYECTO segln Anexo N° 26 de la Resolucion Directoral N® 001~
2018-EF/68.02 emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA. y la Direccién de Infraestructura Terrestre, por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA, emite la conformidad de Recepcién o por avance de EL PROYECTO segln
Anexo N° 25 de |la Resolucién Directoral N° 001-2018-EF/68.02 emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacién del
Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucién de la Obra, conforme a lo
establecido en el articulo 103 del Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2 Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL. CONSORCIO) debe entregar
a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccién y la minuta de
declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segln sea el caso. La
entrega de dichos documentos constituye una obligaciéon a cargo de LA
EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total de inversion del
presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPGN

13.1. La emisién del CIPGN se realiza, de acuerdo a los articulos 11 y 12 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a [os
documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacién de EL
PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPGN segin Anexo N¢ 30 de la
Resolucion Directoral N° 001-2018-EF/68.02, emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada
Supervisora, segin Anexo N° 26 de la Resolucién Directoral N° 001-
2018-EF/68.02, emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcién del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, seguin Anexo N° 25 de |a Resolucion Directoral N° 001-2018-
EF/68.02, emitida por [a DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucién de aprobacién de liquidacion del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado
por la Entidad Publica.

13.1.8. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se
aprueba el Expediente Técnico o estudio definitivo, segtn el Anexo N°
27 de la Resolucion Directoral N° 001-2018-EF/68.02, emitida por la
DGPPIP.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segln el Anexo N° 28 de la Resolucion Directoral N° 001-
2018-EF/68.02, emitida por la DGPPIP.

13.2. En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion del
Expediente Técnico o estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se
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13.3.

13.4.

entregan los CIPGN trimestraimente, por avances en la ejecucién del Proyecto,
de conformidad con el articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal
efecto, en la solicitud de emision de los CIPGN por avances en la ejecucién del
Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segliin Anexo N°® 26 de la Resolucion Directoral N°
001-2018-EF/68.02, emitida por la DGPPIP.

13.2.2. Conformidad de Recepcion del avance trimestral del Proyecto, otorgada
por LA ENTIDAD PUBLICA, segdn Anexo N° 25 de la Resolucion
Directoral N° 001-2018-EF/68.02, emitida por la DGPPIP,

13.2.3. Registro en el SIAF — SP de la afectacion presupuestal y financiera para
fa emision del CIPGN por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.

La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden
estar contenidas en un mismo documento.

Para la emision del ultimo CIPGN no es necesario la presentacién de
documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al
Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

14.1.

14.2.

14.3.

LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual
efectlla la verificacién de la ejecucion de EL PROYECTO y de sus avances
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los
términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) vy el presente Convenio. Asimismo, la Entidad
Privada Superviscra se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma
de avance de la ejecucién de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene,
entre ofras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo
informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL
PROYECTO.

14.2.2. Darla Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la culminacion
del mismo o a la culminacion de cada avance de EL PROYECTO, de
ser el caso. '

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los
términos de referencia y las Bases del proceso de selecciéon que dan
mérito a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el Subcapitulo V
del Capitulo il Titulo Il del Reglamento de la Ley N® 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado
con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho confrato,

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA est4 obligada a entregar copia del presente Convenio a

la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dfas habiles de celebrado el
Contrato de Supervision.
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14.5.

14.6.

LA ENTIDAD PUBLICA puede realizar supervisién de la ejecucién del proyecto
a través de su personal interno, en caso se resuelva ef contrato con la Entidad
Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y
durante la contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.

El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD
PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO materia de supervision, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPGN. El financiamiento de
dicho costo no implica una refacién de subordinacién de la Entidad Privada
Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad
(pago Unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision,
conforme lo establecido en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 28230, y
en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud
de cancelacién a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA
ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de
haberse hecho efectiva la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1.

15.2.

Las garantias de fiet cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a solo requerimiento de LA ENTIDAD
PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central
de Reserva del Peru.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la ejecucion
del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O El. CONSORCIO) entrega la carta fianza
con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de
S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion
Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion del Proyecto. La garantia puede ser renovada anualmente
por un monto equivalente al 4% del Monto Total de Inversion.

En caso la empresa privada financie la elaboracion del expediente
técnico, ésta puede presentar una garantia de fiel cumplimiento del
cuatro por ciento (4%) del monto de dicha obligacion y ofra por el cuatro
por ciento (4%) del monto de la ejecucion de la obra.,

Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del
expediente técnico, ésta se presenta a la suscripcién del Convenio y se
mantiene vigente hasta la aprobacién del expediente técnico, y en el
caso de la garantfa de fiel cumplimiento de la ejecucién de |a obra, ésta
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15.2.2.

15.2.3.

16.2.4.

156.2.5.

se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se mantiene
vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de
inversion adjudicado incluya el costo de supervision, solo es necesaria
la entrega de las garantias de fiel cumplimientc antes mencionadas.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma el
financiamiente de la supervision de EL PROYECTO, se puede
presentar dos garantlas independienfes: (i} Garantia de fiel
cumplimiento para la ejecucion de EL PROYECTO y (ii) Garantia de fiel
cumplimiento para el financiamiento de |la supervision. En este caso,
para determinar el monto de la garantia de fiel cumplimiento para la
ejecucion de EL PROYECTOQ no debe considerar dentro del Monto Total
de Inversidn, el componente de supervisién, puesto que va se estaria
considerando para determinar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento para el financiamiento de supervisién.

La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios prevics al términc de su vigencia, en tanto se encuenire
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion de EL PROYECTO, Luego de la cual LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva [a Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente ef 1% del monte total de
inversion, la misma que debe permanecer vigente por un {1) afio y
puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la
ejecucion de EL. PROYECTO.

En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta
garantia dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido el afio
adicional a la conformidad de la recepcién de EL PROYECTO.

Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision
de EL PROYECTO: LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervisién, La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un
monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision
adjudicado. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el
altimo pago por el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuenire
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA
ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia dentro de
los diez (10) dias calendario al consentimiento de la liquidacion final del
Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD
PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que Ia
Supervision no sera financiada directamente por LA EMPRESA
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18.3.

PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a la
calidad y cumplimiento del servicio de supervisién brindado por la
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la Unica obligacién que queda
garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo
de contratacién de la Entidad Privada Supervisora.

15.2.6 Para el caso de Consorcio: Las garaniias que presente EL
CONSORCIO deben consignar expresamente la razén social de las
Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de
garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD
PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son
solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las
garantias mencionadas en el pérrafo anterior, hasta por el monto
establecido en la garantia. Las empresas privadas integrantes de EL
CONSORCIO pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto.”

Cuando las variaciones ¢ modificaciones impliquen un incremento en el monto
total de inversion establecido en el Convenic de Inversion inicial, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monfo de la garantia
correspondiente en la misma proporcion, dentro de los diez (10) dias calendario
de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebracién de la adenda al
presente Convenio.

15.4. Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que implique una

18.5.

reduccion en el Monto Total de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias entregadas.

LA ENTIDAD PUBLICA estad facultada para ejecutar las garantias, en los
siguientes supuestos:

15.5.1. Cuandc LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) no hubiera
rencvado la garantia antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) quede consentida o cuando por
laudo arbitral se declare procedente la decision de resolver el Convenio.

156.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) no efectie los
pagos por el financiamiento de la supervision, en caso dicha obligacion este a su
cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto
correspondiente.

15.5.4. De acuerdo con lo establecido en la Décima Disposicion
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 28230, la ENTIDAD
PUBLICA ejecuta hasta el cincuenta por ciento (50%) de la garantia de fiel
cumplimiento, en relacién con el resultado de las labores de fiscalizacion
posterior en el proceso de seleccion.

15.5.5 Cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) no efectie la
subsanacién o el levantamiento de observaciones luego de la recepcion de EL
PROYECTO, en cuyc caso, se ejecuta parcialmente fa garantia hasta por el
monto correspondiente.
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CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio, hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto de la obligacion incumplida. En cuyo caso, LA ENTIDAD
PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la
Garantia correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.10x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la
obra, F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F=
0.15

La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicaciéon de penalidad
debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse
tales como: Expediente técnico o estudio definitivo, ejecuciéon de obra,
expediente de mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de
operacion y actividades de operacion. Para eilo se debe calcular la penalidad
tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPGN a la culminacién del Proyecto en la
liguidacién final, segln corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio
que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que
se produzcan, mediante la accién legal correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en
incumplimiento o demora en la ejecucion de EL PROYECTO, por causa
imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se
procede a la ampliacion de los plazos de ejecucién respectivo hasta recuperar el
tiempo de demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacién
contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se
encuentre en ejecucién y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la
sustitucion del ejecutor del Proyecic por no cumplir con los requisitos
establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad de dos {2) UIT
por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

La justificacién por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N°
29230, el Codige Civil y demas normas aplicables, segtin corresponda,
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CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO}):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el
Convenio, la Ley N° 20230 y el Reglamento de la Ley N° 28230.

17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el
numeral 16.1 de [a Clausula Décimo Sexia del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion de EL PROYECTO, pese haber
sido requerido.

17.14. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de
seleccion o en la realizacidn de EL PROYECTO, de acuerdo a la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1 y 17.1.2 del
numeral 17.1, de la Clausula Décimo Séptima del presente Convenio, LA
ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de
diez (10) dfas calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho
plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o
a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo
y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) contintia con el incumplimiento
advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta
Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia
que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el
cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacion por
dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

Cuando se presente las causales sefialadas en los fiterales 17.1.3. y 17.1.4. del
numeral 17.1 de la Clausula Décimo Séptima del presente Convenio. LA
ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion
escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha
producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO} puede resolver el Convenio por
las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para
iniciar el plazo de ejecucién de EL PROYECTO, conforme a lo
establecido en el numeral 92.2 del articulo 92 del Reglamento de la Ley
N°® 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la
emision del CIPGN u otras obligaciones a su cargo esenciales para su
emision, pese a haber sido requerida segun el procedimiento indicado
en el numeral 92.4 del Reglamento de [a Ley N° 29230.
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17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante la modalidad de contratacién directa establecida
en el articulo 81 del Reglamento de [a Ley N° 29230 dentro del plazo de
sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral
116.1 del articulo 116 del Reglamento de la Ley N® 29230.

17.5.4. En los casos que franscurran fres (3) o0 mas meses desde la fecha de
entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversion, y la
ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere el porcentaje al que se refiere la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria Final de [a Ley N°® 29230,

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto
reguiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn
de Inversiones, producte de la aplicacion del artfculo 88 del Reglamento de la
Ley N® 29230, y se identifiqgue que el Proyecto deja de ser socialmente rentable
con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA {O EL. CONSORCIO)
puede optar por resolver el Convenio o llevar a cabo 1a ejecucion del proyecto
reformulado. En caso de resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos
de elaboracién de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, de la Clausula
Décimo Séptima del presente Convenio, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane
el incumplimiento en un plazo no mayor de diez {10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resoluciéon del Convenic. Dicho plazo puede ser ampliado
hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio 0 a pedido de LA ENTIDAD
PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continGia con el
incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 de la Clausula Décimo
Séptima del presente Convenio v LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho,
bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita una comunicacién
escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha producido dicha
resolucion, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracion de los
estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre [os limites de emision del
CIPGN que imposibilite de manera definitiva la continuacién del Convenio,
compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver
el Convenio o ampliar el ptazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefalada en el numeral 17.9 de la Clausula
Décimo Séptima del presenie Convenio y cualquiera de LAS PARTES decida
resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno
derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA
PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se
ha producide dicha resolucion.
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17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuenfran establecidas en el
articulo 93 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO} declara, acepta y garantiza no
haber, directa ¢ indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de
sus accionistas, socios, integrantes de los drganos de administracion y direccién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artfculo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o
efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ningdn pago,
en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacion al otorgamiento de
la Buena Pro, el Convenio vy la ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en fodo
momento durante la ejecucién del Convenio, con honestidad, probidad,
veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales
o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA
EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a
las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cuatquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la qgue tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejeculeriada o hubiesen admitido
y/o reconocido la comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccitén
IV del Capitulo H del Titulo XVIIl del Codigo Penal, o delitos equivalentes en caso
estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relacion con la ejecucion del presente Convenio de
inversion, el Proyecto o Proceso de Seleccion, el presenie Convenio queda
resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la
garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA
PRIVADA, conforme al numeral 36.2 del articulo 36 del Reglamento de la Ley
N® 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de
siete (7) afios, contados a partir de [a recepcion def Proyecto,

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcidn del Proyecto o de sus avances,
ni el consentimiento de fa liquidacién del Proyecto, enerva el derecho de LA
ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad
con lo establecido en la Ley N° 28230, el Reglamento de la Ley N° 28230 y el
Céadigo Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1.

LAS PARTES pueden modificar el presente Convenic mediante la suscripcion
de una adenda, siendo Onicamente necesario la autorizacién y suscripcion del
Titular de LA ENTIDAD PUBLICA vy el representante de LA EMPRESA
PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 98 del Reglamento de la
Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 28230, el
Reglamento de la Ley N° 29230 vy el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total de inversién, LA ENTIDAD PUBLICA

debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la gue se
financia el incremento en el monto totat de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA {O EL CONSORCIO) sobre la ejecucién, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcidn de la aplicacion
de las penalidades, se resuelven mediante el trafo directo, conforme a las reglas
de la buena fe y comun intencion de las partes, dentre de los treinta (30) dias
calendario de originada la controversia y conforme el procedimiento establecido
artfculo 128 del Reglamento de la Ley N® 29230. El acuerdo al que lleguen LAS
PARTES tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los
efectos legales de una fransaccion.

En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias
a la conciliacién o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30} dias
calendario, conforme a lo establecido en el numeral 129.1 del articulo 129 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Cualguiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso ho se llegue a un acuerde entre ambas,
La conciliacién debe realizarse en un centro de conciliacién plblico o acreditado
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante
una institucién arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional,
a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver
las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucidén del Convenio,
dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido
es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia

LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia
cbjeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucién de
confroversias en proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE L.OS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

221,

En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N* 29230, LA
ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:
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22.1.1. E|l Director de Infraestructura Terrestre de la Marina, responsable de
emitir la conformidad a la elaboracion del Expediente Técnico o Estudio
Definitivo de EL PROYECTO vy emitir la Conformidad del Servicio de
Supervision prestado por la Entidad Privada Supervisora; asi como,
responsable de emitir la conformidad de recepcién de EL. PROYECTO
o la conformidad de sus avances, ademas de emitir pronunciamiento,
aprobacion o consentimiento de la liquidacién de EL PROYECTO..

22.1.2. El Director General de Economia de la Marina, responsable de solicitar
la emisién de los CIPGN a la DGTP del Ministerio de Economia y
Finanzas.

22.1.3. Los Directores de Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria de la Marina,
en alencidn a la naturaleza de su designacion y funciones, son los
responsables de realizar las afectaciones presupuestales y financieras
en el SIAF para la emision de los CIPGN.

22.1.4. El Director de Presupuesto de la Marina es el responsable de emitir y
registrar los certificados de crédito presupuestario

22.1.5.El Jefe de la Sub-Unidad Ejecutora N° 13 es el responsable de aprobar
el registro del Compromiso y registrar el Devengado en el modulo
administrativo del SIAF-SP.

22.1.6. El Director de Contabilidad de la Marina y el Director de Tesoreria de la
Marina, son los responsables de la aprobacién del Devengado y del
girado respectivamente.

22.1.7 El Secretario General de la Comandancia General de la MGP,
responsable de remitir copia del Convenio y Contrato de Supervision,
asi como sus adendas, a la DGPPIP del Ministerioc de Economia y
Finanzas

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y
sanciones respectivas, conforme al articulo 14 de la Ley N° 29230.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo
al numeral 22.1 de la Clausula Vigésimo Segunda del presente Convenio, solo
es necesaria la comunicacion mediante documento de fecha cierta a la Empresa
Privada y a la Direccion General de Politica de Promocion de Inversién Privada
del Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como
sus domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se cursan las
comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y nimero de teléfono,
para efectos del tramite de solicitud de emisién de CIPGN, ante la DGTP:

23.2,1. Representante ENTIDAD PUBLICA
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Av. La Marina cuadra 36, La
Perla, Callao
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23.3.

23.4.

CORREQ ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA:
Alberto.avilez@marina.pe / juan_jara@marina.pe

NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: 956352819 /
098827527

23.2.2. Representante ENTIDAD PRIVADA
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):
[INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR
CORREO ELECTRONICQ] .
NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR
NUMERO DE TELEFONO]

Cualquier variacién domiciliaria, de correo electrénico o numero de teléfono,
durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los
cinco (5) dias habiles de notificada a la ofra parte mediante Carta u Oficio; casc
contrario, toda comunicacién o notificacién realizada a los domicilios, correos
electronicos o nimeros de teléfono indicados en la introduccion del presente
documento se entiende validamente efectuada.

Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y sus
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccion General
de Politica de Promocion de la Inversién Privada del Ministerio de Economia y
Finanzas y a la Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Economica y Técnica y las disposiciones de

este

Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad

de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIiA, MES Y ARO].

TIL]

ALMIRANTE Nombres, Firma y sello del
Luis José POLAR Figari Representante Legal
COMANDANTE GENERAL MGP EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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