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Contrato de Préstamo N° 9616-PE 
BIRF - PERU 

SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) 
SDO N° 012-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT 

 

1. La  República del Perú ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), un 
Préstamo para financiar parcialmente el costo del Programa Nacional de Riego Tecnificado para 
una Agricultura Climáticamente Resiliente, mediante el Contrato de Préstamo N° 9616-PE. El 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, es el responsable de la ejecución del Programa, en el 
marco del cual se invita a los interesados a presentar sus ofertas para la ejecución de la siguiente 
obra:  
EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN 
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SANTA ROSA DE 
PINCO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PINCO - DISTRITO DE PAUCARBAMBA - PROVINCIA 
DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. 
 

2. El plazo de ejecución de las obras es de: 180 días calendario 
 

La presente convocatoria se efectúa de acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones para 
Prestatarios en Proyectos de Inversión elaboradas por el Banco Mundial de setiembre de 2023, 
denominadas en lo sucesivo “Regulaciones de Adquisiciones”. Las ofertas que superen el monto 
referencial también serán evaluadas. 
 

3. El Documento de Solicitud de Ofertas podrá ser recabado, de 8:00 a 17:00 horas, en la oficina de 
Trámite Documentario del Programa Subsectorial de Irrigaciones, sito en Av. Alameda del 
Corregidor N°155, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, o puede ser solicitado 
al correo electrónico: adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe o descargado el mismo de la Pagina Web de 
la Entidad.  
 

4. Los interesados deberán registrarse en la dirección electrónica antes indicadas para que se les 
notifique las posibles enmiendas o aclaraciones que pudieran surgir en el marco del proceso de Solitud 
de Ofertas, mismas que también serán publicadas en la Página Web de la Entidad 
https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/6305803-conv-sdo-012-2024-minagri-
psi-birf. 
 

5. Las ofertas deberán entregarse en Mesa de Partes del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, - 
en la siguiente dirección: Av. Alameda del Corregidor N°155, La Molina, ciudad de Lima, hasta las 10:00 
am del día 21 de enero de 2025. El Contratante no será responsable por la entrega tardía de las 
ofertas, por tal motivo, serán rechazadas en caso de entregarse después de la fecha y hora límite. 

 Atentamente, 

Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI 
Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climáticamente Resiliente - PNRT 
Dirección de correo electrónico: adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe 
Central telefónica: 01 - 424 4488 Anexo 203 
Página web: https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/6305803-conv-sdo-012-2024-
minagri-psi-birf. 

https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/6305803-conv-sdo-012-2024-minagri-psi-birf
https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/6305803-conv-sdo-012-2024-minagri-psi-birf
mailto:adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe
https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/6305803-conv-sdo-012-2024-minagri-psi-birf
https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/6305803-conv-sdo-012-2024-minagri-psi-birf
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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
  

1 Invitación y datos básicos 

1.1 El Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, en lo sucesivo “El Contratante”, invita a los oferentes 
elegibles a presentar ofertas para la ejecución de la Obra especificada en la Sección V, denominada: 
“Memoria Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y Especificaciones Técnicas “, del presente documento.  

1.2 El nombre e identificación del Proceso es:  

EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA 
DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SANTA ROSA DE PINCO EN EL 
CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PINCO - DISTRITO DE PAUCARBAMBA - PROVINCIA DE CHURCAMPA 
- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. 
 

1.3 El presente contrato será financiado con fondos provenientes del Préstamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), en lo sucesivo el “Banco Mundial” o “el Banco”, Proyecto: “Programa 
Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climáticamente Resiliente”, Contrato de Préstamo 
N° 9616-PE. 

1.4 En estos Documentos “día” significa día calendario. 

2 Fraude y Corrupción 

2.1 El Banco requiere el cumplimiento de sus políticas en materia de prácticas corruptas y fraudulentas 
descritas en la Sección VII denominada: “Política del Banco: Prácticas corruptas y fraudulentas”, del 
presente documento. 

2.2 En virtud de esta política, los oferentes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus 
agentes (declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, y 
personal—inspeccionar todas las cuentas, registros y otros documentos relativos a cualquier proceso 
de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de 
contratos (en el caso de la adjudicación), y disponer que sean auditados por auditores designados por 
el Banco. 

3 Elegibilidad 

3.1 El Banco permite a empresas e individuos elegibles de todos los países ofrecer Bienes, Obras, Servicios 
de No-Consultoría y Servicios de Consultoría para los proyectos que financia. 

3.2 En las adquisiciones que el Banco financie en todo o en parte, el Prestatario no podrá denegar la 
participación de un Oferente/Proponente/Consultor ni podrá negar que se adjudique a este un contrato 
por razones que no se vinculen con alguno de los siguientes aspectos: 

a. su capacidad y sus recursos para ejecutar con éxito el contrato, o 

b. situaciones de conflicto de interés contempladas en los subnumerales 4.1 a 4.2 de la presente 
Sección. 
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4 Conflicto de Interés 

4.1 El Banco exige que las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones correspondientes 
a operaciones de financiamiento para proyectos de inversión no presenten conflictos de interés. 

4.2 Los Oferentes no podrán tener ningún conflicto de intereses. Todo Oferente para quien se determine 
la existencia de un conflicto de intereses será descalificado. Podrá considerarse que un Oferente tiene 
un conflicto de intereses a los efectos de este proceso licitatorio si el Oferente: 

a) Controla de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta 
por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una entidad en común. 

b) Recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Oferente. 
c) Comparte el mismo representante legal con otro Oferente. 
d) Posee una relación con otro Oferente, directamente o a través de terceros en común, que le 

permite influir en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante en relación con 
este proceso licitatorio. 

e) Participa en más de una oferta en este proceso licitatorio. Si un Oferente participa en más de una 
Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no 
restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una oferta.  

f) Cualquiera de sus afiliados ha participado como consultora en la preparación del diseño o las 
especificaciones técnicas de las obras que constituyen el objeto de la Oferta. 

g) Cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se ha propuesto su contratación) por el 
Contratante o por el Prestatario como Gerente de Obra para la ejecución del Contrato. 

h) Proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría resultantes de los servicios de 
consultoría, o directamente relacionados con ellos, para la preparación o ejecución del proyecto 
especificado este Documento de Solicitud de Ofertas y que él haya provisto o que hayan sido 
provistos por cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada 
de manera directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad en 
común. 

i) Tiene una relación familiar o comercial estrecha con algún profesional del personal del Prestatario 
(o del organismo de ejecución del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: i) esté 
directa o indirectamente relacionado con la preparación de los documentos de licitación o las 
especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o ii) pudiera 
estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto derivado 
de tal relación haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco durante el proceso licitatorio 
y la ejecución del Contrato. 

 
5 Enmiendas y aclaraciones 

Los interesados deberán comunicar al Contratante su interés en participar, de manera física según datos 
de contacto que se indica en el sub numeral 6.9 de la presente sección o de manera electrónica al 
correo adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe , con el objeto de que les sean comunicadas eventuales 
enmiendas o aclaraciones. No enviar esta comunicación no generará ningún efecto adverso para la 
selección. Asimismo, los oferentes podrán formular consultas por escrito en el plazo y condiciones 
indicadas en el sub numeral 6.4. de esta sección. 

 
6 Preparación y presentación de las Ofertas 

6.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma español.  

mailto:adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe
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6.2 Los precios deberán ser cotizados por el Oferente en la Moneda Nacional de Perú - Soles.  

6.3 Las Ofertas permanecerán válidas por el período de ciento veinte (120) días calendario, desde la fecha 
fijada para la presentación de las ofertas. 

6.4 Las aclaraciones sobre el Documento de Solicitud de Ofertas deberán ser solicitadas al Contratante por 
escrito, las mismas que podrán ser enviadas de manera electrónica mediante la mesa de partes virtual 
del PSI http://tramitedigital.psi.gob.pe/mpv/  o de manera física a la dirección indicada en el sub 
numeral 6.8 de la presente sección, hasta el 09 de enero de 2025. 

Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaraciones al Documento de Solicitud de 
Ofertas, se realizarán dos actividades cuya asistencia no es obligatoria, en el siguiente orden: 

1) El 03 de enero de 2025 a horas 16:00 p.m. se realizará una reunión informativa virtual, el 
enlace correspondiente será publicado en la página web 
https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/6305803-conv-sdo-012-2024-
minagri-psi-birf. 
 

2) El 06 de enero de 2025 a horas 10:00 a.m. se realizará una visita al sitio de las obras, en el 
predio ubicado en el Centro Poblado de Santa Rosa de Pinco, distrito de Paucarbamba - 
provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica. 

6.5 El Oferente presentará su Oferta, compuesta por los siguientes documentos (según los Formularios 
establecidos en la Sección II del presente documento): 

6.5.1 Formulario Carta de Oferta (Formulario N°1, Sección II), la persona que firme la Oferta 
deberá contar con el poder otorgado por el Oferente. El poder deberá adjuntarse a los 
Formularios de la Oferta, conforme se indica a continuación: 

En caso de PERSONA JURÍDICA NACIONAL: 

Certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario 
designado para tal efecto. Dicho documento deberá tener una antigüedad no mayor a 30 
días calendario a la fecha de presentación de ofertas. Adicionalmente, deberá presentar 
copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad del representante legal. 

En caso de PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA:  

Documentos de constitución que justifique la personería jurídica, y de corresponder, las 
modificaciones, así como los documentos que justifiquen la representación legal emitida 
por la autoridad competente del país de origen. Adicionalmente, deberá presentar copia 
del documento de identidad del representante legal.  

En caso de APCA CONSTITUIDA:  

Copia de la escritura de constitución del APCA, y de corresponder, las modificaciones, así 
como los documentos que justifiquen la representación legal emitida por la autoridad 
competente (podrán presentar el certificado de vigencia de poder del Representante Legal, 
con una antigüedad no mayor a 30 días calendario a la fecha de presentación de ofertas). 
Adicionalmente, deberá presentar copia de la cédula de ciudadanía o documento de 
identidad del representante legal. 

http://tramitedigital.psi.gob.pe/mpv/
https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/6305803-conv-sdo-012-2024-minagri-psi-birf
https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/6305803-conv-sdo-012-2024-minagri-psi-birf
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APCA POR CONSTITUIRSE: 

Carta de intención de constituir un consorcio (APCA) o el acuerdo de consorcio (APCA), 
según formulario establecido en el documento de solicitud de ofertas. En este caso, deberá 
presentar el certificado de vigencia de poder que deberá tener una antigüedad no mayor a 
30 días calendario a la fecha de presentación de ofertas y/o documentos de constitución 
que justifique la personería jurídica, y de corresponder, las modificaciones, así como los 
documentos que justifiquen la representación legal emitida por la autoridad competente 
del país de origen de cada uno de los representantes legales, apoderados o mandatarios de 
los integrantes del consorcio.  

Adicionalmente, deberá presentar copia de la cédula de ciudadanía o documento de 
identidad de los representantes legales de cada uno de los consorciados y en caso el 
representante común sea un tercero, deberá presentar también copia de dicho documento 
de este último. 

6.5.2 Formulario Lista de Cantidades (Formulario N°2, Sección II), indicando todas las actividades 
según los ítems solicitados. 

6.5.3 Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta (Formulario N°3, Sección II). 

6.5.4 Oferta técnica (Formulario N°4, Sección II).: El Oferente entregará una oferta técnica con una 
descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así 
como cualquier otra información requerida, con detalles suficientes para demostrar que la 
oferta del Oferente cumple adecuadamente con los requisitos de las obras y el plazo para 
completarla. 

6.5.5 El Oferente presentará su Oferta, compuesta por los siguientes documentos (según los 
Formularios establecidos en la Sección II del presente documento): 

(a)  Tener una facturación promedio anual mínima por construcción de obras en general 
en DOS de los últimos OCHO años comprendidos entre el 1ro de enero de 2017 y el 
plazo para la presentación de ofertas, equivalente a S/ 8,981,798.74 

Registrar la información en el Formulario de facturación promedio anual de obras de 
construcción (Formulario N°6, Sección II) y adjuntar los sustentos respectivos 
correspondientes. 

La facturación se acreditará mediante copia simple de i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; 
iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida; o 
iv) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago por parte 
del cliente. 
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(b) Demostrar una Experiencia especifica como, contratista principal, integrante de un 
consorcio, contratista administrador o subcontratista en obras de construcción  
similares de riego tecnificado, terminadas satisfactoria y sustancialmente entre el 1ro 
de enero de 2019 y el plazo para la presentación de ofertas, de al menos:  -: 

• Cinco (5) obras que en promedio sean mayores o iguales en monto a S/ 1,347,269.81 
o 

•  Cuatro (4) obras que en promedio sean mayores o iguales en monto a S/ 
1,796,359.75 o 

• Tres (3) obras que en promedio sean mayores o iguales en monto a S/ 2,245,449.69 

• o 

• Dos (2) obras que en promedio sean mayores o iguales en monto a S/ 3,592,719.50 
o 

• Una (1) obra que sea mayor o igual en monto a S/ 4,490,899.37 
 

La experiencia específica deberá ser como Contratista principal, contratista 
administrador o subcontratista en obras de riego tecnificado (aspersión y/o goteo y/o 
microaspersión) o similares, para áreas con fines de uso agrícola, registrar la 
información en el Formulario de experiencia especifica del oferente (Formulario N°7, 
Sección II) 

Se considera obras similares de riego tecnificado a: 

✓ Instalación o construcción de estructuras nuevas de obras de riego tecnificado 
(aspersión y/o goteo y/o microaspersión).  

✓ Reconstrucción o remodelación de obras de riego tecnificado (aspersión y/o 
goteo y/o microaspersión) 

✓ Mejoramiento o Renovación de obras de riego tecnificado (aspersión y/o goteo 
y/o microaspersión) 

✓ Ampliación o Habilitación de obras de riego tecnificado (aspersión y/o goteo y/o 
microaspersión) 

 
(c) Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial 

incluido en el Listado de Equipos Requeridos de la Sección V del presente documento, 
sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero, registrar 
la información en el Formulario de Equipos (Formulario N°8, Sección II);  

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS  

1 MEZCLADORA DE 
CONCRETO 

UNIDAD 1 
De 9-11p3 

2 VIBRADOR DE CONCRETO UNIDAD 1 GASOL 1"-18PL-4HP 
3 PLANCHA 

COMPACTADORA 

UNIDAD 1 5-7 HP MANUAL 
 

4 VOLQUETE UNIDAD 1 15 m3 
5 RETROEXCAVADOR UNIDAD 1 S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 

 
6 EXCAVADORA UNIDAD 1 SOBRE ORUGAS 120 HP 
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7 RODILLO VIBRATORIO UNIDAD 1 DE 120 HP 
AUTOPROPULSADO 

8 ESTACIÓN TOTAL + 
PRISMAS 

UNIDAD 1 
De 9-11p3 

El número de frentes de trabajo mínimo requerido es: De 2 (dos) frentes de trabajo 

 
(d) Contar con un Residente de Obra con permanencia a tiempo completo, con Título 

Profesional o Licenciatura en Ing. Civil o Ing. Agrícola o Agronomía o equivalente en 
su país de origen, con cuatro (4) años de experiencia general como supervisor y/o 
inspector y/o residente y/o director en obras. La experiencia será contabilizada a 
partir de la obtención del grado académico de Bachiller con mención en Ingeniería 
Civil, Agrícola o Agronomía. 

La experiencia específica solicitada al residente es de mínimo dos (2) años como 
supervisor y/o inspector y/o residente y/o director en obras de riego con fines agrícolas 
u obras de agua y saneamiento; de los cuales mínimo un (1) año deberá ser en 
instalación o construcción de estructuras nuevas o reconstrucción o remodelación o 
mejoramiento o renovación o ampliación o habilitación, de obras de riego tecnificado 
(aspersión o goteo o microaspersión). 

Se deberá registrar la información en el Formulario de Personal Clave Propuesto y su 
Declaración (Formulario N°9, Sección II). 
Asimismo, deberá contar con colegiatura y habilitación vigente durante toda la 
ejecución de la obra, debiendo presentar la colegiatura y habilitación respectiva para 
la firma del contrato.  
 
De otro lado, el contratista deberá contar con Prevencionista de Seguridad, Salud, 
Ambiente y Social (ASSS) por cada obra, que será responsable de la implementación de 
las medidas de manejo ambiental y social para el proyecto, con permanencia a tiempo 
completo, deberá contar con Título Profesional, colegiado y habilitado, con 
especialización en GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE (SSOMA) o equivalente en su país de origen, con dos (02) años de 
experiencia general a partir del grado académico de Bachiller o equivalente en su país 
de origen, de los cuales al menos un (01) año han de ser como:  

 
- Prevencionista SSOMA. 
- Prevencionista de riesgos. 
- Responsable de control de Riesgos 
- Coordinador, jefe, director, gerente de seguridad ocupacional y medio ambiente 
 
Se deberá registrar la información en el Formulario de Personal Clave Propuesto y su 
Declaración (Formulario N°9, Sección II). 
 
Asimismo, deberá contar con colegiatura y habilitación vigente durante toda la 
ejecución de la obra, debiendo presentar la colegiatura y habilitación respectiva para 
la firma del contrato. 
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(e) Demostrar que tiene acceso o dispone de activos líquidos, bienes inmuebles libres de 
gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros suficientes para atender las 
necesidades de flujo de efectivo, estimadas en un monto de S/. 935,604.04.48  

En caso se presente el Certificado de Disponibilidad de Línea de Crédito este deberá 
estar a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la 
supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú (Formulario N°10, Sección II). 

 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o 
póliza de caución. 

 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para 
acreditar este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 
47719-2019-SS/, dichas empresas no pueden otorgar créditos. 
 
En el caso de consorcios el Certificado de Disponibilidad de Línea de Crédito puede 
estar a nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor 
porcentaje de participación en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento 
debe indicar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social del 
integrante o integrantes del consorcio. 

 
(f) En caso de Consorcio, estos se sujetarán a las siguientes reglas de conformación: 

• El número máximo de consorciados es de tres (3). 

• El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%. 

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40% 

Todos los integrantes del consorcio son responsables de la ejecución de la obra. 

(g) El Oferente deberá demostrar la solidez de la situación financiera y su rentabilidad 
con la información declarada de los últimos dos años (2022 y 2023) en el Formulario 
Resumen de Información Financiera, (Formulario N°5, Sección II). 

En caso de Consorcio este formulario deber ser llenado por cada uno de los 
consorciados y firmado por su respectivo representante legal. 

(h) Normas de Conducta. - El Programa Nacional de Riego Tecnificado (PNRT) cuenta con 
un Código de Conducta que los oferentes deberán de comprometerse a respetar y 
cumplir. Además, deben difundir este Código de Conducta entre sus trabajadores, 
trabajadoras y subcontratistas. Las normas de conducta del PNRT se encuentran en la 
sección II Formulario – Normas de Conducta (Formulario N°12, Sección II).   
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El Contratista está obligado a implementar las referidas Normas de Conducta del PNRT.  

6.5.6 Estrategias de Gestión y Plan de Implementación Ambiental y Social (EGPI): El Oferente 
debe presentar la Declaración Jurada - Compromiso de Cumplimiento de medidas 
ambientales y sociales para la ejecución de obra .  (Ver Formulario N°11 Declaración Jurada 
- Compromiso de cumplimiento de medidas ambientales y sociales para la ejecución de 
obra Sección II).  

 El Contratista ganador para el inicio de obra, deberá presentar para aprobación y posterior 
implementación el Plan Ambiental y Gestión Social del Contratista (PGAS-C), cabe indicar que, en 
el numeral 6.3.3. del Marco de Gestión Ambiental & Social (MGAS)1 está establecido el alcance 
del contenido del PGAS-C; que, en líneas generales, comprende la compilación de las medidas 
ASSS, establecidos en los Anexos Informe de Gestión Ambiental (IGA) y Plan de Manejo Ambiental 
y Social Complementario (PMAS-C) del Expediente Técnico. 

Asimismo, el MGAS en su numeral 6.4 (lineamientos mínimos para el manejo ambiental y social) 
y 6.5 (medidas para la gestión social para el proyecto) se describen las medidas a implementar 
para una adecuada gestión ambiental, social, seguridad y salud (ASSS) que serán aplicados por 
el Contratista para cumplir con los lineamientos establecidos en los instrumentos ambientales y 
sociales.  

6.5.7 Otros que se indiquen en la sección II. Formularios de la Oferta. 

En este caso el Formulario N°13 Declaración de Desempeño ASSS 

6.5.8 De no satisfacerse sustancialmente estos requisitos, la Oferta presentada será rechazada.  Para 
determinar la conformidad del Oferente con los requisitos aquí establecidos no se tomarán en 
cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas. 

6.6 Cada Oferente presentará su Oferta en un sobre cerrado en el interior del cual se incluirán 
simultáneamente dos partes: Parte Técnica y Parte Financiera. Este sobre tendrá las siguientes 
características: 

(i) Llevará el título “OFERTA ORIGINAL” 
(ii) Llevará la razón social, nombre de representante legal y la dirección del oferente; 
(iii) Estará dirigido al Contratante; 
(iv) Llevará la identificación especifica de este proceso licitatorio;  
(v) Llevará la advertencia de “NO ABRIR ANTES DE LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS 

OFERTAS”. 
 

6.7 Si el sobre descrito en el numeral 6.6 no está cerrado e identificado según lo requerido, el Contratante 
no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

 
6.8 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante, a más tardar hasta las 10:00 am del día 21 de enero 
de 2025, en Mesa de Partes del Programa Subsectorial de Irrigaciones sito en la dirección del Contratante 
señalada en el numeral 6.9 de la presente sección. El Contratante no tendrá en cuenta ninguna Oferta que 
reciba después de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Todas las Ofertas recibidas por el 
Contratante, una vez vencido dicho plazo, serán declaradas tardías y en consecuencia rechazadas y se 
devolverán sin abrir a los Oferente respectivos. 

 
1 Link de MGAS https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/3858765-marco-de-gestion-ambiental-social-mgas  

https://www.gob.pe/institucion/psi/informes-publicaciones/3858765-marco-de-gestion-ambiental-social-mgas
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6.9 La dirección del Contratante para todos los fines de este Proceso es: 

  Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI  
Proyecto: Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climáticamente  
Resiliente  

  Dirección: Av. Alameda del Corregidor N° 155 
  Correo electrónico: adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe 

   Distrito: La Molina 
   Provincia: Lima 
   Departamento:  Lima 
   País: Perú 
 
6.10 Los Oferentes podrán enviar sus Ofertas por Courier, Correo Postal o entregarlas personalmente. Si 
envían por Courier y/o correo postal, la Entidad Convocante no será responsable de la presentación 
oportuna y en el plazo determinado. Asimismo, tanto el sobre con la Oferta como el sobre externo que de 
ser el caso se utilice, deberán cumplir con lo señalado en la cláusula 6.6 de esta Sección I. 

7 Confidencialidad 

7.1 A excepción de la visita de obra, no debe existir comunicación que no sea por escrito y oficial entre los 
oferentes y el convocante. Las solicitudes de aclaración y sus respuestas durante el proceso deberán ser 
hechas por escrito. 

7.2 Iniciada la evaluación de las ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará confidencial 
toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las ofertas, los informes y 
la recomendación de adjudicación final. De igual modo, la información considerada confidencial no podrá 
ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluación de las 
ofertas, incluyendo a los oferentes. 

8 Apertura y Evaluación de las Ofertas 

8.1 El Contratante abrirá públicamente todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las leerá en 
voz alta en el lugar, fecha y hora que se indica a continuación: 

Lugar : Programa Nacional de Riego Tecnificado para una Agricultura Climáticamente Resiliente, 
sito en Av. Alameda del Corregidor N° 155, La Molina, Lima. 

Ambiente : Sala de Reuniones de la Unidad de Administración, Piso N° 2. 
Fecha : 21 de enero de 2025 
Hora : 14:30 P.m.  

 

Dicho acto se realizará en presencia de los representantes designados por los Oferentes y de quien quiera 
que desee asistir a dicho acto. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se hayan abierto 
y leído en voz alta durante el acto de apertura de las Ofertas. 

8.2 Se abrirán los sobres presentados por los oferentes, uno por uno y se leerá en voz alta: el nombre del 
Oferente y si existe alguna modificación; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, 
incluidos todos los descuentos y las ofertas alternativas; la existencia o no de una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si corresponde; y todo otro 
detalle que el Contratante juzgue pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz 
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alta en el acto de apertura de las Ofertas se considerarán en la evaluación. La Carta de la Oferta y las Listas 
de Cantidades serán firmadas por los representantes del Contratante (Comité de Selección) que asistan al 
acto de apertura de las Ofertas. El Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni tampoco 
rechazará ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardías). 

8.3 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad al plazo estipulado para la 
presentación de Ofertas en virtud de la cláusula en la cláusula 6.8 de esta Sección I. Toda Oferta que reciba 
el Contratante después del plazo para la presentación de las Ofertas será declarada fuera de plazo, 
rechazada y devuelta al Oferente sin abrir. 

8.4 El Contratante preparará un registro de la apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo:  

a) el nombre del Oferente y si ha habido retiro, sustitución o modificación;  

b) la existencia o la ausencia de la garantía de oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta (en 
caso sea requerida), y  

c) el Precio de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos los descuentos; 

8.4.1 Se solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen el registro. La ausencia 
de la firma de un Oferente en el registro de la apertura no invalidará su contenido ni efecto. Se entregará 
una copia de dicho registro a todos los Oferentes. 

8.5 En sesión reservada, el Comité de Selección deberá revisar y verificar la documentación presentada de 
todas las ofertas, así como aquellos documentos que son condición de presentación, por ejemplo: 
Declaración o Garantía de Mantenimiento de la Oferta, Poder, Formulario de Presentación firmada, 
Elegibilidad, etc., emitiendo según criterio la habilitación o inhabilitación de las ofertas según corresponda. 

8.6 Se llevará a cabo la revisión y análisis de cumplimiento sustancial de las ofertas técnicas presentadas, 
determinando la existencia de desviaciones, omisiones o reservas significativas. 

Eventualmente, el Contratante solicitará a los oferentes por escrito, información o aclaraciones necesarias 
para evaluar sus Ofertas, información que podrán considerar como subsanables (de tipo histórico o aquellos 
que inciden sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad 
ni la solvencia de la propuesta). 

No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo 
las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya 
descubierto durante la evaluación de las Ofertas. 

Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones: 

i) “desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el Documento 
de Licitación; 

ii) “reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los 
requisitos especificados en el Documento de Licitación; 

iii) “omisión” es la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la información o de la 
documentación requerida en el Documento de Licitación. 
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8.7 De ser el caso, en aquellas ofertas que cumplan sustancialmente, se realizará la corrección de errores 
aritméticos, de la siguiente manera: 

i) si hay una diferencia en precio total como producto del precio unitario por la cantidad 
requerida, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que exista 
un error obvio, en tal caso el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; 

ii) si hay un error en el total (suma de los subtotales), prevalecerán los subtotales y se corregirá 
el total;  

iii) .si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 
palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso 
prevalecerán las cantidades en cifras, según lo dispuesto en los apartados (i) y (ii) precedentes 

8.8 Al concluir la revisión de las ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la corrección del 
precio de las ofertas, el Convocante consultará a los proponentes la aceptación o no de las correcciones. 
Las ofertas de los oferentes que no acepten las correcciones razonablemente realizadas serán rechazadas. 

8.9 Se evaluará las capacidades del oferente, por ejemplo: facturación, disponibilidad de líneas de créditos, 
etc. Para determinar la recomendación de adjudicación. 

8.10 El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente elegible seleccionado por haber 
presentado la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente a los 
Documentos de Licitación reúne los requisitos de Calificación especificados en la sub cláusula 6.5.5 de esta 
Sección I.  

8.11 Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante determinará cuál es la Oferta más 
Conveniente, que será la que haya sido presentada por un Oferente que reúna los Criterios de Calificación 
y la que, según se haya determinado: 

(i)  se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, y 

(ii)  tiene el costo evaluado más bajo. 

9 Ofertas Excesivamente Bajas 

9.1 Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos 
constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del 
Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado. 

9.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta excesivamente baja, el Contratante pedirá al 
Oferente que brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente análisis pormenorizados del 
Precio de la Oferta (adjuntando precios unitarios) en relación con el objeto del Contrato, el alcance, la 
metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades, y de cualquier 
otro requisito establecido en el Documento Solicitud de Ofertas. 

9.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para 
ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. 

10 Plazo Suspensivo 

10.1  El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo Suspensivo. El Período de Suspensión 
será de diez (10) días hábiles, salvo que se extienda. El Plazo Suspensivo comenzará el día posterior a la 
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fecha en que el Contratante haya transmitido a cada Oferente la Notificación de Intención de 
Adjudicación del Contrato. Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en respuesta a una 
situación de emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el Plazo Suspensivo. 

10.2  El Contratante transmitirá a cada Oferente, la Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato al 
Oferente seleccionado. La Notificación de la Intención de Adjudicar contendrá, como mínimo, la 
siguiente información: 

(i) el nombre y la dirección del Oferente de la Oferta seleccionada;  

(ii) el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada;  

(iii) los nombres de todos los Oferentes que presentaron Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal 
como se leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas, así como los precios evaluados;  

(iv) una declaración donde se expongan las razones por las cuales no fue seleccionada la Oferta 
del Oferente descalificado a quien se remite la notificación, a menos que la información sobre 
el precio incluida en el apartado (iii) de este párrafo ya revele la razón;  

(v) la fecha de expiración del Plazo Suspensivo; y 

(vi) las instrucciones de cómo requerir una reunión de aclaración y/o presentar una queja 
durante el Plazo Suspensivo. 

10.3  Al recibir la Notificación de Intención de Adjudicación de un Contrato referida, un Oferente no ganador 
tendrá tres (3) días hábiles para solicitar por escrito al Prestatario información acerca del proceso. El 
Contratante deberá proporcionar dicha información a los Oferentes no ganadores cuyas solicitudes se 
reciban dentro del plazo mencionado.  

10.4  En el caso de las solicitudes recibidas dentro del plazo, el Contratante deberá brindar las explicaciones 
correspondientes dentro de los 5 (cinco) días hábiles salvo que haya motivos justificables que lo 
obliguen a brindarlas fuera de este plazo. En ese caso el Plazo Suspensivo será automáticamente 
extendido hasta 5 días hábiles después de que se proporcione la información solicitada. Si se produjeran 
demoras en las explicaciones dirigidas a más de un Oferente, el Plazo Suspensivo no podrá finalizar 
antes de los 5 (cinco) días hábiles contados desde la fecha en que se brinden las últimas explicaciones. 
El Contratante deberá informar sobre la prórroga del Plazo Suspensivo a todos los Oferentes de 
inmediato y a través del medio más rápido disponible. 

10.5  Cuando el Contratante reciba una solicitud de explicaciones fuera del plazo de 3 (tres) días hábiles 
establecido, deberá brindar las explicaciones lo antes posible y, normalmente, a más tardar 15 (quince) 
días hábiles después de la publicación de la Notificación de la Adjudicación del Contrato. Las solicitudes 
de explicaciones recibidas fuera del plazo de 3 (tres) días hábiles no darán pie a la prórroga del Plazo 
Suspensivo. 

10.6  El Contratante podrá brindar las explicaciones a los Oferentes no favorecidos por escrito o en forma 
verbal.   Los gastos en que incurra el Oferente para asistir a la reunión en la que recibirá las explicaciones 
correrán por su cuenta. 
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11 Adjudicación y formalización del contrato 

11.1  El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente seleccionado. Este será el Oferente cuya Oferta haya 
resultado la Oferta Más Conveniente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 8.11 de esta Sección 
I. 

11.2  Antes del vencimiento del Período de Validez de las Ofertas y una vez finalizado el Plazo Suspensivo, o 
de cualquier prórroga otorgada, si la hubiera, o tras la resolución satisfactoria de una queja que se haya 
presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el Contratante notificará al Oferente seleccionado, por 
escrito, que su Oferta ha sido aceptada.  En la notificación de adjudicación (en lo sucesivo, y en las 
Condiciones de los Contratos y Formularios de Contrato denominada "Carta de Aceptación"), se 
especificará el monto que el Contratante pagará al Contratista como contraprestación por la ejecución 
del Contrato (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y Formularios de Contrato 
denominado "Precio del Contrato"). 

11.3  Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión de la Carta de Aceptación, el 
Contratante publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la 
siguiente información: 

(i) Nombre y dirección del Contratante; 

(ii) Título y número de referencia del contrato adjudicado, y el método de selección utilizado; 

(iii) Nombres de todos los Oferentes que hayan presentado Ofertas, y los Precios de las Ofertas 
como fueron leídos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como fueron evaluados; 

(iv) Nombres de todos los Oferentes cuyas Ofertas hubieran sido rechazadas por no responder a 
lo requerido o por no satisfacer los criterios de calificación, o aquellas que no hubieran sido 
evaluadas, y las razones correspondientes;  

(v) Nombre del Oferente seleccionado, precio total y final del contrato, el plazo del mismo y un 
resume de su alcance; y 

11.4  La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el sitio web de la Entidad, o en al menos 
un diario de circulación nacional.  

11.5  Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de Aceptación constituirá un Contrato 
vinculante. 

11.6  Una vez notificada la adjudicación, el Oferente adjudicatario dispondrá de diez (10) días hábiles para 
presentar en la dirección del contratante los siguientes documentos necesarios para la firma del 
contrato: 

a) Garantía de Cumplimiento de Contrato (Garantía Bancaria). 
b) Constitución de la Empresa y sus modificaciones (este último si corresponde) registrada en 

SUNARP. (*) 
c) Ficha RUC, de ser el caso. (*)  
d) Vigencia de Poder del Representante Legal y Documento Nacional de Identidad en caso de 

Personas Jurídicas donde el proponente cuente con facultades para presentar propuestas y 
suscribir contratos, registrado en SUNARP. (*) 
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En caso de empresas extranjeras, presentarán documentos de constitución que justifique la 
personería jurídica, y de corresponder, las modificaciones, así como los documentos que 
justifiquen la representación legal emitida por la autoridad competente del país de origen. 
Adicionalmente, deberá presentar copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad 
del representante legal 

e) De ser el caso, contrato de Consorcio con firmas Legalizadas  
f) Documentos que respalden la Información Declarada con relación a la experiencia de la 

Empresa y al personal clave. El personal clave con formación profesional requerida, colegiatura 
y habilidad vigente. 

g) Cronograma de Ejecución.  
h) Documentación original del Equipo (propio o alquilado) propuesto para la ejecución de la obra 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM), con la ruta crítica y el calendario de avance de obra 

valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con 
cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra 
valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Cuenta interbancaria (CCI) o, en el Código de caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
n) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
o) Copia simple de estados financieros auditados correspondientes a los últimos dos (2) años, 

donde se demuestre la solidez de la situación financiera del oferente.  Para una APCA, este 
requisito deberá ser cumplido por cada uno de los miembros. 

 
(*) En caso de Consorcios, se deberá presentar la documentación señalada por cada integrante 
 

11.7  El oferente adjudicatario otorgará al Contratante una Garantía bancaria de Cumplimiento de Contrato. 
La forma estándar de Garantía de Cumplimiento, se presentarán empleando los modelos incluidos en 
la Sección VI de este Documento de Solicitud de Oferta, en la siguiente forma: Garantía bancaria de 
Cumplimiento de Contrato, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Precio del Contrato, 
cuya vigencia deberá ser hasta la Liquidación de la Obra.  Esta Garantía deberá ser emitida por una 
entidad financiera establecida en Perú, o que cuenta con una entidad financiera corresponsal en Perú, 
autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros. El plazo que se concede al Oferente 
Seleccionado para presentar la documentación es de 10 días hábiles, una vez notificada la adjudicación.  

11.8    El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, hasta el monto máximo del Treinta 
por ciento (30%) del Precio del Contrato.  El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de 
un Plan de Inversión del monto total del anticipo y contra la recepción de una Garantía Bancaria exigible 
a primer requerimiento emitida por una entidad financiera nacional, o en caso de ser una empresa 
extranjera, deberá contar con una entidad financiera con corresponsal en Perú, autorizada por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, según el formulario que se suministra en estos Documentos. 
Dicha garantía deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
formalización del Contrato. 
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11.9  Las Garantías deben ser emitidas a nombre del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, las garantías 
que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el 
país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se 
encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, 
deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

11.10 El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado, de su obligación de presentar la Garantía de 
Cumplimiento, antes mencionadas o de firmar el Contrato constituirá causa suficiente para la anulación 
de la adjudicación. En ese caso, el Contratante puede adjudicar el Contrato al Oferente que presentó la 
segunda Oferta más Conveniente. 

11.11 El Contratante no aceptará garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el 
numeral precedente, teniendo en cuenta lo siguiente:  

a) La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

b) Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación 
vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la 
garantía. 

c) La clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B. 

d) Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la 
clasificación mínima establecida en el literal precedente. 

e) En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

f) De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, la empresa 
emisora se debe encontrar autorizada por la SBS para emitir garantías. 

g) Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

11.12 La Fecha Prevista de Terminación de la Obra es de XX días calendario, a partir del día siguiente de la 
recepción de la Orden de Proceder, documento donde la Entidad indica a la empresa ganadora que se 
han cumplido las condiciones necesarias y que se puede iniciar la obra.  

12 Rechazo de Ofertas 

12.1    El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de 
Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, 
sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a los Oferentes. En caso de anularse el proceso, 
el Contratante devolverá prontamente a los Oferentes todas las Ofertas. 

12.2   Se justificará el rechazo de todas las Ofertas en los siguientes casos: 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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12.2.1 Cuando no haya competencia real. La falta de competencia no se determinará únicamente 
sobre la base del número de Proponentes, aun cuando se presente una sola oferta podrá 
considerarse que el proceso es válido si: 

a. Si el proceso fue publicado de manera satisfactoria 
b. Los criterios de calificación no son indebidamente restrictivos 
c. Los precios son razonables en comparación con los valores de mercado 

12.2.2 Cuando ninguna de las Ofertas responda sustancialmente a los requisitos del SDO 
12.2.3 Cuando los precios de las Ofertas sean significativamente más altos que la estimación 

actualizada de los costos o el presupuesto disponible; 
 
 

13 Declaratoria desierta  

a) Se declarará desierta una convocatoria pública si no se hubiera recibido ninguna oferta. 
b) Si luego de la evaluación, ninguna oferta ha cumplido sustancialmente los requerimientos 

establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, se rechazarán las mismas. 
 

14 Información sobre los resultados de la evaluación en SEACE  

14.1    El resultado del proceso se publicará en el SEACE y en la página Web de la Entidad.  

15 Quejas Relacionadas con Adquisiciones 

15.1    Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en las 
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones 
(Anexo III)", las cuales pueden descargarse del siguiente link: 
(https://www.worldbank.org/en/search?q=REGULACIONES+DE+ADQUISICIONES%202023).  

15.2    Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con el proceso de selección, el Oferente deberá 
presentar su reclamación por escrito (por los medios más rápidos disponibles, tales como correo 
electrónico o fax), a: 

(i) A la atención de:      

(ii) Título / posición: Coordinador General del Programa 

(iii) Contratante: Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI 

(iv) Dirección de correo electrónico: adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe  

(v) Número de teléfono: 01 – 424-4488 

15.2.1   En resumen, una queja relacionada con la adquisición puede impugnar cualquiera de las 
siguientes partes del proceso: 

1) los términos de los Documentos de Solicitud de Ofertas; 

2) la decisión del Contratante de adjudicar el contrato.  

  

https://www.worldbank.org/en/search?q=REGULACIONES+DE+ADQUISICIONES%202023
mailto:adquisiciones.pnrt@psi.gob.pe
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Sección II. Formularios de Oferta 
 

▪ Formulario N°1 Formulario Carta de Oferta 
 
▪ Formulario N°2  Formulario Lista de Cantidades 
 
▪ Formulario N°3 Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
 
▪ Formulario N°4 Oferta Técnica 

 
▪ Formulario N°5 Formulario de Resumen de Información Financiera 
 
▪ Formulario N°6 Formulario de facturación promedio anual de obras de 

construcción 
 

▪ Formulario N°7 Formulario de Experiencia Específica del Oferente 
 
▪ Formulario N°8 Formulario de Equipos 
 
▪ Formulario N°9 Formulario de Personal Clave Propuesto y Declaración 
 
▪ Formulario N°10 Formulario de Certificado de Disponibilidad de Línea de Crédito 
 
▪ Formulario N°11- Formulario Estrategias de Gestión Ambiental y Social y Plan de 

Implementación (EGPI) 
 
▪ Formulario N°12 Formulario Normas de Conducta  
 
▪ Formulario N°13 Declaración de Desempeño ASSS 

 
Asimismo, se pone a disposición los siguientes formatos, cuyo uso es opcional: 
 

▪ Formato N°1 Carta de Intención de Conformar un Consorcio (APCA) 
▪ Formato N°2 Modelo de rotulo de sobre de oferta 

  



CONTRATO DE PRÉSTAMO N°9616-PE                                                                      CONTRATACIÓN OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) 

 

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE 
Página 21 de 99 

 

 

Formulario N°1 
Formulario Carta de Oferta 

 
(El Oferente deberá completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya claramente el nombre y 
dirección completa del Oferente.) 
 
(Nota: Los textos en cursiva son para uso de quién prepare este formulario y deben ser borrados una vez se tenga la 
versión final) 

Fecha:   
SDO No.:   

 
A: ________________________________________________________________________  
 
Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:  
 
(a) Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Solicitud de Oferta, incluidas las enmiendas 

emitidas de conformidad con el numeral 5 de la Sección I del Documento de Solicitud de Ofertas (SDO). 
 
(b) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Solicitud de Ofertas (SDO): 

 ; 
 
(c) El precio total de nuestra Oferta, EXCLUIDO CUALQUIER DESCUENTO OFRECIDO EN EL LITERAL 

SEGUIDO, es:  ; 
 
(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:2 

 ; 
 
(e) Nuestra Oferta será válida por un período de _________________ días calendario [indique el periodo de validez 

según lo estipulado en el sub numeral 6.3 de la Sección I del SDO] a partir de la fecha límite de presentación de 
las Ofertas estipulada en el Documento de Solicitud de Oferta; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros 
y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que termine dicho plazo; 

 
(f) En caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte integral de esta 

Oferta;  
(g) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con el Documento de Solicitud de Oferta; 
 
(h) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos la 

nacionalidad de países elegibles; 
 
(i) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos 

ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 de la Sección I del Documento de 
Solicitud de Oferta; ;  

 
(j) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en este proceso de 

Licitación; 
 

 
2 Nota Importante: (suprimir después de formular de oferta) 
Los descuentos que se ofrecen en el presente literal se aplican sobre el monto ofertado en literal (c) del presente documento (Formulario de Carta 

de Oferta). Asimismo, la metodología aplicada para este descuento es independiente a la utilizada para la formulación de su oferta primigenia. 
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(k) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este 
contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentación oficial del 
país del Contratante ni en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

 
(l) No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los 

requisitos establecidos en el sub numeral 3.23, inc. b) de las Regulaciones de Adquisiciones; para Prestatarios en 
Proyectos de Inversión, Quinta Edición, Setiembre de 2023 
(https://thedocs.worldbank.org/en/doc/069d2b6ee1c8fc84d099d78c68edc24b-
0290012023/original/Procurement-Regulations-for-IPF-Borrowers-SPANISH-September-2023.pdf) 

 
(m) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el proceso de Licitación 

o la firma del contrato:  
 

Nombre del receptor Dirección Motivo Monto 

        

        

    
(n) Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la 

adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal sea preparado y 
ejecutado por las partes; y  

 
(o) Entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni cualquier 

otra Oferta que reciban. 
 
(p) Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que 

ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en sobornos. 
 
(q) Fraude y corrupción: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a garantizar que 

ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en acto alguno que entrañe algún tipo 
de fraude y corrupción. 

 
Nombre    
En mi condición de  _  
Firmado   
Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de   
Fecha: _____________ 
 
Para efectos de cualquier comunicación o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes: 
 
Nombre o razón social del Oferente: _____________________________ 
RUC: ______________________________________________________ 
Dirección: __________________________________________________ 
Correo electrónico: ___________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________________ 
Teléfono Celular: _____________________________________________ 

 
Para Consorcios: 
Firma Autorizada: _____________________________________________________________ 
Nombre y Cargo del Firmante:   __________________________________________________ 
Nombre del CONSORCIO: _________________________________________________________ 
Nombre de los consorciados, Porcentaje de Participación, RUC: 
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1. ______________________%____________  _RUC_______________ 
2. _____________________ %______________RUC_______________ 
3. _____________________%______________ RUC_______________ 

Dirección: _____________________________________________ 
Correo Electrónico: _____________________________________ 
Teléfono:_____________________________________________ 
Teléfono Celular:___________________________________________ 
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 Formulario N°2 
Formulario Oficial Lista de Cantidades del Presupuesto General del Proyecto 

 
Código del proyecto: ____________________________________________Fecha:______________________ 
Nombre del proyecto: _______________________________________________________________________ 
Ubicación: ________________________________________________________________________________ 
Extensión: __________ ha 

 
 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      
 

1 Total Costo Directo (A)  

2 Gastos Generales  

2.1 Gastos Generales Fijos  

2.2 Gastos Generales Variables  

 Total Gastos Generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV3  

5 Monto total de la oferta  

 
El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, 
los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia 
sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
 
Empresa: _______________________________________ 
 
Firma y sello: ___________________________________  Representante legal de la Empresa 

 
 
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO: 
1) El presupuesto deberá ser llenado en fotocopias del Formulario Oficial contenido en ésta página únicamente. 
2) Los precios unitarios deben cotizarse en SOLES en cifras. El monto total deberá ser expresado en cifras y en letras. 
3) Debe cotizarse todas las actividades mostradas en el formulario. No deben adicionarse otras actividades ni modificar 

los volúmenes solicitados. 
4) No se aceptarán borrones, correcciones o alteraciones en los valores presentados. 

  

 
3  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la 

reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente 
es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o 
superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Formulario N°3 
Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

  
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

SDO No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 
  
A: [indicar el nombre completo del Contratante] 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 
 
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta. 
 
Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el 
Comprador por un período de dos años contados a partir de la notificación de adjudicación, si violamos nuestra(s) 
obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 
 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el 

Formulario de Oferta; o 

 
(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de 

la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; 
o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con este 
SDO. 

 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra 

el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; 

o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.  

 

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].  

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente] 

Fechada el ____________ día de ______________ de 202_________ [indicar la fecha de la firma] 

 

Para efectos de cualquier comunicación o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes: 

 

Nombre o razón social del oferente: _____________________________ 

RUC: ______________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________ 

Teléfono Celular: _____________________________________________ 

 
[Nota: En caso de Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar a nombre del Consorcio que 
presenta la Oferta].  
 
Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada 
 

Firma del Representante Legal _______________________________________ 

 

Nombre del Representante Legal: _________________________________________ 
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Formulario N°4 
Oferta Técnica 

 
Nota : El Oferente entregará una oferta técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, 
el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra información requerida, con detalles 
suficientes para demostrar que la oferta del Oferente cumple adecuadamente con los requisitos de las obras 
y el plazo para completarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CONTRATO DE PRÉSTAMO N°9616-PE                                                                      CONTRATACIÓN OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) 

 

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE 
Página 27 de 99 

 

 

Formulario N°5 
Formulario de Resumen de Información Financiera 

(De las gestiones solicitadas) 
(En SOLES) 

 

 
Gestión 2022 Gestión 2023 

ACTIVO TOTAL   

ACTIVO CORRIENTE   

INVENTARIOS   

PASIVO TOTAL   

PASIVO CORRIENTE   

PATRIMONIO NETO   

FACTURACIÓN ANUAL  
 

UTILIDAD NETA   

ÍNDICE DE LIQUIDEZ   

 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente del Oferente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 

 
 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada y debe ser consistente 
con las copias de los Estados Financieros Auditados a ser presentados por el oferente adjudicado para la 
firma de contrato. 
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Formulario N°6 
Formulario de facturación promedio anual de obras de construcción 

Nombre del Oferente: ________________ 
Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 
N.o y nombre de la Solicitud de Ofertas: _________________ 

Página __________de _______________ 

Cifras de facturación anual (solo obras de construcción) – Año 1 

Año Nombre de la Obra 
Monto 

Moneda 
Tipo de cambio Equivalente en USD 

[indique  
el año] 

 
[indique el monto  
y la moneda] 

  

     

     

     

     

Total facturación anual Año 1  

Cifras de facturación anual (solo obras de construcción) – Año 2 

Año Nombre de la Obra 
Monto 

Moneda 
Tipo de cambio Equivalente en USD 

[indique  
el año] 

 
[indique el monto  
y la moneda] 

  

     

     

     

     

Total facturación anual Año 2  

  

Facturación promedio anual 

(Total facturación anual Año 1 + Total 
facturación anual Año 2) / 2 

 

Véase el numeral 6.5.5 literal (a) de la Sección I 

(Firma del Representante Legal del Proponente del Oferente) 
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 (Nombre completo del Representante Legal) 

 

NOTA: La facturación se acreditará mediante copia simple de i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; 
ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida; o iv) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago por parte del cliente. 
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Formulario N°7 
Formulario de Experiencia Específica del Oferente 

 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y Dirección 
de Contacto 

Objeto del Contrato 
(Obra similar) 

Ubicación 
Monto final del 
contrato en S/. 

(*) 

Período de ejecución 
(Fecha de inicio y 

finalización) 

% 
participación 
en Asociación 

(**) 

Nombre del 
Socio(s) 

(***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

1          

2          

3          

4          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN SOLES  

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede 
nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el Oferente se compromete a presentar el 
certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o copia simple.  
Para la firma del contrato, la experiencia específica se acreditará con copia simple de i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; ii) contratos y 
sus respectivas resoluciones de liquidación; o iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. 

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada 
 

(Firma del Representante Legal del Oferente) 
(Nombre completo del Representante Legal)
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Formulario N°8 
Formulario de Equipos 

 
El Oferente debe indicar la disponibilidad de equipos para la ejecución de la Obra, tomando en cuenta los 
equipos requeridos que se indican en el numeral 6 Listado de Equipos Requeridos de la Sección V. 
 
 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS  PROPIO/ALQUILADO 

1 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO UNIDAD 1 De 9-11p3 

 

2 
VIBRADOR DE 
CONCRETO UNIDAD 1 GASOL 1"-18PL-4HP 

 

3 
PLANCHA 
COMPACTADORA UNIDAD 1 

5-7 HP MANUAL 
 

 

4 VOLQUETE UNIDAD 1 15 m3  

5 
RETROEXCAVADOR 

UNIDAD 1 
S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 

 
 

7 EXCAVADORA UNIDAD 1 SOBRE ORUGAS 120 HP  

8 
RODILLO VIBRATORIO 

UNIDAD 1 
DE 120 HP 

AUTOPROPULSADO 
 

9 
ESTACIÓN TOTAL + 
PRISMAS UNIDAD 1 De 9-11p3 

 

 
 
Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada  
La documentación sustentatoria (Contrato de compra venta o alquiler) deberá ser presentada por el 
ganador para la firma del Contrato. 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal  
_______________________________________ 
 
Nombre del Representante Legal:  
_______________________________________ 
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Formulario N°9 
Formularios del Personal Clave 

Posición para la que es propuesto el profesional Residente de Obra 

Nombres y Apellidos:  

Lugar y Fecha de Nacimiento:  

Nacionalidad:  

N° Cédula de Identidad o Pasaporte  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo Electrónico:  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

EXPERIENCIA GENERAL 

Cargo 

Ocupado 

Objeto de la Obra 

(breve descripción de la 

Obra, el lugar de ejecución, 

y otros que identifiquen 

similitud con este proyecto) 

Nombre de la Empresa 

para la que prestó el 

Servicio 

Monto del Moneda de 

la Obra 

Duración del trabajo 

Desde 

(mes/año) 

Hasta 

(mes/año) 

Total 

Meses 

             

              

              

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Cargo 

Ocupado 

Objeto de la Obra 

(breve descripción de la 

Obra, el lugar de ejecución, 

y otros que identifiquen 

similitud con este proyecto) 

Nombre de la Empresa 

para la que prestó el 

Servicio 

Monto del Moneda de 

la Obra 

Duración del trabajo 

Desde 

(mes/año) 

Hasta 

(mes/año) 

Total 

Meses 

             

              

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios realizados 
Especialidad  

o Área 
Entidad Educativa/Universidad Fecha de Emisión del Título (Mes/Año) 
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Declaración 
 
Yo, en mi calidad de miembro del personal clave abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y 
entender, la información contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, así 
como a mis calificaciones y a mi experiencia. 

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario previsto 
para esta posición, según lo dispuesto en la Oferta: 

Compromiso Detalles 

Compromiso con la duración  
 
del contrato: 

 

[Indicar el período (fechas de inicio y de finalización) para el cual 
este personal clave está disponible para trabajar en este 
contrato] 

Compromiso de tiempo: 

 
[Inserte el número de días / semana / meses / que este personal 
clave será contratado] 

 

 
Entiendo que cualquier declaración falsa u omisión en este Formulario puede: 

a) que se tome en consideración durante la evaluación de la Oferta; 
b) causar mi descalificación para participar en la Oferta; 
c) causar mi despido del contrato. 

 
Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la empresa _____________ en caso 
de que suscriba el contrato para la Obra de: _______________________ con la entidad: 
___________________ 
 
Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada 
Nombre del personal clave: [insertar nombre] 
Firma: __________________________________________________________ 
Fecha: (día/ mes/ año): _____________________________________________ 
Firma del representante autorizado del Oferente: 
Firma: _________________________________________________________ 
Fecha: (día/ mes/ año): ___________________________________________ 

 
NOTA:  La experiencia general y específica del personal clave deberá acreditarse para la firma de 
contrato, a través de copia simple de: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad 
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.  
 
Para la firma del contrato, se deberá presentar la colegiatura y habilidad vigente del Personal 
Clave. 
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Formulario N°9 
Formularios del Personal Clave 

Posición para la que es propuesto el profesional 
Prevencionista de Seguridad, Salud, Ambiente y 

Social (ASSS) 

Nombres y Apellidos:  

Lugar y Fecha de Nacimiento:  

Nacionalidad:  

N° Cédula de Identidad o Pasaporte  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo Electrónico:  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE (SSOMA) O EQUIVALENTE EN SU PAÍS DE ORIGEN 

 

EXPERIENCIA GENERAL 

Cargo 

Ocupado 

Objeto de la Obra 

(breve descripción de la 

Obra, el lugar de ejecución, 

y otros que identifiquen 

similitud con este proyecto) 

Nombre de la Empresa 

para la que prestó el 

Servicio 

Monto del Moneda de 

la Obra 

Duración del trabajo 

Desde 

(mes/año) 

Hasta 

(mes/año) 

Total 

Meses 

             

              

              

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Cargo 

Ocupado 

Objeto de la Obra 
(breve descripción de la 

Obra, el lugar de ejecución, 

y otros que identifiquen 

similitud con este proyecto) 

Nombre de la 

Empresa para la 

que prestó el 

Servicio 

Monto del 

Moneda de la 

Obra 

Duración del trabajo 

Desde 

(mes/año) 

Hasta 

(mes/año) 

Total 

Meses 

             

              

              

 
 
 
 
 

Estudios realizados 
Especialidad  

o Área 
Entidad Educativa/Universidad Fecha de Emisión del Título (Mes/Año) 

  

 

  

Estudios realizados 
Especialidad  

o Área 
Entidad Educativa/Universidad Fecha de Emisión de Certificado 
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Declaración 
 

Yo, en mi calidad de miembro del personal clave abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y 
entender, la información contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, así 
como a mis calificaciones y a mi experiencia. 

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario previsto 
para esta posición, según lo dispuesto en la Oferta: 

Compromiso Detalles 

Compromiso con la duración  
 
del contrato: 

 

[Indicar el período (fechas de inicio y de finalización) para el cual 
este personal clave está disponible para trabajar en este 
contrato] 

Compromiso de tiempo: 

 
[Inserte el número de días / semana / meses / que este personal 
clave será contratado] 

 

 
Entiendo que cualquier declaración falsa u omisión en este Formulario puede: 

d) que se tome en consideración durante la evaluación de la Oferta; 
e) causar mi descalificación para participar en la Oferta; 
f) causar mi despido del contrato. 

 
Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la empresa _____________ en caso 
de que suscriba el contrato para la Obra de: _______________________ con la entidad: 
___________________ 
 
Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada 
Nombre del personal clave: [insertar nombre] 
Firma: __________________________________________________________ 
Fecha: (día/ mes/ año): _____________________________________________ 
Firma del representante autorizado del Oferente: 
Firma: _________________________________________________________ 
Fecha: (día/ mes/ año): ___________________________________________ 

 

NOTA:  La experiencia general y específica del personal clave deberá acreditarse para la firma de 
contrato, a través de copia simple de: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad 
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.  
 
Para la firma del contrato, se deberá presentar la colegiatura y habilidad vigente del Personal 
Clave. 
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Formulario N°10 
Formulario de Certificado de Disponibilidad de Línea de Crédito4 

  (Incluir y completar conforme se requiera) 

 

Señores: 

..............................................................  

Presente.- 

 

Ref.: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LÍNEA DE CRÉDITO, DE LA EMPRESA  

………………….................................................................................................. 

 

De nuestra consideración: 

 

Mediante la presente, el Banco.........................................................CERTIFICA QUE: 

 

La Empresa5....................................................................................como cliente de esta Institución 

bancaria, tiene los méritos necesarios para acceder a una Línea de Crédito hasta la suma de 

S/._________[indicar el monto y moneda en cifras y letras],o su equivalente en 

US$_________[indicar el monto y moneda en cifras y letras],y cuya disponibilidad será aprobada 

en el caso de adjudicarse el contrato de obras correspondiente a la Solicitud de Ofertas para 

_________[indicar el nombre del trabajo], a ser contratado por _________[indicar el nombre del 

Contratante]; sin ninguna otra condición o requerimiento previos; y, siempre que nuestro cliente 

considere necesario el acceso a este crédito para cumplir dicho Contrato de Obras. 

 

Extendemos este certificado en ___________ [indicar el lugar], a los ____ [indicar el día] días del 

mes de ___________ [indicar el mes], del ______ [indicar el año]. 

 

[Ciudad y País] 

 

 

 

 

Firma y Nombre del Representante Legal del Banco 

  

 
4 Este formulario sirve de modelo y su contenido obedezca a los requisitos y condiciones señalados en el formato del 
formulario. 
5 En caso de que la empresa haga parte de un APCA debe añadirse lo siguiente “como socio de la APCA (Indicar 
nombre de la APCA)” 
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Formulario N°11 
 

DECLARACIÓN JURADA 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRA 

El oferente para la presentación de solicitud de oferta de obra6, obligatoriamente deberá revisar 
el instrumento de Gestión Ambiental y Social del subproyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL SANTA ROSA DE PINCO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PINCO 
- DISTRITO DE PAUCARBAMBA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA Código Único de Inversión (CUI) N° 2420990   aprobado por el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y el PMAS-C preparado para el proyecto. Asimismo, deberá 
revisar el Expediente Técnico aprobado por la Entidad que forma parte de la Solicitud de Ofertas, 
con la finalidad de presentar el presupuesto para la implementación de las medidas de gestión 
ambiental y social. 

Es por ello, que, en la presente etapa Yo…………………….. Representante Legal ………………..[Ingrese 
el nombre del Contratista] con número de RUC [Ingrese número de RUC] en calidad de oferente 
para la Solicitud de Obra N°  -2024-MINAGRI-PSI-BIRF  [ingrese nombre de la obra], hago llegar el 
presupuesto7 para la implementación de las medidas de gestión ambiental y social, cuyo detalle 
se muestra en el siguiente cuadro:  

N° 
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

PRREPUESTO DE IMPLEMENTACION DE LAS 
MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO S/. 
SUBPROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL 
GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SANTA ROSA DE PINCO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PINCO - DISTRITO DE 
PAUCARBAMBA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, CUI N° 2420990 

1 
MEDIDAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO CONTEMPLADAS EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SOCIAL (IGAS)  

1.1 Programa de prevención, Control y/o mitigación ambiental Glb  1   

1.1.1 Manejo de Movimientos de tierra y demoliciones Glb  1   

1.1.2 Movilización de maquinaria y equipo    

1.1.3 Gestión de tráfico y tránsito peatona Glb  1   
1.1.4. Manejo de campamento e instalaciones provisionales Glb  1   

1.1.5 
Instalación de tubería de conducción y distribución, y elementos 
hidráulicos 

Glb  1   

1.1.6 Manejo de materiales de construcción Glb  1   

1.1.7 Manejo de emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones    

1.1.8 Protección de cuerpos de agua natura    

1.1.9 Manejo de la cobertura vegetal    

1.1.10 Conservación de especies vegetales y fauna local    

1.1.11 Plan de Uso y Ahorro eficiente de agua y energía    

1.2 Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos    

1.2.1 Manejo de efluentes Glb  1   

 
6 El equipo ambiental y social del programa capacitará al equipo técnico del licitante ganador, después de la firma del 
contrato.  

7 Estos costos deberán ser parte de los costos declarados en el Formulario N°2 Formulario Oficial Lista de Cantidades 
del Presupuesto General del Proyecto 
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N° 
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

PRREPUESTO DE IMPLEMENTACION DE LAS 
MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO S/. 
SUBPROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL 
GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SANTA ROSA DE PINCO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PINCO - DISTRITO DE 
PAUCARBAMBA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, CUI N° 2420990 

1.2.2 Manejo de concreto Glb  1   

1.3 Programa de Contingencias    

1.4 Relaciones Comunitarias    
1.5 Participación Ciudadana    

1.5.1 
Instalación del Buzón de Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias 
(MAQR). 

 Glb 1   

1.5.2 Difusión del MAQR (Afiches y Banner) y charla informativa del MAQR  Glb 1   

1.5.3 
Recepción y atención de las quejas, reclamos y/o sugerencias 
emitidas por las partes interesadas y/o trabajadores. 

   

1.5.4 Reunión mensual informativa del avance de obras    

1.6 Plan de Cierre o Abandono 
    

1.6.1 
Barrido y limpieza de calles, zonas verdes y todas las áreas de 
influencia 

Glb 
1   

1.6.2 Acopio y traslado de residuos Glb 1  
1.6.3 Sellado de letrinas Glb 1  
1.6.4 Revegetación de áreas intervenidas  Glb 1   
1.7 Plan de Seguimiento y Control    

1.7.1 Acciones de seguimiento y control    
1.7.2 Elaboración de Informes Mensuales + Anexos    

2 IMPLEMETACION DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES COMPLEMENTARIAS (MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMAS-C) 

2.1 
Elaborar el documento denominado Plan para la Gestión Ambiental y 
Social Contratista (PGAS-C) 8 

Glb  1  

 

2.2 
Implementación y difusión del Procedimiento de Gestión Laboral 
(PGMO) 

 Glb 1  
  

2.2.1 
Charla de difusión para la implementación PRC, que incluye el 
PGMO. 

Glb 
1  

  

2.2.2 Charla informativa y difusión Código de Conducta del proyecto. 
Glb 

1  
  

2.2.3 
Registro y entrega de los códigos de conducta entregado a los 
trabajadores seleccionados 

Glb 
1  

  

2.3 
Implementación y difusión del Mecanismo de Atención de Quejas y 
Reclamos (MAQR) trabajadores 

Glb 
1  

  

2.3.1 
Instalación del Buzón de Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias 
(MAQR). 

Glb  1    
2.3.2 Difusión del MAQR (Afiches, difusión radial, banner, otros)  Glb  1    

2.3.3 
Charla informativa del MAQR y entrega de material informativo a los 
trabajadores contratados 

 Glb 1    

2.3.4 
Manejo y reporte de los registros de quejas y reclamos, frecuencia 
semanal 

Glb 
1     

2.4 
Plan de socialización y divulgación del subproyecto y charla 
informativa del procedimiento de la consulta previa libre e 
informativa 

 
 

 

2.4.1 
Reuniones informativas con grupos de interés sobre las actividades 
y/o avances del subproyecto. 

 Glb 1  
 

2.4.2 Reunión de asunto: Compromisos asumidos por los beneficiarios  Glb 1  
 

 
8 El formato del PGAS-C será compartido al licitante ganador por el equipo ambiental y social implementador a los 5 
días calendarios firmado el contrato. 
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N° 
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

PRREPUESTO DE IMPLEMENTACION DE LAS 
MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO S/. 
SUBPROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL 
GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SANTA ROSA DE PINCO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PINCO - DISTRITO DE 
PAUCARBAMBA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, CUI N° 2420990 

2.5 
Difusión del Plan de prevención ante la Violencia de Género (VdG), 
Explotación y Abuso Sexual y Acoso Sexual (EyAS/ASx) y ante trabajo 
infantil y trabajo forzoso 

    

  

2.5.1 
Coordinación con la/el promotor/a de los proveedores de servicios 
para las charlas para los trabajadores y la población. 

Glb  1    
2.5.2 Difusión de material informativo (trípticos, afiche, pancarta) Glb  1    

2.6 Acciones del Plan de Acción de Género       

2.6.1 
Charla de difusión del Plan de Acción de Género para los 
trabajadores y la población 

Glb  1  
  

2.6.2 
Señalización de no al Explotación y Abuso Sexual y Acoso Sexual, 
Violencia de Género y prevención ante trabajo infantil y trabajo 
forzoso 

Glb  1  

  

2.7 
Difusión del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) y 
Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR) Partes 
Interesadas 

    

  

2.7.1 
Difusión del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) y del 
MAQR  

Glb  1    
2.7.2 Implementación y manejo del MAQR Partes interesadas Glb  1    

2.8 Fortalecimiento y desarrollo de capacitación A&S a los trabajadores       

2.8.1 
Participar y difundir la capacitación de los Estándares A&S del BM 
aplicables al proyecto. 

Glb  1    

2.8.2 
Participar de la capacitación de los Instrumentos A&S aplicables al 
proyecto. 

Glb  1    

2.9 Otras medidas ambientales y/o sociales aplicables (mejoras)9 Glb  1  
 

En caso resulte ganador del proceso de licitación presentaré e implementaré las siguientes 
medidas previo al inicio de la ejecución de obra10: 

- Implementar las medidas de prevención, control y mitigación de los riesgos e impactos 
establecidos en el Informe de Gestión Ambiental (IGA) y en el Plan de Manejo Ambiental 
y Social Complementario (PMAS-C) del proyecto que forman parte de los Anexos del 
expediente técnico aprobado. 

 

Nota: En caso de Consorcio, esta Declaración Jurada deberá estar a nombre del Consorcio que 
presenta la Oferta]. 

 

Firma del Representante Legal: _________________________ 

Nombre del Representante Legal: ____________ 

 
 

 
  

 
9 Corresponde a mejoras que el Oferente pueda plantear que no impliquen mayores costos al presupuesto del expedienté técnico, 
10 El desarrollo del PGAS-C se realizará en estrecha coordinación con el equipo ambiental y social del Programa dentro de los 5 días 
calendarios posterior a la firma del contrato 



CONTRATO DE PRÉSTAMO N°9616-PE                                                                      CONTRATACIÓN OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) 

 

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE 
Página 40 de 99 

 

 

Formulario N°12 

Formulario Normas de Conducta  

[Ingrese el nombre del Contratista] con número de RUC [Ingrese número de RUC] y Registro 
Nacional de Proveedores [Ingrese número de RNP] en calidad de postulante para la licitación de 
la obra [ingrese nombre de la obra] y en caso de resultar ganador del presente proceso 
entendemos que se requerirán adoptar medidas para abordar los riesgos ambientales y sociales 
relacionados con las Obras, incluidos los riesgos de explotación, abuso y acoso sexual por ende 
entendemos los lineamientos descritos en los ítems I, II, III y IV del presente formato y nos 
atendemos a las consecuencias que podrían producirse en caso de violación de estas. 

Estas Normas de Conducta son parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos 
ambientales y sociales relacionados con las Obras. Se aplica a todo nuestro personal, trabajadores 
y otros empleados en el Lugar de las Obras u otros lugares donde las obras se llevan a cabo. 
También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal que nos ayude 
en la ejecución de las Obras. Todas esas personas se denominan "Personal del Contratista" y están 
sujetas a estas Normas de Conducta. 

Este Normas de Conducta identifican el comportamiento que exigimos a todo el Personal del 
Contratista. 

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerará el comportamiento inseguro, 
ofensivo, abusivo o violento y donde todas las personas sienten confianza para plantear 
problemas o inquietudes sin temor a represalias. 

I. Lineamientos de Conducta 

Todo el personal del contratista contribuye a generar relaciones laborales positivas a través del 

trato justo, digno, inclusivo, tolerante e igualitario en el centro trabajo, obra o espacios públicos 

relacionados al Proyecto. Se encuentran obligados a los siguientes: 

1. Respeto y conducta apropiada entre los trabajadores y los miembros de las localidades y 

comunidad (ello supone principalmente, el respeto de las costumbres y hábitos locales);  

2. Desempeñar sus funciones con competencia y diligencia; 

3. Cumplir con el presente Código de conducta y con todas las leyes, reglamentos y otros 

requisitos aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el 

bienestar de otro personal del contratista y de cualquier otra persona; 

4. Mantener un entorno de trabajo seguro, tomando en consideración lo siguiente: 

a. Asegurar que los lugares de trabajo, maquinaria, equipos y procesos bajo el control 

de cada persona sean seguros y sin riesgos para la salud; 

b. Usar el equipo de protección personal requerido; 
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c. Utilizar las medidas apropiadas en relación con sustancias y agentes químicos, físicos 

y biológicos; y 

d. Seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables. 

5. Reportar situaciones de trabajo que no son seguros o saludables y se alejen de una 

situación de trabajo que razonablemente se considere que presente un peligro inminente 

y serio para su vida o salud; 

6. No participar en actos de intimidación, acoso, hostigamiento, persecución, 

discriminación, abuso, explotación, maltrato físico o cualquier otra forma de infringir los 

derechos de los demás, sobre todo si afecta a grupos vulnerables (menores de edad, 

adultos mayores, personas con alguna discapacidad, madres gestantes); 

7. No participar de actos sexuales con personas menores de 18 años, ni en transacciones 

sexuales comerciales; 

8. Complementar los cursos de capacitación pertinentes que se impartirán en relación con 

los aspectos ambientales y sociales del contrato incluidos los relacionados con la salud y 

la seguridad, la explotación sexual y la agresión sexual; 

9. Reportar violaciones a este código de conducta; 

10. No tomar represalias contra ninguna persona que reporte violaciones a este código de 

conducta o que haga uso del mecanismo de reclamo de quejas y reclamos laborales; 

11. No acosar verbalmente o físicamente a mujeres de las localidades beneficiarias del 

proyecto;   

12. No participar en actividades delictivas y/o ilegales según la normativa nacional; 

13. No realizar compromisos escritos o verbales a nombre del Proyecto, sin previa 

autorización;   

14. No afectar el derecho de propiedad y/o posesión de las y los pobladores y las 

comunidades;   

15. No tomar frutos o cultivos de las chacras aledañas a la vía sin previo consentimiento de 

la propietaria o el propietario;  

16. No contraer ningún tipo de deudas personales en los establecimientos comerciales 

locales (tiendas, restaurantes, etc.) o con pobladores locales por más de una semana. De 

presentarse quejas al respecto, se descontará de la remuneración del trabajador y se 

amonestará de manera escrita; 
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17. No sacar provecho de la hospitalidad que brinde la población, ni de la posición de ventaja 

que pueda tener como trabajador del subproyecto;  

18. Evitar todo tipo de comportamiento que pueda afectar negativamente a la localidad o 

comunidad y que pueda generar conflicto;  

19. No ocasionar daños a zonas arqueológicas, de patrimonio cultural o de importancia 

espiritual para la población local.  

II. DENUNCIA DE CASOS 

Si alguna persona observa un comportamiento que cree que puede representar una violación de 

este Código de Conducta, o que de otra manera le preocupa, debe plantear el asunto lo antes 

posible. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras: 

1. Contactar [escriba el nombre del Experto Social del Contratista con experiencia relevante en 

el manejo de la violencia basada en género, o si no se requiere a dicha persona bajo el 

Contrato, otra persona designada por el Contratista para manejar estos asuntos] por escrito a 

esta dirección [indicar dirección] o por teléfono a [indicar número de teléfono]. 

2. [Indicar otros datos de contacto]  

La identidad de la persona se mantendrá en confidencialidad. La atención de casos de 

explotación, abuso o acoso sexual, así como caso de trabajo infantil, si hubiera, seguirá lo indicado 

en los protocolos desarrollados por PNRT para estos tipos de casos (Anexo 4 del PMAS-C) También 

se pueden presentar quejas o alegaciones anónimas y se les dará toda la consideración debida y 

apropiada. [PNRT] tomará en serio todas las denuncias de posibles faltas de conducta, investigará 

y tomará las medidas apropiadas.  

No habrá represalias contra ninguna persona que plantee de buena fe una preocupación sobre 

cualquier comportamiento prohibido por este Código de Conducta. Tales represalias constituirían 

una violación de este Código de Conducta.   

III. CONSECUENCIAS DE LA VIOLACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

Cualquier violación de este Código de Conducta por parte del Personal del Contratista puede 

tener consecuencias graves, incluyendo la terminación y posible remisión a autoridades legales. 

IV. PARA EL PERSONAL DE [INDICAR NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA]: 

He recibido una copia de este Código de Conducta escrita en un idioma que comprendo.  Entiendo 

que, si tengo alguna pregunta sobre este Código de Conducta, puedo comunicarme con [indicar 

nombre de la persona de contacto del Unidad Ejecutora, con experiencia relevante en el manejo 

de la violencia basada en género] solicitando una explicación. 
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Nombre del trabajador de la Unidad Ejecutora:  

[insertar nombre]  

Firma: _________________________________ 

Fecha (día/mes/año): ____________________ 

 

Nombre del representante de la Unidad Ejecutora: [insertar nombre] 

Firma: _________________________________ 

Fecha (día/mes/año): _____________________ 

Además, el Oferente deberá presentar un esquema de cómo se implementará estas Normas de Conducta. Esto incluirá:  

cómo se introducirá en los contratos labores, qué capacitación se proporcionará, cómo será  
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Formulario N°13 

Declaración de Desempeño ASSS 

[El siguiente cuadro deberá ser llenado por el Oferente, cada miembro de un Consorcio y cada Subcontratista 
Especializado] 

 

Nombre del Oferente: [indicar el nombre completo] 
Fecha: [insertar día, mes, año] 

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo] 
SDO No. y título: [insertar número y descripción]] 

Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas 
 

Declaración de Desempeño Ambiental, Social, y de Seguridad  
y Salud en el Trabajo 

Con sujeción al numeral 6.5 de la Sección I de la presente solicitud de ofertas 

 No suspensión o rescisión del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato ni 
ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempeño 
ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) desde la fecha especificada en la Sección III, 
Criterios de Evaluación y Calificación, Sub-Factor 2.5. 

 Declaración de suspensión o rescisión del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido 
(s) o terminado (s) y / o Seguridad de Desempeño cobrada por un Contratante por razones relacionadas con 
el desempeño ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS). La fecha especificada en la Sección 
III, Criterios de Evaluación y Calificación,  
Sub-Factor 2.5. Los detalles se describen a continuación: 

Año 

Suspensión o 
Terminación 
parcial del 
contrato 

Identificación del Contrato 

 

Monto total del contrato 
(valor actual, moneda, 

tipo de cambio y 
equivalente en dólares) 

[indicar 
año] 

[indicar monto o 
porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete 
del contrato/ número y cualquier otra identificación 
pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el  
nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y 
país] 

Razones de suspensión o terminación:  
[indicar las razones principales] 

[indicar monto] 

[indicar 
año] 

[indicar monto o 
porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete 
del contrato/ número y cualquier otra identificación 
pertinente] 
 

[indicar monto] 
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Nombre el Contratante: [insertar el  
nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado,  
ciudad y país] 

Razones de suspensión o terminación:  
[indicar las razones principales] 

… … [indicar todos los contratos concernientes] … 

Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño en materia 
ASSS 

Año Identificación del Contrato 

 

Monto Total del Contrato 
(Valor actualizado, 
moneda, tipo de cambio y 
equivalente en USD) 

[indicar 
año] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ 
número y cualquier otra identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país] 

Razones para el cobro de la Garantía: [indicar las  
razones principales] 

[indicar monto] 
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Formato N°1 
Carta de Intención de Conformar un Consorcio (APCA) 

  
Fecha: ____________________ 
SDO Nº: ___________________  
Señores 
 Presente. – 
  
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que 
dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la SDO N° XXXX-2024-  “XXXXX”, 
responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado 
proceso. 
Asimismo, en caso de ser Adjudicados, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las 
condiciones aquí establecidas: 
OBLIGACIONES DE ………………………………..:    Participación ………..% 

-   
-   

OBLIGACIONES DE ……………………………..…:    Participación ……….. % 
-   
-   

 
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común 
del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el 
contrato correspondiente a la SDO N° XXX-2024 “XXXXX”. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal 
común en [.............................]. 
 
Declaramos que de obtener la adjudicación: 
 
(a) Todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento 
del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 
 
(b) Se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer 
obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y 
 
(c)  La ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará 
exclusivamente con el integrante designado como representante. 
 
Nombres y firmas de los representantes legales 
  
  
-----------------------  --------------------------------  ------------------------- 
NOTA: Deberá adjuntar i) copia del Documento Nacional de Identidad y ii) vigencia de poder de cada uno 
de los representantes legales de las empresas que integren el Consorcio.” 
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Formato N°2 
Modelo de rotulo de sobre de oferta 

 
 
 

 
 

“OFERTA ORIGINAL” 
Oferente: CONSORCIO SAN PEDRO, CONFORMADO POR: ALF CONSTRUCTORES S.A.C. / FIDO OBRAS S.A 
Representante legal: Juan Muro Terán 
Dirección: Av. El Sol 544, Surco, Lima 

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES     
PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA 
AGRICULTURA   
CLIMÁTICAMENTE RESILIENTE - PNRT 
ATENCIÓN: COMITE DE SELECCIÓN 
PROCESO: SDO N°012-2024-MIDAGRI-PSI-PNRT 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN 
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL SANTA ROSA DE PINCO EN EL CENTRO POBLADO SANTA 
ROSA DE PINCO - DISTRITO DE PAUCARBAMBA - PROVINCIA DE 
CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 
 

“NO ABRIR ANTES DE LA FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS” 
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Sección III. Condiciones Generales del Contrato 
 
Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y los otros 

documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral que establece claramente los derechos y 

obligaciones de ambas partes. 

 
El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado en base a la experiencia internacional en la redacción 
y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en la industria de la construcción del uso de un idioma 
más simple y directo.  
 
El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y contratos de suma 
alzada.  
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. General 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en la 
Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de las 
Obras y la corrección de cualquier defecto. 

(b) El Calendario de Actividades es el calendario de actividades 
que comprende la construcción, instalación, pruebas y 
entrega de las Obras en un contrato por suma alzada. El 
Calendario de Actividades incluye una suma alzada para cada 
actividad, el cual será utilizado para valoraciones y para 
determinar los efectos de las variaciones y los efectos que 
ameritan compensación. 

(c) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por 
el Contratante y el Contratista para resolver en primera 
instancia cualquier controversia, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 23de estas CGC,  

(d) Banco significa la institución financiera designada en las CEC. 

(e) La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades y 
precios que forman parte de su Oferta. 

(f) Eventos que ameritan compensación son los definidos en la 
cláusula 41 de estas CGC. 

(g) La fecha de terminación es la fecha de terminación de las 
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 
Subcláusula 52.1 de estas CGC. 

(h) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista 
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los 
documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

(i) El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecución de las 
Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(j) La Oferta del Contratista es el documento entregado por el 
Contratista al Contratante. 

(k) El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato 
establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, 
según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del 
Contrato. 

(l) Días significa días calendarios; meses significa meses 
calendarios. 
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(m) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 
del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los 
materiales y planta conexos. 

(n) Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya sido 
terminada conforme al Contrato. 

(o) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 
Contratista ha corregido los defectos. 

(p) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
estipulado en la Subcláusula 343.1 de las CEC y calculado a 
partir de la Fecha de Terminación. 

(q) Los planos significan los planos de las Obras estipulados en el 
Contrato y cualquier otro plano o modificación hecho por (o en 
nombre de) el Contratante de conformidad con las 
disposiciones del Contrato, incluyendo los cálculos y otra 
información proporcionada o aprobada por el Gerente de 
Obras para la ejecución del Contrato. 

(r) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para 
la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(s) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para 
la construcción de las Obras. 

(t) “Por escrito” significa escrito a mano, a máquina, impreso o 
creado electrónicamente y que constituya un archivo 
permanente;  

(u) El precio inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado 
en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(v) La Fecha Prevista de Terminación es la fecha en que se prevé 
que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica 
en las CEC.  Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el 
Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una 
orden de acelerar los trabajos. 

(w) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en 
las Obras. 

(x) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 
función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(y) El Gerente de Obras es la persona responsable de supervisar la 
ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(z) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 
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(aa) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(bb) Los informes de investigación del Sitio de las Obras son los 
informes incluidos en los documentos de licitación que 
describen con precisión y explican las condiciones de la 
superficie y el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(cc) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 
incluidas en el Contrato y cualquiera modificación o adición 
hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(dd) La Fecha de Inicio es la última fecha en la que el Contratista 
deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada 
en las CEC.  No coincide necesariamente con ninguna de las 
fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(ee) El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada 
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del 
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(ff) Las Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 
diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para 
la construcción o montaje de las Obras. 

(gg) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de 
Obras que modifica las Obras. 

(hh) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en 
las CEC. 

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, el singular significa también el 
plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los 
encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí 
mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato tienen su 
significado corriente a menos que se las defina específicamente.  El 
Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre 
estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 
Sección de las Obras (aparte de las referencias específicas a la Fecha 
de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad 
de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 
siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Carta de Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 
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(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades,1y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 
forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 
Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC. 

4. Decisiones del 
Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique algo diferente, el Gerente de Obras, en 
representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 
contractuales que se presenten entre el Contratante y el 
Contratista. 

5. Delegación de 
Funciones  

5.1 Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el Gerente de 
Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras 
personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y 
responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación 
de funciones, después de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando 
sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor 
una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratación 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación 
del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la 
aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no altera 
las obligaciones del Contratista. 

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 
otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros 
Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también deberá 
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen 
en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de Otros 
Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal y 
Equipos 

9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave y utilizar los equipos 
identificados en su Oferta para llevar a cabo las Obras, u otro personal 
y equipos aprobados por el Gerente de Obras.  El Gerente de Obras 
aprobará cualquier reemplazo de personal clave y equipos solo si sus 
calificaciones o características son iguales o superiores a las 
propuestas en la Oferta.  

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 
integrante del equipo de trabajo del Contratista, indicando las causas 
que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona 

 
1En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de 
Actividades". 
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se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no 
tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 
Contrato. 

10. Riesgos del 
Contratante y del 
Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que 
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en 
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 
Contratante  

11.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 
Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o 
con el objeto de realizar las Obras, como resultado 
inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 
Contratante o cualquiera persona empleada por él o 
contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en 
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el 
diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 
contaminación radioactiva que afecte directamente al país 
donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la fecha de terminación hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la 
pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida 
o daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que 
no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 
de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 
Contratista 

12.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, cuando no sean riesgos del 
Contratante, serán riesgos del Contratista, los riesgos de lesiones 
personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 
(incluyendo, sin que éstos sean los únicos, las Obras, Planta, 
Materiales y Equipo). 

13. Seguros 13.1  El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del 
Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el período 
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los montos 
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deducibles estipulados en las CEC, los eventos que constituyen 
riesgos del Contratista son los siguientes: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha 
de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 
rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 
del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas 
de seguro. 

14. Informes de 
Investigación del 
Sitio de las Obras 

14.1  El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de 
cualquier otra información de que disponga el Contratista. 

15. Construcción de las 
Obras por el 
Contratista 
 

15.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad 
con las Especificaciones y los Planos. 

15.2 Plan de Gestión Ambiental y Social Contratista (PGAS-C) para 
requisitos ASSS: El Contratista no deberá dar inicio a ninguna de las 
Obras, incluida la movilización o las actividades previas a la 
construcción (tales como el despeje restringido de carreteras de 
acceso, accesos al sitio y establecimiento del lugar de trabajo, 
investigaciones geotécnicas o investigaciones destinadas a 
seleccionar elementos auxiliares como canteras o zonas de extracción 
de materiales), sin antes tener el PGAS-C aprobado. Antes de inicio de 
obras el Contratista elaborará el PGAS-C, que será aprobado por el 
Gerente de Obras; el PGAS-C contendrá las medidas adecuadas para 
abordar los riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y de 
seguridad. 

16. Terminación de las 
Obras en la fecha 
prevista 

16.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de 
Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera 
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presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera 
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación 
 

16.2 Plan de Gestión Ambiental y Social Contratista (PGAS-C) para 
requisitos ASSS: El Contratista como mínimo aplicará el Plan de 
Gestión Ambiental y Social Contratista y el Código de Conducta, 
presentados como parte integral de la Oferta y acordados como 
parte integral del Contrato. El Contratista presentará, en forma 
continua, para su aprobación previa por parte del Gerente de 
Obras, el  Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-
C) que resulte necesario para gestionar los riesgos y los impactos 
ambientales, sociales, de salud y de seguridad (ASSS) inherentes a 
las Obras en curso. El PGAS-C, contiene las medidas ambientales, 
sociales, seguridad y salud, específicas establecidas en el IGA y en 
el PMAS-C del proyecto. Previo a la ejecución de obras, el 
Contratista elaborará el PGAS-C, el mismo que será aprobado por 
el Gerente de Obras antes del inicio de las actividades de 
construcción (tales como excavación, movimientos de tierra, 
trabajos en puentes y estructurales, desvíos de cursos de agua y 
carreteras, uso de canteras y extracción de materiales, 
procesamiento de hormigón y fabricación de asfalto), durante la 
ejecución de las obras, el contratista deberá implementar las medidas 
de manejo establecidas en el PGAS-C, las cuales serán objeto de 
monitoreo y seguimiento de parte del Gerente de Obras. En los 
informes mensuales, el Contratista reportará el cumplimiento de las 
medidas sociales y ambientales establecidas en el PGAS-C. El PGAS-C 
aprobado se someterá a examen periódicamente (pero como 
mínimo cada tres o cuatro meses), y será actualizado 
oportunamente, según corresponda, por el Contratista a fin de 
asegurar que incluya medidas acordes a las actividades que se han 
de llevar a cabo en el marco de las Obras. El PGAS-C actualizado 
deberá contar con la aprobación previa del Gerente de Obras”. 

 
17. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

17.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras para su 
aprobación, las Especificaciones, los Planos de las obras provisionales 
propuestas y el PGAS-C. 

17.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 
provisionales. 

17.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de su 
responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

17.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras 
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

17.5  Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 
las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización para 
dicho propósito. 

18. Seguridad 18.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 
actividades en el Sitio de las Obras. 



CONTRATO DE PRÉSTAMO N°9616-PE                                                                      CONTRATACIÓN OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE 
Página 56 de 99 

 

 

 

19. Descubrimientos 19.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran 
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será 
de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones 
que éste imparta sobre la manera de proceder. 

20. Toma de posesión 
del Sitio de las 
Obras 

20.1  El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del 
Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en 
la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha 
demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye 
un evento compensable. 

21. Acceso al Sitio de 
las Obras 

21.1  El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 
relacionados con el Contrato. 

22. Instrucciones, 
Inspecciones y 
Auditorías 

22.1  El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

22.2  El Contratista permitirá y procurará que sus agentes (declarados o 
no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, 
proveedores, y  personal, permitan al Banco y las personas designadas 
por éste inspeccionen las instalaciones y/o las cuentas, los registros y 
otros documentos relacionados con  los procesos de calificación, 
selección y/o la ejecución del Contrato, y dispongan que dichas 
cuentas, registros y otros documentos sean auditados por medio de 
auditores designados por el Banco. El Contratista, Subcontratistas y 
Consultores deberá prestar atención a lo estipulado en la subcláusula 
58.1 de la CGC, según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar 
significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de 
inspección y auditoría consignados en la subcláusula 22.2 de la CGC 
constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la 
terminación del contrato (al igual que en la declaración de 
inelegibilidad de acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones).
  

23. Selección del 
Conciliador 

23.1 El Conciliador deberá ser elegido conjuntamente por el Contratante y 
el Contratista en el momento de expedición de la Carta de 
Aceptación. Si por alguna razón, el Contratante no está de acuerdo 
con la designación del Conciliador al momento de expedición de la 
Carta de Aceptación, el Contratante solicitará que la Autoridad 
Nominadora estipulada en las CEC designe al Conciliador dentro de 
un periodo de 14 días a partir del recibo de dicha solicitud.  

23.2 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está 
cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del 
Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común 
acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante y 
el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera 
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de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad 
Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes a 
la recepción de la petición. 

24. Procedimientos 
para la solución de 
controversias 

 

24.1  Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente de Obras ha 
tomado una decisión fuera de su nivel de autoridad definido por el 
Contrato o que la decisión fue errada, dicha decisión deberá ser 
remitida al Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la 
notificación de la decisión por el Gerente de Obras.  

24.2 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 
28 días siguientes a su recepción de la notificación de una 
controversia. 

24.3 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su 
decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en 
las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las 
CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y 
el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del 
Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión 
por escrito del Conciliador.  Si ninguna de las partes sometiese la 
controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la 
decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 

24.4 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje 
publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar 
establecido en las CEC. 

 
B. Control de Plazos 

25. Programa 25.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la 
Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, 
para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías 
generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución 
de todas las actividades relativas a las Obras. En contratos a suma 
alzada, las actividades incluidas en el programa deberán ser 
consistentes con las actividades incluidas en el Calendario de 
Actividades.  

25.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 
cambio en la secuencia de las actividades. 

25.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 
aprobación, un Programa a intervalos iguales que no exceda el 
período establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho 
programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras 
podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo 
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago 
que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el 
Programa atrasado.En caso de contratos a suma alzada, el 
Contratista deberá proveer un Calendario de Actividades 
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actualizado dentro de los 14 días siguientes a la fecha en que el 
Gerente de Obras lo haya requerido. 

25.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 
de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista 
podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de 
Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá 
reflejar los efectos de las Variaciones y de los eventos compensables.  

Informes de ASSS 25.5 Además del informe de mensual de valorización de obra, el 
Contratista también debe presentar un informe sobre los 
indicadores ambientales, sociales, de salud y de seguridad (ASSS) 
que se establecen en el anexo B. Además de los informes del anexo 
B, el Contratista debe notificar inmediatamente al Gerente de 
Obras sobre los incidentes en las siguientes categorías. Deberán 
proporcionarse al Gerente de Obras detalles completos de dichos 
incidentes dentro del plazo con él acordado; los incidentes y 
accidentes se tienen que notificar al Banco Mundial en un plazo no 
mayor de 48 horas. 
(a) violación confirmada o probable de cualquier ley o convenio 

internacional; 
(b) toda muerte o lesión grave (que supongan tiempo perdido); 
(c) efectos adversos de consideración o daños importantes 

contra la propiedad privada (como accidentes de tránsito, 
daños por proyección de rocas, trabajos fuera de los límites); 

(d) contaminación considerable de acuíferos de agua potable, o 
daños o destrucción de especies exóticas o en peligro de 
extinción o hábitats poco frecuentes o amenazados (incluidas 
las áreas protegidas); 

(e) toda acusación de acoso sexual o conductas sexuales 
indebidas, maltrato o corrupción de menores, u otras 
violaciones que involucren a menores de edad 

26. Prórroga de la 
Fecha Prevista de 
Terminación 

26.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 
Terminación cuando se produzca un evento compensable o se ordene 
una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la 
Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas 
para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y le 
genere costos adicionales. 

26.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha 
Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras 
una decisión sobre los efectos de una Variación o de un evento 
compensable y proporcione toda la información de soporte. Si el 
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o 
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no 
será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de 
Terminación. 

27. Aceleración de las 
Obras 

27.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 
antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 
deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 
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necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 
Terminación será modificada como corresponda y confirmada por el 
Contratante y el Contratista. 

27.2 Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la ejecución 
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas 
se tratarán como Variaciones. 

28. Demoras 
ordenadas por el 
Gerente de Obras 

28.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 
iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 
Obras. 

29. Reuniones 
Administrativas 

29.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la 
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 
dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 
pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el 
procedimiento de Advertencia Anticipada. 

29.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 
asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 
relación con las medidas que deban adoptarse. 

30. Advertencia 
Anticipada 

30.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 
sobre la posibilidad de futuros eventos específicos o circunstancias 
que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio 
del Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de 
Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación 
de los efectos esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de 
terminación a raíz del evento o circunstancia.  El Contratista deberá 
proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea 
razonablemente posible. 

30.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y 
consideración de posibles maneras en que cualquier participante de 
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente 
ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

31. Identificación de 
Defectos 

31.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará 
de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no modificará de 
manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Gerente de Obras 
podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al 
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de 
Obras considere que pudiera tener algún defecto. 
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32. Pruebas 32.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 
algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 
Compensable. 

33. Corrección de 
Defectos 

33.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que 
tenga conocimiento antes de que finalice el Período 
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 
terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad por 
Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

33.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 
dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. 

34. Defectos no 
corregidos 

34.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 
especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá 
pagar dicho monto. 

D. Control de Costos 

35. Precio del 
Contrato 

35.1 En el caso de un contrato basado en la medición de ejecución de obra, el 
Contratista deberá incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios 
de las Obras. La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del 
Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al 
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades. 

35.2 En el caso de un contrato a suma alzada, el Contratista deberá incluir 
en el Calendario de Actividades, los precios de las actividades que se 
desarrollarán para la ejecución de las Obras. El Calendario de 
Actividades se usa para monitorear y controlar la ejecución de las 
actividades. Los pagos al Contratista dependen del avance de dichas 
actividades. Si el pago por los materiales en el Sitio de las Obras debe 
hacerse por separado, el Contratista deberá incluir en el Calendario de 
Actividades, una sección aparte para la entrega de los materiales en el 
Sitio de las Obras.  

36. Modificaciones al 
Precio del 
Contrato 

36.1 Para contratos basados en la medición de ejecución de obra:  
a. Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25 por 

ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en 
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 por ciento del 
Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios 
para reflejar el cambio. 

b. El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en 
las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en 
más del 15 por ciento, a menos que cuente con la aprobación previa 
del Contratante. 
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c. Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá 
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

 
36.2 En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante deberá ajustar el 

Calendario de actividades para incorporar las modificaciones en el 
Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por 
su propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufrirán 
modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios. 

37. Variaciones 37.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados y 
en caso de contratos por suma alzada, deberán incluirse en el Calendario 
de Actividades que presente el Contratista. 

 37.2 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle 
una cotización para la ejecución de una Variación. El Gerente de Obras 
deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación que el 
Contratista deberá proporcionar dentro de los siete (7) días siguientes a 
la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo 
hubiera determinado.  

37.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista 
razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el 
Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la 
Variación sobre los costos del Contratista. 

37.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite 
obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará 
cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento 
Compensable. 

37.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 
podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada 
pertinente. 

37.6 En el caso de contratos basados en la ejecución de las Obras, cuando los 
trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito 
en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de 
trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo 
unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 37.1 de la 
CGC, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en 
la Lista de Cantidades.  Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza 
o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la 
Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el 
Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para 
los rubros pertinentes de los trabajos. 

38. Proyecciones de 
Flujo de Efectivos 

38.1 Cuando se actualice el Programa, o en caso de contratos por suma alzada, 
el Calendario de Actividades, el Contratista deberá proporcionar al 
Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha 
proyección deberá incluir diferentes monedas según se estipulen en el 



CONTRATO DE PRÉSTAMO N°9616-PE                                                                      CONTRATACIÓN OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE 
Página 62 de 99 

 

 

 

Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio 
del Contrato. 

39. Certificados de 
Pago 

39.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por 
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 
acumuladas previamente certificadas. 

39.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y 
certificará la suma que deberá pagársele. 

39.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de 
Obras. 

39.4  El valor de los trabajos ejecutados comprenderá: 

a. En el caso de contratos basados en la ejecución de las Obras, el 
valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la 
Lista de Cantidades. 

b. En el caso de contratos a suma alzada, el valor de los trabajos 
ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas 
incluidas en el Calendario de actividades.  

39.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables. 

39.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un 
certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se 
hubiera certificado anteriormente en consideración de información más 
reciente. 

40. Pagos 40.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 
retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a 
la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, 
en el pago siguiente deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago 
atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago 
atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago 
atrasado es emitido, a la tasa de interés legal del país del contratante.   

40.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o 
como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Árbitro, se le 
pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se 
establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en 
que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido 
controversia. 

40.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 
efectuarán en las proporciones de las monedas que comprenden el 
Precio del Contrato. 

40.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se 
indicó precio o tarifa y se entenderá que están cubiertos en otras 
tarifas y precios en el Contrato. 
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41. Eventos 
Compensables 

41.1 Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras 
en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la 
Subcláusula 20.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 
Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, 
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para le 
ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente del Proyecto ordena al Contratista que ponga al 
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los 
trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 
presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 
subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que 
razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta 
de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes 
(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la 
información disponible públicamente y la inspección visual del 
Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una 
condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar 
trabajos adicionales que son necesarios por razones de 
seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y 
otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras 
o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del 
Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del 
Certificado de Terminación. 

(l)  El objetivo de la ampliación del plazo de ejecución solo se 
aplicará cuando el Gerente de Obras considere que los eventos 
compensables, servirán para compensar las causales de fuerza 
mayor o caso fortuito que pudieran haberse presentado y 
concluir la ejecución de obras a satisfacción del contratante. 
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m)    Se considerarán eventos compensables de plazo, condiciones 
climatológicas extraordinarias y que afecten el desarrollo normal 
de la obra.  

41.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, 
se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prolongar la Fecha 
Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del 
Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha 
Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 

41.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 
demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección 
de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del 
Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras no considerase la 
estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará 
su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. 
El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma 
competente y oportunamente frente al evento. 

41.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en 
la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados 
si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera 
cooperado con el Gerente de Obras. 

42. Impuestos 42.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación 
de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de 
Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los cambios en los 
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no 
estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la 
aplicación de la cláusula 44 de las CGC. 

43. Monedas 43.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país 
del Contratante estipulada en las CEC, los tipos de cambio que se 
utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán los estipulados en la 
Oferta.  

44. Ajustes de Precios 44.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo 
de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  En tal caso, los 
montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las 
deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el 
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en 
cada moneda.  Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado 
una fórmula similar a la siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 
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Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 
Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes2estipulados en las CEC que representan, 
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del 

Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la 
apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”. 

44.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un 
cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en 
el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el valor del índice 
tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones 
en los costos. 

45. Retenciones 45.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la 
proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas 
totalmente. 

45.2  Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras 
haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de 
conformidad con la Subcláusula 53.1 de las CGC, se le pagará al 
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya 
transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente 
de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al 
Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 
El Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria 
“contra primera solicitud”. 

46. Liquidación por 
Daños y Perjuicios 

46.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios 
conforme a la tarifa por día establecida en las CEC, por cada día de retraso 
de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de 
Terminación.  El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del 
monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 
indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.  El pago por 
daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 

46.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la 
Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en el 
siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado 
el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se 
deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, 

 
2La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  
Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 
puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La 
suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de 
reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 41.1 de las CGC. 

47. Bonificaciones 47.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria 
establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por 
acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las 
Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación.  El Gerente de 
Obras deberá certificar que se han terminado las Obras aun cuando el 
plazo para terminarlas no estuviera vencido. 

48. Pago de Anticipo 48.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado 
en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la 
presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional 
emitida en la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los 
mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer 
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el 
monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos 
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. 

48.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar Equipos, 
Planta, Materiales y gastos de movilización que se requieran 
específicamente para la ejecución del Contrato.  El Contratista deberá 
demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la 
presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de 
Obras. 

48.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido 
terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para 
determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, Ajuste de 
Precios, Eventos Compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y 
perjuicios. 

49. Garantías  49.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación 
y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía 
aseguradora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y 
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La 
validez de la Garantía de Cumplimiento será hasta la recepción definitiva 
de la obra y la liquidación de obra respectiva.  

50. Trabajos por día 50.1 Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por día indicadas en la Carta 
de Oferta se aplicarán sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 
instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos 
adicionales que se han de pagar de esa manera. 

50.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el 
Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por 
día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días 
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios 
que se llenen para este propósito. 
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50.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 
supeditados a la presentación de los formularios correspondientes. 

51. Costo de 
Reparaciones 

51.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las 
pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de 
incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento 
del período de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y 
daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

52. Terminación de 
las Obras 

52.1 Cuando el Contratista considere que ha terminado las Obras, le 
solicitará al Gerente de Obras que emita un Certificado de 
Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando 
decida que las Obras están terminadas. 

53. Recepción de las 
Obras 

53.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras 
dentro de los siete días siguientes a la fecha en que el Gerente de 
Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. 

54. Liquidación Final 54.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de 
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se 
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período 
de Responsabilidad por Defectos.  El Gerente de Obras emitirá un 
Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier 
pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días 
siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta 
detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de 
Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, 
el Gerente de Obras deberá emitir y hacer llegar al Contratista, dentro 
de dicho plazo, una lista que establezca la naturaleza de las 
correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si después de que el 
Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que 
deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

55. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

55.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación 
y mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionará en las 
fechas estipuladas en las CEC. 

55.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o 
los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las 
fechas estipuladas en las CEC, según lo estipulado en la subcláusula 
56.1 de las CGC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste 
retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le 
adeuden al Contratista.  



CONTRATO DE PRÉSTAMO N°9616-PE                                                                      CONTRATACIÓN OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE 
Página 68 de 99 

 

 

 

56. Rescisión del 
Contrato 

56.1 El Contratante o el Contratista podrá rescindir el Contrato si la otra 
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

56.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán los 
siguientes sin que éstos sean los únicos: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 
Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 
autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de 
las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran 
en liquidación por causas distintas de una reorganización o 
fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por 
el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la fecha 
de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir 
un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a 
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el 
Gerente de Obras en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el 
Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 
número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 
por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las 
CEC. 

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en prácticas 
corruptas o fraudulentas al competir por el Contrato o en su 
ejecución según lo estipulado en la Subcláusula 57.1 de las CGC.   

56.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de 
Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a 
las indicadas en la Subcláusula 57.2 de las CGC arriba, el Gerente de 
Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 

56.4 No obstante, lo anterior, el Contratante podrá rescindir el Contrato 
por conveniencia en cualquier momento.  

56.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender los 
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 
como sea razonablemente posible. 

57. Fraude y 
Corrupción 

57.1  El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha contra 
la corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones 
vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco 
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Mundial, conforme se establece en el Anexo A de estas 
Condiciones Generales   

58. Pagos Posteriores 
a la Rescisión del 
Contrato 

58.1  Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del 
Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 
hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje 
estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que 
no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones 
adicionales por daños y perjuicios.  Si el monto total que se adeuda al 
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera 
efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor 
del Contratante. 

58.2  Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 
Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 
retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 
emisión de dicho certificado. 

59. Derechos de 
Propiedad 

59.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos 
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los 
Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de 
propiedad del Contratante. 

60. Liberación de 
Cumplimiento 

60.1  Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier 
otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o 
del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración 
del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas 
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los 
trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.  En 
caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos 
realizados antes de la recepción del certificado, así como de 
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se 
hubieran adquirido compromisos. 

61. Suspensión del 
Préstamo o 
Crédito del Banco 

61.1  En caso de que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos al 
Contratante bajo el Préstamo o Crédito, parte del cual se destinaba a 
pagar al Contratista: 

(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre 
dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 
partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de 
la notificación de suspensión del Banco Mundial. 
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(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan 
dentro del periodo de 45 días para efectuar los pagos, 
establecido en la Subcláusula 41.1 de la CGC, el Contratista 
podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar el 
Contrato en el plazo de 14 días. 
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ANEXO A 
 

A LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

Política del Banco. Prácticas corruptas y fraudulentas 
 
(El texto de este anexo no debe ser modificado). 
 
 
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos que aplica a la Adquisición de Bienes, contratación 
de Obras, de Servicios de No-Consultoría y contratación de Servicios de Consultoría, elaborados por el Banco 
Mundial de fecha setiembre 2023“Fraude y Corrupción: 

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el 
Banco), los Oferente, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o 
no), los subcontratistas, los subconsultores, los prestadores de servicios o los proveedores, y 
su respectivo personal, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de 
adquisiciones y la ejecución de contratos financiados por el Banco3. Para dar cumplimiento a 
esta política, el Banco:  

a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se 
indican a continuación:  

i) Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepción o la 
solicitud, ya sea directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor a cambio 
de influir indebidamente en la actuación de otra parte4. 

ii)  “Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acción u omisión, incluida una 
declaración engañosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o intente inducir 
a error a una persona con el propósito de obtener un beneficio financiero o de otra 
índole, o de eludir una obligación5. 

iii) Por “práctica de colusión” se entiende un arreglo de dos o más partes diseñado 
para lograr un propósito inapropiado, incluyendo influenciar de manera 
inapropiada las acciones de otra parte6. 

 
3     En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso de adquisiciones 
o la ejecución del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.   
4  A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario público que desempeñe funciones 
relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato. En este contexto, “funcionario público” 
incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar o revisar decisiones 
inherentes a las adquisiciones. 
5   A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” 
se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato; y la “acción u omisión” tiene como fin 
influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato. 
6  A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones 
(incluidos los funcionarios públicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad 
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iv) Por “práctica coercitiva” se entiende el daño o las amenazas para dañar, directa o 

indirectamente, a cualquier parte, o las propiedades de una persona, con el fin de influenciar 
de manera inapropiada sus actuaciones7. 

v) Por “práctica de obstrucción” se entiende 

aa) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberados de pruebas 
importantes para la investigación, o formulación de declaraciones falsas a los 
investigadores con la intención de impedir sustancialmente una investigación del Banco 
referente a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de 
colusión; o amenaza, acoso o intimidación de una parte con el propósito de impedir que 
dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que 
lleve adelante la investigación; 

bb) acciones con la intención de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del 
Banco de realizar auditorías o acceder a información conforme al párrafo 1.16 e) a 
continuación. 

b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Oferente seleccionado para dicha 
adjudicación, o cualquiera de los miembros de su personal, o sus agentes, o sus subcontratistas, 
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores o sus respectivos empleados han participado, 
directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusión o de 
obstrucción para competir por el contrato de que se trate. 

c) Declarará viciada la adquisición viciada y anulará la parte del préstamo asignada a un contrato si en 
cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna 
parte de los fondos del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de 
colusión o de obstrucción durante las adquisiciones o la ejecución del contrato en cuestión, sin que el 
Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para 
corregir la situación cuando estas ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al 
momento en que se tomó conocimiento de dichas prácticas. 

d) Sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de 
sanciones vigente del Banco8, incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible públicamente, 
en forma indefinida o durante un período determinado para lo siguiente: i) obtener la adjudicación de 
un contrato financiado por el Banco; y ii) ser nominada9; 

 

que no participen en el proceso de adquisiciones o de selección, simular una competencia o establecer precios de 
Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta del otro o de otras condiciones 
relacionadas. 
7  A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecución de 
un contrato. 
8  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para obtener la adjudicación de un contrato financiado 
por el Banco: i) tras la finalización de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen de 
sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitación cruzada acordada con otras Instituciones 
Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicación de procedimientos de 
sanciones para adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y 
corrupción; y ii) como resultado de una suspensión temporal o suspensión temporal anticipada en relación con un 
procedimiento de sanciones en curso. Consultar la nota al pie 14 y el párrafo 8 del anexo 1 de estas Normas. 
9  Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes 
nombres según el documento de licitación del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Oferente en su 
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e) Requerirá la inclusión en los documentos de licitación y en los contratos financiados por préstamos 
del Banco de una cláusula que exija que oferentes, proveedores y contratistas, y sus respectivos 
subcontratistas, agentes, personal, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan que 
el Banco inspeccione todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 
presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y que sean examinados por auditores designados 
por el Banco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solicitud de precalificación u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que le 
permiten al Oferente cumplir con los requisitos de calificación para la Oferta particular; o ii) ha sido designado por el 
Prestatario. 



CONTRATO DE PRÉSTAMO N°9616-PE                                                                      CONTRATACIÓN OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE 
Página 74 de 99 

 

 

 

 

ANEXO B 
A LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) 

 

Indicadores para los informes mensuales 

[Nota para el Contratante: los siguientes indicadores pueden ser enmendados para reflejar las políticas 
ambientales, sociales, de salud y seguridad del Contratante y / o los requisitos ASSS del proyecto. Los 
indicadores requeridos deben ser determinados por los riesgos ASSS no por la escala de las Obras.] 

Indicadores para los informes mensuales: 

a. Incidentes ambientales o incumplimientos con los requisitos del Contrato, incluyendo contaminación o 
daños al suministro de agua o de tierras; 

b. Incidentes de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran tratamiento y muertes; 

c. Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los resultados (informe 
negativo si no hay); 

d. Estado de todos los permisos y acuerdos: 

i. Permisos de trabajo: número requerido, número recibido, medidas adoptadas para las personas 
que no recibieron permiso; 

ii. Estado de los permisos y consentimientos: 

- lista de áreas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto e instalaciones 
asociadas), fechas de aplicación, fechas de expedición (acciones de seguimiento si no se han 
emitido), fechas presentadas al ingeniero residente (o equivalente), situación de los sitios (en 
espera de permisos, trabajando, abandonado sin recuperación, plan de desmantelamiento 
implementado, etc.); 

- enumerar las áreas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamo y de 
desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al ingeniero residente (o 
equivalente); 

- identificar las principales actividades emprendidas en cada área cada mes y los aspectos más 
destacados de la protección ambiental y social (limpieza de terrenos, demarcación de límites, 
recuperación del suelo vegetal, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento, 
implementación del desmantelamiento); 

- para canteras: estado de reubicación y compensación (completado, o detalles de actividades 
mensuales y estado actual). 

e. Supervisión de salud y seguridad: 

i.  Oficial de seguridad: número de días trabajados, número de inspecciones completadas e 
inspecciones parciales, informes para la construcción / gestión de proyectos; 

ii. Número de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPI – Equipo de Protección 
Individual (porcentaje de trabajadores con equipo completo de protección personal, parcial, etc.), 
violaciones de los trabajadores observadas (por tipo de violación, EPI o de otro tipo), advertencias 
dadas, advertencias reincidentes y las medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiere); 
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h. Género (para expatriados y locales por separado): número de trabajadoras, porcentaje de trabajadores, 
cuestiones de género planteadas y tratadas (quejas de género cruzado u otras clasificaciones según sea 
necesario); 

i. Capacitación: 

i. Número de nuevos trabajadores, número de personas que reciben formación de inducción, fechas 
de formación de inducción; 

ii. Número y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educación, número de trabajadores 
que reciben la salud y seguridad ocupacional (OHS), capacitación ambiental y social; 

j. Supervisión Ambiental y social: 

i. Días de trabajo, áreas inspeccionadas y número de inspecciones de cada uno , destaque de las 
actividades o hallazgos (incluyendo violaciones a las mejores prácticas ambientales o las mejores 
prácticas sociales, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales / 
construcción / gestión del sitio; 

ii. Días trabajados, número de inspecciones parciales y completadas (áreas de desecho, centros 
comunitarios, etc.) Incluyendo las violaciones de los requisitos medioambientales y / o sociales 
observados, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales / 
construcción / gestión del sitio; y 

iii. Días trabajados (horas del centro comunitario abierto), número de personas atendidas, aspectos 
destacados de las actividades (cuestiones planteadas, etc.), informes a especialistas ambientales y / 
o sociales / construcción / administración del sitio. 

k. Atención del Mecanismo de Quejas y Reclamos: lista de los agravios ocurridos este mes y no resueltos 
por fecha de recepción, denunciante, cómo se recibió, a quien se refirió para acción, resolución y fecha (si 
se completó), fecha de la resolución reportada al reclamante, cualquier acción de seguimiento requerido 
(referencia cruzada a otras secciones según sea necesario): 

i. Quejas laborales; 

ii. Quejas de la comunidad 

l. Tráfico y vehículos / equipo: 

i. Accidentes de tránsito que involucren vehículos y equipos de proyecto: proporcionar fecha, 
ubicación, daño, causa, seguimiento; 

ii. Accidentes que involucren vehículos o bienes ajenos al proyecto (también reportados bajo 
indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento; 

iii. Estado general de los vehículos / equipo (juicio subjetivo por parte del encargado); reparaciones y 
mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y / o el desempeño ambiental 
(para controlar el humo, etc.). 

m. Mitigación y problemas ambientales (lo que se ha hecho): 

i. Polvo: número de camiones tanque regadores que trabajan, número de riegos / día, número de 
quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para resolver; aspectos 
destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, pulverizadores, estado operativo); % de 
camiones de transporte de roca / roca desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas 
para vehículos descubiertos; 

ii. Control de la erosión: controles implementados por ubicación, estado de cruces de agua, 
inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver problemas, 
reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosión / sedimentación; 
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iii. Áreas de préstamo, áreas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: identificar las 
principales actividades emprendidas este mes en cada uno, y los aspectos más destacados de la 
protección ambiental y social: desbroce, demarcación de límites, recuperación del suelo vegetal, 
gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento; 

iv. Voladura: número de explosiones (y ubicaciones), estado de implementación del plan de voladura 
(incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de daños o quejas fuera del sitio (referencia 
cruzada a otras secciones según sea necesario); 

v. Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicación, cantidad, acciones tomadas, eliminación de 
materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminación del agua o del suelo; 

vi. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad extraída del 
sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar; 

viii. Detalles de las medidas de mitigación para la protección del emprendidas este mes. 

n. Cumplimiento: 

i. Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos pertinentes a 
las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaración de cumplimiento o lista de cuestiones y medidas 
adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento; 

ii. Cumplimiento de los requisitos del PGAS-C: declaración de cumplimiento o enumeración de las 
cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento; 

iii. Otras cuestiones no resueltas de meses anteriores relacionadas con aspectos ambientales y 
sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta continua de cobertores de 
vehículos, derrames no tratados, problemas de compensación continuos o problemas de voladura, 
etc. (hacer referencia a otras secciones si se requiere). 
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Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

CGC 1.1 (d) 
 
La Institución Financiera es BANCO MUNDIAL 

CGC 1.1 (r) El Contratante es Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI 

CGC 1.1 (v) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es: Ciento ochenta (180) días 
calendario. 

CGC 1.1 (y) El Gerente de Obras (Supervisor de Obra) 

CGC 1.1 (aa) El Sitio de las Obras está ubicado en el Centro Poblado de Santa Rosa de Pinco, distrito de 

Paucarbamba - provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica. 
 

CGC 1.1 (dd) La Fecha de Inicio es AL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE PROCEDER, LA 
CUAL SERA DE ACUERDO A: i) SI SE SOLICITA ANTICIPO, LUEGO DE 21 D.C. (10 D.H PARA 
PRESENTAR SOLICITUD ADJUNTANDO GARANTIA BANCARIA + 07 D.C PARA PAGO DE 
ANTICIPO); ii) SI NO SE SOLICITA ANTICIPO, LUEGO DE 12 D.C. (PARA PRESENTAR 
DOCUMENTACION)) 

CGC  1.1 (hh) Las Obras consisten en la instalación de un sistema de riego por aspersión en 79.65 ha, para el 
cultivo de Maíz amiláceo, Alfalfa y Papa, ubicadas en la comunidad de Santa Rosa de Pinco, 
distrito de Paucarbamba, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica, atendiendo 
a 150 agricultores. 
Comprende la instalación de un sistema de riego considerando 4 bloques de riego, 
independientes desde las tomas laterales, consta de desarenador, cámara de carga o reservorio, 
red de tubería principal, cámara rompe carga, válvulas de control, líneas portalaterales, laterales 
y emisores (aspersión). 

CGC 2.2 NO APLICA 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  
- Expediente técnico 
-Términos de referencia 
- Documentos del procedimiento de selección  
- Oferta Presentada 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es CASTELLANO 
La ley que gobierna el Contrato es la ley PERUANA 

CGC 5.1 El Gerente de Obras NO PODRÁ delegar alguno de sus deberes y responsabilidades. 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: NO APLICA.   

CGC 13.1 El Contratista deberá entregar las siguientes pólizas, antes de la fecha de inicio de obra:  
(a)  Póliza CAR 

Póliza de Seguro contra todo riesgo, con vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta el 
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defecto, con las siguientes 
características: 
▪ Básica; por el monto del contrato de obra. 
▪ Terremoto; por el monto del contrato de obra. 
▪ Avenida, lluvias, inundaciones; por el monto del contrato de obra. 
▪ Daños materiales, daños personales, remoción de escombros; por el 5% del monto del 

contrato de obra. 
▪ Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo; por el 20% del monto del 

contrato de obra. 
(b)   Póliza de Accidentes Personales (SCTR) 
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Deberá incluir un mínimo de 10 obreros, por muerte o invalidez permanente por el 2.5% del 
monto de la obra por cada obrero. Se debe especificar que se considere como terceras 
personas al Personal del PSI que se encuentre cumpliendo funciones dentro de la zona de 
ejecución de la obra. La vigencia de la Póliza será hasta la recepción de la obra. 

(c) Póliza de Seguro de accidentes individuales de su personal   
        Para ingenieros y técnicos del contratista, conforme a lo prescrito por el DL N° 688 y el DL 

N° 25897.  
CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:  

 
EXPEDIENTE TECNICO Y ANEXOS, VISITA DE CAMPO, DE SER EL CASO. 

CGC 20.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n): 
 
AL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE PROCEDER. 

CGC 23.1 y CGC 
23.2 

La Autoridad Nominadora del Conciliador es:  
 
LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE LIMA 

CGC 24.3 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán:  
 
DETERMINADOS POR LOS ARANCELES DE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE. 

CGC 24.4 Los procedimientos de arbitraje serán los del Decreto Legislativo N° 1071 – Decreto Legislativo 
que norma el arbitraje y sus respectivas modificatorias. 
 
El lugar de arbitraje será: CIUDAD DE LIMA-PERU.  

B. Control de Plazos 

CGC 25.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras 
(SUPERVISOR) dentro de 10 (DIEZ) días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. 

CGC 25.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 (TREINTA) días. 
 
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será del 
0.05% del monto del contrato de obra, por día. 

C. Control de la Calidad 

CGC 33.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es: 180 (CIENTO OCHENTA) DÍAS CALENDARIO 
A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

D. Control de Costos  
CGC 40.1 UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE LOS 28 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE 

APROBACIÓN DE CADA CERTIFICADO (VALORIZACION). EN CASO DE RETRASO EN EL PAGO 
POR RAZONES INPUTABLES AL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA TENDRA DERECHO AL 
PAGO DE INTERESES LEGALES. 

CGC 43.1 La moneda del País del Contratante es: SOLES 

CGC 44.1 El Contrato estará sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 44 de las CGC, 
y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes. SE UTIIZARA 
EL VALOR DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K” QUE SE OBTENDRA DE APLICAR EN LA 
FORMULA POLINOMICA, LOS INDICES DE PRECIOS UNIFICADOS DE LA CONSTRUCCION 
PUBLICADOS POR EL INEI.  

CGC 45.1 SE APLICARÁ RETENCION  
La retención será del 5% (CINCO POR CIENTO) de cada pago. 
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CGC 46.1  El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es 
del 0,1 % por día. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad 
de las Obras es del 10% (DIEZ POR CIENTO) del precio final del Contrato. 

CGC 47.1 La bonificación para la totalidad de las Obras es. NO APLICA 

CGC  48.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de:  
 
HASTA EL TREINTA (30) % DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO Y SE PAGARÁ(N) AL 
CONTRATISTA A MÁS TARDAR HASTA 07 (SIETE) DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE 
LA GARANTIA BANCARIA, LA CUAL DEBERA SER INCONDICIONAL, SOLIDARIA, IRREVOCABLE, 
SIN BENEFICIO DE EXCUSION Y DE REEALIZACION AUTOMATICA AL SOLO REQUERIMIENTO 
DEL CONTRATANTE, Y DEBERA SER PRESENTADA A MAS TARDAR HASTA   LOS 10 (DIEZ) DIAS 
HABILES SIGUIENTES DE HABER SUSCRITO ELC ONTRATO Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA 
HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. 
 
NO SE OTORGARÁ EL ANTICIPO CUANDO SE SOLICITE FUERA DEL PLAZO SEÑALADO 
PRESEDENTEMENTE O SI LA SOLICITUD PRESENTADA NO ADJUNTA LA GARANTIA BANCARIA 
RESPECTIVA. 
 
EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO, SERA DESCONTADO PROGRESIVAMENTE EN LOS MONTOS 
VALORIZADOS POR EL CONTRATISTA 

CGC 49.1  El monto de la Garantía de Cumplimiento es: 
 
DIEZ (10%) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SUSCRITO. LA MISMA DEBERA SER 
INCONDICIONAL, SOLIDARIA, IRREVOCABLE, SIN BENEFICIO DE EXCUSION Y DE REALIZACION 
AUTOMATICA AL SOLO REQUERIMIENTO DEL CONTRATANTE, DEBERA TENER UNA VIGENCIA 
HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. 
 

E. Finalización del Contrato 

CGC 55.1 Los Manuales de Operación y Mantenimiento deberán presentarse a más tardar  
 
15 (QUINCE) DÍAS ANTES DE LA FECHA DE LA TERMINACIÓN DE OBRAS, INCLUYENDO EL PLAN 
DE MANTENIMIENTO.  
 
Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar  
30 (TREINTA) DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

CGC 55.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales 
y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de: 
  
0.5% DEL PRECIO FINAL DEL CONTRATO. EN VISTA DE SER UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, 
MIENTRAS NO SE ENTREGUE ESTA DOCUMENTACIÓN, NO SE LIBERARÁ LA GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

CGC 56.2 (g) El número máximo de días es 50 (CINCUENTA) DÍAS CALENDARIO. 

CGC 58.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas, y que representa lo que le 
costaría adicionalmente al Contratante su terminación es 15%. 
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Sección V. Memoria Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y 
Especificaciones Técnicas 

 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA 

 
2. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 

 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES  

 
DISPOSICIONES GENERALES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD 

 
4. LISTADO DE PLANOS 

 
5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
6. LISTADO DE EQUIPOS REQUERIDOS 

 
7. LISTADO Y PERFIL DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO 

 
8. RUTA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
9. ARCHIVOS EDITABLES 
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1. Memoria Descriptiva de la Obra 
1.1. Objetivo General: 

El Objetivo es el Incremento de la producción y productividad agrícola en el ámbito del GGE Santa 
Rosa de Pinco, de la localidad de Santa Rosa de Pinco - Distrito Paucarbamba - Provincia Churcampa 
- Huancavelica - Comité de Usuarios de Santa Rosa de Pinco, lo que permitirá en un área similar de 
producción, un mayor rendimiento (TM/Ha), con la consecuente elevación de los ingresos 
económicos de las familias dedicadas al agro en la zona de estudio. 

 
1.2. Objetivos Específicos  

 
1) Instalación con Sistema de riego tecnificado por aspersión de cubertura total en una extensión 

de 79.65Has, pertenecientes a los Comités de Usuarios de Agua de Santa Rosa de Pinco, los 
mismos que pertenecen a la localidad de Santa Rosa de Pinco – Paucarbamba – Churcampa – 
Huancavelica. 
 

2) Capacitación de los 150 usuarios de Agua en Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego 
Tecnificado, pertenecientes a los Comités de Riego Santa Rosa de Pinco. 

 
1.3. Breve Descripción de la Obra: 

 
Implementación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en 79.65 ha, mediante la 
construcción e instalación de: 
✓ El proyecto se ha planteado considerando los 4 Bloques de riego que están inmersos dentro del 

Grupo de Gestión Empresarial Santa Rosa de Pinco 
✓ Todos los bloques de riego son independientes desde las tomas laterales, seguidamente a un 

desarenador, cámara de carga o reservorio, después a la red de tubería principal y Parcelarias. 
✓ 04 desarenadores de concreto armado 
✓ Mejoramiento del reservorio existente N° 01 de concreto para el bloque de Riego II. 
✓ 03 reservorios con revestimiento de geomembrana HDPE (e=1.5mm) en los bloques de Riego I 

sector canal I con un volumen de 2187m3, en el bloque de riego II sector canal II con volumen 
de 458m3 y en el bloque de riego III sector canal III con volumen de 2160m3. 

✓ Instalación de estructuras de medición: 4 unidades de contador de caudal Tipo Tangencial Turbo 
IR de 160mm y 110mm con su respectivo buje bridado en cada Bloque de Riego. 

✓ Red de Tubería Principal, Bloque I al IV: La Red de Tubería Principal son de tuberías PVC ISO 
1452 UF de diámetros 160mm, 110mm, 90mm, 75mm, 63mm de PN 5, 7.5, 10 y PVC NTP 
399.002 SP de 1 1/2”, 1” clases 7.5 y C-10 (longitud de 18,231.93 metros). 

✓ Red de Tuberías parcelarias, Bloque I al IV: La Red de Tubería Parcelaria son de tuberías de PVC 
ISO 1452 UF de diámetro 90mm, 75mm, 63mm de PN 5, 7.5, 10 y PVC NTP 399.002 SP de 
diámetros 1 1/2”, 1” y ¾” Clase 7.5, 10 (longitud de total de 56,011.22 metros). 

✓ Cruce de tuberías en Caminos (16 Unidades) Ubicados en el bloque de riego I, II, III y IV: RES1, 
RES2 y RES3 

✓ Cámara Rompe Carga (06 Unidades): Bloque I y II: 06 unidades cámara de rompe carga con 
control de nivel. 
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✓ Válvulas de Seccionamiento (05 Unidad): Bloque I, II, III y IV: 05 unidad en Tubería principal de 
válvula tipo IMPLEX PVC con Mando reductor manual de 90mm, 110mm y 160mm, con bridas 
y están protegidos con cajas de concreto. 

✓ Válvulas Hidráulica reductora de presión más alivio (14 Unidades): Bloque I, II, III y IV: 03 
unidades de válvula hidráulica tipo "Y" de 2” en tubería 63, 75 y 90mm; 09 unidad de válvula 
hidráulica tipo “Y” de 3” roscada en tuberías 110mm y 02 unidades de válvula hidráulica H°F° 
de 6” en la tubería 160mm 

✓ Válvulas Hidráulica reductora de presión (03 Unidades): Bloque III y IV: 03 unidades, de válvula 
hidráulica tipo "Y", con diafragma y algunos regulados con pilotos, todos dimensionados por el 
caudal y diámetro de conexión 

✓ Válvulas de desagüe en tubería Principal (11 Unidades): Bloque I, II, III y IV: se instalarán con 
válvula IMPLEX PVC tipo Mariposa c/gatillo bridado de diversos diámetros 

✓ Válvulas de ventosa en tubería principal (21 Unidades) 
✓ Válvulas Parcelarias Hidráulica Reguladora de Presión (13 Unidades): Bloque I, II, III, y IV: 13 

unidades de válvulas parcelarias hidráulica reguladora de presión, de diámetros de 90mm, 
75mm y 63mm. 

✓ Válvulas Parcelarias Hidráulica con Mando Manual (13 Unidades): Bloque I, II, III, y IV: 13 
unidades de válvulas parcelarias hidráulica con mando manual, de diámetros de 90mm, 75mm 
y 63mm 

✓ Válvulas Parcelarias PVC (220 Unidades): Bloque I al IV: 220 unidades de las válvulas parcelarias 
esférica PVC doble universal en tuberías de 90mm, 75mm, 63mm,  1 1/2” y 1” 

✓ Válvulas Hidráulicas de Presión Establecida (52 Unidades): Bloque I al IX: 52 unidades de válvulas 
hidráulicas de presión establecida, de diámetros de 90mm, 75mm, 63mm, 1 ½” y 1”, 

✓ Desagüe en Tubería Parcelaria: Bloque I al IV: 252 unidades ubicados al final de las tuberías 
parcelarias 

✓ Emisores de riego tecnificado, Sistema Fijo, incluye kit de accesorios para el soporte de los 
aspersores y los mismos emisores de riego 

✓ Dados de anclaje: Construcción de 200 unidades de dados. 
✓ Asimismo, la empresa o persona natural contratada para la ejecución de la obra, realizará la 

capacitación en operación y mantenimiento del sistema de riego en todos los Sectores de Riego, 
así como también la mitigación ambiental de los impactos generados por los procesos 
constructivos. 

 

2. Requisitos técnicos mínimos: 
 
Se encuentran en el link siguiente: 
 
https://psigob-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msanchez_pnrt_psi_gob_pe/Epq_g73qwcVAm81FVQgUAAwBACM
uZk7mz0lxTcSw9NQyJQ?e=t0H5Rc 
 
 
 
 
 
 

https://psigob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msanchez_pnrt_psi_gob_pe/Epq_g73qwcVAm81FVQgUAAwBACMuZk7mz0lxTcSw9NQyJQ?e=t0H5Rc
https://psigob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msanchez_pnrt_psi_gob_pe/Epq_g73qwcVAm81FVQgUAAwBACMuZk7mz0lxTcSw9NQyJQ?e=t0H5Rc
https://psigob-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/msanchez_pnrt_psi_gob_pe/Epq_g73qwcVAm81FVQgUAAwBACMuZk7mz0lxTcSw9NQyJQ?e=t0H5Rc


CONTRATO DE PRÉSTAMO N°9616-PE                                                                      CONTRATACIÓN OBRAS/SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO PARA UNA AGRICULTURA CLIMATICAMENTE RESILIENTE 
Página 83 de 99 

 

 

 

3. Especificaciones Técnicas Ambientales: 
 

DISPOSICIONES GENERALES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD 
 

Durante la implementación de las obras, se pueden provocar impactos positivos y negativos en los factores 
ambientales aire, agua, suelo, ecología, ruido y socio-economía, por lo que la implementación de medidas 
durante ésta etapa permitirá prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos e impulsar los positivos, para 
mantener, mejorar y/o restituir la calidad del ambiente y la calidad de vida de la población. 

En ese sentido, los proyectos del programa contemplan dentro de su Presupuesto de Infraestructura, Medidas 
de Mitigación y Prevención Ambiental, Social y Salud y Seguridad, las cuales lograrán cubrir posibles riesgos e 
impactos negativos previstos en la etapa de ejecución como también impactos generados a través de las 
amenazas, vulnerabilidades y capacidades obtenidas en la zona de influencia de cada proyecto. 

Por lo mencionado, y conforme a las exigencias establecidas en el Marco de Gestión Ambiental, la Unidad 
Implementadora del Programa Nacional de Riego Tecnificado realizará el seguimiento ambiental y social a través 
del Plan de Gestión Ambiental y Social Contratista (PGAS-C) que ayudará al CONTRATISTA a realizar una adecuada 
implementación de las Medidas Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad propuestas; para ello, antes de iniciar 
la etapa de Ejecución del Proyecto, será indispensable contar con los siguientes documentos: 

- Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), que contiene la identificación de los impactos ambientales 
y sociales, las medidas y planes para reducir, mitigar y/o controlar los riesgos e impactos adversos, 
tomando como referencia los requisitos establecidos en los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del 
MAS aplicables al Programa. 

- Plan de Manejo Ambiental y Social Complementario (PMAS-C), en un documento que cubre las brechas 
existentes entre la normativa nacional y los requisitos e los EAS del BM aplicables al Programa. 

- Plan de Gestión Ambiental y Social Contratista (PGAS-C), instrumento que describe como el Contratista 
va a implementar en forma específica cada una de las medidas de manejo ambiental y social que se ha 
establecido en el instrumento de gestión ambiental y en el PMAS-C 

- Instrumento de gestión ambiental, es el instrumento ambiental y social requerido por la normativa 
nacional para los proyectos del tipo de riego tecnificado 

- Protocolo de Prevención ante la violencia de Género (VdG), Explotación y Abuso Sexual y Acoso Sexual 
(ellas/ASx) 

- Protocolo de Prevención ante el Trabajo Infantil 

- Plan de Seguridad y salud en el Trabajo 

Estos Instrumentos, serán de conocimiento del CONTRATISTA y del SUPERVISOR, y en acompañamiento a lo 
establecido en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental, sus modificatorias y sus respetivas reglamentaciones, los cuales deberán ser de 
cumplimiento obligatorio durante la etapa de EJECUCIÓN del proyecto. 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA cumplirá con la implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación o medidas 
emergentes durante la ejecución de la obra, así como todos los instrumentos que serán de su conocimiento y se 
encuentran descritos anteriormente. En caso de producirse algún impacto ambiental negativo durante la etapa 
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de ejecución, ocasionado por negligencia o incumplimiento de las medidas, el CONTRATISTA se hará responsable 
y cubrirá los costos de remediación con sus recursos propios sin derecho a reembolso. 

Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá cumplir indefectiblemente los siguientes aspectos: 

➢ El CONTRATISTA implementará un mecanismo de atención de quejas y reclamos para trabajadores/as y otro 
para la población local. 

➢ El CONTRATRISTA deberá cumplir el Protocolo de Prevención contra la Violencia y Género, y el Protocolo de 
Prevención ante el trabajo infantil, los mismos que serán difundido entre los trabajadores/as; el Programa 
Nacional de Riego Tecnificado (PNRT) cuenta con ambos protocolos. 

➢ El CONTRATISTA difundirá y distribuirá el Código de Conducta a sus trabajadores/as. 
➢ EL CONTRATISTA respetará los aspectos culturales, idioma, religión, idiosincrasia de la población local. 
➢ El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general 

todo medio de seguridad en el lugar de la obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos 
elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la obra. 

➢ El CONTRATISTA precautelará de daños de cañerías, árboles, conductores, torres, y cables de instalación 
eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo. 

➢ De la misma manera, prohibirá al personal de trabajo las actividades de caza y pesca de la fauna existente en 
el área de intervención. 

➢ El CONTRATISTA deberá regirse a la Legislación Laboral vigente bajo su exclusiva responsabilidad. 
➢ Conforme a lo establecido en el punto anterior, el CONTRATISTA deberá elaborar por proyecto un “Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo- PSST” de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo modificada por Ley N° 30222. Una vez realizada la Orden de Proceder y en un plazo máximo de 15 
días hábiles, EL CONTRATISTA deberá contar con éste PSSI deberá entregar una copia al Gerente de Obras 
(SUPERVISOR) para su conocimiento. 
➢ El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento e implementar todas las medidas ambientales, sociales, 

salud y seguridad  detalladas en el Instrumento Ambiental (IGA), el Plan de Manejo Ambiental y Social 
Complementario (PMAS-C) y el Plan de Gestión Ambiental Social del Contratista (PGAS-C); como también, a 
dar cumplimiento a lo establecido en los Estándares  Ambientales y Sociales del Organismo Financiador BM 
para las operaciones que financia según corresponda sin ser estos aspectos restrictivos, pudiendo el 
CONTRATISTA proponer y ejecutar medidas de mitigación adicionales a las pre establecidas. 

➢ Conforme a lo establecido en el punto anterior, el CONTRATISTA deberá ejecutar las Medidas de Mitigación 
y Prevención y Medidas consideradas en el presupuesto de Infraestructura del proyecto, en conformidad a lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas por proyecto. 

➢ El CONTRATISTA considerará la indicación de que todos los ítems relativos a Gestión Ambiental de 
campamentos de ser el caso, gestión de bancos de préstamo, buenas prácticas ambientales (Ej. Dotación de 
Equipos de Protección Personal, Reducción en generación de polvo, remediación de suelos por aceites y grasa 
entre otros) y cualquier otro ítem de índole ambiental, de seguridad o social que no se halle explícito en el 
Presupuesto de Infraestructura, serán cubiertos con cargo a los Gastos Generales del CONTRATISTA. 

➢ En caso de que el CONTRATISTA no cumpla oportunamente con la implementación de las Medidas de 
Mitigación y/o presentación de las exigencias establecidas en la presente disposición, el/la Gerente de Obras 
(SUPERVISIÓN) emitirá una notificación otorgándole un plazo razonable para que revierta la medida, con el 
trabajo desarrollado por la Empresa en los Aspectos Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad. 

➢ Ante el hallazgo de bienes arqueológicos y/o paleontológicos, se suspenderán inmediatamente las obras en 
el área específica del hallazgo y sin manipular ni remover los vestigios, se deberá comunicar sobre el mismo 
al residente de obra, al arqueólogo residente y al arqueólogo director del monitoreo arqueológico. Asimismo, 
el director del monitoreo deberá comunicar sobre el hallazgo al Ministerio de Cultura, en un plazo máximo 
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de 24 horas, a fin de coordinar y determinar los procedimientos técnicos a seguir: a) registro y excavaciones 
restringidas; b) delimitación y señalización física de los bienes arqueológicos y; c) determinación de su 
potencial arqueológico; entendiéndose que dichos trabajos no constituyen un rescate arqueológico. Se 
deberá colocar señalización preventiva utilizando cintas y/o mallas de seguridad con porta cintas, asegurando 
la integridad de los bienes arqueológicos y paleontológicos. 
 

El Contratista se compromete a respetar, implementar, velar y cumplir con todas las medidas ambientales, 
sociales salud y seguridad establecidas en los instrumentos ambientales y sociales en el Programa Nacional de 
Riego Tecnificado, así como en lo dispuesto en el instrumento ambiental de MIDAGRI (marco normativo e 
institucional) y en el Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C).  

 

4. Listado de Planos: 
 
Se encuentran incluidos en el expediente técnico cuyo link en el siguiente: https://psigob-
my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fad
min%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93
N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco
%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%
2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1 
  

5. Calendario de Actividades: 
 

(A ser propuesto por el oferente, indicando todas las actividades según los ítems del Formulario “Lista 
de Cantidades”. Ver Formulario N°2, Sección II). 

 

6. Listado de Equipos Mínimos Requeridos 
 
La presentación de propuestas implica que el proponente, garantiza la disponibilidad de los siguientes 
equipos para la ejecución de la obra, el Oferente adjudicado deberá demostrar dicha disponibilidad:  
 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD CARACTERÍSTICAS  

1 MEZCLADORA DE CONCRETO Und 1 De 9-11p3 

2 VIBRADOR DE CONCRETO Und 1 GASOL 1"-18PL-4HP 

3 
PLANCHA COMPACTADORA 

Und 1 
5-7 HP MANUAL 

 

4 VOLQUETE Und 1 15 m3 

5 
RETROEXCAVADOR 

Und 1 
S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 

 

6 EXCAVADORA Und 1 SOBRE ORUGAS 120 HP 

7 RODILLO VIBRATORIO Und 1 DE 120 HP AUTOPROPULSADO 

8 ESTACIÓN TOTAL + PRISMAS Und 1 De 9-11p3 

https://psigob-my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1
https://psigob-my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1
https://psigob-my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1
https://psigob-my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1
https://psigob-my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1
https://psigob-my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1
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El número de frentes de trabajo mínimo requerido es: De 2 (dos) frentes de trabajo 
 
  

7. Listado y Perfil del Personal Clave Requerido 
 
El personal clave mínimo requerido para la ejecución de la obra se indica la sección I, este personal 
imprescindiblemente deberá poseer el perfil mínimo que se indica en dicha sección.  
El personal requerido a tiempo completo, deberá permanecer durante la ejecución de la obra o sus 
prórrogas, de ser necesario. En caso de requerir su reemplazo, el personal de reemplazo deberá tener el 
perfil profesional igual o mejor al presentado inicialmente en el contrato. Se debe informar de este cambio 
con 15 días de anticipación al GERENTE DE OBRA (SUPERVISOR) con la debida comprobación de la causa 
por la que se está realizando el cambio. 
 
Si el personal clave ofertado en primera instancia no cumple con los requisitos solicitados, el oferente podrá 
presentar otro personal alternativo en el plazo indicado por el Convocante; si el incumplimiento persiste, 
se rechazará la oferta y se adjudicará el contrato al siguiente oferente que tenga el siguiente precio menor 
evaluado. 
 

8. Ruta Expediente Técnico 
 
El expediente técnico se encuentra en el link siguiente:  
https://psigob-
my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%
5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIE
GO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20
Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%2
0ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1 
 

9. Archivos Editables 
 
Los archivos editables se encuentran en el link siguiente: 
 
https://psigob-
my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%
5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIE
GO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20
Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%2
0ROSA%20DE%20PINCO%20%28EDITABLE%29&ga=1 
  

https://psigob-my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1
https://psigob-my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1
https://psigob-my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1
https://psigob-my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1
https://psigob-my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1
https://psigob-my.sharepoint.com/personal/admin_psi_gob_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpsi%5Fgob%5Fpe%2FDocuments%2FUGERT%2DSUGERT%2FPROGRAMA%20INVERSI%C3%93N%20RIEGO%20TECNIFICADO%2F130%20PROYECTOS%2F36%2E%20Santa%20Rosa%20de%20Pinco%2FC%2E%20Expediente%20T%C3%A9cnico%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%202024%2FET%20SANTA%20ROSA%20DE%20PINCO%20%28PDF%29&ga=1
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Sección VI.  Formularios del Contrato 
 

Esta Sección contiene formularios que una vez completados, serán parte integral del Contrato. Los 
Formularios de Garantía de Cumplimiento y de Pago por Anticipo deben ser completados únicamente por el 
Oferente Ganador, después de haber sido adjudicado el Contrato.    
 
 
 

Índice de Formularios 

 

✓ Formulario de Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato 

✓ Carta de Aceptación  

✓ Convenio  

✓ Garantía Bancaria de Cumplimiento  

✓ Garantía Bancaria por Pago de Anticipo  
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Formulario de Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato  

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya presentado una 
Oferta.] 

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario de 
Información del Oferente] 

A la atención del Representante Autorizado del Oferente 

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado] 

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado] 

Números de teléfono / fax: [insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico del Representante Autorizado] 

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Oferentes. La Notificación debe 
enviarse a todos los Oferentes simultáneamente. Esto significa en la misma fecha y lo más cerca posible al 
mismo tiempo.] 

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico / fax] el [fecha] (hora local) 

Notificación de Intención de Adjudicación 
 
Contratante: [insertar el nombre del Contratante] 
Proyecto: [insertar nombre del proyecto] 
Título del contrato: [indicar el nombre del contrato] 
País: [insertar el país donde se emite la SDO] 
Número de préstamo / número de crédito / número de donación: [indicar el número de referencia del 
préstamo / crédito / donación] 
Nº Convocatoria: [publicada en SEACE] 

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de adjudicar el 
contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período de Suspensivo. Durante el 
Período Suspensivo usted puede: 

(a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o 

(b) presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el contrato. 
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1. El Adjudicatario 

Nombre: [ingresar el nombre del Oferente seleccionado] 

Dirección: [ingresar la dirección del Oferente seleccionado] 

Precio del Contrato: [ingresar el precio del Oferente ganador] 

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes que presentaron una 
Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así como el precio de la Oferta leído 
en la apertura.] 

Nombre del Oferente Precio de la Oferta 
Precio Evaluado 

(si aplica) 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 

de la Oferta] 
[ingrese el 

precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de 

la Oferta] 
[ingrese el 

precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de 

la Oferta] 
[ingrese el 

precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de 

la Oferta] 
[ingrese el 

precio evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio de 

la Oferta] 
[ingrese el 

precio evaluado] 

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito. 

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: 
(a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) información que el 
Oferente indique como confidencial en su Oferta.] 

4. Cómo solicitar una sesión informativa 

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche el [insertar 
fecha y hora local]. 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta. Si decide 
solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) Días Hábiles 
siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación. 
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Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de 
contacto; y dirija la solicitud de explicación así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [insértese el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico] 

Número de fax: [insertar número de fax] suprimir si no se utiliza 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de tres (3) Días Hábiles, 
le proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la recepción de su 
solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Período 
Suspensivo se extenderá por cinco (5) Días Hábiles después de la fecha en que se proporcionó la 
información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Período 
Suspensivo extendido. 

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos 
por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora. 

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso, 
proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de 
quince (15) Días Hábiles desde la fecha de publicación del Aviso de Adjudicación del Contrato. 

5. Cómo presentar una queja 

Período: La reclamación relacionada con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación 
deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de 
contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [insertar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico] 

Número de fax: [insertar número de fax] borrar si no se utiliza 

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la 
adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o 
recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del 
Período Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Período Suspensivo. 

Para más información: 

Para obtener más información, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los Prestatarios del 
IPF (Regulaciones de Adquisiciones) (Anexo III). Debe leer estas disposiciones antes de preparar y 

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
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presentar su queja. Además, la Guía del Banco Mundial ‟Cómo hacer una queja relacionada con la 
adquisición”  proporciona una explicación útil del proceso, así como un ejemplo de carta de queja. 

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 

1.  Usted debe ser una 'parte interesada'. En este caso, significa un Oferente que presentó 
una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de 
Intención de Adjudicación. 

2.  La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 

3.  Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 

4.  Debe incluir, en su queja, toda la información requerida en las Regulaciones 
de Adquisiciones (como se describe en el Anexo III). 

6. Período Suspensivo 

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local] 

El Período Suspensivo dura diez (10) Días Hábiles después de la fecha de transmisión de esta 
Notificación de Intención de Adjudicación. 

El Período Suspensivo puede extenderse como se indica en la sección 4 anterior. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

En nombre del Contratante: 

Firma:  _______________________________________________________  

Nombre:  _____________________________________________________  

Título / cargo:  _________________________________________________  

Teléfono:  ____________________________________________________  

Email:  _______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
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Carta de Aceptación 

[en papel con membrete oficial del Contratante] 

[Indique la fecha] 

A: …………….. [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

Asunto: …….. [Indique el número de identificación y el título del Contrato] 

 

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha 
……….[indique la fecha] para la ejecución del…….  [indique el nombre del Contrato y el número de 
identificación, tal como se emitió en el Anexo de la Oferta], por el Monto Aceptado del Contrato equivalente 
a …….[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las 
correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

Por este medio les solicitamos presentar la Garantía de Cumplimiento dentro de los siguientes XXX días 
(indicar los días de acuerdo al sub numeral 11.7 de la IOA – Sección I) de conformidad con las Condiciones 
del Contrato, usando el Formulario para la Garantía de Cumplimiento incluido en esta Sección VI 
(Formularios del Contrato) y los documentos establecidos en el sub numeral 11.6 de la IOA – Sección I del 
Documento de Solicitud de Ofertas (SDO). 

 [Seleccione una de las siguientes opciones] 

Aceptamos la designación de profesional especializado en el tema de la controversia, designado por la 
Cámara de Comercio de Lima. 

 

No aceptamos la designación de …………….[indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como 
Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a ………………..[indique el nombre 
de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a ……….[indique el nombre], la 
Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusulas 24.1 y 23.1de las 
CGC. 

Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

Adjunto:  Convenio 
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CONVENIO 

 

Por cuanto el ……. [indique el día]…….. de……. [indique el mes], de ……..[indique el año] se ha ejecutado el 
PRESENTE CONVENIO entre ……….[indique el nombre del Contratante] (en adelante denominado “el 
Contratante”) por una parte, y ……….[indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 
Contratista”) por la otra parte; 

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute ……… [indique el nombre y el número de 
identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Carta de 
Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la suS/anación de cualquier defecto de las mismas; 

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que En este Convenio las 
palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las 
Condiciones del Contrato a las que se hace referencia en adelante. 

2. Los siguientes documentos deberán ser considerados parte integral de este Convenio.   Este 
Convenio prevalecerá sobre cualquier otro documento del Contrato.  

a. La Carta de Aceptación de la Oferta 

b. Carta de Oferta 

c. Las enmiendas No. [indique los números de las enmiendas si aplica] 

d. Las Condiciones Especiales del Contrato; 

e. Las Condiciones Generales del Contrato; 

f. Las Especificaciones Técnicas 

g. Lista de Cantidades; y 

h. Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del 
Contrato. 

3. En retribución a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se 
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 
respecto con las disposiciones del Contrato. 

4. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la 
ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o 
aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la 
forma establecidas en éste. 
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En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto a las regulaciones de 
….[Nombre del país Prestatario]…  en el día, mes y año antes indicados. 

 

Firmado, por: …………………..              Firmado, por: ………………………………… 

por y en representación del Contratante                  por y en representación del Contratante 

 

 

en presencia de: ……………..                  en presencia de: …………….. 

Testigo, Nombre, Firma, Dirección, Fecha          Testigo, Nombre, Firma, Dirección, Fecha 
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Garantía Bancaria de Cumplimiento 

(En la forma de Garantía a Primer Requerimiento)    
 

 
 [Nombre del Banco ó Aseguradora, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  ………………..[indique el nombre y la dirección del Contratante]…………… 
Fecha: …………………………………………………………………………………………………. 
Garantía de Cumplimiento No.  …………………………………………………………………........ 
 
Se nos ha informado que ………….[indique el nombre del Contratista]…………. (en adelante denominado “el 
Contratista”) ha celebrado el Contrato No……………[indique el número referencial del Contrato]………. de fecha 
………………………. con su entidad para la ejecución de ……………..[indique el nombre del Contrato y una breve 
descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de 
Cumplimiento.  
 
A solicitud del Contratista, nosotros…………. [indique el nombre del Banco o Aseguradora] por este medio nos 
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de 
…………[indique la cifra en números y  palabras],10la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones 
de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud 
por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en 
violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que 
sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. 
 
Esta Garantía expirará a más tardar el [indicar el día] día de [indicar el mes] del [indicar el año],11, y cualquier 
solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  
 
Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera 
solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés) 
con excepción del párrafo (ii) del sub artículo 20(a).  
 

…………………………………………………………………….. 
[Sello y Firma(s) del Banco o Aseguradora] 

 
Nota: los textos en itálicas tienen el único propósito de guiar a quién prepare esta garantía y por lo tanto, 
no deben ser incluidos en la versión final de este documento.  

 
10El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato 

y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

(En la forma de Garantía a Primer Requerimiento)    
[Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  ………………..[indique el nombre y la dirección del Contratante]…………… 
Fecha: …………………………………………………………………………………………………. 
Garantía por pago Anticipo No.  …………………………………………………………………........ 
 
Se nos ha informado que ……[nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 
celebrado con ustedes el contrato No. …..[número de referencia del contrato] de fecha ……..[indique la fecha 
del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en 
adelante denominado “el Contrato”). 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo 
por una suma de…. [indique la suma y moneda en cifras]12……….([moneda en palabras] contra una garantía 
por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. 
A solicitud del Contratista, nosotros……. [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento 
nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total……………-
[indique la) suma y moneda en cifras y en palabras]……….([moneda en palabras] contra el recibo de su primera 
solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del 
Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la 
ejecución de las Obras. 
Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número……. [indique el número 
de la cuenta] en el [indique el nombre y dirección del banco]. 
El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es 
reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o 
certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra 
institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio 
del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del ……[indique el mes] de …. 
[indique el año]13….., lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía 
deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 
 
Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera 
solicitud (Uniform Rules forDemandGuarantees), ICC Publicación No. 758. 
 

…………………………………………………………………….. 
[Sello y Firma(s) del Banco] 

 
12 El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por 

Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
13 Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de cumplimiento 

del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía.. Al preparar esta Garantía el Contratante pudiera considerar 
agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo 
no superior a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de 
que expire la Garantía.”  
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Sección VII. Política del Banco: Prácticas corruptas y fraudulentas 

Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos que aplica a la Adquisición de Bienes, 
contratación de Obras, de Servicios de No-Consultoría y contratación de Servicios de Consultoría, 
elaborados por el Banco Mundial de fecha julio 2016: 

 “Fraude y Corrupción: 

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el 
Banco), los Oferentes, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), 
los subcontratistas, los subconsultores, los prestadores de servicios o los proveedores, y su 
respectivo personal, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de adquisiciones 
y la ejecución de contratos financiados por el Banco1. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco:  

a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican 
a continuación:  

i) Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepción o la solicitud, 
ya sea directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor a cambio de influir 
indebidamente en la actuación de otra parte2. 

ii)  “Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acción u omisión, incluida una 
declaración engañosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o intente inducir a 
error a una persona con el propósito de obtener un beneficio financiero o de otra 
índole, o de eludir una obligación3. 

iii) Por “práctica de colusión” se entiende un arreglo de dos o más partes diseñado para 
lograr un propósito inapropiado, incluyendo influenciar de manera inapropiada las 
acciones de otra parte4. 

iv) Por “práctica coercitiva” se entiende el daño o las amenazas para dañar, directa o 
indirectamente, a cualquier parte, o las propiedades de una persona, con el fin de 
influenciar de manera inapropiada sus actuaciones5. 

v) Por “práctica de obstrucción” se entiende 

aa) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberados de pruebas 
importantes para la investigación, o formulación de declaraciones falsas a los 

 
1     En este contexto, se considera inadecuada cualquier medida para ejercer influencia en el proceso de adquisiciones o la ejecución del contrato 
a fin de obtener una ventaja indebida.   
2  A los efectos de este inciso, “otra parte” se refiere a un funcionario público que desempeñe funciones relacionadas con el proceso de 
adquisiciones o la ejecución de un contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras 
organizaciones encargadas de tomar o revisar decisiones inherentes a las adquisiciones. 
3   A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se relacionan con el proceso 
de adquisiciones o la ejecución de un contrato; y la “acción u omisión” tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecución de un 
contrato. 
4  A los fines de este inciso, el término “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones (incluidos los funcionarios 
públicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad que no participen en el proceso de adquisiciones o de 
selección, simular una competencia o establecer precios de Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta 
del otro o de otras condiciones relacionadas. 
5  A los fines de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato. 
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investigadores con la intención de impedir sustancialmente una investigación del 
Banco referente a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, 
coercitivas o de colusión; o amenaza, acoso o intimidación de una parte con el 
propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos 
pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación; 

bb) acciones con la intención de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos 
del Banco de realizar auditorías o acceder a información conforme al párrafo 
1.16 e) a continuación. 

b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Oferente seleccionado para 
dicha adjudicación, o cualquiera de los miembros de su personal, o sus agentes, o sus 
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores o sus respectivos 
empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, 
coercitivas, de colusión o de obstrucción para competir por el contrato de que se trate. 

c) Declarará viciada la adquisición viciada y anulará la parte del préstamo asignada a un contrato 
si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un 
beneficiario de alguna parte de los fondos del préstamo han participado en prácticas 
corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusión o de obstrucción durante las adquisiciones o 
la ejecución del contrato en cuestión, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas 
y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación cuando estas 
ocurrieron, incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en que se tomó 
conocimiento de dichas prácticas. 

d) Sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de 
sanciones vigente del Banco6, incluyendo declarar a dicha firma o persona inadmisible 
públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para lo siguiente: i) 
obtener la adjudicación de un contrato financiado por el Banco; y ii) ser nominada7. 

e) Requerirá la inclusión en los documentos de licitación y en los contratos financiados por 
préstamos del Banco de una cláusula que exija que oferentes, proveedores y contratistas, y 
sus respectivos subcontratistas, agentes, personal, consultores, prestadores de servicios o 
proveedores, permitan que el Banco inspeccione todas sus cuentas, registros y otros 
documentos relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y que 
sean examinados por auditores designados por el Banco”. 

 
6  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para obtener la adjudicación de un contrato financiado por el Banco: i) tras la 
finalización de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen de sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la 
inhabilitación cruzada acordada con otras Instituciones Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicación 
de procedimientos de sanciones para adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial en casos de fraude y corrupción; y 
ii) como resultado de una suspensión temporal o suspensión temporal anticipada en relación con un procedimiento de sanciones en curso. 
Consultar la nota al pie 14 y el párrafo 8 del anexo 1 de estas Normas. 
7  Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el 
documento de licitación del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Oferente en su solicitud de precalificación u Oferta por aportar 
experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que le permiten al Oferente cumplir con los requisitos de calificación para la Oferta 
particular; o ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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Sección VIII. Países Elegibles 

  

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras  
y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 
 
 
Para información de los Oferentes, en la actualidad las empresas, los bienes y los servicios de los siguientes 

países están excluidos de este proceso de Licitación: Ninguno. 

 


