

CIRCULAR N° 005-2024-GRLL-CESF-OXI-006-2024

PARA : CONSORCIO CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. Y FERREYROS S.A.

DE : COMITÉ ESPECIAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 006-2024-GRLL-CE-EF-OXI.

ASUNTO : **ADJUDICACIÓN DIRECTA Y MODIFICACIÓN DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

REFERENCIA : Ley N° 29230 "Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado" y sus modificatorias.

FECHA : 30 de diciembre del 2024.

El Comité Especial designado por Resolución Ejecutiva Regional N° 000251-2024-GRLL-GOB de fecha 13 de agosto del 2024, responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada para el Financiamiento y Ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. MIGUEL GRAU Y AV. JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI CRUCE CON CARRETERA EVITAMIENTO HASTA ARCO DEL SECTOR CUATRO SUYOS DISTRITO DE HUANCHACO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con Código Único de Inversiones N° 2642638, pone de conocimiento lo siguiente:

Que, con fecha 30 de diciembre del 2024, se realizó la recepción de propuestas por parte de los participantes del presente proceso de selección, presentándose la **única propuesta** por parte del CONSORCIO CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. Y FERREYROS S.A.

En este punto corresponde resaltar que conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento de la Ley caso de que se presente **un solo Postor**, el comité especial puede aplicar el procedimiento de adjudicación directa previsto en el Reglamento de la Ley 29230.

Corresponde precisar que la Entidad – Gobierno Regional La Libertad comunicó que el cumplimiento del feriado regional para el día 29 de diciembre, declarado mediante Ley N° 4185, será acatado para el día 02 de enero del 2025, por lo que, al momento de la modificación del calendario, se ha considerado la suspensión de labores producto del Feriado en la Región La Libertad.

Ante lo expuesto, y en calidad de miembros del presente proceso de selección para la Entidad Privada Supervisora, con el objeto de llevar a cabo el proceso de manera óptima, acordó por **UNANIMIDAD**, modificar el cronograma de convocatoria de la siguiente manera:

N°	ETAPA	DE:	HASTA:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	22/11/2024	
2	Recepción de expresiones de interés.	25/11/2024	03/12/2024
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases.	25/11/2024	03/12/2024
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	04/12/2024	16/12/2024
5	Integración de Bases y publicación.	18/12/2024	
6	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica.	30/12/2024	
7	Evaluación y calificación de propuesta técnica.	30/12/2024	
8	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	30/12/2024	
9	Presentación de documentación y perfeccionamiento del Convenio de Inversión.	15/01/2025	
10	Suscripción del Convenio de Inversión.	22/01/2025	

ING. DIANA LISSET ESCOBEDO JULCA

Miembro Titular



ING. OSCAR BARTRA PEZO

Miembro Titular



ARQ. JÉSSICA INÉS RODRÍGUEZ LÓPEZ

Miembro Suplente

