~ CIRCULAR N° 014
COMITE ESPECIAL/OXI-MGP 003-2024

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de seleccion
N¢ OXI-MGP 003-2024

DE : Comité Especial conformado por Resolucién Ministerial N°
00408-2024 de fecha 29 de abril del 2024

ASUNTO integracién de Bases PROCESO DE SELECCION N° OXi-
MGP 003-2024

REFERENCIA: Ley N° 29230 y el Reglamento de Ia Ley N° 29230 aprobado
mediante DS N° 210-2022-EF y sus modificatorias

FECHA : 14 de enero del 2025

El Comité Especial conformado por Resolucion Ministerial N° 00409-2024 de
fecha 29 de abril del 2024, de acuerdo a lo establecido en el articulo 32 y 43
del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-
2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230),
pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas
del Proceso de Seleccién N° OXI-MGP N° 003-2024 para la contratacién de la
entidad privada financista y ejecutora (O CONSORCIO) responsable de la
ejecucion del (los) siguiente(s) proyecto(s):

ombre del proye

“CREACION DEL CENTRO DE SALUD
HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO
NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA
DEL PERU”

1 2250316

Que, en consecuencia, segun lo indicado en el Reglamento de la ley 29230, Ley que
impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector privado Y su
modificatoria a traves del Decreto Supremo N° 011-2024-EF. El Comité Especial de
obras por impuestos esta facultado para la integracién de las bases de la etapa de
proceso de seleccién.

ARTICULO 32: Funciones del Comité Especial
Numeral 32.1: El comité especial es competenete, entre otras funciones para;

- Absolver consultas y observaciones e integrar las bases.

Las bases integradas se configuran como reglas definitivas del proceso, las cuales no
estan sujetas a cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion de

bases integradas.




Capitan de Corbeta Luis CENTTI
Benavente Miembro Suplente

Capitdn de Fragata Aldo AYVAR .. .= .. ="
Fuente Miembro Titular

Capitan de Navio Luis Espinoza
Alvarez (Presidente) Miembro Titular




BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELEC(;I()N DE LA EMPRESA
PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE
INVERSION EN EL MARCO DEL TEXTO L'JN'ICO ORDENADO DE LA LEY N° 29230,
LEY QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON
PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO, APROBADO POR DECRETO
SUPREMO N° 081-2022-EF Y POR EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, LEY
QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGINAL Y LOCAL CON
PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y DEL DECRETO LEGISLATIVO N°
1534 DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY N° 29230, LEY QUE
IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION
DEL SECTOR PRIVADO Y DISPONE MEDIDAS PARA PROMOVER LA INVERSION
BAJO EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

PROCESO DE SELECCION N° OXI-MGP N° 003-2024

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO
DEL PROYECTO DE INVERSION:

“CREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL
CENTRO MEDICO NAVAL”

CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2250316
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SECCION |

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION
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S

CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
siguientes normas:

- Ley N°® 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con
participacion det sector privado, aprobado mediante el Decreto Supremo
N°® 081-2022-EF (en adelante, Ley N° 29230).

- Reglamento de la Ley N® 29230, Ley que impulsa la inversion publica
regional y local con participacion del sector privado, aprobade mediante el
Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, el
Reglamento de la Ley N° 29230). 7

- Ley N® 31735, Ley que modifica la Ley N° 29230 Ley que impulsa la
inversién publica regional y local con participacion del sector privado (en
adelante, la Ley N° 31735).

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUs.

- Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pablica.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto
cumplimiento de estas normas

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : Marina de Guerra del Pert

RUC N°® > 20153408191

Domicilio legal : Av. la Marina Cdra. 36 - La Perla - Callao
Teléfono: : (01) 209-9300 — Anexo 1851

Correo electrénico: . dirpronav.comiteoxi-hiperbarica@marina.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucién del Proyecto de Inversién
denominado “CREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL
CENTRO MEDICO NAVAL”, identificado con Cédigo Unico de Inversién N°
2250316, en adelante EL PROYECTO, en el marco del mecanismo previsto en
la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, seglin los Términos de
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Referencia (Anexo N° 3-A), el expediente técnico de obra y/o documento
equivalente actualizado de EL PROYECTO (Anexo N° 3-D).

1.4. ANTECEDENTES

- Mediante Oficio N° 1171-2014-OGPP-OPI/MINSA de fecha 31 de diciembre del
2014 y de acuerdo al Informe Técnico N® 081-2014-OGPP-OPI/MINSA de
fecha 30 de diciembre del 2014, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del Ministerio de Salud, aprueba el estudio de pre inversion a nivel
perfil y declara la viabilidad de EL PROYECTO, por el monto de CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO Y 88/100 SOLES (S/ 4,343,778.88).

- Mediante Contrato DIRCOMAT N° 212-2017 de fecha 2 de noviembre del 2017,
se elaboro el expediente técnico al 100% a cargo de la empresa CIA PARQ,S
S.A.C por el monto de CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS CON 00/100
SOLES (8/121,500.00). El mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

- Mediante Resolucion Directoral N° 094-18 MGP/DBIT de fecha 31 de mayo del
2018 se aprueba el expediente técnico correspondiente a EL. PROYECTO por
el monto de TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
85/100 SOLES (S/3,030,790.85), elaborado por la empresa CIA PARQ'S S.A.
en mérito del Contrato DIRCOMAT N° 212-2017.

- Mediante e} Formato N° 08-A Registro en la Fase de Ejecucion de fecha 13 de
junio del 2018, se efectud el registro en el Banco de Inversiones del costo
actualizado de inversién de EL PROYECTO que ascendié a TRES MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
91/100 SOLES (5/3,694,380.91).

- Mediante Resolucidn Directoral N° 142-19 MGP/DIRBINFRATER de fecha 20
de agosto del 2019 se resuelve dejar sin efecto la Resolucion Directoral N° 094-
18 MGP/DBIT de fecha 31 de mayo y aprobar el expediente técnico
correspondiente a EL PROYECTO por el monto de TRES MILLONES
TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 85/100 SOLES (S/3,030,790.85).

- Mediante Resolucion Directoral 205-2022 de fecha 12 de mayo del 2022, el
Director de Administracién de Bienes e Infraestructura Terrestre, resuelve
aprobar la actualizacion del expediente técnico correspondiente al proyecto de
inversidn, cuyo costo asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 01/100
SOLES (S/ 3,496,979.01) en los componentes de construccién de obra,
equipamiento, mobiliario y equipamiento de seguridad, quedando el costo total
de la inversién actualizada que asciende a CUATRO MILLONES CIENTO
SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 05/100 SOLES (S/
4,160,569.05).

Con Resolucidén Directoral 032-2024 MGP/DIRBINFRATER de fecha 27 de
marzo del 2024, se aprueba la actualizacion del expediente técnico de EL
PROYECTO, por el monto de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA
MiIL CINCUENTA Y CUATRO Y 15/100 SOLES (S/ 4,770,054.15) en relacion
al costo total de obra, costo mobiliario y costo de equipamiento, quedando un
costo de inversion actualizado de CINCO MILLONES TRESCIENTOS
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CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 15/100 SOLES
(8/5,314.594,15), en adicidn se considerd el costo de control concurrente por
el importe de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 88/100
SOLES (8/106,291.88), quedando un costo total de la inversion actualizado de
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA'Y SEIS Y 03/100 SOLES (5/5,420,886.03), registrado en el Banco
de Inversiones con el Formato N° 08-A Registro en la Fase de Ejecucion.

Mediante Resolucion Ministerial N° 00409-2024-DE de fecha 29 de abril de
2024, el Ministro de Defensa modifica la Lista de Priorizacién de inversiones,
aprobada por Resolucién Ministerial N° 1111-2023-DE, para ser financiados y
ejecutados bajo el mecanismo de obras por impuestos, dentro de los cuales se
encuentra EL PROYECTO. Asi mismo, en la misma resolucién se designd a
los miembros del Comité Especial responsable de organizar y conducir el
proceso de seleccion de la Empresa Privada financista y/o ejecutora, asi como
de la entidad privada supervisora en el marco de la Ley N° 29230 y su
Reglamento. :

Con Resolucion Directoral N° 141-2024 MGP/DIRBINFRATER de fecha 31 de
mayo del 2024, se aprueba la actualizacién del expediente técnico de EL
PROYECTO, cuyo costo asciende a TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 01/100 SOLES
(5/3,855,184.01), en refacion al costo total de ejecucion de obra, costo
mobiliario y costo de equipamiento. En adicion se remitié |a estructura de costos
respecto a la supervision de obra y equipamiento correspondiente a
DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 06/100
(8/280,746.086), dando un costo total de inversion de CUATRO MILLONES
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS Y 07/100 (S/
4'145,930.07).

Mediante Certificado de Crédito Presupuestario N° 4498, de fecha 12 de Julio
del 2024, ia Direccion Genera! de Economia garantiza gque se cuenta con el
crédito presupuestario disponible y libre de afectacién, para financiar el EL
PROYECTO por el importe de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 00/100 (S/4,145,930.00).

Mediante Oficio N° 000021 de fecha 05 de Setiembre del 2024 del Gerente de
Control Politico Institucional y Economicoe de la Contralorfa General de la
Replblica emite el Informe Previo correspondiente a EL PROYECTO.

Con Resolucién Directoral N° 209-2024 MGP/DINFRATER de fecha 16 de
setiembre del 2024, se aprueba la actualizacién del expediente técnico de EL
PROYECTO, cuyo costo asciende a TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 01/100 SOLES
(5/3,855,184.01), en relacién al costo total de ejecucién de obra, costo
mobiliario y costo de equipamiento. Manteniendo la estructura de costos
respecto a la supervision de obra y equipamiento correspondiente a
DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 06/100
(S5/290,746.06), dando un costo total de inversién de CUATRO MILLONES
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS Y 07/100 (S/
4'145,930.07).
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~  Actualmente, el proyecto de inversién registra en el Banco de Inversiones un
costo total de inversién actualizado de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 07/100 SOLES (S/
4,267,430.07), con una ejecucion acumulada a la fecha, respecto al expediente
técnico, por el monto ascendente a CIENTO VEINTE UN MIL, QUINIENTOS Y
00/100 SOLES (8/121.500,00).

—  Mediante Carta de Compromiso de Priorizacion de Recursos N° 004-2024-
MINDEF/VRD-DGPP, de fecha 25 de QOctubre del 2024, el Director General de
Planeamiento y Presupuesto asegura e! pago de los CIPGN programados en
el afio fiscal 2025, para la ejecucion de EL PROYECTO por el importe de
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y 00/100 (S/4,145,930.07), el que reemplaza al Certificado de
Crédito Presupuestario N° 4498, de fecha 12 de Julio del 2024 de la Direccion
General de Economia, debido al tiempo transcurrido que conllevaria a que EL
PROYECTO no se llegue a gjecutar en el presente afio fiscal.

_  Mediante Resolucién de Comandancia General de la Marina N°0658-24
COMGEMAR de fecha 12 de noviembre del 2024, el Comandante General de
la Marina aprueba las Bases de EL PROYECTO.

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

EL PROYECTO tiene un Monto Referencial del Convenio de inversién de S/
4'145,930.07 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS TREINTA CON 07/100 SOLES) cuyo desagregado se detalla
en el cuadro siguiente:

Estructuras 511,718.30
Arquitectura 437,930.11
Instalaciones Sanitarias 183,684.62
Instalaciones Eléctricas 184,601.17

R et e ) Syl ke Eot

EQUIPAMIENTO 1,960,277.
MOBILIARIO 122,156.2
SUPERVISION (** 90,7

6

Consideraciones:
(*} El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran
modificados o variados durante la ejecucion del Convenio.

(**) Los gastos de supervisién contempla hasta la liquidacion del proyecto.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo
o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) de EL PROYECTO / El monto fotal de
inversion referencial incluye los costos de liquidacion del proyecto.

Pagina 6 de 126



El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.
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SECCION I

| DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2,

1.3.

CAPITULO| )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

E! Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccidn de
la Empresa Privada (o0 Consorcio), para lo cual gjerce las potestades atribuidas
en el articulo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acte necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccién hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversiéon, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

DEL AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS'

En caso de Agrupamiento de proyectos la Entidad Publica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-1. Asimismo, la
Empresa Privada (0 Consorcio) debe presentar su Expresién de Interés, la
Propuesta Econémica y la Propuesta Técnica por la totalidad de los Proyectos
agrupados.

CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacion
nacional, por Gnica vez de conformidad con el numeral 54.2 del articulo 54 del
Reglamento de la Ley N° 29230, en la fecha sefialada en el calendario de!
proceso de seleccion.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversidon no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversién, de conformidad con el
numerat 54.3 del articulo 54 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La publicacion se realizara el mismo dia de la Convocatotia
La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

— Descripcion del objeto del Convenio de Inversién que refleje su finalidad,;
— Cédigo Unico de Inversiones;

— Monto Referencial del Canvenio de Inversion;

— Costo del mantenimiento y/o de operacidn de corresponder;

— Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto;

— Calendario del proceso de seleccion;

— Enlace al portal institucional donde se encuenfran las bases y demas

! No aplica para el presente proceso de seleccion.
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1.4.

1.5.

1.6.

documentos del proceso de seleccién.

Para el caso de Agrupamiento de proyectos, ademas del Monto Referencial del
Convenio de Inversion se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y
el total general.

En la convocatoria se sefiala el enlace web en la cual deberan ser presentadas
las cartas de expresidon de interés, consultas y observaciones a las bases y el
formato de dichas comunicaciones.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de inversion, se computan en dias habiles,
conforme al calendario del proceso de seleccidn aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas previsto en el
procesc de seleccion debe ser de veintidds (22) dias como minimo para Proyecto
de Inversién y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o
actividades de operacion y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
proceso de seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los
Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrdnico sefialado en su
carta de expresion de interés. Las circulares emitidas por el comité especial
integran el proceso de seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes
o Postores, y son publicadas en el portal institucional de la Entidad Pablica y de
PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitird una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y
Postares, dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo
electronico sefialado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas
por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente
vinculantes para todos los Participantes y Postores, vy seran publicadas en el
Portal Institucional de la Entidad PUblica y de PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con
los requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del
presente proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendida en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso contrario,
la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el
Convenio de Inversidn, se considera invalido y no surte efectos.
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1.7. EXPRESION DE INTERES

1.8.

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa
de Partes Virtual de la Secretaria de la Comandancia General de la Marina de
Guerra del Perl, cuyo acceso sera a través del Portal Institucional de la Marina
de Guerra del Perd, enlace webh: https:/facilita.gob.pe/t/1925. Asimismo, las
expresiones de interés deberan ser enviadas al correo dirpronav.comiteoxi-
hiperbarica@marina.pe. En caso, la documentacion antes mencionada no sea
enviada por mesa de partes virtual, se considerard como no recibida. No se
considerara la informacion como recibida si solo se es enviada por correo
electronico.

La sola presentacion de una Expresién de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo dehida justificacion.

La sola presentacion de la Expresién de Interés por parte de [a Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacidon y sometimiento
incondicional a todo lo establecide en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquéllos, asi como su renuncia
irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que permitan ias leyes
aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion,
reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacion contra el Estado
Peruanoc o cualguier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste,
la Entidad Pdblica, sus integrantes y asesores.

IMPORTANTE:
- En caso se presente un tnico Participante, el Comité Especial debe seguir

las reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el
articulo 123 del Regfamento de la Ley N° 29230.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de [a Expresién de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccién. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresién de Interés. La presentacién de consultas y observaciones a las bases
se realiza en la Mesa de Partes Virtual de la Secretaria de la Comandancia
General de la Marina, cuyo acceso sera a través del Portal Institucional de la
Marina de Guerra del Pert, enlace web: https:/facilita.qob.pe/t/1925. Asimismo,
las consultas y observaciones deberan ser enviadas al correo
dirpronav.comiteoxi-hiperbarica@marina.pe. En caso, la documentacion antes
mencionada no sea enviada por mesa de partes virtual, se considerara como no
recibida. No se considerara la informacién como recibida si solo se es enviada
por correo electrénico

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por
supuesta vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento
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1.9.

1.10.

de la Ley N° 29230, y ofras normas relacionadas al objeto del proceso de
seleccidn. Por su parte, mediante Ia formulacién de consultas a las Bases, los
Participantes podran solicitar la aclaracion a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el 6rgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u
observaciones que se efectlen, se realizan de manera simultanea y pueden
modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La
absolucion de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por
escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogeny
se notifican a través de la publicacién del pliego absolutorio en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria ala Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 o normas
complementarias conexas gue tengan relacion con el proceso de seleccion.

El plazo para la absolucion de consulfas y ohservaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro {4} dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés. No obstante, dicho plazo se
amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la
incorporacion.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a
través de una Circular a fodos los Participantes del proceso de seleccidn
mediante su publicacion en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION,

Cualqguier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:
— No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un fugar distinto al sefialado en las Bases, o
formuladas por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el procesc de seleccidn, bajo
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1.11.

responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de
rectificacion regulado en el articulo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El Comite Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracién los siguientes
plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliguen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversion, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloria
General de la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remision no
suspende el proceso de seleccion, conforme al articulo 58 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o0 Consorcio)
que presentéd la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion
de Bases en el marco de la absolucion de las consuitas, observaciones vy
Circulares emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial
luego de corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el
portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccidn segun el articulo 59 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni medificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafian las propuestas, se presentan en idioma
espafiol o, en su defecto, acompafiados de traduccién oficial o sin valor oficial
efectuada por traductor plblico juramentado o traduccion certificada efectuada
por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos ¢ similares, que
puede ser presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los
textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en
espafiol.

Las propuestas deben llevar la rlbrica del Representante Legal del Postor, o
apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion
se presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacion
detaliada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comin del Consorcio, o por el apoderado designado por
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éste, conforme a lo siguiente: i) En el casc que el Representante Legal comun
del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; i) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de fa promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo
45 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El precic contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir fodos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legisiacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversidén. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2} decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en nlmeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruanc o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en hingun case por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en gue se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracién
Jurada.

La presentacion de propuestas se realiza de forma fisica en el lugar, fecha y hora
indicados en el calendario del presente proceso de seleccidon © sus
modificatorias. El Postor debera presentar una copia en version digital (CD o
DVD no regrabable) de los Sobres N° 1, N® 2y N° 3.

IMPORTANTE:

— La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comite
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

- Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas
individuales ni conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de
seleccion.

— Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adopfar las decisiones que
consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES
N°01, N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales {(Sobre N° 1), Propuesta Economica
(Sobre N°® 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo
maximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su
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rectificacién, en el lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente
proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta
a los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en
presencia de Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el
Articulo 47 del Reglamento de [a Ley 29230

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas
no requiere la participacion de Notario Plblico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acte con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega
de documentos adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

E! Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcién de propuestas e
invita a los Posteores a entregar ios sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Economica y la verificacidén de los requisitos
legales y técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion,
se realiza por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias
habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N°01:

Una vez que los postores hayan hecho enirega de sus sobres, con participacion
de Notario Plblico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la
apertura y verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el
mismo orden en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y,
cuando corresponda, el Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los
documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los
documentos contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre
N°01 def Anexo N° 4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio
de enfoque de gestidn por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que
subsane o corrija algn error material o formal de los documentos presentados,
dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

— Falta de foliado

— Falta de sello

— Falta de firma y/o rdbrica

— Falta de fotocopias (Gnicamente en el ejemplar denominado como “Copia
1)

— La no consignacion de determinada informacion de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas
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— Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el
Comité para la presentacion de la subsanacion del Sobre N°01. Subsanados
los errores o defectos del Sobre N°01 se contintla con la evaluacién del Sobre
N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N°
3 sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sohre N°02:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres
N°® 1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de
cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta Economica y, de
corresponder, el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de |as Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econémicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado,
respecto de! cual se revisa [a Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Economicas que se encuentren
por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio
de inversion y también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen
el ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

Si la Propuesta Econémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversidn, el Comité Especial debe contar con la
resolucion de aprobacion del Titular de la Entidad Plblica para el otorgamiento
de la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte
reducir su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del
Convenio de inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no
cuente con la aprobaciéon del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte
reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privade, en el marco del
Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230, las
Propuestas economicas no deben exceder el Monto Referencial del Convenio
de Inversion consignado en las Bases del presente proceso de seleccién. De
igual manera, la Propuesta economica que no incluyan lo solicitado en el Anexo
N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor
con el Sobre N° 3, este Ultimo sin abrir.

Pédgina 16 de 126




De acuerdo a lo previsto en el numeral 47.3 del articulo 47 del Reglamento de
la Ley N° 29230, en el acto de presentacion de ofertas se puede contar con un
representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y
debe suscribir el acta correspondiente.

Apertura del Sobre N° 03:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores
con el (nico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del
Comité Especial, y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz
al margen de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Scbre N° 3 queda en custodia del
Comité Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacion y
Calificacion de Propuestas.

IMPORTANTE:

- Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamienio de
Inversiones, el Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la
presentacién de sobres.

- En caso se presente un tnico Postor, el Comité Especial puede seguir las
reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo
55 y el articulo 123 del Reglamento de fa Ley N° 29230,

1.13. APERTURA Y EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdémica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A
(o anexo N° 3-B, de corresponder).

En el caso que, de [a revision de [a propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision
de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de
los requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos
emitidos por autoridad publica nacional o un privado en gjercicio de su funcion,
tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga,
para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha
establecida para la presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara
por Unica vez un plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso
la propuesta contintia vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva
enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto
pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se

procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econdmica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

Pdgina 17 de 126




-

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena
Pro, levantandose el acta respectiva a fravés de acto puiblico con la presencia
del Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para
presentar una nueva Propuesta Econdmica, [a que no podra ser de un monto
mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Economica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de fa Propuesta Econdémica. El procedimiento del acto pulblico
para la presentacion de las nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los
mismos términos y condiciones de la Propuesta Econdmica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa
por ciento {90%) del Monto Referencial del Convenic de Inversién, la
determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a
través de sorteo. Para la aplicacién de este método de desempate se requiere
la participacion de Notario o Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores
que hayan empatado.

Cabe precisar que, en caso exista una sola expresion de interés y/o un solo
Postor, el otorgamiento de buena pro se realiza sin necesidad de contar con la
participacion de Notario Publico o Juez de Paz, conforme a lo dispuesto en el
numeral 47.2 del articulo 47 del Reglamento de [a Ley N® 29230.

La presentacion de propuestas se realiza de forma fisica en el lugar, fecha
y hora indicados en el calendario del presente proceso de seleccién o sus
modificatorias. El Postor debera presentar una copia en version digital
(CD o DVD no regrabable) de los Sobres N° 1, N° 2y N° 3.

IMPORTANTE:

Cuando la Propuesta Econdmica exceda hasta en diez por ciento (10%) el
Monto Referencial del Convenio de Inversion, las entidades pablicas del
Gobierno Nacional, deben contar adicionalmente con fa Certificacion
Presupuestaria y/o Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo
con el punto 3 numeral 58.1 del articulo 58 del Reglamento de la Ley N°
29230, de lo contrario se rechaza la oferta.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Ei Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica
sea la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos
establecidos en los Terminos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia
siguiente de concluida [a evaluacidn, de acuerdo al Calendario del proceso de
seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Pablico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Paostor.
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1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

1.16.

1.17.

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

IMPORTANTE:

— Una vez consentida fa Buena Pro, la Entidad Piblica a su sola discrecion
podra realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa
Privada (o Consorcio} ganadora de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion
presentada, la Entidad Pablica procede conforme lo dispuesto en la Décima
Disposicion Complementaria Final def Reglamento de la Ley N° 29230.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADOQ?

Si el proceso se enmarca dentro de o dispuesto por el Subcapitulo I Capitulo |
del Titulo I del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial utiliza como
base la informacién presentada por el Sector Privade, la misma que se encuentra
detallada en el Anexo N° 4-E de la presente Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria
el gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E (o Anexo N° 4-F, de
corresponder). En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha
técnica o de los estudios de preinversion o actualizacién constituye un requisito
que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del
Convenio de fnversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccién, o
se presente con una propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

Ef proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de

2 No aplica para el presente proceso de seleceion.
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1.18.

1.189.

la Entidad Publica, mediante resolucién debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicién de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripcion del Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente
de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion
de propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas
y retrotrae las actuaciones del proceso de seleccién hasta fa oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que
pueda ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su
emision,

En estos supuestos, el Comité Especial podra convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se
incremente el Monto Referencial del Convenio de Inversion se informara dicho
incremento a la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

L.as notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera
de los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electrénico: con confirmacién de transmisién completa expedida
por el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo
electrénico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se
complete la transmision del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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2.1.

2.2,

2.3.

] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccién y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccién, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracién del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse [as Bases ni su integracidn y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccién constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacién o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacidén es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo méximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admisién del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segtin corresponda,
que resuelve el recurso de apelacién, o la denegatoria ficta por no emitir y
notificar su decisién dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por
lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del
Monto Referencial del Convenio de Inversion del proceso de seleccion, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su
fecha de emision, la cual debe ser en igual fecha a la interposicion del recurso
de apelacién. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la
Garantia de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningtin recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia
de Apelacion.
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24.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere
la denegatoria ficta por ne resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal,
se procede a devoiver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Plblica, o de PROINVERSION en caso de encargo,

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende

lo resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segln corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO il )
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL. CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Pablica como la Empresa Privada (o Consorcio), estan obligados
a suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habhiles siguientes -al
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar el Convenio de Inversion.

En un plazo gue no puede exceder de los cinco {5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante
de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de inversion o se
otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder
de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la
entidad. )

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad
Publica debe actualizar en el Banco de Inversiones del Sisterma Nacional de
Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones - SNPMGI la modalidad de
ejecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 28230.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversidn, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 69 del Reglamento de la Ley N°
29230, debe presentar a la Entidad Publica los siguientes documentos:

— Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Pdblicos con una antigiiedad no mayor a treinta (30) dias calendario® a la
firma del Convenio de Inversion computada desde la fecha de emisién, que
consigne la designacion del(los) Representante(s} Legal(es) que cuenten
con facultades para suscribir el Convenio.

~ Garantfa de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Quinta del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

— Contrato celebrado con el{los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que
correspondan, cumpliendo con las condiciones establecidas en los
Términos de Referencia del Anexo N° 3-A {o Anexo N° 3-B, de
corresponder).

3 Conforme a lo sefalado en el subnumeral 4 del articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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En caso de Consorcio se deberd solicitar adicionalmente:

— Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracién
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada
una de las empresas privadas integrantes.

El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) ldentificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes deil Consorcio.

b) Designacién del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los
actos del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del Convenio
hasta la conformidad de recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal
frente a [a Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.

¢) Eldomicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el tnico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorgio.

Lo indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular
su administracion interna,

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendarios*
a la firma del Convenio de Inversién computada desde la fecha de
emision, que consigne la designacion del{los) Representante(s)
Legal(es) de las Empresas Privadas que conforman o suscriben el
Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcion del Convenio de Inversién. Para ello, puede solicitar apoyo a
las dreas competentes de la Entidad Pdblica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los

+ Conforme a lo sefialado en el sub-numeral 4 del articulo 69 del Reglamento de la Ley N°29230.
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3.3.

documentos antes sefialados, se procede a la celebracion del Convenio de
Inversién y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente tos documentos
para perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversion o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comite Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta Econémica previa verificacion de que su
Propuesta Téchica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A (o0 Anexo N° 3-B, de corresponder) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor,
el Comité Especial declara desierto el procesc de seleccidn y evalla si convoca
a un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

{as garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de la Entidad
Publica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
tltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que peridédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pert.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucién del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N°
5-B y las siguientes condiciones:

- La Empresa Privada (o0 Consorcio) entregara la carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de
Inversion adjudicado sin incluir el costo de mantenimiento y operacién.

~ La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversidn adjudicado.
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— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion de cada una
de las obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en ef articulo 72 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcién del proyecto, luego
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento
por un (1) ano adicional después de ia recepcion del proyecto, por el uno por
ciento (1%) del monto total de la ejecucion del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacién de actividades
de operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones
de la Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad
Publica una garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de
las actividades de operacion y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta
la Conformidad de la Recepci6n de la prestacion a cargo de la Empresa Privada,
conforme al numeral 72.6 del articulo 72 del Reglamento de [a Ley N° 29230.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision.

— La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente
al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el (ltimo pago por el
servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas
por la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el
parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas
Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas
por Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razdn social
de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.
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3.5.

Cuando corresponda la renovacién de garantias, estas deben efectuarse antes
de los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se
procede a la ejecucidn de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversién es modificado de manera
posterior a la suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en fa misma proporcion en que fue
modificado el Monto Total del Convenio de Inversion, dentro del plazo de diez
(10} dias desde que es notificada la modificacion.

IMPORTANTE:

- Es responsabilidad de la Entidad Pablica verificar que las garantias
presentadas por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los
requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual ejecucion.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversién, aprobado por-el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e
interpretaran de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y
el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de
solucion de controversias establecidas en las Bases para los conflictos gue
pudiesen suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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10.

ANEXO N°1
DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resuite favorecido con la adjudicacion de la
Buena Pro del presente proceso de seleccion.

Agrupamiento de Inversiones y/o de actividades de operacion ylo
mantenimiento: Conjunto de Inversiones ylo actividades de operacion y/o
mantenimiento incluidas en un mismo proceso de seleccion. Corresponde a la
Entidad Publica establecer los criterios para el Agrupamiento de Inversiones
y/o actividades de operacién y/o mantenimiento.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario del Proceso de Seleccion: Cronograma anexado a las bases y
convocatoria donde se fijan los plazos de cada una de ias etapas del proceso
de seleccion, que se encuentra en el Anexo N° 2 del presente documento.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comite Especial
con el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las
presentes Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consduitas
formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases.
Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Credenciales; Son los documentos gue un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del
proceso de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento de la Ley N° 29230 cuyos
miembros son designados por resolucidn del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Fs la participacidn de mas de una empresa privada sin la
necesidad de crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o
ejecucién de las Inversiones y las actividades de operacion y/o mantenimiento.

Convenio de Inversién: Es el acuerdo celebrado entre la empresa privada y
la Entidad Publica para la ejecucion de Inversiones y/o actividades de
operacién y/o mantenimiento que regula sus derechos, obligaciones vy
responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por impuestos, en el
marco de la Ley N° 29230, su Reglamento, conforme al Anexo N° 6.
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11.

12.

13.

14,

18.

16.

17.

Deductivo de la Inversion: Es la valoracion econémica o costo de las
prestaciones de la inversion que, habiendo estado consideradas inicialmente
en el Expediente Técnico, ya no se ejecutan. Los deductivos constituyen
menores metrados y no son reconocidos mediante CIPRL o CIPGN.

Ejecutor. Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico
(Proyectista) y/o ejecuta el proyecto, y/o realiza la operacién y/o mantenimiento
del Proyecto, segln lo dispuesto en el Convenio de Inversion. El Ejecutor
debera celebrar un contrato de construccion, asi como otros contratos de
provision de equipamiento, servicios u otros y, de corresponder, los contratos
respectivos para la ejecucién de las obligaciones de elaboracién el expediente
técnico, operacion y mantenimiento con la Empresa Privada seleccionada,
asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecucion de las inversiones y
actividades que comprende el Convenio de Inversién.

Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta
sujeta a los sistemas administrativos del sector publico (Presupuesto Publico,
Endeudamiento Publico, Programacion Multianual y de Gestion de Inversiones,
Tesoreria) y de Contrataciones con el Estado. La Empresa Privada celebra el
Convenio de Inversién con la Entidad Publica y es responsable del
financiamiento y ejecucion de las Inversiones y/o actividades de operacion y/o
mantenimiento. La Empresa Privada puede ser el Ejecutor de Ia inversion.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la
Entidad Publica para supervisar la elaboracion del Expediente Técnico y/o la
correcta y oportuna ejecucion de las Inversiones. Es responsable solidario con
la Empresa Privada de la calidad de la inversion y/o actividad de operacion y/o
mantenimiento. Tratdndose de personas juridicas, estas designan a una
persona natural como supervisor petmanente del Convenio de Inversion.

Entidad Puablica: Entidades de Gobierno Nacional, Gobierno Regional,
Gobierno Local, Universidad Publica, asi como Mancomunidad Regional,
Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacién Interregional, con potestad
para desarrollar Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento en
el marco del SNPMGI, dentro de los alcances de la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al
Comité Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo
al formato adjunto a [as Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o

econdmico que permiten la adecuada ejecucion de una obra, el cual

comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de

ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del

presupuesto, analisis de precios, calendaric de avance de obra valorizado,

formulas polindmicas vy, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
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18.

189.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

geolégico, de impacto ambiental u ofros complementarios. El Expediente
Técnico se elabora cuando la inversidn publica comprende por lo menos un
componente de obras, en su defecto es considerado un documento
equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de
Inversion y a las IOARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden
gastos de operacién y/o mantenimiento.

Inversiones de Optimizacién, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y
de Reposicién (IOARR): Intervenciones puntuales sobre uno o mas activos
esfratégicos que integran una Unidad Productora en funcionamiento y que
tienen por objeto, ya sea adaptar el nivel de utilizacién de la capacidad actual
de una Unidad Productora; o, evitar la interrupcion del servicio de una Unidad
Productora o minimizar el tiempo de interrupcién debido al deterioro en sus
estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura o
de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados, metas
e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme
a la normativa del SNPMGI.

IOARR de emergencia: Son las IOARR que se pueden realizar en el marco de
una Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa
del SNPMG.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

Liquidacién del Convenio de Inversion: Es el procedimiento que se inicia
una vez efectuada la recepcion de las Inversiones conforme a lo establecido
en el articulo 103 del Reglamento de la Ley 29230, que tiene por finalidad el
calculo técnico para el cierre contable y financiero de las Inversiones a efectos
de determinar el monto de inversion a reconocer a la Empresa Privada.

Monto de Inversion: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron
aprobadas las Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monte Referencial del Convenio de Inversion: Es el valor citado en la
convocatoria y las bases. Comprende el Monto de Inversion de proyectos,
IOARR, y actividades de operacion y/o mantenimiento; y cuando corresponda
incluye el costo de supervisién, asi como el costo de la ficha técnica, de los
estudios de preinversion, del Expediente Técnico, del documento de trabajo,
asi como, del Manual de Operacion y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversion: Es el monto consignado en el
Convenio de Inversién y sus adendas, que es financiado por la Empresa
Privada y reconocido por la Entidad Publica en el CIPRL o CIPGN. Comprende
el monto de inversion de proyectos, IOARR, y actividades de operacién y/o
mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervision, asi
como el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversion, del
Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de
Operacion y/o Mantenimiento.
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26.

27.

28,

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresién
de Interés para participar en el proceso.

Postor: ks la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de
seleccion, desde el momento que presenta su propuesta

Proinversion: Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

Propuesta Econdmica: Documento que contiene la oferta econdmica,
conforme a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la
Seccion I, el Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E (O Anexo N° 4-F de
corresponder} de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la
Seccion ll, y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Proyecto de Inversién: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y
declarado viable en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones, y sus normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para
llevar a cabo los actos referidos en las Bases.

Ruta Critica: Es la secuencia programada de las acciones constructivas en
una determinada inversion cuya variacion afecta el plazo total de ejecucion.

Sobre N°1. Es aquel que contiene las Credenciales y documentos
especificados en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N°2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econdmica conforme a los
documentos especificados Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N°3. Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la
documentacion indicada en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Valorizacién de la Ejecucion: Es la cuantificacién econémica del avance
fisico o su equivalente, en la ejecucion de las Inversiones y/o actividades de
operacién y/o mantenimiento de un mes determinado, independientemente de
su plazo en dias, configurandose el monto de la contraprestacion que
corresponde a la Empresa Privada.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION
Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en

el presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de
acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacién de Bases 26/12/2024
Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 27/12/2024 Hasta 09/01/2025
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 27/12/2024 Hasta 09/01/2025
Absolucion de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 10/01/2025 Hasta 15/01/2025
Integracién de Bases y su publicacion en el Portal institucional 16/01/2025

{4
Rectificacién de las Bases y su publicacion en el Portal | Del 17/01/2025 Hasta 21/01/2025
Institucional (5)

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 27/01/2025

y N° 3 y Evaluacién de Propuesta Econémica (6)

Evaluacion de Propuesta Técnica. (7} Del 28/01/2025 Hasta 31/01/2025
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento 03/02/2025

de Buena Pro (8)
Presentacion de requisifos para perfeccionar el Convenio de ; Del 04/02/2025 Hasta 17/02/2025
Inversion (2}
Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad Publica 24/02/2025
y la Empresa Privada o Consorcio (10)

(1} Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
publicacion en el diario de circulacién nacional,

(2} Dentro del mismo piazo establecido para la presentacién de la Expresion de
Interés.

(3) Plazo méaximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del
plazo para la presentacidn de consulfas y observaciones.

(4) Al dia habil siguiente de absuellas las consultas o vencido plazo para
presentarlas.

(5) Deniro ds los fres (3) dias siguientes de pubficadas las bases integradas, e/
comité especial de offcio o a solicitud de fa Empresa Privada gue presento fa
expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta infegracion de las bases

(6) En un plazo méximo de siete {7) dias hébiles da publicadas las Bases
Integradas o de su rectificacion

(7) Dentro de los cuatro {4) dfas hébiles siguientes de presentadas las
propuestas.

(8) A més tardar af dfa hébil siguiente de concluida la evaluacién. Cuando sea
tinico postor, el consentimiento de la buena pro se efectia el mismo dia de
su oforgamiento. En caso de 2 o méds postores, el consentimiento de la buena
pro se produce a los oche (8) dfas hébiles de la notificacion del otorgamisnito
de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de Interponer
recurso de apelacion.

{9) Dentro del plazo de diez {10) dfas hébiles siguientes al consentimiento de la
buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme

{10} En un plazo que no puede exceder los cinco (5) dlas habiles
siguientes de presentados los documentos. Puede ser sujefo de ampliacion.

La documentacién requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser
remitida al Comité Especial:

¢ La presentacién de: expresiones de interés, asi como las consultas y
observaciones a las Bases son presentadas en la Mesa de Partes Virtual de la
Secretaria de la Comandancia General de la Marina, cuyo acceso es a través del
Portal Institucional de la Marina de Guerra del Peru, enlace web:
https./facilita.gob.pe/t/1925.
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* Asimismo, las expresiones de interés, asi como las consultas y observaciones
deberan ser enviadas al correc dirpronav.comiteoxi-hiperbarica@marina.pe. En
caso, la documentacion antes mencionada no sea enviada por mesa de partes
virtual, se considerara como no recibida. No se considerara la informacién como
recibida si solo se es enviada por correo electrénico.

» La presentacién de propuestas se realiza ante el Comité Especial de manera
presencial en la Direccién de Proyectos Navales de la Base Naval del Callao
ubicada en la Av. Contralmirante Mora S/N, Callao en el horario de 0930 a.m.

« Los documentos para la suscripcion del convenio son presentados de manera
fisica en la Secretaria de la Direccién de Proyectos Navales de la Base Naval
del Callao ubicada en la Av. Contralmirante Mora S/N, Callao en el siguiente
horario: Lunes a Viernes de 08:00 horas a 16:00 horas. No incluye feriados.

Cualquier modificacion en el horario o lugar para la presentacion de documentos sera
comunicada a los participantes o postores mediante Circular.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresién de causa puede suspender el proceso de
seleccidn, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO
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ANEXO N° 3-A

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto de Inversiéon denominado “Creacion del Centro de Salud Hiperbarica
del Centro Médico Naval en el Distrito de Bellavista” Cédigo Unico de Inversiones
2250316., tiene como objetivo Fortalecer el Servicio de Medicina Hiperbarica y
Subacuatica, con la finalidad de ampliar la cobertura de salud en tratamientos de
enfermedades Disbarica y de oxigenacién hiperbarica en tratamiento clinico en
beneficio de la poblacion naval y sus familiares directos, brindando una atencién de
calidad con la mejora en la prestacion de servicios publicos y reduccion de los tiempos
de espera. El Proyecto se desarrollaré en el drea ubicada dentro de ias instalaciones
del Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Tavara” hacia el extremo nor-este
del hospital adyacente a la escuela de enfermeros (4rea disponible), en el distrito de
Bellavista, Provincia Constitucional del Callac, Departamento de Callao, con direccion
cuadra 24 de fa Av. Venezuela.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

Construccion de obra

Construccion de obra 682.12 m#?

Adguisicién e Implementacion de Equipamiento y mobiliario

202 NUMERO DE
Equipamiento EQUIPAMIENTO
Mobiliario (médico y no médico) 216 NUMERO DE MOBILIARIO

A} COMPONENTE INFRAESTRUCTURA: Consfruccién de infraestructura de
salud

1° PISO 53 m2

AREA TECHADA TOTAL 437.53 m2

AREA DE TERRENO 746.54 m2

AREA LIBRE Y CIRCULACIONES 244.59 m2
EXTERIORES ]

Ambientes que integran el proyecto:

R

Secretaria

Jefatura

Areas comunes

Corredor interno 1 410
Vestibulo 1 74.90
Sala de conferencias 1 90.14
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Tableros 1 4 .04
Areas operativas

Barosala 1 112.61
Sala de maquinas 1 18.84
Bancos de oxigeno 1 7.74
Esclusa 1 9.02
Cuarto sucio 1 3.47
Consultorios 2 28.49
Estacion de enfermeras 1 6.24
Servicios

S8 HH. varones 1 3.08
S8 .HH. barosala 2 4.89
38.HH. mujeres 1 2,78
§5.HH. discapacitados 1 6.81
Vestidores (Hy M) 2 4,48
Vestuarios Varones 1 6.35
Vestuarios Mujeres 1 6.66
Areas exteriores

Atric de ingreso {area techada 18.97

Cua e areas por ambiente “Creacion del Centro de Salud Hiperbarica del Centro Médico Naval en el

Distrito de Bellavista”

Asimismo, se precisa que la empresa privada es responsable de verificar y
realizar la totalidad de las actividades seglin cada especialidad, basandose en el
expediente técnico el cual serd anexado como parte de los documentos.
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Plano arquitectonico del Proyecto "Creacién del Centro de Salud Hiperbarica del Centro
Médico Naval en el Distrifo de Bellavista®

Pagina 37 de 126




B) COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Sera responsabilidad de la empresa privada el suministro e instalacién de los equipos
y mobiliario, de acuerdo a las caracteristicas y cantidades que se detallan a

continuacion:

Item

Presupuesto
Oferta

Descripcién de la Partida

L]

De tipo portatil, con pantalla LCD de 4" o mejor.

tiempo de carga menor o igual a 8 seg. a 200 Joules (con bateria nueva cargada),
Onda bifasica con capacidad hasta 200 Joules (con 08 o mas valores de seleccion).
Control de inicic de carga desde paleta externa y panel del equipo; control de
descarga desde paletas externas.

Con un par de paletas externas para adulto y pedidtrico, deslizables o montadles
entre ellas,

Und.

Cant.

01.00.01 »  Con opcion a desfibrilacion manos libres.
+ Registrador de arreglo térmico. Und. 1.00
»  Funcicnamiento a 220v/6ohz, y bateria recargable
+  El desfibrilador funciona con pilas comerciales de litio, faciimente reemplazables y
con una durabilidad en torno a 5 afios en modo espera. Uso se ha comprobado con
pilas, puede alcanzar una media de 300 descargas a lo largo de 2 afios, por lo que
su fiabilidad esta totalmente probada.
Incluye: Un (1) juego de electrodo de adulto tipo PadZl. DIEZ (10) pilas de Litic de alta gama
(baleria). Manual de usuario y Maletin de traslado.
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién yfo cambio de equipo)
VENTILADOR PULMONAR HIPERBARICO
¢ De ventilacién no invasiva con una compensacion de fugas sofisticada y presion de
soporte también se proporciona de manera estandar.
* Puede administrar una ventilacion controlada por volumen con una presion
inspiratoria pico minimizado para cuidados de paciente avanzados.
* Dimensiones (ancho x alto x fondo): 290 x 184 x 175 mm (sin asa ni soporte de
proteccién).
¢ Peso: Aproximado de 5.8 Kg. (el peso incluye bateria interna).
*  Suministro de gas:
* (as de suministro: Oxigeno de uso médico.
s Suministro de gas: Procedente de un sistema de fuberias o de una botella de 02. Und. 1.00

01.00.02

Presién de servicio de 02: De 270 kPa a 600 kPa, a 100 L/min.
Consumo de gas para control interno: Promedio de 0,5 L/min.

Operacién y funcionamiento:

Modos de ventilacion: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP.
Configuracién adicional para ventilacién: Presion de soporte: en los modos de
vendilacion VCSIMV, PC-BIPAP y SpnCPAP. Ventilacion en caso de apnea: en el
modo de ventilacion SpnCPAP. AutoFlow (opcional); en los modos de ventilacion
VC- CMV, VC-AC y VC-SIMV. NIV: en los modos de ventilacién: SpnCPAP (fPS),
PC-BIPAP (/P3), VC-CMV/AF, VC-ACIAF y VC- SIMVIAF.

Procedimientos especiales: Retencion de fa inspiracion, Inhalacién de 02 (opcional),
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con una mascara de inhalacion, 100% de 02.

¢ Opciones: Medicion de CO2 en la via aérea integrada. Exportacion de datos en
tiempo real mediante R$232, protocolo MEDIBUS, ventilacion controlada mediante
presion en funcién del volumen.

¢ Comportamiento CPR: Ventifacion fimitada por presién y sin volumen constante
durante el periodo de inspiracién, cuando se alcanza la Pmax.

¢  Frecuencia respiratoria de ventilacion: De 2 a 60/min (VC-SIMV, PC-BIPAF). De 5
a 60/min (VC-CMV, VC AC). De 12 a 60/min para ventilacién en caso do apnea.

e  Relacion de tiempo de ventilacion |:E - de 1:100 a 50:1

s Tiempo insplratorio Ti: 0,2 a 10s.

»  Presion jespiratoria Pinsp: PEEP de +3 a +55 mbar.

s  Concentracion de 02: de 40 a 100 % vol.

. PEEP/CPAP: De 0 a 20 mbar.

e  Sensibifidad de disparo (activacion de flujo): 1 a 15 I/min.

e Presion de soporte APsupp: De 0 a 35 mbar (relativa a PEEP)

e  Pendiente (tiempo de aumento de la presion): Lenta, estandar, rapida

e  Flujo jespiratorio max: 100 Lfmin a presiones de suministro > 350 kPa/51 PSI; 80
L/min a presiones de suministro < 350 kPa/51 P8I, 39 L/min a presiones de
suministro < 270 kPa/38 PSI.

. Valores medidos mostrados; MVe, Fi02, RR, VTe, PEEP, Pmean, PIP, Ppilat,
MVesp, RRspon, etCO2.

s  Tipo de pantalla: Tecnologia: electroluminiscencia (EL) Pixeles: 240 x 128. Area
visible: 108 x 56 mm.

. Visualizacion de curvas: Presion en la via aérea con curva Paw, curva de flujo,
curva de CO2 (opcional).

e Tipos de tubos de paciente: Tubo de aduito reutilizable (1,5/3 m). Tubo de adulto
desechadle (1,5/3 m), Tubo pediatrico desechadle (1,2 m).

Fuente de alimentacion:

s  Voltaje de entrada: 24 V #6 V CC

. Unidad de alimentacién de voltaje de entrada CA/GC: 100 a 240 V-/50 a 60 Hz/0,9
a04 A~

. Convertidor CC/CC de voltaje de entrada: 12/24/28 V CC; 5 A/2,6 Al2,1 A,

s Tipo de daterfa: Bateria de iones de litio.

e  Tiempo de funcionamiento {con carga completa y "ventilacion” tipica), sin sensor
de CO2 y con brillo de pantalla reducido: Aproximadamente 9,5 horas.

» Tiempo de funcionamiento {con carga completa y “ventilacion" tipica):
Aproximadamente 7,5 horas

s  Tiempo de carga de la bateria: Aproximadamente 4 horas.

Condiciones de funcionamiento:
e  Rango de temperaiura: De -20 a +50 °C para el dispositivo basico.

. Rango de temperatura para el sensor de CO2: De +10 a +40°C. Presion
atmosférica: De 570 a 1200 hPa para el dispositivo basico.

Humedad refativa; De 5 a 95 % (sin condensacién). Compatibilidad electromagnética (CEM).
Seguin IEC/EN £060-1- 1-2:2007, EN 794-3 e ISO 10851-3.

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

CAMARA MONOPLAZA PARA USO MEDICO 3 ATA
e Fabricada para la atencion de un solo paciente.

Und.,

1.00

Pagina 39 de 126




01.00.03

+  El panel de mandos adosado a cdmara hiperbdrica.

+ Este panel debe contar con manometros, valvulas de presurizacion vy
despresurizacion, valvulas de despresurizacion de emergencia, regulador de
velocidad, regulador de ventilacién, intercomunicador, etc.

* los paneles de mandos deben ubicarse uno al lade derecho y el ofro al lado
izquierdo del tangue.

¢ La camilla puede ser del tipo telescopica.

+ DBrazalete o pulsera especial antiestatica para el paciente conectado a tierra.

o Eltanque debe contar con penetradores médicos especiales para instalar equipos
medicos hiperbaricos.

+ Debe contar con sistema de seguridad para bloqueo de oxigeno, mientras la puerta
de la camara permanezca abierta.

» Doble dispositivo de seguridad para blogueo de la puerta mientras la camara se
encuentre presurizada.

* Sistema de comunicaciones entre operador y paciente.
Valvula de alivio automatica.

» Indicador de temperatura y humedad interna de la camara.

« Timer o controlador de tiempo.

* Sistema de aterramiento del equipo.

» Televisor pantafla plana para distraccion def paciente.

« La pintura interior de la camara debe ser Ignifuga de grado alimentario.

Repuestos minimos requeridos

+ Empague de puerta de ingreso (1)

s Grasa ignifuga (1)

+ Llave Alien para el sistema de seguridad de puerta

¢ Funda protectora

Documentos

e  Guias mecanicas para |a barosala.

s  Manual del usuario y mantenimiento.

* Manuales de los equipos y accesorios.

s  Certificaciones de fabricacién.

*Las camaras hiperbdricas son disefiadas, construidas, certificadas y aprobadas de acuerdo
con los siguientes codigos y normas internacionales vigentes:

1.- ASME PVHO 1 - 2002, SAFETY STANDARD FOR PRESSURE VESSEL FOR HUMAN
OCUPANCY.

2.- SME (American Society of Mechanical Engineers) SECTION Vill, DIV. |, PRESSURE
VESSEL

3.- NFPA (National fire Protection) NFPA 99.

Cuentan con todas las medidas de seguridad como el sistema contraincendio y valvulas de
sobre presién en doble presentacion Dos valvulas.

Garantia de Fabrica: 2 afios (reparacidn)

CAMARA MULTIPLAZA PARA USO MEDICO Y BUZOS 6+ ATA

* Capacidad minima: diez (10) pacientes, 8 en compartimiento principal y 2 en
antecamara.

¢ Lumbreras lateralmente de observacién con acrilico especial

» |umbreras para iluminacién con acrilico especial, para iluminacion completa de
ambos compartimientos. Esta iluminacion debera ser a través de lamparas tipo Led
de Luz fria de 12 voltios, 5 watts.

* Sistema de emergencia para sobrepresiones con vélvulas de alivio en AC y CP
calibradas para operar automéaticamente en casos de existir sobre presion interior.

Asimismo, debera contar con un dispositivo de accionamiento manual.

¢ Con sistema de respiracion de oxigeno compuesto por inhaladores o mascarillas
individuales (BIBS) con reguladores automaticos a demanda de inspiracion y
exhalacién con descarga automatica al exterior de la camara, de la exhalacion de los
pacientes. Und 1.00

¢ Con doce (12) mascarillas intercambiables y de alta calidad, (08) camara principal, ' ‘
(02) antecamara y (02) de repuesto,

* Conun sistema especial en caso de emergencia a fin de que ef suministro de oxigeno

01.00.04 se cambie por aire respirable de forma automatica
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¢ Una esclusa médica {(SAS).

¢ Puerta; rectangulares con bisagras de giro fijo en acero inoxidable

e Juntas para hermeticidad de [as puertas de silicona tipo Lip-seal. Sellado seguro a
través de la presion interior de la camara.

o Pisos interiores de la camara de aluminio con recubrimiento conductiva, con la
finalidad de evitar la corriente estatica en el cuerpo de [os pacientes.

o Sistema de comunicaciones bidireccional que permite comunicacion directa entre el
operador externo de la camara, el tender interno del CP y AC.

¢« Teléfono de respaldo sin energia eléctrica para su funcionamiento potenciado
sonoramenta.
Pintura exterior de la camara de tipo poliuretano que incluya esquemna anticorrosivo.
Pintura interior de la camara especial tipo Ignifuga y de grado alimentario para uso
humano.

» Reductores de ruido {Silenciadores).

» (Ocho portavasos Individuales tipo retractil.

Panel de mandos completo adosado a la camara
s Panel de mandos principal ubicado en la parte exterior de la camara, adosado al
cuerpo de la misma, debera contener lo siguiente:
Valvulas de control general de los diferentes elementos: Aire, Oxigeno yagua.
Valvulas de presurizacion y despresurizacién de ambos compartimientos
» Anaglizador de oxigeno digital con medicién de concentracion
+ Sensores de medicion de temperatura y humedad relativa del interior de la Camara.

Mandmetros de presion para los diferentes controles

Botonera manuat de despresurizaran de emergencia (AC y CP).

Botonera de activacion del sistema contra incendios (AC y CP).

{ntercomunicador principal de bajo voltaje

Teléfono.

Interruptores de iluminacién.

Reloj cronometro con alarma para control del tiempo de tratamiento

Mandos de respaldo en el compartimiento principal compuesto de valvula de

presurizacion, valvula de despresurizacion y botonera de alarma en caso de

cualquier emergencia que se presente.

» Mandos de respaldo en la antecdmara compuestos de valvula de presurizacion,
véalvula de despresurizacion y botonera de alarma.

» Los mandos interiores.

SISTEMA CONTRA INCENDIOS (SEGUN NORMAS NFFA) Con sistema automatico contra
incendios que permita realizar simultdneamente en forma inmediata las siguientes acciones
en casos necesarios:

* Detener |a presurizacién {compresién) de la Camara.

+ Cerrar el suministro de oxigeno a la Camara.

s Activar los rociadores internos de agua a presién contra incendios.

s Cambiar el suministro de oxigeno de las mascarillas por aire respirable.

Caon sistema compuesto internamente por tuberias de acero inoxidable y rociadores.

Con una estructura compuesta por un tanque de agua de acero inoxidable con capacidad y
presién de acuerdo con las normas establecidas, una botella presurizada con nitrégeno, panel
de control, tuberias, reguladores y conexiones necesarias.

Sistema de camilla interna para pacientes
s Capacidad minima de dos camillas internas en reemplazo de los asientos.

Sistema de aire comprimido

e  Con capacidad de suministro y evacuacién de aire comprimido respirable para la
presurizacion y despresurizacion de la cdmara multiplaza.
b Silenciadores para el ingreso y evacuacién de aire.

. Dos compresores automaticos para aire del tipo tornillo rotativo de baja presidn (12
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Bar} con motor de 15 HP o similar, libre de aceite.

. Un sisterna de filtros de aire comprimido, compuesto de 4 etapas integradas en
linea.

¢ Bancos de aire comprimido con capacidad adecuada para la compresion de
equipo.

e Tuberias, conexiones y material de instalacion.

Sistema de oxigeno medicinal

¢  Camara principal con 8 manifolds para suministro de oxigeno a demanda con
reguladores automaticos de entrada y salida de oxigeno.

¢ Antecamara con 2 manifolds, para suministro de oxigeno a demanda con
reguladores automaticos de enfrada y salida de oxigeno.

° Esfos puntos permiten la conexion de los inhaladores de oxigeno (BIBS), las
escafandras y las mascarillas especiales.

+  Con sistema que permita |la descarga automatica de los gases exhalados por los
pacientes hacia el exterior de la camara.

e Suministro con 12 juegos completos de mascarillas, mangueras, etc. v dos
escafandras.

Stock de repuestos, grasas y accesorios
. Empaque de puerta de ingreso (1).
. Empague de SAS (1).
e  Mascarillas de oxigenacion (2),
. Grasa ignifuga (1}.

Documentos
*  (uias mecanicas para la barosala.
s  Manual del usuario y mantenimiento.

+«  Manuales de los equipos y accesorios.
Certificaciones de fabricacion

*Las camaras hiperbaricas son disefiadas, construidas, ceriificadas y aprobadas de acuerdo
con los siguientes codigos y normas internacionales vigentes:

1.- ASME PVHO 1 — 2002, SAFETY STANDARD FOR PRESSURE VESSEL FOR HUMAN
OCUPANCY.

2.- SME (American Society of Mechanical Engineers) SECTION VIII, DIV. |, PRESSURE
VESSEL

3.- NFPA (National fire Protection) NFPA 99.

Cuentan con todas las medidas de seguridad como el sistema contraincendio y valvulas de
sobre presién en doble presentacién Dos valvulas.

Garantia de Fabrica: 2 afios {reparacion).

TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTOS PARA BAROSALA
+ Pinza metélica inoxidable para enganchar el manametro al brazalete.

+ Viéivula de purga de precision, con ajuste fino y sin desgaste.

+ Micro-filtro para proteger la valvula de purga de aire y el sistema de medicién.

¢+ Membrana endurecida especial de cobre-berilio, el mecanismo de precision
practicamente no envejece.

» Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg. und. | 2.00
« Escalaiineal, 0 49 mm, 0 - 300 mm Hg.
* Pera de latex para inflar el brazalete.
+ Maxima tolerancia de error de +/~ 3 mm Hg.
= Incl. bofsa de vinilo con cremallera.
Amplia seleccion de otros tamafios y versiones de brazalete.
01.00.05 | Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)
01.00.06 | TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO PARA CONSULTORIOS Und. 2.00
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« Sistema de medicién de presion arterial tipo analégico o tipo reloj, permite visualizar
tes valores en mmHg con exactitud de 5 mmHg o menor, protegido por vidrio o,
platico resistente, adecuadamente calibrado.

«  Mandmetro de presién no adherido al brazalete con escala de lectura de 0 a 300
mmHg.

*  Cubierta del manémetro anti-impacto.

« Dbrazalete de tela reusables con sujetador tipo velero: para paciente pediatrico.

» Perilla de goma.

+« Valvula de gjuste fino.

e Piezas recambiables.

Con estuche para traslado y proteccion.

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

TENSIOMETRO PEDESTAL PARA BAROSALA
+  Mecanismo de precision que puede ser montado en un soporte especial y asegura
la constancia completa del sistema y de punto cero de medicién.
= Tiene una escala liberalmente 147,2 mm o 1455 mm dimensionados que es el
disefic de alto contraste para una mejor legibilidad; que escala hasta 300 mm Hy.
¢ Cuenta con una amplia canasta en su reverso para mantener manguifo y tubo.
* Viene con una bombilla que es de latex para inflar ¢l brazalete.

01.00.07 = Lavalvula de liberacién de aire sin desgaste con ajustes finos. Und. 1.00
»  También cuenta con un filiro de micro que protege la valvula de liberacién de aire y
sistema de medicion.
+ Una membrana (cobre-berilio), especialmente endurecido que se proporciona es a
prueba de edad.
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién yio cambio de equipo)
ESTETOSCOPIC PARA ADULTOS PARA CONSULTORIO
= Diametro del diafragma (imperiat): 1.7 pulgadas
¢ Diadmetro del diafragma {métrico): 4.3centimetros lineales
+  Diametro del diafragma pequerio {métrico}: 3.3cm.
* Didmetro de membrana: 44 mm. Und. 2.00
¢ Longitud total: 69 cm.
01.00.08 * Peso: 151 g.
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
ESTETOSCOPIO PARA ADULTOS
e Diadmetro del diafragma (imperial): 1.7 pulgadas
« Diametro del diafragma (métrico): 4.3centimetros lineales
+ Diametro del diafragma pequefio {métrico}: 3.3cm. .
* Diametro de membrana; 44 mm, Und. 1.00
+ Longitud total: 69 cm.
01.00.09 « Peso:151g.
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
+ Diadmetro de membrana 32 mm.
s lLongitud total 69 cm.
« Peso124g. Und. 2.00
01.00.10 | Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion y/o cambio de equipo)
MONITOR MULTIPARAMETRO HIPERBARICO
*  Monitor de Paciente Modular que soporte hasta 6 aimosferas de presién
» Tamafio: 318x264x152mm
+ Peso: <4.5kg
» Pantalla: Und. 2.00

01.00.11

- Tipo: Pantaila Téctil, 12", 800x600 pixeles
- Forma de onda: Grafica de 12 ondas simultaneas
como minimo,

Registrador:
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Tipo: Matriz térmica de puntos
Ancho del papel: 50 mm
Velocidad: 12.56 mm/s, 25mm/s, 50mm/s
. Forma de onda: Méximo tres {03) canales
Bateria:
+  Tipo: Bateria de iones de Litio recargable 11.1V/4Ah
¢«  Tiempo de funcionamiento: >210 minutos.
Almacenamientio de datos:
« Evento de alarma: 128 grupos y formas de onda asociadas
+ Tendencia: 168h, resolucién minima es 1min (2h, resolucion minima es 5s)
Interfaces & dispositivos de E/S:
¢ Red aldambrica 1 estandar RJ45 interfaces

¢ Toma de USB 2 tomas
« Desfibrilacion sincronizada 1 BNC conector
« Permite conectividad con ofros equipos (ventilador y maguina de anestesia)
¢ Posibilidad conectarse a sistema de informacion hospitalaria mediante protocolo HLY
ECG:
+ Derivaciones: 3 derivacionss (1, Ii, I1l); 5 derivaciones (1, 11, 1il, aVR, aVL, aVF, Vx};
12 derivaciones {, Il lll, aVR, aVL, aVF, V1-V8).

« Impedancia de enfrada 2 5.0 MQ
+ Rango de ECG sefial £ 10.0 mV
Frecuencia cardiaca:
* Rango Adulto 10 bpm a 300 bpm, Pediatrico & Necnatal 10 bpm a 350 bpm
* Resolucion 1 bpm
e Precision 1% o =1 bpm, cualquiera que sea mayor
Andlisis de arritmia:
¢ Tipos: ASYSTOLE, VENT FIB/TACH, PAC, RUN PVCS, COUPLET, BIGEMINY,
TRIGEMINY, R on T, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, MULRI PACS, PNP, PNC,
NOISE, VPB, ST HIGH, ST LOW, VTACH, PVCS HIGH.
Respiracion:
e Derivacion Seleccionada de:; I (RA-LA)o I {(RA-LL),
e Rango 0rpma 150 rpm
» Retraso de alarma de apnea:
10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60s

+ Método: Oscilometria automatica
+ Modo de medicion: Manual, Auto, STAT
s Rango sistolico/ diastolico/ promedio: Adulto 30 a 270 mmHg / 10 a 220 mmHg / 20
a 235 mmHg:; Pediatrico 30 a 235 mmHg 7 10 a 220 mmHg / 20 a 235 mmHg,
Neonatal 30 a 135 mmHg / 10 a 110 mmHg/ 20 a 125 mmHg.
¢ Rango de precision de brazalete 0 a 280 mmHg
+ Rango de Frecuencia del pulso 40 bpm a 240 bpm
+  Proteccion de sobrepresion del software Adulto (297£3) mmHg; Pediatrico (262+3)
mmig; Neonatal (147+3) mmHg.
Sp02
» Rango de medicion 0% ~ 100%
+ Resolucion 1%
* Precision 70% ~ 100% £2%
fndice de perfusion:
+« Rango de medicion 0.05% a 20%
Frecuencia del pulso {PR}:
+« Rango de medicion 20 bpm a 250 bpm
* Resclucion 1 bpm
s Pracision 1% o £1 bpm, cualquiera que sea mayor
Temperatura:
« Método Resistencia térmica
s Rango 0.0°C a 50.0°C (32°F a 122°F)
¢ Resolucion: 0.1°C o 1°F
» (Canales; 2 canales
Presién Invasiva 2 - IBP:
¢ Rango de medicion estatica -50 mmHg a +300 mmHg
¢ Rango de medicion dindmica 0 mmHg a +350mmHg
« Unidad mmHg, kPa, cmH20
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s Tipo de medicion ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,
P1/P2
e Canales: 2
CO2 (sidestreamy:
* Velocidad del flujo 50mi/min £ 10miimin
« Parametros CO2, N20, 02, agente (ISO, ENF, SEV,
HAL, DES)
¢ Tipico tiempo de subidaC02=300ms, N20O, 02, (S0,
ENF, SEV, DES <400 ms, HAL< 500 ms
+ Rango de awRR 0 rpm a 150 rpm
Gasto Cardiaco C.O:
¢ Método de medicion Dilucion térmica.
«  Curva de medicidn Curva de dilucion térmica.
¢ Parametros C.0,, TB, Ti,
s Rango de medicién C.O.: 0.1 L/min ~ 20 L/min
s  TB:23.0~43.0°C.
e Th-1.0~27.0°C.
e Precisién C.0: 2% SD
« - TB.TE+0.1°C

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion y/o cambio de equipo)

OTOSCOPIO CON LUZ BLANCA LED
»  Tecnologia XHL Xendn haldgena mejorada y tecnologia LED,
» lluminacidn de campo visual uniforme.
¢ lLuz blanca
L}

01.00.12 Und. 2.00
Espéculos para el oido (2, 2.5, 3, 4 y 5 mm).
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacidn y/o cambio de equipo)
BALANZA PEDIATRICA CON TALLIMETRO PARA CONSULTORIOS
+ Fabricada con en material metalica
« Proteccitn antioxidante o equivalente
 Base del equipo solido y estable
 Con ajuste de nivel
. Con_ rango de_pesaje de 20 kg a mas. Und. 500
s Tallimefro horizontal
01.00.13 » Precision: 50g.
*  Dimensiones: 53x61x69 cm
+ Peso: 145kg
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacidn y/o cambio de equipo)
BALANZA PEDIATRICA DE MESA PARA CONSULTORIOS
» Fabricada con en material metélica
+ Proteccion antioxidante o equivalente
» Base del equipo sélido y estable
¢ Con ajuste de nivel
« Conrango de pesaje de 20 kg a mas. Und. 2.00
» Precision: 50g.
01.00.14 * Dimensiones: 53x61x69 cm
« Peso: 14.5kg
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)
BALANZA CON TALLIMETRO
» Capacidad: 0 - 220Ky
+ Talla: 60 - 200cm.
¢ Precision: 50gr.
« Tamafo de plataforma: 27 cm Ancho x 37.5 ¢m Prof
s Altura: 150cm.
+«  Peso: 17Kg. Und. 1.00
s Certificado: ISO 9001:2000
01.00.15 | Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién yfo cambio de equipo)
01.00.16 | NEGATOSCOPIO DE TRES CUERPOS Und. 2.00
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Pantalia de acrilico color opal

Material externo: Acero inoxidable

Capacidad de 2000 a 3000 lumen por campo
lluminagcién basada en focos led de 12 voltios

Medida exterior: Fondo: 5 cm Ancho: 116 cm Alto: 52cm
Interruptor tipo dado, independiente por campo
Elemento de sujecion flexible de acero para sostener las peliculas radiograficas
Esmaltado interior con pigmento blanco

Cable vulcanizado con conexion a toma tierra
Alimentacion 220 VCA 50 HZ

Circuito integrado con transformador

Conexion 220 V 50 con cable de 2 metros

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo}

GLUCOMETRO

*

Principio de medicién: Determinacion fotométrica de la glucosa mediante tincion de
glucosa con oxidorreductasas.  (sindnimo:  reaccion mediante  glucosa
deshidrogenasa pirrolquinolinaguinona o PQQ)
Tiempo de medicién: Aproximadamente 5 segundos {(aplicacion de sangre con tira
reactiva dentro del medidor)

o Aproximadamente 10 segundos (aplicacion de sangre con fira reactiva

fuera del medidor)

Condiciones de medicion: Temperatura: +10°C a +40°C (¥50°F a +104°F)
Humedad: hasta 93 % de humedad relativa
Condiciones de almacenarniento:

o Sinpila: -25°C a +70°C (-13°F a +158°F)

o Con pila: -10°C a +50°C (+14°F a +122°F)

s Capacidad de la memoria: Hasta 350 mediciones con fecha y hora Und. 2.00
¢ Medias de mediciones: 7, 14, 30 dias
01.00.17 « Transferencia de datos: Por interfaz de infrarrojo (inalambrica}
e » Tamafio; 104 x 52 x 21 mm
» Peso: 53 g sin pila
« Pila: CR 2032
o Vida de la pila: Aproximadamente 1.000 mediciones en un afio

¢ Apagado automdatico: 30 o 90 segundos segln el estado de funcionamiento

+ Pantalla: LCD de 7 segmentos con simbolos

+ Deteccion de muestra demasiado pequefia; Si

+ Independencia de la altitud: 0 — 4000m (0 — 13123 pies)

s« Volumen de sangre: 1 -2 puL

+  Ambito de medicion: 10 mg/dl — 600 mg/di ¢ 0,6 mmol/L — 33,3 mmol/lL

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
PULSOXIMETRICO DE 3 X 1.5 V AA

¢ Equipo portatil de mano

¢ Medicion pulxometria (Sp02) FRECUENCIA DE PUSLC (FP)

« Pantalla LCD que permite la visualizacién de los parametros medidos, hora el tiempo
real

s Visualizacion en pantalla de los Ultimos 10 minutos de grafica y tabla de tendencias
(Spo2 y frecuencia de pulso)
Control de luz trasera y funcion de apagado automético.
Indicador de bateria baja
Alarma visual y audible
Pantalla matriz de punfos LCD blanco y negro con luz posterior de LED de 128x64
Modos de medicidn continua y sondeo
Rango de Spo2: 1 - 100%

Und. 2.00

01.00.18

Exactitud aduito y pediatrico: + 2% (70 -100%)
Frecuencia de pulso:20-300Ipm

Resolucién: 1 Ipm

Alimentacion baterias alcalinas AA de 1.5 V.
Autonomia de baterias: 48 horas
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« Dimensiones (ancho*alto*largo} 70x37.6x160mm
+ Peso maximo:165 gr {sin bateria)

« Cumplimiento: EMC Clase B.

Accesorios suministrados

+ 1 Sensor de SpO2 adulto, reutilizable

s 4 baterias alcalinas AA

¢ 1 bolso de transporte

¢« Manual de operaciones

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

TERMOMETRO ORAL DE MERCURIO
¢ Material: Cristal

¢« Precisién: +0,10-0,15
» Rango de medicidn: 35 a 42°C
+ Color: Transparente Und. 5.00
+ Peso del articulo: 10g
01.00.19 » Tamafio del paquete: 12*1* 1 cm
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacidn y/o cambio de equipo)
FQUIPO DE OXIGENO TRANSPERCUTANEO INCLUYE CARRETA, MANOMETRO Y
RECARGA
Generales;
* Pantalla TFT LCD con retroiluminacién LED blanca de 4.3 pulgadas.
» Resolucion TFT a color: 480 x 272.
+ Nivel de volumen de alarma: 45 - 80 dB
Dimensiones y peso
. Dimensiones (Largo x Alto x Profundidad): 255 mm x 82 mm x 165mm.
. Peso aprox.: 1.6 Kg.
Saturacion de Oxigeno (SpO2 - Nelicon)
. Rango de medicién: 1 a 100%.
. - Adulto: 70% al 100% £ 2 digitos
. Neonato: 70% al 100% +3 digitos
01.00.20 *  Perfusion baja: 70% al 100% 42 digitos Und. | 1.00
. Configuracion del limite superior e inferior de ia alarma.
Frecuencia del Pulso
. Range de medicion de frecuencia de pulso: 20-250 lpm.
. Amplitud del pulso; 0.03% al 20%
- Frecuencia del pulso: 20 a 250 [pm + 3 digitos
- Perfusion baja: 20 a 250 lpm  + 3 digitos
. Configuracion del limite superior e inferior de la alarma.
Requerimientos de Energia
, Tensidn a la entrada: 100 a 240 VAC, 50/60Hz.
. Bateria recargable de lon-Litio
. Duracion de la bateria: aprox. 300 minutos.
. Cargador de bateria internc incorporado al equipo.
Garantfa de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)
ASPIRADOR DE SECRECIONES, METALICO (A PEDESTAL)
Aspiractén rapida con caudal de 60 L/ Min,
+  Potencia de vacio ajustable a 680 mmHg
*  Ajustes de vacio mediante panel de control de facil acceso y mandmetro de vacio
para monitorear el nivel de vacio
*  Bomba de vacio sin aceite, silenciosa, sin vibraciones y sin mantenimiento
+  Disefio de cuerpo robusto y facil de limpiar que es compatible con ef sistema de
limpieza y desinfeccion del hospital
+  Tecnologta de proteccion que evita el deshordamiento y la fuga de liquido al sistema
de bomba. Und. 100

01.00.21

«  Frascos colectores con cuerpo escalado, asa integrada y facil de transportar

+  Frascos (02) con capacidad de 5 L c/u, de policarbonato esterilizables en autoclave
121 °C.

, Disefiado para ser ulilizado en operaciones de entrega a través del método
Malmstrom-Throe por su sistema de pedal integrado.
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»  El dispositivo tiene equipo de asistencia para el parto opcional como tazas de parto
y juegos de canulas.

Nivel de ruido: Max. 45db

Base de parachoques

Dimensiones: 520x540x970 (AnxLxAl)

Energia: 220-240 VAC / 50-60

. s =

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacidon yfo cambio de equipo)

01.00.22

BOMBA DE INFUSION HIPERBARICA
« Bomba de infusién que soporte hasta 6 atmosferas de presion.
* Precision: £2%.
- Rango de tasa de entrega: 0,1-1200 ml/h (0,1-99,8 mi/h, paso de 0,1 mi/h; >99,8
mith, paso de 1 mi/h).
- Rango de tiempo de entrega: 00h01min-99h59min (paso de 1 min).
- Rango de limite de volumen: 0,0-9999 mi{paso de 1 mi).
- Rango total de volumen: 0,0-9599 ml (paso de 1 mi).
+ Tasa de purga: 600,0 mlfh (ajustable).
* Tasa KVO: 0,1-5,0 ml‘h, programable y ajustable.
« Presion de oclusién programable y ajustable:
Baja: 60 (x15) kPa.
Media: 80 (15} kPa.
Alta: 120 (z15) kPa
+ Modo de dosis:
Volumen: 0,1-899.9 ml (paso de 0,1 mi).
Masa de farmaco: 0,1-999,9 mg (pasc de 0,1 mg).
Dosis: 0,001-9999 ug/kg/min (paso de 0,001 ug/kg/min).
Peso: 0,1-300 kg (0,1 kg el menor paso).
Unidad de dosificacion: ng/kg/min, ug/ka/min, mg/kg/min, g/kg/min,
ug/kg/h, mgikalh, gfkglh, ug/min, mg/min, g/min, ug/h, mg/h, g/h, U/min,
U/h, 1U/h, Ulkg/h, mifh.

o 0 0 0 O

+ Funcidn bolus:
Velocidad bolus: 1,0-1200 mlth.
Volumen bolus: 1,0-100 ml.
Programable y ajustable.
Bolus automatico/manual disponible.
« Modo biblicteca de medicamentos:
10 categorias de medicamentos.
1030 tipos de nombres de farmacos.
17 tipos de unidades de dosificacion.
Garantiza una dispensacién de farmacos mas segura.
« Alarmas: tasa anormal, puerta abierta, aire en linea, oclusién, botella vacia, bateria baja,
sin bateria, tecla presionada durante la infusion/pausa, infusion completa, sin accién.
Las alarmas pueden configurarse en 3 volimenes: bajo, medio y alto.
» Interfaz; RS-232.
« Luminosidad: 1-10 niveles seleccionables.
Registros: permite almacenar hasta 2000 evenfos para su analisis y descarga.
= Alimentacion:
Fuente de alimentaciénn AC: AC 100 a 240 V (£10%}), 50/60 Hz.
Fuente de alimentacionn DC: 12-15 V, potencia >15 W.
Bateria de litio integrada: recargable, 11,1V, 2000 mAh.
8 horas de funcicnamiento continuo.
» Dimensiones y peso: 12x10x21,5 cm. Peso: 1,7 kg.

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion ylo cambio de equipo)

Und.

3.00

01.00.23

DETECTOR DE OXIGENO AMBIENTAL

Generales
e  Montaje en Pared
« {Conexion del gas

Peso
e 401Ibs(1.8kg)

Pantalla
¢ Pantalla de difusién. No se requieren bombas, tubos de muestra ni accesorios

Und.

1.00
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« Display digital
e LCD de 4 digitos (lee escala completa de 0,0 % a 25,0 %)
Calibracion
s  Calibracion del analizador
« Calibrado con fluidos de calibracion certificados; no se requiere recalibracién
despusés de la calibracion inicial; medicién normalizada por Auto Zero
Operatividad
» Rango de Medicién 0 — 25.0%
« Temperatura Ambiente  de funcionamiento 0°F to 130°F (17.8°C to 54.4°C)
» Método de Medicién :Tecnologia Oxido de Zirconio (ZrO2)
« Ambiente; No apto para uso en dreas donde puede haber gases inflamables.
Rendimiento del equipo :
« Limite minimo de deteccién 0,05% de oxigeno 90% tiempo de respuesta <12
sec for0.0% — 25.0%
« Repetibilidad +1 % del rango o #0,1 % de oxigeno, lo que sea mayor
« Aprobaciones UL 610110-1 for Saféty Electrical Equipment, CE Mark, Designed to
MeetIP 65

Garantia de Fabrica: 1 afic (reparacién y/o cambio de equipo}

COCHE DE PARO DE EMERGENCIA CON EQUIPOS ESTANDARES Y ACCESORIOS
e Mueble Rodable
¢ Fabricado con polimero ABS resistente al impacto, de alta densidad, cen cantos y
esquinas redondeadas, de facil limpieza y desinfeccidn.
« Superficie superior de trabajo con sistema de seguridad para evitar la caida del
desfibrilador (porta desfibrilador) con capacidad de giro.
e« Con cinco cajones con divisiones, de facll deslizamiento, con tiradores,
compartimiento superior
« Con sistema de bloqueo, con facilidad de reconfigurar la cajoneria.
« Con sistema de llave centralizada o precintos de seguridad.
e Con asa o manubrio para su conduccién que permite un facil desplazamiento del
museble.
«  Con porta suero tipo telescopio con ajuste de altura tipo diafragma, mediante tuerca
moleteada.
Con porta balon de oxigeno.
Con tabla de masaje cardiaco.
Con mesa para escritura retractil.
Estructura montada sobre cuafro (04) ruedas en las esquinas del carro,
omnidireccionales de grado médico, dos de ellas con freno de pie.
e Cuentan con un diametro de las ruedas de  4.92" aprox. (125mm).

o Disefid en forma de pirAmide trunca, mas ancho en Ja base, para mayor estabilidad | ynd. 1.00
durante su desplazamiento.
Dimensiones de coche de paro:
¢ Intermedio: 100xCMx 61CMx 79CM (Al x Prx An)
e« Alto: 110cmx81CM x79CM (Al x Prx An)
Dimensiches de los cajones:
01.00.24 «  15CM x45CM x55CM {Al x Prx An}
s 25CM x45CM 55CM (Al x Pr x An)
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
ARCHIVADOR METALICO
Generales
+ 4 gavetas
» con tirador incorporado,
» porta tarjeteros Und. 1.00
01.00.25 + chapa de seguridad que accione las 4 gavetas
¢ Dimensiones (alto 134 x ancho 46cm x fondo 62cm)
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
JUEGO DE ROPA QUIRURGICA
. Material; Algodon
. Estilo: manga corta, cuello en v, dos piezas Und. | 150.00
01.00.26 . Ventajas: confortable
L

Tamano: Large
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Garantia de Fabrica: No aplica

CHATA DE ACERO QUIRURGICO
Especificaciones
« Material acero quirirgico

01.00.31

P

02.00.01

+  Aitura del bastidor 1650mm
+  Aftura fotal 1750 mm

+ Ancho de cuerpo 960 mm.
s Base fija

Garantia de Fabrica: 1 afio rearacién fo cambio de equipo

St

ANILLADORA
» Pitch: 3:1.
+ Longitud de perforacion: 40 troguelados.
« Disparador de troqueles: todos 40
» Agujero perforado: cuadrado (0,157 x 0,157 pulgadas).
= Grosor de encuadernacién: desde 3116 a 9/16 pulgadas.
» Capacidad de perforacion individual: hasta 20 hojas.
« Selector de cierre: incluido.
« Mecanismo de cierre: vertical.
» Selector principal: incluido.
¢ Cierre de alambre de metal; incluido.
+ Escala de diametro de alambre: incluida.
« Margen lateral de control: incluido.
= Contrel de margen de perforacion: incluido.
s Pescivolumen: 45ibs/2,55 ChFt

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacidn y/o cambio de equipo)

+ Medidas: 27 cm de ancho x 35 cm de largo x 7 cm de alto. Und. 2.00
01.00.27
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
PAPAGALLO DE ACERO QUIRURGICO
*  Material acero quirdrgico calidad 304 (espesor 0.8mm)
»  Diametro: 10.5 cm
»  Altura: 19.5 cm Und. 2.00
01.00.28 e Capacidad: 1600MI.
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion yfo cambio de equipo)
CAMILLA CON RUEDAS
s  Estructura tubular de metat
+ Colchoneta forrada tipo cuerina color negro. Und. 2.00
01.00.29
Garantia de Fabrica: 1 afic (reparacién y/o cambio de equipo)
PORTA SUERO METALICOS RODABLES
» Estructura de acero en tubo 7/8 x 1.0 mm.
* Tubo 58 x 1.0y perfil 20x30x1.5
*  Pinfura electroestatica
+ Ruedas giratorias
» 1perilla de 5/10 para ia regulacion de altura Und. 2.00
+ Tubo y ganchos cromados
01.00.30 ¢ Peso 3.5 kg aprox.
* Medidas 160x40x40cms.
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)
BIOMBO METALICO DE DOS PANOS
* Uso topico/hospitales
«  Construido integramente en acero tubular de 1" de diametro x 1.2 mm de espesor
» Cortinas o pantallas de bramante blanco calidad extra hilado grueso) faciimente
removible, sujeto a los bastidores por 4 varillas cromadas de 9.6 mm con un extremo
de cabeza cromado y el otro con tuerca y contratuerca cromada por cada cuerpo.
Dimensiones; Und. 2.00

Und.

1.00

02.60.02

GUILLOTINA

Und.

1.00
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Capacidad Maxima de Corte: 12 hojas a la vez (80gr.)
Estructura: Metal

Largo de Corte: 300mm

Medidas de Corte: AD, Ab, A4

Medidas de la Base: 330X250x35mm

Peso: 2kg

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion yfo cambio de equipo)

02.00.03

IMPRESORA MULTIFUNCTIONAL
. Conexion inalambrica: wifi
Capacidad de papel: 20 hojas
Velocidad de impresion: mayor a 30 ppm
Cable USB incluido
Resolucion maxima: desde 760 x 1440 dpi hasta 4800 x 1200 dpi
Pantalla: desde 1.4” hasta 2.0°
Bandeja: A4
Color: si
Tipo de tinta: Tanque

Garantia de Fabrica: 1 afo (reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

1.00

02.00.04

REVISTERO DE PIE METALICO
. Hecho de acero inoxidable
« Estable en el piso
. Medidas: 20ecm x 20cm x 50cm

Garantia de Fabrica: 2 afios (reparacidn y/o cambio de equipo)

Und.

1.00

02.00.05

TACHOS DE BASURA
. Material: Metal
. Mecanismo de accionamiento; Pedal
» Capacidad; 20L
) Alto 44 cm

Garantia de Fabrica: 1 afo (reparacion yfo cambio de equipo)

Und.

14.00

02.00.06

ESCALINATA
General
« Fabricada en metal con pintura blanca al horno.
e caracteriza por su facil limpieza, resistencia y durabilidad excepcional.
« Equipada con una superficie antideslizante y disefiada para ofrecer seguridad
durante su uso.
« La escalinata de dos pasos, le ayudara a subir en superficies, como camillas o
camas clinicas de manera comoda y segura.

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

2.00

02.00.07

PORTA BALDE Y BALDE
+ Porta balde metélico de acero inoxidable. Rodable, con Garruchas de grado
hospitalario, omnidireccionales, con rueda de nylon de 50 mm de diametro como
minimo con eje roscado, sin freno.
« Balde de acero inoxidable de 15 litros

Garantia de Fabrica: 1 aiio (reparacion y/o cambio de equipo}

Und.

2.00

02.00.08

PERCHERO
s Perchero de metal
« Color negro
¢ De 8 ganchos para vestuarios
e  Altura 175cm

Garantia de Fabrica: 1 afic (reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

3.00

02.00.09

SILLA DE RUEDAS

Silla de ruedas manuales para adultos

De acero inoxidable recubierto, de alta resistencia

Plegable, més cojtn lumbar viscoelastico

Apoyabrazos largos fijos, con superficie de apoyo y apoya pies con plataforma de
acero ultra resistente y abatible

Und.

4.00
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¢ Ruedas traseras de 24 "macizas con la tecnologia” anfi pinchazo " con un manual
de goma ergondmico para una mayor comadidad en el manejo y ruedas delanteras
mulli direccionales de 6",

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o camblo de equipo)

Pizarra acrilica de 1.00x 0.80 m

Und. 3.00
02.60.10 : Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio)
Pizarra acrilica de 1.20 x 2.00 m con rotafolio
Und. 1.00
02.00.11 | Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio)
TELEVISOR
General
* Tipo de pantalla: OLED
* Tamafio de pantaila: 85 pulgadas
¢ Resolucion: 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
* Frecuencia de actualizacion: 120 Hz
¢ HDR {High Dynamic Range): Si {(HDR10, Dolby Vision, HLG)
s  Procesador: [Nombre del procesador]
Audio
» Potencia de salida: 40W (10Wx 2, 20W Subwoofer)
¢ Tecnologia de sonido: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS
* Configuracion de altavoces: 2.2 canales
Conectividad
s Entradas HDME: 4 (HDMI 2.1 x 2, HDMI 2.0 x 2)
s Entradas USB: 3(USB3.0x 1,USB2.0x2)
» Entrada de video compuesto: Si
¢ Salida de audio ptica; Si
e Coneclividad de red: Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0
* Compatibilidad con asistentes virtuales: Amazon Alexa, Google Assistant
Caracteristicas Inteligentes Und. 200
» Sistema operativo: [Nombre del sistema operative, por ejemplo, web0OS, Tizen,
Android TV]
*  Apps preinstaladas: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, etc.
¢  Control por voz: Si
02.00.12 ¢ Navegador weh: Si
Disefio
¢ Tipo de montaje: Compatible con VESA (300 x 300 mm)
* Dimensiones con soporte: [Ancho x Alto x Profundidad en mm]
¢ Dimensiones sin soporte: [Ancho x Alto x Profundidad en mm]
¢ Peso con soporte: [Peso en kg]
¢ Peso sin soporte: [Peso en kg]
s Color: Negro
Consumo de Energia
s  Consumo energético: [Watts en uso]
* Consumo en modo de espera: [Watts en modo de espera]
¢ Cerlificacion energética: [Nombre de la certificacion]
Adicionales
* Mando a distancia: i (con micréfono para control por voz)
*  Accesorios incluidos: Base para montaje, manual de usuario, cable de alimentacion.
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
COMPUTADORA
Procesador:
02.0013 s Modelo: Intel Core i7 / Intel Core i9 {(i7-11700K) Und. 7.00

» Velocidad de reloj: 3.6 GHz (base) hasta 5.0 GHz (turbo) para i7
» _Velocidad de reloj: 3.6 GHz (base) hasta 5.3 GHz (turbo) para i9
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e Nicleos y subprocesos: 8 nucleos / 16 subprocesos (i7), 10 nucleos / 20
subprocesos {(i9)
Memoria (RAM):
+ Capacidad: 16 GB DDR4 (preferiblemente 3200 MHz)
¢ Expansion: Soporta hasta 32 GB
Almacenamiento:
e Disco Duro (HDD): 1 TB (7200 RPM)
e Unidad de Estado Solido (SSD): 256 GB o 512 GB (para el sistema operativo y
aplicaciones)
Tarjeta Gréfica:
s  Modelo: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / RTX 3060 (dependiendo de ia
necesidad de graficos)
s Memorla: 6 GB GDDRS

Puertos y Conectividad:
= USB:4xUSB3.1,2xUSB2.0
» HDMI1
s  DisplayPort: 1
s Ethernet: Gigabit Ethernet
o Wi-Fi: 802.11ac
» Bluetooth: 5.0
Monitor
Pantalla:

e Tamafio: 18 pulgadas
Resolucion: 1920 x 1080 (Full HD)
Tipo de pantalla: LED
Puertos: 1 x HDMI, 1 x VGA
Tiempo de respuesta: 5 ms
e Frecuencia de actualizacién: 60 Hz
Periféricos
Teclado:
¢ Tipo: Teclado mecanico o de membrana (dependiendo de la preferencia)
+« Conectividad: USB
¢  Retroiluminacién: Opcional

¢ Tipo: Optico
s DPI: Ajustable, hasta 16000 DPI
» Conectividad: USB
Parlantes:
s Potencia: 10W RMS (W x 2)
s Conectividad: Jack de 3.5 mm, USB (para alimentacion)
Camara:
» Resolucion: 1080p Full HD
* Conectividad: USB
s Micréfono integrado: Si
Estabilizador de Corriente:
e Capacidad; 1200 VA
e Puertos: 4 tomacorrientes de respaldo, 2 puertos de proteccidn contra
sobretensiones ’
e Caracteristicas; Proteccién contra picos de voltaje, regulacidn automatica de voltaje
(AVR)
Software
Sistema Operativo:
¢ Versién: Windows 11 Pro
Suite Ofimatica:
e Licencia: Microsoft Office 365 Professional (incluye Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, Acceass, Publisher)
¢ Duracian: Licencia anual o perpetua, segin requerimiento
Antivirus;
» Licencia: Norton 360, Kaspersky Total Security o McAfee Total Protection
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»  Duracidon: 1 afio
Soporte Técnico:
* Incluido: Si (soporte telefonico y en linea, servicio a domicilio)

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacion yfo cambio de equipo, con opcién a extension)

IMPRESORA

General
* Tipe de impresora: Matricial
¢ Método de impresién: Impacto, cabezal de matriz de puntos
* Numero de agujas: 9 0 24.
Velocidad de Impresion
* Alta velocidad: Hasta 300 cps (caracteres por segundo)
*  Normal: Hasta 150 cps
Resclucion
» Resolucién maxima: 240 x 144 dpi (puntos por pulgada)
Capacidad de Papel
¢ Tipo de papel; Hoja suelta, continuo.
¢ Ancho del papel: 76 a 254 mm
* Capacidad de entrada: 1 hoja continua, hasta 6 copias (1 original + 5 copias)
Conectividad
e Interfaz: Puerto paralelo, USB 2.0
+  Compatibilidad: Windows, DOS, Linux
Memoria y Buffer

e Memoria: 128 KB
Durabilidad

« Durabilidad del cabezal: 200 millones de caracteres

*  MTBF {Mean Time Between Failures): 10,000 horas Und. 1.00
¢ Ciclo de trabajo mensual: Hasta 20,000 paginas
Fuentes y Estilos de Impresion
02.00.14 » Tipos de letra: Draft, NLQ (Near Letter Quality)
»  Caracteres internacionales: Si
Alimentacion
¢ \Voilaje: 110-240 V AC, 50/60 Hz
e Consumo de energia: Operacién; 40 W, Modo de espera: 3 W
Dimensiones y Peso
» Dimensiones: 385 mm x 275 mm x 150 mm (Ancho x Profundidad x Altura)
= Peso: 7 kg aproximadamente
Accesorios
¢ Cable de alimentacion: Incluido
e Cable de conexion: USB y paralelo (opcional)
*  Cartucho de cinta: Inciuido (rendimiento de hasta 3 millones de caracteres)
Otros
*  Panel de control: Botones de encendido, avance de papel, configuracion
* Indicadores LED: Estado, error, papel
Soporte
¢  Soporte técnico: Incluido {telefonico y en linea)
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion y/o cambio de equipo)
02.00.15 | RELOJ DIGITAL
General
* Tipo de reloj: Reloj de pared
s Uso: Oficina
Dimensiones
¢ Diametro: 30 cm (12 pulgadas) Und. 3.00
* Profundidad: 4 cm (1.5 pulgadas)
Materiales

*  Material del marco: Metal / Plastico
e Material de |la esfera: Vidrio / Plastico
* Material de las manecillas: Aluminic / Metal
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Disefio

Estilo: Moderno / Clasico

Color del marco: Negro / Plata / Blanco

Color de |a esfera; Blanco / Negro / Personalizable

Numero de marcadores: NUmeros arabigos / Numeros romanos / Marcadores de
barra

Manecillas; Horas, minutos y segundos {segundero opcional)

Funciones adicionales: Sincronizacion automatica de la hora (opcional)

Movimiento

Tipo de movimiento: Movimiento de cuarzo
Precisién; + 1 segundo por mes
Fuente de energia: Bateria AA (incluida / no incluida)

Caracteristicas Especiales

Silencioso: Si (movimiento de barrido silencioso)
Huminacién: Sin iluminacion / Retreiluminacién opcicnal
Indicador de fecha: Sin / Con indicador de fecha {opcional}

Instalacidn

Método de montaje: Montaje en pared (incluye hardware de montaje)
Peso: hasta 1 kg (aproximadamente)
Instrucciones: Manual de usuario incluido

Durabilidad y Mantenimiento

Resistencia al polvo; Carcasa resistente al polvo
Mantenimiento: Bateria reemplazable, limpieza regular del marco y la esfera

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

02.00.16

RELOJ CRONOMETRO

General
[ ]

Tipo de dispositivo: Reloj crondémetro de escritorio
Uso: Oficina, actividades deportivas, entrenamiento

Dimensiones y Peso

Dimensiones: 10 cm x 6 cm x 2 cm (Ancho x Alto x Profundidad)
Peso: 200 g

Materiales

-

L ]
Pantalla

L ]

-

-

Material del cuerpo: Plastico ABS / Metal
Material de |a pantalla: LCD de alta calidad

Tipo de pantalia: LCD digital

Tamario de la pantalla; 2 pulgadas {diagonal}
Retroiluminacion: Si {opcional)

Visibilidad: Alta visibilidad con digitos grandes

Funcionalidad

Modos de tiempo: Crenémetro, temporizador de cuenta regresiva, reloj, alarma
Capacidad de tiempos: Al menos 4 tiempos diferentes

Precision: + 1 segundo por dia

Resolucion de crondmetro: 1/100 de segundo

Rango del temporizador: Hasta 24 horas

Controles y Operacion

*
L ]
Sonido

Botones: Botones de inicio/parada, reinicio, modo, y configuracién de alarma
Interfaz: Facil de usar con botones intuitivos

Alarma: Si, con volumen ajustable
Indicador actstico de fiempos: Si

Alimentacién

Fuente de energia: Bateria interna recargable
Duracion de la bateria: Hasta 1 afio (dependiendo del uso)
Indicador de bateria baja: Si

Instalacion y Mantenimiento

Método de colocacion: Base de soporte para escritorio, montaje en pared opcional
Mantenimiento: Limpieza regular de la pantalla y el cuerpo

Und,

4.00
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Durabilidad y Construccion

* Resistencia al polvo: Sf

s  Construccion robusta: Si, para soportar el uso diario
Soporte

+  Soporte técnico: Incluido (telefonico y en linea)

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacion y/o cambic de equipo)

02.00.17

TICKETERO DIGITAL
General
= Tipo de dispositivo: Ticketero digital
¢ Uso: Gestidn de colas en oficing, atencion al cliente
Dimensiones y Peso
* Dimensiones del dispositivo principal: 20 cm x 10 cm x 15 cm (Ancho x Alto x

Profundidad)
¢ Peso: Hasta 1.5kg
Materiales

s Material del cuerpo: Plastico ABS de alta resistencia
+ Material de la pantalla: LCD o LED con cubieria de vidrio
Pantalta
+  Tipo de pantalla: LCD/LED
e Tamafio de la pantalla: 4 pulgadas (diagonal)
¢ Resolucién: 480 x 320 pixeles
* Retrofluminacion: Si, ajustable
* Visibilidad: Aita visibilidad con digitos’grandes v claros
Funcionafidad
s Modos de operacidon: Gestion de colas, numeracion secuencial, numeracian por
categorias
Capacidad de nimeros: Hasta 8999 niimeros
Tipos de tickets: Numeracién tnica, numeracion por servicio o categoria
Impresora incorporada: Si {impresion térmica)
Velocidad de impresion; 150 mmi/s
Ancho del papel: 58 mm
*  Capacidad del rollo de papel: 80 mm de diametro
Controles y Operacion
¢ Interfaz de usuario: Bofones fisicos (Inicio, Reinicio, Configuracién) o pantalla tactil
+ Configuracion: Facil de usar con mena intuitivo
+ l|diomas soportados: Mtllfiples idiomas (espafiol, inglés, etc.)
Conectividad
*  Puertos; USB, RS232
¢ Conectividad inalambrica: Opcional {Wi-Fi, Bluetooth)
Alimentacion
* Fuente de energia: Adaptador de corriente AC 100-240V, 50/60Hz
*  Consumo de energia: 10W en operacion
Durabilidad y Mantenimiento
¢  Durabilidad def cabezal de impresion: 50 km de papel
« MTBF (Mean Time Beiween Failures): 10,000 horas
¢ Mantenimiento: Reemptlazo facil del rollo de papel, limpieza regular del cabezal de
impresion
Accesorios
* Incluye: Adaptador de corriente, cable USB, manual de usuario, rollo de papel inicial
Durabilidad y Construccion
* Resistencia al polvo: Si
» Construccién robusta: Si, para soportar el uso diaric intensivo
Garantia y Soporte
«  Soporte técnico: Incluido,
L}
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacion y/o cambio de equipo)

Und.

4.00
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02.00.18

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
General
« Tipo de dispositivo; Dispensador de papel foalla
s Uso: Oficina, bafios, areas comunes
Dimensiones y Peso
» Dimensiones: 30 cm x 30 cm x 156 cm {Ancho x Alto x Profundidad)
s Peso: Hasta 1.5kg
Materiales
s Material del cuerpo: Plastico ABS / Acero inoxidable
* Acabado: Superficie lisa y facil de fimpiar, resistente a manchas
Capacidad
» Tipo de papel: Papel toalla en rolie / Papel toalla en hojas intercaladas
+ Capacidad del rolio; Hasta 300 metros (para dispensadores de rollo)
s Capacidad de hojas: Hasta 600 hojas (para dispensadores de hojas intercaladas)
Disefio y Funcionalidad
* Sistema de corte: Manual / Automatico (sensor de movimiento)
» Acceso al papel: Frontal con apertura de seguridad

02.00.19

» indicador de nivel de papel: Ventana transparente o indicador LED Und. | 5.00
s Mecanismo de recarga: Facil recarga con cierre de seguridad
Instalacién y Montaje
» Método de montaje: Montaje en pared {incluye kit de montaje)
* Altura de instalacién recomendada; 1.2 a 1.4 metros desde el suelo
Durabilidad y Mantenimiento
+ Resistencia: Resistente a impactos y a la humedad
e Mantenimiento: Limpleza regular con pafio himedo, recarga facil del papel
Seguridad y Accesibilidad
+ Bloqueo de seguridad: Cerradura con liave para evitar manipulacion,
* Accesibilidad: Disefio ergonomico para facil acceso
Alimentacion (para modelos automaticos})
» Fuente de energia: Baterias (4 x AA) / Adaptador de corriente (opcional)
¢ Duracidn de las baterlas: Hasta 8 meses (dependiendo del uso)
* Indicador de bateria baja: Si
Soporte técnico: Incluido.
Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién ylo cambio de equipo)
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
General
s Tipo de dispositivo: Dispensador de jabén liguido
¢ Uso: Oficina, bafios, dreas comunes
Dimensiones y Peso
+ Dimensiones: 22 cm x 12 cm x 10 cm (Alto x Ancho x Profundidad)
e Peso: 0.7kg
Materiales
* Material del cuerpo: Plastico ABS de alta resistencia / Acero inoxidable
s Acabado: Superficie lisa y facil de limpiar, resistente a manchas y corrosion
Capacidad
s  Capacidad de! depésito: 1000 ml {1 litro) Und. 9.00

* Tipo de jabdn: Jabon liquido, jabén en gel, desinfectante de manos
Disefio y Funcionalidad
» Sistema de dispensacion: Manual {presidn) / Automatico {sensor de movimiento)
e Método de recarga; Recarga superior o frontal con tapa de seguridad
+ Indicador de nivel: Ventana transparente o indicador LED
+ Dosificacion: Ajustable (0.8 ml, 1 ml, 1.5 ml por dispensacion}
Instalacién y Moniaje
s Método de montaje: Montaje en pared {incluye kit de montaje)
e  Alfura de instalacién recomendada: 1.2 a 1.4 metros desde el suelo
Durabilidad y Mantenimiento
» Resistencia: Resistente a impactos, humedad y productos quimicos
»  Mantenimiento: Facil limpieza con pafio hiimedo, recarga rapida y sencilla del jabon
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Seguridad y Accesibilidad
* Blogueo de seguridad: Cerradura con llave para evitar manipulacion
¢« Accesibilidad; Disefio ergonémico para facil uso
Alimentacién (para modelos automaficos)
¢ Fuente de energia: Baterias (4 x AA) / Adaptador de corriente (opcional)
¢ Duracién de las baterias: Hasta 1 afio (dependiendo del usao)
e Indicador de bateria baja; Si
Soporte técnico: Incluido {telefdnico y en linea)

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
General
¢+ Tipo de dispositivo: Dispensador de papel higiénico
¢ Uso: Oficina, bafios, dreas comunes
Dimensiones y Peso
s Dimensiones: 27 cm x 27 em x 12 cm (Alto x Ancho x Profundidad)
e Peso:1kg
Materiales
= Material del cuerpo: Plastico ABS de alta resistencia / Acero inoxidable
* Acabado: Superficie lisa y facil de limpiar, resistente a manchas y corrosién
Capacidad
¢ Capacidad de rollo: Compatible con rolios de hasta 300 metros (jumbo roll} o varios
rollos estandar
s Diametro maximo del rollo: 25 cm
e Tipo de papel: Papel higiénico de una o varias capas
Disefio y Funcicnalidad

02.00.20 » Sisterna de dispensacion; Dispensacion manual und. 7.00
* Metodo de recarga: Apertura frontal o superior con cierre de seguridad
* Indicador de nivel de papel: Ventana transparente para monitorear el nivel de papel
* Mecanismo de corte: Dentado de corte eficiente y seguro
Instalacién y Montaje
« Método de montaje: Montaje en pared (incluye kit de montaje)
» Altura de instalacion recomendada: 1.2 a 1.4 metros desde el suelo
Durahilidad y Mantenimiento
» Resistencia: Resistente a impactos, humedad y productos quimicos
s Mantenimiento: Limpieza regular con pafio hiimedo, recarga facil del papel
Seguridad y Accesibilidad
s Bloqueo de seguridad: Cerradura con llave para evitar manipulacion
+ Accesibilidad: Disefic ergondémico para facil uso y accesibilidad
Soporte técnico: Incluido (telefénico y en linea)
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién yfo cambio de equipo}
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL + TRIPODE
Camara Fotografica Digital
Sensor:
s Tipo de sensor: CMOS
s Resolucion: 24.1 megapixeles
¢  Tamafio del sensor: APS-C (22.3 x 14.9 mm)
Lente:
s Tipo de lente: Zoom estandar
* Rango focal; 18-55 mm Und. 1.00
s Aperiura: f/3.5-5.6
» Estabilizacion de imagen: Optica
Enfoque:
+ Tipo de enfoque: Automatico y manual
02.00.21 «  Puntos de enfoque: 9 puntos (dependiendo del modelo)

* Modos de enfoque: Enfogue simple, seguimiento, automatico, seleccién manual
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Pantalla:
» Tipo de pantalla: LCD
¢ Tamafio: 3 pulgadas (diagonal}
* Resolucion: 920,000 puntos
e Pantalla abatible: opcicnal

¢ Tipo de visor: Optico o electrénico

* Cobertura: 95% (aproximadamente}

s Ampliacion: 0.85x
Grabacion de Video:

¢ Resolucion de video: Full HD 1080p

e Velocidad de fotogramas: 30 fps / 60 fps

* Formato de video: MP4 / MOV
Almacenamiento:

e Tipo de tarjeta: SD/SDHC / SDXC

¢ Capacidad incluida: 32 GB
Coneclividad:

e« Puertos: USB 2.0/ 3.0, HDMI

s  Conectividad inalambrica: Wi-Fi / Bluetooth
Bateria:

+ Tipo de bateria: lones de litic recargable

« Duracion de la bateria: Aproximadamente 600 disparos por carga.

Bimensiones y Peso:
¢« Dimensiones: 129 x 101 x 78 mm {Ancho x Alte x Profundidad)
¢ Peso: 475 g (solo cuerpo)
Accesorios Incluidos:
e Tarjeta de memeria: 32 GB
« Correa para el cuello; Incluida
e Cargador de baterfa: [ncluido
» Cable USB: Incluido
¢  Manual de usuario: IncluideTripode
Material:
e Material del tripode: Aluminio / Fibra de carbono
Capacidad de Carga:
e Peso méximo soportado: 3 kg
Altura:

e Altura maxima: 150 cm

e Altura minima: 40 cm

s Altura plegada: 50 cm
Secciones de las patas:

» Numero de secciones: 30 4
Cabezal:

» Tipo de cabezal: Bola / Pancramico

* Rotacién del cabezal: 360 grados

+ Inclinacion: -80° a +90° (dependiendo del modelo)
Pies:

» Tipo de pies: Antideslizantes
Peso del Tripode:

» Peso: 1.2kg aproximadamente

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacidén y/o cambio de equipo)

02.00.22

FILMADORA DIGITAL 4K + TRIPODE
Sensor:

» Tipo de sensor: CMCS Exmor R/ BS|

e Tamario del sensor: 1/2.3" o 1" (dependiendo del modelo)
Resolucién de Video:

¢ Resolucidn maxima: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

* Velocidad de fotogramas: 24 fps, 30 fps, 60 fps

¢ Formato de video; XAVC S, MP4, AVCHD

Und.

1.00
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Lente:
« Tipo de lente: Zoom éptico
¢ Rango focal 29 mm a 348 mm (equivalente en 35 mm)
o Apertura: f/1.8 - /4.0
¢ Zoom optico: 12x a 20x {dependiendo del modelo)
» Estabilizacion de imagen: Optica y electrénica (OIS/EIS)
Pantalla;
* Tipo de pantalla; LCD tactil
* Tamarfio: 3 pulgadas (diagonal)
+ Resclucion: 921,000 puntos
Visor;
+ Tipo de visor: Electronico (EVF)
+  Resolucién del visor: 1.56 millones de puntos

Audio:
e Micréfono incorporado: Si, estéreo
¢ Entrada de micréfono: 3.5 mm
+ Salida de auriculares: 3.5 mm
Almacenamiento:
¢ Tipo de tarjeta: SD/SDHC/SDXC, Memory Stick (opcionat)
¢ Capacidad incluida: Tarjeta de memoria de 64 GB
Coneclividad:
¢ Puertos: USB 2.0/ 3.0, HDMI, micréfono, auriculares
o Coneclividad inalambrica: Wi-Fi, Bluetooth.
Bateria:
¢ Tipo de bateria: lones de litio recargable
*  Duracion de la bateria: Hasta 3 horas de grabacién continua.
Dimensiones y Peso:;
+ Dimensicnes: 148 x 79 x 81 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
+ Peso: 600 gr.
Accesorios Incluidos:
e Tarjeta de memoria; 64 GB
¢+ Cargador de bateria: Incluido
¢+ Cable USB: Incluido
¢« Cable HDMI: Incluido
s  Manual de usuario: incluido
Tripode
Materiak
»  Material del tripode: Aluminio / Fibra de carbono
Capacidad de Carga:
+ Peso maximo soportado: 4 kg
Altura;
¢ Altura maxima: 160 cm
¢  Altura minima: 50 cm
¢ Altura plegada: 60 cm
Secciones de las patas:
¢ Numero de secciones: 304
Cabezal;
¢ Tipo de cabezal: Fluido / Panoramico
* Rotacion del cabezal: 360 grados
* Inclinacién: -90° a +90°
Pies:
+ Tipo de pies: Antideslizantes, con puntas de goma
Peso del Tripode:
e Peso 2Kkg

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)
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02.00.23

SISTEMA DE AUDIO
e Sistema de sonido para techo
+» PARLANTE AMBIENTAL 4"- 60w con rack para techo
« Protegidos de salpicaduras, lluvia, otras fuentes de agua y el sol

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

tUnd.

6.00

02.00.24

ESCRITORIOS
« Escritorios acoplados (dos)
s Tablero melamina 25mm canto grueso con faldén metalico, con pedestal PRO
triangular en marco cerrado w70
»  Archivador metalico rodante de dos cajones
L

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion y/o cambio de equipo)

Und.

4.00

02.00.25

IMPRESORA
e |mpresora multifuncional para oficina, a color, copia, escaneo, fax
« inyeccién de tinta confinua
¢ Impresion mensual hasta 1500 hojas
+ Conexion wifi, ethernet, impresion méuvil

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

1.00

02.00.26

VITRINA
e« Vitrina metdlica de dos cuerpos
« Dimensiones 85 x 35 x 175 alfo cm, color blanco
LJ
Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacidn yfo cambio de equipo)

Und.

2.00

02.00.27

ARMARIO
e Armario metalico de dos puertas
» Dimensiones 81.5 x 37 x 175 cm, color blanco

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacidn y/o cambio de equipo}

Und.

2.00

02.00.28

LIBRERO
s Librero de melamina color blanco
e Dimensiones 180 x 75 x 26 cm

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

1.00

02.00.29

ESCRITORIO
o Tablero melamina 25mm, canto grueso, con faldén metalico con pintura
electrostatica, con pedestal Pro triangular en marco cerrado,
» Dimensiones 125cm de largo por 60cm de anche y 75cm de alto

Garantia de Fabrica: 1 aito (reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

1.00

02.00.30

ESCRITORIO
+ Tablero melamina 25mm, canto gruese, con faldon metalico con pintura
electrostatica, con pedestal Pro triangular en marco cerrade.
¢ Dimensiones de 125cm de largo por 60cm de ancho y 75cm de alto

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparaci6n y/fo cambio de equipo}

Und.

1.00

02.00.31

ESCRITORIO
e Tablero melamina 25mm, canto grueso, con faldén metdlico con pintura
electrostatica, con pedestal Pro triangular en marco cerrado.
» Dimensiones 125cm de large por 60cm de ancho y 75cm de alto

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

1.00

02.00.32

ESCRITORIO
e Tablero en L de melamina de 25mm canto grueso, con pedestal metalico cuadrado
en U, archivador metalico de dos cajones multiuso y 1 cajon para files de bolsa.
« Dimensiones 150cm largo x 65cm ancho x 150cm largo x 50cm de ancho x 75 cm
de alto

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

Und.

1.00

02.00.33

ATRIL
«  Atril de melamina.

Und.

1.00
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« Dimensiones, Altura total: 125 cm. Ancho base: 40 cm. Profundidad base: 40 cm.
Plano inclinado: 60 cm frente x 50 cm profundidad.

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

SILLA DE ESCRITORIO
* Silla operativa ergondmica con aspa de pvc, de 5 ruedas, respaldo de malla y

02.00.34 asiento tapizado. Und. 7.00

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

SILLA DE OFICINA
» Silla fija con asiento y respaldar tapizado de esfructura metalica de tubo ovalado de

02.00.35 1"x1.5 mm de espesor. Und. 9.00

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

SILLA DE OFICINA
¢ Gilla fija estructurada de madera tornillo, forrada y tapizada de espuma zebra de

02.00.36 calidad 400. Und. | 14.00

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparaci6n y/o cambio de equipo)

SILLA DE OFICINA
+ Silla fija con estructura metélica de tubo redondo de 1", cromada y respaldar y

02.00.37 asiento de malla color negro. Und. 5.00

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

SILLA DE OFICINA
« Silla fija con estructura metélica tubular de 1 1/2" y asiento y respaldar forrado en

02.00.38 tela, tiene adosado un tablero de melamina de 15mm refractil. Und. 77.00

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion y/o cambio de equipa)

BANCO
« Banco circular de madera tornillo acabado de color blanco satinado.

02.00.39 s Dimensiones 52cm de alto, 32cm de diametro. Und. 2.00

Garantia de Fabrica: 1 afio {reparacién y/o cambio de equipo)

LOCKER

02.00 40 + Locker de melamina color blanco 85 x40. Und. 2.00

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacion y/o cambio de equipo)

LOCKER

02.00.41 + Locker de melamina color blance 100 x 50. Und. 100

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién y/o cambio de equipo)

LOCKER

02.00.42 s lLocker de melamina color blanco 60 x 50. Und. 100

Garantia de Fabrica: 1 afio (reparacién yfo cambio de equipo)

2.  MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

El Proyecto tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/ 4,145,930.07
(CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA
CON 07/00 SOLES), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

QOBLIGACIONES COSTO (S/)
Estructuras 511,718.30
Arquitectura 437,930. 11
Instalaciones Sanitarias 183,684.62
Instalaciones Eléctricas 184,501.17

Gastos Generales (7% CD) 92,248.39
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EQUIPAMIENTO R 1,960 277.23

MOBILIARIO 122,156.22
SUPERVISION {** 290,746.06

Consideraciones:

(*} El porcentaje de utilidad y los gastos generales de EL PROYECTO, no seran
modificados ¢ variados durante la ejecucion del Convenio.

(**) Los gastos de supervisién contempla desde la ejecucion hasta |a liquidacién de EL
PROYECTO.

(*™*) No incluye intereses, ni costos financiercs de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
Empresa(s) Ejecutora(s) de EL PROYECTO.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes
se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N°29230 y el
Reglamento de la Ley N°29230, y se te reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio)
el Monto Total de Inversion determinado en el Expediente Técnico o sus modificatorias
que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y
convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que signifiqguen mayores
trabajos de obra, con excepcién de aquellos proyectos propuestos y actualizados por
el sector privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas
variaciones signifiquen un menor trabajo de obra o disminucidn del Monto Total de
Inversién.

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo con lo previsto en el articulo
95 del Reglamento de la Ley N°® 29230. Asimismo, los reajustes seran reconocidos a
la liquidacion del proyecto.

En caso se presenten observaciones en las va!oriza}ciones, la EMPRESA PRIVADA
deberd subsanarlas en el plazo que la ENTIDAD PUBLICA le solicite, otorgando un

plazo en funcion de la complejidad de las mismas, plazo que no podra ser mayor a tres
(03) dias habiles.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias calendario
conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.
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Infraestructura
EJECUCION 120 dias calendarios (**)
DE OBRA Equipamiento y Mobiliario (*)
(****)
RECEPCION DE LA OBRA 30 dias calendarios {***}
LIQUIDACION DE OBRA 60 dias calendarios

Consideraciones;

(*) La efecucion del cornponente Mobiliario y Equipamiento deberd considerar los tiempos requeridos para

cumplir con fodas las etapas; Fabricacion, Adquisicién, Instalacion y Puesta en Funcionamiento.

(™) El término “obra” considera fodos los componentes del Proyecto con excepcion de los expedientes

técnicos. La Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento forman parte de la obligacion Ejecucion de Obra y
su gjecucion contempla un solo plazo.
(***) El plazo para la recepcion del proyecto es estimado y abarca hasta la recepcidn fotal de la obra.
(****) Debido a que ya se cuenta con Expediente Técnico aprobado, como requisito adicional para el inicio
del plazo de ejecucion de obra, la Enlidad Piblica comunicard que pondra a disposicion ef drea del ferreno
para la efecucion de la obra. Las partes programarén de mutuo acuerdo, la fecha de inicio de obra en un
plazo que no debera exceder los (05} dias hébiles desde el dia siguienfe de cumplidas las condiciones que
se indican, a continuacion, en fa "NOTA”.

NOTA:
Las condiciones para el inicic del plazo para la ejecucién de la obra son las siguientes de conformidad
con el Articulo 84 del Reglamento de la Ley N° 29230:

* Que se haya suscrito el convenio de inversion correspondiente.

*« Que la Entidad Publica haya contratado a la Entidad Privada Supervisora,

» Entrega del Expediente Técnico aprobado via acto resolutivo por parte de 1a Entidad
Publica a la Entidad Privada.

- Que se cuente con la libre dispenibilidad del terreno donde se ejecutara el proyecto.
+ Entrega de terreno por parte de la entidad publica, con fines de ejecucion de obra.

Conslderaciones:
Para poder iniciar con la ejecucion de la obra, las condiciones anteriormente sefialadas debgran cumplirse de

manera concurrente.

5. FORMULA DE REAJUSTE

La férmula o féormulas polinémicas seran determinadas en el expediente técnico gue
aprueba la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al expediente técnico
a partir del plan de frabajo. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto
Supremo N°011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 89 del Reglamento de la Ley N°29230.

Los montos resultantes de |a aplicacion de las formulas de reajuste reguladas en el
presente numeral se reconoceran mediante una adenda al Convenio de Inversidn para
ampliar ef techo presupuestal del proyecto.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1 Sobre Ia experiencia en ejecuciéon de Proyectos
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a) Ejecutor del Proyecto

Experiencic en ejecuciénwde proyectos de infraestructura en general
ejecutados en los Ultimos CINCO (5) ahos, vy la experencia en proyectos
similares ejecutados en los ditimos CINCO (5) afos.

» Un montc minimo de dos {2} veces el valor del Monto Total de
Inversion Referencial en proyectos en general.

= Un monto minimo de una (1) vez el valor de Monto Totdl de Inversién
Referencial para proyectos similares.

Se consideran proyectos en general a los proyectos de cbra de ingenieria

civil, equipamiento bdsico yfo edificacion, cuyas definiciones son Ias

siguientes:

= Obra de ingenieria civil: Obra civil que comprende la construccién de
infraestructura  [vial, de servicios puUblicos, etc.)., equipamiento y/o
cualquier otro tipo de estructura. No se incluyen los edificios.

=  Equipamiento bdsico: Conjunto de construcciones y edificaciones que se
destinan a los servicios de saneamiento y de electrificacion.

= Edificacién: Obra de cardcter permanente, cuyo destino es albergar
actividades humanas. Comprende las  instalaciones  fijas vy
compilementarias adscritas a ella.

= Provectos PUblicos y/o privados que comprendan: consfruccion de
infraestructuras de salud y/o edificaciones en centfros educativos,
institutos, cenfros técnico productivos, universidades, viviendas
multifamiliares, oficinas, multifamiliares y/o departamentos, instituciones
pUblicas, entidades bancarias, hoteles, palacios municipales, sedes
instifuciones, cenfros penitenciarios, comisarias, centros comerciales,
complejos deportivos v estadios.

Se consideran proyectos similares a los proyectos publicos y/o privados de:
Construccidén y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento v/o
renovacion y/o ampiiacion y/o fortalecimiento y/o nueva obra y/o
construccidn y equipamiento y/o redimensionamiento y/o reforzamiento y/o
reformas y/o rehabilitacion y/o reposicién y/o relocalizacidn y/o la
combinaciéon de los términos antes descritos, en infraestructura de salud
como: puestos de salud, centro médico especializado, policlinico,
hospitales, clinicas; asi como también proyectos publicos y/o privados
edificaciones en centros educativos, institutos, centros técnico productivos,
universidades, viviendas multifariiares, oficinas, mullifamiliares y/o
departamentos, instifuciones plblicas, entidades bancarias, hoteles,
palacios municipales, sedes instituciones, centros penitenciarios, comisarias,
centros comerciales, complejos deportivos v estadios,

Se acredita con copia simpie de:

» Contrafos de ejecucion de proyectos, conjunfamente con sus respectivas
actas de recepcidn yfo conformidad y/o resolucion de liquidacion y/o
acta de entrega de obrg, o cualquier otra decumentacion de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida.

s En el casc que se dcredite experiencia adguitida en consorcio, debe
presentarse el contrato de consorcio del cual se  desprenda
fehacientemente el porcentgje de las obligaciones que se asumid en el
contrato presentado; de lo confrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho conirato.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en

general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares,
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O viceversa.
En los documentos cifados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la

participacion del postor y el montfo consignado del servicio.

b) Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos

minimos necesarios para la ejecucion del Proyecto.
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Un
{C1)

Residente de
Obra

Colegiadoe y habilitado:

= Experiencia en proyectos en general no
menor de cuairo (4} afos,

= Sustentar como minimo fres {3)
participaciones como residente de obra de
proyectos similares,

La experiencia en proyectos en general vy

similares se sustentard habiendo parficipado

como  Residente de obra y/o Ingeniero

Residente y/o Supervisor de obra y/o Inspecfor

de obra y/o Ingeniero supervisor en la Ejecucion

y/o Supervision.

Asistente de cbra

Celegiado y habilitado:

* Experiencia en proyectos en general no
menor de dos {2} afos.

« Sustentar como minimo dos (2) participaciones
como asistente de obra de proyectos
similares,

La experiencia en proyectos en general y

similares se sustentard habiendo participado

como Asistente de Residente de obra y/o

Residente de obra y/o Supervisor de obrg v/o

Asistente de supervisor y/o Inspector de obra y/o

Jefe de Obra o similar, en la Ejecucion y/o

Supervision

Sustenfar experiencia en el desarrcllo de

equipamienios de hospitales, cenfros médicos o

a fines.

Especialistaen
Costos y
Valorizaciones

Colegiado y habilitado:

* Experiencia en proyectos en general no
menor de dos (2) afios. A
= Sustentar como minimo dos (2)
parficipacionss como especialista en costos
y valorizaciones de proyectos similares.
La experiencia en proyectos en general vy
similares se sustentard habiendo participado
como Especialista en  valorizaciones  v/o
Ingeniero de valorizaciones y/o especidlista en
mefrados y/o ingeniero de valorizaciones y
liquidacion y/o ingeniero y/o especidlista en
meirados y presupuesios y/o especialisia en
costos y/o presupuestos, en la ejecucion yfo
supervision.

Sustentar experiencia en el desarollo de
equipamientos de hospitales, centros médicos o
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a fines.

—

Prevencionista en
Seguridad

Colegiado y habilitado:

» Experiencia en proyectos en general no
menor de dos {2} afios.

- Sustentar Como minimo dos (2}
parficipaciones como Prevencionista  en
Seguridad de proyectos similares,

La experiencia en proyectos en general vy
similares se sustentard habiendo parficipado
como Prevencionista en seguridad y/o Ingeniero
de seguridad y/o prevencionista en obra y/o
ingeniero de calidad y seguridad y/o Ingeniero
de Seguridad Salud Ocupacional y Medio
Ambiente y/o Ingeniero de S3I y/o Ingeniere de
S5O y/o Ingeniero SSOMA v/o Especialisia SSOMA
yv/o Especialista en Seguridod y  Sdlud
Ocupacional y/o Especidlista en Seguridad de
Obra vy/o Especialista en seguridad vy medio
ambiente, enla ejecucién y/o supervision

n (01

Arquitecto

Colegiado y habilifado:

= Experiencia en proyectos en general no
menor de dos (2] afos.

= Susientar como minimo dos {(2)
parficipaciones  como  especidlista  en
arquitectura de proyectos similares.

La experiencia en proyectos en general v
similares se sustentard habiendo participado
como Especidlista  en  edificaciones,  y/o
Residente de obra y/o Supervisor de obra y/o
Inspector de obra y/o lJefe de OCbra y/o
Arquitecto residente y/o supervisor especialisia
en arquitectura o similar, en la Eecucién y/o
Supervision.

Sustentar  experiencia en el desarrcllo de
equipamientos de hospitales, centros medicos o a
fines.

Especialistaen
Estructuras

Colegiado vy habilifado:

~ Experiencia en proyectos en general no
menor de dos (2] afos.

= Sustentar como minimo dos {2}
participacicnes como  especialista en
estructuras de proyectos similares.

La experiencia en proyectos en general y
similares se sustentard habiendo participado
como Especialista en estructuras, y/o ingeniero
estructural y/o ingeniero supervisor de estructuras
o similar en la ejecucion y/o supervision.
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Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Colegiado y habilitado:

» Experiencia en proyectos en general no
menor de dos {2} afos.

«  Sustentar como minimo dos {2)
participaciones como  especidlista en
Instalaciones Sanitarias de proyectos similares.

La experiencia en proyectos en generdl y similares
se sustentard habiendo participade como
Especialisia en instalaciones sanitarias y/o
Ingeniero sanifario y/o Ingeniers de instalacionss
sanitarias y/o Ingeniero especialista sanitario, en la
Fiecucion y/o Supervision.

Especialista en
instalaciones
Elécticas

Colegiado y habilitado:

» Experiencia en proyectos en general no
menor de dos (2) anos.

»  Sustentar Como minimo dos (2}
parficipaciones como  especialista en
Instalaciones Eléchicas y Mecdnicas de
proyectos similares,

La experiencia en proyectos en general v
similares se  sustentard habiendo  participado
como Especialista en instalaciones elécticas y
electromecdnicas, Especialista  Eectricista
Mecdnico Electricista v/o Ingeniero
Electromecdnico, en la Eecucién y/o Supervision.

*Solo para este caso se considerard lo siguiente:

La experiencia en ejecucion de proyectos en
general ejecutados en tos Ultimos quince (15) afios,
y la experiencia en proyectos similares ejecutados
en los quince Ultimos (15) afies.

Especialista en
redesy
comunicaciones

Colegiado y habilitado:

» Experiencia en proyectos en general no
menor de dos {2) afos.

= Sustentar como minimoe como minimo dos (2)
participaciones como  especidlista en
comunicaciones de proyectos similares.

Lla experiencia en proyectos en general v
similares se sustentard habiendo participado
como Especialista en Telecomunicaciones, y/o
Especialista en redes y comunicaciones y/o
Especialista en comunicaciones y/o Especialista
en fecnologias de informacién, y/o Especialista
Electrénico y/o especialista en comunicaciones v
cableado  estructurado  y/o  especialista  en
instalaciones de redes y/o especidlista en
instalaciones electrdnicas, en la Ejecucion y/o
Supervision.
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Ingenicro Colegiado y habilitado

especidlista en el

disefoy desarrolio | * Experiencia en proyectos en general no
de tecnologias y menor a DOS (2) afos.

Un (01) dispositivos médicos,| = Sustentar como minimo como minimo dos {2}
sl como también parlicipaciones como especialista en el
de la gestion y la disefio vy desarrollo de tecnologias v
administracion de disposifivas médicos, asi como fambién de la
los recursos técnicos gestion vy la administracion de los recursos
de un sistema técnicos de un sistema  hospitalario o
hospitalario o especidlista en fecnologia biomédica
especialista en - Experiencia general en instalacion  de
tecnologia equipos médicos.
biomédica

El postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuentd la experiencia
del persondl profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se
acredita con cualguiera de ios siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

«  Copiags simples de las constancias de trabadjo.

»  Copias simples de los certificados de trabdjo.
La documentacion que acredita la experiencia debe consignar la direccion
de las obras.
Asi también se debe presentar copia simple del curriculum  vitae
documentado, declaracion jurada de estar habilifado para el ejercicio de
sus funciones y carta de compromiso del personal profesional propuesto
{ANEXO 4-M).
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente  (traslape), para el
computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo
fraslapado.
En los documenios que acrediten la experiencia se deben especificar el
plazo de inicio y fin de la participacion del personal profesional propuesto.

Para el inicio de la ejecucion de obra del PROYECTO, el Residente de Obra
no debe encontrarse laborando como residenfe o supervisor en obras
contratadas por Entidades Poblicas, que no cuentan con recepcion.
Cuando la Enfidad Publica verifique dicha situacion, la EMPRESA PRIVADA
deberd sustituir al Residente de Obra propuesto, siempre gue cumpla los
mismos o superiores

requisitos d los establecidos en las bases.

Se considera la experiencia en ejecucion de proyectos en general cjecutados
en los Ulimos diez (10) afos, vy la experiencia en proyectos similares
gjecutados en los Ultimos diez {10) afos.

Se consideran proyectos en general a los proyectos de obra de ingenieria
civil, equipamiento bésico y/o edificacion, cuyas definiciones son las
siguientes:;

»  Obra de ingenieria civil: Obra civil que comprende la construccion de
infraestructura  (vial, de servicios publicos, etc.), equipamiento y/o
cudlguier otfro tipo de estructura. No se incluyen los edificios.

»  Equipamiento basico: Conjunto de construcciones y edificaciones que se
destinan a los servicios de saneamiento y de electificacion.

Edificacion: Obra de cardcter permanente, cuyo destino es albergar

actividades humanas. Comprende las instalaciones fiias y complementarias

adscritas a ella.

Proyectos PuUblicos y/o privados que comprendan: consfruccion de

infraestructuras de salud v/o edificaciones en centros educativos, institutos,

Pagina 70 de 126




centros técnico productivos, universidades, viviendas multifamiliares, oficinas,
multifamiliares  y/o  departamentos, instituciones publicas, entidades
bancarias, hoteles, palacios municipales, sedes instifucicnes, centros
penitenciarios, comisarias, centros comerciales, complejos deportivos y
astadios.

Se consideran proyectos similares a los proyectos publicos y/o privados de:
Construccidn y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o
renovacion y/o ampliacion y/o fortalecimiento y/o nueva obra y/o nuevo
hospital y/o nueva clinica y/o Construccion y equipamiento del hospital y/o
clinica y/o redimensionamiento y/o reforzamiento y/o reformas y/o
rehabilitaciéon y/o reposicién y/o refocdlizacion y/o la combinacion de los
términos antes descritos, en infraestructura de salud.

c) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucion del
Proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la

ejecucion del proyecto.

A continuacién, se detalla la maguinaria y/o el equipamiento
minimo a utilizar en la ejecucion del proyecto.

CAMION CISTERNA 4X2 [AGUA) 122 HP 2,000 GAL i
CAMION VOLQUETE 4x2 140-210HP ém3 ]
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TiPO PLANCHA 4 HP 1
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1
1
1
1
]

TANQUE DE OXIGENO CARGADO Y MASCARA
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23HP 11-12P3
VIBRADOR A GASOLINA 1 3/4", 4HP

UTILES DE OFICINA
PLOTER DE PLANCS 1
IMPRESORA 1

QTROS

CAMIONETA [ 1
Para lo cual deberd presentar una Declaracion Jurada donde se
precise texiudimente que las maquinarias y/o equipamiento
estardn disponibles para la ejecucion del proyecto y/o copia de
los documentos que sustenten ia propiedad y/o la posesion y/o el
compromiso de compraventa o alquiler u ofro documento que
acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.
A su vez los equipos que requieran de cerfificado de calibracion
vigente, para su correcto uso, o que estén en perfecto estado de
conservacién, serdn presentados para el inicio de la ejecucion de
obra, cuya antigiedad del cerfificado de calibracion no podrd
ser superior a 6 meses.

Considergciones:
El equipo minimo propuesto, puede presentar mayores caracteristicas en potencia, volumen,
dimensiones, etc., a lo indicado, pero nc menores caracteristicas.

7. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN LLOS PROCESOS DE SELECCION:
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Cabe sefialar que los impedimentos para participar o ser postor en los procesos de
seleccion, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos se encuentran detalladas en el
articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Asimismo, si la EMPRESA PRIVADA o uno de los integrantes de un consorcio o la
empresa ejecutora se encuentra impedido de ser participante, postor y/o ejecutor del
proyecto, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito
el Convenio, se considera nulo de pleno derecho y no surte efectos.

Para dicho efecto, los postores presentaran una Declaracién Jurada de no estar
comprendidos dentro de los impedimentos para participar o ser postores en los
procesos de seleccion bajo el mecanismo de QObras por impuestos, detallados en el
articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

8. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

El equipamiento y mobiliario a ser adquiridos por la Empresa Privada (o Consorcio)
debera contar con garantias y vigencia tecnolégica, asegurando que los productos
adquiridos sean los mas actuales y eficientes en el mercado. Para lo cual se debera
presentar documentacion que lo acredite. En caso de que los productos solicitados por
la entidad publica no cuenten con vigencia tecnoldgica y/o no sean los mas actuales vy
eficientes en el mercado, la Empresa Privada (o Consorcio) deberd proponer
alternativas que se ajusten a las necesidades y estandares requeridos. Cualquier
cambio sugerido deberd ser presentado por escrito y estara sujeto a la aprobacién de
la entidad plblica antes de su implementacian.

NOTA
El equipo y/o mabiliario propuesto como alternativa de reemplazo, debera presentar
mayor tecnologia y mejores caracteristicas a lo requerido por la Entidad Publica.

9. SEGUROS:

El ejecutor del proyecto debe contratar el seguro contra todo riesgo (CAR), Seguro
complementario de trabajo de riesgo (SCTR - Salud), para su personal por el periodo
que se ejecute el presente convenio, y demas seguros de acuerdo a la normativa
vigente que se requieran para de desarrollo del proyecto.

10. PENALIDADES:

La EMPRESA PRIVADA incurrira en penalidad por retraso injustificado, cuando
haya incumplido de forma injustificada dentro de la fecha establecida, con la ejecucién
de las obligaciones derivadas del Convenio.

La penalidad por retraso injustificado se aplica por el retraso injustificado en la
elaboracion del Expediente Técnico y/o ejecucidon de obra, conforme a los
procedimientos sefalados en el Reglamento de la Ley N° 29230.

La penalidad por retraso injustificado se genera automaticamente por cada dia
calendario de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones derivadas del
Convenio:

* En la etapa de ejecucion de la Obra hasta alcanzar como monto maximo el

equivalente al diez por ciento (10%) del Monto vigente de la ejecucién de la
obra, pactado en el convenio y/o sus adendas.
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En todos los casos, la penalidad por retrase injustificado se aplicard y se calculara de acuerdo
con la siguiente formula:

0.10 x Monto
Penalidad Diatia =
F x Plazo en dias

Donde:
Monto: Es el monto de fa gjecucion de la obra o el monto del Expediente

técnico. (Dependiendo en la etapa que se encuentre.)
Plazo: Es el total de dias calendaric considerados en la ejecucion de

la obra o Expediente técnico (Dependiendo en la etapa que se

encuentre.).
F: Es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenfa (60} dfas en la
efecucion de la obra F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de
laobraF=0.15

El calculo de la penalidad por retraso injustificado se realizara en funcion del monto y
plazo vigente, esto es, el monto y plazo de cada obligacion establecidos en el convenio
y sus adendas que en el caso de la sjecucion de obra esta definido en el Expediente
técnico aprobado por la Entidad Publica y que pueda haberse afectado por las
variaciones correspondientes a los mayores trabajos de obra, menores trabajos de
obra y/o ampliaciones de plazo.

Para el calculo de la penalidad, la entidad publica debe tomar en cuenta el monto y el
plazo de cada componente, de acuerdo a la formula que se establezca en el Convenio.
El Convenio establece las penalidades aplicables a la empresa privada por el
incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo, las mismas que deben ser
objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.

Las penalidades se deducen del CIGPN a la culminacion del proyecto en la liquidacion
final. En caso no resulte posible tal deduccidn, se hacen efectivas del monto resultante
de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que la entidad publica
exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accion
legal correspondiente, si fuese necesario.

El incumplimiento o demora de parte de [a empresa privada o el gjecutor del proyecto,
por causa imputable a Ja entidad pUblica o por caso fortuito o fuerza mayor, generada
a solicitud expresa de la empresa privada, se procede a la ampliacion de los plazos de
ejecucion respectiva hasta que recupere el tiempo de demora causada.

En caso la empresa privada culmine su relacion contractual con el gjecutor del proyecto
o los profesionales y/o los especialistas reemplazantes, siempre y cuando el proyecto
se encuentre en ejecucion y la entidad publica no haya aprobado la sustitucion del
ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a
ser reemplazado, la entidad publica aplica a la empresa privada una penalidad, la cual
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no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del
ejecutor del proyecto.

Es responsabilidad de toda empresa privada que participa al amparo de la Ley
N®29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230 que conozca de antemano las reglas y
procedimientos establecidos en dicha normativa, no sélo durante el respectivo proceso
de seleccién y la etapa de ejecucion convenida, sino también en los procedimientos
administrativos que lo habilita para contratar con el Estado.

El hecho que la entidad publica no supervise los procesos no exime a la empresa
privada de cumplir con sus obligaciones ni de la responsabilidad que le pueda
corresponder, segun las disposiciones vigentes.

El monto integro de las penalidades aplicadas constituye ingreso al tesoro publico,
para tal efecto la empresa privada efecttia el pago de las penalidades a la entidad
publica, para que ésta efectie el depdsito en la cuenta Unica de tesoro. Las partes
comunican a la DGTP y a la DGPPIP las acciones correspondientes por dicha
operacion.

11. OTRAS PENALIDADES:

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de otras penalidades en base al
Art. 91.4 del reglamento de la LEY N° 29230 el cual establece las penalidades
aplicables a la Empresa Privada por el incumplimiento injustificado de las obligaciones
a su cargo, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el
objeto materia del Convenio de Inversién, para lo cual se debe incluir un listado
detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad:
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Financista no proporciona informacién solicitada por la
Supervision.

; por cada dia
de asiento. el

Segin reporte en

obra y/o informe de
la Supervisién.

cuaderno de

Si el Residente de Obra a cargo de la Entidad Privada
Financista emplea materiales y equipos en obra no
autorizados previamente por la Supervision.

0.70 UIT por cada

incumplimiento.

ocasién  que  se[Segun informe de
produzca dicho [la Supervision.

Si el Residente de Obra a cargo de la Entidad Privada
Fihancista no subsana las observaciones detectadas por
el Supervisor dentro de los plazos

establecidos en el cuaderno de obra o mediante carta.

0.50 UIT por cada

plazo.

observacion nolSegun informe de
subsanada en ella Supervision.

Si el Residente de Obra a cargo de la Entidad Privada
Financista ingresa materiales, insumos y agregados al
proyecto sin la coordinacion anticipada y 1a autorizacién
del Supervisor, fuera del calendario de adquisicion de
materiales

0.50 UIT por cada

del hecho.

vez de ocurrencia[3egun informe de
la Supervision. -

Si el Residente de Obra a cargo de la Entidad Privada
Financista no realiza las pruebas y ensayos para verificar
fa calidad de fos materiales y las dosificaciones, de
conformidad al cronograma de avance de obra, la multa
diaria respecto de la oportunidad de su presentacion, yfo
no se presenten en las valorizaciones de cbra.

0.30 UIT por cada
vez de ocurrencia
del hecho

Seglin informe de
ta Supervision.

Si el Residente de Obra a cargo de la Entidad Privada
Financista de manera injustificada no se encuentra en
forma permanente en el proyecto, la multa diaria.

0.30 UIT por cada
vez de ocurrencia
del hecho.

Segln informe de
la Supervision.

INASISTENCIA A REUNION CONVOCADA POR LA
ENTIDAD PUBLICA

Cuando la EMPRESA PRIVADA y el personal profesional
/o especialista no asista a las reuniones concurrentes
programadas que sean convocadas y/o propuestas por la
Entidad Ptblica. En el caso de ausencia de un profesional
y/o especialista, se justificara |a inasistencia anicamente al
presentar un cuadro de enfermedad incapacitante, esta se
debera sustentar con informe médico y certificado médico,
firmado y sellado por un médico colegiade en una
institucién piblica o privada y de especialidad relacionada
con la patologia presentada por el profesional ylo
especialista que sufre la enfermedad incapacitante. El
informe médico debera estar acompafiado de los
examenes medicos auxiliares correspondientes gue sirven
de sustento al diagnostico médico.,

0.5 UIT por cada
Reunion
concurrente con
inasistencia.

Segun informe de
ia Supervision.

NO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA

Si la empresa privada o su personal, no permite el acceso
al cuaderno de obra al Coordinador de Obra, inspector o
entidad  privada supervisora, segln corresponda,
impidiéndote anotar las ccurrencias.

Se aplicara una
penalidad de UNA

incumplimiento.

(01) UIT, por cada[Segln informe de
dia de [la Supervisién.

IAFECTACION A LA CALIDAD DE EJECUCION DEL
PROYECTO

Por permifir un trabajo mal ejecutado. LA EMPRESA
PRIVADA debera corregir dicho trabajo sin costo alguno
para la Entidad Publica. Esto se refiere a que no cumple
con las especificaciones técnicas que se datallan en el
expediente técnico. Por no cumplir con: dosificaciones,
encofrados, alineamientos, pendiente y otras formas
geometricas que se indican en los planos. Por ejecutar las

5/100C aplicado al
monte  total de
fnversion reconhocido

cada incidencia.

por la  Enfidad!Segtin informe de
PUblica a la fecha de Jla Supervision.
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partidas con materiales o insumos que no cuenten con la
certificacion de calidad correspondiente, fos cuales

deben ser calificados entre el residente y la entidad
privada supervisora con los correspondientes protocolos
de control y/o aseguramiento de calidad. La aplicacion
sera por cada vez gue se evidencie la incidencia. La
Empresa Privada o el Ejecutor de Obra deberd retirar
dicho material y reemplazo por el que cumpla o supere
las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para |la Entidad Puablica.

Consideraciones:

Las penalidades se deducen del CIPGN a [a culminacion del Proyecto en la tiquidacion final. En caso no
resulte posible tal deduccién, se hacen efectivas del monto resultante de la gjecucion de la garantia de
fiel cumplimiento, sin perjuicic que la Entidad Publica exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que
se produzcan, mediante la accién legal correspondiente, si fuese necesario.

12. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA:
Para la recepcion y liguidacion del proyecto se aplicara el procedimiento establecido
en los articulos 101°, 103° y 104° del Reglamento de la Ley N° 29230.

La recepcidén de la obra, tiene como finalidad verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en el
Expediente Técnico y realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de sus
instalaciones y equipos.

Una vez comunicada [a culminacion de |a obra, en un plazo no mayor de veinte (20)
dias calendario, en la fecha notificada, la Entidad Privada Supervisora, el Director de
infraestructura Terrestre, la EMPRESA PRIVADA vy el Ejecutor de la obra a través de
sus representantes, verifican de for junta la culminacion de la

Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procede a la recepcion del
Proyecto por parte de la empresa supervisora y la empresa ptblica la cual dispondra el
equipo para emitir la recepcion, teniéndose por concluida en la fecha indicada en el
cuaderno de obra, o registro correspondients.

La Entidad Privada Supervisora procede a emitir la conformidad de calidad de la obra,
dentro de los tres (3) dias siguientes de transcurrido el referido plazo de verificacion de
la culminacion de la obra.

Diches documentos deberan ser elaborados segiin el modelo establecido en el *Anexo
26: Modelo de Conformidad de Calidad del Avance o Ejecucién Total de la obra” y el
“Anexo 25: Modelo de conformidad de recepcion de la obra” del articulo 2 de la
Resolucion Directoral N°® 601-2018-EF/68.02, o el formato que se encuentre vigente al
momento de la conformidad.

Asimismo, en caso de gque la Entidad Publica no emita pronunciamiento de las
conformidades en el plazo establecido, se procede conforme a lo sefialado en el
numeral 101.4 del articulo 101 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Cuando la Entidad Publica y la Entidad Privada Supervisora no se pronuncien dentro del
plazo establecido, la EMPRESA PRIVADA invoca el consentimiento de la conformidad
de recepcion del proyecto mediante carta notarial presentada a la Entidad Publica. Dicha
carta notarial debe contener la informacion requerida en 1a conformidad de recepcion del
provecto.
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De existir observaciones por la Entidad Privada Supervisora o por el Director de
Infraestructura Terrestre, se procedera segun lo establecido en el numeral 102.1 del
articulo 102 del Reglamento de fa Ley N° 29230.

Asimismo, de existir observaciones y persistir ia discrepancia, ésta puede resolverse por
trato directo entre las partes. En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las
partes tiene el derecho a someter la controversia a conciliacién y/o arbitraje, segun
corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al pronunciamiento de
la Entidad Publica o al vencimiento del plazo en que éste debi6 realizarse.

Ley N° 29230.
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ANEXO N° 3-D

EXPEDIENTE TECNICO
El expediente técnico sera entregado a los participantes que presentaron su carta de

expresion de interés. Esta seréd remitida al correo electronico consignado en su referida
carta, al dia siguiente de presentada dicha expresion de interes.
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ANEXO N° 4

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION
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ANEXO N° 4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES
Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Carta N° [INDICAR N° DE CARTA] - [ANO] - [MEMBRETE DE LA EMPRESA
PRIVADA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO)], identificado con DNI
N [..... ..], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el
PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024, a fin de manifestar interés
respecto del siguiente proyecto:

“CREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO
NAVAL” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2250316.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases
del proceso de seleccion antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREQ ELECTRONICO] para
las notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de [a Empresa Privada (o Consorcio)

Pagina 81 de 126




ANEXO N° 4-B
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR
CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
Requisitos Legales:

- Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Pert, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes
del Consorcio.

— El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los
integrantes del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los
integrantes del Consorcio.

- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden
suscribir el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

- En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una
Declaracion Jurada firmada por los representantes legales que lo integran,
conforme al modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

- La relacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas
gue incluya el monto total de inversién, de corresponder.

Infermacion Financiera:

- Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar
la Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los
ultimos 2 ejercicios. Adjuntar copia de la Ultima Declaracion Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
(SUNAT).

- Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un
patrimonio neto por un valor superior al monto total de inversion referencial
por 4'145,930.07 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 07/100 SOLES).

Se considera Patrimonio Neto:

a} En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en
su ultimo Balance General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.
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Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econémica sera presentada segun el Anexo N° 4-E de las
presentes Bases.

Cada Propuesta Econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedard sin efecto toda
Propuesta Econdmica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Economicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Economica irrevocable por la
materia de este proceso. Una Propuesta Economica implica el sometimiento del
Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de
Inversion y de la carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los
Términos de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno 0 mas
integrantes en el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una
Empresa Ejecutora especializada que serd contratada por el Adjudicatario,
durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la
Entidad Publica verificara que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n)
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H
mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicacion de la
Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s)
empresa(s) cuya experiencia acredité en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por
la prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y
el Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter
de vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES
Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente

marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre gue le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:
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SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Seiiores .

MARINA DE GUERRA DEL PERU

Av. Contralmirante Mora S/N, Callao - Callao.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Proceso: OXI-MGP N° 003-2024

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto "CREACION
DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL” con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2250316.

SCBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTCR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... 1

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores i

MARINA DE GUERRA DEL PERU

Av. Contralmirante Mora S/N, Callag - Callao.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Proceso: OXI-MGP N° 003-2024

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del Proyecto "CREACION
DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL" con Cédigo Unico
de lhversiones N° 2250316.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... ]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores .

MARINA DE GUERRA DEL PERLU

Av. Confralmirante Mora S/N, Callao - Callao.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Proceso: OXI-MGP N° 003-2024

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién del Proyecto “CREACION
DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL” con Codigo Unico
de Inversiones N° 2250316.

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENCMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... 1

Se recomienda al postor que, previo a la presentacion de su propuesta verifique
que los documentos digitalizados que forman parte de las credenciales (Sobre
N® 1), la propuesta economica (Sobre N° 2) y la propuesta técnica (Sobre N° 3)
se encuentran correcta y adecuadamente digitalizados y permitan su legibilidad.
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ANEXO N° 4-C

MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Carta N° [INDICAR N° DE CARTA] - [ANO] - [MEMBRETE DE LA EMPRESA
PRIVADA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)],
N° RUC [............. ], debidamente representado por su [CONSIGNAR
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL
REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE
COMPLETO], identificado con DNI N® [.............. ], tenemos el agrado de dirigirnos a
ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N° OXI-MGP N° 003-2024, a
fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO]
identificado con DNIN° [.............. ], quien se encuentra, en virtud a este documento,
debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: El presente formulario seré utilizado en caso de que el Representante Legal de
fa Empresa Privada o el represenfante comin del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.
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ANEXO N° 4-D

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

~ Carta N° [INDICAR N° DE CARTA] — [ANO] — [MEMBRETE DE LA EMPRESA
PRIVADA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

Postor: [

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto "“CREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL
CENTRO MEDICQO NAVAL” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2250316.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRASJ*

(") El'mente que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

B. PATRIMONIQO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
EMPRESA, DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA

POSTORA:
I S/ Patrimonio S
Accionista o Integrante Nota 1 Neto{Nota 2) Participacion

TOTAL

{Llevar este total a la o

Seccidn A) 100%
Nota 1: Marque una "X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa

vinculada y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2; Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar

el tipo de cambio utilizado.
C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADC:

Laempresa ... ..] declara bajo juramento que durante
el ejercicio flscal anterlor []NDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido
al pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.
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Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la
Superintendencia  Nacional de  Administracion  Tributaria  (SUNAT)
correspondiente al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]J;
y, asimismo, informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a
pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacion que
causa que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor,

E. REQUISITOS TECNICOS:
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las
empresas integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser
contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de los dltimos 10 afios en
la ejecucion de proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucién de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afio de inicio de actividades e informacidén econémica relevante

Numero de proyectos mas importantes y nimero de perscnal ocupado en

cada una de ellos

Monto acumulado en estes contratos

(EXPRESADO EN SOLES)
(* En caso gue la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion  sustentatoria  (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados,
constancias o Curriculum Vitae, u otros que la Enfidad Plblica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA
CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucién de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades
Afio de inicio de |las actividades i
Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consaorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Pulblico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL ~ Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

Postor: [ ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “CREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL
CENTRO MEDICO NAVAL” con Codigo Unico de Inversiones N° 22503186.

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del
Proyecto “CREACION DEL CENTRO DE SALUD HIPERBARICA DEL CENTRO
MEDICO NAVAL® con Cédigo Unico de Inversiones N° 2250316, alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerard como no presentado;

GASTOS GENERALES (..%) (*) D T 1

UTILIDAD (...

{*) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto no seran modificados o variados durante
ta ejecucién del Convenio.

(**} No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo ¢ adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si
el Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.
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Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

- No sera considerada como una Propuesta Econdmica valida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por
ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial o que excedan este en mas del
diez por ciento (10%), teniéndose estas por no vélidas.
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ANEXO N° 4-G

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracién Jurada manifestamos a
ustedes:

1.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en
todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del
proceso de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccién
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con l0s recursos econdmicos y/o
financieros para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucién del
proyecto materia del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el
Convenio de Inversion, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni
costos de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra
Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisado por una
Entidad Privada Supervisora contratada por fa Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230,
por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que
la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las
referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral
definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso
arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Pdblica, en via de demanda o de
reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una sentencia
condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
y/o contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de
la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo
[l del Titulo XVill del Cédigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como
Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocion de la inversién
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10.

1.

12.

13.

que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento
del Sector Plblico del respectivo Afio Fiscal.

Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion dei proyecto no
estad sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado
por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion,
relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad
Publica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de
la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o
ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo
Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal, salvo que esta empresa haya participado a
través de la Empresa Privada en la elaboraciéon del Proyecto conforme al
Subcapftulo Il Capitulo | del Titulo Ii del Reglamento de la Ley N° 29230 .

Que, no somos empresas 0 sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en
todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del
proceso de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en (o que
respecta a la utilizacién de la informacién que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la
informacién obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Reptblica del
Perdl asi como a la jurisdiccién de los jueces y tribunales de la ciudad de
[INDICAR CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de
someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo
dispuesto por las Bases del proceso de seleccién en la referencia, renunciando
a cualquier reclamo gue pudiera ser formulado por la via diplomética.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIQ DE INVERSION).

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de
seleccién. En caso que se compruebe que la informacién proporcionada es falsa,
nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final
del Reglamento de la Ley N° 29230.
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14, Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica
fas garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes
Bases y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e
incondicional.

Atentamente,
PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por
Notario Piblico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.. Nombre, firma, sello y DNI del " Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legai Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman
el Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes
de los representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccién Firma, se incluira la informacion en razén al niimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

IMPORTANTE:

Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o
méas Empresas Ejecutoras para la ejecticion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXi-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion del Proyecto “CREACION DEL CENTRO DE SALUD
HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL” con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2250316.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmadoe un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS
EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con
experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un conirato
para la ejecucién del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de
este proceso de seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad
ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un
periodo de SIETE (7) ANOS a partir de la conformidad de recepcién de las mismas,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Nombre, firma, sello y DNI del """Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz. ‘
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ANEXO N° 4-J

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

IMPORTANTE:

- Este formato deberd ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la efecucion del proyecto.

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucién del proyecto, el Postor y el
Ejecutor del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra
como minimo el contrato de obra y/o de ejecucién del proyecto son las siguientes:

1. Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para
suscribir el contrato de ejecucién del Proyecto y para cumplir con las obligaciones
establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para
llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laude arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda
o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales
con alguna Entidad Piblica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo
1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del
capitulo Il del Titulo XVIll del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme al
Subcapitulo Il Capitule | det Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecuciéon del proyecto. La
suscripcién y cumplimiento del contrato de ejecucién ha sido debidamente
autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propdsito ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.
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5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi
como tampoco algin acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del
estatuto del Ejecutor del Proyecto.

. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la
Empresa Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos
que puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de SIETE (07)
afios contados a partir de la entrega del documento de recepcién del proyecto,
conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la
Empresa Privada.

En tal sentido, sefalamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
seflaladas. '

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

... Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante Legal de la
Empresa Ejecutora (Proyectista
y/o Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

IMPORTANTE:
- Sdlo para ef caso en gque un Consorcio se presente como Postor.

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccidn, para presentar una
propuesta conjunta al PROCESO DE SELECCION N° OXI-MGP N° 003-2024,
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [, ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccidn y para suscribir ef Convenio de Inversion
. correspondiente con la Entidad Publica denominada Marina de Guerra del Perq.
Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal cominen[................c. o, 1.

PORCENTAJE DE

N° CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION
[DESCRIBIR LA CBLIGACION 9
1 | oo nouere b | G GpiErone | e oo
LA CONVOCATORIA]

[DESCRIBIR LA OBLIGACION

[INDICAR NOMBRE DEL VINCULADA AL OBJETO DE [INDICAR % DE

CONSORCIADO 2] LA CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
.. Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representanfes legales en esta Declaracién Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la secciéon Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al nimero
de empresas consorciadas gue conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

Seﬁores’

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

De nuestra consideracion
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE

DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

- El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada
integrante def personal profesional propuesto.

- Cuando Jos postores presenten dentro de su oferta como personal
permanente a profesionales que se encueniran laborando como residente o
supervisor en proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta seré
descalificada.
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ANEXO 4-M
CARTA DE COMPROMISO DEL. PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION OXI-MGP N° 003-2024
MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

~ Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGOQ], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL],
declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL. CARGO
A DESEMPERNAR] para ejecutar el proyecto “CREACION DEL CENTRO DE SALUD
HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL® con Cédigo Unico de Inversiones N°
2250316 en caso que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O
RAZON SOCIAL DEL POSTOR?] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el
Convenio de inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempefio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

""Nombre, firma, sello y DNl del
Personal Profesional

® En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXON° 5

GARANTIAS
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ANEXO N° 5-A
MODELO DE GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
MARINA DE GUERRA DEL PERU
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion OXI-MGP N° 003-2024

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial
del proceso de OXI-MGP N° 002-2024, a favor de la Marina de Guerra del Perd, para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualguiera de los
supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de
apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por ta Marina de
Guerra del Perd o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la
Marina de Guerra del Perl, segin sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada
lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de [a mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Per( mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

Atentamente,
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[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razon social de todas y cada una de las personas juridicas
que integran el Consorcio.
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ANEXO N° 5-B

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

IMPORTANTE:

- Elmonto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%)
del Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente
de supervision. EI Monto de Inversién Total Adjudicado no considera el monto de
operacion y/o mantenimiento.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual,
la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio
adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto
total de inversion sin considerar la elaboracién del Expediente Téchico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores ]
MARINA DE GUERRA DEL PERU
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion OXI-MGP N° 003-2024
Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]
Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocabie, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversién
Adjudicado, en favor de la Entidad Publica Marina de Guerra del Peru, para garantizar
el correcto y oportuno cumplimiente de todas y cada una de las obligaciones asumidas
por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversién para la ejecucion del
Proyecto indicado a continuacion:

Cédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia CIENTO VEINTE dias (120), contado a
partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados
no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la
ejecucion de objeto del Convenio de Inversion. Esta garantia debera renovarse de
acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por [a
Marina de Guerra del Peru de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cadigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un

simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.
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Nos comprometemos a pagar el monto fotal de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Pert mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva
del pago.

L.as obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversién.

Atentamente,

Firma y Selio )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

- En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio fa carta fianza

debe consignar en su texto, la razon social de todas y cada una de las personas
juridicas que integran el Consorcio.

En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de proyectos corresponde a la Entidad
Pablica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de fa buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

En caso la supervisién forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se
podré presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos
cartas fianzas por efecucion del proyecto y por el financiamiento de fa supervision.

En caso la empresa privada financie la elaboracién del expediente técnico, ésta
puede presentar una garantia de fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) del
monto de dicha obligacion y ofra por ef cuatro por ciento (4%) del monto de la
ejecucion de la obra.

La garantia de fiel cumplimiento por la efaboracion del expediente técnico se
mantiene vigente hasta su aprobacion, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucion de la obra se mantiene vigente hasta la recepcion del
proyecto. £n caso el monto fotal de inversion adjudicado incluya el costo de
supervision, sélo es necesaria la entrega de la garantia de fiel cumplimiento antes
mencionada.

En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por
el cuatro por cienfo (4%} del Monto de Inversion Total de cada una de las
obfigaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a /o
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dispuesto en el articulo 72 del Reglamento de la Ley N°® 29230, la Empresa Privada
presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones,
conforme el siguiente modelo:

{INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

MARINA DE GUERRA DEL PERU

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion OXI-MGP N2 003-2024
Carta Fianza Bancaria N° f.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a fa solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional v de realizacion automética, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Marina de Guerra del Pert, para garantizar el correcto
y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida por nuestros clientes, en virtud def
Convenio para la ejecucion del Proyecto equivalente al cuatro por cienfo (4%) de la
obligacion que se detalla a continuacion:

) MONTO DE MONTO
oBLIGACION) | NOMBREDEL | CODIGO DEL INVERSION DEL | GARANTIZADO
PROYECTO PROYECTO | COMPONENTE DEL (*)
PROYECTO (EN SOLES)
[T T Lo T VR VI ]

(*) Se deberé indicar e/ componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracitn del expediente écnico/ejecucion def
obra, elaboracion del expediente de mantenimiento)
(**) Equivalente al 4% del Monto Total def componente del Proyecic a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia 210 dias calendarios, contado a partir de
su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan
con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la
obligacion objeto del Convenio. Esta garantfa debera renovarse de acuerdo a las
condiciones previstas en el Convenio y las Bases def proceso de sefeccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por la
Marina de Guerra del Pert, de conformidad con lo dispuesto por el Arficulo 1898 del
Cadigo Civif Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méaximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carfa notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calculardn sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
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Seguros del Peri mas un spread de tres por cienfo (3%). Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva

del pago.

La obligacion contrafda en virtud a la presente garantia no se verd afectada por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Afentamenite,

.................. F;rmayseﬂo

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

- Para ef caso de fa garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcién del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacién del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento
de la efecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico
y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de
inversion adjudicado incluya el costo de supervisién, sélo es necesaria la entrega de
las garantfas de fiel cumplfimiento antes mencionadas.

- Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente
la garantia de fiel cumplimiento por un (1} afio adicional después de la recepcion del
proyecto, por el uno por ciento {1%) del monto total de la sfecucion de la obra.
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ANEXQO N° 6

FORMATO DE CONVENIO
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CONVENIO DE INVERSION PUBLICA NACIONAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversion Publica Nacional para el
financiamiento y ejecucién del Proyecto “CREACION DEL CENTRO DE SALUD
HIPERBARICA DEL CENTRO MEDICO NAVAL” (en adelante EL PROYECTO) con
Cédigo Unico de Inversiones N°2250316, que celebra de una parte la Marina de
Guerra del Pert, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20153408191, con
domicilio legal en Av. La Marina cuadra 36, La Perla, Callao, representada por el
Comandante General MGP, Almirante LUIS JOSE POLAR FIGARI, identificado con
DNI N°® 43329799, designado mediante Resolucion Suprema N° 042-2023-DE, en
ejercicio de las facultades otorgadas

mediante Resolucion Ministerial N°® 00021-2024-DE; y de otra parte [INDICAR RAZON
SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE
CONSORCIQ], con RUC N° [INDICAR NUMEROQ], con domicilio legal para estos
efectos en [INDICAR DOMICILIQ], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento
N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR
NOMBRE COMPLETQ]}, con DNI N° [INDICAR NUMERQ], segun poder inscrito en la
Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le
denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y
condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL. CONSORCIO), se les
denomina conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Mediante Oficio N° 1171-2014-OGPP-OPI/MINSA de fecha 31 de diciembre del
2014 y de acuerdo al Informe Técnico N° 081-2014-OGPP-OFI/MINSA de fecha
30 de diciembre del 2014, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
Ministerio de Salud, aprueba el estudio de pre inversion a nivel perfil y declara la
viabilidad de EL PROYECTO, por el monto de CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
Y 88/100 SOLES (S/4,343,778.88).

1.2. Mediante Contrato DIRCOMAT N° 212-2017 de fecha 2 de noviembre del 2017,
se elabord el expediente técnico al 100% a cargo de la empresa CIA PARQ,S
S.A.C por el monto de CIENTQO VEINTIUN MIL QUINIENTOS CON 00/100
SOLES (5/121,500.00). El mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

1.3. Mediante Resolucion Directoral N° 094-18 MGP/DBIT de fecha 31 de mayo del
2018 se aprueba el expediente técnico correspondiente a EL PROYECTO por el
monto de TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 85/100
SOLES (5/3,030,790.85), elaborado por la empresa CIA PARQ’S S.A. en mérito
del Contrato DIRCOMAT N° 212-2017.

1.4. Mediante el Formato N° 08-A Registro en la Fase de Ejecucién de fecha 13 de
junio del 2018, se efectud el registro en el Banco de Inversiones del costo
actualizado de inversidn de EL PROYECTO que ascendio a TRES MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
91/100 SOLES (5/3,694,380.91).
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1.5.

1.8.

1.7.

1.8.

1.9.

Mediante Resolucion Directoral N° 142-19 MGF/DIRBINFRATER de fecha 20 de
agosto del 2019 se resuelve dejar sin efecto la Resolucién Directoral N° 094-18
MGP/DBIT de fecha 31 de mayo y aprobar el expediente técnico correspondiente
a EL PROYECTO por el monto de TRES MILLONES TREINTA MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y 85/100 SOLES (5/3,030,790.85).

Mediante Resolucion Directoral 205-2022 de fecha 12 de mayo del 2022, el
Director de Administracién de Bienes e Infraestructura Terrestre, resuelve
aprobar la actualizacién del expediente técnico correspondiente al proyecto de
inversién, cuyo costo asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 01/100
SOLES (S/ 3,496,979.01) en los componentes de construccion de obra,
equipamiento, mobiliario y equipamiento de seguridad, quedando el costo total
de la inversion actualizada que asciende a CUATRO MILLONES CIENTO
SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 05/100 SOLES (S/
4,160,569.05).

Con Resolucion Directoral 032-2024 MGP/DIRBINFRATER de fecha 27 de
marze del 2024, se aprueba la actualizacion del expediente técnico de EL
PROYECTO, por el monte de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA
MIL CINCUENTA Y CUATRO Y 15/100 SOLES (S/ 4,770,054.15) en relacién al
costo total de obra, costo mobiliario y costo de equipamiento, quedando un costo
de inversion actualizado de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 15/100 SOLES (S/5,314.594,15), en
adicion se considerd el costo de control concurrente por el importe de CIENTO
SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 88/100 SOLES (S/106,291.88),
guedando un costo total de la inversién actualizade de CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 03/100
SOLES (S/5,420,886.03), registrado en el Banco de Inversiones con el Formato
N° 08-A Registro en la Fase de Ejecucion.

Mediante Resolucion Ministerial N° 00409-2024-DE de fecha 29 de abril de 2024,
el Ministro de Defensa modifica la Lista de Priorizacion de inversiones, aprobada
por Resclucion Ministerial N° 1111-2023-DE, para ser financiados y ejecutados
hajo el mecanismo de obras por impuestos, dentro de los cuales se encuentra
EL PROYECTO. Asi mismo, en la misma resolucion se designé a fos miembros
del Comité Especial responsable de organizar y conducir el proceso de seleccion
de la Empresa Privada financista y/o ejecutora, asi como de la entidad privada
supervisora en el marco de la Ley N° 29230 y su Reglamento.

Con Resolucion Directoral N° 141-2024 MGP/DIRBINFRATER de fecha 31 de
mayo del 2024, se aprueba la actualizacidon del expediente técnico de EL
PROYECTO, cuyc costo asciende a TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 01/100 SOLES
(5/3,855,184.01), en relacién al costo total de ejecucion de obra, costo mobiliario
y costo de equipamiento. En adicion se remitio la estructura de costos respecto
a la supervision de obra y equipamiento correspondiente a DOSCIENTOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 06/100 (S/290,746.08), dando un costo
total de inversién de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS Y 07/100 (S/ 4'145,930.07).

. Mediante Certificado de Crédito Presupuestario N° 4498, de fecha 12 de Julio

del 2024, la Direccién General de Economia garantiza que se cuenta con el
crédito presupuestario disponible y libre de afectacion, para financiar el EL
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% 1.15.

1.16.

1.11.

1.12.

PROYECTO por el importe de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA'Y
CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 00/100 (S/4,145,930.00).

Mediante Oficio N° 000021 de fecha 05 de Setiembre del 2024 del Gerente de
Control Politico Institucional y Econdémico de la Contraloria General de la
Republica emite el Informe Previo correspondiente a EL. PROYECTO.

Con Resolucion Directoral N° 209-2024 MGP/DINFRATER de fecha 16 de
setiembre del 2024, se aprueba la actualizacion del expediente técnico de EL
PROYECTO, cuyo costo asciende a TRES MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 01/100 SOLES
(8/3,855,184.01), en relacion al costo total de ejecucidn de obra, costo mobiliario
y costo de equipamiento. Manteniendo la estructura de costos respecto a la
supervision de obra y equipamiento correspondiente a DOSCIENTOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 06/100 (S8/290,746.06), dando un costo
total de inversién de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS Y 07/100 (S/ 4'145,930.07).

1.13. Actualmente, el proyecto de inversion registra en el Banco de Inversiones un

1.14.

1.17.

costo total de inversion actualizado de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 07/100 SOLES (S/
4,267,430.07), con una ejecucion acumulada a la fecha, respecto al expediente
técnico, por el monto ascendente a CIENTO VEINTE UN MIL QUINIENTOS Y
00/100 SOLES (5/121.500,00).

Mediante Carta de Compromisc de Priorizacién de Recursos N° 004-2024-
MINDEF/V/RD-DGPP, de fecha 25 de Octubre del 2024, el Director General de
Planeamiento vy Presupuesto asegura el pago de los CIPGN programados en el
afio fiscal 2025, para la ejecucion de EL PROYECTO por el importe de CUATRO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
00/100 (S/4,145,930.07), el que reemplaza al Certificado de Crédito
Presupuestario N° 4498, de fecha 12 de Julio del 2024, |a Direccion General de
Economia debido al tiempo transcurrido que conilevaria a que EL PROYECTO
no se llegue a ejecutar en el presente afio fiscal.

Mediante Resolucion de Comandancia General de la Marina N°0658-24
COMGEMAR de fecha 12 de noviembre del 2024, el Comandante General de la
Marina aprueba las Bases de EL PROYECTO.

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena
Pro del Proceso de Seleccion N° OXI-MGP N° 003-2024 para el financiamiento
y ejecucion de EL PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los documentos integrantes
del presente Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIiA, MES Y ANO]
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)} presenta los documentos
necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.
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CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1,

2.2.

El Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa fa inversion pablica regional y local con participacién del sector privado,
(en adelante, Ley N° 29230} y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N°
29230).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones vy
complementarias de corresponder.

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por
la legislacion de la Republica del Pert.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1,

El presente Convenio esté4 conformado por el estudio de preinversién o ficha
técnica de EL. PROYECTO y los formatos posteriores a la declaratoria de ia
viabilidad registrades en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, las bases integradas, la
propuesta econdmica y propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el
Acta de otorgamiento de la buena pro y ofros documentos derivados del proceso
de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1,

4.2.

El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO, incluyendo la supervision,
conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases
integradas, la propuesta econdémica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la
buena pro, que integran el presente Convenio en el marco de la Ley N° 29230 y
Reglamento de la Ley N° 29230.

LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la empresa
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTQ].

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSION

5.1.

5.2.

El monto total de inversion objeto del presente Convenio, deduciendo el monto
referente al expediente técnico, es igual al monto de inversidn adjudicado que
asciende a S/ 4145,930.07 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 07/100 SOLES).

Ef Monto de Inversién adjudicado al Convenic de Inversidn considera los
siguientes conceptos, de corresponder:

18.30_

Estructuras )
Arquitectura 437,930.11
Instalaciones Sanitarias 183,684.62
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5.3.

5.4.

5.5.

B TOTAL COS RECT(
Gastos Generales (10% CD) 82,248.39

Utilidad (10% CD 82,248.39

PRE
EQUIPAMIENTO 1,960,277.23

MOBILIARIO 122,156.22

Consideraciones:

SUPERVISION *

T

{*} El porcentaje de ufilidad y los gastos generales del proyecto, no seran
medificados o variados durante la ejecucion del Convenio.

("™ Los gastos de supervisién contempla hasta la liquidacién del proyecto.

(**) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo
0 adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa
Privada y/fo Empresa{s} Ejecutora(s) de EL PROYECTO / El monto total de
inversion referencial incluye los costos de liquidacion del proyecto.

Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO durante su
ejecucion en el marco de o establecido en la Clausufa Décimo Octava del
presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA
y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas
adendas, para su reconocimiento en el CIPGN.

LA EMPRESA PRIVADA (O El. CONSORCIO), acepta y declara que el monto
total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa y correcta
gjecucion de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los
documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente
Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (C EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto de inversion
sefialado en el estudio definitivo y/o expediente técnico estan incluidos todos los
conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de las
bases integradas y cualquier ofro costo ¢ gasto necesario para la correcta y total
ejecucion de EL PROYECTO hasta su culminacién fisica(o de corresponder,
hasta culminar con la obligacién de operacidn y/o mantenimiento); dejandose
establecido que el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al
pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

El monto de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones
y conceptos similares derivados de la gjecucion de EL PROYECTO, los cuales
deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1.

El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacién vy
cancelacién del monto total de inversién mediante CIPGN.
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6.2.

6.3.

6.4.

8.5.

6.6.

El plazo de ejecucién del Convenio es de DOSCIENTOS DIEZ (210) dias
calendario, el mismo que comprende:

Ejecucion de Obra (Infraestructura | La Empresa Privada (o 120
+ Equipamiento y Mobiliario) (%) el Consorcio)

Recepcion del Proyecto (**) La Empresa Privada (o 30
el Consorcio)

Liquidaciéon del Proyecto (**) La Empresa Privada (o 60
el Consorcio)

TOTAL 210

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber contratado a LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se
ejecuta EL PROYECTO, asi como cumplir con lo estipulade en el articulo 84 del Reglamento de
la Ley N° 29230. LAS PARTES programaran de mutuo acuerdo, la fecha de inicio de obra en un
plazo que no debera exceder los (05) dias habiles desde el dia siguiente de cumplidas las
condiciones antes mencionadas.

(**) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N® 29230, independientemente si
ha sido incluido en ef proyecto de inversion registrado en el Banco de Inversiones.

El plazo y cronograma definitive de ejecucion del proyecto materia del presente
Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD
PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda
correspondiente.

Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL. CONSORCIQ) que originan la paralizacién dei Proyecto, LAS
PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta la
culminacién de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores
gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al
presente Convenio.

En caso de atrasos en la ejecucién de EL PROYECTO por causas imputables a
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de los
adicionales del servicio de supervision que sean necesarios, el gue se hace
efectivo deduciendo diche monto en la liquidacidén del Convenic que no es
reconocido en el CIPGN.

Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el

articulo 96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta

critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera de las

siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores
trabajos de obra. En este casc, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere otorgado.
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CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO)

7.1,

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
financiamiento y la ejecucién de EL PROYECTO incluyendo el financiamiento de
fa supervision, conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en
el presente Convenio y sus documentos integrantes.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este
Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida
diligencia y apoyando el buen desarrolio del presente Convenio para conseguir
los objetivos publicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (G EL CONSORCIO} asume el mayor costo de
supervisidén debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula
Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a LA
ENTIDAD PUBLICA su sustitucidn, de acuerdo al procedimiento establecido en
el articulo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIO) es responsable de los framites y
pagos correspondientes a la OBTENCION DE LAS LICENCIAS,
AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES Y/O SIMILARES para la
ejecucion de EL PROYECTO. Los trémites y pagos correspondientes a dichos
conceptos que signifiquen gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD PUBLICA,
son realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que
correspondan deben estar reconocidos en el Expediente Técnico o estudio
definitivo.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las
funciones y obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la
Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y
apruebe durante Ia ejecucidén de EL PRCYECTO.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora
para iniciar 1a ejecucion del proyecto. La Entidad Privada Supervisora prestara
sus servicios hasta la liquidacién de EL PROYECTO.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad de
los avances del proyecto y la conformidad de recepcién, conforme a los articulos
85 y 100 del Reglamento de la Ley N° 29230, segiin corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisién del
COPRGN, dentro de los tres {3) dias habiles de haberse otorgado la conformidad
de recepcidn o la conformidad de avance y la conformidad de calidad del
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8.6.

8.7.

proyecto, de acuerdo a lo establecido en el numeral 101.2 del articulo 101 del
reglamento v de acuerdo a lo establecido en el articulo 10, 13 y 14 del
reglamento, aun cuando existan los siguientes casos:

8.5.1. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y
el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por fa Entidad
Publica.

8.5.2. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades
publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPGN requerido por [a
EMPRESA PRIVADA tiene caracter de CIPGN NEGOCIABLE, conforme a lo
dispuesto en el numeral 5 del articulo 10 del del Reglamento de fa Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar
su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, para la ejecucion de EL
PROYECTO.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABA.JOS DE OBRA

9.1,

9.2

8.3

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el Expedienie Técnicoe o estudio definitivo elaborado por LA
EMPRESA PRIVADA o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo,
de conformidad con lo establecido en el numeral 97.1 del articulo 97 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos de
obra dentro de los limites, plazos y procedimiento establecidos en el articulo 97
del Reglamento de la Ley N° 29230. Los mayores trabajos de obra aprobados
durante la gjecucion deben cumplir con el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, su Reglamento y modificatorias.

Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcion a ios mayores trabajos, dentro de los cinco
(5) dias previos a la suscripcion de la modificacion del convenio de inversion.
Ampliadas [as garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10)
dias de notificada la resolucion del titular que aprueba los mayores trabajos de
obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

10.1.

10.2,

La elaboracion y aplicacion de formulas polindmicas son determinadas en el
Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD PUBLICA. Las mismas que se
sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N¢ 011-79-VC, sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Si LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), no presenta a LA ENTIDAD
PUBLICA su propuesta de modificaciones mediante un Documento de Trabajo
antes de iniciar la ejecucion del proyecto, las formulas polindmicas son las
establecidas en el Expediente Técnico de Obra.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCION
DEL PROYECTO

La conformidad de recepcion o por avance del Proyecto se emite de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley N°® 29230, con la suscripcién de la conformidad
de Calidad de EL PROYECTO segun Anexo N° 26 de la Resolucion Directoral N° 001-
2018-EF/68.02 emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA,; y la Direccion de Infraestructura Terrestre, por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA, emite la conformidad de Recepcién o por avance de EL PROYECTO segln
Anexo N° 25 de la Resolucion Directoral N° 001-2018-EF/68.02 emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) debe realizar la liquidacion del
Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucidén de la Obra, conforme a lo
establecido en el articulo 103 del Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2 Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar
a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta de
declaratoria de fabrica o0 memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso. La
entrega de dichos documentos constituye una obligacion a cargo de LA
EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total de inversion del
presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPGN

13.1. La emisién del CIPGN se realiza, de acuerdo a los articulos 11 y 12 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los
documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacién de EL
PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPGN segin Anexo N° 30 de la
Resolucidon Directoral N° 001-2018-EF/68.02, emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada
Supervisora, seglin Anexo N° 26 de la Resolucién Directoral N° 001-
2018-EF/68.02, emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, seguin Anexo N° 25 de la Resolucién Directoral N°® 001-2018-
EF/68.02, emitida por la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucién de aprobacién de liquidacion del
Convenio, gue sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF- SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado
por fa Entidad Publica. ]

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se
aprueba el Expediente Técnico o estudio definitivo, segtin el Anexo N°
27 de la Resolucion Directoral N° 001-2018-EF/68.02, emitida por la
DGPPIP.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun el Anexo N° 28 de la Resolucion Directoral N° 001-
2018-EF/68.02, emitida por la DGPPIP.

13.2. En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion del
Expediente Técnico o estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se

Pagina 115 de 126




\i A

13.3.

13.4.

entregan los CIPGN trimestraimente, por avances en la ejecucion del Proyecto,
de conformidad con el articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal
efecto, en la solicitud de emisién de los CIPGN por avances en la ejecucion del
Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segin Anexo N° 26 de la Resolucion Directoral N°
001-2018-EF/68.02, emitida por la DGPPIP.

13.2.2. Conformidad de Recepc;lon del avance trimestral del Proyecto, otorgada
por LA ENTIDAD PUBLICA, segin Anexo N° 25 de la Resolucion
Directoral N° 001-2018-EF/68.02, emitida por la DGPPIP.

13.2.3. Registro en el SIAF — SP de la afectacion presupuestal y financiera para
la emision del CIPGN por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.

La conformidad de calidad y la conformidad de recepcién del proyecto pueden
estar contenidas en un mismo documento.

Para la emision del Ultimo CIPGN no es necesario la presentacion de
documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al
Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

14.1.

14.2.

14.3.

LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual
efectla la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO y de sus avances
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los
términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) vy el presente Convenio. Asimismo, la Entidad
Privada Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma
de avance de la ejecucién de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIQ).

Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene,
entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo
informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL
PROYECTO.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO fras la culminacion
del mismo o a la culminacién de cada avance de EL PROYECTO, de
ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los
terminos de referencia y las Bases del proceso de seleccién que dan
merito a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el Subcapitulo V
del Capitulo lIl Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230,

LLA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado
con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIQ), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a

la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el
Contrato de Supervision.
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14.5.

14.6.

LA ENTIDAD PUBLICA puede realizar supervisién de la ejecucion del proyecto
a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Entidad
Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y
durante la contratacién de una nueva Entidad Privada Supervisora.

El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD
PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO materia de supervision, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPGN. El financiamiento de
dicho costo no implica una relacidn de subordinacién de la Entidad Privada
Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSCRCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad
(pago (nico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision,
conforme lo establecido en el articulo 117 del Reglamento de la L.ey N° 29230, y
en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud
de cancelacién a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA
ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de
haberse hecho efectiva la cancelacién a la Entidad Privada Supervisora.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1.

15.2.

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica a sélo requerimiento de LA ENTIDAD
PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros vy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la Gitima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central
de Reserva del Peru.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)}, previo a la suscripcién del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por |a ejecucion
del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSCRCIO) entrega la carta fianza
con cadigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de
St [INDICAR CANTIDAD EN NUMERQOS Y LETRAS], cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion
Adjudicadoe y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion del Proyecto. La garantia puede ser renovada anualmente
por un monto equivalente al 4% del Monto Total de Inversién.

En caso la empresa privada financie la elaboracién del expediente
técnico, ésta puede presentar una garantia de fiel cumplimiento del
cuatro por ciento (4%) del monto de dicha obligacion y otra por el cuatro
por ciento (4%) del monto de la ejecucion de la obra.

Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del
expediente técnico, ésta se presenta a la suscripcidn del Convenio y se
mantiene vigente hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el
caso de la garantia de fiel cumplimiento de la ejecucidn de la obra, ésta
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se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se mantiene
vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de
inversion adjudicado incluya el costo de supervision, sélo es necesaria
la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma el
financiamiento de la supervisibn de EL PROYECTO, se puede
presentar dos garantias independientes: (i) Garantia de fiel
cumplimiento para [a ejecucion de EL PROYECTO y (ii) Garantfa de fiel
cumplimiento para el financiamiento de la supervision. En este caso,
para determinar el monto de la garantia de fiel cumplimiento para la
ejecucion de EL PROYECTO no debe considerar dentro del Monto Total
de Inversion, el componente de supervision, puesto que ya se estaria
considerandc para determinar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento para el financiamiento de supervision.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.2.3.Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion de EL PROYECTO, Luegc de la cual LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto fotal de
inversidn, la misma que debe permanecer vigente por un (1) afio y
puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la
ejecucion de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devalucion de esta
garantia dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido el afio
adicional a la conformidad de la recepcién de EL PROYECTO.

15.2.5. Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision
de EL PROYECTO: LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervisién. L.a Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un
monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision
adjudicado. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el
tltimo pago por el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de gquince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA
ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta garantia dentro de
los diez (10) dias calendario al consentimiento de la liquidacion final del
Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD
PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la
Supervision no sera financiada directamente por LA EMPRESA
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PRIVADA (O EL CONSORCIQ} y no tiene obligaciones respecto a la
calidad y cumplimiento del servicio de supervisién brindado por la
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA [a Unica obligacién que queda
garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo
de contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

15.2.6 Para el casoc de Consorcio: Las garantias que presente EL
CONSORCIQO deben consignar expresamente la razén social de las
Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de
garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD
PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son
solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las
garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto
establecido en la garantia. l.as empresas privadas integrantes de EL
CONSORCIO pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto.”

15.3. Cuando las variaciones o maodificaciones impliquen un incremento en el monto

total de inversion establecido en el Convenio de Inversion inicial, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia
correspondiente en la misma proporcidn, dentro de los diez (10) dias calendario
de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebracién de la adenda al
presente Convenio.

15.4. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones gue impligue una

15.5.

reduccién en el Monto Total de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) puede reducir el monto de Ias garantias entregadas.

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias, en los
siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) no hubiera
renovado la garantia antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL. CONSORCIO) quede consentida o cuando por
laudo arbitral se declare procedente la decisién de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) no efectle los
pagos por el financiamiento de la supervisién, en caso dicha obligacién esté a su
cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto
correspondiente.

15.5.4. De acuerdo con lo establecido en la Décima Disposicion
Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29230, la ENTIDAD
PUBLICA ejecuta hasta el cincuenta por ciento (50%) de la garantia de fiel
cumplimiento, en relacién con el resultado de las labores de fiscalizacién
posterior en el proceso de seleccion.

15.5.5 Cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) no efectie la
subsanacion o el levantamiento de observaciones luego de la recepcion de EL
PROYECTO, en cuyo caso, se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el
monto correspondiente.
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CLAUSULA DECIMOQ SEXTA: PENALIDADES

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio, hasta alcanzar como monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto de la obligacién incumplida. En cuyo caso, LA ENTIDAD
PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la
Garantia correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmuda:

0.10x Monio
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la
obra, F =0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=
0.15

La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad
debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse
tales como: Expediente técnico o estudio definitive, ejecucion de obra,
expediente de mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de
operacién y actividades de operacién. Para ello se debe calcular la penalidad
tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPGN a la culminaciéon del Proyecto en la
fiquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio
que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que
se produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en
incumplimiento o demora en la ejecucién de EL PROYECTO, por causa
imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se
procede a la ampliacion de los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el
tiempo de demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)} culmine su relacion
contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se
encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la
sustitucion del ejecutor del Proyecio por no cumplir con los requisitos
establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad de dos (2) UIT
por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N°
29230, e] Codigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en e!
Convenio, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el
numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucién de EL PROYECTO, pese haber
sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de
seleccién o en [a realizacion de EL PROYECTO, de acuerdo a la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1y 17.1.2 del
numeral 17.1, de la Clausula Décimo Séptima del presente Convenio, LA
ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de
diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho
plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o
a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo
y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continta con el incumplimiento
advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta
Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia
que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el
cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacién por
dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.3. y 17.1.4. del
numeral 17.1 de la Clausula Décimo Séptima del presente Convenio. LA
ENTIDAD PUBLICA resuelve autométicamente y de pleno derechao el Convenio,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion
escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha
producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por
las causales siguientes;

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para
iniciar el plazo de ejecucion de EL PROYECTO, conforme a lo
establecido en el numeral 92.2 del articulo 92 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la
emision del CIPGN u ofras obligaciones a su cargo esenciales para su
emisién, pese a haber sido requerida segun el procedimiento indicado
en el numeral 92.4 del Reglamento de la Ley N° 26230.
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17.6.

17.7.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante [a modalidad de contratacion directa establecida
en el articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de
sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral
116.1 del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 29230,

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) 0 mas meses desde la fecha de
entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversion, y la
ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.56.5. Se supere el porcentaje al que se refiere la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria Final de la Ley N° 29230.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto
requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo 88 del Reglamento de la
Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable
con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
puede optar por resolver el Convenio o llevar a cabo la ejecucion del proyecto
reformulado. En caso de resolucién, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos
de elaboracion de los estudios realizados.

Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, de la Clausula
Décimo Seéptima del presente Convenio, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane
el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado
hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD
PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continia con el
incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 de la Clausula Décimo

Septima del presente Convenio y LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho,
bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion
escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando gue se ha producide dicha
resolucién, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracion de los
estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza

mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emisién del
CIPGN que imposibilite de manera definitiva la continuacién del Convenio,
compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver
el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente fa causal sefialada en el numeral 17.9 de la Clausula

Décimo Séptima del presente Convenio y cualquiera de LAS PARTES decida
resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno
derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA
PRIVADA/CONSORCIQ) remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se
ha producide dicha resolucion.
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17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en el

articulo 93 del Reglamento de [a Ley N°® 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1.

18.2.

18.3

18.4.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no
haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de
sus accionistas, socios, integrantes de los érganos de administracién y direccion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o© agentes,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido, negociado, intentade pagar o
efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ningln pago,
en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en refacion al otorgamiento de
la Buena Pro, el Convenio y la ejecucién del Convenio.

Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIOQ) se conduciran en todo
momento durante la ejecucién del Convenio, con honestidad, probidad,
veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA
EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIQ).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a
las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
o practicas.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido
y/o reconocido la comisién de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion
IV de! Capitulo |l del Titulo XVIII del Cédigo Penal, o delitos equivalentes en caso
estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacicnal o
extranjera competente, en relacion con la ejecucién del presente Convenio de
Inversion, el Proyecto o Proceso de Seleccion, el presente Convenio queda
resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la
garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA
PRIVADA, conforme al numeral 36.2 del articulo 36 del Reglamento de la Ley
N°® 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de
siete (7) afios, contados a partir de la recepcion del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances,

ni el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA
ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad
con lo establecido en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el
Codigo Civil.
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CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1.

LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion
de una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacién y suscripcion del
Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA EMPRESA
PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 98 del Reglamento de Ia
Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 29230, el
Reglamento de la Ley N° 29230 y el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total de inversion, LA ENTIDAD PUBLICA

debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la gque se
financia el incremento en el monto total de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.

21.2.

21.3.

Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcion de la aplicacién
de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas
de la buena fe y comun intencién de las partes, dentro de los treinta (30) dias
calendario de originada la controversia y conforme el procedimiento establecido
articulo 128 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen LAS
PARTES tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los
efectos legales de una transaccion.

En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) pueden someter sus controversias
a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias
calendario, conforme a lo establecido en el numeral 129.1 del articulo 129 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacidn la controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.
La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacién ptiblico o acreditado
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante

21.5.

una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional,
a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalimente, a fin de resolver
las controversias que se presenten durante la etapa de gjecucion del Convenio,
dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El faudo arbitral emitido
es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia

LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia
objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucién de
controversias en proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

22.1.

En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA
ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:
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22.1.1. El Director de Infraestructura Terrestre de fa Marina, responsable de
emitir ta conformidad a la elaboracién del Expediente Técnico o Estudio
Definitivo de EL PROYECTO y emitir la Conformidad del Servicio de
Supervision prestado por la Entidad Privada Supervisora; asi como,
responsable de emitir [a conformidad de recepcion de EL. PROYECTO
o0 la conformidad de sus avances, ademas de emitir pronunciamiento,
aprobacidn o consentimiento de la liquidacién de EL PROYECTO.

22.1.2. El Director General de Economia de la Marina, responsable de solicitar
la emisidén de los CIPGN a la DGTP del Ministerio de Economia y
Finanzas.

22.1.3. Los Directores de Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria de la Marina,
en atencién a la naturaleza de su designacién y funciones, son los
responsables de realizar las afectaciones presupuestales y financieras
en el SIAF para la emisién de los CIPGN.

22.1.4. kI Director de Presupuesto de la Marina es el responsable de emitir y
registrar los certificados de crédito presupuestario

22.1.5.El Jefe de la Sub-Unidad Ejecutora N° 13 es el responsable de aprobar
el registro del Compromiso y registrar el Devengado en el médulo
administrativo de! SIAF-SP.

22.1.6. El Director de Contabilidad de la Marina y el Director de Tesoreria de la
Marina, son los responsables de la aprobacion del Devengado y del
girado respectivamente.

22.1.7 El Secretario General de la Comandancia General de la MGP,
responsable de remitir copia del Convenio y Contrato de Supervision,
asi como sus adendas, a la DGPPIP del Ministerio de Economia y
Finanzas

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y
sanciones respectivas, conforme al articulo 14 de la Ley N° 29230.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo
al numeral 22.1 de la Clausula Vigésimo Segunda del presente Convenio, solo
es necesaria la comunicacion mediante documento de fecha cierta a la Empresa
Privada y a fa Direccion General de Politica de Promocién de Inversién Privada
del Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como
sus domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se cursan las
comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y nimero de teléfono,
para efectos del tramite de solicitud de emisién de CIPGN, ante la DGTP:

23.2.1. Representante ENTIDAD PUBLI(;A
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Av. La Marina cuadra 36, La
Perla, Callao
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23.3.

23.4.

CORREQ ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA:
Alberto.avilez@marina.pe / juan.jara@marina.pe

NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: 956352819 /
098827527

23.2.2. Representante ENTIDAD PRIVADA
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOY):
[INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR
CORREQ ELECTRONICO}
NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR
NUMERO DE TELEFONO]

Cualquier variacion domiciliaria, de correo electronico o numero de teléfono,
durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los
cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso
contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a [os domicilios, correos
electronicos o numeros de teléfono indicados en la infroduccién del presente
documento se entiende validamente efectuada.

Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y sus
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCI0Q) deben remitir copia de estos documentos a la Direccion General
de Politica de Promocion de la Inversion Privada del Ministerio de Economia y
Finanzas y a la Agencia de Promociéon de [a inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica y las disposiciones de

este

Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad

de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIiA, MES Y ANO].

..........................................................................................

ALMIRANTE Nombres, Firma y sello del
Luis José POLAR Figari Representante Legal
COMANDANTE GENERAL MGP EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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