

CIRCULAR N° 015
COMITÉ ESPECIAL/OXI-MGP 004-2024

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N° OXI-MGP 004-2024

DE : Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 00409-2024 de fecha 29 de abril del 2024

ASUNTO : Modificación en el Cronograma PROCESO DE SELECCIÓN N° OXI-MGP 004-2024

REFERENCIA: Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado mediante DS N° 210-2022-EF y sus modificatorias

FECHA : 20 de enero del 2025

El Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 00409-2024 de fecha 29 de abril del 2024, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 y 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° OXI-MGP N° 004-2024 para la contratación de la entidad supervisora (O CONSORCIO) responsable de la supervisión del (los) siguiente(s) proyecto(s):

N°	CUI	Nombre del proyecto
1	2250316	"CREACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HIPERBÁRICA DEL CENTRO MÉDICO NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ"

Que, en consecuencia, según lo indicado en el Reglamento de la ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y su modificatoria a través del Decreto Supremo N° 011-2024-EF. El Comité Especial de obras por impuestos esta facultado para prorrogar las etapas del proceso de selección.


ARTICULO 32: Funciones del Comité Especial

- Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del convenio de inversión, modificando el calendario inicial:


En ese sentido, y debido a la carga laboral, se posterga los resultado de la evaluación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro hasta el día 23 de enero del 2025, modificándose el calendario de la siguiente manera:

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	18/11/2024
Presentación de Expresiones de interés	Del 19/11/2024 Hasta 27/11/2024
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 19/11/2024 Hasta 27/01/2024
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 28/11/2024 Hasta 29/12/2024
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	02/12/2024
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica	13/12/2024
Evaluación de Propuesta Técnica.	23/01/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	23/01/2025
Presentación de requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión	Del 27/01/2025 Hasta 07/02/2025
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	14/02/2025

Capitán de Corbeta Luis CENTTI
Benavente Miembro Suplente



Capitán de Fragata Aldo AYVAR
Fuente Miembro Titular



Capitán de Navío Luis Espinoza
Álvarez (Presidente) Miembro Titular

