



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Dirección General
de Operaciones
en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA INVERSIONES DE EQUIPAMIENTO

1. Nombre de la inversión

ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA; EN EL(LA) HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HUARAL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA – CUI N° 2677963

2. Generalidades¹

2.1. **Nombre del establecimiento de Salud:** Hospital San Juan Bautista Huaral.

2.2. **Código Único de IPRESS:** 00007637

2.3. **Categoría:** II- 2

2.4. **Dirección:** Calle Tacna N° 120 Urb. San Juan I Huaral

2.5. **Ubicación del establecimiento de salud:**

- **Departamento:** Lima.


- **Provincia:** Huaral.

- **Distrito:** Huaral.

- **Coordenadas:**

X= -77.21380309

Y= - 11.50329771



Esquema de ubicación tomado de Google Maps²

3. Relación del equipamiento por UPSS o UPS

UPSS / UPS / ACTIVIDAD	AMBIENTE	ACTIVO ESTRATÉGICO	USO DEL EQUIPO
SERVICIO DE CIRUGÍA	SALA DE OPERACIONES	TORRE DE LAPARAROSCOPIA	EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE ESTOMAGO

¹ Se deben colocar los datos tal cual aparecen en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS).

² La ubicación de los EESS está enlazada al Google Maps desde la misma página de RENIPRESS; basta con hacer una captura de pantalla y adjuntarla como imagen en el documento.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Dirección General
de Operaciones
en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Pág. 3

5. Consideraciones técnicas para la preinstalación de equipos

a) SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA (no cuenta con EETT de pre instalación).

6. Plazo de entrega pago del bien adjudicado

SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA

El plazo máximo de entrega de los bienes, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento según el siguiente cuadro:

N°	Actividad	Plazo (máximo)	Contabilizados a partir de	Responsable
1	Entrega del equipo en el lugar de entrega del numeral 10.1.1	80 días calendarios	Firma de contrato	Contratista
2	Configuración, instalación y puesta en operación del equipo	20 días calendarios	Entrega del equipo en el lugar de entrega del numeral 10.1.1	Contratista
Plazo total		100 días		

7. Costo de inversión

EQUIPO	INVERSIÓN S/
SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA	1,100,000.00
TOTAL	1,100,000.00

