

**CIRCULAR N°005 -2025-CE-CUI 2628913**

**PARA :** Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-OxI-CUI 2628913-MPT, para el Financiamiento y Ejecución del Proyecto "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE KALLAPUMA DISTRITO DE TARATA DE LA PROVINCIA DE TARATA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2628913

**DE :** Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°040-2025-MPT/A

**ASUNTO :** COMUNICAMOS MODIFICACIÓN DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-OxI-CUI 2628913-MPT

**REFERENCIA:** TUO de la Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230, modificado por Decreto Supremo N° 011-2024-EF

**FECHA :** 04 de abril de 2025

El Comité Especial conformado con Resolución de Alcaldía N° 040-2025-MPT/A, del 04 de febrero de 2025, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), modificado por el Decreto Supremo 011- 2024-EF, pone en conocimiento a las Empresas Privadas (o Consorcios) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-OxI-CUI 2628913-MPT**, para la selección de la Empresa Privada (o Consorcios) que ejecutará y financiará el siguiente Proyecto:

N°	Código del Proyecto	Nombre del Proyecto
1	2628913	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE KALLAPUMA DISTRITO DE TARATA DE LA PROVINCIA DE TARATA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"

Que, el Comité Especial conformado con Resolución de Alcaldía N°040-2025-MPT/A, modifica el Calendario del **PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-OxI-CUI 2628913-MPT**, del Proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE KALLAPUMA DISTRITO DE TARATA DE LA PROVINCIA DE TARATA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA", en mérito acápite 8 del numeral 32.1 del Artículo 32 del Reglamento de la ley N°29230, el cual señala que entre otras funciones del Comité especial es competente de: Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el Calendario Inicial. La modificación del Calendario obedece a la carga laboral y las funciones inherentes que asumen los Miembros del Comité Especial.

Por lo expuesto, el Comité Especial por acuerdo unánime procede a modificar el calendario del **PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-OxI-CUI 2628913-MPT**, adecuándose las etapas siguientes en la siguiente fecha:

## CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ACTUALIZADO

Etapa	De:	Hasta:
Convocatoria y publicación de Bases	[06/03/2025]	
Presentación de Expresiones de interés (1)	[07/03/2025]	[17/03/2025]
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	[07/03/2025]	[17/03/2025]
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	[18/03/2025]	[21/03/2025]
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	[24/03/2025]	
Rectificación de Bases Integradas	[27/03/2025]	
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	[07/04/2025]	
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	[08/04/2025]	[11/04/2025]
Resultados de Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	[14/04/2025]	
Consentimiento de la Buena Pro (8)	[14/04/2025]	
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	[08/05/2025]	

Asimismo, comunicamos que la Etapa de Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3, programado para el día lunes 07 de abril de 2025, se efectuará en la oficina de Gerencia Municipal, ubicada en el segundo piso de la Municipalidad Provincial de Tarata, del departamento de Tacna, a las 10:00 horas, para el cual se le permitirá una tolerancia de 10 minutos.

En señal de conformidad, firman los miembros del Comité Especial:

  
LIC. JORGE LUIS ALARCON FLORES  
Miembro titular del Comité Especial

  
ING. WALTER VIDAL CUTIPA QUISPE  
Miembro titular del Comité Especial

  
ING. GILMAR GALLEGOS COLQUE  
Miembro titular del Comité Especial