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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacion del Servicio de Consultoria para la Elaboracién del Expediente Técnico
de la Obra: “Serpentario del Centro Macrorregional de Salud Publica Centro - CMC”
del proyecto de inversion “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Brindados por
el Sistema Nacional de vigilancia en Salud Publica 25 Departamentos” con CUI
N°2502896

1 ANTECEDENTES
En abril 2021, “El Instituto Nacional de Salud-INS” declaré la viabilidad Proyecto de

Inversion CUI N.° 2502896 “Mejoramiento y Ampliacion de los servicios brindados por

el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Publica, 25 departamentos” cuyo objetivo
central es el acceso a un adecuado servicio de Vigilancia, prevencién y control de
enfermedades y/o eventos que afectan a la salud publica.

En esa linea, mediante Decreto Supremo N°339-2021-EF del 02 de diciembre de 2021
“‘Aprueban operacion de endeudamiento externo con el “Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento — BIRF prevista en la Ley N°31086, Ley de Endeudamiento
del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021” hasta la suma de US$ 68°000,000.00,
para financiar el proyecto de inversion “Mejoramiento y Ampliacion de los servicios
brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Publica, 25 departamentos”.

El proyecto nace a raiz de las deficiencias identificadas en el sistema de la vigilancia
epidemiolégica en el Peru, deficiencias que se han hecho aun mas evidentes con el
COVID-19. Situacion que ha conllevado al INS a plantear este proyecto a fin de mejorar
la vigilancia epidemiologica, factor clave de la salud publica.

Es asi como a través del Componente 1 del proyecto de inversién se considera la
accién 2 referida a la Construccion de los Centros Macrorregionales de Salud Publica
y del Serpentario que forma parte del Centro Macrorregional de Salud Publica Centro,
que seran érganos articuladores entre el gobierno central y los gobiernos regionales,
para mejorar las coordinaciones y proceso de trabajo. Y a través del Componente 2,

las acciones 7 y 8 referidas a la adquisicién de Equipamiento y adquisicion de\:

Mobiliario de los Centros Macrorregionales de Salud Publica.

Los Centros Macrorregionales de Salud Publica son érganos desconcentrados
responsables de ejecutar las politicas, estrategias y planes de investigacién,
innovacion y tecnologias en salud, los cuales albergaran areas técnicas y laboratorios
los cuales van a contribuir con la vigilancia, investigacion y la capacidad de respuesta
ante brotes, epidemias 0 emergencias en salud publica; para tal fin, entre otros, se
prevé la construccion del Serpentario del Centro Macrorregional Centro, con sede en
el departamento de Ucayali.

2 AREA USUARIA

Unidad Ejecutora 004 — “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud”
del Instituto Nacional de Salud (UEOO4/INS).
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3 OBJETIVOS

3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto es, brindar el acceso de la poblaciéon del territorio
nacional a un adecuado servicio de vigilancia, prevencién y control de enfermedades
y/o eventos que afectan a la salud publica. Para ello se ha proyectado entre otras
acciones, la Construccion y Equipamiento del Serpentario del Centro Macrorregiona :
Salud Publica Centro en la ciudad de Ucayali en concordancia con el cuidado del!
entorno ambiental y social. ‘

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Obijetivo general

Contratar a una persona juridica y/o APCA con ambito nacional e internacional, a fin
de que elabore el Expediente Técnico de la Obra: “Serpentario del Centro
Macrorregional de Salud Publica Centro - CMC” del Proyecto de Inversion
“Mejoramiento y Ampliacién de los servicios brindados por el Sistema Nacional de
Vigilancia en Salud Publica 25 departamentos” con CUI N° 2502896 a nivel de Estudio
Definitivo y sus acciones complementarias como el desarrollo del Plan de Gestion
Ambiental y Social; para fortalecer el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Publica.

=O IER
esp) nsable de
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Obijetivo especifico
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El estudio debe desarrollar a nivel de ingenieria de detalle, una propuesta técnica
elaborada y disefiada por LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO a contratar, tomando
como base el estudio de Pre-Inversién de manera que se logren alcanzar las metas de
manera satisfactoria y que se genere un impacto positivo en los servicios.

Objetivos secundarios de la contratacion

e Aseguramiento de la construccion y operaciéon de la infraestructura y los
componentes que dependan de ella.

e Desarrollar los Estudios Basicos.

e Desarrollar y Formular el Anteproyecto Arquitecténico del disefio definitivo y el
Expediente Técnico de obra y equipamiento, para la ejecucién de la obra y
gestion de factibilidad de servicios basicos, considerando el Anexo TdR | y II.

e Obtencion de la Licencia de edificacién de obra.

e Aseguramiento de la resistencia de la infraestructura frente a un evento sismico,
a fin de garantizar que no se afecten los tiempos determinados de los servicios
que se realizan, asi como la calidad de materiales a utilizar y los procesos
constructivos que garantizaran la vida util de la infraestructura.

e Aseguramiento del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y
equipamiento.

e Aseguramiento de la proteccion de los procesos asociados a los servicios de las
Salas y/o laboratorios.

o Aseguramiento de la salud y seguridad de los usuarios de la infraestructura
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o Elaborar Informe del sustento técnico de las variaciones que el Expediente
Técnico pudiera tener respecto al estudio de a nivel de perfil. Dicho informe sera
parte de la documentacién para la solicitud de la Aprobacién de la Consistencia
por la UF, que sera elaborado por la UEL

e Elaborar el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), el mismo que cumplira
con los Estandares Ambientales y Social (EAS) del Marco Ambiental y Social
(MAS) del Banco Mundial y el Plan de Participacion de Partes Interesadas (PPPI)

/:;\Q ' yeRe e

I )
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y los Procedimientos de Gestion Laboral (PGL)' en coordinacién con el equipo [ " waeznio

ambiental de la UE004 y previa No Objecion del BIRF.

4 ALCANCE Y ENFOQUE DE LA CONSULTORIA

El proyecto plantea la intervencion al Sistema de Vigilancia en Salud Publica para que,
de manera articulada, se garantice el acceso a la poblacién a un adecuado servicio de
Vigilancia, prevencién y control de enfermedades y/o eventos que afectan a la Salud
Publica, por ello se desprenden COMPONENTES y ACCIONES.

El alcance de la presente consultoria se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 1: Componentes y Acciones

COMPONENTE 1 Suficiente y adecuada infraestructura a nivel sectorial que permita
contar con condiciones de habitabilidad para el correcto desempefio de
funciones y articulacion entre los 03 niveles.

Accion 2 Construccion de Centros Macrorregionales de Salud Publica

Accion 2.1. Construccion del Serpentario del Centro Macrorregional de Salud Publica
Centro

COMPONENTE 2 Adecuado equipamiento, mobiliario y vehiculos para los actores del
sistema nacional de salud publica que permita realizar de manera
adecuada los servicios de vigilancia, prevencion y control de eventos
que afectan a la salud publica.

Accion 7 Adquisicion de equipamiento de Laboratorio para los Centro Macrorregionales

de Salud Publica

| Accion 8 Adquisicion de mobiliario para los Centros Macrorregionales de Salud Publica.
Fuente: Estudio de Pre Inversion

Cabe precisar que las acciones 7y 8 se desarrollaran en lo concerniente al Serpentario
del Centro Macrorregional de Salud Publica Centro.

» 1l Para consultar el Marco de gestion ambiental y social del proyecto, dirijase a los siguientes
enlaces:

» MAS: https://thedocs . worldbank.org/en/doc/345101 52294658234 3-
029002201 8/oriqina]/EnvironmentalSocialFrameworkSpanish.pdf,~, vy MGAS ver en el siguiente
link:s

o MGAS del Proyecto: Revised Environmental and Social Management Framework (ESMF) Peru:
Strengthening of the Public Health Emergency Preparedness and Response (P174177)
(bancomundial.org), PPPl vy PGL que se ubican en el siguiente  link:
https:/fwww.qob.pe/institucion/fsnvs/normas-leqales/5330814—010-2024-cq-ue004-
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41 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION

El proyecto de inversion se denomina “Mejoramiento y Ampliaciéon de los servicios
brindados por el Sistema Nacional de vigilancia en Salud Publica 25 Departamentos”
con CUI N°2502896.

4.2 GLOSARIO
Tabla 2: Definiciones

Término Definician . |
Una ocurrencia involuntaria que resulta en un dafo real como
Accidente infeccion, enfermedad, lesion en humanos o contaminacion del

medio ambiente.

Cualquier microorganismo que incluye a los modificados
genéticamente, cultivos celulares y endoparasitos que pueden
provocar alguna infeccién, alergia o toxicidad en humanos, animales
o plantas.

Proceso consistente en aplicar una combinacién de controles
administrativos,  principios de contencién, practicas vy
procedimientos, equipos de seguridad, preparacion para

Agente Biolégico

Y vepe
M Ml@AﬂDA
FOI RN}ER

Respénsable de
stugips Definitivo

Bloseguridad emergencias e instalaciones que permitan reducir el riesgo de

exposicion para que el personal trabaje en condiciones seguras con

materiales peligrosos.

Proteccion, control y asignaciéon de responsabilidades para la
Biocustodia protecci()_n de los materi{iles biologicos conside_rados valios_,os en los

laboratorios, a fin de evitar el acceso no autorizado, perdida, robo,

mal uso, desvio o su liberacién intencional. %

Grado en el que un conjunto de caracteristicas de un producto o | /& s
Calidad servicio cumple con los requisitos y/o necesidades del Cliente, || olsrracyirer

conseguido mediante el uso éptimo de los recursos. &, comondie 1 &)
Certificado de Lista de observaciones que LA FIRMA CONSULTORA DE X
observaciones SUPERVISION ha notificado. )

Se refiere a LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO adjudicada de (GETn
glgl\élggggSULTORA la convocatoria para la realizacion del servicio al que pertenecen los §°‘ A\ ‘

Términos de Referencia. Ei‘éﬁ%“i‘:f‘i‘ﬁ

. .z Py B P PR . v

La combinacién de pardmetros de disefio fisico y practicas ’5,a o v
coaan-n- @

Contencién operativas que protegen al personal, el entorno de trabajo inmediato | \%,
y la comunidad de la exposicién a agentes bioldgicos.

Conjunto de actividades orientadas a verificar el cumplimiento de los
requisitos técnicos del proyecto.

Se refiere al documento donde se detallan las condiciones vy
requerimientos para la elaboraciéon del Expediente Técnico de obra
“Serpentario del Centro Macrorregional de Salud Publica Centro -

Control de Calidad

) Coniraio CMC" del proyecto de inversion “Mejoramiento y Ampliacion de los
servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
Publica 25 Departamentos” con CUI N°2502896.

El Proyecto “Construccion del Serpentario del Centro Macrorregional de Salud
Publica Centro” — Componentes 1 (accién 2) y 2 (acciones 7 y 8)

ENTIDAD Se refiere a la Unidad Ejecutora 004/INS - UEOQO04/INS
(Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud)

Equipo Técnico Se refiere al conjunto de profesionales de planta quienes haran el

UE004 seguimiento, y coordinara las acciones necesarias para la

Jr. Capac Yupangui N°1400, Jesus Maria, Lima, Peru
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elaboracion del expediente técnico de obra en los plazos previstos,
y con la calidad requerida. Asimismo, brindar conformidad técnica,
previa aprobacion de LA FIRMA CONSULTORA DE LA
SUPERVISION.

Esterilizacion

Proceso que elimina agentes bioldgicos viables y esporas.

Expediente técnico

Entiéndase por Expediente Técnico, al expediente técnico de obray
equipamiento o al expediente técnico detallado y definitivo.

Norma G.040 del RNE: Conjunto de documentos que determinan en
forma explicita las caracteristicas, requisitos del proyecto, asi como
las especificaciones técnicas necesarias para la ejecucion de la
obra. Esta constituido por. planos por especialidades,
especificaciones técnicas y memorias descriptivas y, estudios
técnicos especificas, cuando se requieran por las caracteristicas de
la obra.

Representacion digital tridimensional de la informaciéon del objeto

Modelo a0 mediante un software especializado

Obssrarionss Parte del disefio que no se ajuste al alcance y/o documentos
contractuales.
Necesidades o expectativas establecidas del Proyecto que sean

Requisitos explicitas u obligatorias (Contrato, especificaciones, planos, etc.) e
implicitas.

Riesgo Una combinacién de la probabilidad de un incidente y la gravedad

del dafio (consecuencias) si ese incidente llegara a ocurrir.

Riesgo Biolégico

Probabilidad de que se produzca un dafio y las consecuencias de
este, siendo el origen del dafio un agente biolégico o toxina.

Riesgo quimico

Probabilidad de que se produzca un dafio y las consecuencias de
este, a causa de un producto quimico

Residuos Peligrosos

Aquellos que por sus caracteristicas o el manejo al que son o van a
ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el
ambiente.

Conjunto de sefiales o simbolos que sirven para guiar, orientar,

Sefalizacion organizar la actuacion de la persona(s) frente a posibles m
circunstancias adversas. B %
Se refiere a LA FIRMA CONSULTORA DE LA SUPERVISION a .m:’?%’g
cargo del conjunto de profesionales responsables de supervisar, wordel |

SUPERVISION monitorear, revisar, observar y aprobar los entregables y expediente e ':)’fﬁ
técnico de obra resultante (entregable final) de LA FIRMA i
CONSULTORA DE DISENO en el marco del Contrato.

Varifcacion Confirmacion mediante la aportacion de evidencia objetiva de que se

han cumplido los requisitos especificados

Fuente: Equipo técnico UEOO4/INS

Tabla 3: Acronimos, Abreviaciones

o 0 | )e 0
ASSS Ambiental, social, seguridad y salud
CSB Cabina de Seguridad Biolégica, equipo de laboratorio mecanico —
eléctrico que sirve de barrera primaria de proteccion.
CBR “California Bearing Ratio” — Prueba de penetracion para comprobar las
caracteristicas de mecanicas de suelos.
| CIRAS Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en Superficie

CUI 25028986
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Cul Cédigo Unico de Inversion

DIGESA Direccion General de Salud Ambiental

DP&D Directrices de planificacién y disefio

ECD Entorno Comun de Datos

EMS Estudio de Mecénica de Suelos
Equipo de proteccion personal. Equipo y/o ropa que usa el personal para

EPP proporcionar una barrera contra los agentes biolégicos, minimizando asi
la probabilidad de exposicién.

EPS Empresa Prestadora de Servicios

Se refiere al conjunto de profesionales de planta quienes monitorearan,

Equipo Toarie verificaran y brindaran la conformidad técnica al producto final en funcién

GEIO a lo establecido por LA FIRMA CONSULTORA DE LA SUPERVISION.

HEPA Filtro de alta eficiencia de particulas en el aire Q
INS Instituto Nacional de Salud §
MPP Municipalidad Provincial de Puno ey
MGAS Marco de Gestién Ambiental y Social %/Es'flfj? sl
NTS Norma Técnica de Salud o
OIR Requisitos de informacién de la Organizacion

PA Programa Arquitecténico

PGAS Plan de Gestién Ambiental y Social

PGL Procedimientos de Gestién Laboral

PPPI Plan de Participacién de Partes Interesadas

PMAR Plan de Monitoreo Arqueolégico

Pl Proyecto de Inversion

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones

TDR Términos de Referencia, que hace alusion al presente documento.

UED04 Unidad Ejecutora 004 - Fortalecimiento del Sistema Nacional de

Vigilancia en Salud

Fuente: Equipo técnico UEO04/INS
DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria para la Elaboracién del Expediente Técnico /3
de la Obra “Serpentario del Centro Macrorregional de Salud Publica Centro - CMC"(Z
del Proyecto de Inversién con CUI N° 2502896 “Mejoramiento y Ampliacion de los\:
servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Publica 25
Departamentos”.

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La Finalidad publica de la Contratacion del Servicio de Consultoria es para la
Elaboracion del Expediente Técnico de la Obra “Serpentario del Centro
Macrorregional de Salud Publica Centro - CMC” del Proyecto de Inversion con CUI
N° 2502896 “Mejoramiento y Ampliacion de los servicios brindados por el Sistema
Nacional de Vigilancia en Salud Publica 25 Departamentos”. Enmarcado en el Decreto
Legislativo N°1504, que fortalece al Instituto Nacional de Salud (INS) para la
prevencion y control de enfermedades; de tal forma que se asegure una intervencion
articulada e integrada entre la vigilancia Epidemioldgica e Inteligencia Sanitaria.

Jr. Capac Yupanqui N°1400, Jesis Maria, Lima, Perd
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4.5 FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

La Finalidad de los presentes Términos de Referencia son los siguientes:

4.6 BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICAS APLICABLE A LA CONSULTORIAYA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

4.6.1 Base legal

74y UE | PMAS-SNVSP ' o Pagina 12 | 143
Xt God

Establecer el marco teérico y técnico que regira el desarrollo de la consultoria para
la elaboracion del expediente técnico de la obra, asi como las pautas de
organizacion y requerimientos, los lineamientos generales, los procedimientos,
limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestaciéon del servicio, en el
que se esta considerando la participacion de empresas extranjeras que permita un '
proceso ajustado al propédsito y que optimice la relacion calidad-precio.

Los presentes Téerminos de Referencia no son excluyentes ni limitativos, debiendo
LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO que obtenga la Buena Pro y suscriba el
contrato, efectuar los aportes necesarios para la correcta complementacion y
prestacion del servicio, de ser el caso.

Estos Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato. Su acatamiento
y cumplimiento constituye una obligacién por parte de LA FIRMA CONSULTORA
DE DISENO.

Los aportes y ofrecimientos que formule LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO 3 i
en su oferta técnica pasaran a complementar e integrar los presentes Términos de /

Referencia, y por consiguiente al Contrato. LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO / '
estara obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente, habiendo,

ademas servido para la calificacion que le merecié la Adjudicacion. Sin embargo, Q\o\‘fj"j"%‘ >
de existir contraposicion entre los Términos de Referencia y la Oferta técnica del (& ., s |
Postor, prevalecera lo exigido en los presentes Términos de Referencia. s’ d{n;d'v,r:dESEz‘
"2 Companente ¢ (8) &
T, | X,

@Conpq

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus normas modificatorias \me, i
Ley N°27942, Ley de prevencion y sancién del hostigamiento sexual *ﬁ'/
Decreto Legislativo N°1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de

Salud.

Decreto Supremo N°339-2021-EF, “Aprueban operacién de endeudamiento externo

con el Banco Internacional de reconstruccién y Fomento-BIRF prevista en la Ley
N°31086, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 021”.

Decreto Legislativo N° 1252 y sus modificatorias. Creacion del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones — SNPMGI.

Contrato de Préstamo N°9274-PE, hasta por la suma de US$ 68 000 000,00

(Sesenta y ocho Millones y 00/100 Délares Americanos), suscrita entre la Republica

del Pert y el BIRF.

Regulacion de Adquisiciones para Prestatarios en proyecto de inversion, Cuarta

Edicion Noviembre del 2020-Banco Mundial.

Ley N°26842, Ley General de Salud, modificada por la Ley N°29889. ¢ c"""‘“::“,““,é

Jr. Capac Yupanqui N°1400, Jesus Maria, Lima, Peru
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- Decreto Supremo N°242-2018-EF. Aprueban el T.U.O. del Decreto Legislativo
N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, publicado el 30.10.2018.

- Ley N°27446, Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental — SEIA que
establece la obligacion de los proyectos de inversion publica, privada o de capital
mixto que impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades
comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales negativos™:
significativos, deberan contar necesariamente con una certificacion ambiental,
previamente a su ejecucion (art. 17°). La certificacion ambiental es la resolucion que
emite la autoridad ambiental competente aprobando el estudio ambiental. <

- Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluacién de Impacto Ambiental, que establece que las autoridades
competentes deben, bajo responsabilidad, elaborar o actualizar sus normas
relativas a la evaluacion de impacto ambiental, en coordinacién con el Ministerio del
Ambiente, adecuandolas a lo dispuesto en el referido reglamento.

- Decreto Supremo N°002-2009-MINAM que aprueba el Reglamento sobre
transparencia, acceso a la informacioén publica ambiental y participacion y consulta
ciudadana en asuntos ambientales.

- Decreto Supremo N°001-2016-SA, Texto Unico de Procedimientos Administrativos
del Ministerio de Salud, modificado con la RM 263-2016-MINSA del 19 de abril de
2016; modificado con la RM 041-2018-MINSA del 26 de enero de 2018.

- Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1252. Decreto Supremo N.° 284-2018-EF,
y sus modificatorias

- Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES.

- Resolucién Ministerial N° 238-96-SA/DM. Se oficializa el Sistema de la Red
Nacional de Laboratorios de Referencia en Salud Publica.

- Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en proyectos de Inversion. Banco
Mundial. Cuarta Edicién 2020.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros.

- Oftras normales legales aplicables y vigentes.

- Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos
y de Ingenieros y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2088-
VIVIENDA.

- Codigo de los Nifios y Adolescentes, aprobado por la Ley N° 27337, Articulo 58°
sobre trabajos prohibidos.

- Resolucién Jefatural N°081-2023-J-OPE/INS, Politica de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Convenio 138 OIT (Ratificado por el Estado peruano mediante Resolucion
Legislativa N°27453).

M. MIRANDA
T FOURNIER
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4.6.2 Normas y reglamentos

- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.010 Condiciones generales de
disefo. (actualizada con RM N° 191-2021-VIVIENDA).

- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.050 Salud, A.080 Oficinas
(actualizada con D.S. N° 011-2012-VIVIENDA).

Jr. Capac Yupanqui N°1400, Jesus Maria, Lima, Perd
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- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.120 Accesibilidad Universal en
Edificaciones. (actualizada con R.M. N° 072-2019-VIVIENDA).

- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.130 Seguridad. (actualizada con
D.S. N° 017-2012-VIVIENDA).

- Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA, que modifica la Norma Técnica de
Edificaciones E.030 “Disefio Sismo Resistente”, del Reglamento Nacional de - ;
Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2016-VIVIENDA, modificada /.
con D.S. N° 002-2014-VIVIENDA, considerando las modificaciones. ‘

- Decreto Supremo N° 030-2019-VIVIENDA que aprueba la Norma Técnica E. 031\
Aislamiento Sismico y la incorpora al indice del RNE y sus modificaciones. NP

- Norma Técnica de Salud NTS N° 114-2014-MINSA/DGE V.010, Norma Técnicade
Salud que establece la Vigilancia Epidemiolégica en Salud Publica de Factores de
Riesgo por Exposicion e Intoxicaciéon por Metales Pesados y metaloides. &

- Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,
publicada el 21 de setiembre del 2007 y sus modificaciones.

- Resolucién Ministerial N° 455-2018-MINAM, Guia para la Elaboracién de la Linea
Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental —
SEIA” y la “Guia para la identificacién y caracterizacion de impactos ambientales en
el marco del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental — SEIA.

- Resolucién de Presidencia Ejecutiva N° 00005-2018-SENACE/PE, aprobacion de
la Guia de Participacion Ciudadana con Enfoque Intercultural para la Certificacion
Ambiental.

- Norma técnica de Salud NTS N° 153-MINSA/2019/INS, Norma técnica de Salud
sobre preparacion, Embalaje y Documentacion para el Transporte Seguro de
Sustancias Infecciosas.

- 1SO 15189:2022, Sistema de Gestién de la Calidad en Laboratorios Clinicos.

- I1SO 17011: 2017 Evaluan de la conformidad — Requisitos para los organismos de
acreditacion que realizan la acreditacién de organismos de evaluaciéon de la
conformidad.

- ISO 17025, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayos Yy calibracion.

- ISO 14644 Clasificacion de Salas Blancas

- Decreto Supremo N° 027-2017-SA, Aprueba politica Nacional de Hospitales \%, s
Seguros frente a Desastres. N2emgns”

- Manual de Calidad y Bioseguridad del Instituto Nacional de Salud.

- INTERNATIONAL SOCIETY FOR BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL
REPOSITORIES (ISBER): Buenas practicas. Recomendaciones para Biobancos.

- Norma Técnica Peruana NTP N° 399.010.1. Sefales de Seguridad, Simbolos
graficos y colores de seguridad.

- Norma Técnica de Salud NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA, Norma Técnica de
Salud: “Gestién Integral y Manejo de Residuos Sélidos en Establecimientos de
Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigacién”

- Norma Técnica Peruana de Colores 900.058:2019 “GESTION DE RESIDUOS”,
Cédigo de colores para el almacenamiento de residuos soélidos.

- NTP: Normas Técnicas Peruanas.

- CNE: Cddigo Nacional de Electricidad.

- Otras de aplicacion obligatoria y/o citadas en el documento.

1100 !(O)é‘
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- Decreto Supremo N° 021-2018-SA: Manual de buenas practicas de manufactura de/f\;w\

- Anexo 5: guias para la produccién, control y regulacién de inmunoglobulinas
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Manual de Bioseguridad de Laboratorio. Cuarta Edicion de la Organizaciéon Mundial
de la Salud (OMS)

-  BIOBANCOS, considerar lo sefialado en el documento publicado por International

Society for Biological and Environmental Repositories (ISBER): Buenas practicas
Recomendaciones para biobancos. Cuarta Edicion.

productos farmacéuticos.

yioe 2
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antiveneno de serpiente.

El presente Proyecto de Inversion es financiado por el Banco de Reconstruccion y
Fomento (BIRF), con un endeudamiento equivalente al 79.1% del monto total de la
inversion; la diferencia es financiada por el Ministerio de Salud, a través del Instituto
Nacional de Salud.

GENERALIDADES

LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO al que se le adjudique la consultoria debe
desarrollar el Expediente Técnico de obra y equipamiento del proyecto segun el
Contrato. Se debe utilizar un proceso de disefio integrado para todas las etapas del
proyecto, con objetivos integrales en el desarrollo y en la selecciéon de materiales de "(
calidad en obra. El disefio debe asegurar una adecuada gestién ambiental y de salud
y seguridad durante la operacién de la obra, en particular en lo referente a (i) eficiencia
energética y paisajismo, (ii) la gestién interna y externa de residuos, peligrosos y no
peligrosos, (iii) el almacenamiento y manipulaciéon de muestras, y (iv) la salud y \g
seguridad de los trabajadores y de terceros.

M. MIRAKDA
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Asi también, debe tenerse en consideracion que, todo producto de esta consultoria
debe estar alineado con lo dispuesto en el MGAS del Banco Mundial, asi como lo Ba“’
sefialado en el PPPl y en el PGL y se debe incorporar lo que se sefiala en estos Soaou-knnn
documentos a lo largo del desarrollo de la Consultoria. ’ﬁ.“i'l‘i?q%’wfﬁﬁﬂ

G“:Cun; anta 2{e

Es imprescindible la revisién y cumplimiento de lo estipulado sobre divulgacion de e oy
informacién y consulta, asi como sobre la gestién de la mano de obra, que se
encuentra plasmado en los siguientes documentos: Plan de Participacion de las Partes
Interesadas (PPPI) y Procedimientos de Gestién Laboral (PGL) los cuales les seran
proporcionados para la inclusion para el PGAS, de acuerdo con lo estipulado en el

Contrato con el Banco Mundial.

Después de la adjudicacion, LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO debe desarrollar
la propuesta integral, segun lo descrito en este documento, adicionalmente a ello,
realizar una visita de campo al serpentario del INS ubicado en Ucayali y, se sugiere la
revision de bibliografia secundaria sobre serpentarios en el mundo y busqueda de
informaciéon a través del internet; asi mismo, presentar objetivos de rendimiento
integrales para el desarrollo del proyecto, eficiencia energética, gestion interna y

Jr. Capac Yupanqgui N°1400, Jesus Maria, Lima, Peru
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externa de residuos (peligrosos y no peligrosos), almacenamiento y manipulacién de
muestras, la salud y seguridad de los trabajadores y de terceros.

Generalidades del proyecto de inversion

El proyecto de inversion: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Brindados porel
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Publica, 25 Departamentos” con CUI /;.)-53 VeE
N°2502896, esta constituido por distintos componentes y acciones como resultado de |
las demandas de servicios de vigilancia, control, prevencién, investigacién y'“
diagnéstico especializado de laboratorios.

La infraestructura debera ser adecuada y suficiente para la dotacién de los servicios v,
ademas, sera necesaria la adquisicién de equipos, mobiliario, vehiculos, recursos
humanos, sistemas, y entre otros componentes que son parte del proyecto de
inversion, las cuales deberan responder a las necesidades de los servicios previstos
para el Serpentario del CMC.

En ese sentido, se tiene las siguientes acciones relacionadas con el objeto de la
Consultoria:

COMPONENTE 01:
Suficiente y adecuada infraestructura a nivel sectorial que permita contar con
condiciones de habitabilidad para el correcto desempefio de funciones y articulacion
entre los 03 niveles.
- Accibn 2: Construccidén de Centros Macrorregionales de Salud Publica
Accién 2.1 Serpentario del Centro Macrorregional de Salud Publica Centro.

: v') Q (0
0 JAVIER
@ UYPEREL
(Gifddordel
.04(2 ponen(oi(e)‘s
COMPONENTE 02:
Adecuado equipamiento y mobiliario para los actores del sistema nacional de salud
publica que permita realizar de manera adecuada los servicios de vigilancia,
prevencion y control de eventos que afectan a la salud publica. A
- Accidn 7: Adquisicion de equipamiento de Salas y/o Laboratorio para los Centrof J2i53
Macrorregionales de Salud Publica.

“ Goordinader del
g by o . O B
- Accion 8: Adquisicion de mobiliario para los Centros Macrorregionales de Salud o, . ot
Publica. ’

D,
Cabe precisar que las acciones 7 y 8 se desarrollaran en lo concerniente al Serpentario
del Centro Macrorregional de Salud Publica Centro.

4.8.1.1 Localizacion Geografica: Provincial y Metropolitana.

El terreno de la nueva infraestructura del Serpentario del Centro Macrorregional
Centro se ubicara en:

Departamento Ucayali
Provincia Coronel Portillo
Distrito Yarinacocha
Calle/Av. Jr. 2 de mayo

Jr. Capac Yupanqui N°1400, Jesus Maria, Lima, Peru
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Coordenadas Geogréficas 54° 67’ 00" Latitud Este
90° 76’ 30" Longitud Norte
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llustracion 1: Ubicacion departamento Ucayali llustracion 1: Mapa Provincias Ucayali

La Provincia de Coronel Portillo esta conformada por 7 distritos, siendo el distrito de \g, ‘e
Yarinacocha que se caracteriza por sus atractivos turisticos, el impulso de la N
produccion artesanal de las comunidades nativas, entre otros. El distrito cuenta con
centros deportivos, educativos y mobiliario urbano, entre otros.

El area de intervencion para la Construccion del Serpentario del Centro :muc;:*;:;::;
Macrorregional de Salud Publica Centro se encuentra ubicado dentro del ambito o, Covpmdordnt
urbano, el area consta de una dimension de 2,145.78m2, el cual forma parte de un

terreno matriz de 5,524.40 m2.

o

JEGYT

El predio es de facil acceso, tiene salida a via publica, presenta desnivel, y esta
ubicado a 10 minutos desde el centro de la ciudad de Pucallpa y pocos pasos de la
Plaza de Armas de Yarinacocha.

El distrito de Yarinacocha presenta un clima calido - humedo, siendo el verano la
estacion mas resaltante, con ligeras variaciones que conforman las épocas seca y

lluviosa.
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llustracion 2: Ubicacion del terreno para la Construccion del Serpentario del Centro Macrorregional de Salud Piblica del INS -
Ucayali.

4.8.1.2 Situacion leqgal del terreno

El predio para la intervencién de las acciones correspondientes al Serpentario del
“Centro Macrorregional de Salud Publica Centro - CMC” del proyecto de inversién
“Mejoramiento y Ampliacion de los servicios brindados por el Sistema Nacional de
Vigilancia en Salud Publica 25 departamentos” con CUI N°2502896, es un terreno
donde hay edificaciones existentes que vienen siendo ocupadas y con
funcionamiento de operatividad por parte de la DIRESA de Ucayali.

[~

92 MENDPZA YNFANTE |
“*  Gobjdtnader del
%co pnn-nh!(-]‘?\

o
3

El predio esta a nombre de la Superintendencia de Bienes Estatales y cuenta con
Afectacién de Uso a favor del Instituto Nacional de Salud. Se encuentra inscrito en
la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP), en la Zona
Registral N°VI Pucallpa, con el N° Partida 19007242, sin embargo, parte del terreno
viene siendo ocupado por la DIRESA de Ucayali; no obstante, se tiene un area
especifica destinada para el Serpentario del “Centro Macrorregional de Salud
Publica Centro - CMC”.

Se cuenta con los siguientes areas, perimetros, linderos y colindancias:

*  Area : 5,524.40 m2. (Terreno Matriz)
=  Perimetro : 303.55 ml.

Linderos y Colindancias

. Jr. Capac Yupanqui N°1400, Jesus Maria, Lima, Perd
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»  Frente: Colinda con la Av. Yarinacocha, en linea recta de 61.45ml.
= Derecha: Colinda con el Jr. 2 de Mayo, en linea recta de 92.00ml.
* |zquierda: Colinda con los Lotes 3,5,1, en linea recta de 90.35ml.

= Fondo: Colinda con el Jr. Iparia, en linea recta de 59.75ml.

4.8.1.3 Caracteristicas del Terreno "\\ /a8

El predio donde se construira el Serpentario del Centro Macrorregional de Salud
Publica Centro se encuentra ubicado dentro de un ambito urbano, segun lo descrito -
en el Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Yarinacocha.

El area en cuestion consta de una dimensiéon de 5524.40 m2, los cuales conforman
un Unico terreno matriz, tiene forma regular con pendiente prioritariamente plana. . MIRANDA

FOUR‘ (ER
El predio objeto de analisis es un bien publico de dominio privado que, al ser de
titularidad del Estado, esta area esta destinada exclusivamente a la investigacion
en temas de salud.

‘\ACIOMQ

0 4'
VZDM
EGUIPER
C

1adcr 13!

FERHAND
ATNEAN]

inazder del

PLANO DE LOCALIZACION
Beas A

F

llustracién 4: Plano de localizacion

4.8.1.4 Disponibilidad de servicios basicos

El area para la intervencién del proyecto se encuentra ubicada dentro del casco
urbano, a una cuadra de la Plaza de Armas por tanto de los servicios basicos de:

s Jr. Céapac Yupanqui N°1400, Jesus Maria, Lima, Pert
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Agua y alcantarillado: El terreno para el area de intervencion tiene disponibilidad de
servicios de agua y alcantarillado.

Energia eléctrica: Presenta disponibilidad de servicios de energia eléctrica y telefonia.

4.8.1.5 Situacion actual de la infraestructura en el terreno

Se ha destinado del terreno matriz de 5,524.40 m2, un area de 2,145.78 m2 como ,;;-3 Y
terreno libre para el Serpentario del Centro Macrorregional Centro - CMC. Actualmente '
dentro del terreno libre existe una pequefia area ocupada por un moédulo de madera \
de un solo nivel, la cual debera ser evaluada para su retiro.

4.8.2 Para considerar Informacion del Estudio de Pre-Inversion

4.8.2.1 Acta Validacion Cartera de Servicios

El Acta de Validacién de la Cartera de Servicios detallado en el Estudio de Pre-
Inversion, estima una cantidad de zonas/areas para el dimensionamiento y disefio del
Serpentario del Centro Macrorregional de Salud Publica Centro - CMC.

Ver Anexo TdR IV. Estudio de Pre-Inversién — Perfil (solo lo consignado para el
Serpentario).

4.8.2.2 Programa arquitectonico

El area de intervencion total contemplada como area construida, debera garantizar el
adecuado funcionamiento del Serpentario, asi mismo, el area libre estara definida por
el Certificados de Parametros Urbanisticos y Edificatorios.

Las areas de los servicios consideradas en el Programa Arquitectonico, contempla el
porcentaje de muros'y circulaciones.

Tabla 4: Programa Arquitectonico del Serpentario

oy £l
= JoRGE FERMANDD

it BZONA e \REA | SUBTOTAL VAL i
\é“:,cun;ﬂ anle l('ls
AREAPUBLICA | AREAPUBLICA | 134 |Hall de Ingreso 21.84 21.84 200 g o’
135 | SS.HH. Dama
L 8.50 8.50
SERVICIOS VESTIDOR 136 | Vestuario - Damas
PERSONAL | 137 | SS.HH. Varones B
- 8.50 8.50
138 | Vestuario - Varones
139 | Cuarentena 18.04 18.04
140 | Esclusa 270 2.70
141 | Sala de Bothrops 30.00 3000 |
SERPENTARIO: SALAS DE 142 | Sala de Lechesis muta 21.60 21.60
(AREA DE
ANIMALES - AREA EVALUACION - 143 | Sala de Coral 21.60 2160
.y LABORATORIO : .
ANALITICA) 144 | Sala de otros animales 18.00 18.00
145 | Sala de Extraccion 16.00 16.00
146 | Cuarto de CO2 2.00 2.00
147 | Laboratorio (Incl. Ducha y lavapies) 45.00 45,00

Jr. Capac Yupanqui N°1400, Jesus Maria, Lima, Perd
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148 | Depbsito de Materiales 10.00 10.00
ALMACENAMIENTO — =

) 149 | Deposito de Alimentos 10.00 10.00

briat it 150 | Cuarto de Limpieza 400 400

SOPORTE 151 | Cuarto Técnico 4.00 4.00

152 | Cuarto de Intermedio de residuos 4.00 4,00

ADMINISTRAGION 153 | Area Tecn}ca 8.00 8.00

154 | Coordinacion 9.00 9.00
AREA SUB TOTAL 262.78
MUROS Y CIRCULACIONES (40%) 105.11

Fuente: Modificacién de la Accion 02: “Construccion del Centro Macrorregional de Salud
Publica del Centro del proyecto de Inversién con CUI N°2502896 — Programa
Arquitecténico”.

M. MIRANDA
FOURNIER

Nota 1: Es importante precisar, que las dreas del presente Programa Arquitecténico son
referenciales ya que, en la etapa del desarrollo y disefio, se debera evaluar y
actualizar la necesidad de incorporar nuevos ambientes para el adecuado
funcionamiento operativo y técnico. Es ese sentido, LA FIRMA CONSULTORA DE .
DISENO deberé evaluar, actualizar y desarrollar como parte de su vinculo
contractual la definicion de las d&reas de los ambientes como minimo
correspondientes a los Servicios Complementarios Pubicos (SS.HH. Varones.
SS.HH. Damas y SS.HH. Discapacitados), Servicios Generales de Atencion y
Recepcion de Servicios (Caseta de Guardiania, Cuarto de Servidores, etc.) y
Servicios Generales Areas Técnicas (Grupo Electrégeno, Cuarto de Bombas, Sub
Estacién, Cuarto de Tableros, etc.) de acuerdo a Norma Vigente.

Tabla 5: Cuadro resumen de éareas para el Serpentario del Centro Macrorregion Centro

Area Total de Servicios

Area de circulacion vertical, escaleras y ascensores (10% del
area total de servicios)

= MENDO TNFANY
” Cumnudnmcl

Area de instalaciones, ductos, espacios técnicos, etc (5% del
area de servicios)

AREA TOTAL 386.29

Nota 2: La Tabla 5 no considera el area de los ambientes de los Servicios Complementarios,
de Servicios Generales, las cuales formaran parte también del Expediente Técnico y son parte
de la responsabilidad de la FIRMA CONSULTORA DE DISENO estimar y desarrollar.

Asi mismo, LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO podréa plantear las mejoras que
identifique necesarias en el disefio para garantizar la adecuada gestion de los residuos
(peligrosos y no peligrosos) a generarse durante la operacién del proyecto, la eficiencia
energética, paisajismo, la salud y seguridad del personal, asi como la adecuada
manipulacién de los animales.
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4.8.2.3 Programa de equipamiento

La propuesta del Programa de Equipamiento contempla la totalidad de ambientes,
equipos y mobiliario, en los diferentes servicios del Programa Arquitectonico (ver
Anexo N°ll — Términos de Referencia).

El programa de equipamiento desarrollado en el Estudio de Pre Inversion y definido en
el Anexo N°IV: Documento Optimizado del Estudio de Pre Inversiéon de los Términos
de Referencia, debera ser incluido en el desarrollo de la propuesta en concordancia |
con las necesidades del PIP, de proponerse alguna modificacion, como parte de la
propuesta técnica, debera sustentarse y aprobarse.

Tabla 6: Resumen de mobiliario

F A AL
Equipamiento 31
Mobiliario 33
Administrativo
Mobiliario de 9.20m2
Laboratorio
TOTAL 64und 9.20m2

Tabla 7: Resumen adquisicién de vehiculos
40 4 DAL

, b IE
Vehiculos 0 e e
TOTAL 0 e 1
Jo Y
Se coordinara con los profesionales de todas las especialidades la distribucion y

requerimientos necesarios para la ubicacion de los equipos y mobiliario.

Los entregables y precisiones minimas para los alcances y el planteamiento de los/= -
equipos y mobiliario, se detallan en el Anexo TdR Il equipos y mobiliario y el Anexo{z ¥ e
N°IV: Documento Optimizado del Estudio de Pre-Inversion.

b qu,g.hldardﬂ
s 2{e) 2

»

LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO podra plantear las mejoras que identifique
necesarias en el equipamiento y mobiliario para garantizar la adecuada operacion y
funcionalidad del proyecto, la eficiencia energética, la salud y seguridad del personal,
y el adecuado almacenamiento y manipulacién de muestras de ser el caso.

4.8.3 Alcance del servicio de la Consultoria

LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO se basara en las Metas y alcances
establecidos en el Estudio de Pre-Inversion Pl “Mejoramiento y Ampliacion de los
servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Publica en 25
departamentos” con CUI° 2502896.

El PIP en referencia, desarrollada a nivel de perfil, fue declarado viable en abril del
2021, de conformidad con la Ficha de Registro del Banco de Proyectos del Ministerio

Jr. Capac Yupanqui N°1400, Jesus Maria, Lima, Peru
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de Economia y Finanzas, siendo la Unidad Formuladora y Ejecutora el Instituto
Nacional de Salud.

En ese marco, y como componente que forma parte del proyecto “Mejoramiento y
Ampliacion de los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
Publica en 25 departamentos” con CUI° 2502896; se encuentra la Construccion del
Serpentario del Centro Macrorregional de Salud Publica Centro; el cual albergaré(
espacios especializados, que permitiran contribuir con el crianza, estudio, tratamiento’
y vigilancia de los diferentes tipos de serpientes como fuentes de andlisis e’
investigacion.

El dimensionamiento de los ambientes del Serpentario aplica una metodologia de
analisis funcional en el que se incorporan aspectos relacionados a la cantidad y
dimensionamiento del equipamiento y mobiliario, y el aspecto cualitativo de los
mismos. Cada ambiente es destinado a desarrollar diversos métodos de ensayo que
son compatibles entre si.

]

studios

JE

LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO sera quien proponga y defina la mejor solucion
arquitecténica y técnica, considerando su sostenibilidad, de acuerdo a la topografia,
clima, calidad del suelo, entorno urbano, vulnerabilidad y mitigacién de riesgos,
funcionalidad y distribucién de ambiente, accesos y circulacion.

LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO tendra que gestionar, adquirir y coordinar el
Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios, las factibilidades de servicios y
puntos de disefio (debiéndose haber realizado e identificado en la fase de los estudios

!:

. MIRARDA
T FOURNIER
espénsable de

Definitivo

cut

G’Jl PER

preliminares, las condiciones para |la dotacién y/o factibilidad de servicios); Licencias \g gfnm,,m

de edificaciéon, asi como todas las autorizaciones que sean necesarias para la
elaboracién y aprobacién del respectivo Expediente Técnico en todas las instancias
que lo requiera.

LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, organizara y participara en las reuniones(= guce+
informativas, para revisar el avance de su consultoria con las partes interesadas dentro
del ambito social del Proyecto en coordinacién con la especialista social de la UE-004-

X
ve ¢

‘2 WEHDOZA YNFANT
o~ c“mf

BN

L,

ERHAHD!

dor del
nls 2e!

INS. No obstante, el desarrollo y la gestion de talleres, reuniones, entrevistas, u otros
mecanismos de participacion ciudadana estara a cargo del consultor social de la firma
consultora de disefio.

LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, debera en el caso de existir modificaciones a
las areas del Programa Arquitecténico (PA) y del Programa de Equipamiento, como
parte de las mejoras técnicas, justificarlas y obtener la aprobacién por parte del area
usuaria y el equipo técnico de la UEQ04.

4.8.4 Informacion de los Parametros Urbanisticos y Edificatorios (CPUE)

Es importante indicar, que las obligaciones contractuales incluyen la obtencién del
Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios (CPUE) emitidos por la
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Municipalidad Provincial del Sector, cuyo tramite y pago sera asumido por LA FIRMA
CONSULTORA DE DISENO.

Asi mismo, en referencia al CPUE, LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO debera
cumplir con todos los requisitos que solicitara la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

5 ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL SERVICIO

Las actividades generales y especificas a ser desarrolladas para la Consultoria de(2,
Obra para la Elaboracién del Expediente Técnico de la Obra “Serpentario del Centro
Macrorregional de Salud Publica Centro - CMC” del Proyecto de Inversion con CUI N°
2502896 “Mejoramiento y Ampliacion de los servicios brindados por el Sistema
Nacional de Vigilancia en Salud Publica 25 Departamentos” se detallan a continuacion:

= LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, debera implementar y proponer una
metodologia de trabajo integrada en que se debera controlar los procesos de
disefio en las diferentes especialidades, respetando lo indicado en las normas
técnicas vigentes de construccion y titulos, normas y anexos del R.N.E, asi como
en los estandares internacionales requeridos para este tipo de edificacion.
= LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, prestara sus servicios con la debida
diligencia, ajustada a los principios de eficiencia, eficacia, legalidad y
transparencia; estando obligado a cumplir con las funciones y obligaciones
sefaladas en el presente documento, el contrato y la norma vigente, asumiendo
la responsabilidad de acuerdo con estas funciones y el gjercicio profesional. »
= LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, debera plantear una geometria con (£ [
maxima sistematizacion y flexibilidad en la modulacion estructural. Confadordel
= LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, presentara los informes técnicos "
conforme a los formatos alcanzados por la Entidad, debiendo incluir graficos,
cuadros de analisis técnicos, fotografia y la documentacion técnica generales
durante la elaboracién del expediente técnico. A
= LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, realizara las visitas técnicas al terreno ';Esemz YNFANTE |
con la participacion de especialistas y el jefe de Proyecto a fin de garantizar el\x, Q:l'&' e
planteamiento técnico compatible con la zona de intervencién del proyecto. ”‘Du a1t
= LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, debera incluir en la etapa de Disefio (el
programa arquitectonico y anteproyectos) y exponérselo al Usuario Final, para lo
cual deben ser invitados a ciertas reuniones preliminares con la finalidad de
sustentar las consideraciones de disefio que vienen incluyendo en la propuesta.
= LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, debera incluir un estudio secundario y
primario de las caracteristicas sociales de los habitantes de las areas aledanas,
asi como la identificacion de los niveles de afectacion que la construccion del
Serpentario del Centro Macrorregional de Salud Publica Centro pueda producir en
dichos habitantes, para que puedan ser mitigados. El estudio citado formara parte
de la linea de base ambiental y social, de tal forma se consideren desde el
anteproyecto, lo cual ayudara a garantizar la sostenibilidad del disefio.
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= LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, debera desarrollar el Plan de Gestién
Ambiental y Social, en cumplimiento con la normativa nacional aplicable, y con los
EAS del MAS2 del BM, y el Marco de Gestion Ambiental y Social del proyecto®; asi
como el PPPl y el PGL.

6 LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, debera obtener la NO del BIRF, pre\ﬁg\,
aprobacidn del equipo ambiental y social de la UE004 consideraciones para la ejecucion
de la consultoria.

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES

LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, tendra como base el Estudio de Pre-Inversion
declarado viable en abril del 2021, bajo la denominacion “Mejoramiento y Ampliacion
de los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Publica en
25 departamentos” con CUI°2502896.

M. MIRANDA
FOURNIER

Respgnsable de
Esl?d‘&/ Definitivo:

LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, es responsable de la entrega de un
planteamiento técnico, que debera ser factible de construir, mostrar vigencia
tecnoldgica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo.

[

Asimismo, los criterios de disefio de todas las especialidades deben considerar entre
otros, la accesibilidad de personas, asi como la disponibilidad de los materiales y
piezas de repuesto en el lugar donde se necesiten con la finalidad de optimizar la
eficiencia en la operacion y mantenimiento del edificio durante su tiempo de vida util.

gorginador del
mponente | ()

e} ZOA IER
LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO, debera proponer una arquitectura sostenible, @Iﬁu ord
tomando en consideracion la direccion predominante del viento, asoleamiento,
aspectos climatologicos, gestion de riesgo, optimizaciéon de los recursos naturales,
entre otros, con la finalidad de minimizar el impacto ambiental de la construccion del
edificio.

e
. . . g i g 5 . 2 MENDDZA Y
Asi mismo, debido a que existen viviendas cercanas al predio, el planteamiento i g;%;:;g:;:;\
propueztoddebera minimizar el impacto y los riesgos de salud y seguridad de la oo, . ¥
comunidad.

El desarrollo y entrega final deberan enmararse en los reglamentos y normas vigentes
aplicables, nacionales e internacionales.

La presentacion de los entregables se realizard como sigue:

2 Para consultar el EAS del BM: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/345101522946582343-
029002201 8/original/EnvironmentalSocialFrameworkSpanish.pdf

3 Para consultar el Marco de gestién ambiental y social del proyecto, dirfjase al siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/fsnvs/normas-legales/5330814-010-2024-cg-ue004-ins
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Tabla 8 Resumen General de Entregables — Serpentario CMC

ENTREGABLE PRODUCTO

FASE I: ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO

CRONOGRAMA DE

PRESENTACION

Entregable 1 Plan de Trabajo

- Resumen Ejecutivo
Estudios Preliminares (basicos y
complementarios)

- Planteamiento Integral a nivel de Anteproyecto
(arquitectura, especialidades, equipamiento y
mobiliario) validados por el area usuaria.

- Certificados y/o gestiones documentarias

- Linea de Base Ambiental y social que incluya
informacion primaria y secundaria y monitoreo
ambiental como parte del avance del Plan de
Gestion Ambiental y Social

- El entregable 1 de Equipamiento sera definido
en el Anexo Il del TdR: Equipamiento y

30 dias calendarios
A partir del dia siguiente
de la firma del contrato,

comunicacién por parte
de la entidad de la

Supervision y entrega

del terreno, (Ver. Item

7.3)

Resfongable de |
studj Deﬁnilivosé

Mobiliario.

- Actas de reuniones presenciales y/o virtuales
qul’m lo___acordado—_con— LA FIRMA
CONSULTORA DE DISENO.

ESTUDIO DEFINITIVO

FASE Il: DESARROLLO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE

Entregable2 |- Resumen Ejecutivo 30 dias calendarios
- Planteamiento Integral a nivel Definitivo: | A partir de dia siguiente de
memorias, EE.TT., planos de arquitectura, ""”Ogﬂc"’f'c"”’.:‘ﬁcltade
espgcialidades, equipamiento,  mobiliario, ggtgmga' bZame
vehiculos.
- Reporte de tramites de los certificados y/o
gestiones documentarias.
PGAS culminado, compatibilizado con todas las
especialidades aprobado por el equipo
ambiental y social de la UE004 y cargo de
presentacion al Banco Mundial.
- El entregable 2 de Equipamiento sera definido
en el Anexo Il del TdR: Equipamiento y
Mobiliario.
- Actas de reuniones presenciales y/o virtuales
segun lo acordado con LA FIRMA
CONSULTORA DE DISENO.
Entregable3 |- Resumen Ejecutivo 30 dias calendarios
- Memorias y EE.TT. compatibilizados de /?Pafftf;lde dia Zigfgellfedde
1 iali H i @ nolificacion det Acta ae
Q@gillti:;gjra' Especialidades, Equipamiento, y Conformidad de/
: Entregable 02
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ENTREGABLE PRODUCTO CRONOGRAMA DE
PRESENTACION
- Metrados, Costos y Presupuesto de
Arquitectura, Especialidades, Equipamiento,

Mobiliario y Vehiculos

Planos Definitivos Compatibilizados.

Factibilidades de servicios, certificados vy

tramites documentarios concluidos.

Informe sobre las gestiones de la obtencion de la

No Objecion del PGAS del Banco Mundial.

El entregable 3 de Equipamiento sera definido

en el Anexo Il del TdR: Equipamiento y

Mobiliario.

Actas de reuniones presenciales y/o virtuales

segin lo acordado con LA FIRMA

CONSULTORA DE DISENO.

Entregable 4 — Expediente Técnico de Obra 10 dias calendarios

— Expediente Técnico de obra completo. A partir de dia siguiente de

; fo ; ; la notificacion del Acta de

— Expediente Técnico de Equipamiento y Conformidad del
Mobiliario completo. Entregable 03

— PGAS culminado con la No Objecion del Banco
Mundial.

— El entregable 4 de Equipamiento sera definido
en el Anexo Il del TdR: Equipamiento y
Mobiliario.

— Informe de sustento técnico de las variaciones
del Expediente Técnico con respecto al estudio
de Pre-Inversion a nivel de perfil (consistencia).

— Licencia de Edificacion.

— Sustento Técnico de implementacion de nuevos
ambientes en el PMA. (Se presentara si es que
se han implementado nuevos ambientes en el
Programa  Arquitectonico, dicho  Informe
sustentara a detalle el motivo técnico, la
necesidad lo cual garantizaria la operatividad del
Serpentario del CMC).

— Maqueta virtual y Renders

— Actas de reuniones presenciales y/o virtuales
segun lo acordado con LA FIRMA
CONSULTORA DE DISENO.
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Z. Estudip$ Definitivo:
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GRISGY! PER

Srdinador del
1(a)
J 2

TOTAL 100 dias calendarios

Nota 1: El plazo total y los plazos considerados por cada entregable no incluyen los
tiempos de revisién ni levantamiento de observaciones.
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6.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
PRELIMINARES - BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO sera la responsable de realizar todos los
estudios complementarios que sean necesarios para viabilizar el desarrollo del
Expediente Técnico para obra.

6.2.1 Levantamiento Topografico

El Levantamiento Topografico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores
fisicos del terreno (configuracion superficial: area, forma, pendiente o desnivel,
ubicacién, descripcién de edificaciones y/o servicios existentes); asi como su entorno
inmediato.

M, MIRANDA

T  FOURNIER
Respopsable de |

stud(cff‘ Definitivoss
T n %

De acuerdo al presente documento, LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO realizara
el levantamiento Topografico de caracter definitivo de la totalidad del terreno (area de
intervencion), y de todos los construcciones y elementos existentes, tambien se
debera realizar el levantamiento externo alrededor del perimetro del predio (&rea de
intervencion), a fin de determinar los peligros y zonas vulnerables.

o Levantamiento Topografico )
e Panel Fotografico: con vistas panoramicas internas y externas de todos los lados

del terreno y del area de intervencion. Todas las fotografias deben estar
georreferenciadas y fechadas.

6.2.1.1 Reconocimiento del Terreno.

LA FIRMA CONSULTORA DE DISENO debera efectuar un minucioso recorrido de la
zona de estudio, recabando informacion referente a ubicaciéon exacta del predio,
condicion topografica, area aproximada, construcciones existentes de existir, entre
otras, que le permita realizar la programacion, estimando las condiciones de
accesibilidad y el equipo adicional necesario para un desarrollo normal de los trabajos. /3

TNFANTE |
qdor del
hants 2{e} 3

Debera incluir un estudio primario de las caracteristicas sociales de los habitantes de\~
las areas aledafas y la identificacion de los niveles de afectaciéon que la construccion
del Serpentario del Centro Macrorregional Centro pueda producir en dichos habitantes
y la forma de mitigarlos.

En coordinacion con LA FIRMA CONSULTORA DE SUPERVISION, se deberan
identificar las areas, donde exista infraestructura complementaria al establecimiento
y areas donde por necesidad del nuevo planteamiento del proyecto esté previsto
emplazar infraestructura vial, sanitaria o eléctrica, de corresponder.

Finalmente, de acuerdo con su experiencia y a la ubicacion del terreno, LA FIRMA
CONSULTORA DE DISENO debera prevenir cualquier contingencia al elaborar su
plan de trabajo, siendo de su responsabilidad las consideraciones tomadas.
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