

## CONVENIO N° 006-2024-MINEM-DGER

### **CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA – ELECTRO ORIENTE S.A.**

Conste por el presente documento, el Convenio para la Transferencia de Recursos (en adelante, el CONVENIO), que celebran de una parte el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, con R.U.C. N° 20131368829, con domicilio en avenida De Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, representado por el Viceministro de Electricidad, señor Víctor Teodoro Carlos Estrella, identificado con D.N.I. N° 07571430, designado mediante Resolución Suprema N° 006-2024-EM, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Ministerial N° 527-2023-MINEM/DM y, de conformidad con el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas y sus modificatorias (en adelante, el MINEM); y, de la otra parte, la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE – ELECTRO ORIENTE S.A., con R.U.C. N° 20103795631 y domicilio Augusto Freyre N° 1168, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto, representada por su apoderado, el señor Wenceslao del Águila Solano, identificado con D.N.I. N° 00829840, según poder inscrito en el Asiento C0147, de la Partida Electrónica N° 11000601 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos, Zona Registral N° IV – Sede Iquitos (en adelante, LA EMPRESA); denominándose a ambas entidades (en adelante, LAS PARTES), en los términos y condiciones siguientes:

#### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

- 1.1 El 23 de setiembre de 2015, se publicó en el diario oficial "El Peruano", el Decreto Legislativo N° 1207, que modificó diversos artículos de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural (en adelante, la Ley N° 28749), entre ellos, el artículo 9, que señala que, los recursos a que se refiere el artículo 7 de la Ley N° 28749, son transferidos al MINEM y su administración es efectuada por la Dirección General de Electrificación Rural (en adelante, DGER), excepto los recursos destinados a la promoción de la inversión privada que se administran conforme a lo estipulado en el reglamento de la presente Ley.
- 1.2 La precitada norma, precisa que, dichos recursos están destinados exclusivamente a la ejecución de proyectos, obras y subsidios de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER), de acuerdo a lo que señale el reglamento de la citada Ley, así como para promocionar la inversión privada. Para la ejecución de los referidos proyectos u obras, la DGER podrá transferir recursos mediante resolución del Titular del Pliego a las empresas concesionarias de distribución eléctrica vinculadas al ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (en adelante, FONAFE) y la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (en adelante, ADINELSA), previa suscripción de convenios.
- 1.3 Asimismo, dichos recursos se destinan a reforzar, ampliar, remodelar o mejorar la infraestructura eléctrica existente para abastecer a cargas eléctricas rurales en

las empresas concesionarias de distribución eléctrica vinculadas al ámbito de FONAFE o ADINELSA.

1.4 El 14 de julio de 2020, se publicó, en el diario oficial "El Peruano", el Decreto Supremo N° 018-2020-EM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 28749), en cuyo artículo 21 establece los criterios y el procedimiento aplicables para financiar la ejecución de proyectos de los SER; así como el reforzamiento, ampliación, remodelación o mejora de la infraestructura eléctrica existente, a través de las transferencias financieras a favor de las empresas concesionarias de distribución eléctrica vinculadas al ámbito del FONAFE y de ADINELSA, con la finalidad de brindar un servicio de calidad, confiable y sostenible en las zonas rurales, localidades aisladas, localidades de frontera y de preferente interés social del país.

1.5 El acápite iii) del literal k) del numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 (en adelante, Ley N° 31953), autoriza de manera excepcional la transferencia financiera que realice el MINEM a favor de las empresas concesionarias de distribución eléctrica vinculadas al FONAFE y ADINELSA, en el marco de lo establecido en la Ley N° 28749, y su Reglamento, hasta por la suma de S/ 100 000 000,00 (CIENTO MILLONES Y 00/100 SOLES).

1.6 La precitada norma señala que los recursos a transferir se financian con cargo al presupuesto institucional del MINEM, por la fuente de financiamiento Recursos Determinados correspondiente a la Unidad Ejecutora 005 Dirección General de Electrificación Rural (DGER); para el caso del acápite iii) se dispone que las transferencias financieras autorizadas se aprueban previa suscripción de convenio entre el MINEM y las entidades o empresas involucradas.

1.7 Bajo ese contexto, mediante Carta G-191-2023 de fecha 22 de marzo de 2023, LA EMPRESA solicita a la DGER la transferencia de recursos financieros por el importe total de S/ 1 649 804.88 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y 88/100 SOLES), incluido impuestos, para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de distribución de energía eléctrica en alimentador Mt Bag 201 del reasentamiento 28 de noviembre, Centro Poblado el Reposo y, alimentador Mt Bag-202 reasentamiento San Isidro, Centro Poblado San Isidro en los distritos de El Milagro, La Peca de las provincias de Utcubamba, Bagua del Departamento de Amazonas" (en adelante, EL PROYECTO), con CUI N° 2574233, conforme a lo señalado en el literal a) del artículo 20 y artículo 21 del Capítulo II del Decreto Supremo N° 018-2020-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28749, para lo cual adjuntó el informe técnico y la documentación anexa correspondiente a dicha solicitud, la misma que deberá ser revisada y evaluada por la DGER en su oportunidad.

1.8 Mediante Informe N° 021-2023-MINEM/DGER-JPEI, la Jefatura de Programación y Evaluación de Inversiones (en adelante, la JPEI) de la DGER, precisa que, las localidades de EL PROYECTO están ubicadas fuera del área de su concesión eléctrica, así como fuera de las áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento, cuya finalidad es atender la ampliación de la frontera eléctrica



de las provincias de Bagua y Utcubamba, Región de Amazonas, por lo que la transferencia de recursos financieros permitirá la supervisión y la ejecución de EL PROYECTO; por tanto, corresponde que se realice la transferencia de recursos a favor de LA EMPRESA.

- 1.9 Con Informes N° 501-2023-MINEM/DGER/DPRO-JEST y N° 164-2024-MINEM/DGER/DPRO-JEST, la Jefatura de Estudios (en adelante, JEST) de la Dirección de Proyectos (en adelante, DPRO) de la DGER, señala que, de la revisión del Expediente Técnico de EL PROYECTO, cumple con los lineamientos establecidos en el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 y las Normas Técnicas de Electrificación; por lo que, EL PROYECTO tiene la calificación "SER"; por tanto, corresponde continuar con la suscripción del CONVENIO para la transferencia de recursos a favor de LA EMPRESA.
- 1.10 Mediante Memorando N° 00224-2024/MINEM-DGER-JAF del 16 de febrero de 2024, la JAF emitió la Certificación de Crédito Presupuestario para Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones N° 00298-2024-MINEM/DGER-JAF de la misma fecha, para la ejecución de EL PROYECTO, por el importe total de S/ 1 649 804,88 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y 88/100 SOLES), incluido impuestos.
- 1.11 Con Informe N° 175-2024-MINEM/DGER-JAL del 2 de julio de 2024, la Jefatura de Asesoría Legal de la DGER emite opinión favorable sobre la procedencia de suscripción de EL CONVENIO a favor de LA EMPRESA, hasta por la suma total ascendente a S/ 1 649 804,88 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y 88/100 SOLES), incluido impuestos, para la ejecución de EL PROYECTO.
- 1.12 Mediante Informe N° 179-2024/MINEM-OGPP-OPRE, la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (en adelante, OGPP) emite opinión favorable en materia presupuestal, a fin de continuar con los trámites pertinentes para la suscripción del CONVENIO entre el MINEM y LA EMPRESA, por el importe de S/ 1 649 804,88 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y 88/100 SOLES), incluido impuestos.
- 1.13 Con Informe N° 244-2024-MINEM/OGPP-OPPIC, la Oficina de Planeamiento, Programación de Inversiones y Cooperación Internacional de la OGPP señala que la suscripción del CONVENIO cumple con los lineamientos estratégicos institucionales, toda vez que va acorde con los objetivos institucionales del Sector.

## **CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL**

- 2.1. Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas.
- 2.2. Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- 2.3. Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural y sus modificatorias.

- 2.4. Decreto Supremo N° 018-2020-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural.
- 2.5. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 2.6. Decreto Supremo N° 020-97-EM, que aprueba la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, y sus modificatorias.
- 2.7. Decreto Supremo N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas y sus modificatorias.
- 2.8. Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM, que aprueba el Código Nacional de Electricidad y sus modificatorias.
- 2.9. Resolución Directoral N° 016-2008-EM/DGE, que aprueba la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales, sus modificatorias, y demás normas técnicas rurales aplicables.

### **CLÁUSULA TERCERA: OBJETO**

EL CONVENIO tiene por objeto que el MINISTERIO transfiera recursos a favor de LA EMPRESA para el desarrollo de EL PROYECTO, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28749 y sus modificatorias y su Reglamento, concordante con lo dispuesto en el acápite iii) del literal k) del numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 31953.

### **CLÁUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO**

EL MINEM transferirá el total de los recursos solicitados por LA EMPRESA para el desarrollo de EL PROYECTO, el cual asciende a la suma de S/ 1 649 804,88 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y 88/100 SOLES), incluido impuestos, de acuerdo a la Certificación de Crédito Presupuestario para Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones N° 00298-2024-MINEM/DGER-JAF del 13 de junio de 2024, por el importe total de S/ 1 649 804,88 (Un millón seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuatro y 88/100 soles), incluido impuestos.

La implementación de lo dispuesto en el párrafo que antecede, se financia con cargo al presupuesto institucional de la DGER de EL MINISTERIO sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

### **CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES**

Las partes del presente CONVENIO tienen las siguientes obligaciones:

#### **5.1 DEL MINISTERIO**

- 5.1.1. Emitir la correspondiente resolución del Titular del Pliego autorizando la transferencia financiera de los recursos, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28749 y sus modificatorias, y el Reglamento.

- 5.1.2. Transferir a favor de LA EMPRESA los recursos destinados al desarrollo de EL PROYECTO, por el monto indicado en la CLÁUSULA CUARTA.
- 5.1.3. Realizar la verificación y seguimiento de los avances físicos y financieros de EL PROYECTO, en cumplimiento de las acciones contenidas en el CONVENIO, para lo cual se designará a los coordinadores correspondientes, los cuales serán puestos de conocimiento de LA EMPRESA oportunamente.

## 5.2 **DE LA EMPRESA**

- 5.2.1. Destinar los recursos indicados en la Cláusula Cuarta del presente CONVENIO, exclusivamente para asumir los costos correspondientes a EL PROYECTO, y en el plazo previsto para su ejecución.
- 5.2.2. LA EMPRESA se obliga a aperturar una cuenta (ahorros o corriente) en la institución financiera más idónea para el cumplimiento del objeto del presente convenio y de mejor acceso en la región, con el fin de verificar mediante estados de cuenta que deberá alcanzar conjuntamente con los reportes de avances físicos y financieros mensuales, los movimientos bancarios y los intereses que viene generando en esta cuenta.



- 5.2.3. Informar a EL MINISTERIO en un plazo que no exceda de veinte (20) días hábiles de publicado el dispositivo legal que autoriza la transferencia, las acciones administrativas y presupuestarias para la convocatoria del o los procedimientos de selección mediante el cual se ejecutará EL PROYECTO.



- 5.2.4. Informar a EL MINISTERIO el inicio de la ejecución física de EL PROYECTO dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de computado el plazo de inicio de la obra, adjuntando para ello, la información completa de LA EMPRESA a cargo de EL PROYECTO, debiendo sujetarse al cronograma de ejecución ofrecido con la solicitud, caso contrario éste deberá actualizarse de acuerdo a lo dispuesto en el presente CONVENIO.



- 5.2.5. Luego de iniciada la ejecución física de EL PROYECTO, se encuentra obligado a informar a EL MINISTERIO, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, sobre los avances físicos y financieros de la ejecución de los recursos transferidos, con relación a sus cronogramas de ejecución y a las disposiciones contenidas en el presente CONVENIO y/o adendas correspondientes, para lo cual deberá cumplir con la presentación digital de los informes de valorización y sustento de pago de la ejecución regular de EL PROYECTO correspondiente al mes anterior.



- 5.2.7. Solicitar mayores recursos que requiera EL PROYECTO, en caso que los ya transferidos por EL MINISTERIO resulten insuficientes, debiendo acreditar técnica y financieramente su necesidad, para lo cual se tendrá en cuenta el avance obtenido a la fecha de la solicitud, debiendo tener como única finalidad el objetivo principal del CONVENIO, lo cual será objeto de la



evaluación correspondiente por parte de la DGER, sin que dichos recursos excedan y/o superen el 15% del valor actual de EL PROYECTO.

- 5.2.8. Presentar la liquidación final de los contratos que se suscriban en el marco de EL CONVENIO, así como el respectivo Informe Ejecutivo para el cierre y liquidación.
- 5.2.9. En caso de existir saldos de los recursos transferidos, los cuales incluyen los intereses producidos a la fecha de culminación de EL PROYECTO, se efectuará la devolución a EL MINISTERIO. La referida devolución se hará en el plazo y condiciones fijados por EL MINISTERIO una vez se tome conocimiento de las liquidaciones de EL PROYECTO.
- 5.2.10. LA EMPRESA se obliga a ejecutar EL PROYECTO con sujeción y en estricto cumplimiento de los permisos, licencias y autorizaciones requeridos para su ejecución, de conformidad con el marco legal vigente; así como, asumir las infracciones, multas u otras sanciones determinadas por las autoridades competentes, que deriven del incumplimiento en la obtención de los antes mencionados permisos, licencias y autorizaciones, en general.
- 5.2.11. LA EMPRESA se obliga a realizar las acciones necesarias para que la ejecución física de la obra se realice en estricto cumplimiento del Código Nacional de Electricidad, así como a la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales y todas aquellas normas de índole técnico que resulten aplicables a EL PROYECTO en cuestión.

- 5.2.12. Elaborar y mantener un sistema de seguimiento, control y reportes de EL PROYECTO utilizando las tecnologías de información (TI) y el software correspondiente, el cual debe contener el método de la ruta crítica (CPM, siglas en inglés) de EL PROYECTO con todas las actividades que han de ejecutarse, de modo tal que se mantenga la comunicación entre sus equipos que trabajan en el lugar de ejecución de EL PROYECTO y aquellos que tienen que seguir proyectos de forma remota desde sus oficinas o desde otro lugar y cuyos accesos deberán ser permitidos o autorizados a EL MINISTERIO.

Uno de los reportes de este sistema será el control de avance físico estructura por estructura, compatible con el sistema de información geográfica (GIS, siglas en inglés) de LA EMPRESA, así como, de corresponder, el avance del padrón de usuarios con la documentación requerida por LA EMPRESA. Este sistema de seguimiento, control y reportes, deberá ser entregado a EL MINISTERIO, con la respectiva autorización para su utilización en la ejecución e implementación de EL PROYECTO que decida EL MINISTERIO.

Todos ellos deberán ser puestos en conocimiento de EL MINISTERIO en ocasión de la presentación de su Informe físico y financiero.

- 5.2.13. Informar mensualmente sobre el cumplimiento de los hitos claves de EL PROYECTO, así como de la obtención de los códigos para las estructuras



del proyecto integral, los cuales deberán estar automatizados y compatibilizados con los sistemas geo referenciados de LA EMPRESA y que serán considerados en los planos de replanteo de EL PROYECTO y en los planos del Expediente conforme a obra; los cuales deberán de ser puestos en conocimiento de EL MINISTERIO en ocasión de la presentación de su Informe físico y financiero.

- 5.2.14. Evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo registrarlos cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos, según sea el caso, así como también como estos han sido manejados y contrarrestados; los cuales deberán ser puestos en conocimiento de EL MINISTERIO en ocasión de la presentación de su Informe físico y financiero.

### **CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADES ANTE TERCEROS**

- 6.1. Las relaciones entre EL MINISTERIO y LA EMPRESA se limitan a lo establecido en el presente CONVENIO. EL MINISTERIO queda liberado de toda responsabilidad que pudiera derivarse del desarrollo de EL PROYECTO, y de todos los actos u omisiones en que incurra LA EMPRESA durante su desarrollo.

Asimismo, EL MINISTERIO no mantiene relación contractual ni responsabilidad alguna por las deficiencias o incumplimientos en que pudieran incurrir con aquellos proveedores que contrate o hubiere contratado LA EMPRESA para el desarrollo de EL PROYECTO.

- 6.2. LA EMPRESA incluirá en los contratos y/o convenios relacionados con la ejecución de EL PROYECTO, las cláusulas que establezcan que aquellos terceros que tuvieran alguna relación directa o indirecta derivadas de dichos contratos y/o convenios, no tendrán derecho alguno para demandar en la vía arbitral o judicial a EL MINISTERIO por el pago de los beneficios derivados de las obligaciones que se regulen por el Código Civil, leyes laborales, u otros dispositivos legales, ni interponer acción alguna de indemnización por daños y perjuicios. En cualquier caso, LA EMPRESA queda obligada frente a EL MINISTERIO a mantenerlo indemne de cualquier reclamo de terceros.

- 6.3. LAS PARTES se comprometen a guardar confidencialidad sobre la información que produzcan o a la que tengan acceso como resultado de la ejecución de EL CONVENIO, salvo que sea de carácter público o sea requerida por alguna autoridad con facultades para ello.

### **CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL CRONOGRAMA**

LAS PARTES acuerdan que el cronograma aprobado conjuntamente con el presente CONVENIO debe cumplirse cabalmente, pudiendo modificarse excepcionalmente por causas no imputables a ninguna de las partes o hechos sobrevinientes que pudieran afectar la ruta crítica de los trabajos a realizar.

Dicha modificatoria deberá ser aprobada previamente por la DGER, a través de la Dirección de Proyectos, debiendo mediar un informe técnico y un informe legal para su procedencia; asimismo el nuevo cronograma deberá constar en documento debidamente visado por los representantes de ambas partes.

### **CLÁUSULA OCTAVA: PENALIDADES**

LAS PARTES acuerdan que en caso de incumplimiento al cronograma aprobado y vigente o alguna otra obligación prevista en la quinta cláusula del presente CONVENIO, la DGER en calidad de administrador, emitirá un informe dónde detalle los incumplimientos incurridos, otorgando a LA EMPRESA un plazo que no podrá exceder de quince (15) días hábiles para su respectiva subsanación.

Transcurrido el plazo otorgado, en el supuesto de persistir los incumplimientos, LA EMPRESA automáticamente se encuentra obligada a restituir la totalidad o la proporción que corresponda de los recursos transferidos, así como los respectivos intereses, sin perjuicio de hacer frente al resarcimiento a que diera lugar.

### **CLÁUSULA NOVENA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES DEL CONVENIO**

Con el propósito de lograr una eficiente implementación y desarrollo del presente CONVENIO, LAS PARTES designarán como coordinadores responsables del monitoreo y seguimiento a:

9.1. La Dirección de Proyectos de la DGER (en adelante, la DPRO), será la responsable del cumplimiento, monitoreo y seguimiento de la ejecución física de EL PROYECTO materia del presente CONVENIO, acorde con el cronograma de ejecución, que incluye la realización de visitas de inspección de campo programadas e inopinadas, hasta el cierre y liquidación de EL PROYECTO y del CONVENIO.

Asimismo, la JAF será la responsable del monitoreo y seguimiento de la ejecución financiera del presente CONVENIO, acorde con el cronograma de ejecución de EL PROYECTO, y hasta el cierre y liquidación de EL PROYECTO y del CONVENIO.

Para tales efectos, la DPRO deberá proporcionar a LA EMPRESA un modelo de informe, formatos de reporte adecuados y aprobados, con un contenido e índice acordado entre LAS PARTES, que serán reportados e informados por LA EMPRESA en medio digital y en medio físico en caso que dicho formato sea solicitado por EL MINISTERIO, en ocasión de la presentación de su informe de avance físico y financiero, así como a la correspondiente Liquidación Final.

9.2. LA EMPRESA designará a un Coordinador responsable de la Administración de los Contratos correspondientes a la ejecución de EL PROYECTO, lo cual debe ser comunicado a EL MINISTERIO mediante Carta; y, en un plazo que no exceda los cinco (05) días hábiles de la suscripción del CONVENIO, se indicará el (los) correo(s) electrónico(s) y teléfono(s) fijo(s) y/o celular(es) para las coordinaciones respectivas.



El Coordinador de LA EMPRESA será el responsable de remitir la información y/o documentos señalados en la CLÁUSULA QUINTA del presente CONVENIO.

El Coordinador designado deberá ser un funcionario y/o servidor de LA EMPRESA, y podrá ser sustituido mediante comunicación escrita de LA EMPRESA dirigida a EL MINISTERIO dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles de realizada la sustitución.

### **CLÁUSULA DÉCIMA: MECANISMO DE TRANSPARENCIA**

Los resultados, metas y objetivos relacionados a los avances físicos y financieros de la ejecución de los recursos transferidos objeto del presente CONVENIO, referente a su cronograma de ejecución y a las disposiciones contenidas en el mismo y/o sus respectivas adendas, podrán ser difundidas por la Dirección General de Electrificación Rural, en su respectivo portal institucional.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ANTICORRUPCIÓN**

LAS PARTES declaran que ninguno de sus representantes, funcionarios, empleados, o asesores han pagado, recibido, ofrecido, ni han intentado pagar o recibir y ofrecer, ni intentarán pagar, recibir u ofrecer en el futuro ningún pago ni comisión ilegal vinculada a la celebración del CONVENIO ni durante su ejecución, donde participen terceros.

LAS PARTES aceptan expresamente que la vulneración de estas declaraciones implica un incumplimiento sustancial del CONVENIO y por lo tanto la resolución del mismo, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del presente CONVENIO.

EL MINISTERIO, ante los indicios de actos de corrupción, podrá suspender las transferencias de los recursos destinados al desarrollo de EL PROYECTO, de acuerdo a lo establecido en la Ley y sus modificatorias, el Reglamento, y demás normas legales aplicables; o, resolver el presente CONVENIO.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PLAZO DE VIGENCIA**

El presente CONVENIO entrará en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su suscripción hasta el cumplimiento de todas sus obligaciones, de conformidad con el cronograma debidamente aprobado, culminando con la conformidad de la ejecución de EL PROYECTO.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO**

Cualquier modificación al presente CONVENIO se realizará mediante la correspondiente Adenda.

### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO**

Serán causales de resolución del presente CONVENIO las siguientes:

- a. Si cualquiera de las partes incumple alguna de las obligaciones contenidas en el presente CONVENIO, previo requerimiento de cumplimiento; para lo cual,

bastará que la parte perjudicada curse una carta simple a la otra parte, requiriendo el cumplimiento del compromiso omitido y otorgando como máximo un plazo de quince (15) días hábiles a fin que se subsane el mismo.

Transcurrido dicho plazo sin que se cumpla con la subsanación de la obligación omitida, se remitirá una carta simple comunicando la resolución del CONVENIO.

- b. En caso que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuestal, administrativo o de otra índole que impida la ejecución del presente CONVENIO.
- c. De mutuo acuerdo entre las partes. En este caso, debe constar de manera expresa la voluntad de ambas partes de resolver el CONVENIO.
- d. Al haber incurrido en la penalidad prevista en la CLÁUSULA OCTAVA del presente CONVENIO, cumplida la misma, se entiende por automáticamente resuelto.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

En caso de surgir discrepancias o controversias relacionadas a la aplicación o interpretación del presente CONVENIO, ello se solucionará en lo posible mediante trato directo. Dicha etapa culminará con la petición de arbitraje formulada por cualquiera de las partes.

En consecuencia, en caso no se llegue a un acuerdo amistoso mediante trato directo, las partes acuerdan que las controversias se someterán a un arbitraje institucional de derecho conformado por tres (03) árbitros. Cada parte designará a un árbitro y estos designarán a su vez el tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. El arbitraje será administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, aplicándose las reglas previstas en el Reglamento Procesal de dicho centro.

En señal de conformidad, las partes firman el presente CONVENIO, por triplicado, en la ciudad de Lima, a los 05 de Julio de 2024.



**POR EL MINISTERIO**

**VICTOR CARLOS ESTRELLA**  
VICEMINISTRO DE ELECTRICIDAD

**POR LA EMPRESA**

**Ing. Wenceslao Del Aguila Solano**  
Gerente General

