CIRCULAR N° 001-2025-CE-OXI-MDSA

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2025-OXI-MDSA/Ley 29230

PARA : Persona Jurídica participante en el Proceso de Selección de la Empresa Privada responsable del financiamiento y ejecución de la Inversión (Proyecto de Inversión), en el marco del TUO de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local, con participación del Sector Privado (Ley de Obras por Impuestos).

DE : Comité Especial – Ley N° 29230

REFERENCIA : Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 20179 Alejandro Camacho Cuya de centro poblado San Antonio distrito de San Antonio de la provincia de Cañete del departamento de Lima", código único de inversiones 2668554.

ASUNTO : Modificación del Calendario del Proceso Selección.

FECHA : 16 de mayo de 2025.

ING. DANTE JAVIER YAYA CHUMPITAZ
PRESIDENTE COMITÉ ESPECIAL

ING. EDGAR MAXIMO HUARINGA BASURTO
PRIMER MIEMBRO

GEOG. BRENDA BARBARA ARIAS CHAUCA
SEGUNDO MIEMBRO

ACTA DE MODIFICACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Los miembros del Comité Especial de la Municipalidad Distrital de San Antonio, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2025-MDSA de fecha 17 de enero de 2025, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada responsable del financiamiento y ejecución del proyecto de inversión pública de la referencia, comunica a los interesados que habiendo recibido consultas referidas a la gastos de administración central y monitoreo, en aplicación del párrafo 56.3 del artículo 56 del Reglamento de la Ley 29230, aprobado por el Decreto Supremo N° 210-2022-EF y modificado por Decreto Supremo N° 011-2024-EF, es necesario modificar el plazo de dicha etapa.

De la misma manera,

Por todo lo expuesto, el Comité de Selección amparados en el párrafo 8 del numeral 32.1 del artículo 32 y artículo 43, ambos del Reglamento de la Ley 29230, acuerdan modificar el calendario del Proceso de la manera siguiente:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	05/5/2025
Presentación de Expresiones de interés	Del 06/5/2025 hasta 14/5/2025
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 06/5/2025 hasta 14/5/2025
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	23/5/2025
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	26/5/2025
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3	04/6/2025

Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica	10/6/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	11/6/2025
Consentimiento de la Buena Pro	11/6/2025
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	Hasta el 25/6/2025

ING. DANTE JAVIER YAYA CHUMPITAZ
PRESIDENTE COMITÉ ESPECIAL

ING. EDGAR MAXIMO HUARINGA BASURTO
PRIMER MIEMBRO

GEOG. BRENDA BARBARA ARIAS CHAUCA
SEGUNDO MIEMBRO