SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N2 Simbolo Descripcion
Es una indicacion que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases
conforme a las instrucciones brindadas.
Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboracién de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.
3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Importante para la Se refiere a consideraciones im?ortantes a tener en cuc-.:nta por
4 antitiad conteatanite los evalu.a'dores y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.
e Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algin cambio en el formato como madrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamafio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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~ BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
N°001-2025-MDQ/COMITE

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO
RURAL (UBS) EN LOS CASERIOS DE CUAJINDA Y
HUACAMARCANGA DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA -
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2,

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccién de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccién y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional'.

' En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacién de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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CAPITULO I

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

participantes

puede registrarse como participante en el

procedimiento de seleccion

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163  del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucién de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacién se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacién de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucién de los referidos cuestionamientos y la
publicacion de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccion?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacién de
ofertas técnicas y
econdmicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccién; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3 La evaluacién de ofertas es SIN

PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos

sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

e

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacion del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacién al érgano encargado de la elaboracién, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecion del area usuaria, de
acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS —~ %
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4.

6.

especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida,

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

En los procedimientos de seleccion de obras bajo
sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacién de ofertas:

a. Oferta econémica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdomica fija al 100%: la oferta
econémica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

En los procedimientos de seleccion de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, v ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

. LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS ——< '%‘ e
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e) Otorgamiento de | 1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan | Articulos 80, 81,
la buena pro la buena pro mediante su publicacién en el SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que | Reglamento.
sustenten los resultados de la admisién, calificacion,
evaluacién y el otorgamiento de la buena pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacion de su otorgamiento.

2.2, CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

2.2.1. Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE) Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica: p.gob.pe.

—_—

2.2.2. Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

2.2.3. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

2.2.4. Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

2.2.5. En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién
de su oferta la acreditacion documental de su condicién de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

2.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.3.1. En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demés etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacién de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS—— a\:\\_
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2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
relacién de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, segln corresponda.

b) La designacion del representante comin del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electronico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2.3.4. La informacién contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcidn del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.3.5. El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

2.3.6. En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, |a firma es seguida de la razén social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

2.3.7. La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacién, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturaciéon de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
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en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONSorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacién en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacién aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de carécter administrativo o de gestién como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacion o en una categoria superior®.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

DE OBRAS ‘;/—% —_—

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacién igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacién de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacién de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicién complementaria.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

24,

la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacién o previsiéon presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacién o previsién presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccion de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccién de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecién del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

ii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacién que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta economica pero la
reduccién no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacién de la certificacién de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelaciéon
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

- s

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1.

3.2.

3.3

CAPITULO Il
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contrataciéon, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

fﬂ
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4.1

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

casos
excepcion.

a) Garantias, salvo

de

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser. (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencién de pago.

La retencién de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/5000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 vy 116  del
Reglamento.

b) Contrato

el caso.

de

consorcio, de ser

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacién minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccién
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira Ia
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.

_:z%\
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En ningun caso puede aceptarse la
presentacién de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caodigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de
proveedores no
domiciliados, el
namero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Pert.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

Corresponde a la vigencia del poder del

Literal d) del numeral

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

acredite que | representante legal que acredite que | 88.1 delarticulo 88 del
cuenta con | cuenta con facultades para perfeccionarel | Reglamento.
facultades para | contrato. Asimismo, corresponde que el
perfeccionar el | representante legal presente copia de su
contrato, cuando | DNI.
corresponda.

En el caso de personas naturales, se

| solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de -consorcios, estos

documentos deben ser presentados por

cada uno de los integrantes del consorcio

que suscriban la promesa de consorcio,

segun corresponda.

e) Institucion Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitralesy | Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).
Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
|casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion | de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicién
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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g) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3
Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72 vy literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del

proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del

contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.
La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcién del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.
h) Plan de trabajo. | El plan de trabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168
perfeccionamiento del contrato solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacién de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccién. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.
i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.
Libre ejecutor de obra en los sistemas de ,
Contratacion entrega de solo construccién y disefio y ! m

(CCLC) del | construccion.
ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 4;

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencién del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menora S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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4.5

4.6

contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emlte ia garantia
debe encontrarse ||stada en eI portal web de la SBS (1! ww.sbs.gob. pe

SQ0).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre |a clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de |la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emmr garantlas
debe revisarse la sede dlgltal de dlcha entldad ( VW.Sbs

CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL
EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Perd.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

“ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION .

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32089, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025, Ley 32185.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025, Ley 32186.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto Supremo N° 007-2008-Tr-Texto unico ordenado de la Ley de Promocion vy
Formalizacién de la micro y pequefia empresa.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR-reglamento Ley Remype.

- Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley 32077

- Cadigo civil.

- Directivas y Opiniones del OECE.

- Reglamento de seguridad y salud en el trabajo D.S. N° 009-2005-TR del ministerio de trabajo
y promocion del empleo.

- Ley General del Medio Ambiente N° 28611. J'

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ENTIDAD CONTRATANTE %
Nombre . Municipalidad Distrital de Quiruvilca
RUC N° : 20192751919 Ui
Domicilio legal : JR. TRUJILLO N° 165 — QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO,
LA LIBERTAD
Correo electronico . logistica@muniquiruvilca.gob.pe /

mdglogistica23@gmail.com

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS) EN LOS CASERIOS DE CUAJINDA Y
HUACAMARCANGA DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS®
La cuantia de la contratacion asciende a S/ 4,508,010.19 (Cuatro millones quinientos ocho mil

diez con 19/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la contratacién.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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Importante para la entidad contratante

» En el caso de procedimientos de seleccion de obras bajo el sistema de entrega de solo

construccion, se incluye el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES COSTO (S/)

A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo

Gastos Generales (10 %)
Utilidad (5 %)

Sub Total

Impuesto I.G.V. (18%)
Presupuesto Base

CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL)

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 20 de mayo del 2025.
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 RECURSOS ORDINARIOS

3,322,041.41
332,204.14
166,102.07
3,820,347.62
687,662.57
4,508,010.19

4,508,010.19

E * =

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

17




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.21.14.

Documentos para la admisién de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

¢) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que

| aprueba diversas medidas de simplificacién adminisirativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuarna de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web se encuentre acfivo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaraciéon jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

& La omisién del i

ndice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad

— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

&
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ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrénico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) inicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo |l de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacion que componen la FUP, asfi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentaciéon a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

. =

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

2.2.21 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

=]

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segtin (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia
Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acépites “Documentos para la admisiéon de la oferta’”,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

|

|

|

|, |
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en JR.
TRUJILLO N° 165 — QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD, los siguientes
documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacién de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i)  Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccién.

i) EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO: LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y
VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA ITEM O TRAMO QUE CONFORME
LA AGRUPACION.

k) Documentacion que acredite los requisitos de calificaciéon correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

K

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacién de los requisitos de calificacién
correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripeion del contrato unicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacion
o el procedimiento de seleccién no tenga etapa de precalificacion. En estos ultimos casos, la
documentacién es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal
k)

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

e
——._.___c'

I) Declaraciéon Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

m) [CONSIGNAR DE REQUERIR LA PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, EN
CASO SE HAYA SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION].

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede sustentar en la estrategia de contratacion solicitar documentacion
adicional para la suscripcién del contrato, siempre que sea indispensable para el inicio de la ejecucion
del contrato y se verifique que el postor ganador tiene un plazo razonable para conseguir la referida
informacion, considerando los plazos para la suscripcion del contrato.

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
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24,

Advertencia

e E/ requisito indicado en el literal m) tnicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado -
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no comesponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracién Jurada respectiva
{Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

En MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en JR. TRUJILLO N° 165 — QUIRUVILCA,
SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD.
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE |

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante 4‘%

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y disefio y construccion, caso contrario
debe eliminarlo Lb
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CAPITULO Il )
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requenimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El drea usuana es responsable de formular adecuadamente el
requenimiento, en coordinacion con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requenimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicios para la ejecucion del MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES DE
SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS) EN LOS CASERIOS DE CUAJINDA Y HUACAMARCANGA DEL DISTRITO DE
QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

= GLOSARIO:

LGCP: LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICA - LEY N° 30069.

RLGCP: D.S. N° 009-2025-EF REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES
PUBLICA.

UGRD: UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRE.

DEC: DEPENDENCIA ESPECIALIZADA DE LAS CONTRATACIONES.

OECE: ORGANO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES.
RNP: REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.

SEACE: SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

RNE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Y SUS MODIFICATORIAS.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

= BASE LEGAL:

« Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas.

« Decreto Supremo N° 009-2025-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069.

« Disposiciones de la Direccion General de Abastecimiento.

« Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

« Decreto Supremo N°011-79-VC.

» Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Pablica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

« Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pablico.

« Ley N°32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

« Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2025.

« Decreto Supremo N° 007-2008-Tr-Texto Unico ordenado de la Ley de Promocion y Formalizacion
de la micro y pequefia empresa.

« Decreto Supremo N° 008-2008-TR-reglamento Ley Remype.

» Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley 32077

» Codigo civil,

» Directivas y Opiniones del OECE.

« Reglamento de seguridad y salud en el trabajo D.S. N° 009-2005-TR del ministerio de trabajo y
promocion del empleo.

+ Ley General del Medio Ambiente N° 28611.
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DENOMINACION DE LA OBRA:

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS) EN LOS
CASERIOS DE CUAJINDA Y HUACAMARCANGA DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE
SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

VALOR REFERENCIAL:

El PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA OBRA ha sido calculado al mes de enero del 2025 y asciende a
S/ 4,508,010.19 (Cuatro millones quinientos ocho mil diez con 19/100 soles).

UBICACION GEOGRAFICA:
Los caserios CUAJINDA Y HUACAMARCANGA, pertenecen geograficamente y politicamente al distrito de
Quiruvilca, jurisdiccion de la Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad. Las instancias

Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del Estado se encuentran jerarquicamente

centralizadas en la capital de la provincia.

Region ; La Libertad

Departamento La Libertad

Provincia : Santiago de Chuco

Distrito : Quiruvilca

Caserios : Cuajinda y Huacamarcanga

Geogréficamente los caserios Cuajinda y Huacamarcanga, se encuentran ubicado en las coordenadas siguientes:

Departamento/ Provincia La Libertad / Santiago de Chuco
Distrito/ Ubigeo Quiruvilca/ 131006

Caserios: Cuajinda Huacamarcanga
Seprdonadas UTW: DA 0N POLZ5300 N
Altura Promedio (msnm): 3655.00 3942.00
Region Geografica: Sierra

CUADRO N° 01: UBICACION DE LOS CASERIOS DE PROYECTO

yl
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MAPA N° 01: Ubicacidn Nacional del Departamento de La Libertad.

COLOMBIA

OCEANO
PACIFICO

VIAITO8

MAPA POLITICO

PERU CHILE

MAPA N°2. Ubicacion Distrito de Quiruvilca en la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad.

-

OCEAND FACIFICD
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MAPAN
e

= e

°3: Ubicacion Geogréfica de los caserios Cuajinda y Huacamarcanga
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1. FINALIDAD PUBLICA
- Lafinalidad publica es mejorar la calidad de vida de la poblacion al reducir los costos de cuidado de la salud
por las disposiciones inadecuadas de las excretas, este Proyecto mejorara las condiciones de vida de los
habitantes, logrando de esta manera el desarrollo de la poblacion local de una manera eficaz y segura.

2. DESCRIPCION GENERAL

OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS)
EN LOS CASERIOS DE CUAJINDA Y HUACAMARCANGA DEL
DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO
- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

Cédigo Unico de Inversién

(CUI), de corresponder 2441431

Caserios de Cuajinda y Huacamarcanga, Distrito de
Ubicacion . | Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco,
Departamento de La Libertad.

De acuerdo con el articulo 157 del Reglamento, la
Especialidad . | especialidad de la presente obra es el literal ¢) Obras de
saneamiento y afines.

Documento y fecha de
actualizacion del expediente : | [NO CORRESPONDE]
técnico, de corresponder

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién
que se convoco para la . | [NO CORRESPONDEY
elaboracién del expediente
técnico, de corresponder

3. ALCANCE:

Se requiere la CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, que prestara sus servicios
correspondientes a la EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS) EN LOS CASERIOS DE CUAJINDA Y
HUACAMARCANGA DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD", quien garantice el correcto cumplimiento de las Especificaciones y Normas Técnicas, planos y en
general lo indicado en el expediente técnico y conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes y en la Ley
N* 32069 — Ley General de Contrataciones Plblicas y el Decreto Supremo N°® 009-2025-EF que Aprueba el Reglamento
de la Ley N° 32069, que son inherentes a La Ejecucion de Obra contratada.

4. OBJETIVO:

- OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer capacidades y competencias para promover la adopcion de habitos y practicas saludables de higiene en
las familias beneficiarias del proyecto, asi como lograr la valoracion de los servicios de saneamiento para garantizar
la sostenibilidad del servicio y por ende mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacion.

- OBJETIVOS ESPECIFICOS
e Promover la adopcion de habitos de higiene personal, practicas y espacios saludables en la vivienda y la

comunidad que contribuyan a la reduccion de los riesgos de enfermedades ligadas al saneamiento.

e Fortalecer en las familias la cultura de valoracion social y econémica de los servicios de saneamiento.

S =
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5. CONDICIONES CONTRACTUALES:
No corresponde.

6. METAS FiSICAS:

La contratacion por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

1 Construccion captacion de manantial de Und 01 01 02
ladera
Construccién captacion Reservori
& manant?al de ladera oroce Ung o0 * 2
Linea de conduccion con tuberia:
3 ¢ Tuberia de PVC SAP C-10 @ 11/2" mi 105.34 545.68
e Tuberia de PVC SAPC-10@ 1"
440.34
4 Reservorio Rectangular V=5 m3 Und 01 01 02
5 Caseta de Cloracién para Reservorio Und 01 01 02
6 Camara Rompe Presiones T-07 Und 10 07 17
7 Camara Rompe Presiones T-06 Und 00 01 01
8 Valvula de Purga Und 08 06 14
9 Vélvula de Aire Und 02 04 06 !D
10 Vélvula de Control Und 03 00 13
Red de distribucion de PVC %
(7,122.34 ml)
e Tuberia de PVC SAP C-10 @ 11/2" 1088.03
" e Tuberiade PVC SAPC-10@ 1" i 740.33 611.72 712234
e Tuberia de PVC SAP C-10 @ 3/4" 2597.92 1852.23 A
e Tuberia HDPE @ 1" 183.33 !lr
* Tuberia HDPE @ 3/4" 48.72 -
<
12 | Conexiones domiciliarias de agua potable Und 28 13 42 %
13 Pase Aéreo 10.00 ml Und 02 00 02 o
14 Pase Aéreo 15.00 mi Und 00 00 =
15 Pase Aéreo 20.00 ml Und 00 00 00 <
16 Pase Aéreo 30.00 ml Und 00 01 o | S
17 Lavaderos De Concreto Armado Und 27 10 37 E
18 Unidades Basicas De Saneamiento Und 27 10 37 4
19 Seguridad Y Salud En Obra Und 01 3
20 Mitigacionon Ambiental Und 01 <
21 Capacitation Y Education Sanitaria Und 01 %
S
o
=
Q
&
<
=
Q
=
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1 Construccion capltaa{;:;?;\ de manantial de Und 02 00 0 00 02
2 Construccion cagtacibn Reservorio de Und 00 01 01 01 03
manantial de ladera
Linea de conduccion con tuberia:
3| eTweracepvcsapcrogrz | M | 1881 100 0 0 | e
e Tuberia HDPE @ 11/2" 915.35
4 Reservorio Rectangular V=5 m3 Und 01 00 01 01 03
5 Caseta de Cloracién para Reservorio Und 01 01 01 01 04
6 Camara Rompe Presiones T-07 Und 11 04 08 02 25
7 Camara Rompe Presiones T-06 Und 00 00 00 00 00
8 Vélvula de Purga Und 18 04 02 02 26
9 Valvula de Aire Und 12 03 02 00 17
10 Vélvula de Control Und 05 02 00 00 08
Red de distribucién de PVC
(15,112.55 ml)
e Tuberia de PVC SAP C-10 @ 11/2" 46.04
"le Tuberia de PVC SAP C-10@ 1" 40?é 45
* Tubera de PVC SAP C-10 @ 3/4" m | 410626 | 256435 | 238 | 97085 | 1511255
e Tuberia HDPE @ 1" v
' 694.03
o Tuberia HDPE @ 3/4’ 137.80 209.39
12 | Conexiones domiciliarias de agua potable | Und 24 05 06 04 39
13 Pase Aéreo 10.00 ml Und 01 00 00 00 01
14 Pase Aéreo 15.00 ml Und 02 01 00 00 03
15 Pase Aéreo 20.00 ml Und 01 00 00 00 01 qj(
16 Pase Aéreo 30.00 ml Und 00 00 00 00 00
17 Lavaderos De Concreto Armado Und 21 04 06 04 35 "
18 Unidades Basicas De Saneamiento Und 21 04 06 04 35 é
19 Seguridad Y Salud En Obra Und 01 8
20 Mitigacionon Ambiental Und 01 w
21 Capacitation Y Education Sanitaria Und 01 o
<
(=]
<
05 COMPONENTE SOCIAL - CASERIO CUAJINDA =
14
m
05.01 PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO <
|
L12% <
05.01.01 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION ;%
: m
' D
05.01.01.01 Di‘agnéstif:o dle, la Organizacion Comunal Prestadora de Servicios de Saneamiento Diagnidstico | 1.00 o
(Sistematizacidn de resultados). g
o | G
Asamblea General de Socializacion de la problematica a partir de los resultados del . <
05.01.01.02 | diagndstico/ socializacién del Plan de Gestidn de lo Servicio de Saneamiento, Plande | Asamblea 100 B
Educacion Sanitaria y Plan de Supervision Social. g
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| Taller: Reglamento de la Prestacidn de los Servicios de Saneamiento de la

|
.01.01. Tall 3.00
BAOLOLUS Organizacién Comunal. ek
05.01.01.04 | Asamble.'a general para agrota.acién del Reglamento de Prestacion de los Servicios de Acsibles 1.00
| Saneamiento de la Organizacién Comunal.
05.01.01.05 | TaIIs‘:t:: Formulacién f:IeI f}lan operativo anual (POA), presupuesto anual (PA) y cuota | Taller 3.00
| | familiar de la Organizacion Comunal. |
| = S
05.01.01.06 | Asamblea general de socializacién y.a‘probaclon del Plan Operativo Anual (POA), del Asamblea 1.00
Presupuesto Anual (PA) y cuota familiar.
Sesion educativa: Instrumentos de gestién de la Organizacién Comunal - Uso y
05.01.01.07 | manejo del libro de actas de asamblea general, libro de actas del CD, libro padrén de Taller 3.00
asociados y libro de inventario.
05.01.01.08 Se5|6r‘1 educatl'va: 1n?trumento's dfa gestién de la Orgam.zacaon Comunal - Uso y Sesién 300 |
| manejo de recibos, libro de caja (ingresos y egresos) y libro de recaudos. |
’ : = . . |
05.01,01.09 Baéler. Roles y funciones de la Asamblea General, Consejo Directivo y el/la Fiscal de la Taller 3.00 ;
[ i !
Asistencia técnica: Gestionar la disponibilidad de un local y/o la implementacién del Asistencia
05.01.01.10 A R 1.00
local de la Organizacién Comunal. técnica
05.01.01.11 | Sesién Educativa: Elaboracién del informe econédmico y rendicién de cuentas. Sesion 1.00
[
: W '
| {
1 05.01.02 ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ‘ p
05.01.02.01 Sesién Educativa: I.dentlftcamén de los componentes del Sistema de Agua Potable - Sesién 2.00
SAP (partes y funciones)
: 05.01.02.02 | Sesion educativa: Operacién y mantenimiento del sistema de agua potable Sesion 1.00
‘ 05.01.02.03 Sesién D.emostrafl\fa: Oper'ac!on y mantenimiento de la Unidad Basica de Sesién 1.00 4
| Saneamiento (tedrico y practico) [ |
| 05.01.02.04 | Visita guiada: hldentn‘lcacnén de los componentes del Sistema de Agua Potable - SAP Visita 2.00 !JJ
; (partes y funciones)
‘ 05.01.02.05 | Practica: Operacién y mantenimiento del Sistema de Agua Potable (todos los Taller 3.00 im
_ | componentes) | ié
‘ 05.01.02.06 | Taller: Cloracién del agua y funcionamiento del sistema de cloracién. | Taller 1.00 8
r——— - e —— == i
05.01.02.07 [ Sesidn gdL{catrua. Adgcuacmn y/o Form};lacmn del plan Accion de operacién y | Sesién 100 O
! mantenimiento del Sistema de Saneamiento <«
[ = i ' . (=]
05.01.02.08 | Taller: Armado, elaboracién de accesorios y practica de reparacién de tuberias. Taller 3.00 g
: - . i i
05.01.02.09 | Taller: Conexiones domiciliarias, instalacién y mantenimiento. Taller 3.00 g
= s . . : T <
05.01.02.10 Adecuago.n pedagog!ca, disefio e :mprgSLdn c.|ei manual de operaciény B 100 |
mantenimiento del Sistema de Saneamiento implementado por el proyecto. o
05.01.02.11 | Pasantia regional: Experiencia exitosa de la Organizacion Comunal. Pasantia 1.00 n—:‘
e = »:
05.01.02.12 | Medicion de indicadores y socializacion de resultados Informe 1.00 o
| | . — =
05.02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA : META g
A IEETE —— — <
Asamblea general informativa de inicio de obra: Componentes de proyecto, =
05.02.01 caracteristicas de la opcién tecnoldgica del Sistema de Saneamiento a construirse ‘ Asamblea 1.00 {j’
(de acuerdo al expediente técnico). |
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|

ol

05.02.02 Visita de campo de verificacion y validacién de padrén de beneficiarios/asociados. :aitr:pze 37.00
Asamblea de ratificacion del padrén de beneficiarios/asociados del proyecto, firma
05.02.03 de declaracién unilateral del beneficiario/asociado para la instalacion Asamblea 1.00
intradomiciliaria de los servicios de saneamiento.
05.02.04 Diagndstico inicial a las familias en Educacién Sanitaria. Diagndstico 24.00
: Asamblea general de socializacion de la problematica a partir de los resultados del
05.02.05 | diagnostico/socializacion del plan de gestion de los servicios de saneamiento, plan Asamblea 1.00
! de educacidn sanitaria y plan de supervision.
| 1
| 05.02.06 | Sesion de capacitacién N201: Importancia del agua para la salud. Sesion : 3.00
|
i 05.02.07 Taller N201: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller 3.00
05.02.08 Taller N202: Vivienda y entorno saludable. Taller 3.00
05.02.09 Taller N203: Manualidades para la proteccion de utensilios, agua y los alimentos. Taller 3.00
05.02.10 Taller N204: Lavado de manos (momentos criticos y técnica de lavado de manos). Taller 3.00
05.02.11 Taller N205: Cultura de pago. Taller | 3.00
05.02.12 Taller N206: Higiene personal. Taller | 3.00
- i
05.02.13 Taller N207: Disposicion sanitaria de residuos sélidos y aguas residuales. Taller 3.00
Sesion demostrativa N201: Disposicién sanitaria de excretas, operacion y 2
050214 mantenimiento de la Unidad Basica de Saneamiento (UBS). astn A
05.02.15 Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N202, 03 y 04. Visita 37.00
2 G g . - - @ -
05.02.16 Visitas dorwmllanas de reforzamiento y seguimiento en: Taller N206 y 07 y sesion Visita 37.00
demostrativa N201.
05.02.17 Visitas dommllarlas de ‘sggwmlento y reforzamiento al cumplimiento de Visita 37.00 |
compromisos de la familia. |
T T e T TR |
05.02.18 Sesién E.ducatwa N°1: Us.o |Ir'.l"lple.za y mant(.emm:ento de la Unidad Basica de Taller 1.00
Saneamiento (UBS) en la institucién educativa. !
05.02.19 SESIOHI edy‘catlva N 2 Lavado de manos, higiene personal y limpieza del entorno de Taller 1.00
la Institucion Educativa.
== M i
Pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua, la [
05.02.20 . g : ; - . . Pasacalle 1.00
Unidad Bésica de Saneamiento (UBS) y la disposicién adecuada de residuos solidos. |
05.02.21 Comunicacion comunitaria. Spot radial 2,00
05.02.22 Concurso de viviendas saludables, | Concurso 1.00 |
) |
05.02.23 Diagnostico final a las Familias en Educacion Sanitaria. Diagnostico 24.00 |
05.02.24 Asamblea general |‘r}forma.twa.: Socializacién de los resultados del diagnéstico final aliias 1.00
del Plan de Educacion Sanitaria.
05.02.25 Informe final del Componente Social. Informe 1.00
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05 COMPONENTE SOCIAL - CASERIO HUACAMARCANGA
05.01 PLAN DE CAPACITACION DE GESTION DE SERVICIO
05.01.01 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION
i e
| 05.01.01.01 Dl'agnustllco de la Organizacion Comunal Prestadora de Servicios de Saneamiento Biagniistica 1.00
(Sistematizacion de resultados).
- |
Asamblea General de Socializacion de la problematica a partir de los resultados del |
05.01.01.02 | diagndstico/ socializacion del Plan de Gestién de lo Servicio de Saneamiento, Plan de | Asamblea 1.00
: Educacidn Sanitaria y Plan de Supervisidn Social.
| - ) - .. o m
| 05.01.01.03 TalFer:_ Reglamento de la Prestacién de los Servicios de Saneamiento de la Taller 3.00
| Organizacion Comunal.
| - " i
05 01.01.04 Asamblga general para agropgcnon del Reglamento de Prestacion de los Servicios de i 1.00
‘ Saneamiento de la Organizacion Comunal. i
05.01.01.05 Talh‘e:?: Formulacion f:lel .p,lan operativo anual (POA), presupuesto anual (PA) y cuota Taller 3.00
familiar de la Organizacién Comunal.
| | = =
! 05.01.01.06 | Asamblea general de socializacion y.a.probacién del Plan Operativo Anual (POA), del Acaribiaa 1.00
i \ Presupuesto Anual (PA) y cuota familiar. |
Sesion educativa: Instrumentos de gestion de la Organizacion Comunal - Uso y
05.01.01.07 | manejo del libro de actas de asamblea general, libro de actas del CD, libro padrén de Taller 3.00 2
| asociados y libro de inventario. ﬂ
05.01.01.08 Se51or:| educatl'va: Inr?trumento.s d? gestion de la Orgam.zar:lén Comunal -Uso y Sesién 3.00
manejo de recibos, libro de caja (ingresos y egresos) y libro de recaudos.
05.01.01.09 ‘(I')agler: Roles y funciones de la Asamblea General, Consejo Directivo y el/la Fiscal de la Taller 3.00 f'
| __. . » = . = a: oo alt N . - . s . f
| 05.01.01.10 Asistencia tecmcg. G_estionar la disponibilidad de un local y/o la implementacion del A5|ste.nc|a 1.00
local de la Organizacién Comunal. técnica {4
05.01.01.11 | Sesion Educativa: Elaboracién del informe econdmico y rendicién de cuentas. Sesion 1.00 =
- = — = .' é
05.01.02 ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO I | 8
R N 2 g
05.01.02.01 Sesion Educativa: !dent;ficaczon de los componentes del Sistema de Agua Potable - Sesibn 2.00 i
SAP (partes y funciones) | a
| 05.01.02.02 | Sesion educativa: Operacion y mantenimiento del sistema de agua potable Sesion 1.00 ;
I i i, S T 1w
05.01.02.03 Sesién D.emostrats\._ra. Operachn y mantenimiento de la Unidad Bésica de Sesion | 1.00 5
Saneamiento (tedrico y practico) <
. . .___ . - e . . ~ - = <
05.01.02.04 Visita guiada: .Ident:f;cacrén de los componentes del Sistema de Agua Potable - SAP Visita 2.00 o
(partes y funciones) =
PR — = g 5 ) ) om
05.01.02.05 Practica: Operacién y mantenimiento del Sistema de Agua Potable (todos los Taller 300 D
componentes) i o
IR il e i =——— = — >
05.01.02.06 | Taller: Cloracion del agua y funcionamiento del sistema de cloracion. Taller 1.00 C_)
| =10
| 05.01.02.07 Sesion t-:.dl..!catwa. Adt.ecuacron y/o Formlulacmn del plan Accion de operacion y Sesi6n 100 |
| mantenimiento del Sistema de Saneamiento o
S =
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05.01.02.08 | Taller: Armado, elaboracidn de accesorios y practica de reparacion de tuberias. Taller 3.00
05.01.02.09 | Taller: Conexiones domiciliarias, instalacion y mantenimiento. Taller 3.00
05.01.02.10 Adecua('né.n pedagoglca, disefio e impresion (?el manual de operacién y Documento 1.00
mantenimiento del Sistema de Saneamiento implementado por el proyecto. |
05.01.02.11 | Pasantia regional: Experiencia exitosa de la Organizacién Comunal. Pasantia 1.00
05.01.02.12 | Medicién de indicadores y socializacidn de resultados | Informe 1.00
05.02 PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA META
| Asamblea general informativa de inicio de obra: Componentes de proyecto,
05.02.01 caracteristicas de la opcion tecnolégica del Sistema de Saneamiento a construirse Asamblea 1.00
(de acuerdo al expediente técnico). _
Visita de |
05.02.02 Visita de campo de verificacién y validacién de padrén de beneficiarios/asociados. eamnpo 35.00
L S =
i
Asamblea de ratificacidn del padrén de beneficiarios/asociados del proyecto, firma
| 05.02.03 de declaracién unilateral del beneficiario/asociado para la instalacion | Asamblea 1.00
[ intradomiciliaria de los servicios de saneamiento.
05.02.04 Diagnéstico inicial a las familias en Educacién Sanitaria. Diagndstico 23.00
| Asamblea general de socializacién de la problemética a partir de los resultados del
05.02.05 | diagndstico/socializacién del plan de gestién de los servicios de saneamiento, plan Asamblea 1.00
de educacion sanitaria y plan de supervision.
05.02.06 Sesion de capacitacion N201: Importancia del agua para la salud. Sesion 3.00
05.02.07 Taller N201: Las enfermedades ligadas a saneamiento y las medidas preventivas. Taller 3.00 %
=4
: N
05.02.08 Taller N202: Vivienda y entorno saludable. Taller 3.00 o
———— i qu
05.02.09 Taller N203: Manualidades para la proteccién de utensilios, agua y los alimentos. Taller 3.00
105.02.10 Taller N204: Lavado de manos (momentos criticos y técnica de lavado de manos). Taller 3.00 u<)
105.02.11 Taller N205: Cultura de pago. [ Taller 3.00 %
05.02.12 Taller N206: Higiene personal. ! Taller 3.00 uo.l
|/ O (i = - _ i = u
05.02.13 | Taller N207: Disposicidn sanitaria de residuos sélidos y aguas residuales. [ Taller 3.00 <
|
| [ "_ B a
| . . o ¥ ¥ toe . . . <
|05.02.14 | Sesién d.erTmostrat!va N C!:L. Dtspo‘smén samtana. de excretas, operacion y Sadikn 3.00 S
| mantenimiento de la Unidad Bésica de Saneamiento (UBS). T
Al M- . _ o
| 05.02.15 Visitas domiciliarias de reforzamiento y seguimiento en: Taller N202, 03 y 04. Visita 35.00 o0
! 2 G N = M =
[ B . - . 0 : <«
05.02.16 Visitas don"ncmarnas de reforzamiento y seguimiento en: Taller N206 y 07 y sesion Visita 3500 O
demostrativa N201. —
| i —_— - B - i aj
05.02.17 Visitas domtc:llarlas de {;f:gmmmnto y reforzamiento al cumplimiento de Visita 35.00 2
compromisos de la familia. =
05.02.18 Sesién e.ducatlva N® 1 Us.cl Iir:npu?z,a y mant\':_'nlmlento de la Unidad Basica de Taller 1.00 'O
| Saneamiento (UBS) en la institucién educativa. C&)
05.02.19 Sesnon. ed;IJ‘catwa N 2 Lavado de manos, higiene personal y limpieza del entorno de Taller 100 |G
la Institucion Educativa. =

i)
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| Pasacalle escolar con mensajes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua, la
Pasacalle 1.00

|

Ph02-20 Unidad Basica de Saneamiento (UBS) y la disposicién adecuada de residuos solidos.

S _ | -
05.02.21 I Comunicacién comunitaria. I Spot radial 2.00
05.02.22 Concurso de viviendas saludables. | Concurso 1.00
05.02.23 Diagndstico final a las Familias en Educacién Sanitaria. | Diagnostico 23.00
05.02.24 Asamblea general i‘rfforma.tiva‘: Socializacién de los resultados del diagnéstico final Nl 1.00

del Plan de Educacién Sanitaria.
. = [ = == - | il

05.02.25 Informe final del Componente Social. | Informe 1.00

7. ANEXOS TECNICOS:
Se adjuntara a las bases el Expediente Técnico de la obra a convocar.

8. DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO:

Se cuenta con disponibilidad de terreno, la cual se encuentra en el expediente técnico.

9. SUBCONTRATACION:
El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.
No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha adquisicion incluya
actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El contratista mantiene la responsabilidad por
la ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

10. SEGUROS:
Para la ejecucion de esta obra se requiere contar con los SEGURO DE TRABAJO DE RIESGO, el cual se
encuentra considerado en los gastos generales.

11. AVANCES

Los avances de la ejecucion estaran previstos en las valorizaciones, las mismas que seran en periodos
mensuales.

12. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
NO APLICA.

13. PLAN DE CONTINGENCIA
NO CORRESPONDE.

14. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES
DE EXISTIR LA NECESIDAD DE AUTORIZAR UNA CONTRATACION ADICIONAL, EL RESPONSABLE DE
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL SERA EL CONTRATISTA, CUYA
VERIFICACION TECNICA DE SU PROCEDENCIA SERA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR O
INSPECTOR DE OBRA.

15. OTRAS DISPOSICIONES
REQUISITOS DEL POSTOR:

» Persona natural o juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, en el capitulo de ejecutor
de obras, debe contar con una organizacion que le permita cumplir con sus obligaciones y
responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son conferidas en estos Términos
de Referencia.

= No haber incurrido en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de integridad.

s M
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No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme a lo establecido en la Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Participar en el proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta, comunicacion,
acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo
N°1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas.
Conocer la normativa vigente en contratacion publica.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
de la Supervision.

Las peérdidas o dafios causados a los equipos y maquinaria durante la ejecucion de los trabajos en la
obra corren por cuenta del contratista.

Sila supervision demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista esta obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

En caso de dafios causados a terceros por el accionar de las maquinarias, sera de entera responsabilidad
del contratista su reparacion, sin costo alguno para la entidad

Se dispondra de los medios de transporte adecuados para la movilizacién y desmovilizacién de las
maquinarias.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

A continuacion, se presenta la relacién de actividades del Contratista, sin que sea limitativa.

A)

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la Obra no exonera al CONTRATISTA
de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Codigo Civil y en el literal b) del numeral
69.2 del articulo 69° de la Ley General de Contrataciones Plblicas, que establece, entre otros, un periodo
de garantia y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) afios.

Ademas, y sin exclusion de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes Ley N° 32069 y su Reglamento, son inherentes a la
ejecucion de obra contratada, lo siguiente:

= Garantizar la participacion del personal profesional clave que se exige en el presente documento,
asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna
ejecucion de la Obra.

» Esde su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado
para la Ejecucion de la Obra.

» Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo cual
mantendra coordinacion permanente con la Supervision y la Entidad sobre los trabajos que se
ejecuten.

= E| Contratista esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales,
parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y deméas documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecucion de Obra, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacion técnica que se formulara a La Entidad.

= | Contratista suministrara toda la mano de obra, direccion, materiales, alumbrado, combustible,
agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de construccion
necesaria 0 adecuada para la ejecucion y terminacion de la Obra. Protegera las obras durante su
ejecucion, realizandolas de manera compatible con la seguridad de la vida, la propiedad y la salud
a satisfaccion de la Supervision y de acuerdo con los Documentos del procedimiento de seleccion
y a los del Contrato.
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= Asi mismo ejecutara la obra en estricta armonia con el medio ambiente sin producir ni generar
medios que pudieran generar focos de contaminacion, alteracion y degradacion de Ecosistemas, la
biodiversidad, los Recursos Naturales o el medio ambiente.

= Enatencion a que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, debera garantizar
su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas
durante los siguientes siete (7) afos, desde la fecha de recepcion de la Obra, por lo que, en caso
de ser requerido por la Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra
ejecutada, no podra negar su participacion y absolucion de dichos requerimientos mencionados, sin
mayores costos a la Entidad. En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes
indicada, se hara conocer su negativa al OECE y a la Contraloria General de la Republica, para los
efectos legales consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el
cual es responsable ante el Estado.

B. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO:
Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado adicionaimente, en el curso del
proceso de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 1), 2)
y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil.

C. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD
La Municipalidad Distrital de Quiruvilca proporcionara apoyo y la documentacién necesaria al
Contratista para el adecuado cumplimiento del servicio.

D. COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios
Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion
de dichas empresas para su realizacion.

=

-

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las
Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en la via publica de (
instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, seré de entera y exclusiva
responsabilidad, por lo que, corresponde bajo su cuenta la adopcion de acciones necesarias que
eviten dafos a los trabajos proyectados, se advierte ademas que el expediente técnico cuenta con
autorizaciones ya otorgadas para poder ejecutar la obra, quedando pendiente la comunicacion de
inicio de obra.

f‘\v\\

E. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El contratista debera efectuar un inventario detallado de Ias instalaciones de servicios publico
ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y
secundarias; asi como, subterréneas y aéreas, esto en el caso que sea necesario realizar
actividades complementarias a las destalladas en el Expediente Técnico.

F. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen
a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos, medio ambiente y demés a terceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafo causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de
LA ENTIDAD o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del
Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.
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G.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades lilicitas, dafios, perdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledaas de su influencia,
como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro
de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de
influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad. Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de
contencion o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los
propietarios.

. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seréan de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden
de acuerdo con Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales
es exclusivamente del contratista.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la
ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra
durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido
incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
gjecutada, el contratista debera demoleria y rehaceria hasta dejarla a completa satisfaccion de la
Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran
ser comprobados.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El contratista debera de cumplir obligatoriamente con realizar el control de calidad en la obra, por
ello en el expediente técnico de obra se ha estimado el costo de ensayos a realizar, trabajos a los
cuales no se puede negar a realizar el contratista, los controles de calidad de materiales y ejecucion
de trabajos se efectuaran en laboratorios externos debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, ademas
debera tenerse en cuenta las frecuencias de ensayos recomendados en las normativas como el
Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas, asi también el contratista debera
cumplir con las solicitudes de control de calidad que el supervisor considere necesarias, para
alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.
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Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas
que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No
se admitiran pruebas cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

L. SUPERVISION DE OBRA
Durante la ejecucion de obra la Entidad controlara los trabajos efectuados por el contratista a través
del Supervisor, que correspondera a una persona natural o Juridica que representara a la Entidad,

La supervision es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida
y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, segun se ha definido sus
funciones en el articulo 187° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

La Supervision de obra recibira todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento
de su funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con lo indicado en el parrafo anterior.

El Supervisor, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra,
suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por mala calidad o
cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de la obra, y resolvera
las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion; No obstante lo sefialado, su
actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

M. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
La Entidad podréa, de oficio o a solicitud de parte, intervenir economicamente la obra en caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan
la terminacion de los trabajos. La intervencion econémica no deja al contratista al margen de su
participacion contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:
» El contratista debera de adjuntar las actas, acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y
toda la evidencia de las ocurrencias de la obra.
= El contratista durante el proceso constructivo debera registrar, evidenciar, todos los protocolos
correspondientes a la obra.
* | os asientos de cuaderno de obra deben ser registrados de forma diaria y de forma correlativa,
pudiendo evidenciar las ocurrencias con un panel fotogréfico.

RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD:
= Laentidad es responsable por las modificaciones que apruebe u ordene respecto del expediente
técnico, estudios informes o similares o por aquellos que se generen debido a la necesidad de
la ejecucion de estos.

CUADERNO DE INCIDENCIA:
Debe considerarse las disposiciones establecidas en el articulo 188 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

RESOLUCION DE CONTRATO:
Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 68° de la LGCP y los Articulos 122, 144 del
RLGCP.

e o
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA (EXPEDIENTE TECNICO):
Las Caracteristicas Técnicas de |a obra a ejecutarse se encuentran explicitamente en el Expediente Técnico.

= El expediente técnico del proyecto ha sido elaborado teniendo la concepcion técnica y el
dimensionamiento definido en el estudio de pre inversion que sustentd la declaracion de
viabilidad, en cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Inversion Publica;
precisando que los precios de materiales, maquinarias y equipos consignados en el expediente
técnico han sido establecidos en base a cotizaciones de mercado actualizados al mes de JULIO
del 2024; en donde se aclara que para el caso de los precios de mano de obra se ha considerado
lo establecido en las leyes sociales; asumiendo como referencia los establecidos en la tabla
salarial CAPECO y de la Federacion de Trabajadores en Construccion Civil del Pert (FTCCP).

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

También pueden optar por solicitar la retencion del pago, en atencion a lo dispuesto en el articulo 114 del
reglamento de la LGCP.

Edificacion o Infraestructura
: Mobiliario (NO 150 dias calendario
EJECUCION DE OBRA (****) - T (HO)
Equipamiento (NO)
Plan de contingencia No corresponde
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA OBRA) No corresponde
TOTAL 150 dias calendario

17. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES:
De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un plazo
especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro
siguiente:

Plazo maximo de respuesta | : | 05 dias calendarios.

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prorroga para cada caso especifico en
considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del contrato.

18. MODALIDAD DE PAGO:

El contrato se rige por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, de conformidad con el articulo 161 del
Reglamento, bajo la modalidad de Solo Construccion.

De acuerdo al articulo 158 del Reglamento indica:
158.1 la entidad contratante determina uno de los siguientes sistemas de entrega de obra

a) Solo Construccion: se contrata solo la ejecucion de la obra, una vez que se cuenta con el
expediente técnico aprobado. La responsabilidad del contratista corresponde al componente que
ejecuta. La entidad contratante es responsable de los errores y deficiencias del expediente técnico.
El expediente técnico se aprobd mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°031-2025-
MDQ/GM, de fecha 29 de enero del 2025.
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A

19. ADELANTOS:
Mecanismo de garantia aplicable a los adelantos La Entidad no entregara adelantos de ningtin tipo.
20. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE INGENIERIA DE
VALOR
En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de acuerdo
con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las partes segun los siguientes
porcentajes:
% repartido para la entidad contratante 80 %
% repartido para el contratista 20 %
21. APLICACION DE INCENTIVOS
En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:
Cumplimignto anticipado de la fecha programada de culminacién de NO APLICA
la prestacién
22. FORMULA DE REAJUSTE
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes no se
computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la modalidad de pago de
costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo
real incurrido por el contratista.
Las férmulas polinémicas y/o monémicas se detallan en el expediente técnico.
23. PENALIDADES POR MORA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad contratante le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.
24. OTRAS PENALIDADES:
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades: é
OTRAS PENALIDADES
NO
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
<
Cuando se produce la sustitucion de un mismo 0.5 UIT por cada sustitucién Una vez autorizada la a

integrante del plantel técnico por segunda vez, siempre
que no se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por
1 un hecho sobreviniente no imputable al contratista, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

de un integrante del plantel
tecnico acorde a lo indicado

en el supuesto de aplicacion.

sustitucion del mismo e
integrante del plantel &2
técnico por parte de la
entidad confratante y ¢
acorde a lo indicado en e[
supuesto de aplicacion de
penalidad.
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PERSONAL CLAVE
En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
2 debidamente sustituido, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 189.1 del
articulo 189 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra

Segun informe del
Supervisor de Obra 0
personal GIDUR de la

entidad, de corresponder

CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Por no cumplir con lo estipulado en la Directiva N° 009-
3 2020-0OSCE/CD.
La aplicacién sera por cada vez que se evidencia la
ocurrencia.

0.5 UIT por cada ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra o
personal GIDUR de la

entidad, de corresponder

INFORME DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
Por no presentar dentro de los plazos establecidos en el

Segun informe del

dias calendario de iniciado o reiniciado el plazo. La
penalidad sera por cada ocurrencia.

4 Reglamento de la Ley General de Contrataciones BT F;ct‘rraz?)da digde Supervisor de Obra o
Publicas el Informe de Revisién del Expediente Técnico, ' coordinador de obra
de acuerdo con el Art, 171 del DS N° 009-2025-EF
|
PERMANENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN OBRA | s &
Cuando el residente y demas personal clave no se 0.5 UIT por cada dia de S{?egrli?sg]:%;mgl?r ZI 5
5 | encuentra en forma permanente en la Obra, de acuerdo ausencia del personal en perzonal GIDUR de la
al factor de parhc:p_acmn, sin haper justificado su obra. entidad, de corresponder
ausencia ante la entidad.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO © REINICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL -
Cuando el contratista no cumple con entregar el 0.5 UIT por cada dia de Susegrli?sgl:%r;ngt?g 8
6 calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio o ausencia del personal en rzonai GIDUR de Ia
reinicio del plazo contractual, en un plazo de siete (07) obra. eo

entidad, de corresponder

INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA
ESPECIALIDAD PROPUESTO
7 Cada profesional propuesto segln especialidad debera
presentar su informe, debidamente firmado, en caso
contrario se aplicara una penalidad en cada valorizacion
que se evidencia el incumplimiento.

| 0.5 UIT por cada vez que se
evidencie la ocurrencia

Seglin informe del -
Supervisor de Obra o
coordinador de obra

=

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de
seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular

8 incumpliendo las normas vigentes sobre seguridad y
salud en trabajo, como la Ley 29783 y su Reglamento
ylo la Norma G-050 seguridad durante la construccion,
ademas caso omiso de las sefalizaciones solicitadas por
la supervision.

0.5 UIT por cada ocurrencia.

OBRAS

Segun informe del
Supervisor de Obrao
personal GIDUR de la <

entidad, de corresponde

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION DEL PERSONAL
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal
de los elementos de seguridad y la indumentaria
sefialada por la normativa vigente mencionada en el
item anterior. Esta penalidad se considerara si en la obra
alguna de los trabajadores no esta debidamente
equipado con el equipo de proteccion personal basico o
complementario, si los trabajos que esta ejecutando lo
ameritan, ademas la permanencia en obra del trabador
queda a evaluacion del supervisor y de ser el caso de
reincidencia sera retirado.

f 0.5 UIT por cada ocurrencia.
|
|
|

Segun informe del
Supervisor de Obra o
personal GIDUR de la =Z

entidad, de correspondei=
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10

VALORIZACIONES

La entidad tiene todo el derecho a realizar la verificacion
de metrados ejecutados y presentados en |a valorizacién

mensual de obra, y de ser el caso de que existan
valorizaciones de trabajos sin cefiirse al check list oficial
de le Entidad (el cual debe ser previamente notificado) ni
alas bases de pago de las especificaciones técnicas ylo

valorizar trabajos no ejecutados (sobrevalorizaciones,

valorizaciones adelantadas, etc.), que ocasionen pagos

indebidos o no encuadradas en las disposiciones

vigentes; sin perjuicio de las acciones legales que

pudieran corresponder.

1.0 UIT por cada ocurrencia

Segun informe del
Supervisor de Obra o
coordinador de obra

[ 11

PRESENTACION DE DOCUMENTACION
Por presentar documentacién incompleta o solicitudes
fuera de los plazos otorgados por la Entidad o de los
plazos establecidos en el Reglamento de la LGCP,
perjudicando el tramite normal de los mismos (solicitud
de adelantos, valorizaciones, adicionales, informa final,
etc.)

0.5 UIT por cada ocurrencia.

Seguin informe del
Supervisor de Obra o
coordinador de obra

12

No presentar dentro de los diez (10) dias calendario de
iniciada la ejecucién de la obra, los Planes de Manejo
Ambiental, de Seguridad y Salud, Componente Sacial -
Capacitacion, de corresponder, seg(n las actividades
programadas en el expediente técnico es a realizarse de
insumos y recursos a utilizar y el cronograma de
participacion del personal

0.5 UIT, por ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra o personal GIDUR
segun corresponda.

13

EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente en obra con los equipos
minimos exigidos en el expediente técnico, o que los
tenga incompletos para la ejecucion de la obra. En caso
de que la maquinaria y equipamiento estratégico
presente deterioro y el coniratista no realice la reposicion
de forma oportuna generando el retraso injustificado de
los trabajos programados. La penalidad sera por dia y
por equipo.

0.8 UIT, por ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra o personal GIDUR
segun corresponda.

14

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
Cuando el supervisor ylo inspector observe un trabajo
mal ejecutado. Ademés de la penalidad. E!
CONTRATISTA deberé corregir dicho trabajo sin costo
alguno para la Entidad. Dicha correccion no exime al
Contratista de la aplicacion de esta penalidad.

0.5 UIT, por ocurrencia.

Segun informe del ¢
Supervisor o Inspector de§
Obra o personal GIDUR 3
segln corresponda.

15

CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el confratista emplee materiales que no cumplan
los requisitos de las especificaciones técnicas
contenidas en el expediente técnico y las normativas
vigentes. La penalidad sera por cada caso detectado. EL
CONTRATISTA debera retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cuente con los respectivos
certificados y/o ensayos de control de calidad. Siendo
dicho a cargo del confratista.

0.5 UIT, por ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o Inspector d
Obra o personal GIDUR M
segun corresponda.

REVIADA DE O

16

USO DE MATERIALES SIN ENSAYO DE CALIDAD
PREVIOS.

Cuando el contratista presente materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad
previos a su utilizacién, EL CONTRATISTA debera

refirar dichos materiales y reemplazarlos por otros que
cuenten con los respectivos certificados y/o ensayos de
control de calidad. Siendo dicho a cargo del Contratista.

0.5 UIT, por ocurrencia.

ON PUBLICA A

Segun informe del
Supervisor o Inspector des
Obra o personal GIDUR
segun corresponda.
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PAGO DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA
Por |la demora en el cumplimiento en los pagos del

17 | personal clave del contratista por un periodo mayor al 0.5 UIT, por ocurrencia.

mes de pago. Para cada caso, el personal afectado debe
presentar una solicitud de pago por el retraso ocurrido.

PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del Segun informe del
personal obrero de mano de obra no calificada por un Supervisor o Inspector de
periodo mayor al mes de pago. Para cada caso, el Obra o personal GIDUR
personal afectado debe presentar una solicitud de pago segun corresponda.
por el retraso ocurrido.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra o personal GIDUR
segun corresponda.

18 0.5 UIT, por ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor o Inspector de
Obra o personal GIDUR
segin corresponda.

Si el contratista incumple con las normas Socio
19 | Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo (Por no 0.8 UIT, por ocurrencia.
informar accidente o incidentes de trabajo).

(*) La UIT se aplicara el valor de referencia vigente establecido por el MEF a la firma del contrato. (Afio 2025)
Procedimiento de Aplicacion

El procedimiento para seguir en la aplicacion de penalidades, asi como la presentacion de descargos por
parte del contratista, sera como se indica a continuacion

a) Sidurante las visitas al lugar de ejecucion, el Coordinador de Obra o Supervisor de obra, advierte que
el ejecutor ha incurrido en alguna de las penalidades indicada anteriormente, elaborara un Acta de
verificacion, la cual sera suscrita obligatoriamente por éste, pudiendo ademas ser suscrita por uno o
mas de los trabajadores presentes o de ser posible por una autoridad local, no siendo obligatoria la
suscripcion de esta por la autoridad local correspondiente.

b) El Coordinador de Obra o Supervisor de obra que verifica, elevara un informe de lo actuado a la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural en el que adjuntara el acta indicada en el parrafo
anterior, calificando el tipo de penalidad incurrida, indicando el plazo para presentar su descargo, el
cual no sera mayor de (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de recibida la notificacion.

c) El ejecutor presentara su descargo debidamente sustentado ante la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca el cual debe ser ingresado por la
oficina de Tramite documentario de la Entidad.

d) La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca,
comunicara al coordinador de la obra o Supervisor de obra, quien evaluara el descargo del ejecutor,
emitiendo un informe concluyendo si se debe o no aplicar la penalidad en que hubiera incurrido el
ejecutor. Dicho informe lo dirigira a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural para su
tramite correspondiente.

De no presentar el ejecutor el descargo en el plazo otorgado, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural procedera a emitir su informe concluyendo que se debe aplicar la penalidad. Dicho informe
lo dirigira al Coordinador de Obra o Supervisor de obra para su tramite Correspondiente, al Organo
Encargado de Contrataciones a fin de deducirse la penalidad del pago de valorizacion que corresponda.

25.FORMA DE PAGO:
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacion de obra ;| MENSUAL

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS __ € ,%\ —_—
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En la valorizacion se incluyen las prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados y/u
Calculo de la valorizacion . | otros pagos que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de manera
INDEPENDIENTE.

Plazo para que la entidad contratante o
el contratista, segun corresponda,
efectle el pago del saldo de la liquidacion
del contrato y presente el comprobante
de pago respectivo

10 dias habiles, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA VALORIZACION DE OBRA 2025
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

1. CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD POR EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION,
INDICANDO EN EL ASUNTO LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION.

2. INDICE SEGUN FOLIACION DE LA VALORIZACION

3. INFORME DE APROBACION DE LA SUPERVISION

- INFORME TECNICO DE LA SUPERVISION; DATOS GENERALES, ANTECEDENTES,
COMENTARIOS DE LA OBRA, COMPARACION DEL AVANCE REAL Y EL AVANCE
PROGRAMADO PORCENTUAL DE LA OBRA CURVA “S" (CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES DEL ESTADO DE LA OBRA)

- INFORMES DEL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISION, DE CONFORMIDAD A LOS
INFORMES DE CADA ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA EJECUTOR.

- COPIA DEL CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE APROBADO, EN EL
CASO DE PERSONALES CON PORCENTAJES DE PARTICIPACION MENORES AL 100%.

- REGISTROS ORIGINAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA.

- CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR Y PERSONAL CLAVE (COPIA)

- COPIA DEL CONTRATO DE LA SUPERVISION CON LA ENTIDAD Y ADENDAS AL CONTRATO
PRINCIPAL DE CORRESPONDER ASI MISMO ANEXAR CONTRATO DEL CONSORCIO DE SER
EL CASO EN LA PRIMERA VALORIZACION Y EN CADA MODIFICACION O CAMBIO DE
ESPECIALISTAS.

- COPIA DEL CONTRATO DEL JEFE DE SUPERVISION (DE SER EL CASO) Y DE LOS
PROFESIONALES CLAVES.

- PANEL FOTOGRAFICO (ANEXAR COMO MINIMO 10 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS
DEL SUPERVISOR JUNTO A LA RESIDENCIA EN LA EJECUCION DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LA OBRA CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL)

COPIA DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA SUPERVISADA DE
ACUERDO A LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES.

NOTAS
v EL CONTENIDO DE TODA LA VALORIZACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL

SUPERVISOR.

v EL SUPERVISOR DEBERA CONTAR CON SU EPP RESPECTIVO Y HACER CUMPLIR A LA
EMPRESA CONTRATISTA: SUPERVISOR, RESIDENTE, MAESTRO DE OBRA, PERSONAL
(CALIFICADO, NO CALIFICADO Y OTROS), DEBERA ESTAR CON SU RESPECTIVO EPP
EN OBRA - SE DEMOSTRARA EN EL PANEL FOTOGRAFICO
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v NOTA 3: ADJUNTAR EN CD CONJUNTAMENTE CON LA VALORIZACION DE OBRA DEL
MES EDITABLE Y ESCANEADO.

v S| LA EMPRESA CONTRATISTA NO PRESENTARA LA VALORIZACION LA SUPERVISION
PRESENTARA LA VALORIZACION INFORMATIVA CONTENIENDO SUS PROPIOS
CALCULOS DEL AVANCE DE OBRA SEGUN EL PERIODO VALORIZADO.

4. DEL CONTRATISTA
4.1 GENERALIDADES DEL INFORME

CARTA DE PRESENTACION DE LA VALORIZACION DEL MES DEL REPRESENTANTE LEGAL
O COMUN DEL CONTRATISTA AL REPRESENTANTE LEGAL O COMUN DE LA SUPERVISION.
INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA, EN LA CUAL DESCRIBE Y HACE
REFERENCIA A LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL PERIODO VALORIZADO (DATOS
GENERALES, ANTECEDENTES, COMENTARIO DE LA OBRA, COMPARACION DEL AVANCE
REAL Y EL AVANCE PROGRAMADO PORCENTUAL DE LA OBRA, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.

UBICACION GEORREFERENCIADA DE LA OBRA EN COORDENADAS UTM (ESTE - NORTE).

4.2 VALORIZACION PROPIAMENTE DICHA

HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS
PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA (HOJA EXCEL)

VALORIZACION DEL MES (HOJA EXCEL)

METRADOS EJECUTADOS EN EL MES VALORIZADO

JUSTIFICACION DE METRADOS PRESENTADOS EN LA VALORIZACION ACTUAL

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

CUADRO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES
CALENDARIO PROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO AL INICIO
DE OBRA O VIGENTE REPROGRAMADO.

CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA EJECUTADO HASTA EL MES
VALORIZADO

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA DIAGRAMA DE GANTT - SEGUN LA VALORIZACION
PRESENTADA (USAR LINEA BASE DE AVANCE DE OBRA)

COMPARACION ENTRE EL AVANCE REAL Y EL AVANCE PROGRAMADO (CURVA *S")
PANEL FOTOGRAFICO CON SU DESCRIPCION PROPIA EN DONDE SE OBSERVE AL
RESIDENTE CON LA SUPERVISION CON SU RESPECTIVO EPP, DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO - MINIMO 10 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS, EL PANEL
FOTOGRAFICO DEBERA MOSTRAR LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES Y NO SE
DEBERAN REPETIR CON VALORIZACIONES ANTERIORES (ESTAS DEBERAN SER
PRESENTADOS CON FECHAS EN EL PIE DE FOTO PROPIAS DE LA CAMARA).

EN EL CASO DE OBRAS DE SANEAMIENTO AGREGAR ORTOFOTO DEL PROYECTO.

COPIA DESPLEGABLE DEL CUADERNO DE OBRA HASTA DONDE SE HA VALORIZADO (DE
CORRESPONDER)

4.3 CONTROL TECNICO DE LA VALORIZACION

INFORMES TECNICOS DE LOS PROFESIONALES CLAVES DE LA CONTRATISTA
(DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES VALORIZADO SEGUN PLAN
APROBADO O PARTIDAS EJECUTADAS, HACER USO DE FORMATOS O CUADROS DE
CONTROL SEGUN SU ESPECIALIDAD - ANEXAR 10 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS
COMO MINIMO CON DESCRIPCION Y FECHA PROPIA DE LA CAMARA)
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EN EL INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SE DEBERA ANEXAR EL
FORMATO DE INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ALCANZAR FORMATO
DIARIO Y EL NOMBRE DE LA CHARLA DE SEGURIDAD Y FECHA DONDE SE EVIDENCIE LA
CANTIDAD DE TRABAJADORES QUE RECIBEN LA CHARLA INDICANDO SU DNI'Y FIRMA DE
CADA TRABAJADOR) - EN COPIA

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL COMPONENTE SOCIAL (EN
EL CASO DE OBRAS DE SANEAMIENTO)

COPIA DEL CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE APROBADO, EN EL
CASO DE PERSONALES CON PORCENTAJES DE PARTICIPACION MENORES AL 100%.
REGISTRO ORIGINAL DE ASISTENCIA DEL MES DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA
CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DEL LUGAR ADQUIRIDO - COPIA DE LOS
CERTIFICADOS CON FECHAS ACTUALIZADAS AL PERIODO DE EJECUCION.

ENSAYOS DE CONTROLES DE CALIDAD (DISENO DE MEZCLAS, RESISTENCIA DEL
CONCRETO Y COMPACTACION DEL SUELO DE CORRESPONDER - DEBERAN SER
PRESENTADOS LOS ORIGINALES DEL LABORATORIO RESPONSABLE).

ANEXOS

COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE GENERAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA,
INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO SUPERVISOR Y PERSONAL CLAVE.

CERTIFICADOS DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE CADA UNO DEL ESPECIALISTA
(PROFESIONALES CLAVES) - COPIA

COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE CON LA EMPRESA Y DEMAS ESPECIALISTAS
(LEGALIZADO) EN LA PRIMERA VALORIZACION Y EN CADA MODIFICACION.

COPIA DE LA RESOLUCION EMITIDA POR LA ENTIDAD (APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO, ADICIONALES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES, ETC.)

COPIA DE ACTAS EMITIDAS (ENTREGA DE TERRENO, INICIO DE OBRA, SUSPENSION DE
OBRA, REINICIO DE OBRA, ETC.)

COPIAS DE CARTAS FIANZAS VIGENTES (ADELANTOS DIRECTOS, MATERIALES, ETC.), EN
SU DEFECTO LA SOLICITUD PARA QUE SE HAGA LA RETENCION DE LA GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO.

COPIA DEL OSCE. COMO EJECUTOR DE OBRA (RNP),

COPIA DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD FIRMADA POR EL CONTRATISTA, RESIDENTE
DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA YA SEA EN LA PRIMERA O EN LA SEGUNDA
VALORIZACION.

ACTA DE NO ADEUDO FIRMADA POR ALGUNA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD DONDE SE
EJECUTA LA OBRA - QUE CERTIFIQUE QUE LA EMPRESA NO MANTIENE DEUDAS CON LA
COMUNIDAD EN LA ULTIMA VALORIZACION.

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO SUSCRITO POR LOS BENEFICIARIOS AL INICIO
DE LA OBRA EN LA PRIMERA VALORIZACION

REGISTRO DE SCTR - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SEGUN LA
PLANILLA).

PLANILLA ELECTRONICA DEL MES VALORIZADO DEL PERSONAL CLAVE Y PERSONAL
OBRERO.

FACTURA.

CCl.
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26. RECEPCION DE LA OBRA:

27.SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

28. LIQUIDACION DEL CONTRATO:

5. APARTIR DE LA 2DA. VALORIZACION PRESENTARA:

COMPROBANTES DE PAGO: CONAFOVICER, SENCICO, PAGOS LEYES (ESSALUD, SNP),
BOLETAS DE PAGOS DE SUS TRABAJADORES

NOTA 1: PRESENTAR LA VALORIZACION EN ORIGINAL + 1 COPIA A COLOR + 1 COPIA EN
NEGRO, ORDENADO DE ACUERDO AL INDICE DE CASO NO PRESENTAR SERA DEVUELTO,
DEBIDAMENTE FOLIADO, 3 CD (EN DIGITAL Y ESCANEADO TODO EL ARCHIVO, LAS FOTOS EN
FORMATO JPG)

NOTA 2: EL EXPEDIENTE DE CADA VALORIZACION DEBE ESTAR FIRMADO Y SELLADO TANTO
POR EL RESIDENTE DE OBRA COMO POR EL SUPERVISOR DE OBRA, Y DE SER EL CASO POR
CADA ESPECIALISTA POR LO QUE SE LE HACE HINCAPIE QUE LA FIRMA DEBE SER LA QUE SE
ENCUENTRA EN LA COPIA DE SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI).

NOTA 3: SE HACE MENCION QUE EL EXPEDIENTE DE LA VALQRIZACION MENSUAL DEBE TENER
CONGRUENCIA CON LO INDICADO TANTO EN VALORIZACION EN S COMO EN CUADERNO DE
OBRA, AS| COMO LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD. POR LO QUE LA SUPERVISION
DEBE REVISAR CADA COMPONENTE DEL DOSSIER DE VALORIZACION, YA QUE ES DE SU
ENTERA RESPONSABILIDAD LA REVISION DE DICHA DOCUMENTACION. CASO CONTRARIO SE
LE SANCIONARA CON LA APLICACION DE LA MULTA CONTENIDA SEGUN CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

NOTA 4: SE REITERA QUE TODO PANEL FOTQGRAFICO DEBERA ESTAR FECHADO Y
GEOREFERENCIADO, DATOS PROPIOS DE LA CAMARA, ASIMISMO SE SENALA QUE LAS
FOTOGRAFIAS NO DEBERAN SER REPETIDAS CON LAS VALORIZACIONES ANTERIORES.

NOTA 5: LA VALORIZACION PRESENTADA DEBE ESTAR ORDENADA SEGUN INDICE, Y DEBERA
TENER SUS RESPECTIVOS SEPARADORES SEGUN REQUISITOS Y EN ARCHIVADORES.

NOTA 6: LA FECHA LIMITE PARA LA RECEPCION DE LA VALORIZACION SERA EN BASE A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 210 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS.

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento, no siendo
posible la recepcion parcial de obra.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones Arbitrales
para administrar el arbitraje: Centro de Conciliacion y Arbitraje Empresarial de la Camara de Comercio de La
Libertad, Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de La Libertad, y Centro de Arbitraje del Colegio de
Abogados de La Libertad.

La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la liquidacion es el
siguiente:

CONTENIDO MINIMO PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION DESCRIPCION A

PRESENTACION

CARATULA,

CARTA DIRIGIDA A LA ENTIDAD CON ATENCION A LA GIDUR.

INDICE: DOCUMENTACION ENUMERADA Y ORDENADA.

—_— s e | |
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Il |DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA

21 ADJUDICACION Y/O CARTA DE NOTIFICACION DE LA BUENA PRO COPA SIMPLE
22 CARTA FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPUMIENTO ¥/O SOUICITUD DE RETENCION DEL 10% COPIA SIMPLE
13 CONTRATO DE EJECUCION DE O8RA (INCLUIR ADENDAS) COPIA SIMPLE
24 CONTRATO DE CONSORCIO - DE CORRESPONDER COPIA SIMPLE
25 CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE COPIA SIMPLE
16 CERTIFICADO DE HABIUDAD VIGENTE DEL RESIDENTE ¥ DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE. COPIA SIMPLE
27 ACTOS RESOLUTIVOS DE LOS PRESUPUESTOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS, MAYORES METRADOS COPIA SIMPLE
29 ACTOS RESOLUTIVOS DE AMPLIACIONES DE PLAZO COPIA SIMPLE
2.10 ACTOS RESOLUTIVOS DE PENALIDADES - DE CORRESPONDER. COPIA SIMPLE
211 ACTO RESOLUTIVO DE LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCHON DE OBRA COPIA SIMPLE
212 ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO COPIA SIMPLE
213 ACTA DE INICIO, PARALIZACION Y REINICIO DE OBRA COPIA SIMPLE
214 CERTIFICADO DE CONFORNMIDAD TECNICA |[CULMINACION DE OBRA] COPIA SIMPLE
215 ACTA DE RECEPCION DE OBRA (INCLUIR ACTA CON OBSERVACIONES] ORIGINAL
Ill__|DOCUMENTOS TECNICOS

31 LIQUIDACION FINAL:

311 |INFORME FINAL DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.

312 [MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

313 |RESUMEN DE LIQUIDACION.

314  [CONTROL DE VALORIZACIONES

315 |RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMINTADAS Y PAGADAS

316  [FORMULA POLINOMICA SEGUN EXPEDIENTE.

317 |INDICES UNIFICADOS PUBLICADOS POR EL INEI

318  |CALCULO COEFICIENTES MENSUALES REAJUSTES ~ CONTRATO PRINCIPAL

319  [CALCULO COEFICIENTES MENSUALES REAJUSTES ~ ADICIONALES DE OBRA.

3110 |CALCULO DE LOS REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

3111 |CALCULO DE LOS REAIUSTES — ADICIONALES DE OBRA (DE CORRESPONDER)

3112 [CALCULO DE LOS REAJUSTES - MAYORES METRADOS (DE CORRESPONDER)

CALCULO DE LAS DEDUCCIONES DE LOS REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO
DE MATERIALES

3.114 |CALCULO Y/O VERIFICACION DE LAS AMORTIZACIONES DEL ADELANTO DIRECTO /O MATERIALES
3.115 |CALCULO DE MULTAS Y PENALIDADES (DE CORRESPONDER)

3.1.16 |GRAFICO DE AVANCE DE OBRA (CURVA “S") FISICO Y FINANCIERO.

3117 |MONTO DE INVERSION FINAL DE OBRA

3118 |CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO {VIGENTE).

311

3119 |CRONOGRAMA DE EJIECUCION DE OBRA ~ GANTT (VIGENTE). ’_L
32 METRADOS, PRESUPUESTOS Y VALORIZACIONES: <
321 |RESUMEN DE METRADOS PROGRAMADOS i

322 |CONTROL DE METRADOS EJECUADOS Y PROGRAMADOS.

323  |[SUSTENTO DE REPLANTEQ DE LOS METRADOS EIECUTADOS

325  |PRESUPUESTO BASE.

326  [PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEL CONTRATO PRINCIPAL
32.7  |PRESUPUESTO DE LOS ADICIONALES DE OBRA

328 |PRESUPUESTO DE LOS DEDUCTIVOS DE OBRA

329  [RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES - CONTRATO PRINCIPAL

3210 |RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES — ADICIONALES DE OBRA

3.2.11 |RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES - MAYORES METRADOS

33 CONTROL DE CALIDAD

331  |CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES COPIA SIMPLE
332  |CERTIFICADOS DE CALIDAD DE EQUIPOS. COPIA SIMPLE
333  |CERTIFICADOS DE INFORMES DE ENSAYOS COPIA SIMPLE
334  [DISENOS DE MEZCLA COPIA SIMPLE
335 |ROTURA DE PROBETAS COPIA SIMPLE
336  [PROTOCOLOS DE CALIDAD COPIA SIMPLE

34 PANEL FOTOGRAFICO

341 FOTOGRAFIAS QUE ILUSTREN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

35  |CUADERNO DE OBRA

351 |ORIGIANL DE CUADERNO FISICO O DIGITAL DE OBRA

36 PLANOS FINALES

361 [PlANDS DE REPLANTEQ POST - CONSTRUCCION

LA CANTIDAD DE LOS PLANOS DE REPLANTEO O POST-CONSTRUCCION, DEBERA SER LA MISMA QUE ESTUVO CONTEMPLADA EN EL
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.

-
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IV |DOCUMENTOS TECNICOS
41  [HOJA DERESUMEN DE LOS COMPROBANTE DE PAGD
42 [COMPROBANTES DE PAGO [CP - SIAF) EMITIDOS POR LA ENTIDAD
LOS COMPROBANTES DE PAGO INCLUIRAN: FACTURAS, CONSTANCIAS DE TRANSFERENCIAS, DETRACCIONES, ENTRE OTROS. DICHA
INFORMACION DEBE DE ESTAR VISADA POR LAS AREAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y ADMINISTRACION.

v ANEXOS
3l VALORIZACIONES CANCELADAS - CONTRATO PRINCIPAL COPIA SIMPLE
52 VALORIZACIONES CANCELADAS - ADICIONALES DE OBRA COPIA SIMPLE
33 VALORIZACIONES CANCELADAS - MAYORES METRADOS COPIA SIMPLE
54 REPORTE DE NO ADEUDO CON ESSALUD. COPIA SIMPLE
55 CERTIFICADO DE NO ADEUDO CON SENCICO. ORIGINAL
56 CERTIFICADO DE NO ADEUDO CON CONAFOWICER ORIGINAL
37 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO A LOS TRABAJADORES, PAGO DE (TS Y GRATFICACIONES. ORIGINAL

ACTA DE NO ADEUDO DE LA EMPRESA CON LA COMUNIDAD ¥ CON LOS TRABAJADORES SUSCRITO POR SUS
AUTORIDADES

59 RESOLUCION DEL PLAN NONITOREQ ARQUEOLOGICO (DE CORRESPONDER] ORIGINAL
- El Controtista Ejecutor presentara el expediente de liquidecion debidamente ordenado, firmado y foliade en concordancia con la estructura adjunta. Se
debera presentar un (01) original, una [01) copia a color y una (01) copia en negro. Asimismo, cada expediente incluird un [CD) contenido toda la
liquidacion escaneodo y la informacion en sus formatos editables.

- La documentacion e informacion contenida en el expediente de liquidacion original, deberd estar impreso a color.

- El contenido de las valonizaciones canceladas incluiran solo los documentos elementales (carta de presentacion a la Entidad, valorizacion propiamente
dicha, otros), evitando asi, el exceso de informacion que fue presentada en las valorizaciones mensuales.

ORIGINAL

NOTAS

29. PERSONAL NO CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

12 meses en el cargo desempefiado como Especialista o supervisor o jefe o
Ingeniero o Socidlogo | esponsable o encargado o la combinacion de estos, como gestor social o
GESTOR(A) SOCIAL 0 Antropdlogo o sociblogo o especialista o responsable social o capacitador social o la
Trabajo Social combinacion de estos, en la ejecucion y/o inspeccién y/o supervision de obras
en general,

12 meses en el cargo desempefiado como Especialista o supervisor o jefe o
Ingeniero o Socidlogo | responsable o encargado o la combinacion de estos, como capacitador
CAPACITADOR(A) go Antropdlogo ;g social, 0 especialista en educacion sanitaria o especialista en gestion del
TECNICO SOCIAL Trabajo Social servicio o especialista en operacion y mantenimiento, o la combinacién de
estos, en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en general.

12 meses en el cargo desempefiado como Especialista o supervisor o jefe o
ARQU{I;E;SSO DE Arquetlogo responsable o encargado o la combinacion de estos, en: arqueologia en la
ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en general.

30. REQUISITOS DE CALIFICACION:

30.1.REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ LA CUANTIA,
en la ejecucién de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante
los veinte arios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.
Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacién y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion
ylo reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas
de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o
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conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; ylo
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como
plantas de fratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desaglie y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago, o comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT por la retencion del IGV. En
caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas
con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv)
del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia inicamente con la presentacion
de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte
de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que
ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1. CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

1. RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Ing. de Higiene y Seguridad
Industrial o Ing. Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud en el trabajo o Ing. Sanitario o Ing. Civil.

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL.: Ingeniero Ambiental o Ing. Ambiental y de Recursos Naturales o
Ing. de Recursos Naturales o Ing. Sanitario o Ing. Civil o Ing. Mecanica de Fluidos.

4, ESPECIALISTA EN CALIDAD: Ing. Sanitario o Ing. Civil.
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Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional
requerido.

En caso TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro,
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun

corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.
24 meses en el cargo desempefiado como: Residente o
supervisor o inspector o gerente de construccion o jefe de
Residente de ] o ) Sl.lpenflﬁbﬂ, o asistente de residente o asistente de supemsbn 0
Obra. Ingeniero Civil o Ingeniero | la combinacion de estos en: la ejecucion de obra o

Sanitario, titulado.

inspeccion de obra osupervision de obra; en obras de
saneamiento u obras similares.

Ing. Especialista
en Seguridad y
Salud
Ocupacional.

Ing. de Higiene y Seguridad
Industrial o Ing. industrial o
Ingenieria de Seguridad y
Salud en el frabajo o Ing.
Sanitario o Ing. Civil, titulado.

12 meses en el cargo desempefiado como Especialista,
ingeniero, supervisor, jefe. responsable, coordinador o la
combinacion de estos, en seguridad y salud ocupacional
o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
sequridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y
medio ambiente o salud ocupacional o implementacién de
planes de seguridad e higiene ocupacional; en la
ejecucion ylo inspeccion y/o supervision de obras en
general.

Ing. Especialista
Ambiental

Ingeniero ambiental o Ing.
Ambiental y de Recursos
Naturaies o Ing. de Recursos
Naturales o Ing. Sanitario 0
Ing. Civil 0 Ing. Mecanica de
Fluidos.

12 meses en el cargo desempefiado como Especialista
ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o
la combinacion de estos, en: ambiental mitigacién o
ambiental o ambientalista o monitoreo mitigacion
ambiental o impacto ambiental 0 medio ambiente o
proteccion de medio ambiente en la ejecucion ylo
inspeccion y/o supervision de obras en general.

Especialista en
calidad

Ing. Sanitario o Ing. Civil

12 meses en el cargo desempefiado como, Especialista
en calidad, ingeniero, supervisor, jefe de residente,
responsable, coordinador o la combinacién de estos, en
control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
| programa de calidad o protocolos de calidad; en la
' ejecucion y/o inspeccién ylo supervisidn de obras en
| general.
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Acreditacion;

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional
requerido.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emision
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sdlo se considerara una vez el periodo traslapado.

30.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS:

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

EI POSTOR debe contar como minimo con el siguiente equipamiento en Obra:

Ne DESCRIPCION DEL EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANTIDAD
1 NIVEL TOPOGRAFICO 1
2 ESTACION TOTAL 1
3 BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICAS 1
4 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 1
5 PISON MANUAL 1
6 MARTILLO DEMOLEDOR 1500 W 1
7 GENERADOR ELECTRICO 5000 W POTENCIA = 6.5HP 1
8 EQUIPO PARA SOLDAR 1
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1
10 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP 1
1 ZARANDA METALICA 1
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o alquiler u ofro
documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacion adicional del personal clave.
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D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

D. 1 El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.
D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del conirato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es no mayor del 50%.

Acreditacion:

Se acredita con la promesa de consorcio.

CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacién Técnica y ii) Evaluacién Economica.

La evaluacion economica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. E! puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econdmica fija en el sistema de
entrega de solo construccién, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econdmica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion economica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

60 puntos
Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los
requisitos de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el
siguiente:

1. INGENIERO RESIDENTE

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA' Y
SALUD OCUPACIONAL

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos un
afio adicional a la experiencia requerida en los requisitos
de calificacion.

Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: [60] puntos

Méas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[40] puntos

Mas del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[20] puntos
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

|

|

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad
u organizacién que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una |
antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha |
de la presentacion de ofertas. !
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

41.2

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integranies que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

c.1) Certificados de sistemas de gestion ambiental o
politicas ambientales a nivel empresarial: Se aceptan
certificaciones como 1SO 14001 o equivalentes, emitidas
por organismos internacionales reconocidos o entidades de |
certificacion equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas |
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a servicios de
consultoria de obra.

20 puntos

En caso se evalite una sola
practica, al verificar el cumplimiento
se le asigna el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica se suman los puntajes
individuales.

« Acredita la certificacion
[20] puntos

» No acredita la certificacion
[0] puntos
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4.2

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PUNTAJE / METODOLQGIA
PARA SU ASIGNACION
Evaluacién: 20 puntos

Se evallia que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificadec que acredita que se
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada

uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la |

certificacion para obtener el puntaje.

« Acredita la certificacion
[20] puntos

» No acredita la certificacion
[0] puntos

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Importante para la entidad contratante

en la estrategia de contratacion.

no cumplan el referido rango.

e En los procedimientos de seleccion de obras bajo sistema de entrega de SOLO CONSTRUCCION, Ia
cuantia de la confratacion determinada en el expediente técnico es punto de referencia para las ofertas.

La entidad contratante puede optar entre dos métodos de evaluacion ofertas, de acuerdo a lo evaluado

a) Oferta econémica limitada: la oferta economica de los postores debe encontrarse en el rango entre
el 95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los evaluadores descalifican las propuestas que

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econdémicas en el presente procedimiento de seleccién es: tipo de

oferta econémica limitada.
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Importante para la entidad contratante

s En los procedimientos de seleccién de obras en los que se haya determinado que la oferta economica
es LIMITADA, se debe incluir el siguiente cuadro:

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

cumplan el referido rango.

Acreditacion:

oferta economica (Anexo N° 6).

Se evalua considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no

Se acredita mediante el documento que contiene la

La evaluacién consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segtn la siguiente formula:

Po = Mb x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta economica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econémica
Mb = Monto de la oferta econdmica mas baja

Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS] ® puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccién, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion

técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la siguiente formula:

Donde:
PTP =
Pt =
Pe =

evaluar
c1 =

< 0.70]
c2 =

econdmica: 0.30

Donde: ¢c1 +¢c2=1.00

PTP =c1PT+c2Pe

Puntaje total del postor a evaluar

Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Puntaje de la evaluacion econdémica del postor a

Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:

Coeficiente de ponderacién para la evaluaciéon

% De acuerdo con lo sefalado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[.........], con domicilio
legalen|......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieee, con RUC N [ ], con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N° [.............. ..] Asiento N° [................ ]
del Reglstro de Personas Jur}dlcas de la ciudad de [... ] debldamente representado por
su Representante Legal, [.......c.ccoovvieiiiiiciiiiii ] con DNI [\ o P ], segtn poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N® [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominaréd EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién de [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del

presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE.LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracién agiles que faciliten la comunicacién permanente y fluida
entre ellos: tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de diseiio y construccion, se reemplaza por lo
siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Diseno: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de la
aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

W
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Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo |l Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entldad contratante

e £n caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAJ.........]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del conirato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N°® 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSQS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentana, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAJ...........J: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA
EL CONTRATIS TA autonza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pensién
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTOQO]Jseguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 320689, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.
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Importante para la entidad contratante

s En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccién, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

‘Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL - | [ ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO  [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA  S—— ] dias calendario”

¢ En el caso de que la coniratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
inciuya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda.

‘El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mabiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [........] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA P ] dias calendario
PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y Eivisive ] dias calendario
MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA OBRA) [........] dias calendario

Incorporar segln sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Plblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estéa conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

« En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N* [INDICAR NUMERQ DEL DOCUMENTQ)] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

e
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‘Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTQ)J, durante la primera mitad del numero
fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

» En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXQ N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

« “Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por actives liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el confratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelfo de pleno derecho. El monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato oniginal”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para matenales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausuia segun el sistema
de entrega:

* En sistema de enirega de obras de disefio y construccién:
“CLAUSULA [......... J: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

‘CLAUSULA [........ J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
maobilianio para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
gue se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [.........]: ADELANTO POR AVANCE

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N*® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF".

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [.........]: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [.......]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
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‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULAL......... J: ADELANTO POR AVANCE
‘LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las

condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°® 009-2025-EF."

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:
CLAUSULA [..oecueincinne, J: FIDEICOMISO DE ADELANTOS
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucioén de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
» En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

‘En caso de recepcion parcial de secciones ferminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacién.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] aflos, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

.
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CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
= En el caso que se haya considerado ofras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando se produce la sustitucién | [ESTABLECER EL MONTO DE | Segun informe del
de un mismo integrante del plantel | LA PENALIDAD EL QUE : I) NO | supervisor, segun
técnico por segunda vez, siempre PUEDE SER MAYOR A CUATRO | corresponda.
que no se origine por caso fortuito | UNIDADES IMPOSITIVAS
o fuerza mayor o por un hecho EIBUTSSTSTIE: U’T}DEUAN?_?\
sobreviniente no imputable al
efreadd o conformi " CONTRATACION ES INFERIOR
Z?s;;:)astigfﬁgs esta%lec?daadscc;n aesi r A 535 UIT O 1)) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A CUATRO

numeral 189.3 del articulo 189 del UNIDADES IMPOSITIVAS
Reglamento. TRIBUTARIAS (4 UIT) NI MAYOR
A OCHO UNIDADES

IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS
(8UIT) EN EL RESTO DE LOS
CASOS) por cada sustitucién de
un integrante del plantel técnico
acorde a lo indicado en el
supuesto de aplicacién.

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES,
DE SER EL CASQ]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2025-EF

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacién, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
conltratista o de la entidad contratante son establecidos en el confrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo;

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucién del contrato, o recepcion
v conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacion derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefalado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

« El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso intemacional.

» El limite a la indemnizacion no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los darios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

_
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CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga 2 mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos licitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso
de contratacion®' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida ¢ beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cldusula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco®. En ningtin caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar3.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucién de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

"% De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrafo solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente clausula,
en caso corresponda

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Ptblicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto (en
adelante, las "Normmas Aplicables a la JPRD"); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN LA
ORGANIZACION DE LA JPRD],

La junta de prevencién y resolucién de disputas estd compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las i
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision otorga

a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

I—

Incorporar o eliminar, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN_FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucién Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no confravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones ptblicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro unico o por un trbunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro dnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifigue la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicién Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069. Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...ccccooniinicininianee

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO

SENALADO POR EL POSTOR_GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “‘EL CONTRATISTA"
CONTRATANTE"
Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital. en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de cedificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente. la entidad contratante con el debido sustento puede proceder |
a la firma del contrato mediante medios manuales. de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.

|
.

.
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) ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUAQORE§ )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
ICONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA[ en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): J !

MYPE" | SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacién regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N°® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtin corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderéa validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

' Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y

monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
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) ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefiores

EVALUAQORE_S )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE'2 Si( ) NO( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : [ }
MYPE"? Sl( ) NO( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 3
Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) | |
MYPE™ SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiqguen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promoclon del Empleo en Ia seccmn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
- 2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro SDllCIte ia retenmén del dlez por CIento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% Ibidem

' Ibidem
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2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°® 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

o

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
' comuin del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcioén.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS __ &= f#\ —_—




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD"

Sefiores

EVALUAI:_‘ORE_S

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que suscribg, [......c.cceerenns 1, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDlCA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASQO DE SER PERSONA JURIDICA],

su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotréfico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligaciéon de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes’s;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM'".

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento®.

15 De conformidad con el literal b del numeral 68.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32068, Ley General de Contrataciones Publicas, aprcbado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

'8 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.® 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N°® 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcién recibidas a través
de la plataforma digital tnica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

'7 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores ptblicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualguier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N® 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

'8 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Pblicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucién del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parciaimente, &l contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién,

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catdlogos electrénicos de acuerdo marco

~~

.
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacién y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacién

(https://denuncias.servicios.gob.pel).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacién para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccién’®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) diasdelmes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27444, | ey del Procedimiento
Administrativo General?°

Firma
N° de DNI:

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

8 Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccion, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

23 1.7 Principio de Presuncién de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.

ﬂ
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ANEXO N° 321

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORE§ i
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

i. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Plblicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iil. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones vy reglas del procedimiento de
seleccion.

V. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vi Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seglin corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.

# Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.

~]
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA

DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representanie comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comtn en [.......ccceeeeneeeeee.......]. Y NUESHro correo electrénico comun:
[...........], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcion de! contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE., DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%)
CONSORCIADO 1] ’

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]28

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

2.

TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar lnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2t Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

X

~
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consorc|ado1 SR Consomadoz
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante iegal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad
~ Consorciado3

Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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Advertencia

El Anexo N° 5 unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, i)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que suscribe, [... ..}, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICAI |dent|fzcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE [DENTIDAD| con poder inscrito en la localidad de

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN_CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caricter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de

acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........] oluly i B, | N ER— 1 con CARGO [...ccceireverennnn] €0 A
ENTIDAD [...........] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segtin corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....] con DNI [c.ceevenannn ] con cargo [.......ceeuveenennn] €0 la entidad
[..c........] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con :mpedlmento de caracter personal de
T|po {CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afos previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Piiblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]
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LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Importante para la entidad contratante

e

En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de salo construccion incluir
el siguiente anexo
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

|

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

* Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

N°®
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL |
TRAMO

[ |

1 | Total costo directo (A) %’ ‘
2 Gastos generales '
2.1 | Gastos fijos L

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B) 0
3 | Utilidad (C) =
SUBTOTAL (A+B+C , ﬂo'-'l
4 IGV?5 g
5 Monto total de la oferta <
()
2 <

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los ﬁ

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a %
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Firma, nombres y apeliidos del postor o
representante legal o comtin, segin corresponda

Advertencia

« En caso dgc,;ﬁé el poStor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ'".

« £l anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y vaniables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la

oferta”.
= En caso de procedimientos seglin relacion de items o tramos, consignar lo siguiente: ﬂ

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete’.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad coniratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV".

Incluir las disposiciones, seglin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES )

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencién de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segtin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°® 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacién sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, seglin corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual 0 menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).

e

0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente. -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como €l articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres vy apellidos del postor o
representante legal o comin, segin corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Conlrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio altemativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

» Elplazo de la prestacién sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

= Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
perniddicas en funcion del avance de obra.

» Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califigue como micro o pequefa empresa, procede
la retencion con independencia del monto de la contratacion.

A
=2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES '

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OEBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Presente. -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA| identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTID&QJ N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segtin corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°® 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

. LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N, =




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacion de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N°9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL [TEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/ 900,000.00

(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seglin corresponda

tmportante para la entidad contratante

e Para asrgnar la bonificacidn, los evafuadbres verifican el domicilio consagnado por el postor enel
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

» Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

= £n el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 007100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

M
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES )
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.....cccocveernn 1, representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comiun del consorcio

Importante para la entidad contratante
«Para asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

L]
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORE'S

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que se suscribe, [..cccieviieinian ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionade por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lil DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

oC
(% |

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES _
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JLEjI;ICA]. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segtin
corresponda

H LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS —& T\\‘ —




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.®!

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segiin corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seréd presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia" se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

a la Renta.”
* En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicién.
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, ANEXO N° 14
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASOQO DE SER
PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

declaro que tengo los siguientes |3ar|entes32 los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,

de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1[... cvsaavaed), CORENE s CON ICARGOY [y savunn 1
enla ENTIDAD... .jgquea Ia fecha de la presente declaracnﬁn es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONS!GNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....c. covarisasaunivinin] GON DN [vviisivninan 1eon CARGO [l -cummamanmsis ]
en la ENTIDAD [..............] que a la fecha de la presente declaracién es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la
adjudicacién de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seglin corresponda

% Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

* Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores plblicos de acuerdo con lo que sefala la Ley N° 32069.

* Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razén del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Le
General de Contrataciones Publicas.

oo
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICAL declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtn corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el posror puede venﬂcar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Plblicas con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al érgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

L
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ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUAQORE§

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SEREL CASO] identificado con [CONSIGNAR

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informo la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracién jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncién de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentaric moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprastacién del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccién, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],

para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LCS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite de! proceso de alimentos seguido en 2! expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que

comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

% De conformidad con lo previsto en el numeral 38.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

4+
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segtin corresponda

N
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seriores

EVALUADORES )

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°01-2025-MDQ/COMITE

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda
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