

PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-GR CUSCO/CE-OXI

CIRCULAR N° 002-2025-GR CUSCO/CE-OXI – EQUIPO MÉDICO

- PARA** : **Empresas Privadas participantes** del PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-GR CUSCO/CE-OXI, para el financiamiento y ejecución de la IOARR: "Adquisición de equipo de rayos x digital, equipo de rayos x digital con fluoroscopio, resonador magnético y mamógrafo; además de otros activos en el(la) Hospital de Apoyo Departamental Cusco distrito de Cusco, provincia Cusco, departamento Cusco" con CUI N°2622317, así como el financiamiento de la Entidad Privada Supervisora para la supervisión de la IOARR.
- DE** : COMITÉ ESPECIAL RECONFORMADO POR RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 153-2024-GR CUSCO/GR.
- ASUNTO** : **REANUDACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN.**
- REFERENCIA** : Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y modificatorias; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2024-EF.
- FECHA** : Cusco, 28 de mayo del 2025.



ACTA DE REANUDACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

En el distrito de Wanchaq, provincia de Cusco, siendo las 11:00 horas del 28 de mayo del año 2025, se reunieron los miembros del Comité Especial del Gobierno Regional del Cusco, designados mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 153-2024-GR CUSCO/GR de fecha 15 de mayo de 2024, que amparados en los artículos 34 y 43 del Reglamento de la Ley 29230, aprobado por el Decreto Supremo N° 210-2022-EF, modificado por D.S. 011-2024/EF, acuerdan reanudar el proceso de selección en el día 9 hábil del proceso de selección en la Etapa de "Formulación y absolución de consultas y observaciones a las bases", en el último día hábil de dicha etapa.

Asimismo, el Comité acuerda modificar el calendario del proceso de selección, el cual queda con el texto siguiente:



Etapa	Fecha
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 07/05/2025 Hasta 29/05/2025
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	30/05/2025
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3	04/06/2025
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica.	Del 05/06/2025 Hasta 09/06/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	10/06/2025
Consentimiento de la Buena Pro	17/06/2025



Presentación de requisitos para perfeccionar el Convenio de Inversión	Del 18/6/2025 al 03/07/2025
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	Hasta el 10/07/2025

ARQ. JHENNIFFER MAYHUIRE CÓRDOVA
 Presidente



J. Mayhuire

ING. PAUL ALEXANDER MONTALVO CARRION
 Primer Miembro



P. Carrion

ING. VICTOR ADDERLY LUNA DELGADO
 Segundo Miembro



V. Luna Delgado