

ACTA DE PRORROGA DEL CALENDARIO DE CRONOGRAMAS

En la unidad de Abastecimiento de la Municipalidad distrital de Velille, a los 29 días del mes de mayo del año 2025, a las 14:15 horas, se reunió el Comité de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección en el marco de sus facultades, en ese sentido el comité de selección determinó por unanimidad prorrogar el calendario de cronograma de los procedimientos de selección convocados en la página web de la entidad, por motivos de acoger mayor número de participantes debido que a la fecha se tiene un mínimo de registrados mediante correo signado, en aras de principio de fomentar mayor número de participantes en los procedimientos de selección.

Procedimientos de selección a prorrogar son los siguientes:

contratación de la ejecución de la obra "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS SECTORES PUCAPUCA, SANTA MARIA Y HATUN K'ASA DE LA COMUNIDAD DE MERQUES DEL DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"	ADJUDICACION SIMPLIFICADA CONVENIO HUBBAY N° 03-2025-MDV- CEP-1
contratación de la ejecución de la obra "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LOS SECTORES PUNCO Y ALTO SULLANI DE LA COMUNIDAD DE ALCCAVICTORIA DEL DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"	ADJUDICACION SIMPLIFICADA CONVENIO HUBBAY N° 04-2025-MDV- CEP-1


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
VELILLE CHUMBIVILCAS
Ing Ovidio Siles Choquenaira
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO RURAL Y CATASTRO

PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma del ANEXO N° 01, la cual detalla de la siguiente manera.

ANEXO N° 01		
ETAPAS	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
CONVOCATORIA (Plataforma digital https://www.gob.pe/munivelille)	07/05/2025	07/05/2025
REGISTRO DE PARTICIPANTES (mesadepartes@munivelille.gob.pe)	08/05/2025	05/06/2025
FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES (mesadepartes@munivelille.gob.pe)	08/05/2025	21/05/2025
ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES (mesadepartes@munivelille.gob.pe)	22/05/2025	22/05/2025
INTEGRACION DE LAS BASES (https://www.gob.pe/munivelille)	23/05/2025	23/05/2025
PRESENTACIÓN DE OFERTAS (MESA DE PARTES MDV, SOBRES CERRADOS)	06/06/2025	06/06/2025
ADMISIÓN, CALIFICACION Y EVALUACION (Unidad de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Velille)	10/06/2025	10/06/2025
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO (Unidad de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Velille - https://www.gob.pe/munivelille) Se otorgará la buena pro, luego de 7 días calendario de la evaluación, previa evaluación del postor evaluado (ganador) por parte de Hudbay	17/06/2025	17/06/2025
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO	19/06/2025	19/06/2025