# GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

**CONVENIO DE GOBERNACIÓN REGIONAL N° 31 -2025-GRA/GR**

**CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS, PARA LA COEJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) PARA EL PUESTO DE SALUD, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIAS DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI N° 2657678.**

Conste por el presente documento, el **CONVENIO DE COEJECUCIÓN** que celebran de una parte el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, con domicilio legal en Jr. Ortiz Arrieta Nº 1250 - Chachapoyas, con RUC N° 20479569861, representado por el **GOBERNADOR REGIONAL** el **Sr. GILMER WILSON HORNA CORRALES**, identificado con **DNI N° 07711761**, designado con **RESOLUCIÓN DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES JNE N° 0005-2023-JNE**, quien en adelante se denominará **"EL GOBIERNO REGIONAL"** y de otra parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS**, con RUC Nº 20183970055, representado por su **ALCALDE** la Sr. **NERZON REYES CHAUCA**, identificado con DNI Nº 45887507, con domicilio legal en Jr. Jorge Chavez S/N- Plaza de Armas, Distrito de Santo Tomas, a quien en adelante se denominará **"LA MUNICIPALIDAD"**; en los siguientes términos y condiciones:

**CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL**

**1.1.** Constitución Política del Perú.
**1.2.** Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización y su modificatoria Ley N° 27950.
**1.3.** Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y modificatorias Ley N°27902.
**1.4.** Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
**1.5.** Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
**1.6.** TUO de Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado con Decreto Supremo N°004-2019-JUS.
**1.7.** Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
**1.8.** Decreto legislativo N°1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
**1.9.** Resolución Ejecutiva Regional N° 913-2023-Gobierno Regional Amazonas/GR, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2024 del Pliego Gobierno Regional del Departamento de Amazonas.
**1.10.** Directiva N°001-2019-EF/63.011- Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión.
**1.11.** Resolución Directoral N°023-2022-EF/50.01, de fecha 28 de diciembre de 2022, que aprueba la Directiva N°005- 2022-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria".
**1.12.** Resolución Ejecutiva N°050-2022-Gobierno Regional Amazonas/GR, de fecha 17 de febrero de 2022, que aprueba el Programa Multianual de Inversiones 2023-2025 del Gobierno Regional Amazonas.
**1.13.** Otros dispositivos normativos vigentes.

**CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS, PARA LA COEJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) PARA EL PUESTO DE SALUD, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIAS DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI N° 2657678.**

impulsando las obras de infraestructura básica, para mejorar la calidad de vida de la población con participación de la inversión privada y pública en su jurisdicción.

**2.2 "LA MUNICIPALIDAD"**, es una persona jurídica de derecho público, que entre sus atribuciones está la de promover la adecuada prestación de los servicios públicos, fomentar el bienestar general de su comunidad y atender al desarrollo integral de su población. Sus atribuciones y su autonomía política, administrativa y económica se establecen en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

**CLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTES**

**3.1.** Oficio N° 156-2025-MDST/A, de fecha 14 de abril de 2025, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santo Tomas de Quillay reitera solicitud al Gobernador Regional, para la firma de Convenio para la Ejecución de la IOARR: "Construcción de Red de Alcantarillado; en el (la) para el Puesto de Salud, Distrito de Santo Tomas, Provincias de Luya, Departamento de Amazonas" con CUI N° 2657678, adjuntado a la presente Acuerdo de Concejo, DNI y Credencial.

**3.2.** Informe N° 000021-2025-G.R.AMAZONAS/OUF-CCC, de fecha 29 de abril de 2025, el Asistente en Formulación emite al Responsable de la Unidad Formuladora, opinión respecto al Convenio de Co-ejecución de IOARR: "Construcción de Red de Alcantarillado; en el (la) para el Puesto de Salud, Distrito de Santo Tomas, Provincias de Luya, Departamento de Amazonas" con CUI N° 2657678, solicitado por la Municipalidad Distrital de Santo Tomas.

**3.3.** Informe N° 000322-2025-G.R.AMAZONAS/OUF, de fecha 29 de abril de 2025, el Responsable de la Oficina de Unidad Formuladora alcanza al Sub Gerente de Estudios, informe de opinión respecto al Convenio de Co-ejecución de IOARR: "Construcción de Red de Alcantarillado; en el (la) para el Puesto de Salud, Distrito de Santo Tomas, Provincias de Luya, Departamento de Amazonas" con CUI N° 2657678, solicitado por la Municipalidad Distrital de Santo Tomas.

**3.4.** Informe N° 001335-2025-G.R.AMAZONAS/GRI-SGE, de fecha 29 de abril de 2025, el Sub Gerente de Estudios alcanza al Gerente Regional de Infraestructura, informe de opinión respecto al Convenio de Co-ejecución de IOARR: "Construcción de Red de Alcantarillado; en el (la) para el Puesto de Salud, Distrito de Santo Tomas, Provincias de Luya, Departamento de Amazonas" con CUI N° 2657678, solicitado por la Municipalidad Distrital de Santo Tomas.

**3.5.** Informe N° 00203-2025-G.R.AMAZONAS/GRI-UEI, de fecha 05 de mayo de 2025, la Asistente de la Unidad Ejecutora de Inversión remite al Gerente Regional de Infraestructura, informe de capacidad técnica y operativa para realizar la Co-ejecución de la IOAR con CUI N°2590752, solicitado por la Municipalidad Distrital de Santo Tomas.

**3.6.** Informe N° 001255-2025-G.R.AMAZONAS/GRPPAT-SGPT, de fecha 12 de mayo de 2025, el Sub Gerente de Presupuesto y Tributación emite al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informe de capacidad financiera para el cambio de la UEI del Proyecto con CUI N° 2657678, solicitado por la Municipalidad Distrital de Santo Tomas.

**CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS, PARA LA COEJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) PARA EL PUESTO DE SALUD, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIAS DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI N° 2657678.**

**3.7.** Informe Técnico N° 000033-2025-G.R.AMAZONAS/GRPPAT-SGPMI-HGE, de fecha 14 de mayo de 2025, la Especialista de la Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones emite a la Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones, su informe sobre convenio para la Co-ejecución de la IOARR con CUI N° 2657678.

**3.8.** Informe N° 000402-2025-G.R.AMAZONAS/GRPPAT-SGPMI, de fecha 14 de mayo de 2025, el Sub Gerente de Programación de Multianual de Inversiones eleva al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informe sobre Convenio para la Co-ejecución de la IOARR con CUI N° 2657678, Municipalidad Distrital de Santo Tomas.

**3.9.** Que, mediante Informe Legal Nº 699-2025-G.R.AMAZONAS/ORAJ, de fecha 29 de mayo de 2025, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Legal remitió al Gobernador Regional, la Opinión Legal en la que declara procedente sobre la suscripción de Convenio de Co-ejecucion entre el Gobierno Regional de Amazonas y la Municipalidad Distrital de Santo Tomas.

**CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO**

El objeto del presente Convenio es establecer los términos y condiciones de la cooperación interinstitucional entre el **GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS** PARA LA COEJECUCION, del Proyecto de Inversión Pública: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) PARA EL PUESTO DE SALUD, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIAS DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con CUI N° 2657678, por el monto de S/. 543,793.11 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 91/100 SOLES).

**CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS PARTES**

La Municipalidad Distrital de Santo tomas ha ejecutado el monto de S/. 8,000.00 (OCHO MIL CON 00/100 SOLES), siendo el monto total del proyecto de S/. 543,793.11 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 11/100 SOLES), de los cuales S/. 535,793.11 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 11/100 SOLES), serán financiados por el Gobierno Regional de Amazonas, según disponibilidad presupuestal, de acuerdo al siguiente cuadro:

# GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

## CONVENIO DE GOBERNACIÓN REGIONAL N° 31 -2025-GRA/GR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMÁS

**CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS, PARA LA COEJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) PARA EL PUESTO DE SALUD, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIAS DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI N° 2657678.**

### RESUMEN DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS

**PROYECTO:** "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PARA EL PUESTO DE SALUD DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS

**UBICACION:** AMAZONAS - LUYA - SANTO TOMAS - PUESTO DE SALUD

**FECHA BASE:** ENERO DEL 2025

**CD:** S/ 296,129.82 **MONEDA:** SOLES

**DETALLE DE FINANCIAMIENTO**

| DESCRIPCION | | REGION | | MUNICIPALIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESEMBOLSO | ADMINISTRA | APORTE | TOTAL |
| **COSTO DIRECTO** | | **296,129.82** | | | **296,129.82** |
| GASTOS GENERALES DE OBRA | 24.41% | 72,298.91 | | | 72,298.91 |
| UTILIDAD | 5.00% | 14,806.49 | | | 14,806.49 |
| **SUB TOTAL** | | **383,235.22** | | | **383,235.22** |
| **IGV 18%** | | 68,982.34 | | | **68,982.34** |
| **COSTO DE OBRA** | | **452,217.56** | | | **452,217.56** |
| GASTOS DE SUPERVISION | 9.76% | | 44,142.01 | | 44,142.01 |
| UTILIDAD SUPERVISION | 5.00% | | 2,207.10 | | 2,207.10 |
| **SUB TOTAL** | | | **46,349.11** | | **46,349.11** |
| IGV SUPERVISION (18%) | | | 8,342.84 | | 8,342.84 |
| **GASTOS TOTAL DE SUPERVISION** | | | **54,691.95** | | **54,691.95** |
| **GASTOS DE GESTION DE PROYECTO** | 4.163% | | **18,825.00** | | **18,825.00** |
| **ELAB. Y EJECUCIÓN DE PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO** | 2.224% | | 10,058.60 | | 10,058.60 |
| **ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO** | 1.769% | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| **COSTO DEL PROYECTO** | | **452,217.56** | **83,575.55** | **8,000.00** | **543,793.11** |

**5.1. De "EL GOBIERNO REGIONAL":**

**5.1.1.** Asignar EL GOBIERNO REGIONAL se compromete a ejecutar la Obra por la Modalidad de administración indirecta, según su disponibilidad presupuestal.

**5.1.2.** Realizar el proceso de convocatoria para la Ejecución de Obra y Supervisión de Obra.

**5.1.3.** Monitorear la ejecución de los trabajos a través de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, estando a cargo de un Coordinador de Obra.

**5.1.4.** En caso de adicionales de obra, estos serán ejecutados una vez que se cuente con la disponibilidad de recursos por parte del Gobierno Regional Amazonas.

**5.1.5.** Realizar los reportes de avance de obras en los registros correspondientes del sistema de INFOBRAS, según los formatos definidos para ello.

**5.1.6.** Recepcionar la Obra después de su terminación a través del comité de recepción, la misma que uno de sus integrantes será un representante de la Municipalidad para su transferencia al sector u organismo correspondiente.

**5.2 De "LA MUNICIPALIDAD":**

**5.2.1** Cofinanciar el proyecto de inversión por el monto de S/ 8,000.00 (Ocho mil con 00/100 Soles)

**CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS, PARA LA COEJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) PARA EL PUESTO DE SALUD, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIAS DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI N° 2657678.**

**5.2.2** Remitir el proyecto: "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) PARA EL PUESTO DE SALUD DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS" con CUI Nº 2657678, a nivel de expediente técnico debidamente aprobado.

**5.2.3** Realizar a través de su Unidad Formuladora la formalización y reasignación de responsabilidades de la Unidad Ejecutora de Inversiones y Presupuestal del citado proyecto de Inversión pública, a efectos que EL GOBIERNO REGIONAL cuente con el marco legal que sustenten su ejecución.

**5.2.4** Obtener los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra, asumiendo cualquier multa, recargo o sanción tributaria o laboral que pudiera generar la ejecución de la obra con cargo a sus propios recursos.

**5.2.5** Mediante sus propios recursos con su presupuesto de funcionamiento y mantenimiento se compromete a dar la operación y mantenimiento correspondiente, posterior a la ejecución del proyecto de inversión señalado en la Cláusula Cuarta del presente convenio.

**5.2.6** No formular proyectos de inversión y/o IOARR con los mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes del proyecto materia de convenio.

**CLÁUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA Y PLAZO DEL CONVENIO**

El presente convenio tendrá vigencia desde su suscripción hasta la liquidación técnica y financiera del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) PARA EL PUESTO DE SALUD, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI 2657678, teniendo como referencia el plazo de ejecución establecido en el Expediente Técnico, el mismo que puede prorrogarse a solicitud de una de las partes con la debida sustentación técnica.

**CLÁUSULA SÉTIMA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO**

**LAS PARTES**, podrán solicitar las modificaciones que crean conveniente al Convenio, generando la solicitud correspondiente de manera oportuna y debidamente sustentada, de acuerdo con la causal que da lugar a la misma, las modificaciones se realizan mediante Adendas, observando la misma formalidad de suscripción del presente Convenio.

**CLÁUSULA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**

**8.1 LAS PARTES** declaran conocer y se comprometen al estricto cumplimiento de las normas en materia de integridad y anticorrupción. Conforme a lo anterior, las partes reconocen y garantizan que todas las actividades a ser desarrolladas en virtud al presente Convenio, serán realizadas en estricto cumplimiento de las normas en materia de integridad y anticorrupción, de la presente cláusula y de las normas internas de cada una de las partes.

**CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS, PARA LA COEJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) PARA EL PUESTO DE SALUD, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIAS DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI N° 2657678.**

**8.2 LAS PARTES** se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecución del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos de corrupción, directa o indirectamente a través de sus colaboradores, socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

**8.3 LAS PARTES** se comprometen a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento, y adoptar medidas técnicas, organizativas de personal apropiadas para evitar los referidos actos o conductas.

**8.4** Las declaraciones contenidas en la presente Cláusula son extensibles a todos los órganos, sedes, entidades, afiliadas o vinculadas de las partes y a sus accionistas, directores/as, funcionarios/as, servidores/as o representantes legales.

**8.5** El cumplimiento parcial o total de cualquier condición incorporada en la presente cláusula anticorrupción, faculta a cualquiera de **LAS PARTES** a resolver automáticamente y de pleno derecho el presente Convenio, sin perjuicio de informar a las autoridades competentes e iniciar las acciones legales que correspondan. La resolución surtirá efectos en la fecha que una de **LAS PARTES** comunique su decisión de resolver el Convenio a la otra por escrito.

**8.6 LAS PARTES** declaran que ninguno de sus representantes, funcionarios, empleados, asesores han ganado, recibido, ofrecido, ni intentarán pagar o recibir pago o comisión ilegal vinculado a la celebración del presente Convenio, ni durante su ejecución, donde participen terceros.

**8.7 LAS PARTES** aceptan expresamente que la violación a estas declaraciones implica un incumplimiento sustancial al Convenio y, por tanto, la resolución del mismo.

**CLÁUSULA NOVENA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN**

**LAS PARTES** suscriben el presente Convenio de manera libre y acorde a sus competencias. En consecuencia, este Convenio podrá declararse finalizado por decisión unilateral de alguna de las partes, sin expresión de causa, previa notificación a la otra parte, con una anticipación de 30 (treinta) días calendario al domicilio legal señalado en la parte introductoria; en concordancia con el numeral 88.3) del Artículo 88° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA**

**LA MUNICIPALIDAD** comunicará al **GOBIERNO REGIONAL** la terminación de la obra y en forma coordinada designarán el Comité de Recepción de Obra en un plazo máximo de 20 días calendarios después de su terminación, presentando previamente el informe final debidamente elaborado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, entregando la documentación técnica y financiera al Comité de Recepción.

**CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS, PARA LA COEJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) PARA EL PUESTO DE SALUD, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIAS DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI N° 2657678.**

**CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA RESOLUCIÓN**

**11.1.** El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

- ✓ Incumplir cualquiera de las obligaciones previstas en el presente Convenio.
- ✓ Inobservar la normativa vigente en materia de Contrataciones del Estado.
- ✓ Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, que impidan el cumplimiento del objeto del convenio.
- ✓ De común acuerdo.
- ✓ Por las causales previstas en el Código Civil.
- ✓ Por información falsa e inexacta presentada a la entidad

**11.2.** La parte que invoque la causal de resolución deberá remitir, a través de la máxima autoridad administrativa, comunicación a la otra parte para que, en el plazo de dos (2) días en el caso de **LA MUNICIPALIDAD** y quince (15) días en caso del **GOBIERNO REGIONAL**, realice los descargos que considere pertinentes, transcurrido dicho plazo, con o sin descargos, la parte que invoca la causal quedará habilitada para notificar la resolución del convenio, quedando resuelto de pleno derecho trascurridos tres (3) días desde su notificación.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN**

De existir información falsa e inexacta que sirvió o fue utilizada para la suscripción del presente Convenio, el **GOBIERNO REGIONAL** se reserva el derecho de iniciar las acciones civiles, penales y administrativas que corresponda.

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

En caso de producirse controversias y/o discrepancias entre las partes respecto a la validez, interpretación y ejecución del presente convenio, **LAS PARTES** acuerdan en primera instancia, poner sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y pacífica a través del trato directo.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DEL CUMPLIMIENTO**

Las partes se comprometen en cumplir con el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas del presente, señalando que para su suscripción no media dolo, vicio o error, que pudiera invalidar el mismo, sometiéndose en caso de controversias a la jurisdicción de los jueces de Chachapoyas.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DE LA COMUNICACIÓN FORMAL ENTRE LAS PARTES**

- ✓ Cualquier comunicación que deba ser cursada entre **LAS PARTES**, incluidas las notificaciones reguladas en la cláusula resolutoria, se entenderán válidamente realizadas, en los medios consignados, que se detallan a continuación:

  - ❖ **Por parte del GOBIERNO REGIONAL:** A través de su mesa de partes virtual, en el siguiente link: https://mpv.regionamazonas.gob.pe/formularios/index

# GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

**CONVENIO DE GOBERNACIÓN REGIONAL N° 31 -2025-GRA/GR**

**CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS, PARA LA COEJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) PARA EL PUESTO DE SALUD, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIAS DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CON CUI N° 2657678.**

- **Por parte de la MUNICIPALIDAD:** A través de su correo Institucional: munisantotomas1@gmail.com

**CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: COORDINADORES Y RESPONSABLES INSTITUCIONALES**

✓ Con el objeto de llevar a cabo las coordinaciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en el presente Convenio, **LAS PARTES,** designan como coordinadores:

- **POR EL GOBIERNO REGIONAL** : Gerente Regional de Infraestructura o a quien designe.
- **POR LA MUNICIPALIDAD** : Gerente Municipal o quien haga sus veces.

A partir de la suscripción del presente Convenio, por parte del Gobierno Regional de Amazonas, el Gerente General Regional asumirá la responsabilidad de la ejecución de todas y cada una de sus cláusulas, poniendo especial atención en la cláusula anticorrupción.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DE LA CONFORMIDAD**

En señal de conformidad y aceptación del contenido del presente Convenio, **LAS PARTES** lo suscriben en tres (03) ejemplares originales e igualmente válidos en la ciudad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, a los .29.. días del mes .mayo. del año 20.25

**GOBIERNO REGIONAL**

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Gilmer Horna Corrales
GOBERNADOR REGIONAL

**LA MUNICIPALIDAD**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTO TOMAS
NERZON REYES CHAUCA
ALCALDE
DNI 45887507