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~ “ANO.DE LA RECUPERACION Y. CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA-PERUANA”

HUHICIPALIDAD
DISTRITAL

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

MEMO DE REQUERIMIENTO N° 499-2025-SGPOP-GDU/MVES
SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE J 4
SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS /

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

POSTULACION:

CONDICIONES DETALLE

EL LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO SERA EN LA
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS, CRUCE
DE LAS AV. CESAR VALLEJO CON AV. REVOLUCION SN -
LIMA-LIMA - VILLA EL SALVADOR.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

HASTA 63 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR

DURACION DEL CONTRATO DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFIGADA LA ORDEN DE SERVICIO

CRONOGRAMA Y ETAPA DEL PROCESO:

PRESENTAR AL CORREO ELECTRONICO FECHA DE PUBLICACION UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

convocatoria_propuestas@munives.gob.pe
(Unidad de Abastecimiento en forma fisica)

NOTA:
A) ANEXO 1: CUMPLIMINETO DE HORARIO DE RECEPCION DE CORREOS CON
, EXPERIENCIA LOS FORMATOS Y/O PRESENTACION DE
' 12 DE JUNIO DEL 2025 FORMATOS FisICOS EN LA UNIDAD DE
B) éggﬁé CF%?\I'\’L‘L\JTR‘XSE - ABASTECIMIENTO SERA HASTA LAS 5:00 PM
CEITRATIET SOLO EL DIA INDICADO DE CASO CONTRARIO
FUERA DE FECHA Y HORARIO NO SERAN
C) DECLARACION JURADA DE EVALUADOS.
AUSENCIA DE NEPOTISMO
, | PUBLICACION DE RESULTADOS DE oE e o |- EADDE ABRETECIMIENTE
PERSONAS QUE GLUMPLERY NO CUMPLEN UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO

PUBLICACION DE RESULTADO FINAL EN LA
PAGINA INSTITUCIONAL UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y LA UNIDAD DE

| 2" :
16 DE JUNID DL 2025 DESARROLLO TECNOLOGICO.

w

munives.qob.pe




MEMORANDO DE REQUERIMIENTO N° 0499-2025-SGPOP-GDU-MVES

TERMINOS DE REFERENCIA
Area Usuaria: SUBGERENCIA DE PROYECTO9S Y OBRAS PUBLICAS
Centro de Costo: 01B11C
F.uente_de. 07
Financiamiento/Rubro:
Meta: 110

Actividad Operativa del POI: C0529

Denominacion de la
Contratacion:

“SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIAL CIVIL”

FINALIDAD PUBLICA

La Sub Gerencia de Proyectos y Obras Publicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad de Villa EI Salvador, requiere contratar los servicios de una persona natural o juridica
afin de que ofrezca el “SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL” que cumpla la funcion
de INGENIERO DE CALIDAD en la ejecucion de Obra por Administracion Directa para el presente
ejercicio fiscal 2025.

. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Garantizar la ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
AV. ALGARROBOS DE CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR DISTRITO DE VILLA EL
SALVADOR DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA “.

lIl. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

3.1 Descripcion del servicio a contratar

RUBRO 07

META 110
o

CODIGO DESCR'P:E'ggégﬁg“A"'NOS DE | ¢ ASIFICADOR | UNIDAD MEDIDA
071100380374 SEEE\’I'[\ICC';CEIESEETEL'A(;'\?Q?O 26.23.26 SERVICIO

3.2 Actividades

» Desarrollar e implementar los procedimientos de Control de Calidad.

* Revisar la ejecucion de las tareas de construccion para asegurar el cumplimiento de
especificaciones y la normativa aplicable.

* Realizar inspecciones y pruebas de calidad en materiales y procesos constructivos.




+ Coordinar con los proveedores y subcontratistas para asegurar la calidad de los materiales y
equipos utilizados.
* Gestionar la documentacion de calidad y elaboracion de informes de seguimiento.

3.3 Plan de trabajo
No corresponde.

3.4 Seguros
No corresponde.

3.5 Prestaciones accesorias a la prestacion principal
No corresponde.

3.5.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No corresponde.
3.5.2 Soporte técnico
No corresponde.
3.5.3 Capacitacion y/o entrenamiento
No corresponde.
3.5.4 Otras prestaciones accesorias
No corresponde.

3.6 Requisitos del proveedor
3.6.1 Del proveedor
A. Formacion Académica:
e Titulo en la carrera de:
Ingeniero civil, Ingeniero industrial o profesional afin, colegiado y habilitado.

B. Capacitacion y/o Especializacion:
e Curso De Especialista Cad.
e Curso De Civil 3d
e Curso De Metrado Y Presupuesto.
e Curso De Lectura De Planos.
e Curso De Costos Y Presupuestos Con S10.
e Curso Ms Project.
e Curso De Supervision Y Residencia De Obras.
o Certificado Especialista Infraestructura.
o Certificado Especialista Modelador Bim.
e Certificado Coordinador Bim
o Certificado Navisworks Manage.
e Certificado Autodesk Bim 360.
e Curso Control De Calidad De Suelos En Obras De Construccion
e Curso De Control Y Gestién De Calidad En Las Obras Publicas.
e Diplomado De Politicas Publicas Y Gestion Estatal.
e Diplomado De Gestién Publica.
e Diplomado En Contrataciones Del Estado.




C. Experiencia:
Experiencia general no menor a cuatro (04) afios en entidades publicas y/o privadas.
Experiencia especifica no menor de dos (02) afios, en servicios afines.

Otras Condiciones:

Contar con RUC, con la actividad econdmica relacionada a la prestacion del servicio
Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP).

No encontrarse en ninguno de los impedimentos para contratar con el Estado.

No tener grado de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de

afinidad con los funcionarios y/o personal de confianza de la Municipalidad de Villa El
Salvador.

...._U

3.6.2 Del personal
No corresponde.

3.7 Lugary plazo de prestacion del servicio

3.7.1 Lugar
El lugar de prestacion del servicio sera en la Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas,
Cruce de las Av. César Vallejo con Av. Revolucion S/N; Villa El Salvador - Lima - Lima.

3.7.2 Plazo

El plazo de ejecucion sera de 63 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de |

notificado la Orden de Servicio.
Los entregables seran en 3 partes.
3.8 Entregables
Durante la prestacion del servicio, el contratista realizara 3 entregables.

- Primer entregable: Tendra un plazo méximo de hasta 21 dias calendarios contabilizados a
partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion del informe de
actividades detallado, en un plazo méximo de 3 dias.

- Segundo entregable: Tendra un plazo méximo de hasta 42 dias calendarios contabilizados a
partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion del informe de
actividades detallado, en un plazo méaximo de 3 dias.

- Tercer entregable: Tendra un plazo maximo de hasta 63 dias calendarios contabilizados a

partir del dia siguiente de notificada la Orden de Servicio, previa presentacion del informe de |

actividades detallado, en un plazo méximo de 3 dias.

IV. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

4.1 Equipamiento

A. Equipamiento estratégico
No corresponde.

B. Otro equipamiento
No corresponde.

4.2 Infraestructura estratégica
No corresponde.




4.3 Personal

A. Personal clave

No corresponde.
a. Personal 1

i. Actividades
No corresponde.
ii. Perfil
No corresponde.

B. Otro personal

No corresponde.

V. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

5.1 Otras obligaciones

5.2

5.3

5.4

3.5

5.6

5.1.1 Otras obligaciones del contratista
No corresponde.

5.1.2 Otras obligaciones de la Entidad
No corresponde.

Adelantos
No corresponde.

Subcontratacion
No corresponde.

Confidencialidad

La entidad contratante guarda confidencialidad respecto de toda informacion, datos o
documentacion que no sea de acceso publico, a la que tenga acceso directa o indirectamente
como consecuencia del desarrollo de la interaccidn con el mercado, conforme a la normativa de
la materia, tal como lo establece el Articulo 47° numeral 2. del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas N® 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Propiedad intelectual
No corresponde.

Medidas de control durante la ejecucion contractual

Areas que coordinaran con el contratista; Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas
coordinara con el contratista sus actividades.

Areas responsables de las medidas de control: Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas
sera la responsable de las medidas de control.

Area que brindara la_conformidad: Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas sera la
encargada de brindar la conformidad del presente servicio.




5.7

5.8

59

Conformidad de la prestacion 2

La conformidad del servicio sera emitida por la Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas,
previa verificacion del cumplimiento establecido en los Términos de Referencia en un plazo
maximo de siete dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, bajo
responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad, tal como lo establece el Articulo
144° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado
mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Forma de pago

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
soles, en 3 “pagos segln la presentacién de cada entregable, luego de la recepcion formal y
completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias habiles luego de otorgada la conformidad por
parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles,
tal como lo establece el Articulo 67° de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069 y el
Articulo 145° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado
mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

Para ello el contratista debera adjuntar lo siguiente:

¢ Informe de actividades detallado segln entregables
o Comprobante de Pago

o Suspensién de 4ta categoria (de corresponder)

e (Carta de CCl

La presentacion de estos documentos sera de forma fisica en el Sub Gerencia De Proyectos Y
Obras Publicas, segun lo indicado en el numeral 3.8.

El Sub Gerencia De Proyectos Y Obras Publicas, debera remitir la conformidad y toda la
documentacion completa a la Unidad de Abastecimiento.

Férmula de reajuste
No corresponde.

5.10 Penalidades por mora

Segun lo establecido en el Articulo 120° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF, en caso de
retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso
que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la
siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato, item 0 entregable correspondiente
F x plazo del contrato, item o entregable correspondiente




Donde F tiene los siguientes valores:
- Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al monto vigente del contrato o
item que debi6 ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto
y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso, la entidad
contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

5.11 Otras penalidades aplicables
No corresponde.

5.12 Responsabilidad por vicios ocultos
En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos por un plazo no menor de un afio contado a partir de la conformidad otorgada
por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles o
perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se adecue a este plazo, asi se haya
determinado en la estrategia de contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el literal ¢) del
numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069. ‘

5.13 Condiciones de los consorcios
No corresponde.

5.14 Obligacion anticorrupcion
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado

ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a
los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante. :
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga @ mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacién y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.




Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

5.15 Solucion de controversias
Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion,
ejecucion, terminacion o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliacion,
la cual se regula conforme lo dispuesto en el Articulo 224° del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

5.16 Resolucién contractual
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes
supuestos:

) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.
d) Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo
con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

a
b
c

Segun lo establecido en el Articulo 68° de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069
y el Articulo 122° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069,
aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

5.17 Gestion de riesgos
En la estrategia de contratacion de bienes y servicios segmentados como estratégicos el area
usuaria en coordinacién con la Dependencia Encargada de la Contrataciones (DEC) realiza la
planificacion integral de la gestion de riesgos, en una matriz que forma parte del expediente de
contratacion, en la que se incluye la identificacion, anélisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos,
segun lo establecido en el Articulo 128° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones |
Publicas N° 32069, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF. ‘
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