Mini¥terio 5

de Transportes | Provias
y Comunicaciones f Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

CONVENION® 39 7 -2025-MTC/21

CONVENIO DE GESTION PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS
DEPARTAMENTALES ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA — PIA
2025

Conste por el presente documento el convenio de gestién que celebran:

* De una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS
DESCENTRALIZADO, con R.U.C. N° 20380419247, con domicilio legal en el Jr. Camana N° 678, piso 11,
distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Secretario Técnico, ABOG.
CARLOS FERNANDO FONSECA OLIVEIRA, identificado con D.N.I. N° 09392056, designado mediante
Resolucién Directoral N° 0059-2024-MTC/21, segun facultades otorgadas mediante Resolucién
Directoral N® 0294-2024-MTC/21, en adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO; y,

= De otra parte, EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, con R.U.C N° 20519752604, domiciliada en

el Mic. Marcial Domingo Nieto S/N Sec. El Gramadal, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto,
— departamento de Moquegua, debidamente representada por su Gobernadora, sefiora GILIA
NS NINFA GUTIERREZ AYALA, identificada con D.N.. N° 46646988, en adelante EL GOBIERNO
; REGIONAL, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las siguientes clausulas:

) CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
/
Constitucién Politica del Peru.
Ley N° 26300, Ley de vigilancia Ciudadana
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacién.
Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.
Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.
Ley N° 29370, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

0 Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestién de

Infraestructura Vial.

Decreto Supremo N° 092-2017, que aprueba la Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la

Carrupcién.

1.13  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

1.14  Resolucién Ministerial N° 658-2021-MTC/01, que aprueba el Texto Integrado Actualizado del
Reglamento de Organizacién y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

1.15  Resolucién Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de operaciones de PROVIAS
DESCENTRALIZADO.

1.16  Resolucién Ministerial N° 183-2022-MTC/01, que aprueba la extension del horizonte temporal al 2026
del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones - PESEM 2018-2026.

1.17 Resolucién Directoral N° 08-2014-MT(C/14, que aprueba el Manual de Carreteras, Mantenimiento o
Conservacion Vial.

1.18 Resolucién Directoral N° 08-2018-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 1-2018-MTC/21, “Directiva
para la Elaboracién y Suscripcidn de Convenios en el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado — Provias Descentralizado.

1.19  Resolucién de Contraloria General N° 155-2006-CG, aprueba Directiva que establece procedimiento
de Veeduria Ciudadana en las Entidades.

1.20 Resolucién Directoral N° 0021-2024-MTC/21, que aprueba la Directiva N° 01-2024-MTC/21,
“Procedimiento para el monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la
infraestructura vial de competencia de las unidades ejecutoras con Recursos Asignados por el MEF
Gestionados o financiados por el MTC-PVD”.
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las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones reglamentarias, ampliatorias, modificatorias,
complementarias y conexas, de ser el caso.
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PROVIAS DESCENTRALIZADO es la Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, adscrito al Despacho Viceministerial de Transportes, encargada de las actividades de
preparacion, gestion, administracion y de ser el caso ejecucién de proyectos y programas de
infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos modos; asi como el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestién descentralizada del transporte
departamental y rural.

EL GOBIERNO REGIONAL, es una persona juridica de derecho pUblico, con autonomia politica, econémica
y administrativa en asuntos de su competencia, y conforme a lo indicado por la Ley N° 27867 - Ley
Organica de Gobiernos Regionales, constituye para su administracién econdmica y financiera, un pliego
presupuestal; tiene por finalidad esencial, fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversién publica y privada, el empleo; asi como garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Segun el numeral 4.2 del articulo 4 del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento
Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, los Gobiernos Regionales se encuentran a cargo de la gestion
de la infraestructura de la Red Vial Departamental o Regional.

Mediante la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025, se asignaron
recursos en ef PIA de los gobiernos regionales destinados a la ejecucién del mantenimiento rutinario y
periddico de la red vial departamental, los cuales se detallan en el Anexo 6 de la citada Ley.

Por medio del Memorando N° 628-2025-MTC/21.GMS y el Informe N° 31-2025-MTC/21.GMS.ESVG
la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento sustenta la elaboracién del presente convenio, de acuerdo a
las siguientes consideraciones: (i) Mediante Anexo 6 de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Afio Fiscal 2025, los Gobiernos Regionales recibieron la asignacién de recursos
ordinarios para el mantenimiento rutinario de la infraestructura de transporte departamental de su
competencia territorial; (i) De acuerdo al numeral 4.2 del articulo 4 del Decreto Supremo N°
034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Infraestructura Vial, los Gobiernos
Regionales, se encuentran a cargo de la gestion de la infraestructura de la Red Vial Departamental o
Regional; (iii) Para que la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento realice el monitoreo y seguimiento a
través de los reportes fisicos y financieros de las actividades de mantenimiento rutinario de la
infraestructura de transporte vial departamental, que tienen a cargo los Gobiernos Regionales; resulta
necesario la suscripcién de convenios entre Provias Descentralizado vy los diversos gobiernos
regionales, a través de los cuales se establezcan los compromisos y responsabilidades para la
elecucién de las referidas actividades de mantenimiento vial; (iv) Se identificaron los tramos de
la_infraestructura vial de la red departamental, que ser4n intervenidos con mantenimiento rutinario,
en el marco de los recursos transferidos mediante el Anexo 6 de la Ley N° 32185, los cuales no
cuentan con superposici6n total o parcial con: redes viales nacionales u otras vias departamentales,
trayectorias de corredores viales alimentadores del Programa PROREGION, trayectorias de los
corredores logisticos del Programa PATS, trayectorias de intervenciones con Reconstruccion con
Cambios y trayectorias de los proyectos de inversién que se vienen ejecutando mediante
recursos transferidos segin convenio de transferencia por modificacion presupuestaria u otras
fuentes de financiamiento; (v) Teniendo en cuenta que tanto la Ley N° 32185 como el Decreto
Legislativo N°® 1440 no contemplan restricciones para realizar modificaciones presupuestarias entre
actividades de un mismo producto del Programa Presupuestal 0138, se ha verificado que los
Gobiernos Regionales de Apurimac, Huanuco, Moquegua, Piura y Tumbes han realizado
modificaciones presupuestarias que permitan continuar con la suscripcion de los convenios
correspondientes, sin sobrepasar el total de los recursos asignados en la Ley N° 32185, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2025; y {(vi} La celebracién del convenio tiene un
fundamento costo beneficio positivo, ya que se alinea al Plan Estratégico Institucional de
acuerdo con los objetivos priorizados del Sector, contribuye de manera efectiva a un adecuado
nivel de servicio de la red vial departamental.

Para tal efecto, la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento adjunté el Informe N° 0203-2025-
MTC/21.0PP, mediante el cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emiti® opinidén técnica
favorable para la suscripcién del presente convenio, sefialando que su objeto: (i) Se encuentra
enmarcado dentro del Plan Estratégico Institucional (PEI 2024-2030) del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 168-2024-MTC/01; y (ii) Se alinea
a las metas institucionales de Provias Descentralizado al estar considerado en la categoria en
el Programa Presupuestal 0138: Reduccién del Costo, tiempo e Inseguridad en el Sistema de
Transporte.
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El objeto del presente convenio es establecer los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS
DESCENTRALIZADO y EL GOBIERNO REGIONAL para la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias
departamentales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente convenio, con los
recursos asignados mediante la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2025.

CLAUSULA CUARTA: UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO

EL GOBIERNO REGIONAL es responsable de la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias departamentales
consignadas en el Anexo [ del presente convenio; por tanto, asume todas las responsabilidades que se generen
como consecuencia de la contratacién y ejecucién de la intervencion antes citada, asf como del gasto operativo,
el cual es el 10% del monto contractual vigente, que comprende lo siguiente: el alquiler de vehiculo, compra
de combustible, mantenimiento de vehiculo y de equipo de oficina, Gtiles de oficina, copias, viaticos y pago de
servicios profesionales para el monitoreo vial de los mismos, propio del GOBIERNO REGIONAL, asi como de
asistencia contable de ser el caso, relacionados a la ejecucién del servicio de mantenimiento vial de las vias
departamentales detallados en el Anexo | del presente convenio.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a:

5.1 Realizar el monitoreo y evaluacién respecto al cumplimiento del presente convenio, a través de la
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Directiva N°
01-2024-MTC/21 " Procedimiento para el monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de
la infraestructura vial de competencia de las unidades ejecutoras con recursos asignados por el MEF y
gestionados o financiados por el MTC-PVD" (en adelante “Directiva N° 01-2024-MTC/21"). Se precisa
que dicha funcién no comprende las acciones de supervision, las cuales estéan a cargo del GOBIERNO
REGIONAL. Asimismo, tampoco comprenden actividades de fiscalizacién que correspondan a la
Contraloria General de la Republica en el marco de sus competencias.

{.CRCINA 7 \\5.2 Comunicar a la Direccién General del Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas (DGTP), asi

BROIONAL @

como al Organo de Control Institucional del GOBIERNO REGIONAL y/o la Contralorfa General de la

{ASESORIA =
\ U\TiDé%A // Republica, el uso indebido de los recursos asignados por la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector

. ..%__:__\;//_,

Publico para el Afio Fiscal 2025, en intervenciones distintas al mantenimiento rutinario de las vias
departamentales consignadas en el Anexo | del presente convenio.

5.3  Brindar capacitacion y asistencia técnica al GOBIERNO REGIONAL para optimizar la gestion de
mantenimiento de las vias departamentales que permita garantizar la calidad técnica del servicio.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL
Mediante el presente convenio, EL GOBIERNO REGIONAL se compromete a:

6.1  Desagregar el presupuesto asignado al servicio de mantenimiento rutinario de las vias departamentales
de acuerdo a la estructura programatica funcional del PPO138, segln la normatividad vigente de
Presupuesto PUblico 2025.

6.2 Asumir, a través del Gobernador, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Jefe de la Oficina de
Administracién, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, la responsabilidad de la correcta
gestion de los recursos pblicos, conforme a lo establecido en el articulo 5 de la Ley N°® 32185, Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025. Asimismo, en calidad de unidad ejecutora, es
responsable de supervisar y controlar la ejecucién técnica y financiera del servicio, asi como la
administracion de los contratos suscritos para cumplir con dicho fin, de acuerdo al Manual de Carreteras,
Mantenimiento o Conservacion Vial y sus modificatorias.

6.3 El servicio de mantenimiento rutinario de las vias departamentales se ejecuta en el marco de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, asi como atendiendo a las disposiciones
establecidas en la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2025,
complementado con los lineamientos establecidos en la Directiva N° 01-2024-MTC/21. Asimismo, EL
GOBIERNO REGIONAL se obliga a utilizar las bases estandarizadas aprobadas por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para los procesos de seleccién que correspondan.
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Presentar a las autoridades locales provinciales y distritales el cronograma de ejecucion del servicio de
mantenimiento rutinario de las vias departamentales de su jurisdiccién

Asumir |a responsabilidad en la elaboracion y aprobacion de los documentos técnicos para la ejecucion
del mantenimiento vial, cuya publicacion de convocatoria del procedimiento de contratacién para
ejecucién de los servicios de mantenimiento vial, asi como la notificacién o suscripcién de contratos
derivados de contrataciones efectuadas por montos iguales o menores a 8UIT, no debe sobrepasar el
mes de abril del afio fiscal 2025.

Ser la Unica y exclusiva responsable por mantener las vias departamentales consignadas en el Anexo | del
presente convenio en condiciones de transitabilidad, siendo dicha responsabilidad intransferible, de
acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.

Destinar los recursos asignados en el Anexo | que forma parte integrante del presente convenio, dnicay
exclusivamente para la ejecucion del mantenimiento rutinario hasta el 31 de diciembre de 2025. En caso
no se utilicen dichos recursos o se originase saldos, EL GOBIERNO REGIONAL esta obligada a revertir el
recurso no ejecutado al Tesoro Publico, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Plblico.

Vigilar y resguardar el uso de los recursos transferidos, siendo el Unico responsable bajo cualquier
circunstancia ante PROVIAS DESCENTRALZADO y/o el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, de cautelar el buen uso de los recursos y culminar con la ejecucién de las
intervenciones efectuadas para los fines del presente convenio.

Ejecutar el mantenimiento de manera TERCERIZADA, cuyos plazos de ejecucion contractual no deberan
exceder del 31 de diciembre de 2025, para lo cual realizar los procedimientos de seleccién para la
contratacién de los servicios de mantenimiento vial. En caso la ejecucién del servicio exceda el afio fiscal,
es entera responsabilidad del GOBIERNO REGIONAL el pago de los servicios contratados.

Asumir los mayores costos que eventualmente se genere o requiera el mantenimiento, asi como los
gastos administrativos y todo gasto que se encuentre relacionado directa o indirectamente con dicha
gjecucién

Remitir mensualmente a través de la mesa de partes virtual de PROVIAS DESCENTRALIZADO, durante la
etapa de intervencién, el informe de avance fisico y financiero y la ficha técnica de monitoreo y
seguimiento mensual de las intervenciones con recursos asignados en el PIA 2025; adicionalmente, en
caso PROVIAS DESCENTRALIZADO implemente el Sistema de Mantenimiento Vial (SMV), EL GOBIERNO
REGIONAL debe registrar y mantener actualizada de forma permanente la informacién técnica y
financiera concerniente a la ejecucion de los recursos transferidos para la ejecucién del servicio de
mantenimiento rutinario, para lo cual, debera cefirse a los plazos y procedimientos establecidos en
Directiva N° 01-2024-MTC/21, a fin de lograr un adecuado desarrollo de las actividades de
mantenimiento rutinario de las vias departamentales consignadas en el Anexo | del presente convenio,
bajo responsabilidad. El incumplimiento habilita a PROVIAS DESCENTRALIZADO a informar al 6rgano de
control e instancias correspondientes

Suspender temporalmente o no ejecutar el mantenimiento rutinario, en caso exista superposiciéon con la
ejecucién de mantenimiento periddico o proyecto de inversion, debiendo notificar inmediatamente a
PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal u Oficina de Enlace respectiva, las acciones
pertinentes. En caso ello no ocurra, PROVIAS DESCENTRALIZADQ procede conforme a lo dispuesto en la
Clausula Novena del presente convenio y da a conocer al Organo de Control Institucional del GOBIERNO
REGIONAL.

Facilitar a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Unidad Zonal u Oficina de Enlace correspondiente
y la Gerencia de Monitoreo y Seguimiento, la informacion de la ejecucién de las actividades de
mantenimiento vial garantizando el libre acceso a la documentacién, asi como brindar las facilidades
para la visita de campo de las vias departamentales, para las acciones de seguimiento y monitoreo.

Cumplir con las recomendaciones y observaciones que realice PROVIAS DESCENTRALIZADO en relacién
a la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias departamentales consignadas en el Anexo | del
presente convenio producto de las visitas de campo y monitoreo técnico - financiero.

EL GOBIERNO REGIONAL no puede transferir o utilizar los recursos asignados para la ejecucién del
mantenimiento rutinario de las vias departamentales consignadas en el Anexo | del presente convenio
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en fines distintos para los cuales fueron otorgados. El uso indebido de dichos recursos, es causal de
resolucién de convenio por incumplimiento, notificindose tal hecho al Organo de Control Institucional
del GOBIERNO REGIONAL, al Ministerio de Economia y Finanzas y a la Contralorfa General de la
Republica.

Velar por el cumplimiento de los estandares de calidad técnica de acuerdo al Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacién Vial que regula el mantenimiento vial. Asimismo, EL GOBIERNO
REGIONAL debe velar por el cumplimiento del plazo del servicio, las ofertas técnicas y econédmicas que
corresponden a los contratos suscritos.

.17 Autorizar a PROVIAS DESCENTRALIZADO para gestionar ante el Ministerio de Economia y Finanzas la
aplicacién de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los
recursos asignados, para garantizar la adecuada implementacion del presente convenio.

6.18 Ejecutar de manera eficiente y eficaz los servicios de mantenimiento rutinario y los gastos operativos,
cuyo nivel de ejecucién de gasto anual sera considerado para la programacién de recursos en los
siguientes afios fiscales.

6.19 Remitir a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la mesa de partes virtual, la documentacion
relacionada a informes, contratos iniciales y adendas de ser el caso, actas de entrega de terreno,
resoluciones o documentos equivalentes que aprueban [os expedientes técnicos o documentos técnicos,
memorias descriptivas, estructuras de costos, cronogramas de ejecucién y programacion, cuadros de
ejecucién de recursos, fichas técnicas, fichas de control, fotografias, planos, georreferenciacion,
documentos administrativos y técnicos conforme a o establecido en la Directiva N° 01-2024-MTC/21.
6.20 Remitir a través de la mesa de partes virtual de PROVIAS DESCENTRALIZADO, los reportes financieros de
rendicién de valorizaciones de ejecucién y gastos operativos de control interno de manera trimestral, el
cual comprende facturas, orden de servicio, orden de compra, comprobante de pago, constancia de
pago mediante transferencia electrénica, comprobante de pago de detracciones, nimero de pago de
detracciones NPD, vaucher de depésito de retenciones y detracciones y documentos financieros que sean
solicitados por PROVIAS DESCENTRALIZADO en el marco de la Directiva N° 01-2024-MTC/21.

Remitir a PROVIAS DESCENTRALIZADO copia de la resolucién que aprueba la liquidacién de los contratos
del servicio de mantenimiento vial de los tramos sefalados en el Anexo | del presente convenio, dentro
de los treinta (30) dias hdbiles siguientes de haber culminado la ejecucién, caso contrario, dicho
incumplimiento se tendrd como precedente negativo para la atencién de solicitudes de financiamiento a
futuro.

CLAUSULA SEPTIMA: METAS E INDICADORES DE GESTION

EL GOBIERNO REGIONAL, mediante la ejecucién del servicio de mantenimiento rutinario, mantiene en
condiciones de transitabilidad permanente las vias departamentales que se encuentran detalladas en el Anexo |
del presente convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO realizar4 el monitoreo y evaluacién del cumplimiento de
este convenio, promoviendo la participacién del GOBIERNO REGIONAL para alcanzar la meta de los indicadores
siguientes:

UNIDAD DE INSTRUMENTO DE
ASPECTO INDICADORES MEDIDA META VERIFICACION
¢ Informes segin
. procedimientos de la Directiva
ik N° 001-2024-MTC/21, con
Transitabilidad de | e Estado de transitabilidad de Tramo cogpren didas en el registro mensual por EL
las vias las vias transferidas Anexo | en buen estado GOBIERNO REGIONAL.
de transitabilidad e Informes de visitas de campo
e inspecciones realizadas por
PVD.
* Numero de kilémetros con 100% vias
hat . departamentales o Contratos suscritos por EL
;o’ntrato g € Sgnte:lmlento/ Porcentaje contenidas en el Anexo GOBIERNO REGIONAL
Gestion del ””t’e"?d e ki T/i ros " | cuentan con contratos
stign]de COMIENILOS ENEL ANEXONIEF 1. de mantenimiento vial.

mantenimiento

Reporte financiero
' . ) 100% recursos
e Avance financiero en relacion Porcentaje ejecutados en cada presentado por EL GOBIERNQ
al monto contratado. periodo REGIONAL.
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100% recursos
Porcentaje ejecutados al cierre del
ano fiscal

e Avance financiero en relacion

+ Consulta amigable al cierre
al monto asignado

del afio fiscal.

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS RESPONSABILIDADES.

EL GOBIERNO REGIONAL es responsable de cumplir las obligaciones establecidas en la Clausula Sexta del
presente convenio, asi como de ejecutar el servicio de mantenimiento vial rutinario de forma tercerizada.
El incumplimiento de dichas disposiciones habilita a PROVIAS DESCENTRALIZADO a informar tal suceso
al Organo de Control Institucional del GOBIERNO REGIONAL, al Ministerio de Economia y Finanzas, y a
la Contralorfa General de la Republica. Del mismo modo, PROVIAS DESCENTRALIZADO evalda la
interposicion de las acciones legales y/o administrativas correspondientes.

Por otro lado, si EL GOBIERNO REGIONAL no cumple con su obligacién de informar o entregar
mensualmente la informacion a la que se hace referencia el numeral 6.11, 6.20 y 6.21 de la Clausula
Sexta del presente convenio, dentro del plazo establecido para tal efecto, o si como producto de su
evaluacién se detecta que dicha informacion es incorrecta o discordante con los avances reales, fisicos y
financieros de las actividades de mantenimiento; PROVIAS DESCENTRALZADOQ informa al Ministerio de
Economia y Finanzas, al Organo de Control Institucional del GOBIERNO REGIONAL y a la Contraloria
General de la Republica tales hechos; registrandose como precedente negativo para la atencion de
solicitudes de financiamiento a futuro; sin perjuicio de iniciar las acciones legales y/o administrativas
correspondientes..

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO
El presente convenio se resuelve, de producirse cualquiera de las siguientes causales:

9.1 Por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual debe ser expresado por escrito.

"\ 9.2 Porincumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o compromisos asumidos

' el
W
=

Orpatt

\ﬁo\:

RS
o

en el presente convenio, en cuyo caso la parte perjudicada deber4 requerir por escrito el cumplimiento
de las obligaciones en un plazo perentorio de su consideracién. De no mediar respuesta oportuna o de
no subsanarse las omisiones incurridas en el plazo otorgado para tal fin, el presente convenio se
entendera resuelto, procediendo la parte perjudicada a comunicar la resolucién del convenio por escrito.

9.3 En el supuesto que se produjera alguin impedimento de caréacter legal, presupuestal, administrativo o de
otra indole para la implementacion o ejecucion del presente convenio.

9.4  Por la deteccién de actividades y/o acciones realizadas contra el compromiso asumido en la Clausula
Décima del presente convenio.

En caso de que la resolucién del convenio se efectle por los supuestos establecidos en los numerales 9.3 y 9.4
de la presente cldusula, la parte perjudicada comunicara por escrito a la contraparte fa decisién unilateral de
resolver el convenio, el cual se entendera resuelto al dia siguiente de su notificacién.

Ante la resolucién del convenio por cualquiera de las causales sefialadas precedentemente, EL GOBIERNO
REGIONAL deberd abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder con los
tramites administrativos correspondientes en el plazo méaximo de treinta (30) dias hébiles; ademas de proceder
a la devolucion de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la Direccion General de
Tesoro Publico del MEF,

La comunicacién de resolucién del convenio no libera a las partes, bajo ninguna circunstancia, de los
compromisos asumidos durante la vigencia del mismo.

Con la resolucién del convenio, EL GOBIERNO REGIONAL es responsable de la ejecucidon del mantenimiento
rutinario objeto del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION

Ambas partes declaran su interés comun en la lucha contra la corrupcién, comprometiéndose a no efectuar
accion alguna en contra las buenas practicas de gestion de ambas instituciones y comprometa la ejecucion del
mantenimiento.

EL GOBIERNO REGIONAL declara que ni sus funcionarios, ni sus trabajadores han solicitado ni aceptado, ni
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solicitarén, ni aceptaran, pagos que puedan ser considerados como soborno o corrupcion, de cualquier tipo,
relacionada con el proceso de seleccién u otorgamiento de la buena pro o la suscripcién o ejecucién del presente
convenio.

En caso de actos de corrupcidn, se dara parte a la autoridad competente para las acciones que corresponda, sin
que ello afecte necesariamente a la ejecucién del mantenimiento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PARTICIPACION CIUDADANA

EL GOBIERNO REGIONAL se compromete a promover la participacion de la poblacién para ejercer el control del
uso adecuado de los recursos publicos en la ejecucién de mantenimiento rutinario.

EL GOBIERNO REGIONAL asume la obligacién intransferible de utilizar los mecanismos de difusién que se
encuentren a su alcance para publicar, en caso corresponda, las bases del procedimiento, asf como los avances
fisicos y financieros, debiendo comunicar los mecanismos seleccionados a PROVIAS DESCENTRALIZADO, a fin
de efectuar un adecuado seguimiento a los mismos.

Asimismo, EL GOBIERNO REGIONAL fomentard la participacion ciudadana durante la ejecucién del
mantenimiento objeto del presente convenio, comprometiéndose a brindar de manera célere y veraz la
informacion que la ciudadania solicite en relacion a la ejecucién del mantenimiento rutinario objeto del presente
convenio.

El contrato u orden de servicio suscrito entre EL GOBIERNO REGIONAL y el contratista que ejecutara ios
mantenimientos objeto del presente convenio, debe incluir una cldusula que establezca la obligacion del
contratista de otorgar a los ciudadanos informacion relacionada a la ejecucién del mantenimiento rutinario
objeto del presente convenio en cualquier momento y sin expresion de causa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGENCIA

|"

/\’\{_ El presente convenio tendré vigencia a partir del dia siguiente de su suscripcién hasta el 31 de diciembre del afio
N %\ 2025; sin embargo, las acciones de monitareo y seguimiento por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO se
f ; \extenderan hasta que EL GOBIERNO REGIONAL presente la resolucion de liquidacion de los servicios ejecutados

f ¥ f!del mantenimiento vial.
% )
v "%/ CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES
L _'A_ -

Cualquier asunto no previsto en el presente convenio, asi como las modificaciones que las partes consideren
conveniente, puede ser contemplado de mutuo acuerdo mediante la suscripcién de adendas, las mismas que
contienen las modificaciones de los términos y compromisos establecidos en el presente convenio. Dichas
adendas, debidamente suscritas por las partes, bajo la misma modalidad y con las mismas formalidades
empleadas para suscribir el presente convenio, forman parte integrante del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ante cualquier controversia resultante de la ejecucion del presente convenio, las partes tratan de darle solucion
conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién, en un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir
del momento en que se comunica a la otra parte de la controversia o discrepancia suscitada.

Agotado el procedimiento sefialado en el parrafo precedente, cualquiera de las partes puede solicitar el inicio
de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1071, que regula el
arbitraje. El arbitraje debe ser llevado a cabo en la ciudad de Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres
(3) arbitros.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DE LOS DOMICILIOS

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los sefalados en la
parte introductoria, donde se cursa las comunicaciones que correspondan.

Cualquier variacion domiciliaria, durante la vigencia del presente convenio, produce sus efectos después de los
cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte, caso contrario, toda comunicacién o notificacion realizada a
los domicilios indicados en la introduccién del presente documento se entendera validamente efectuada.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: DE LOS EFECTOS DEL CONVENIO

Queda establecido que PROVIAS DESCENTRALIZADO es responsable por el monitoreo y seguimiento, fisico y
financiero, de los recursos otorgados por la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afo
Fiscal 2025, para la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias departamentales consignadas en el Anexo
| del presente convenio a favor del GOBIERNO REGIONAL.

EL GOBIERNO REGIONAL asume plena y exclusiva responsabilidad por la legalidad de su procedimiento de
seleccion, de la ejecucion contractual referida al mantenimiento rutinario objeto del presente convenio, asi como
de la supervisién de la ejecucion contractual correspondiente. De esta manera, EL GOBIERNO REGIONAL es
responsable de la administracién y ejecucion de los recursos recibidos, de conformidad con la Ley N° 32185,

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025 y la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas estipuladas en el
presente convenio, cuyas obligaciones seran exigibles de conformidad con los dispositivos legales vigentes y se
comprometen a respetarlas, sefialando que no ha mediado dolo, vicio o efror que pudiera invalidarlo.

Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las cldusulas del presente convenio, lo
suscriben en dos (2) ejemplares originales, el 2 8 40p 2025

O RE

3
N
& ‘ ,%
Ol GOBERNACION
. REGIONAL
N,
»,

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

. . Ce e P
Mg, CARLOS FERNANBO FONSECA N
Secretario Técnico OW
PROVIAS NERCENTRALIZADO
PROVIAS DESCENTRALIZADO EL GOBIERNO REGIONAL
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m ANEXO II

(% N Zy' FICHA TECNICA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO MENSUAL
. Periodo: del al Fecha:

I. DATOS DEL MANTENIMIENTO PERIODICO / RUTINARIO
1.1 Cddigo de Ruta
Nombre del Tramo

1.2

1.3

1.4 Longitud del tramo :

1.5 Nivel de Servicio : A/B
1.6 Localidades

1.7 Distrito

1.8 Provincia

1.9 Departamento

1.10 Region Natural

ll. CARACTERISTICAS TECNICAS
2.1 Velocidad directriz
2.2 Tipo de Superficie de Rodadura
2.3 Ancho de la calzada
24 Sobre anchos
2.5 Radio minimo normal
2.6 Radio minimo excepcional
2.7 Pendiente maxima
2.8 Pendiente minima
2.9 Pendiente maxima excepcional
2.10 Bombeo
2.11 Peralte
2.12 Seccion de cuneta

ll. DATOS GENERALES
3.1 Convenio N°
Fecha de Suscripcion
3.2 Contrato N°
Fecha de Suscripcién
3.3 Contratista

Tipologia :Tipol: Km  Tipoll: Km Tipo lll:  Km

3.4 Monto del Contrato
3.5 Monto Modificado
3.6 Plazo de Ejecucién

............ con IGV o sin IGV
s con IGV o sin IGV
s dias calendarios

— 3.7 Plazo Modificado D dias calendarios
Qe,'{f ”0*%\ 3.8 Nombre / CIP personal clave del Contratlsta :
& 6% \ 3.9 Contrato de Supervisiéon N° :

Fecha de Suscripcion :

Documento de Designacion de Inspector N°:

Fecha de Documento

3.11 Nombre Supervisor / Inspector del Serwcw

3.12 Monto del Contrato de Supervision D con IGV o sin IGV
3.13 Fecha de Entrega de Terreno :
3.14 Fecha de Inicio del Servicio
3.15 Fecha de Término de Plazo Contractual
3.16 Fecha de Término Vigente

* DIN

%,
‘f-‘?oo
e, o
w
—_
o
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SITUACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL

A. ASPECTO TECNICO
4.1 Describir Situacion del Mantenimiento :

4.2 Avance programado vigente en el mes %
4.3 Avance gjecutado en el mes %
4.4 Avance programado acumulado al mes: %
4.4 Avance ejecutado acumulado al mes %
4.5 Situacion Actual : Normal / Atrasada / Adelantada

4.6 Resultados de inspeccion y control de calidad del trabajo ejecutado:

4.7 Datos del personal del contratista

N° | Nombre | sexo edad grado de instruccion | cantidad de hijos—

|

1 i

4.7 Conclusiones y recomendaciones

B. ASPECTO ECONOMICO

4.8. Cuadro resumen de valorizaciones
4.9. Monto valorizado del mes

4.10. Monto acumulado

4.11. Observaciones

AREA DE SUPERVISION / INSPECCION
5.1. Descripcion de la situacién de la Supervisién / Inspeccién:

5.2, Actividades destacadas del Supervisor / Inspector:

5.3. Logistica y Equipos Empleados:
5.4. Recomendaciones:

INFORMACION COMPLEMENTARIA

6.1 Fotografias de la supervisién del mantenimiento vial (fotografias fechadas y
georreferenciadas que describan el antes, durante y después de las
actividades ejecutadas durante el procedimiento de supervisién del tramo y
que incluya al personal debidamente uniformado — EPP).

6.2 Informacién adicional que sustente el avance fisico (Resumen y sustento de
de metrados y/o Formato N° 01 y 02 del GEMA para camino provincial o
camino rural no pavimentado).

FIRMA / SELLO

SUPERVISOR / INSPECTOR RESPONSABLE DEL AREA USUARIA
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