

PROCESO DE SELECCIÓN N° 006-2025-GR CUSCO/CE-OXI
SEGUNDA CONVOCATORIA

CIRCULAR N° 009-2025-GR CUSCO/CE OXI-MOLLOCAHUA

PARA : Empresas Privadas interesadas en la Segunda Convocatoria del Proceso de Selección N° 006-2025-GR CUSCO/CE-OXI, que se encargará del financiamiento, ejecución, liquidación y financiamiento de la supervisión del proyecto: "Mejoramiento del servicio de agua potable rural y mejoramiento del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en comunidad de Mollocahua , sector porvenir de la comunidad de Ccahuaya distrito de Alto Pichigua de la provincia de Espinar del departamento de Cusco", con CUI 2592133.

DE : Comité Especial conformado por Resolución Ejecutiva Regional N°279-2025-GR CUSCO/GR

ASUNTO : MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA : Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y modificatorias; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2024-EF.

FECHA : 24 de diciembre del 2025

ACTA DE MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El Comité Especial conformado por Resolución Ejecutiva Regional N° 279-2025-GR CUSCO/GR de fecha 13 de noviembre del 2025, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF modificado por Decreto Supremo N° 011-2024 EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa participante interesada del Proceso de Selección N°006-2025-GR CUSCO/CE-OXI – SEGUNDA CONVOCATORIA para la selección de la Entidad Privada Financista del proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2596133	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN COMUNIDAD DE MOLLOCAHUA , SECTOR PORVENIR DE LA COMUNIDAD DE CCAHUAYA DISTRITO DE ALTO PICHIGUA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Se comunica a la Empresa Privada adjudicataria de la Buena Pro y a los interesados que, tras la revisión de los documentos presentados para el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, esta Entidad Pública ha formulado observaciones a los mismos.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento, en caso se observen los requisitos presentados, la Entidad debe otorgar un plazo adicional para subsanarlos, el cual no puede exceder de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la observación.



Que, en ejercicio de sus funciones, el Comité Especial está facultado para prorrogar las etapas del proceso hasta el perfeccionamiento del convenio, modificando el calendario inicial mediante Circular

EL COMITÉ ESPECIAL RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el Calendario del Proceso de Selección N°006-2025-GR CUSCO/CE-OXI – SEGUNDA CONVOCATORIA.

SEGUNDO: El nuevo Calendario del Proceso de Selección se establece de la siguiente manera, reemplazando la fecha original prevista para la Etapa Suscripción del Convenio de Inversión:

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

Etapas	Fecha
Subsanación de observaciones para perfeccionamiento de convenio	Del 29/12/2025 hasta 13/12/2025
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	Del 14/12/2025 hasta 20/12/2025

Sin ninguna observación adicional, el Comité Especial suscribe la presente circular en señal de conformidad.

ARQ. JHENNIFFER MAYHUIRE CÓRDOVA
Presidente

ING. JOSÉ HYRUM GAVANCHO LUNA
Primer Miembro

ING. AIRALDI FARFÁN LOAIZA
Segundo Miembro

