

### CIRCULAR N° 006-2026-GRU-GR-OXI

**PARA :** Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección  
**PROCESO DE SELECCIÓN N°004-2025-GRU-GR-OXI**

**DE :** Comité Especial conformado por Resolución Ejecutiva Regional N°  
**154-2025-GRU-GR**

**ASUNTO :** MODIFICACION DE CRONOGRAMA POR MOTIVO DE  
**ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

**REFERENCIA:** Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA :** 02/02/2026

El Comité Especial conformado por Resolución Ejecutiva Regional N° 154-2025-GRU-GR, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección **004-2025-GRU-GR-OXI** para la selección de la Empresa Privada Supervisora (O CONSORCIO) que se encargará de la supervisión de la elaboración del expediente técnico y la supervisión de la ejecución del siguiente proyecto:

| N° | Código Único de la inversión | Nombre de la inversión                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2658329                      | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. LA INMACULADA DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N°2658329 |

Que, habiendo el comité recepcionado la solicitud de ampliación de plazo por parte del área usuaria, mediante Informe N° 0152-2026-GRU-GRI-SGE, señalando que se encuentran con recargada labor para cumplir con la etapa de absolución de las consultas y observaciones, en virtud a ello el comité procede a realizar la modificación del cronograma según el siguiente detalle:

| N° | Calendario del proceso de selección                                                                                                                       | De:        | Hasta:     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Convocatoria y publicación de Bases.                                                                                                                      | 27-11-2025 |            |
| 2  | Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*). | 28/11/2025 | 10/12/2025 |
| 3  | Absolución de consultas y observaciones a las Bases.                                                                                                      | 11/12/2025 | 06/02/2026 |
| 4  | Integración de Bases y publicación.                                                                                                                       | 09/02/2026 |            |

  
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
COMITÉ ESPECIAL  
Ing. Martín Corona Villafuerte Miranda  
PRESIDENTE TITULAR

  
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
COMITÉ ESPECIAL  
Ing. Wilson Javier Vivas Quispe  
MIEMBRO TITULAR

  
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
COMITÉ ESPECIAL  
Tec. Adm. Larce Klay Macedo Macedo  
MIEMBRO TITULAR

|    |                                                                                              |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5  | Presentación de propuestas, a través de los sobres N°1, 2 y 3 (*).                           | 18/02/2026 |            |
| 6  | Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.                               | 19/02/2026 | 24/02/2026 |
| 7  | Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. | 25/02/2026 |            |
| 8  | Consentimiento de la Buena Pro                                                               | 09/03/2026 |            |
| 9  | Presentación de requisitos para el perfeccionamiento del contrato                            | 23/03/2026 |            |
| 10 | Suscripción del Contrato de Supervisión (***).                                               | 26/03/2026 |            |

(\*) Mesa de Partes del Gobierno Regional de Ucayali, Jr. Raymondi N°220 Ciudad de Pucallpa, Callería Ucayali de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas

(\*\*) Jr. Raymondi N° 220 ciudad de Pucallpa, Callería Ucayali – Gerencia Regional de Infraestructura - Oficina del Comité Especial 09:00 horas

(\*\*\*) Instalaciones del Gobierno Regional de Ucayali

### **IMPORTANTE:**

- Pueden ser incorporadas otras decisiones del Comité Especial, las mismas que deben constar en actas y ser formalizadas mediante circulares y comunicadas a cada participante, postor o adjudicatario, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley N° 29230.
- Para el Proceso de Selección de la Entidad Privada Supervisora, se podrán realizar los ajustes necesarios al presente documento.

**ING. MARTIN CORONA VILLAFUERTE MIRANDA**  
Presidente(a)

 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
COMITÉ ESPECIAL  
Ing. Martín Corona Villafuerte Miranda  
PRESIDENTE TITULAR

**ING. WILSON JAVIER VIVAS QUISPE**  
Primer Miembro

 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
COMITÉ ESPECIAL  
Ing. Wilson Javier Vivas Quispe  
MIEMBRO TITULAR

**TEC. ADM. LARCE KLAY MACEDO MACEDO**  
Segundo Miembro

 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
COMITÉ ESPECIAL  
Tec. Adm. Larce Klay Macedo Macedo  
MIEMBRO TITULAR