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SECCION I: ,
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION
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CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion
del sector privado,

Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF
(en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230) y sus modificatorias.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS vy sus
modificatorias (en adelante TUO de la LPAG).

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccién y el
proyecto, asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto
cumplimiento de las normas mencionadas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

Decreto Legislativo N° 1252; Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestidon de Inversiones y sus modificatorias.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 aprobado mediante Decreto Supremo
N°284-2018-EF y, sus modificatorias.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica Decreto
Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno digital.

Decreto Supremo N°® 132-2025-EF, aprueban la actualizacién de los Topes
Maximos de Capacidad Anual para la emisiéon de los Certificados de Inversion
publica Regional y Local - Tesoro Publico (CIPRL), aprobados mediante Decreto
Supremo N° 218-2024-EF, para gobiernos regionales, gobiernos locales y
universidades publicas

Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA, aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Normas de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre natural en términos de
organizacion, funcién y estructura.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Resoluciéon Directoral N° 005-2024-EF/68.01 - Aprueban Documentos
Estandarizados en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion
publica regional y local con participacion del sector privado.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°
015-2004-VIVIENDA y sus modificatorias.

Ley N° 27972, Ley Organica de Gobiernos Locales y sus modificatorias.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion y el
proyecto, asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE
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Nombre de la Entidad @ Gobiemno Regional de La Libertad

RUC N° - 20440374248

Domicilio legal . Calle Baquijano y Carrillo Altura Cuadra 18 Nro. 00 Parte
Esperanza (I.E.S.T.P. NUEVA ESPERANZA) - La
Esperanza — Trujillo — La Libertad

Teléfono: - 044 - 604000

Correo electronico © grctpip@regionlalibertad.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccidn tiene por objeto la contratacién de la Entidad Privada
Supervisora responsable de la supervisién integral (, ejecucién de obra, recepcion y
liquidacién) de “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA
PROVINCIA DE JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2694020.

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/ 340,509.51
(Trescientos cuarenta mil quinientos nueve con 51/100 soles), incluido los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El
valor referencial es el determinado en el estudio de preinversién con el que se declaré
la viabilidad de la inversion

‘ Valor Referencial - - Limites'
; (VR) Inferior Superior
S/ 340,509.51 S/ 306,458.55 S/ 374,560.46
(Trescientos cuarenta mil (Trescientos seis mil (Trescientos setenta y cuatro mil
quinientos nueve con 51/100 | cuatrocientos cincuenta y ocho | quinientos sesenta con 46/100
soles) con 55/100 soles) soles) |

Para la presentacion de la oferta econdmica, tener en consideracion lo siguiente:

VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION

OBLIGACIONES MONTO

| SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 4544364

| SUPERVISION DE EJECUCION OBRA S/ 274,040.05

" SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA S/ 21,025.82
TOTAL S/ 340,509.51

| IMPORTANTE:
- Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 1.12.2 de las Bases.

1.3. FINANCIAMIENTO
El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el

' Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ellg, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta
en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar
el redondeo.
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1.5.

mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la
Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada
para financiar la ejecucion del Proyecto a supervisar, con cargo a ser reconocidos en
el CIPRL.

El financiamiento de dicho costo, no implica una relacion de subordinacion de la
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
trescientos treinta (330) dias calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento
técnico minimo. Los servicios de supervision de esta convocatoria son prestados hasta
el plazo previsto para su culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta que se
concluya con el acto de liquidacion del proyecto.

El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversién.

PLAZOC DE SUPERVISION DEL PROYECTO

| DESCRIPCION | DIAS CALENDARIOS

"ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ‘ 60

| EJECUCION DE OBRA 180
RECEPCION (*) ' 30

[UQUIDACION (*) - | 60

| TOTAL i 330

(**) No incluye el plazo establecido para las eventuales situaciones previstas en los numerales 102.1 y
114.3 y 114.4 del Reglamento de la Ley N°29230, respecto a las observaciones durante el procedimiento
de recepcion o ante la liquidacion, segun corresponda.

NOTA:

Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber contratado a LA ENTIDAD SUPERVISORA y
haber puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.

| IMPORTANTE:

- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacion del contrato de
supervision en el plazo indicado, la Entidad Publica debe efectuarla y notificarla dentro de

‘ los quince (15) dias siguientes, a costo de la Entidad Privada Supervisora; si este no se
‘ pronuncia dentro de los quince (15) dias de notificado, dicha liquidacién queda consentida.

SISTEMA DE CONTRATACION

Supervisién de ejecucion de obra:

Bajo el sistema de contratacion por Tarifas en base al tiempo trabajado.

La Empresa Privada realizara el pago en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles
a partir de recibida la solicitud de la Entidad Publica, comunicando la conformidad
emitida por la Subgerencia de Promocion de la Inversion Privada, por la valorizacion
mensual en funcion al avance del servicio de supervision, que se cuantificara en base
al cuadro de tarifas que incluye a cada uno de los integrantes del plantel profesional
de la supervision, conforme a la oferta presentada por el Supervisor en el proceso de
seleccion, para el cual se deberd presentar en cada informe de valorizacion de
supervision todos los documentos sustentatorios, ademas de presentar un (01) informe
técnico de las funciones realizadas durante el periodo de valorizacién suscrito por cada
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1.6.

1.7.

profesional participante validado por el representante legal.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria esta definido en los Términos de
Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte de
las presentes Bases en los Anexos F.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

Sin costo el ejemplar de las bases, se entregaran de manera digital. A solicitud del
participante se entregaran de manera digital.
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SECCION II:
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CAPITULO I:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo
32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del Proceso de
Seleccién hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervisién, o hasta la
cancelacién del Proceso de Seleccion.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacidén en un diario de circulacion nacional de
conformidad con lo establecido en el numeral 54.2 del articulo 54 del Reglamento de
la Ley N° 29230, en la fecha sefialada en el calendario del proceso de seleccion.

En caso que el monto de inversion referencial para la contratacion de la Entidad
Privada Supervisora no supere las ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que la
convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad publica y de
PROINVERSION: https://iwww.investinoeru.oe/es. La publicacion se realizara el mismo
dia de la Convocatoria.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitird una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado. Las
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en
el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de siete
(7) dias habiles para presentar su Expresion de Interés de acuerdo al modelo de carta
indicado en el Formato N° 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe sefalar la siguiente informacién: nombres, apellidos
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razén social
de la persona juridica; nimero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio
legal; telefono y correo electronico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectlian remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante:

a) Correo Electrénico, con confirmacion de transmisién completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electrénico, en
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmisién del
remitente.

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se
entendera recibida la notificacidn en la fecha de su entrega, entendiéndose en
estos casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacién realizada en el
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1.5.

domicilio sefialado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1)
de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que
se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Contrato
de Supervision.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion
debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica la vigencia de la
inscripcién en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el articulo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora 0 sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financie la ejecucion del proyecto, ni con el Ejecutor del Proyecto
presentado por la Empresa Privada, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no debe haber participado en la elaboracién de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion del Proyecto.

| IMPORTANTE:

| (OSCE).

Para registrarse como participante en un proceso de seleccion convocado por la Entidad Publica, es
necesario que los postores cuenten con inscripcién vigente en el registro correspondiente del Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Conirataciones del Estado

IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 36 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financia la ejecucién del Proyecto, incluidos cualquiera de los integrantes
del Consorcio, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, y no debe haber
participado en la elaboracion de los estudios, planos y demas documentos necesarios
para la ejecucién del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentren
comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el numeral 44.2 del
articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicién de participar, ser postor,
adjudicatario, suscribir contrato de Supervisién, con impedimentos para contratar con
el Estado, tienen los siguientes efectos:

a. Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso
de seleccion a través de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por no
presentada la expresion de interés.

b.  Cuando el impedimento afecta la presentaciéon de propuestas en un proceso de
seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta;
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

c. Cuando el impedimento afecta la presentacién de documentos para el
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
obligacién de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del
proceso a estos proveedores.
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Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el
efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte
efectos.

IMPORTANTE:

Estan impedidos de participar en el proceso de seleccion todas aquellas personas naturales o juridicas,
nacionales o exiranjeras que se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o coniratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se encontrase impedido
\de ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo sefialado en el parrafo precedente, la propuesta
| se considera no presentada y, en caso se haya suscrito el contrato de supervision, se considera invalido
| el contrato y no surte efectos.

1.6. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 56.1 del articulo 56 del Reglamento
de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma
espafiol y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacién de la
Expresion de Interés previsto en el calendario del proceso de seleccion. La
presentacion de consultas y observaciones a las Bases se realiza de manera
fisica ante el Comité Especial, debiendo cefiirse conforme al Formato 1.1. de las
presentes Bases.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la
Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relacion
con el objeto del proceso de seleccion.

Las consultas y/u observaciones solo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité
Especial por quienes hayan presentado su expresion de interés.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracién a cualquier punto de las
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulacién de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracién, consultas y
observaciones que se efectuen, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular
a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas
por falta de presentacion de consultas y/u observaciones de los participantes, no
puede ser invocado por éstos como causal de apelacién.

1.7. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisiéon que tome el Comité Especial con relaciéon a la absolucién simultanea de
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

El plazo para la absolucion simulidnea de consultas y observaciones por parte del
Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolucién se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas
y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se
acogen.
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1.8.

1.9.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente o en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresion de interés como participantes.

INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién, por
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucion de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los
siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
concluido el plazo de la absolucién simultanea de consultas y observaciones a las
Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro
del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio
o a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta
integracion de bases, conforme al articulo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificaciéon durante el proceso de seleccion
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompafan las propuestas se presentan en idioma castellano o,
en su defecto, acompanados de traduccion oficial o certificada efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segun cotresponda, salvo el
caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rlbrica del postor o de su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta econémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos
o electrdnicos y son foliados correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser lienados por cualquier medio,
incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rubrica del postor
o de su representante legal 0 apoderado 0 mandatario designado para dicho fin.
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1.10.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al
modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas lo
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento
registral vigente que consigne la designacion del representante legal, expedido con
una antiglledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado
como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo,
la informacién que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su
representante comun y el porcentaje de participacion de cada integrante la que se
perfeccionara mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el
Contrato de Supervision.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comtin del Consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se
realizara conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segun
corresponda.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interés, es obligatoria la
participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la presentacion
de propuestas; y para la adjudicacién de la buena pro para los casos en los que se
haya presentado mas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresién de interés o un soélo postor, la
presentacion y evaluacién de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
sin necesidad de contar con la participacion de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de
Control en calidad de veedor.

La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N° 2 (propuesta econémica)
se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar sefialados en el
calendario del proceso de seleccién. Después del plazo sefialado en el calendario del
proceso de seleccion, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1)
copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
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orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se
le tendra por desistido. Si algin participante es omitido, puede acreditarse con la
presentacién de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacién del apoderado,
representante legal o representante comun, segun corresponda en atencién al numeral
1.9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia
en el acta y el Notario (0 Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de
acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacion.
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y econémicos
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccién.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir el(los)
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revision de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados
gue no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisiéon de presentacion de
uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional
o un privado en ejercicio de funcion publica, tales como autorizaciones, permisos,
titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro,
y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor
con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité
Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) dias, desde el dia siguiente de la
notificacién de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
contintia vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del piazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto. Este es el Unico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sefialados en
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no
admitida(s), salvo que el{los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos 0o mas
propuestas, el Notario (o0 Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacién, de
conformidad con el numeral 52.1 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o mas postores, después de abierto cada sobre que contienen las
propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja
de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, silas Bases han previsto que la
evaluacion y calificacién de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el
Notario (0 Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas econdmicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente
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sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la
fecha en que el Comité Especial, comunique verbalmente a los postores el resultado
de la evaluacion de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el Notario
(o Juez de Paz).

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econémica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta econdmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce pago
adicional de ninguna naturaleza.

- El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen de ser
el caso, deben ser expresados con dos decimales.

1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacién de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacién técnica y
la evaluacidén econdmica. El puntaje de calificacion se obtiene de la suma de los
puntajes de la propuesta técnica y econdmica de cada Entidad Privada Supervisora,
el cual tendra una ponderacién minima de 80% para la propuesta técnica y maxima de
20% para la propuesta econdémica, de conformidad al numeral 75.4 del Articulo 75 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:
Propuesta Técnica . 100 puntos

Propuesta Econdmica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

Sdélo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacién pasan a la evaluacion técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos
Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion
de la propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié 0 no con
la subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple
con la subsanacién, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuard con la evaluaciéon de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la
metodologia de asignacién de puntaje establecida para cada factor.
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Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacién
econdémica.

1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econdmicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario plblico o juez
de paz que las custodio. Sélo se abren las propuestas econdmicas de los
postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacién técnica indicado
en la seccion especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de
los postores, el puntaje de evaluacién técnico obtenido y el precio total de las
ofertas.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta
economica, salvo defectos de foliacion y de rdbrica de cada uno de los folios
que componen la oferta.

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en mas del
ciento diez por ciento (110%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en
custodia la oferta econédmica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo
que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolucion.

La Evaluacién Econémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido
en la propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i

& 0] = Propuesta Econémica i

=\ Om = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo
1 PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases, el Comité Especial procede

a adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del

proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el que se consigna el orden

de prelacién en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes
— técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del
| Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Juez de
Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
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1.14.

1.15.

61.4 del articulo 61 del Reglamento de la Ley N° 29230, salvo que el postor que hubiera
obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econémica. El plazo para
adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desde la fecha
prevista en el calendario para la adjudicacién de la Buena Pro, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad Publica.

La adjudicacién de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de
adjudicacion de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacion. Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta
informaciéon se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocupd el segundo lugar. En caso no se adjudique la
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

En caso de empate entre dos 0 mas propuestas validas, la determinacién del orden de
prelacién de las ofertas (técnica y econémica) empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacién de Notario
o Juez de Paz y la citacién oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto pablico, y es publicado en el Portal
de la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacién de la adjudicacién, sin perjuicio
que los postores'hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién. En
caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de la adjudicacién.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicién contra el postor
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la
oposicion en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el otorgamiento de
la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad publica en un plazo
maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacion de la oposicion.

DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacién del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de
Supervision, debe registrarse en el Sistema Electronico de las Contrataciones del
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucién de
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervision de |la Entidad
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso de Seleccién puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion
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del Convenio. Dicha decision debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta
el dia habil siguiente de emitida la Resolucién del Titular.

1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, atin ampliado el plazo por el
Comité Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta
valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.
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2.1.

2.2,

CAPITULO II:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion
y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccidn, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes
de la celebracién del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracién
y/o rectificacién.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes,
y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa
en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion se puede
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
celebracion del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, por esta via no se pueden
impugnar las Bases ni su integracion.

Para admitir el recurso de apelacion, el postor debera presentar la garantia equivalente
al 3% del valor referencial del proceso de seleccidén impugnado a favor de la Entidad
Publica 0 a PROINVERSION en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Puablica tendra dos (2) dias
habiles para su admision, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un
plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacion haya sido
presentado por el postor que quedé en segundo fugar y aun se encuentre pendiente
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la
buena pro al postor que ocupd el segundo lugar, para lo cual éste debera desistir del
recurso de apelacion interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe
continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resolucién dentro del plazo fijado, de lo
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Publica o PROINVERSION, segln sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a su
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del
valor referencial del proceso de seleccién impugnado y debe tener un plazo minimo de
vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los
casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacion del
impugnante realizar dicha renovacién en forma oportuna. En el supuesto que la
garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma,
sera ejecutada para constituir un depésito en la cuenta bancaria de la Entidad Publica
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24,

o de PROINVERSION, segln corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento
de la via administrativa.

Ningun recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y carecera de
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente
la Garantia para la Apelacion dentro del mismo plazo establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacién ante la Entidad
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién de la Entidad Publica o
Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a devolver
la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles de
solicitado, conforme lo establecido en el numeral 52.3 del articulo 52 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el impugnante
se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en el
numeral 52.4 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accidon contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha accién se
interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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3.1.

3.2.

CAPITULO IlI:
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacién alguna,
el postor ganador debera presentar a la Entidad Puablica la documentacion para la
suscripcion del Contrato de Supervisiéon. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la presentacion de dicha documentacion, debera concurrir ante la Entidad
Publica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurra a
suscribir el contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega, el
gue no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la Entidad.

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacién
presentada para la suscripcién del contrato, la Entidad Privada Supervisora tiene diez
(10) dias habiles para subsanar las observaciones.

Al dia siguiente de entregada la documentacién completa y de encontrarse conforme
alo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervision. De no cumplir
con perfeccionar el contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y el Comité
Especial procedera a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar, y asi
sucesivamente, conforme el articulo 77 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratdndose de persona natural, y tratandose de persona
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas
Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento.
- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
- Cddigo de Cuenta Interbancario (CCI).

- En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros
publicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para
perfeccionar el Contrato, con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emisién.

- Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato, el cual
debe estar ubicado en el territorio nacional.

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus
integrantes.

Declaracién Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para
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3.3.

| IMPORTANTE:

ser postor y/o confratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

- Traduccion oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los
documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron
acompanados de traduccién certificada, de ser el caso.

- Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o
ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afos previos a la
convocatoria, y no haber participado en la elaboracién de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.

- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro
correspondiente.

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la
integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén
acorde a lo sefialado en la Declaracién Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en las Bases, deben consignar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razén social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de
garantizados, de lo confrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica, conforme a lo indicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en
los Oficios N° 5196-2011-SBS.

- La Entidad Privada Supervisora adjudicataria debera presentar todos los documentos que acrediten
el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley N° 29230 y el Reglamento de
la Ley N° 29230.

- Al momento de la suscripcion del contrato de supervisién, el postor ganador no debe estar inhabilitado
para contratar con el estado, o ninguno de sus infegrantes en caso de Consorcio.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun sea
el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidacion del Proyecto, para ello el funcionario
competente otorgara la conformidad del servicio de la recepcion de la prestacion a
cargo del contratista y la Empresa Privada que efectle el pago correspondiente, la
aprobacion de la liquidacion del proyecto, como la aprobacién de la liquidacion del
Contrato de supervision. Asimismo, el plazo de contratacién de la Supervision debe
estar vinculado al del Convenio de Inversion.

Las condiciones para el inicio de la supervision de la ejecucion del Proyecto son las
siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.

b)  Notificacién a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la
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3.4,

3.5.

contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

c) Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad
Publica.

d) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar
durante la supervision de ejecucién de obra, desde el inicio hasta la liquidacién
del Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su equipo y los
equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucidén al proyecto.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervisidn. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liguidacion de la
supervisién. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas
establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus
modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 112.1 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N°
29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacién de plazo de supervision
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucion, antes
de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera incrementar la
garantia de fiel cumplimiento en proporcién al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado
aprobado por la Entidad Publica.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacién automatica en el pais al sélo requerimiento de la Entidad Publica.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Perd.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceplacién y eventual |
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

- En caso de Consorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste, consignando el nombre de
todos y cada uno de sus integrantes.

- Los funcionarios de las entidades publicas no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral.
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3.6. EJECUCION DE GARANTIAS

3.7.

3.8.

3.9.

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 78.2 del articulo
78 del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucién
por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decisién de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la
garantia corresponde integramente a la Entidad Publica, independientemente de
la cuantificacién del dafio efectivamente irrogado.

c) lgualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Pablica, el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacion final
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones — SBS.

CONTRATO DE SUPERVISION

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervisién
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervision, aprobado
por la Direcciéon General de Politica de Promocion de la Inversion Privada del Ministerio
de Economia y Finanzas mediante Resolucién Directoral.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
Proceso de Seleccién.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las
Bases se regiran por la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
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ANEXO A:
DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccion.

Calendario del Proceso de Seleccion: Cronograma anexado a las bases y convocatoria
donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de seleccién. Aparece en
el Anexo B de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para
ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccién del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por resolucién
del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacién de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear
una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion de las Inversiones y las
actividades de operacion y/o mantenimiento.

Contrato de Supervisién: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la
Entidad Publica en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Convenio de Inversion: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Publica
para la ejecucion de Inversiones y/o actividades de operacién y/o mantenimiento que regula
sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por
Impuestos.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico,
documento equivalente, o manual de operacién y/o mantenimiento; y/o ejecuta las
Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento, segun lo dispuesto en el
respectivo Convenio de Inversion. El Ejecutor debera celebrar los contratos
correspondientes para la ejecucién de las obligaciones con la empresa privada, asumiendo
responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecucion de las Inversiones
que comprende el Convenio de Inversion.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto / IOARR /
Actividad acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades
constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del
Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230 vy el
Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica
para supervisar la elaboracion del expediente técnico y/o la ejecucién del Proyecto / IOARR,
asi como las actividades operacién y mantenimiento, de corresponder.
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Entidad Pablica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica
asi como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacion
Interregional, con potestad para desarrollar Inversiones y/o actividades de operacion y/o
mantenimiento en el marco del SNPMGI.

Expresién de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o econémico que
permiten la adecuada ejecucién de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra,
valor referencial, fecha del presupuesto, anélisis de precios, calendario de avance de obra
valorizado, férmulas polinémicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios. El Expediente Técnico se elabora
cuando la inversién publica comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto
es considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de Inversién y
a las I0ARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden gastos de operacion
y/o mantenimiento.

Inversiones de Optimizacién, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitaciéon y de
Reposicién (IOARR): Intervenciones puntuales sobre uno o mas activos estratégicos que
integran una Unidad Productora en funcionamiento Yy que tienen por objeto, ya sea adaptar
el nivel de utilizacion de la capacidad actual de una Unidad Productora; o, evitar la
interrupcion del servicio de una Unidad Productora o minimizar el tiempo de interrupcion
debido al deterioro en sus estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados,
metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la
normativa del SNPMGI.

IOARR de emergencia: Son las IQARR que se pueden realizar en el marco de una
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa del SNPMGI.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestiéon de Inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacién del servicio de supervision.

Monto de Inversién: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron aprobadas las
Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversién: Es el valor citado en Ia convocatoria y las
bases. Comprende el Monto de Inversion de proyectos, IOARR, y actividades de operacién
y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervision, asi como el costo
de la ficha técnica, de los estudios de preinversién, del Expediente Técnico, del documento
de trabajo, asi como, del Manual de Operacién y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversién: Es el monto consignado en el Convenio de
Inversion y sus adendas, que es financiado por la Empresa Privada y reconocido por la
Entidad Publica en el CIPRL o CIPGN. Comprende el monto de inversién de proyectos,
IOARR, y actividades de operacién y/o mantenimiento: y cuando corresponda incluye el
costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversion,
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del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de Operacién y/o
Mantenimiento.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su
Expresion de Interés para encargarse de la supervision de la ejecucion del Proyecto de
Inversién.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso
de seleccion, desde el momento que presenta su propuesta técnica y econdmica.

Propuesta Econémica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccion |l de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto de Inversion: Se refiere a un proyecto de inversion que se realice en el marco del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, sus normas reglamentarias y
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnhica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a la documentacion
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO B: '
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente calendario del
proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

En merito a que no se presento ninguna consulta u observacion a las bases por parte del tnico
participante, el Comité Especial procede a actualizar el calendario del proceso de seleccién, quedando de

la siguiente manera.

) Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 28/01/2026
Presentacién de Expresiones de Interés y Registro de Del 29/01/2026 Hasta 06/02/2026

| Participantes
| Del 29/01/2026 Hasta 06/02/2026
En la Oficina de la Gerencia Regional de
Cooperacion Técnica y Promocion de la
Inversién Privada, sito Calle Venezuela N°
220 ~ Urb. El Recreo, Truijilio - La Libertad,
L 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:15 pm |

Integracién de Bases y su publicacién en el Portal
Institucional ¢ 09/02/2026

Presentacién de consultas y observaciones a las Bases @

18/02/2026
En la Oficina de la Gerencia Regional de
Cooperacion Técnica y Promocién de la
Presentacion de Propuestas Inversién Privada, sito Calle Venezuela
N° 220 — Urb. El Recreo, Trujillo - La
Libertad, 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00

- pm a4:15 pm
Evaluacion de la Propuesta Técnica © Del 19/02/2026 Hasta 24/02/2026
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y
Adjudicacion de la Buena Pro 25/02/2026

(1) El registro de los participantes es gratuito y se realizara en la Oficina de la Gerencia Regional de
Cooperacién Técnica y Promocion de la Inversion Privada, sito Calle Venezuela N°® 220 — Urb. El Recreo, Trujillo -
La Libertad, 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:15 pm.
En el momento del registro, se emitird la constancia o cargo correspondiente en el que se indica:
numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectud el registro, asi como el dia
y hora de dicha recepcion.

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espafiol, por escrito y dentro del
mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3) Plazo maximo de tres (3) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion
de consultas y observaciones.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.

(5) Maximo a los tres (3) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Maximo a los tres (3) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

{7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

|'| El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de seleccién; vy,

[ asimismo, sin expresién de causa puede suspender el proceso de seleccion, si asi lo estimare
conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de
fa Entidad Publica puede cancelar el proceso, atn luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la
fecha prevista para la suscripcion del contrato.

IMPORTANTE:
— - La evaluacién de la Entidad Privada Supervisora participante tiene como finalidad determinar su
capacidad y/o solvencia técnica y econémica, su experiencia en la actividad y en la supervision de
\ efecucion de obras similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura fisica y de soporte en
relacién con el proyecto a ser ejecutado. Unicamente si dicha evaluacion y verificacién resulta favorable,
se procedera a la adjudicacién de la Buena Pro.
- Al consignar el horario de atencién, debe tenerse en cuenta que el horario de atencién no puede ser
menor a ocho horas.
- Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.

Pagina 30 de 121



ANEXO C: ,
REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion? son los siguientes:

CAPACIDAD LEGAL

A1

REPRESENTACION

i Requisitos:

A2

HABILITACION

s Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

¢ En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de
Consorcio.

¢ Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los
integrantes (el numero total de integrantes debera ser de dos), el
representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

« la promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:

o Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
ofertas.

* Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

Requisito:
e Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado (habido y activo).

e Tener Registro Nacional de Proveedores del Estado (capitulo de
consultores).

Acreditacion:
e Constancia de consulta RUC

e Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, vigente a la
presentacién de la propuesta técnica, en los registros correspondientes

| IMPORTANTE:

e En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la
convocatoria debe acreditar este requisito.

B.1

EQUIPAMIENTO

Requisito:
e 01 Impresora a colores en formato A4, con una antigliedad no mayor de
dos (02) afos.

e (3 Computadoras o laptop CORE i7 como minimo, con una antigiedad no
mayor a dos (2) afios. RAM 16GB. 2.4 GHz o superior. Tipo de disco de
arranque: SSD

o 01 Camioneta doble cabina Pick up 4x2 con una antigliedad no mayor a
cinco (05) afios.

2

La Entidad Publica puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo. Los requisitos de

calificacion son fijados por el drea usuaria en el requerimiento.
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| Acreditacion: —‘

¢ Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compraventa o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento
requerido. No se considerara Declaraciones Juradas.

B.2

INFRAESTRUCTURA

Requisito:

e Lainfraestructura minimo requerida para la ejecucion de la prestacioén de
la consultoria, es contar con una oficina de coordinacion en la ciudad de
Trujillo.

Acreditacion:

¢ Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
libre disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de Ia
infraestructura requerida. No se considerara declaraciones juradas.

B.3

EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAVE -
OBLIGATORIO

Requisitos del personal Profesional Minimo Requerido para la |
Supervisién de la Elaboracién del Expediente Téchico

¢ Jefe de Supervision
- Ingeniero Civil y/o Arquitecto
- Titulado, Colegiado y habilitado

- Experiencia general profesional: no menor de SEIS (06) anos,
sustentada unicamente con copia de diploma de incorporacion al
Colegio de ingenieros y/o arquitectos.

- Experiencia especifica: minima de TRES (03) participaciones como
jefe de proyecto y/o supervisor y/o inspector ylo evaluador y/o
proyectista en la elaboracién y/o supervisién y/o evaluacion y/o
aprobacion de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos
de proyectos similares; también se considerara experiencia
especifica a gerente y/o director y/o jefe de estudios y/o jefe de
infraestructura y/o jefe de unidad ejecutora de inversidn publica o
privada, los cuales acreditaran su participacion con resolucion y/o
documento que acredite la aprobacién o elaboracion de un
expediente técnico de proyectos similares. De los cuales deben
acumular minimo TRES (03) afios de experiencia, computados
desde la colegiatura.

s Especialista en Arquitectura
- Arquitectura
- Titulado, Colegiado y habilitado

- Experiencia general profesional: no menor de CINCO (05) aros,
sustentada Gnicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio de arquitectos.

- Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
arquitecto y/o especialista en arquitectura y/o proyectista en la
elaboracién y/o supervisidn y/o evaluacién de expedientes técnicos
de obra y/o estudios definitivos de proyectos similares. De los cuales
deben acumular minimo TRES (03) afios de experiencia,
computados desde la colegiatura.

e Especialista en Estructuras

- Ingeniero Civil
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Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional: no menor de CINCO (05) afios,
sustentada unicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio de ingenieros.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
ingeniero civil y/o ingeniero estructurista y/o ingeniero estructural y/o
especialista en estructuras en la elaboracion y/o supervision y/o
evaluacién de expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos
de proyectos de edificaciones en general. De los cuales deben
acumular minimo TRES (03) afios de experiencia desde la
colegiatura.

Especialista en Instalaciones Eléctricas

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero
Electricista

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional: no menor de CINCO (05) afios,
sustentada unicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio de ingenieros.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
especialista en Instalaciones eléctricas y/o especialista en
instalaciones mecanico eléctricas y/o especialista eléctrico y/o
especialista en disefio de instalaciones eléctricas y/o especialista en
disefio de instalaciones mecénico eléctricas y/o ingeniero eléctrico
ylo ingeniero electromecanico y/o proyectista en instalaciones
eléctricas en la elaboracion y/o supervision y/o evaluacion de
expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos
de edificaciones en general. De los cuales deben acumular minimo
TRES (03) afos de experiencia desde la colegiatura.

Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ingeniero Sanitario
Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional: no menor de DOS (02) afios,
sustentada Gnicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio de ingenieros.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
ingeniero sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o
especialista en calculo de instalaciones sanitarias y/o supervision y/o
evaluacion en la elaboracién de expedientes técnicos de obra y/o
estudios definitivos de proyectos de edificaciones en general. De los
cuales deben acumular minimo TRES (03) afios de experiencia
desde la colegiatura.

Especialista Costos y Presupuestos
Ingeniero Civil
Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia_general profesional: no menor de CINCQO (05) afios,
sustentada Unicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio de ingenieros.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
especialista en costos y/o especialista en costos y presupuestos y/o
especialista en metrados, costos y presupuestos y/o especialista en
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presupuestos en la elaboracion y/o supervision y/o evaluacion de |
expedientes técnicos de obra y/o estudios definitivos de proyectos
de edificaciones en general. De los cuales deben acumular minimo
DOS (02) afos de experiencia desde la colegiatura.

Especialista En Estructura De Redes

Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Sisternas o
Ingeniero Electrénico o Ingeniero informatico.

Titulado, Colegiado y habilitado.

Expetiencia_general profesional: no menor de DOS (02) arios,
sustentada Unicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio profesional correspondiente.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
especialista en Telecomunicaciones y/o sistemas, especialista en
redes de datos, o cualquier otra denominacién que exprese
fehacientemente estar referida a la responsabilidad del profesional
en la elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos ylo
estudios de pre inversion y/o ejecucién y/o supervisién de obras de
obras en general. De los cuales deben acumular minimo UN (01) afio
de experiencia desde la colegiatura.

Especialista En Central De Monitoreo

Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas o
Ingeniero Electronico o Ingeniero Informatico.

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional: no menor de DOS (02) arios,
sustentada unicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio profesional correspondiente.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
especialista en Telecomunicaciones ylo sistemas, especialista en
redes de datos, o cualquier otra denominacion que exprese
fehacientemente estar referida a la responsabilidad del profesional
en la elaboracién y/o supervisién de centrales de monitoreo de
videovigilancia urbana y/o estudios de pre inversién y/o ejecucion y/o
supervisién de obras de obras en general. De los cuales deben
acumular minimo UN (01) afio de experiencia desde la colegiatura.

Reaquisitos del personal Profesional Minimo Reauerido para_la

Supervisién de la Elecucién de Obra

Supervisor de Obra
Ingeniero Civil y/o Arquitecto
Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia General no menor de OCHO (08) afios, sustentada con
copia de diploma de incorporacién al Colegio profesional respectivo.

Sustentar como minimo CUATRO (04) participaciones; como
Residente, Ejecutor, gerente y/o director y/o jefe de infraestructura
y/o jefe de unidad ejecutora de inversion publica; y/o jefe de proyecto
y/o supervisor y/o inspector de ejecucién de obra de proyectos
similares. De los cuales deben acumular minimo TRES (03) afios de
experiencia, computados desde la colegiatura

Especialista en Arquitectura

Arquitecto
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Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia_general profesional: no menor de CINCO (05) arios,
sustentada tinicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio de arquitectos.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
arquitecto y/o especialista en arquitectura y/o proyectista de
arquitectura en la supervisién y/o ejecucién de obra de proyectos
similares. De los cuales deben acumular minimo DOS (02) afios de
experiencia, computados desde la colegiatura.

Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil
Titulado, Colegiado y habilitado

Experiencia general profesional: no menor de CINCO (05) afos,
sustentada tnicamente con copia de diploma de incorporacion al
Colegio de ingenieros.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
ingeniero civil y/o ingeniero estructurista y/o ingeniero estructural y/o
especialista en estructuras en la supetrvisién y/o ejecucién de obra
de proyectos de edificaciones en general. De los cuales deben
acumular minimo DOS (02) afios de experiencia desde la
colegiatura.

Especialista en Instalaciones Eléctricas

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero
Electricista

Titulado, Colegiado y habilitado

Experiencia general profesional: no menor de CINCO (05) arios,
sustentada Unicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio de ingenieros.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
especialista en Instalaciones eléctricas y/o especialista en
instalaciones mecanico eléctricas y/o especialista eléctrico y/o
especialista en disefio de instalaciones eléctricas y/o especialista en
disefio de instalaciones mecéanico eléctricas y/o ingeniero eléctrico
y/o ingeniero electromecanico y/o proyectista en instalaciones
eléctricas en la supervision y/o ejecucién de obra de proyectos de
edificaciones en general. De los cuales deben acumular minimo
DOS (02) afios de experiencia desde la colegiatura.

Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ingeniero Sanitario
Titulado, Colegiado y habilitado

Experiencia general profesional: no menor de CUATRO (04) afios,
sustentada Unicamente con copia de diploma de incorporacion al
Colegio de ingenieros.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
ingeniero sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o
especialista en célculo de instalaciones sanitarias en supervisién y/o
ejecucién de obra de proyectos de edificaciones en general. De los
cuales deben acumular minimo DOS (02) afios de experiencia desde
la colegiatura.
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Especialista en Radio y Comunicaciones

Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas o
Ingeniero Electrénico o ingeniero Informatico.

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional: no menor de CUATRO (04) anos,
sustentada Gnicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio profesional correspondiente.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
especialista en Telecomunicaciones y/o sistemas, especialista en
redes de datos y/o radio comunicaciones o cualquier otra
denominacion en la ejecucion de obra de proyectos similares. De los
cuales deben acumular minimo DOS (02) afios de experiencia desde
la colegiatura.

Especialista en Central de Monitoreo

Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas o
Ingeniero Electrénico o Ingeniero Informatico.

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional: no menor de CUATRO (04) arios,
sustentada Unicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio profesional correspondiente.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
especialista en Telecomunicaciones y/o sistemas, especialista en
redes de datos y/o central de monitoreo o cualquier otra
denominacién en la ejecucion de obra de proyectos similares. De los
cuales deben acumular minimo DOS (02) afios de experiencia desde
la colegiatura.

Especialista en Data Center

Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas o
Ingeniero Electrénico o Ingeniero Informatico

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional: no menor de CUATRO (04) afios,
sustentada Unicamente con copia de diploma de incorporacion al
Colegio profesional correspondiente.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
especialista en Telecomunicaciones y/o sistemas, especialista en
redes de datos y/o data center o cualquier otra denominacién en la
ejecucion de obra de proyectos similares. De los cuales deben
acumular minimo DOS (02) afios de experiencia desde la
colegiatura.

Especialista en Seguridad Perimetral

Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas o
Ingeniero Electrénico o Ingeniero Informatico.

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional: no menor de CUATRO (04) anos,
sustentada unicamente con copia de diploma de incorporacién al
Colegio profesional correspondiente.

Experiencia especifica: minima de DOS (02) participaciones como
especialista en Telecomunicaciones y/o sistemas, especialista en
redes de datos y/o seguridad perimetral o cualquier otra |
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de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
Boucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

- En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a
dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerard, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en los Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del
Postor.

- En el caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de |las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivas comprobantes de pago
cancelados.

- Enlos casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe
presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

- Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato o de cancelacién
del comprobante de pago, segun corresponda.

- Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los
Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

‘_IMPORTANTE:

En el caso de Consorcios, solo se considera la expetiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria,
previamente ponderada.

\ IMPORTANTE:
/) - Si con ocasién de las consultas y observaciones el area usuaria autoriza la modificacién del
Al requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al Comité Especial.
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denominacién en la ejecucién de obra de proyectos similares. De los
cuales deben acumular minimo DOS (02) afios de experiencia desde
la colegiatura

Nota: Se podra considerar los profesionales de la supervisién de ejecucion de
obra y equipamiento para la supervision de la elaboracién de expediente
técnico o viceversa, siempre y cuando cumplan los requisitos minimos
requeridos como profesional clave

Acreditacion:

El Postor debe presentar el FORMATO N°08 y 09 tomando en cuenta la
experiencia del personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto
y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

e Copias simples de los coniratos suscritos y/o érdenes de servicios
con el empleador o contratante y su respectiva conformidad.

» Copias simples de las constancias de trabajo; o Copias simples de
los certificados de trabajo.

«  Copias simples de recepcién de obra, donde figure el nombre y cargo
asumido por el profesional y/o especialista.

¢ Copias simples de liquidacién del contrato de supervisién, donde
figure el nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacién del personal propuesto. De presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Asi también se debe presentar el resumen de hoja de vida, copia del titulo
profesional, colegiatura, declaracion jurada de habilitacién o certificado de
habilidad y carta de compromiso del personal profesional propuesto
(DECLARACION JURADA).

Se consideran proyectos similares a la ejecucidon de proyectos de
naturaleza semejante a la que se desea contratar: Es decir esta referido a
la CONSTRUCCION, CREACION, MEJORAMIENTO,
ACONDICIONAMIENTO, RECONSTRUCCION, SALDO,
REMODELACION, AMPLIACION, Y/O REHABILITACION DE
ESTABLECIMIENTOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA,
TECNICO Y SUPERIOR), EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

cA1

FACTURACION

Reaquisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES
(03) VECES EL VALOR REFERENCIAL de la contrataciéon en proyectos en
general y acreditar DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL de Ia
contratacién en proyectos iguales o similares, durante un periodo de NO
MAYOR A DIEZ (10) ANOS a la fecha de la presentacién de ofertas.

Se consideran proyectos similares a la supervision de proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea contratar; es decir, esta referido Creacién ylo
mejoramiento y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o construccion y/o
reconstruccién y/o remodelacion de infraestructura en edificaciones,
infraestructura educativa y/o centros de salud y/o hospitales y/o centros
de monitoreo, mejoramiento y/o instalacién de seguridad ciudadana y/o
videovigilancia.

Acreditacion:

- Se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes de servicio, y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
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ANEXO D:
PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en acto publico, en las instalaciones de la
Gerencia Regional de Cooperacién Técnica y Promocién de la Inversién Privada, sito
en Calle Venezuela N° 220 — Urb. El Recreo, distrito y provincia de Trujillo, en la fecha
y hora sefialada en el cronograma del proceso de seleccion. De presentarse mas de
una carta de expresion de interés, se realiza con la participacién de Notario Publico.

En el supuesto que un Unico participante presente su expresion de interés, la
presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar
con la participacién de Notario Publico o Juez de Paz.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,
y estaran dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCION N° 031-2025-
GRLL-CE-EPS-OXI conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado:

Sefiores:
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
Calle Venezuela N° 220 — Urb. El Recreo — Truijillo — La Libertad
Atte.: Comité Especial
PROCESO DE SELECCION N- 031-2025-GRLL-CE-EPS-OXI

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO
DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON
CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2694020.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Economica: El sobre sera rotulado:

Sefiores:
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
Calle Venezuela N° 220 — Urb. El Recreo — Trujillo — La Libertad
Atte.: Comité Especial
PROCESO DE SELECCION N- 031-2025-GRLL-CE-EPS-OXI

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
: JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE
/ L LA LIBERTAD”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2694020.

. .II SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

— 1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA

Se presentara en un original y en una copia.
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El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos® la siguiente
documentacion;

Documentacién de presentacion obligatoria:

a) Declaracién Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de |as Bases.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada
uno de los consorciados.

b) Declaracién Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la presentacion
de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 4 de las Bases.

¢) Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que
sea presentada por el representante comtn del Consorcio.

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato
N° 6 de las Bases.

La promesa formal de Consorcio deberd ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comin del Consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccion, suscripcion y ejecuciéon del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaracion Jurada de Plazo de prestacién del servicio, de acuerdo al Formato
N° 7 de las Bases.

f) Acreditar la siguiente documentacién: i) Copia legalizada de la Tarjeta de
Propiedad de Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el
propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracién Jurada y/o
promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacién suscrita entre el postor
y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser
adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de
alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento
donde se ejecutara el proyecto.

g) Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del articulo 76 del Reglamento de la
Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben
acreditar contar con una experiencia total como supervisor en dos (2) proyectos
similares durante los (itimos diez (10) afios. dicha informacién deberd ser
presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

h) Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion del
Proyecto, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

i) Declaracién Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de

3 Laomision del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
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acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacion que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto,
debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado,
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y/o 6rdenes de servicios con el
empleador o contratante y su respectiva conformidad.

- Copias simples de las constancias de trabajo; o Copias simples de los
certificados de trabajo.

- Copias simples de recepcion de obra, donde figure el nombre y cargo
asumido por el profesional y/o especialista.

- Copias simples de liquidacién del contrato de supervision, donde figure el
nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacién del profesional propuesto, y el cargo que desempefio.

j) Formato de Autorizacién para realizar Notificaciones Electrénicas, de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases.

k) Declaracién Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta
el Proyecto y/o su operacion y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos
a la convocatoria.

I) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta
técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), en los registros correspondientes.

m) Presentacién de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en
alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 44 y 76
del Reglamento de la Ley N° 29230.

IMPORTANTE:

- La omisién de alguno de los documentos enunciados acarrearé la no admisién de la propuesta, sin
perjuicio de lo sefialado en el décimo segundo pérrafo del numeral 1.10 del Capitulo | de la Seccion I
de las Bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante
un periodo de hasta diez (10) arios a la fecha de presentacién de propuestas, el
postor debe acreditar un monto facturado acumulado de TRES (3) veces el valor
referencial de la contratacion en materia de consultoria de obras en general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

e Copia simple de contratos u érdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con vauchers de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago (legible), correspondientes a un maximo de
veinte (20) servicios y/o contrataciones.
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¢ En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los Formatos
N° 8 referidos a la Experiencia del Postor.

e En el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

¢ En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe
presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

e Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

 Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos
N° 8 referidos a la Experiencia del Postor.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares
al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a diez (10) afios
a la fecha de presentacion de propuestas, el postor debe acreditar un monto
facturado acumulado de DOS (02) veces el valor referencial de la contratacion
materia de la convocatoria en obras iguales o similares al objeto de la
Convocatoria.

Se consideran proyectos similares a los siguientes: Creacién ylo

mejoramiento y/o ampliacién y/o rehabilitacion ylo construccion ylo

reconstruccién y/o remodelaciéon de infraestructura en edificaciones,

infraestructura educativa y/o centros de salud y/o hospiatles y/o centros de

monitoreo, mejoramiento y/o instalacion de seguridad ciudadna ylo
| videovigilancia

o La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u

ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada;

\ 0 comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y

fehacientemente, con vauchers de depdsito, reporte de estado de cuenta,

cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un méximo de veinte

. (20) contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin
establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

- Encasolos postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién: de
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lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en los Formatos N° 9 referidos a la
Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe
presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Factor experiencia y calificaciéon del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara
copia simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitacién vigente, asimismo
la experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y/o 6rdenes de servicios con el
empleador o contratante y su respectiva conformidad.

- Copias simples de las constancias de trabajo; o Copias simples de los
certificados de trabajo.

- Copias simples de recepciéon de obra, donde figure el hombre y cargo
asumido por el profesional y/o especialista.

- Copias simples de liquidacion del contrato de supervisién, donde figure el
nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto. De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo de dicha experiencia sdlo se
considerara una vez el periodo traslapado.

Asi también se debe presentar el resumen de hoja de vida, copia del titulo
profesional, colegiatura, declaracién jurada de habilitaciéon o certificado de
habilidad y carta de compromisc del personal profesional propuesto
(DECLARACION JURADA).
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d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentara una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

| IMPORTANTE:

- En caso exista contradiccién entre la informacién presentada en la propuesta técnica, la propuesta
sera descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA*
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

El monto de la oferta econdmica en SOLES y los componentes de la misma
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

- Encaso la informacién contenida en la propuesta econémica difiera de la informacion contenida en la
propuesta técnica, la propuesta econémica seré descalificada.

* La propuesta econdmica solo se presentara en original.
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ANEXO E:
FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion
de la mejor oferta en relacién con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

) PUNTAJE / METODOLOGIA
| FACTOR_ES DE EVALUACION et RIS E O
A. METODOLOGIA PROPUESTA De 0 a 10 puntos

Criterio:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la supervisidon que presenta:
1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra, deberan
considerarse como minimo lo siguiente;
- Organigrama del personal y programa de asignacion del
personal y recursos.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
supervisién de obra (adjuntar formatos de controf), debera
considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcidon de normas gque se aplicaran durante la
supervision.

- Plan de control de calidad.

- Cronograma de recursos.

- Control econémico y procedimiento para evitar sobrecostos.

- Procesos de gestion de calidad del supervisor.

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional (adjuntar formatos de control). | presenta metodologia que sustenta

Debera considerarse como minimo lo siguiente: la propuesta: 10 puntos
- Descripcion de normas que se aplicaran durante la

supervision. , ) No presenta metodologia que
- Control de las medidas de seguridad. sustente la propuesta: 0 puntos

- Control de las medidas de salud ocupacional.
- Proteccién de propiedades e instalaciones de terceros.

4. Plan de control y mitigacion ambiental (adjuntar formatos de
control para la supervision de obra). Debera considerarse
como minimo los siguiente:

- Medidas de mitigacién, reparacién y/o compensacion de
impactos ambientales.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que

sustente la metodologia propuesta.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

|
B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

De 54 a 80 puntos

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 FORMACION ACADEMICA:
a. Criterio:
Se evaluara en funcion del nivel de formacion académica del
| personal clave propuesto como JEFE DE SUPERVISION
Y/O SUPERVISOR DE OBRA, considerandose:

NIVEL 1: Ingeniero Civil y/o Arquitecto habilitado con
maestria en Gerencia de Proyectos y/o Administracion y/o
Direccién y/o Gerencia de Proyectos y/o de la Construccion
(estudios concluidos).

NIVEL 2: Ingeniero Civil y/o Arquitecto habilitado con
maestria en Gerencia de Proyectos y/o Administracion y/o
Direccion y/o Gerencia de Proyectos y/o de la Construccion
(con titulo de grado inscrito en el registro de la SUNEDU).

Acreditacion:
Se acreditaran con copia simple de titulo, resolucién u otros
documentos.

Se otorgara el méximo puntaje
segun el nivel alcanzado

Nivel 1 - Maestria
concluidos): 01 punto

(estudios

Nivel 2 — Maestria (con titulo de
grado): 02 puntos

B.1.2 CAPACITACION:
Criterio:
Se evaluard a los siguientes profesionales de manera
individual para la supervision de la obra:

Nota: Los diplomados o cursos tendran una antigiiedad
no mayor a 5 afos.

a) JEFE DE SUPERVISION:
En funcién del nimero de horas de los siguientes cursos
y/o diplomados:
v" Curso y/o Diploma y/o Especializacién en el
mecanismo de OBRAS POR IMPUESTOS.
v Diplomado o Curso o Especializacién en Gestién de

Supervisién de Obras.

b) SUPERVISOR DE OBRA
En funcion del nimero de horas de los siguientes cursos
y/o diplomados:
v' Curso y/o Diploma y/o Especializacion en el
mecanismo de OBRAS POR IMPUESTOS.
v" Diplomado o Curso o Especializacion en Gestién de

Supervision de Obras.

Acreditacién:
Se acreditardn con copia simple de constancias,
certificados u otros documentos, segtn corresponda.

Nota: Las capacitaciones pueden considerarse como criterios en la
Bases del proceso de seleccion.

- De 24 horas hasta 30 horas: 01

Proyectos y/o Gestion de Obras Publicas y/o |-

- De 24 horas hasta 30 horas: 01

Proyectos y/o Gestion de Obras Publicas y/o |

Se evaluard otorgando el puntaj?
segin la cantidad de horas, del
diplomado o curso:

punto

Mas de 30 horas: 02 puntos

punto

Més de 30 horas: 02 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA |
PARA SU ASIGNACION

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Criterio:

Se evaluara en funcién al tiempo de experiencia especifica en la
especialidad del personal clave propuesto en el Formato N°11y 12.

Se consideran PROYECTOS SIMILARES a la supervision de
proyectos de naturaleza semejante a la que se desea contratar; es
decir, esta referido creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
rehabilitacién y/o construccién yl/o reconstruccién ylo
remodelacion de infraestructura en edificaciones,
infraestructura educativa y/o centros de salud y/o hospitales
ylo centros de monitoreo, mejoramiento y/o instalacién de
seguridad ciudadana y/o videovigilancia.

SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO:

| - Experiencia especifica minima de TRES
(03) participaciones como jefe de proyecto
y/o supervisor ylo inspector y/o evaluador
ylo proyectista en la elaboracion y/o
supervision y/o evaluacién y/o aprobacion
de expedientes técnicos de obra ylo
estudios  definitivos de  proyectos
similares; también se considerara

JEFE DE experiencia especifica a gerente ylo
SUPERVISION director y/o jefe de estudios y/o jefe de
(Ingeniero Civil) infraestructura  y/o jefe de unidad

ejecutora de inversién publica o privada,
los cuales acreditaran su participacion con
resolucién y/o documento que acredite la
aprobaciéon o elaboracion de un
expediente  técnico de  proyectos
similares. De los cuales deben acumular
minimo TRES (03) afios de experiencia,
computados desde la colegiatura.
Experiencia especifica minima de DOS
(02) participaciones como arquitecto y/o
especialista en arquitectura  y/o
proyectista en la elaboracidon y/o
E:RPSS:{-I_\IEICS;I'S\RE\N supervision y/o evaluacién de expedientes
técnicos de obra y/o estudios definitivos
de proyectos similares. De los cuales
deben acumular minimo TRES (03) afios
de experiencia, computados desde la
colegiatura.
Experiencia especifica minima de DOS
(02) participaciones como ingeniero civil
y/o ingeniero estructurista y/o ingeniero
estructural y/o especialista en estructuras
ESPECIALISTA EN en la elaboracién y/o supervision y/o
ESTRUCTURAS evaluacion de expedientes técnicos de
(Ingeniero Civil) obra y/o estudios definitivos de proyectos
de edificaciones en general. De los cuales
deben acumular minimo TRES (03) afios
de experiencia desde la colegiatura.

(Arquitecto)

ESPECIALISTAEN | - Experiencia especifica minima de DOS
INSTALACIONES (02) participaciones como especialista en
ELECTRICAS Instalaciones eléctricas y/o especialista
(Ingeniero Eléctrico o en instalaciones mecanico eIéc_tricas_y/g_J

Se evaluara otorgando el puntaje
segin la cantidad de afios
acumulado de experiencia
especifica:

Mas de 3 anos: 08 puntos

Minimo 3 afos: 05 puntos

Mas de 3 afios: 05 puntos

Minimo 3 afios :03 puntos

Mas de 3 afios: 05 puntos

Minimo 3 afos :03 puntos

Pagina 47 de 121




e o

FACTORES DE EVALUACION

PARA SU ASIGNACION

Ingeniero Mecénico
Electricista o Ingeniero
Electricista)

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
SANITARIAS
(Ingeniero Sanitario)

especialista eléctrico y/o especialista en
disefio de instalaciones eléctricas yfo
especialista en disefio de instalaciones
mecanico eléctricas y/o ingeniero eléctrico
y/o ingeniero  electromecanico y/o
proyectista en instalaciones eléctricas en
la elaboracion yfo supervision y/o
evaluacién de expedientes técnicos de
obra y/o estudios definitivos de proyectos
de edificaciones en general. De los cuales
deben acumular minimo TRES (03) afios
de experiencia desde la colegiatura.

Experiencia especifica minima de DOS
(02) participaciones como ingeniero
sanitario y/o especialista en instalaciones
sanitarias y/o especialista en célculo de
instalaciones sanitarias y/o supervisién
y/o evaluacién en la elaboracién de
expedientes técnicos de obra y/o estudios
definitivos de proyectos de edificaciches
en general. De los cuales deben acumular
minimo TRES (03) afios de experiencia
desde la colegiatura.

| ESPECIALISTA EN
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
(Ingeniero Civil}

Experiencia_especifica minima de DOS
(02) participaciones como especialista en
costos y/o especialista en costos y
presupuestos  y/o  especialista en
metrados, costos y presupuestos y/o
especialista en presupuestos en la
elaboracién y/o supervisién y/o evaluacion
de expedientes técnicos de obra y/o
estudios definitivos de proyectos de
edificaciones en general. De los cuales
deben acumular minimo DOS (02) afios
de experiencia desde la colegiatura

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURA DE
REDES
({Ingeniero de
Telecomunicaciones o
Ingeniero de Sistemas
o Ingeniero Electronico
o Ingeniero
Informatico)

Experiencia especifica: minima de DOS
(02) participaciones como especialista en
Telecomunicaciones ylo sistemas,
especialista en redes de datos, o
cualquier otra denominacion que exprese
fehacientemente estar referida a la
responsabilidad del profesional en la
elaboracion ylo supervisién de
expedientes técnicos ylo estudios de pre
inversion y/o ejecucion y/o supervision de
obras de obras en general. De los cuales
deben acumular minimo UN (01) afio de
experiencia desde la colegiatura

ESPECIALISTA EN
CENTRAL DE
MONITOREO
(Ingeniero de

Telecomunicaciones o

Ingeniero de Sistemas

o Ingeniero Electrénico
o Ingeniero
Informatico)

Experiencia_especifica: minima de DOS |

(02) participaciones como especialista en
Telecomunicaciones y/o sistemas,
especialista en redes de datos, o
cualquier otra denominacién que exprese
fehacientemente estar referida a Ila
responsabilidad del profesional en la
elaboracién y/o supervision de centrales
de monitoreo de videovigilancia urbana
y/o estudios de pre inversion y/o ejecucion
ylo supervision de obras de obras en

general. De los cuales deben acumular
minimo UN (01) afio de experiencia desde
la colegiatura. |

Mas de 3 afios: 05 puntos

Minimo 3 afios :03 puntos

Mas de 3 afios: 04 puntos

Minimo 3 afios :03 puntos

Mas de 2 afios: 04 puntos
Minimo 2 afios: 03 puntos

Mas de 1 aio: 03 puntos

Minimo 1 afio: 02 puntos

Mas de 1 afio: 03 puntos

Minimo 1 afio: 02 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

PUNTAJE / METODOLOGIA
\ PARA SU ASIGNACION

SUPERVISOR DE
OBRA

(Ingeniero Civil y/o
Arquitecto)

- Sustentar como minimo CUATRO (04) |

participaciones; como Residente,
Ejecutor, gerente y/o director y/o jefe de
infraestructura y/o jefe de unidad
ejecutora de inversion publica; y/o jefe de
proyecto y/o supervisor y/o inspector de
ejecucion de obra de proyectos similares.
De los cuales deben acumular minimo
TRES (03) anos de experiencia,
computados desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURA
(Arquitecto)

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
ELECTRICAS
(Ingeniero Eléctrico o
Ingeniero Mecanico
Electricista o Ingeniero

Electricista)

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
SANITARIAS

(Ingeniero Sanitario)

Mas de 3 afios: 08 puntos

| Minimo 3 afios: 05 puntos

Experiencia_especifica minima de DOS |

(02) participaciones como ingeniero civil
y/o ingeniero estructurista y/o ingeniero
estructural y/o especialista en estructuras
en la supervisidn y/o ejecucidn de obra de
proyectos de edificaciones en general. De
los cuales deben acumular minimo DOS
(02) afos de experiencia desde la
colegiatura. -
Experiencia especifica minima de DOS
(02) participaciones como especialista en
Instalaciones eléctricas y/o especialista
en instalaciones mecanico eléctricas y/o
especialista eléctrico y/o especialista en
disefio de instalaciones eléctricas y/o
especialista en disefio de instalaciones
mecanico eléctricas y/o ingeniero eléctrico
y/o ingeniero  electromecanico  y/o
proyectista en instalaciones eléctricas en
la supervision y/o ejecucion de obra de
proyectos de edificaciones en general. De
los cuales deben acumular minimo DOS
(02) afios de experiencia desde la
colegiatura.

Experiencia_especifica_ minima de DOS |

(02) participaciones como ingeniero
sanitario y/o especialista en instalaciones
sanitarias y/o especialista en calculo de
instalaciones sanitarias en supervision y/o
ejecucion de obra de proyectos de
edificaciones en general. De los cuales
deben acumular minimo DOS (02) afios
de experiencia desde |a colegiatura.

Mas de 3 aiios: 05 puntos

Minime 3 afios :04 puntos

| Mas de 2 afios: 04 puntos

Minimg 2 afios :03 puntos

Mas de 2 anos: 04 puntos

Minimo 2 afios :03 puntos

ESPECIALISTA EN
RADIO Y
COMUNICACIONES
{Ingeniero de
Telecomunicaciones o
Ingeniero de Sistemas
o Ingeniero Electrénico

o Ingeniero
Informatico)
ESPECIALISTA EN
CENTRAL DE
MONITOREO
(Ingeniero de
Telecomunicaciones o
Ingeniero de Sistemas
o Ingeniero Electrénico
o Ingeniero
Informatico)

‘

Experiencia_especifica: minima de DOS
(02) participaciones como especialista en
Telecomunicaciones ylo sistemas,
especialista en redes de datos y/o radio
comunicaciones o  cualquier otra
denominacion en la ejecucion de obra de
proyectos similares. De los cuales deben
acumular minimo DOS (02) afos de
experiencia desde la colegiatura.

Experiencia especifica: minima de DOS
(02) participaciones como especialista en
Telecomunicaciones y/o sistemas,
especialista en redes de datos y/o central
de monitoreo o cualquier otra
denominacién en la ejecucion de obra de
proyectos similares. De los cuales deben
acumular minimo DOS (02) afios de
experiencia desde la colegiatura.

Mas de 2 aiios: 04 puntos

Minimo 2 afios :03 puntos

Mas de 2 aflos: 04 puntos

Minimo 2 afos :03 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

- Experiencia especifica: minima de DOS
(02) participaciones como especialista en
Telecomunicaciones y/o sistemas,
especialista en redes de datos y/o data
center o cualquier otra denominacién en la
ejecucién de obra de proyectos similares.
De los cuales deben acumular minimo

ESPECIALISTA EN
DATA CENTER
(Ingeniero de
Telecomunicaciones o
Ingeniero de Sistemas
o Ingeniero Electronico

I%::Enfgtli?:?) DOS‘(OZ) afios de experiencia desde IaI
colegiatura. _

ESPECIALISTAEN | - Experiencia especifica: minima de DOS

SEGURIDAD (02) participaciones como especialista en

PERIMETRAL Telecomunicaciones yfo sistemas,

(Ingeniero de especialista en redes de datos ylo

Telecomunicaciones o seguridad perimetral o cualquier otra

| Ingeniero de Sistemas denominacién en la ejecucion de obra de

o Ingeniero Electronico |  proyectos similares. De los cuales deben
o Ingeniero acumular minimo DOS (02) afios de
Informatico) experiencia desde la colegiatura

Acreditacion:

El Postor debe presentar el FORMATO N.° 11 y 12 tomando en
cuenta la experiencia del personal profesional propuesto para la
ejecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los
siguientes documentos:

» Copias simples de los contratos suscritos y/o érdenes de
servicios con el empleador o contratante y su respectiva
conformidad.

» Copias simples de las constancias de trabajo; o Copias
simples de los certificados de trabajo.

» Copias simples de recepcién de obra, donde figure el
nombre y cargo asumido por el profesional y/o especialista.

» Copias simples de liquidacion del contrato de supervision,
donde figure el nombre y cargo asumido por el profesional
y/o especialista.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y
fin de la participacion del personal propuesto. De presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo
traslapado.

Asi también se debe presentar resumen de hoja de vida, copia del
titulo profesional, colegiatura (de corresponder), declaracion jurada
de habilitacion y carta de compromiso del personal profesional
propuesto (DECLARACION JURADA)

Se consideran proyectos similares a la supervision de proyectos de
naturaleza semejante a la que se desea contratar; es decir, esta
referido a Creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién ylo
rehabilitacién y/o construccién y/o reconstruccién ylo
remodelacion  de  infraestructura en edificaciones,
infraestructura educativa y/o centros de salud y/o hospitales
ylo centros de monitoreo, mejoramiento y/o instalacién de
seguridad ciudadana y/o videovigilancia

Mas de 2 afios: 04 puntos

Minimo 2 afios :03 puntos

Mas de 2 afios: 04 puntos

Minimo 2 afios :03 puntos

OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA

" De0a10 puntos

C.1. PLAN DE RIESGOS
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: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION AR U E RC O

Presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta: 10 puntos

Criterio:
Se evaluara el plan de riesgos propuesto por el postor para la

ejecucion de la supervision.
No presenta plan de riesgos que

Acreditacion; sustenta la propuesta: 0 puntos
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente
el plan de riesgos propuesto. B B |

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacién economica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

IMPORTANTE:
Los factores de evaluacién elaborados por el Comité Especial deben guardar vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, éstos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

| - Las ofertas técnicas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

La Evaluacion Econdmica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta
econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente

proporcional, seguin la siguiente féormula:

Pi = OmxPMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econdmicas se procedera a determinar
el puntaje total de las mismas.
El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas
{7 evaluaciones, obtenido de la siguiente férmula:
/] PTPi = 1 PTi + c2 PEi

il | Donde,
| PTPi = Puntaje total del postor i
/ PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
[ PEi = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicardn las siguientes ponderaciones:
—_— c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica, (minimo 0.80)
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica, (méximo 0.20)

Donde: ¢1 +¢2 =1.00

5 Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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' CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA |

DEL PROYECTO:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE JULCAN
DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2694020.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA, PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA
PROVINCIA DE JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2694020.

2. FINALIDAD PUBLICA

El Gobiemo Regional de La Libertad encarga la responsabilidad a la Entidad
Privada Supervisora de velar por la correcta ejecucidn del proyecto y del
cumplimiento def Convenio de Inversion, mediante un conjunto de procesos
tecnicos, normativos, legales y administrativos que permitan verificar y controfar que
los trabajos de la Empresa Privada se encuentren dentro de los pardmetros de
cafidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, Io cual asegurard que la
inversion efectuada cumpla con los estandares de calidad y se brinde asi el servicio
requerido de forma eficiente, dentro del plazo previsto y vele por ef correcto
cumplimiento del TUO de la Ley N° 29230 “Ley que impuisa la inversién plbiica
regional y local con panticipacién del sector privado”, y su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 210-2022-EF y modificade mediante Decreto
Supremo N° 011-2024-EF.

Ef presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o jurldica
individual o consorciado, con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores, como Consultor de Obras Publicas del OSCE, que presente Ia
propuesta técnica y econémica mas conveniente para los servicios de consultorfa
para la supervisién en la elaboracién del expediente técnico, supervision de fa
ejecucion de obra y supervisién de ia liguidacién de! proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

e /o, [iherlnd

ﬁ“ “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
a-gﬂﬁ CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINGIA DE
JULCAH DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°* 2694020
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DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE JULCAN DEL DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2634020, que
se ejecutara en el Distrito de Julcan, Provincia de Julcan, Regién La Libertad. La
Entidad Privada Supervisora (EPS) debera proveer todos los servicios
profesionales especializados requeridos para cumplir cabalmente tas funciones de
supervision tanto en el aspecto técnico como en el econdmico — financiero,
administrativo y otros que correspondan, de acuerdo con los documentos que
conforman los términos de referencia y el procedimiento establecido en el Decreto
Supremo N° 210-2022-EF, Reglamento de la Ley N° 29230, modificado mediante
Decreto Supremo N° 011-2024-EF.

3. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de mayo del 2008 se publica en el diario El Peruano la Ley N° 29230
“Ley que impuisa la inversion publica regional y local con participacion dei sector
privado”, a fin de promover, dinamizar y agllizar las inversiones piblicas,
permitiendo a los gobiernos regionales y locales ampliar su marco presupuestal y
liberar recursos humanos, con el objetivo de cristalizar obras de calidad en menor
tiempo, lo cual redunda en el bienestar de ia poblacion.

El Gobierno Regionatl de La Libertad procede a convocar al proceso de seleccién y
contratacion de una Entidad Privada Supervisora, que se encargue de la
Supervision de la gjecucién de obra y liquidacion del Proyecto de Inversion:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE
JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2694020, de acuerdo con las disposiciones de las presentes
Bases de Seleccion.

El Proponente que sea adjudicado con la Buena Pro se le denominara
SUPERVISOR, comprometiéndose a velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion de obra y liquidacion del Proyecto en cumplimiento det Convenio
de Inversion.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
El presente proceso de seleccion tiene por objeto ia contratacién de la Entidad
Privada Supervisora responsable de la Supervision de la elaboracién del
Expediente Técnico, supervision de la ejecucion de obra y supervision de la
liquidacion de! proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE
e JULCAN DE LA PROVINCIA DE JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA
/ LIBERTAD”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2694020, la cual se
/f ejecutard bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, en el marco del Decreto
| Supremo N° 081-2022-EF que aprueba el TUQ de la Ley N° 29230, la Ley N° 31735
[ que modifica fa ley de obras por impuestos, as{ como el Decreto Supremo N° 210-

"MEJORAMIENTD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
'—;pu’gtﬁ CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE
WE=") JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CODIGO UMICO DE INVERSIONES 1" 2684020
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2022-EF que aprueba el Regiamento de ia Ley N° 29230 y el Decreto Supremo N°
011-2024-EF que madifica el citado Reglamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISION

Los servicios de fa Entidad Privada Supervisora, para la Supervision de fa
efaboracion del Expediente Técnico, supervision de ejecucion de obra y supervision
de fa liquidacion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE
JULCAN DE LA PROVINCIA DE JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2694020, materia de
los presentes téminos de referencia; tienen las siguientes caracteristicas
contractuales:

v Servicios de Supervisién: Supervisién de la elaboracion del Expediente
Técnico, supervision de la ejecucién de obra Y supervision de #a liquidacién
de obra.

v Tiempo de Servicio: Trescientos freinta {330) dfas calendarios.

PLAZO DE SUPERVISION DEL PROYECTO
DESCRIPCION I 2

CALENDARIOS

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 60
| EJECUCION DE OBRA | 180 :
RECEPCION (¥) ' 3
| LQUIDACION (*) 60 4‘
[ ~ TOTAL i ase |

v' Valor Referencial: El valor referencial del servicio de supervisién sera de 8/
340,509.51 (Trescientos cuarenta mil quinientos nueve con 51/100
soles), incluidos los impuestos de jey.

VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION

OBLIGACIONES MONTO |
_ SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 4544384
" SUPERVISION DE EJECUGION OBRA S/ 27404005
" SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA 8/ 21,02582
| ~ TOTAL | 8/ 34050051

Nota:
- (*) El conceplo de SUPERVISION DE OBRA incluye ef proceso de recepcion.

= v" Forma de Pago:
I f

Supervisién de la elaboracién de expediente técnico: La Empresa Privada
/ Financista realizara ef pago en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles

/yj "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD |
Wﬂﬁ GIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINGIA DE
W= JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTALY, COIt CORIGO (RICO DE INVERSIONES M 2694020
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a parir de recibida la solictud de la Entidad Publica, comunicando ia
conformidad emitida por la Subgerencia de Promocién de la Inversion
Privada, en funcién a la revisién de los entregables y/o informes presentados
por 12 Empresa Privada, segin las fases:

ENTREGABLE PORCENTAJE
Por la revision y opinién del plan de trabajo 15% |
Por ia revisién y conformidad del Entregable Parcial 35%
N°01
Conformidad del informe de revision del Entregable 50%
| Final ?

Supervision de ejecucién de obra:
Bajo el sistema de contratacién por Tarifas en base al tiempo trabajado.

.a Empresa Privada Financista realizara el pago en un plazo no mayor a
quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Publica,
comunicando la conformidad emitida por la Subgerencia de Promocién de la
Inversion Privada, por la valorizacion mensual en funcién al avance del
servicio de supervisidn, que se cuantificara en base al cuadro de tarifas que
incluye a cada uno de los integrantes del plante! profesional de la supervision,
conforme a la oferta presentada por el Supervisor en el proceso de seleccion,
para el cual se deberd presentar en cada informe de valorizacion de
supervision todos los documentos sustentatorios, ademés de presentar un
(01) informe técnico de las funciones realizadas durante el periodo de
valorizacion suscrito por cada profesional participante validado por el
representante legal.

¥ Plazo méximo de responsabilidad de la Entidad Privada Supervisora:
Serd legalmente responsabie de los alcances contractuales que le ha
correspondido desempefiar, durante et perfodo de SIETE (G7) ANOS
contados a partir de ia finalizacién de sus servicios.

v Metas: Las metas a supervisar en el presente servicio de consuitoria
corresponden a los siguientes componentes:

DESCRIPCION DEL
o DESCRIPCION DE ACTIONES
PRODUCTC

UNIDAD DE
NEDIDA

SUFICIENTE Y ADECUADA Construceién de cantral de vigilancia y seguridad: Central

¥ ) 177.00
a4 / INFRAESTRUCTURA de operaciones de seguridad ciudadana w2

Adquisicién de sistema de seguridad y vighancin: ar 53.00

SUFICIENTES RECURSOS Uniforme de personal )
LOGISTICOS PARA EL SERVICIO
DE SEGURIDAD ( ANA Ad ion de sl daseguridad y
vigilancia: Uniforme de juntas vecinales T 3800
Adquiticién de cable: Fibra dptica UND 40.00

|

| @1 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
1‘;5?-? CIUDADAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAM DE LA PROVINCIA DE

‘ ME= UL CAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTADY, COM CODIGO UNICO DE INVERSIONES N 2694020
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Adcuisicién de cimars de control: Camara PTZ UND 40.00
ADECUADOS Y SUFICIENTES  |———— Py ey
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA . . g UND 40.00
¥ COMUNICACISN vigilancia: Megafono IP exterior
Adquisicién da radio portitil: Radios UND 15.00
SUFICIENTE DISPONIBILDAD DE b
UNIDADES MOVILES Adgquizicidn de unidad mévil: Unidades méviles UND 200
Capacitacidn de sistema de seguridad y
ADECUADA CAPACITACION vigiiancia: Jtacion al p | de seguridad UND Lo0
cudadana
ADECUADA SENSIBILIZACION E Capacitaclén de de seguridad y UND 100
INFORMACION A LA POBIACGON | vighancla: Sensibifizacién a la pobtacién i

6. Actividades:
A continuacion, se presenta una relacién de las actividades de Ia Entidad Privada
Supervisora, sin que sea fimitativa debiendo ef postor proponer en mayor amplitud y
detalle su propia relacion de actividades para enriquecer su Propuesta.

La Entidad Privada Supervisora se considera de fundamental importancia y debe
entenderse como una optimizacién del misma, por lo que, de proponer
modificaciones, éstas deberan ser para eliminar reclamos y sobre costos durante la
ejecucion de la obra, y mejorar la calidad del Proyecto original. Toda
compiementacidn af proyecto debe ser aprobada por los especialistas de la Empresa
Privada Finandcista.

PRIMERA ETAPA: Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico.

La etapa de supervision de la elaboracion del Expediente Técnico, se ilevara a cabo
en funcion al Plan de Trabajo del Supervisor el cual estara concordado con el Plan
de Trabajo presentado por la Empresa Privada, esta primera etapa corresponde a la
supervision de la elaboracién del expediente técnico, donde esta divido en Io
siguiente:

+ Opinién favorable sobre ef Plan de Trabajo de la EP.

*  Supervision, revision y opinion del entregable parcial presentado por la
Empresa Privada durante la efaboracion det Expediente Téchico.

+  Supervision, revision y opinion favorable sobre el Expediente Técnico
final.

La EPS revisara, evaluara, verificara y emitira opinion favorable respecto
a la calidad del entregable y del Expediente Técnico definitivo y remitira a
la Entidad Pubfica para su conformidad comespondiente.

SEGUNDA ETAPA: Supervision fisica de la Ejecucién de la Obra y Recepcion.

La Supervisién de Ia ejecucion fisica del proyecto se desarrollara en de ia
siguiente manera:

| OBRQ "MEJORAMIENTD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
ﬁﬁﬁfﬁ GIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE
= JULCAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTALY, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 14" 2884020 |
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+ Supervision Técnica de los Trabajos de Ejecucion de Obra,
adquisicién, entrega, pre instalaciones y/o instalacién, pruebas de
carga y puesta en operatividad dei proyecto.

+  Supervisidn y opinidn sobre la recepcién de Obra

TERCERA ETAPA: Supervision de 1a Liquidacién de Obra.

La EPS efectuara la revision y emitira opinion favorable de la Liquidacion
del Convenio de Inversion prasentada por la Empresa Privada Financista,
que incluye la elaboracion del informe Final.

CUARTA ETAPA: Liguidacion del Contrato de Supervision.

La EPS sera el encargado de liquidar el Contrato de Supervision de
acuerdo al artfcuio 114 del Reglamento de ia Ley N°28230.

6.1 Actividades en la supervision del Expediente Técnico

Mantenerse en constante coordinacion con ef jefe de proyecio y los
especialistas de Ia elaboracion del expediente técnico de la Empresa
Privada Financista.

Supervisién y verificacién, en gabinete y en campo, de los aspectos
principales y/o criticos del proyecto, estado y disponibilidad del drea a
intervenir, vesificacién de niveles, Bench Mark, y otros aspectos que la
entidad privada supervisora considere importante.

Supervision y verificacion de los estudios basicos y/o especificos que se
recuieren.

Participar permanentemente en la supervision de la elaboracion de los
entregables por parte de la EP, para su revision, debiendo elaborar un
informe de revision para cada uno.

Exigir al jefe de proyecio y a los especialistas de ia elaboracion del
expediente técnico de la Empresa Privada Financista cumplir con sus
obligaciones en forma oportuna y en los plazos establecidos, dando a
conocer & la ENTIDAD sobre lo actuado.

Luego de la Supervision del Proyecto, la Enfidad Privada Supervisora
debera realizar reuniones de orientacion para el proceso de levantamiento
de observacicnes, con el jefe de proyecto y los especialistas de la
elaboracién del expediente técnico de la empresa privada financista, en
estas reuniones debera aclarar y hacer las precisiones sobre los ajustes
que se deben hacer al Proyecto.

Supervision final del Proyecto, verificando que se hayan implementado
todas las recomendaciones.

La Entidad Privada Supervisora hara una Supervision detafiada de la
suficiencia de los disefios considerados para la ejecucién de la obra. En
los casos que sea necesario, 1a entidad privada supervisora recomendard
y complementara [a modificacion de los disefios considerados.

La Supervision del Proyecto se considera de fundamental importancia y
debe entenderse como una optimizacion del mismo, por lo que, de
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proponer modificaciones, éstas deberan ser para eliminar reclamos y sobre
costos durante la ejecucion de ja obra ¥ equipamiento, y mejorar la cafidad
det Proyecto original. Toda compiementacién al Proyecto debe ser
aprobada por e} jefe de proyecto de Ia empresa privada financista.

6.2 Actividades en la Supervision de Obra:

Verificar la existencia de permisos y documentacin necesaria para el inicio
de los trabajos.

Asesorar al GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD en lo referente a las
Polizas de Seguros.

Ordenar, supervisar y certificar os ensayos de laboratorio y/o pruebas de
campo, segln las normas que regiran las verificaciones, para garantizar la
calidad de los materales y/o equipos a utilizar, segin ef Expediente
Técnico de Obra.

Determinar cudndo y dénde deben realizarse las pruebas de campo
(Pruebas Mecanica de Suelos, Concreto, Materiales, equipos a adquirir,
efc.) y estar presente durante la extraccién de muestras y testigos. Los
costos de las pruebas seran asumidos por la empresa privada financista.
Realizar la prueba correspondiente por parte de la Entidad Privada
Supervisora referidas minimamente a ensayos de testigos de concreto.
Controlar el manejo Técnico - Administrativo del Convenio de inversion
para el financiamiento del proyecto, solicitando a LA EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA un reporte mensual sobre las obligaciones acumuladas por
pagos a ESSALUD, AFP, SENCICO, CONAFOVICER y otros tributos, de
acuerdo con lo estipuiado en el Convenio de Obra.

Analizar, cuando sea pertinente, nugvos precios unitarios para ias mayores
prestaciones y/o modificaciones det Proyecto, sustentando técnicamente
al GOBIERNO REGIONAL ta conveniencia de su aprobacién.

Revisar los Metrados presentados por LA EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA, valorizarlos y dar su conformidad a las valorizaciones
mensuales y valorizaciones trimestrales de avance de obra, reajustes, de
acuerdo con el Convenio de inversion, recomendando al GOBIERNO
REGIONAL su tramite correspondiente.

Verificar, validar y emitir conformidad de las valorizaciones mensuales y
trimestrales hasta la liquidacion de! Convenio.

Pronunciarse sobre las consultas ylo reclamos que, por aplicacion dei
Convenio de inversion, para lo cual deber4 tener en cuenta lo dispuesto en
el Reglamento aprobado por ia ley N° 29230. De igual modo asesorar al
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD en controversias con el Contratista
y/o terceros.

Elaborar y presentar los informes mensuales y los informes Especiales
cuando el GOBIERNO REGIONAL los solicite o las circunstancias o]
determinen.

OMISO
{therls
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- Sostener con los funcionarios del GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
una petmanente comunicacion, informando sobre el estado de laobray el
desarrotio def Contrato.

- Mantener actualizado el archivo general de Ia obra objeto dei Convenio, el
cual contendra la documentacién técnica, administrativa y economica de la
obra. Este archivo se entregara al GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
juntamente con la Liquidacion pertinente.

- Revisar y aprobar, antes de la Recepcion de Obra, pianos post
construccion (producto de Ia visita fisico ocular), elaborados y presentados
por ia Empresa privada Financista.

- Revisién, aprobacion y seguimiento al plan de ejecucion de la obra.

- Entrega del terreno, verificacién de permisos y de la documentacion
necesatia para e} inicio de las actividades.

- Revisién de las cartas fianzas y de las pélizas de seguro de ia empresa
privada que se encuentren vigentes.

- Confrol cuaderno de obra durante todo el proceso de construccion.

- Verificar et replanteo de fa obra de acuerdo con su verificacion fisica ocular

- Veificar el replanteo de redes, niveles y superficies, de acuerdo con los
disefios de detalle.

- Control de calidad de fas obras, de acuerdo con verificacion fisica que se
encuentre de acuerdo con lo establecido en el Expediente Téchico.

- Revisitn de las especificaciones técnicas.

- Pronunciarse sobre consultas de interpretacion de  pianos,
especificaciones, pruebas y/o ensayos que se ie requiera.

- Supenvisién permanente de las labores de la Empresa Privada Financista.

- Rechazar los trabajos defectuosos o insuficientes y ordenar su reemplazo
ylo correccion.

- Controlar la conservacion de las obras durante {a construccian.

- Seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen y se sugieran.
Seguimiento al Convenio de ejecucion.

Control de los plazos parciales y totales pactados para fa construccion.
Verificar la atencién, por parte de LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA,
de las observaciones formuladas por ef GRLL.

- Confro! de avance fisico y financiero de la obra.

- Comprobar el cumplimiento de las normas ambientales.

- Verficar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del
contratista.

- Proveer los equipos y el personal propuesto por la Entidad Privada
Supervisora.

- Supervisién a las instalaciones y equipos de LA EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA.

- Verificaron del cumplimiento por parie de LA EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA en cuanto al recurso humano.

- Vesficar la adecuada utilizacién de los recursos suministrados por LA
EMPRESA PRIVADA FINACISTA.
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Verificar la calibracion y mantenimiento de los equipos utilizados por LA
EMPRESA PRIVADA FINACISTA.

Valorizar mensual y trimestral fos avances de obra pendientes hasta la
liquidacion,

Emitir pronunciamiento sobre los pedidos que formule LA EMPRESA
PRIVADA FINANCISTA.

Recomendacion y sugerencias al contratista con relacién a los carmbios o
modificaciones de los procesos constructivos.

Elaboracién de documentos y registros propics de las actividades de la
Supervision.

Verificar y analizar fa informacion y documentacion remitida por el
confratista.

Revisar y aprobar los planos de cbra terminada.

Reuniones periddicas con LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA y con el
GRLL.

Elaboracién de: informes mensuales, trimestrales, especiales y de ofici;
informe final de obra y los informes que ef GRLL requiera.

Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personat
a su cargo.

Velar por la optima calidad de los trabajos efectuados en la construccion y
adquisicién de equipamiento.

Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de
control, de la Contralorfa General de ia Repubilica, en lo concerniente a ia
construccién de obras publicas.

Hacer cumplir fas condiciones y plazos fijados en el Convenio del
Contratista EJECUTOR.

Presentar, posterior a la Recepcion de Obra, el informe Final de
Supervisién de Obra, donde se indique, entre otros, los Metrados post
construccion de acuerdo con los trabajos realmente ejecutados, los planos
post construccion, ef resumen estadistico del controt de calidad de ia obra
ejecutada,

Revisar y aprobar el programa del levantamiento de fas observaciones que
se detecten en Ia recepcion de fa obra; asi como supervisar, controlar y
aprobat ka ejecucion de estas.

Revisar y aprobar la Liquidacion Final det Convenio de inversién que
presente la Empresa Privada Financista, dando su conformidad en caso
de asi corresponder.

Presentar la Liquidacitn de su Contrato de conformidad con el Reglamento
de la Ley N 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2017-
EF.

Revisar y aprobar la Dedclaratoria de Fabrica o Memoria Descriptiva
Valorizada que presente LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA, lo que
debera realizarse oportunamente y en concordandia con la recepcion final
de obra.
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6.3 Actividades en caso de resolucion del contrato de obra, materia de
supervision
Debera alertar a la Entidad en casc de incumplimiento injustificado de
obligaciones provenientes del Convenic de Inversion por parte de la Empresa
Privada Financista en ia ejecucion de la obra, y deberd emitir un informe
especial, recomendando de ser el caso, que se exija a la Empresa Privada
Financista cumplir con las obligaciones.
Comunicar en forma inmediata a la Entidad en caso la Empresa Privada
Financista paralice 1a obra en forma unilateral, a fin de requerir a Ia Empresa
Privada Financista cumplir con las obligaciones, ademas, el supervisor esta
obligado a informar las actividades que desarroliard después de la paralizacién
y enviara a la Entidad ia programacion de recursos estrictamente necesario
para la aprobacion de ia Entidad, hasta que Ia Empresa Privada Financista
reinicie los trabajos o de ser el caso hasta la fecha de resolucion de Convenio.
Participar en la constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra.
Presentar a la Entidad, en un plazo maximo de siete (07) dias calendario de
haberse resuelto ef Convenio, un informe del estado situacional de la obra, en
el gue incluira los planos post — consfruccion y metrados finales, ademas
debera presentar el dossier de calidad y la evaluacién del cumplimiento de las
medidas y especificaciones ambientales, inventario fisico de materiales e
insumos. De tener materiales en acopios deberéd presentar su cuantificacién
con los respectivos planos y los controles de calidad correspondientes.
Presentar un infarme final dentro de {os treinta (30) dias calendarios siguiente
a la fecha de la suscripcidn del acta de constatacion fisica de la obra resueita.
Suscrita el acta de constatacion fisica de Ia obra resuelta, el supervisor revisara
y se pronunciara respecto de la liquidacion presentada y suscrita por el
representante legal de Iz Empresa Privada Financista, ya sea observandola,
proyectando otra de ser el caso, o comunicando su opinion favotable con la
misma y la remitira a la Entidad dentro de los treinta (30) dias siguientes a su
recepcién. En caso que la Empresa Privada Financista no entregue la
.1 liquidacion, el supervisor (EPS) elaborara ia liquidacion correspondiente dentro
de los treinta (30) dias de requeririo por la Entidad.

AL 6.4 Procedimientos de control
La supervision adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
control técnico, ambiental, econémico, administrativo y legal de las actividades
de la Empresa Privada Financista, relacionadas con la ejecucion de la obra.

En su oferta técnica, el supervisor, con conocimiento de la programacion y
calendario de ejecucion de obra y equipamiento puede proponer las pruebas y
ensayos complementarios que juzgue necesarios, sin que elio impida la
adopcién de nuevas pruebas, segin el desamolio de la construccion y
adquisicion.
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La supervision analizara y evaluara las muestras, materiales de su propiedad o
en caso de ensayos no rutinarios podra encomendar los ensayos y pruebas a
terceros. para la ejecucién de ensayos no rutinarios, los laboratorios deberan
contar con la aprobacién de la Entidad ¥ el supervisor realizara las gestiones y
pagos pertinentes para este fin. en cualquier caso, el supervisor serd el
responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

La supervisién propondra a la Entidad, para su aprobacion, los formatos que se
usaran para el controi de la obra y equipamiento. La supervision esta obligada
a realizar la verificacion y el controf de calidad de Ia obra y equipamiento, esta
se efectuara de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas
especificas, Gltima versién y en las especificaciones técnicas generales

En los casos en gue no se cumplan las condiciones solicitadas en Ias
especificaciones técnicas y ambientales, e supervisor definira los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados Optimos, siendo estos trabajos
por cuenta de la Empresa Privada Financista, no correspondiéndole pago,
reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que la Empresa
Privada Financista esti en ia obligacién de terminar correctamente todos ios
trabajos materia det Convenio. Sin embargo, el supervisor no se eximira de Ia
responsabilidad de estos resultados.

6.5 Facultades del Supervisor
El Supervisor (EPS) tendra ia obligacién y el deber de hacer cumplr fas
especificaciones técnicas de construccién con las que fue formulado el
expediente técnico, para lo cual dictara las medidas adecuadas en el momento
oportuno exigiendo su cumplimiento a la Empresa Privada Financista,
asimismo, le aplicara las penalidades por incumplimiento de las disposiciones
precisadas en el Convenio de Inversién.

El Supervisor (EPS) no podra dictar ninguna orden que sobrepase las
atribuciones que se sefialan en las bases, términos de referencia y Convenio,
deblendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo
responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la Entidad.

Si durante el proceso de elaboracion ¥y construccién se produjeran
contingencias que pudieran poneren peligroia vida de personas, o la propiedad
publica o privada, 0 que amenacen causen dafios a la obra en ejecucion, el
supervisor por excepcion, podra disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o
superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Enfidad en ef mas breve
plazo.
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6.6 Liquidacion del Contrato de Supervision
Para Ia Liquidacion de los Setvicios de Supervision, el supervisor (EPS) debera
tener en consideracién jos pfazos, condiciones, requisitos y formalidades
establecidas en el Reglamento de ia Ley N° 29230.

6.7 Responsabilidad de la Supervisién

La Supervision (EPS) debera confrolar que la Empresa Privada Financista
asuma la responsabilidad por un adecuado planeamiento técnico y una
adecuada programacion, la correcta elaboracion de los estudios béasicos y/o
especificos, los disefios y en general, por la calidad técnica del Expediente
Técnico; el cual debera ser ejecutado en concordancia con los estandares
actuales de disefio en todas Ias especialidades de ingenieria y cumpliendo la
nommatividad vigente; detalfado, asimismo para la construccion, supervisara
que ia Empresa Privada Financista plantee recursos y métodos constructivos
de tltima generacion.

Prestar sus servicios con personal profesional calificado, debiende mantener el
mismo plantel durante las etapas de Supervisidn del Expediente Técnico y
Supervision de la ejecucicn de obra (personal de su oferta técnica).

Es responsable de supervisar que la ejecucion y liquidacion de obra, se realicen
considerando normas sectoriales, normas técnicas y/o reglamentos técnicos
aplicables, asl como los paramefros de ingenieria vigentes que requiere segin
la compiejidad, incluyendo fa liquidacién det Convenio.

6.8 Funciones del jefe de supervision
El Jefe de Supervisién, con participacion permanente en la obra, cumplira las
siguientes funciones:

e Velar por el estricto cumplimiento de fas Especificaciones Técnicas y
demas documentos producto del Convenio durante la ejecucion de la Obra,
tomando oportunamente las decisiones pertinentes de acuerdo a los
dispositivos reglamentarios vigentes.

« Atender, en plazo que se indique, todos los informes solicitados por La
entidad.

« Atender a los funcionarios de la Entidad, monitores de campo y de los
Organos del Sistema Nacional de Control que visiten la Obra, en lo que
) respecta a informes y documentacion que soliciten.

._,.{‘ * Todo el personal asignado al Proyecto, deberd ser con caracter de
dedicacién exclusiva por el tiempo y en [a oportunidad seflalada en la oferta
técnica.

« Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal de {a supervision,

de acuerdo a su oferta técnica y cronograma de participacion, en los casos

’ de ausencia del personal en obra por motivos ajenos o descansos, de
atencion médica u ofra causal, el supervisor esta obligado a informar
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oportunamente a la entidad de manera detallada, por medio escrito o via
correo electronico en casos de emergencia, debiendo en este aftimo caso
regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por ia Entidad,
sera materia de descuento por los dias que dure esta {de acuerdo a los
costos ofertados), no se admitiran ausencias de personal mayores a siete
(07) dias calendario, las que en caso de presentarse seran consideradas
como un incumplimiento contractual.

Para la prestacion de los servicios de supervision y control, el Jefe de
Supervision utilizard el personal calificado especificado en su Oferta
Técnica. Cualquier cambio deberd proponerse a ia Entidad, quince (15)
dias calendarios antes gue se culmine la relacion contractual entre la EPS
y el personal a ser susfituide, a fin de obtener la aprobacién
comrespondiente.

Cuaiquier soficitud en este sentido sera debidamente justificada y los
cambios que resulten no irrogaran gastos adicionales a la Entidad.

El Jefe de Supervision obtendra todos los Seguros necesarios para su
personal, segin la Legisiacion Nacional aplicable, debiendo mantener Ia
vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicics
pactados hayan culminade y cuenten con la aceptacion de la Entidad.

Las poiizas, ast como sus comespondientes recibos de pago de primas,
estardn a disposicion de la Entidad quien podra solicitarlas en cualquier
momento para su verificacion.

El incumplimiento de esia obtigacion sera causal de no pago de fa
valorizacion por parte de ia Empresa Privada Financista hasta que no se
presente os recibos de pago de primas.

La demora en el pago no generar intereses ni dafios a la Empresa Privada
Financista.

La supervisién est4 obligada a cumplir con el pago de las remuneraciones
de su personal de manera oportuna, cualquier incumplimiento que afecte
el normal desarrolio de Ia obra o afecte ia prestacion de sus servicios, sera
causal de la aplicacion de la penalidad correspondiente.

Ef Jefe de Supervision dara por terminados los servicios de cualquier
trabajador de la supervision cuyo trabajo o comportamiento no sean
satisfactorios para la Entidad.

La supervision propondrs a la Entidad el cambio de personal a fin de
obtener la aprobacién del mencionado cambio.

Los costos adicionales que demanden la obtencién de los reemplazos
necesarios, tales como pasajes, viaticos, gastos de traslado, etc., seran
responsabilidad de EL SUPERVISOR.

El supervisor con relacion al Ejecutor, se considerars como representante
de la Entidad.

La Entidad podra solicitar cambios del personal de fa supervision, en
cuaiquier momento, cuando considere conveniente en beneficio de!

JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES b 2694020

2l
| li%'% GIUDADANA DE LA MURICIPALIDAD PROVINGIAL

OHISO

2 coﬁ’{ a f f;{;g«a&zd

CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENGIA DE SEGURIDAD
DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINGIA DE

Pagina 64 de 121



4 -~ - -
g« GOBIERNO Gerencia Regional de Cooperacidn Técnica y Promocion de fa nversidn Privada COMPROMISO
70) RE?}%EF%LA D Subgerencia de Promocion de a Inversion Privada 5 COM ){!{' f{:r{:f ‘?‘“E_g& /

Proyecto. (Dicha disposicion s6lo sera efectiva cuando se considere un
desempefic deficiente, negligente o insuficiente en el cumplimiento de las
obtigaciones del personal profesionat).

« Elpersonal de la supervision deberd observar entodo momento las normas
de seguridad vigentes en ia obra, debiendo todo el personal estar provistos
de cascos, chalecos, botas, guantes, lentes de seguridad, protector contra
polvo o gases, el implemento que los identifique, etc. De igual manera,
durante el tiempo que dure la visita, debera proporcionar a los funcionarios
de la Entidad y otros visitantes, los implementos de seguridad necesarios.

+ La supervision debera poner a disposicion de la obra un vehiculo para
asegurar una eficiente comunicacion de su oficina de obra con el
especialista de obra a cargo.

7. Metodologia:
La supervision desarroliard sus labores teniendo en cuenta los criterios
recomendados en:

v Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo
N°011- 2006-VIVIENDA, e} 08 de mayo de 2008 y publicado el 08 de junio de
2006 (incluyendo sus modificatorias y anexos).

Ley General de Ambiente N°28611.

Reglamento de metrados vigente.

Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 006-2007-PCM.

Normatividad Ambiental vigente general y especifica.

Demés normas técnicas aplicables vigentes, asf como sus modificaciones
complementarias.

v Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.

AN NN

AN

8. PRODUCTOS ENTREGABLES.
8.1 informes a presentar por la Entidad Privada Supervisora del Expediente
Técnico.
a. Plan de trabajo

Ei postor debera presentar después de Ia firma del contrato su plan de trabajo
para ser revisado y aprobado por el drea usuatia, considerar incluir minimo un
Organigrama funcional de la Entidad Privada Supervisora, detallando nombres,
coireos electrénicos y nimeros de teléfonos moéviles.

El informe inicial comprende el plan de trabajo detailado del SUPERVISOR

P debe ser entregado a los siete (07) dias calendario contados a partir del dia

/ siguiente de la entrega de temeno, el cual debera sustentario ante la Sub
~f Gerencia de Promocion de la Inversion Privada.
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b. Primera Etapa: Informes a presentar por el Supervisor del Expediente
Técnico.
Durante fa revision en la elaboracion del Expediente Técnico, se presentaran
dos tipos de informes:

PRODUCTO(S) FORMA DE PRESENTACION
Informes de Revision del Plan de | Se presentar un {01) original, sellada por ¢l jefe
de Ia Supervisién, Representante Legal o
Opinién favorable al Plan de | Representante Comtn {en caso de Consorcio} y
Trabajo presentados porla EP los especialistas que intervinieron.

Se presentard un (01) original y una (01} copia, |
sellada por sl jefe de ia Supervision,
Representante Legal o Representante Comiin {en
caso de Consorcio) y los especialistas que
intervinieron en su supervisién, en sefial de
conformidad.

| Se presentara un (01) original y una copia 1),
sellados por e jefe de la Supervision,
Represenitante Legal o Representante Comiin {en
caso de Consorcio) y los especialistas que
intervinieron en su supervisién, en sefal de
conformidad y en los programas originales que se
| hayan trabajado.

Informes de Revision Parcial
L} Opinién favorable a los entregables
presentados porla EP.

Informe e Revislén Final
Opinion favorable sobre Ia calidad
del Expediente Técnico definitive
presentado por la EP.

NOTA:
Para ambos tipos de informe, se deberd entregar un (01} pendrive que coritenga los documentos y/o archivos
en formalos nativos y editables, y en farmato PDF escanesado con fimmas.

A. Revision del Plan de Trabajo
Correspondera a la revision de la efaboracion def Plan de Trabajo; ta Entidad

Privada Supervisora tendra un plazo de DOS {02) dias calendario, para la
elaboracién del informe de revision.

Asi mismo, debera contener todas las actividades necesarias para ia correcta
elaboracion del expediente técnico. Asi mismo el plan de trabajo presentado
por ia Empresa Financista abarcara la planificacion y el desarrollo de los
componentes del proyecto, necesarios para el desarrolio de cada componente
y actividad.

Correspondera a fa elaboracion del informe de revisién de avances de cada
una de las etapas y/o actividades del estudio y tienen cardcter de obligatorio.

B. Revision de Entregables Parciales
Correspondera a la efaboracién del informe de revisién de avances de cada
una de [as etapas y/o actividades de Estudio y tienen caracter de obligatorio.

i En caso de que €l jefe de Supervision de la Entidad Privada Supervisora no

/L presente las Revisiones de los Informes por entregable dentro del plazo

) estipulado, Ia Entidad podra aplicar una penalidad respectiva de acuerdo a lo
[ indicado en los témminos de referencia de la EPS (items 7.15y 7.16).

|
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INFORME DE REVISION DEL ENTREGABLE N° 01

El Entregable N°01, serd revisado y evaluado por ia Entidad Privada
Supervisora en un plazo de TRES (03} dias calendarios y emitira su informe
de observaciones o aprobacion.

De existir observaciones fa EPF tiene un plazo méximo de DOS (02} dias
calendarios para ievantamiento de observaciones y la EPS tiene un plazo
méximo de DOS (02) dias calendarios para emitir el informe de aprobacion.
La EPS solo podra formutar chservaciones durante la primera revision de cada
entregable, no obstante, la supervision podré realizar recomendaciones
adicionales, siempre que estas no impliquen nuevas observaciones sobre los
ya aprobados, respetanda asi los avances previamente validados.

La Entidad Privada Supervisora tendra que revisar fa siguiente documentacion:

informe de libre disponibilidad de terreno.

Reconocimiento de terreno y analisis de sus condiciones.
Levantamiento topografico de terreno.

Anteproyecto Arquitectonico.

Tramites de CIRA.

tnicio de los Tramite de! Estudio de impacto Ambiental.

Informe de compatibilizacion entre e! Anteproyecto Arquitecténico con los
componentes y metas establecidas en el Estudio de Preinversion
(documentos de sustento de la aprobacion del proyecto).

» Planteamiento de red

¥ YV VY VY

INFORME DE REVISION DEL ENTREGABLE FINAL (EXPEDIENTE
TECNICO)

E! Informe final, sera revisado y evaluado por la Entidad Privada Supervisora
en un plazo de CINCO (05) dies calendarios y emitira su informe de
observaciones ¢ aprobacion.

De existir observaciones la EP tiene un plazo maximo de DOS (02) dias
calendarios para levantamiento de observaciones y la EPS fiene un plazo
maximo de DOS {02) dias calendarios para emitr el informe de aprobacién.

La EPS solo podra formular observaciones durante la primera revision de cada
entregable, no obstante, la supervision podra realizar recomendaciones
adicionales, siempre que estas no impliquen nuevas observaciones sobre los
ya aprobados, respetando asf los avances previamente validados.

La Entidad Privada Supervisora tendra que revisar los siguientes documentos:

Gerencia Regional de Cooperacidn Técnica y Promocion de la taversion Privada COMPER @ﬁoﬂ IS0
2 CDH”_’:.{_ !(}{1'95!{;?[1
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Expediente Técnico completo para la ejecucion de obra constituido por los
capitulos o voliimenes siguientes:

INDICE
» Resumen ejecutivo.
> Estudios basicos.
> Estudios especificos por especialidad.
> Memoria descriptiva por cada especialidad.
> Memoria de caiculo de las especialidades que comespondan.
» Especificaciones técnicas por cada especialidad.
> Pianilla de metrados por cada especialidad.
> Analisis de costos unitarios por cada especialidad.
» Presupuesto de Obra.
> Expediente técnico completo de adquisicién de mobiliario.
> Cronograma de ejecucion de obra, elaboracion de diagrama PERT-CPM,
indicando {a ruta critica.
» Cronograma de avance de obra vaiorizado.
» Formula polindmica.
> Informe que contenga un enfoque integral de gestion de los riesgos
previsibles de ocurrir durante Ia ejecucién de la obra, teniendo en cuenta
tas caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de
Su ejecucion.
> Estudio de Impacto ambiental.
> Plan de Monitoreo Arqueoldgico.
> Planos de ejecucion de obra por cada especialidad (arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones  eléctricas.
Instalaciones mecanicas, comunicaciones y otros).
» Plan de Operacion y Mantenimiento
> Expediente independiente de Mobiliario y Equipamiento
> Presentacion de una vista en 3D de todos los ambientes proyectados,
sefialando os flujos de circulacién det proceso productivo como de
personal.
Coordinacion respecto al Informe de Consistencia {Informe de Variacién o
informe de verificacién segtin corresponda) entre el Expediente Técnico v &l
( estudio de Pre Inversion en la que detalle los componentes del Proyecto y su
f jogro.
( La Revisién del Entregable Final, sera evaluado Yy supervisado por fa Entidad
Privada Supervisora e informado a la Entidad.
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{a EPS debe entregar un (01) informe de revision del Entregabie Final,
emitiendo la Opinién favorable sobre fa calidad del Expediente Técnico
definitivo, cuiminado a nivel de ESTUDIOS DEFINITIVOS, concluyendo que
contiene todo lo necesario para ser ejecutado bajo el mecanismo de Obras por
impuestos.

En el caso que el informe de evaluacidn del entregable parcial N°O1 y
entregable final, sea observado por parte de la Sub Gerencia de la Promocion
de la Inversion Privada, ia EPS tendra un plazo de dos {02} dias calendario,
contados desde el dia siguiente después de la notificacion para la
subsanacion de observaciones, en caso de incumplimienio se aplicara
penalidades establecidas.

Precisiones adicionales de la Presentacion de los INFORMES DE
REVISION

El informe debera tener un indice y numeracion de paginas (de atras para
adelante), en la primera pagina se incluira fos datos de los profesionales que
intervinieron en la revision del Entregable Parcial o Entregable Final
{especialidad, nombre del profesional, N° de colegiatura y firma mostrando en
su sello su regisiro del C.LPJCAP.).

Asimismo, la EPS presentara et informe firmado y seltado por su Representante
legal o Representante Comun (en caso de Consorcio} y por el jefe de
Supervision.

El informe se presentaran en un (01) original y una {01) copia, mas una
memoria USB con todos los archivos conteniendo toda la informacion
sustentatoria.

El presenie informe serd presentado segun plazos establecidos en los
Términos de Referencia para la elaboracion del Expediente Técnico. El cual
sera aprobado por la Gerencia de General de Cooperacidn Técnica y
Promocién de la Inversion Privada.

8.2 Documentacién a presentar para la ejecucion fisica de la obra
A los cinco {05) dfas calendarios contados a partir del dfa siguiente de notificado
ia Resolucion de Aprobacién dei Expediente Téchico, la EPS presentara la
siguiente documentacion:

? e Descripcién General del Proyecto.
» Organigrama de personal. (ndmero de teléfono y correo electrénico)
« Cronograma de Participacién de cada profesional propuesto.

| » Certificado de habilidad de cada profesional propuesto.

l » Poliza SCRT del personal.

|
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* Anexos de comesponder

La fecha de inicio de ejecucién fisica de obra, sera a los tres {03) dias
calendarios, contados a partir del dfa siguiente de notificado fa Resolucién de
Aprobacion de} Expediente Técnico.

a. Informes a presentar por el Supervisor de ejecucion fisica do obra
Informes Mensuales

Informacién General

Debe contener lo siguiente:

Ficha resumen de informacion mensual: Con datos referidos a la obra,
Convenio de Inversion y EPF; montos presupuesto base, ofertado,
adicionales, deductivos, monto actual de Convenio; fecha de suscripcion del
Convenio, entrega de terreno, inicio de ia obra, ampliaciones de plazo fecha
de finalizacion actualizada; montos valorizados del Convenio y de Mayores
Trabajos de Obra (de corresponder) ; porcentaje de avance valorizado,
programado y avance fisico ejecutado; situacion de la obra (normal,
adelantada o atrasada).

También se incluiran datos referidos a fa supervision, proceso de seleccion,
contrato; montos de propuesta econdmica negociada, adicionales,
deductivos, fechas de suscripcién del contrato, inicio de los servicios,
ampifaciones de plazo, fin de los servicios: montos valorizados, contrato
principal y adicionales; porcentaje de avance valorizado. Ademas, se incluiran
referencias de fa coordinacién del proyecto de parte de la Entidad, EPF y/o
Ejecutor y Supervisién, con indicacién de direcciones, teléfonos, fax, e-mail.

informacién de Obra
Debe contener lo siguiente:

Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidendias
ocurridas: incluird descripcién ordenada de los trabajos efectuados por cada
especialidad que participe o partida genérica, dificultades y soluciones, juicio
critico sobre la actuacién de la EPF en su conjunto y toda informacion que
contribuya a que la Entidad tenga un conocimiento cabal del estado de Ia obsa.

_ Estado de avance fisico de la obra: incluira una breve descripcion de los
- métodos de construccién propuestos y/o ejecutados por la EPF, registro de
indices de seguridad y accidentes de obra; detalle gréfico del estado de
avance fisico de las partidas del proyecto; calculo de avance fisico; plan y
frentes de trabajo, partidas a ejecutar en el mes siguiente.
Estado de avance econdmico de Ia obra ¥ equipamiento: incluira fos avances
econdmicos por partidas, equipamiento estratégico, gastos generaies,
) utilidad; cuadro y diagrama de bamras de avance mensual y acumulado por

‘ "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENGIA DE SEGURIDAD
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tubros o partidas genéricas, comparacion con el avance pregramado vigente;
grafico que muestre el avance real valorizado y el avance programado vigente
{global).

informacién de Supervision
Debe contener lo siguiente:

* Actividades desarrolladas por el Supervisor: incluird una breve
descripcion de las actividades desarrolladas por el supervisor, en cuanto
al control técnico, controf de calidad y control econdmico - financiero de
la obra, dificultades y soluciones adoptadas; informe de las actividades
de Supervision ambiental realizadas durante el mes; Plan y frentes de
trabajo para el mes siguiente.

» Recursos utilizados por el Supervisor: incluira Organigrama det
supervisor; Relacién det personal profesional que detaliara los nombres
y apellidos compleios, cargo desempefiado, DN, ctdigo del colegio al
cual pertenece y los periodos laborados, adjuntando de ser el caso los
documentos de cambio aprobados por la Entidad. Asimismo, incluira la
relacion de personal profesional, de vehiculo y equipo.

Panol fotografico

Debe contener fotografias del trabajo en ejecucion y del trabajo
terminado, de aquellas actividades y ocurrencias que revistan
caracteristicas especiales.

Adicionalmente, se adjuntara en un (01) pendrive toda la informacion
escaneada y en archivos nativos, que muestren el estado de avance de
las Obras.

Contenido de los INFORMES MENSUALES de Ejecucién de Obra
seqiin corresponda:

En un (01) original, dos (02) copias y un {01) pendrive; en el que resuma

el desarrolio de fa obra y equipamiento y los servicios prestados, el

mismo que contendra fa siguiente informacion:

¢ Faclura de la EPS.

+ Descripcion del Proyecto y de las Obras como finalmente fueron
ejecutadas.

» Resumen de los metrados de trabajos por partidas.

» Instalaciones empleadas por la Empresa Privada Financista.

= Personal y Equipo empleado por la Empresa Privada Financista.

» Cambios y/o modificaciones en el Proyecto ocasionados por las
condiciones realmente encontradas durante ia ejecucion de la obra.

+ Valorizaciones de la obra contratada, mayores trabajos.

(]
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o Eventos especiales ocurridos durante la construccion y el
equipamiento de !a obra.

» Control del programa de construccién vs. lo realmente sjecutado.

+ Dossier de calidad, ef cual contendra:

- Protocolos de aseguramiento de calidad de procesos
constructivos de obra.

- Certificados de calidad de los diferentes ensayos realizados a lasd
pasriidasd o insumos usados.

¢ Listado de los planos de obra, incluyendo copia de los planos més
importantes de la obra, elaborados "conforme a obra", cuya
preparacion debe efectuarse con ias previsiones de tiempo
adecuadas.

¢+ Informe de trabajos realizados en relacion a Control de calidad
efectuado durante la ejecucién del proyecto.

¢ Listado de informacion sobre los controles de la obra y equipamiento
ejecutado.

» Panei fotografico de la obra.

b. Informe a presentar por el Supervisor en la Recepcion de obra
informe de Opinién Favorable para la Recepcién de Obra Y equipamiento, un
(01) original, dos {02) copias y un (01) pendrive. La revisién y aprobacion de
dicho informe estard a cargo de ta Sub Gerencia de Promocion de la Inversién
Privada,

c. Informe a presentar por el Suparvisor en la Liquidacién
Contenido del Informe de Ravisién de la Liquidacién:

+ Informe de Opinién Favorabie de la Liquidacion de Obra, un (01)
original, dos (02) copias y un (01) pendrive. La revision y aprobacién
de dicho informe estara a cargo de fa Sub Gerencia de Promocion de
la Inversién Privada.

J » Factura o recibo por honorarios de la EPS.
| = Valorizacion recalculada, segtin formato.

* Antecedentes, conformado por io siguiente:

¢ Convenio de Ejecucién de Obra.

* Acta de Entrega del drea a intervenir.

¢ Acta de Recepcion.

* Resolucion de aprobacion de Adicionales y Ampliaciones de Plazo,
de ser el caso.

', « Copias de hojas del cuademo de obra donde figure el inicio y fin de
o obra.
y « Memoria descriptiva Valorizada.

/ ¢+ Caiculo de Saldo de Liquidacion, efectuado por Ia EPF.
{ ¢ Metrado Post Construccion.
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« Cerlificado de Garantia de Materiales y de Control de Calidad
efectuado en obra alcanzados por la Empresa Privada Financista
(originales).

» Calendario Valorizado de avance de Obra

+ Declaracion Jurada simple, consignando que no fiene adeudo por
concepto de pago de tributos generados por la ejecucion de la obra.

o Panel fotografico.

+ Planos de replanteo.

s Cuaderno de obra Original.

o Certificados de no adeudo suscritos por los profesionales
contratados, Responsabile ¢ usuario final de la infraestructura.

d. Informe de Liquidacion del Contrato de Supervision
Dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado ia Conformidad
al Informe de Opinién Favorable de la Liquidacién de Cbra y Equipamiento.
Un (01) original, dos (02) copias y un (01) pendrive. La revision y aprobacion
de dicho informe estara a cargo de la Sub Gerencia de Promocidn de la
Inversién Privada.

9. DE LA REVISION A LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
LA ENTIDAD & través de la Sub Gerencia de Promocién de la Inversién Privada
revisara los Informes de fa EPS.

La Gerencia de Cooperacion Técnica y Promocién de la Inversion Privada del
Gobierno Regional de La Libertad darg conformidad a los Informes de la EPS,
previo informe técnico emitido por el Coordinador de obra de la Subgerencia de
Promocion de ia Inversion Privada.

Quedando claramente establecido que los tiempos que dure la evaluacion al supervisor por
parte de la Sub Gerencia de Pramocion de la Inversién Privada, no sera contabilizado para el
plazo contractual y por lo tanto no sera materia de requerimiento de ampliacién de plazo por
el supervisor por esta causal.

En el caso de existir observaciones a los Informes de Revisicnes Parciales y Final,
el Supervisor tiene cinco (05) dias calendarios para subsanar las observaciones
del GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD {Gerencia de Cooperacion Técnica y
Promocion de la Inversion Privada) pasado este plazo, por cada dia de atraso se
aplicara ia penalidad correspondiente indicadas en ef presente TDR (ftems 7.15
Penalidades, 7.16 Ofras Penalidades), o a su vez segin al Articulo 113.-
Penalidades aplicables a la Entidad Privada Supervisora, del Reglamento de la Ley
N° 29230.

- Es obligacién del Supervisor efectuar ef levantamiento de observaciones que EL
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD (Gerencia de Cooperacion Técnica y
Promocion de ia Inversidn Privada) haga a los informes y no mantener en informes
subsiguientes observaciones ya subsanadas en levantamientos anteriores. Si por

f ” —

CIUDADANA, DE LA MUNIGIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE

G/By “MEJORAMIENTO DEL SERVIGIO DE SEGURIDAD GIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD |
fesio? ; L
M=) JULCAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES h° 2604020

Pagina 73 de 121



! __ GOB!ERNO Gerencia Regionat de C : i Téc:g}ica ¥ Pra de}a Inversidn Privada Cﬂi‘ﬁpﬁﬁﬁ r’ﬁ@
k_:}/ Eiﬂgg Il!ﬁ“i‘LA B Subgerencia de Promocidn de fa Inversion Privada >55 COM {ﬂ [ (;égﬁf{mf

FE

segunda vez el supervisor no presentara la subsanacion de observaciones, se
podra resolver ef Contrato por incumplimiento.

De existir penalidades, ésta sera deducida en los pagos parciales o si fuera
necesario se cobrara det monto resultante de Ia ejecucion de la garantla de fiel
cumplimiento (si ia hubiese).

EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD {Gerencia de Cooperacion Técnica y
Promocién de la Inversion Privada) dara por aprobado el Informe Finaj una vez que
se emita el correspondiente pronunciamiento de aprobacion.

Al presentar el Informe Final del Estudio, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
devolvera al GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD todala documentacion recibida
para el cumplimiento de sus obiigacicnes contractuales.

La documentacion que se genere durante la ejecucién del Estudio constituira
propiedad del GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD y no padra ser utilizada para
fines distintos a los def Estudio.

S. REQUISITOS DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

S.1. SOBRE LA EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del artfculo 76 del Reglamento
de la Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas
vinculadas, deben acreditar una experiencia minima en dos (02)
proyectos similares durante los Gltimos diez (1 0) afios. Dicha informacion
debera ser presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 ¥ 9 de las Bases.

Experiencia: Se considera la experiencia en proyectos

similares u obras similares ejecutados en los
Mau o _| GMtimos diez (10)afios. !
Ei postor debers | Debera acreditar tres (03) veces el monto del
‘ acraditar: valor referencial en proyectos en general Y|
acreditar dos (02) veces el monto referencial en

| proyectos similares.
| Proyectos | Se consideran proyectos similares a la
similares: | ejecucion de proyectos de naturaleza semejante |
a fa que se desea contratar: e sdecir esta referido
a la Construccion, creacion, mejoramiento,
acondicionamiento,  reconstruccién,  saldo,
‘ remodelacién, ampliacion, y/o rehabilitacién de
‘ establecimientos de seguridad y vigilancia, |
instituciones  educativas  (incial, primaria,
secundaria, tecnico y superior), edificios, |
establecimientos de salud. |

|
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" ACREDITACION

Se acredita con la misma documentacion
Documentos: establecida en numeral 7.4.4 ‘Facturacion” del
presente Témnino de Referencia, a excepcion de: |
comprobantes de pago., vouchers de depdsito,
reportes de estado de cuenta y lo sefialado en el
segundo punto del apartado “Acreditacion” del
numerai referido.

5.2. CAPACIDAD LECAL:
§5.2.1. Representacion:

Requisitos:

» Documento que acredite el poder vigente del representante
legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

« En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado
por cada uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la
promesa de Consorcio.

» Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se
consigne los integrantes (el nimero total de integrantes debera
ser de dos), & representante comiin, el domicilio comiin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del Consorcio, asi como el porcentaje equivaiente a
dichas obligaciones. (Formato N° 6)

« Lapromesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:

» Caopia de vigencia de poder expedida por registros publicos con
una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas.

s Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

5.3. HABILITACION:

Requisitos:

« Tener Registro Unico de Contribuyente habilitado (habido y activo).

e Tener Registro Nacional de Proveedores del Estado {(capltuio de
consultores).

Acreditacion:

« Constancia de consulta RUC.

s Constancia del Registro Nacionai de Proveedores del Estado, vigente a
la presentacion de la propuesta técnica, en los registros
correspondientes.

A IMPORTANTE:

| agRAs “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
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£n el caso de Consarcios, cada integrante dei Consorcio que se hubiera
comprometide a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de Ja
convocatoria dobe acreditar este requisito.

5.4. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL:
5.4.1. EQUIPAMIENTO:
Ei equipamiento minimo requerido para la ejecucion de ia prestacion,
que debera ser proporcionado por parte de la Entidad Privada
Supervisora, es e} que se detalla a continuacion:

A | Equipamiento
01 Impresora a colores en formato A4, con unaantigliedad no mayor
| | de dos (02) afios.
[03] Computadoras o faptop CORE i7 como minimo, con una |
antigiedad no mayor a dos (2) afios. RAM 16GB. 24 GHz o
| | superior. Tipo de disco de arranque: SSD. .
|01 Camioneta doble cabina Pick up 4x2 con una antigiedad no |
| mayor a cince (05) afios.
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u ofro documento que acredite
fa libre disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de}

equipamiento requerido. No se considerara declaraciones juradas.

5.4.2. INFRAESTRUCTURA
Regquisito:
¢ la infraestructura minimo requerida para la ejecucion de la
prestacion de la consultorla, es contar con una oficina de
coordinacion en la ciudad de Trujiio.

Acreditacion:

* Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite fa libre disponibilidad y/o cumplimiento de las
especificaciones de la infraestructura requerida. No se considerara

declaraciones juradas.

_ 5.4.3. PERSONAL REQUERIDO:
El personat clave para este proceso de seleccion es el que se detalla a
[ continuacion:

a) Personal Profesional Minimo Requerido para la Supervision de ia
Elaboracion del Expediente Téchico

|
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PERSONAL PROFESIONAL CLAVE REQUERIDO PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO
| ! INCIDENCIA '
CARGO Y/O %
PROFESIONAL { N R Al , . REQRISITO MINIMO/EXPERIENCIA
NENCIA EN
GABINETE)

i | Titulado, Colegiado y habilitado.”

i Experiencia general profesional: no menor
|

1

i

J

j

de SEIS (06) afios, sustentada tinicamente
con copia de diploma de incorporacion al
Colegio de ingenieros ylo arquitectos.

Experiencia especifica: minima de TRES
(03) participaciones como jefe de proyecto
ylo supervisor y/o inspector y/o evaluador
y/o proyeciista en la elaboracion ylo
supervision y/o evaluacion y/o aprobacion

JEFE DE 100% de expedientes técnicos de obra vio

| Ingeniere Civil ylo

Arquitacio %

SUPERVISION estudios definitivos de provectos similares;
también se considerara experiencia
especffica a gerente y/o director y/o jefe de
estudios y/o jefe de infraestructura y/o jefe
de unidad ejecutora de inversién piiblica o
privada, los cuales acreditaran su
participacion con resolucion yfo documento
que acredita la aprobacién o elaboracidn
de un expediente técnico de proyectos
similares. De los cuales deben acumular
minimo TRES (03} afios de experiencia,
computados desde la colegiatura.

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiendia general profesional: no menor
de CINCO (05) afios, sustentada
tinicamente con copia de dipioma de

| incorporacion al Colegio de arquitectos.

| Experiendia especifica: minima de DOS
50% (02) participaciones como arquitecto y/o
especialista en arquitectura y/o proyectista
en la elaboracion ylo supervisién yfo
evaluacion de expedientes técnicos de
obra y/o esiudios definifivos de proyectos
similares. De los cuales deben acumular
minimo TRES (03} afios de experiencia,
computados desde la colegiatura.

! [ Titulado, Colegiado y habilitado.
I Experiengia general profesional: no menor
!
]
!

Arquitacto o1 | ESPECIALISTAEN '
ARQUITECTURA

de CINCO (05) afios, sustentada

ESPECIALISTA EN tnicamente con copia de diploma de
ESTRUCTURAS 50% incorporacién al Colegio de ingenieros.

Experiencia especifica: minima de DOS

{02) participaciones como ingeniero civil

yio ingeniero estructurista y/o ingeniero

estructural y/o especialista en estructuras |

Ingenisro Civil 01

|
@q “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD ;
| i8] CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITD DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE
| W) JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES " 2694020

Pagina 77 de 121



GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD

-

Gerencia Regionat de Cooperacion Técnica ¥ Promacion de fa Inversion Privada
Subgerencia de Promocidn de Ia inversion Privada

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE REQUERIDO PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

INCIDENCIA

PROFESIONAL

Ne

CARGO Y/O
RESPONSABILIDAD

Pt e e

Ingeniero
Eléctrico o
Ingeniers
Mecanico
| Electricista o
| Ingenisro
[ Electricista

01

ingeniero
Sanitario

IL-H'\

\
——

01

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
ELECTRICAS

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
SANITARIAS

%

{PERMA-
NENCIA EN
GABINETE}

REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

en la elaboracién ylo supervision yio
evaluacion de expedientes técnicos de
obra ylo estudios definitivos de proyectos
de edificaciones en general. De los cuales
deben acumular minimo TRES (03) afios
de experiencia desde la colegiatura.

50%

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional: no menor
de CINCO {05} afios, sustentada

tnicaments con copia de diploma de
incorporacién al Colegio de ingenieros.

Experiencia especifica: minima de DOS
(02) participaciones como aspecialista en
Instalaciones eléctricas y/o especialista en
instalaciones mecdnico sléctricas yfo
especialista eléctrico y/o especialista en
disefio de instalaciones eléctricas yfo
especialista en disefio de instalaciones
mecanico eléctricas yio ingeniero eléctrico
ylo ingenisro electromecanico yio
proyectista en instalaciones eléctricas en la
elaboracidn y/o supervision yfo evaluacion
de expedientss técnicos de obra yio
estudios definitivos de proyecios de
edificacionas en general. De los cuales
deben acumular minimo TRES (03) afios
de experiencia desde la colegiatura.

50%

Titulado, Colegiade y habilitado.
Experiencia general profesional: no menor
de DOS (02) afios, sustentada Gnicamente
con capia de diploma de incorporacién al
Colegio de ingenieros.

Experiencia especifica: minima de ROS
{02) participaciones como ingeniero
sanitario y/o especialista en instalaciones
sanitarias y/o especialista en calculo de
instalaciones sanitarias y/o supervisitn y/lo
evaluacion en la elaboracién de
expedientes técnicos de obra y/o estudios
definitivos de provectos de edificaciones
en general. De los cuales deben acumular
minimo TRES (03) afios de experiencia
dosde la colegiatura.

ingerdero Civil

01

ESPECIALISTA EN
COSTOS Y
PRESUPUESTOS

50%

Titulado, Colegiado y habilitado

Experiencia fesional: no menor
de CINCO (05) afios, sustentada

\

CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD

DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN
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PERSONAL PROFESIONAL CLA

PROFESIONAL | N°

Gerendia Regionat de Coop

CARGO YIO
RESPONSABILIDAD

L

ingeniero de
Telecomunicacion
es o Ingeniero de
Sistamas o
Ingeniare
Electrénico o
ingeniero

i

i

| o1

|
Informatico l

|

|

o0 Técrica y P
Subgerencia de Promocian de fa Inversién Privada

| INCIDENGCIA

on de la

%

(PERMA- |
NENCIA EN
GABINETE)

on Privada

VE REQUERIDO PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

anicsﬁn-rﬁéa_cubﬁ_de dip]or?xa de
incorperacién al Colegio de ingenieros.
Experiencia especifica: minima de DOS
(02} participaciones como especialista en
costos y/o especialista en costos y
presupuestos ylo especialista en metrados,
costos y presupuestos y/o especialista en
presupuestos en la elaboracion y/o
supervision yio evaluacion de expedientes
técnicos de obra y/o estudios definitivos de
proyectos de edificaciones en general. De
los cuales deben acumular minimo DOS
(02) afios de experiencia desdes la
colegiatura

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURA DE
REDES

50%

Titulado, Colegiade y habilitado.

Experiencia general profesional: no menor
de DOS (02) afios, sustentada Unicamente
con copia de diploma de incorporacién al
Colegio profesional correspondiente.
Experiencia especifica: minima de DOS
{02) participaciones como especialista en
Telecomunicaciones y/o sistemnas,
especialista en redes de datos, o cualquier
otra denominacién que exprese
fehacientemente estar referidaa la
responsabilidad del profesional en la
elaboracion y/o supervisién de expedisntes
técnicos /o estudios de pre inversién yo
efecudion yfo supervision de obras de
obras en general. De los cuales deben
acumular minimo UN (01) afio de
experiencia desde la colegiatura.

| Ingenierc de
Telecomunicacion
| es o ingeniero de
Sistemas o
Ingeniero
Electrénico o
ingeniero
Informdtico

ESPECIALISTA EN
CENTRAL DE
MONITOREQ

100%

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional: no menor
de DOS (02) afios, sustentada Gnicamente
con copia de diploma de incorporacién al
Colegio profesional correspondiente.

Experiencia especifica: minima de DOS
{02) participaciones como especialista en
Telecomunicaciones ylo sistemas,
especialista en redes de datos, o cualquier
ofra denominacidn que exprese
fehacientemente estar referida a ia
responsabilidad del profesional enla
elaboracioén ylo supervisién de centrales de
monitoreo de videovigilancia urbana y/o

&
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PERSONAL PROFESIONAL CLAVE REQUERIDO PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

CARGO YIO %

PROFESIONAL | N° | oo pONSABILIDAD

REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

estudios de pre inversion y/o ejecucion Yo
supervisién de obras da obras en general.
De los cuales deben acumular ménimo UN
{01} ario de experiencia desde la
colegiatura.

b} Parsonal profesional minimo requerido para la Supervision de la Ejecucion
de Obra

%

(PERMAN-
ENCIA
FISICA EN
OBRA)

CARGO Y/O

N | RespoNsaBiLIDAD ‘

PROFESIONAL
|

‘ INCIDENCIA

‘ REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

SUPERVISOR DE
OBRA

| Ingeniero Civil yfo

Arquitecto 100%

01

' Titulado, Colegiado y habilitado.

| Experiencia General no menor de
OCHO (08) afos, sustentada con copia

de diploma de incorporacién al Colegio
profesional respectivo.

Sustentar como minime CUATRO (04)
participacionss; como Residente,
Ejecutor, gerente yio direcior y/o jefe

| ds infraestictura y/o jefe de unidad
sjecufora ds inversion pablica; y/o jefe
de proyecto y/o supervisor y/o inspector
de ejecucion de obra de proyecios

| similares. De los cuales deben
acurnular minimo TRES (03) aftos de
experiencia, computados desde la

| colegiatura,

. ESPECIALISTA EN
Arquitecto 01 ARQUITECTURA. | 50%

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional: no
menor de CINCO (05) afios, sustentada
unicamente con copia de dipioma de

| incorporacién al Colegio de arquitectos.
Experisncia especifica: minima de DOS
(02) participaciones como arquitecto
y/o especialista en arquitectura yio
proyectista de arquitsctura enla
supervision y/o ejecucion de obra de

| proyectos similares. De los cuales

-
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PERSONAL PROFESIONAL CLAVE REQUERIDO PARA LA SUPERVISION DELA EJECUCION DE OBRA

| INCIDENCIA

%
‘ CARGO YiO :
PROFESIONAL | N° RESPONSABILIDAD l (Pm- REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA |

I FiSICA EN
| OBRA)

| deben acumular minimo DOS (02) afics
de experiencia, computados desde la
| colegiatura.

Titulado, Colegiado y habilitado.
Experiencia general profesional: no
menor de CINCO (05) afios, sustentada

Unicamente con copia de diploma de
incorporacion al Colegio de ingenieros.

| Experiencia especifica: minima de DOS
50% (02) participaciones como ingeniero
civil /o ingeniera estructurista y/o
ingeniero estructural y/o especialista en
estructuras en la supervision ylo
ejecucion de obra de proyectos de
| pdificaciones en general. De los cuales

deben acumular minimo DOS (02) afios

‘ de experiencia desde |a colegiatura.

" T - —1 Tiulado, Colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN

‘ ingeniero Civil 01 ESTRUCTURAS

Experiencia__general  profesional: no

menor de CINCO (08) afios, sustentada

tinicamente con copia de diploma de

incorporacion al Colegio de ingenieros.

| Experiencia especifica: minima de DOS
(02) participaciones como especialista

é;?;::mo en _lr}stalacioa_'ze;a ! eléctricas énylo
; especialista en instalaciones mecanico
m:;z o Eﬁ;f,g:ﬁ'éfgﬁeix 50% eléctricas yfo especialista eléctrico yfo
Elechicista o ELECTRICAS especialista en disefio de insta_ladones
ingenisro sléctricas y/o especialista en disefio de
Electricista instalaciones mecanico eléciricas v/o
ectrici ingeniero  eléctrico y/o  ingenisro
electromecénico y/o proyectista en
instalaciones  eléctricas  en  fa
supervisién ylo ejecucion de obra de

It de edificaciones
Ds Ios cuales deben acumuiar minimo
DOS (02) afios de experiencia desde ia

| colegiatura.
| Titutado, Colegiado y habilitado.
{ Experiencia general profesional: no
=i =l ESPECIALISTA EN menor  de ] QUATRO (04) afios,
\\,/ et 01 INSTALACIONES 50% sgstentada <m|cament_e' con copl.a de
(7 SANITARIAS | _d|piorpa de incorporacion al Colegio de
/ | ingenieros.

Experiencia especifica: minima de DOS
| {02) participaciones como ingenisro

‘ @1 “MEJORAMIENTD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADAMA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
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‘ | INCIDENCIA |
l CARGO Y/0 * |
: A
‘ PROFESIONAL | N RESPONSABILIDAD | (PERMAN- REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA
[ ENCIA
| FISICAEN
| |  OBRA)
1 - | s
[ i sanitaric  yfo  especialista  en
| ‘ instalaciones sanitarias y/o especialista
en cdlculo de instalaciones sanitarias sn
| supervisién y/o ajecucién de ohra ds
‘ ' proysctos ds edificaciones en general.
| De los cuales deben acumular minimo
| ‘ | DOS (02) afos de experiencia desde Ia
| colegiatura,
i I Titulado, Colegiado y habilitado,
| Experiencia_general _profesional: no
menor de CUATRO (04) arios,
enieno sustentada Unicamente con copia de
| Tellengomunic::on ‘ dip(orr!a de inoorpora{cim al Colegio
&s.0 Ingenisro de ESPECIALISTAEN | profesional comespondiente.
Sistemas o ‘ g RADIO Y —_— Experiencia especifica: minima de DOS
ingeniern ‘ COMUNICACIONES ° | (02) participaciones como espacialista
Elecirénicoe | en Telecomunicaciones ylo sistemas,
‘ Ingeniero especialista en redes de datos y/o radio
informatico ‘ comunicaciones o cualguier ofra
denominacidn en la ejecucidn de obra
‘ | de provectos similares. De los cuales
deben acumular minimo DQOS (02) afios
I— ‘ | de experiencia desde la colegiatura.
| | D _[ Titulado, Colegiado y habilitado.
| Experiencia _general profesional: no
‘ menor de CUATRO (04) arios,
‘ sustentada Unicaments con copia do
ingeniero de diploma de incorporacién al Colegio
Telecomunicacion | | profesional corespondiente.
| 8s ¢ Ingsniero da ESPECIALISTA EN Experiercia especifica: minima de DOS
| Sistemaso CENTRAL DE 75% {02) participaciones como especialista
| Ingeniero MONITOREQ | | en Telecomunicaciones ylo sistemas,
Electrérico o especialista en redes de datos y/o
Ingeniero central de monitoreo o cualquier ofra
‘ Informatico I | denominacion en la sjecucion de obra
de proyectos similares. De los cuales
deben acumular minimo DOS (02) afios
‘ | | de experiencia desde la colegiatura.
Ingeniero de [ - | Thulado, Colegiado y habiitado.
Telecomunicacion Experiencia _general profesional: no
&8s ¢ ingeniero de ‘ 01 ESPECIALISTA EN 75% menor de CUATRO (04) afios,
Sistemas o DATACENTER | sustentada Gnicamente con copia de
Ingenierc ‘ dipoma de incorporacién al Colegio
Elsctronico o | | profesional correspondiente.

i A
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| INCIDENCIA |

%
CARGO YIO
RESPONSABILIDAD (PERMAN-
ENCIA
| FISICAEN
| osRa

REQUISITO MINIMO/EXPERIENCIA

PROFESIONAL | N° |

|

[ ingeniero | | Experiencia especifica: minima de DOS
| informatico | (02) participaciones como especialista
en Telecomunicaciones y/o sistemas,
especizlista en redes de datos y/o data
center o cualquier otra denominacion en
la ejecucion de obra de proyectos
similares. De los cuales deben acumular
minimo DOS (02) afios de experiencia
desde la colegiatura.

Titulado, Colegiado y habilitado.

Experiencia general profesional: no
menor de CUATRO (04) afios,
sustentada {nicamente con copia de
diploma de incorporacién al Colegio
es o Ingeniera de profesional correspondiente.
Sistemas o 01 ESZEE%:?A?:EN 100% Em'engi?esge_c_ ifica: minima deD.OS
Ingenierc PERIMETRAL ° (02) participaciones como especialista
Electrénico o en Telecomunicaciones ylo sistemas,
ingeniero especialista en redes de datos yia
informatico seguridad perimetral o cualquier otra
denominacion on la ejecucién de obra
de proyecios similares. De los cuales
deben acumular minimo DOS (02) afios
| de experiencia desde la colegiatura.

ingeniero de
Telecomunicacion

1 - El Postor debe tereren cuenta la experﬁia especifica del personaT profesional propuesto para '
ta supervision de obra y que se acredite con cuakjuiera de los siguientes documentos:

s Copias simples de los contratos suscritos y/o &rdenes de servicios con el empleador o
contratante y su respectiva conformidad.
« Copias simples de las constancias de trabajo; o Copias simples de los certificados de
trabajo.
e Copias simples de recepcién de obra, donde figure el nombre y cargo asumido por el
profesional y/o especialista.
s Copias simples de Equidacion del confrato de supervision, donde figure f nombre y
cargo asumido por ef profesional yio especialista.

AGREDITAGION

Asi también se debe presentar resumen de hoja de vida, copia de titulo profesional, colegiatura,
|| declaracion jurada de habiitacién y carta de compromiso del personal profesional propuesto
| (Formato 12).

De presentarse experiendia ejecutada paralelamente (trasiape), para el cémputo del fiempo de
dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado.

[
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Los documentos que acrediten la experiencia profesional deben consignar la fecha de inicio y |
culminacién de cada sevicio ylo consullorfa prestada, Asimismo, en ¢l caso de documentas que
acrediten la experiencia profesional, solo indiquen el mes y ¢l afio en Iz fecha de inicio ylo
i| eulminacién def servicio, se tomaré como inicio del senvido el primer dia del mes y para la
culminacion del servicio el (iimo dia del mes.

Asimismo; se valorark de manera integral los documentos presentados para acrediter dicha
experiencia. En {al sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
carga o puesto no coincida fiteralmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
deberé validar la experiencia si las actividades que realizd e profesional corresponden con la
funcién propiz o puesto requerido.

Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad debe valorar de
manera integral [os documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la
experiencia i las actividades que realizo ¢f profesional corresponden con a la funcién propia del
f cargo o puesto requerido, desarrollados 2n el sector piiblco o privade.

D Se verificard enef portal web de la superintendencia Nacional de Educacion Superior universitaria

~ SUNEDU a fravés del siguiente ink: hitps:/leniinea sunedu gob.pe/ |

De ro enconfrarse inscrito, presentar fa copia def diploma respectivo. La colegiatura y habifitacion
se requeriré para el inicio de su participacién efectiva en la gjecucion de fa obra.

En caso los profesionales sean def extranjero, el Postor debera presentar documentos emitidos
por los Colegios Profesionales def Pert comespondientes {Opinién N°220-2017/DTN) y deberan
cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Consular del Pem aprobado mediante Decreto |
Supremo N° (76-2005-RE y ¢! Convenio de la Apostilla de la Haya, que acrediten la afinidad en
cuanto a las profesiones del personal propuesto para este seyvicio. Asimismo, el computo de la
experiencia s & partir de la colegiatura u obtencion del titulo profesional (segiin corresponda) def |
pais de origen.

|| La colegiatira y habilitacién de los profesionales {excepto personal clave) debe requerirse para |
|| el inicio de su participacion efectivaen la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales
|| def extranjero como del Perd.

54.4. FACTURACION
Requisitos:

» Elpostor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL de la contratacion
en proyectos en general y acreditar DOS (02) VECES EL VALOR
REFERENCIAL de la contratacion en provectos iquales o similares,
durante un periodo de NO MAYOR A DIEZ {(10) ANOS a ia fecha
de la presentacién de ofertas.

+ Para el postor, se consideran proyectes similares a la supervision

de proyectos de naturaleza semejante a la que se desea contratar;
es decir, esté referido a:
Creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o rehabilitacion ylo
construccion y/o reconstruccion ylo remodelacién de infraestructura
en edificaciones, infraestructura educativa y/o centros de salud y/o
hospiatles y/o centros de monitoreo, mejoramiento y/o instalacion
de seguridad ciudadna y/o videovigilancia.

CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JULGAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE
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Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicio, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion: o
(i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documentat
y fehacientemente, con Boucher de depobsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago correspondientes a
un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso e} Postor presente varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que
los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en
cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte (20)
primeras contrataciones indicadas en los Formatos N° 8 y N° 9
referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periadica, solo se considera
como experiencia ia parte del contrato que haya sido ¢jecutada ala
fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectives
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio,
debe presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de
Consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de io
contrario, no se camputara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda exfranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a ta fecha de suscripcion
del contrato o de cancelacion del comprobante de pago, segin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben fienar y presentar los
Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

HMPORTANTE:

En ef caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto matsria de la
convocatoria, previamente ponderada.

G@Fﬁ@ﬁi@ﬂ}-’ﬁﬁ%ﬁ
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5.4.5. CAPACITACION DEL PERSONAL CLAVE:

NUNMERO
CARGO Y/O MINIMO DE

CAPACITACION
RESPONSABILIDAD HORAS

ACADEMICAS

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICD

Curso y/o Diploma y/a Especializacion en el mecanismo de OBRAS

POR IMPUESTOS

Diplomado o Curso o Especializacidn en Gestidn de Proyectos y/o

| Gestién de Obras Publicas y/o Supervisién de Obras

f EJECUCION DE OBRA

| | Curso /o Biploma y/o Especializacion en el mecanismo de DBRAS
SUPERVISOR DE ’iﬂﬂ IMPUESTOS

e T

30 horas.

JEFE DE SUPERVISION

60 horas,

30 horas.

Diplomado o Curso o Especializacién en Gestién de Proyectos y/o
| Gestidn de Obras Publicas yfo Supervisién de Obras.
| El documento r,iue acreditela capataéién profesianal deberd registrar ef ndmero de horas |

académicas.

Las capacitaciones que hayan realizado los profesionales no deberdn ser mayoresa 6 |
| afios.

60 horas.

‘ CONSIDERACIONES

5.5. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA POR PARTE DE LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

a) La EPS debera contar con la organizacién necesaria para cumplir
eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos
de Referencia y en su Propuesta Técnica.

b) Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la EPS
deberén acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer
pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los cargos
que desempefiaran en el Proyecto. Podran presentarse copias simples
de los Documentos requeridos.

c) Elpersonalasignado a la EPS del Proyecto debera estar disponible en
el tiempo que demore la consuttoria de la supervision de obra, de
acuerdo al porcentaje de participacion asignado en e presente
Término de Referencia.

Rt d) Para la prestacion del servicio, la EPS utilizara el personal calificado
_.-'1 f especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios,
s 4 salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para
este efecto, debera proponer a LA ENTIDAD con diez (10) dias utiles

| de anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener Ia aprobacion
' del mencionado cambio. El nuevo personal profesional propuesto
debera reunir similar o mejor calificacion que et profesional ofertado
Inicialmente como se indica en el Reglamento de fa Ley N° 20230,
Artlcuio 86° en concordancia con el articulo 111°.

oBRAj "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOGAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD ‘
f;“'gwi CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN DIiSTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE

| W= JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N 2584020

|

Pagina 86 de 121



Gerencia Regionat de Cooperacicn Técnica y Promacion de [ inversion Privada COMPROMISO
Suhgerencia de Promocion de la tnversion Privada >3 COM [“' /{;{" o ‘/ 7 /

e) En el caso que la EPS efectie cambios del personal profesional
propuesto sin autotizacién de LA ENTIDAD, ésta puede dar por
resuelto ei Contrato.

f) Los recursos humanos de la EPS deberan presentar aptitudes
personales favorables: buenas interrelaciones personales para ia
relacion en equipo;, buena capacidad de andlisis y dedision;
proactividad y actitud positiva; buena salud fisica y mental, dinamismo
y responsabifidad; y trabajo bajo presion.

5.6. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
La Enfidad no proveera recursos, el postor asumiré sus recursos, se
proveera informacion de la documentacion que se ha generado durante la
ejecucién de la obra.

5.7. SEGUROS:
El consultor deberé proveer a todo su personal Seguro Contra Todo Riesgo
(SCTR).

5.8. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL
REQUISITOS DEL CONSULTOR:
La supervision debera presentar el certificado de habilidad Profesional de
cada uno de los integrantes de su equipo de supervision para el momento el
perfeccionamiento de contrato.

59. ADELANTOS:
No se otorgara ningln tipo de adelanto.

5.10. SUBCONTRATACION:
No se Autoriza.

5.11. CONFIDENCIALIDAD:

Ei Consuitor debera resguardar toda informacion relacionada a fa prestacion
de la consuitoria y ia ejecucion de la obra, manteniendo la confidencialidad
y reserva absoluta en el manejo de informacidn a la que se tenga acceso y
que se encuentre refacionada con fa prestacion, quedando prohibido revelar
dicha informacién a terceros.

En tal sentido, el consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y
est4ndares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la
informacion. Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega,
como también la que se genera durante fa realizacion de las actividades y la
informacion producida una vez que se haya concluido el servicio de
consuitorfa.

5.12. PROPIEDAD INTELECTUAL.:
La propiedad intelectual le comresponde al Gobiemo Regional La Libertad.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
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MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
Se controlara mediante cuaderno de asistencia el ingreso y salida def
supervisor, especialistas y personal calificado, controles de calidad —
Dossier de Calidad.

FORMULA DE REAJUSTE:
No se otorgara ningun tipo de reajuste.

PENALIDAD POR MORA:

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en fa ejecucién de ia consultoria hasta aicanzar un monto
maximo equivalente al diez por ciento {1 0%) del importe de la obligacion que
debié ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento
(10%) det monto dei contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la
ENTIDAD PUBLICA autométicamente resuelve ef Contrato de Supervision
Y procede con la ejecucion de fa garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara Yy se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad 0.1x Monto
Diaria = m
Donde:
Monto = Es el monto de Ia ejecucion de la consultoria
Plazo = Es el tolal de dfas calendario considerados en la ejecucion
de la consulioria
F es un factor que toma los siguientes valoras:
a) Para plazos menores o iguales 2 sesenta (60) dias en [a sjecucién de Ia obra
F=040
b} Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F= 0.15

Las penalidades se deducen de los pagos periédicos v, en caso de que no
resulte posible tal deduccion, se cobra def monto resultante de Ia ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA
exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante
ta accion legal comespondiente, si fuese necesario.

Otras penalidades:

Otras Penalidades por efectos de SUPERVISION DE ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO: por efectos de supervision de elaboracion
del Expediente Técnico EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD aplicara

al consultor otras penalidades, relacionadas con la Elaboracién def
Expediente Técnico, segiin el cuadro siguiente. Para el caiculo de penalidad
se aplicara el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente a
momento de presentado Ia incidencia.

22 COM £ /f’isgf‘fﬁl{
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A. OTRAS PENALIDADES POR EFECTOS DE SUPERVISION DE ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

SUPUESTOS DE APLICACIONDE A  FORMADE
PENALIDAD ¥ CALCULO

ITEM ‘ PROCEDIMIENTO

! En caso culmine fa relacion contractua_l_ﬁw_edia (0.5) UIT | Segtn informe del
A1 | entre la Entidad Privada Supervisora y | vigente, por cada dia | Coordinador ~ de
‘ el personal ofertado y, la Entidad |de ausencia del Obra de la Sub |

Piblica no haya aprobado la . personal Gerencia de
sustitucién del personal por no cumplir Promocion de la
con los requisitos sefialados en los Inversién Privada.
Términos de Referencia.

|
Cuando el supetvisor decida sustituir a | Media (0.5) UIT | Segun informe del
A2 | los profesionales y no se acredite el | vigente ala fecha del | Coordinador  de |
caracter excepcionat y justificado de la | suceso. Obra de la SubI
solicitud. Gerencia de
Promocién de la
Inversién Privada.
Por no presentar dentro del plazo Media (0.5) UIT | Segun informe del
A3 | establecido la revisioh los entregables | vigente por cada dia | Coordinador  de
ylo revision de levantamiento de de nopresentacion. | Obra de fa Sub
observaciones. Gerencia de
| Promocion de la
| | Inversion Privada.
Por otorgar informacion técnica sin | Una (1) UIT vigente | Segun informe dei |
A4 | sustento demostrable o falsificada |a la fecha de cada | Coordinador de |
| durante la  supervision de la | incidencia Obra de la Sub|
elaboracion del expediente técnico. Gerencia de
Promocién de Ia
| Inversidn Privada.
| Por no contar con firmas y sellos de fos | Media  (0.5) UIT | Segln informe del
especialistas responsables de la | vigente a la fecha de | Coordinador  de
supervision del expediente técnico en | cada incidenciaypor | Obra de la Sub |
los documentos y/o informes que son | cada profesional | Gerencia de
de su responsabilidad. Promocién de la
| Inversion Privada.
Por no contar con la disponibilidad de | Media {0.5) UIT | Segun informe del
A6 | equipos ylo bienes declarados en el | vigente a la fecha de | Coordinador  de
— }_ sustento de su propuesta para fa | laincidencia. Obra de la Sub
/ prestacion de su servicio. Gerencia de
Promocién de la
Inversion Privada.

A5
|
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Por no contar con la atencion yio | Media {0.5) UIT | Segun informem
existencia def domicifio para efectos de vigente a la fecha de | coordinador de
notificacionss, establecido dentro de la | la incidencia, por | obra, por cada
ciudad de Trujiio con un horario de | cada dia no | ocurrencia.

| 7:30am a 4:15pm | formalizada.

Otras Penalidades por Supetvision de ia Ejecucion de la Obra: por
efectos de supervision de fa ejecucién de ia obra EL GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD, aplicara al consultor otras penalidades, segln e cuadro
siguiente. Para ef calculo de penalidad se aplicara ef valor de la unidad
impositiva tributaria (UIT) vigente al momento de presentado ia incidencia.

B. OTRAS PENALIDADES POR SUPERVISION DE LA EJECUCION DELA OBRAY
EQUIPAMIENTO

SUPUESTO DE APLICACION DE ! FORMA DE
| N ! PENALIDAD | cALcuLo | PROCEDIMIENTO ‘
| CONTROL TECNICO :
| | Encaso culmine la relacion contractual entre | Media {05) UIT | Segin informe del |
la Entidad Privada Supervisora y el personal ‘ vigente a lafecha de | Coordinador de Obea
| ofertado y, la Entidad Publica no haya | fa incidencia, por | de la Sub Gerencia
B1 | aprobado la sustitucion del personal por no | cada dia de | de Promocidn de I ‘
| cumplir con los requisitos sefialados en los | ausendia del | Inversin Privada.
[ | Téfminos de Referencia. personal. | ]
' I Media (05) UIT | Segin informe del ‘
Cuando el supervisor decida sustituir a ios vigente alafechade ' Coordinador do Obra
5 | profesionales y no se acredite el caricter | Ja incidencia, por | de la Sub Gerencia
B2 | excepcional y justificado de la solicitud. cada dia de | de Promocién de la
ausencia del | Inversién Privada.
| | personal. ] ‘
' | Ausencia injustificada de algunos y/o todos | Media (0.5) UIT, Segin informe del
los profesionales que figuran en la estructura vigente, por cada | Coordinador de Obra
: de costos propussto y/o requeridos en los | dla de ausencia de | de la Sub Gerencia
términos de referencia {(Anexo F)} que | cada personal. de Promocitn de la
| B5 | conforman el equipo profesional de acuerdo Inversién Privada.
| al coeficiente de participacién de LA ‘
ENTIDAD  PRIVADA  SUPERVISORA, |
|_ | durante el plazo de ejecucion de obra, | | i
I | ‘ |
NO CUMPLIMIENTO DE INDUMENTARIA, 2
| | IPLEMENTOE  ¥/0 = EQUIPOS DE |, . o 5 uIT f:gr‘:i?nazlof?zeobi:'
_ PROTECCION PERSONAL. - ’ ;
B6 | - Por incumplimiento total o parcial de vrgen?gglafef:hade por' gada vez' gue N
. e . cada incidencia. verifiqgue envisitaa la
| | indumentaria, implementos yfo equipos misma. |
[ de proteccion personal. |
S S ——— —
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NO INFORMACION DE ACCIDENTES.

Gerencia Regionat de Cooperacidn Técrica y Promocion de la inversién Privada
Subgerencia de Promocion de [a Inversign Privada

COMPROMISO
v COM a /ﬁ{:@jl{j{ﬂ(

Media (05) UIT Segin informe del|

87 |~ Cue-mdo N supen{xsor no" fenorts vigente a la fecha de | coordinador de obra,
| accidentes  acontecidos durante el o . i
cada incidencia por cada ocurrencia
desarrolio de la obra. {
Segtin informe del
Por no presentar informe técnico en el plazo | Media (0.5) UIT | Coordinador de Obra
B8  soficitado por la Entidad Pdblica y/o | vigente porcadadia | de la Sub Gerencia
presentacion deficiente. de no presentacién. = de Promocién de la
L Inversién Privada.
Por no preseniar a la entidad el informe de la | Una (1) UIT vigente, Segun. ol Sek
- : Coordinador de Obra
valorizacion mensual dentro de ios diez (10) | por cada dia de .
B9 . ) iy de ta Sub Gerencia
dias, contados a partir del primer dia habildei | retraso  en la .
mes siguiente al de la valorizacion respectiva. resentacion deniromoticn derla
- g 5P - | P ) Inversion Privada.
|- Por no absolver y regularizar en la |
valorizacién siguiente, cualquier partida
de una valorizacion observada por la
Entidad Pblica. ) b
- Por no sustentar con la totalidad de los Una (1) UIT v;gertte, Segun' nSp! el
. ) por cada ocasidn | Coordinador de Obra
| documentos necesarios en sus informes . N
B10 | . . que incumpla  de la Sub Gerencia
relacionados con las ampliaciones de | »
plszn alguno de los de Promocion de la
- Por no sustentar con la totalidad de los Sipissios jvergopvada.
documentos necesarios en sus informes
relacionados con los presupuestos para
mayores trabajos de obra. | |
Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago |
yfo por valorizar mayores trabajos de obra sin | Una (1) UIT vigente Segun informe del
previa aprobacidn de la entidad, por valorizar = Eads ogaesiér; coordinador de obra,
811 obras y/o metrados no ejecutados {(sobre - pue incumola por cada dia y por
[ valorizaciones) y pagos en 8xceso, :tguno . ﬁ)s cada integrante de la
valorizaciones adelantadas u ofros actos que Subuestos supervision que no
deriven en pagos indehidos o no P ’ haya asistido a cbra
encuadrados en las disposiciones vigentes. |
Por no controlar la sefializacién durante la | Sequn informe del
sjecucion de obra ylo por no haber adoptade | Una {1) UIT vigente, o9 )
. . . coordinador de obra,
| las acciones necesarias para que el por cada ocasion or cada dia .
| B2 | EJECUTOR DEL PROYECTO ejecule la | que incumpla | For & y o
s . . cada integrante de la
| seflalizacion qus la obra requiere para evitar | alguno  de  los .
3 5 . ) supervision que no
accidentes y brindar la seguridad suficiente al | supuestos. s
. haya asistido a obra
| usuario. ] |
En caso de que LA ENTIDAD PRIVADA . Segin informe del
SUPERVISORA no cumpliera en presentar el LT \nger!t‘e, coordinador de obra,
| en obra, alguno de los equipos que figuran en e feadat teggsien or cada dia r
| B13 a0 equipos qusTig que incumpla por ¢ y po
| la estructura de costos propuesto y/o alouno  de  los cada integrante de la
requeridos en los Términos de Referencia | SL? Tasice supervision que no
| (Anexo F) [[Epuasos. | haya asistido a obra
B4 Por incumplir algin criterio ambiental | Una (1) UIT vigente, | Segun informe del
| | estipulado en los Términos de Referencia | por ceda ocasion | coordinador de obra, |
| o8l “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CILUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
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@ BEGNAL | CTetIRImELImITERtsese COMPROMISC
2/ LA LIBERTAD e, [iher
{Anexo F). | que incumpla | por cada dia y por
alguno de los | cadaintegrante de la
supuestos. supervision que no
haya asistido a obra

| Por no anotar la ratificacion de la culminacién
| de ia obra en el fiempo establecido en el  Una (1) UIT vigente,
Reglamento de la Ley N° 29230, tanto para | por cada ocasién
B15 | iniciar e} procesc de recepcién como para la que incumpla
validacion del Comité Especial posterior afa | alguno  de  los
culminacién del levantamiento de | supuestos.
abservaciones dei pliego.

Segin informe de!
coordinador de obra,
por cada dis y por
cada integrante de la
supervision que no
haya asistido a obra

Procedimiento de evaluacion y aplicacién de ponalidades:

El procedimiento a seguir para la aplicacion de penalidades, asl como la
presentacién de descargos por parte de la supervisidn, sera como se indica a
continuacion:

s Sidurante la prestacion del servicio de la Entidad Privada Supervisora, con
motivo de solicitud de informacion, revision de documentos presentados,
visitas al lugar de ejecucion, y/u ofras situaciones, el Coordinador de Obra o
Inspector de Obra o algtn funcionario o autoridad del Gobiemo Regional La
Libertad, advierte que la Entidad Privada Supervisora ha incurrido en una o
mas de las penalidades indicadas anteriormente, levantard un Acta de
Constatacion o Verificacion® y/o podra elaborar un informe que detalie fa
situacion, segtin corresponda.

« Ei Coordinador de Obra o e! Inspector de obra, o ef funcionario que verifica,
elevard o remitira el Acta de Constatacion o Verificacion yfo informe
correspondiente, mediante carta simple, a la Entidad Privada Supervisora,
indicando e! tipo de penalidad incumida y e plazo can el que cuenta para
presentar sus descargos, el cual no serd mayor a tres (3) dfas hébiles
contados a partir del dfa siguiente de recibida Ia notificacion.

¢ La Entidad Privada Supervisora presentard su descargo debidamente
sustentado ante el inspector o la Entidad Publica, segiin corresponda, dentro
del plazo anteriormente sefialado (ires dias habiles contados a partir del dia
siguiente de recibida fa notificacién). De no presentar el descargo en el plazo
otorgado se procedera a la aplicacion de la penalidad.

+ Elinspector o el &rea técnica especializada de la Subgerencia de Promocién
de ia Inversitn Privada o la que haga sus veces, emitird su opinion
concluyente respecto a la aplicacion o no aplicacion de la penalidad y el monto
correspondiente.

* La Gerencia Regional de Cooperacion Téchica y Promocion de fa Inversion
Privada, o el érgano de la Entidad Publica que cuente con atribuciones ¥
facuitades correspondientes, mediante acto resolutivo, aplicara la penalidad

7 {a cual sera suscrita por ol funcionario ¥ podra ser corroborada por uno 0 més de los trabajadoras presentes (ing.
Supervisor o Ing. Inspector, ing. Residente, ing. Asistente, almeacenero, etc.).

@1 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENGIA DE SEGURIDAD
WU’ CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAM DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINGIA DE
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5.17.

correspondiente, notificando mediante carta a la Entidad Privada Supervisora,
para sus efectos jegales.

« De corresponder, mediante carta de la Gerencia Regionai de Cooperacion
Técnica y Promocion de la Inversién Privada en calidad de drea usuaria, se
te hara de conocimiento a la Gerencia Regional de Administracion, para ia
aplicacién de la penalidad correspondiente, la cual serad efectiva en la
valorizacion siguiente o en la liquidacion del contrato o de ser el caso se
descontara de las garantias presentadas por la supervision.

Se exime de la penalidad por Sustitucion de personal establecido en el conirato
en los siguientes casos:
a) Porfallecimiento de (os) profesional (es) propuesto {s).
b) Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente
sustentado con la documentacion que certifique 1a atencion médica, prescripcion
meédica y todo lo referente a su atencion médica.
c) Despido del profesionat por parte de la Empresa privada y/o empresa
ejecutora o por disposicion de la Enfidad Piblica (justificado).
d) Por renuncia del personal, debidamente justificada.

Se hace constar, que obligatoriamente, las paginas del Cuademo de Autocontrol
de permanencia en Obra deberan ser adjuntadas en el informe Mensual
correspondiente, juntamente con fas paginas del Cuaderno de Obra.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de fa penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede
resolver el contrato por incumplimiento.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

Sera legalmente responsable de los alcances confractuales que le ha
cofrespondido desempefiar, durante e perfodo de SIETE {07) ANOS contados
a partir de 1a finalizacion de sus servicios, debiendo entre otros:

Garantizar la calidad de los servicios que preste vy la idoneidad del personal a su
cargo.

Velar por ja 6ptima calidad de los trabajos efectuados en la construccion.
Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como fas normas de
control, de ta Contraloria General de fa Republica, en lo concerniente a la
construccion de obras publicas.

Hacer cumplir fas condiciones y plazos fijados en et Convenio de la entidad
privada financista.

6. ESTRUCTURA DE COSTOS

La EP presentard una estructura de costos desagregado, los cuales estaran
contemplados en el FORMATO N°10 al momento de la presentacion de propuesta
econdmica.

”_)k’a’cbﬂlé‘l;f é f}:!-,‘_?‘:; z:’i()f
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FORMATO N° 1: .
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores;

COMITE ESPECIAL ~Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N.° 031 ~2025-GRLL-CE-EPS-0OXI
Presente. -

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIO)], debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS
DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE
COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N[, 1. tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION
N° 031-2025-GRLL-CE-EPS-0OXI , a fin de manifestar interés para brindar el servicio de supervision
del siguiente proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN SUBGERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE
JULCAN DE LA PROVINCIA DE JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2694020,

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de
seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREQO ELECTRONICO] para las notificaciones
en el presente proceso de seleccion.
Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del participante
o del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio)
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FORMATO N° 1.1:
MODELO PARA FORMULAR CONSULTAS Y OBSERVACIONES

== |
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FORMATO N° 2: ]
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N° 031-2025-GRLL-CE-EPS-OXI
Presente. -

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERQ] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERO], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[INDICAR NUMERO], tenemos el agrado de dirigimos a PROCESO DE SELECCION N° 031-2025-
GRLL-CE-EPS-OXI , a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL
APODERADOQ] identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Ne° [INDICAR
NUMERO], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos
los actos vinculados al proceso de seleccidn.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de Ia ficha registral vigente del suscrito.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Incluir dicho parrafo sélo en el caso de personas juridicas.
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~ FORMATO N° 3;
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N.° 031-2025-GRLL-CE-EPS-OXI
Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Sacial
Domicilio Legal :
| RUC | Teléfono(s) : Correo Electrénico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.
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' FORMATO N° 4: ,
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N.° 031-2025-GRLL-CE-EPS-0OXI
Presente.-

De nuestra consideracién:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
y demas documentos del proceso de la referencia ¥, conociendo todas Ias condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION], de conformidad
con los Términos de Referencia, las demas condiciones que se indican en las presentes Bases y ios
documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segun corresponda
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FORMATO N° 5:
DECLARACION JURADA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROC PROCESO DE SELECCION N.° 031-2025-GRLL-CE-EPS-OXI
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selecciony a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, asi

como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se frate de Consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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FORMATO N° 6:
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sélo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N.° 031-2025-GRLL-CE-EPS-0OXI
Presente. -

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION N.° 031-2025-GRLL-CE-EPS-OXI, responsabilizandonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Desighamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccion y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comdn en [INDICAR DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 11 % de
Obligaciones
* [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[%]
* [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2] % de
Obligaciones
* [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]

[%]
* [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
IMPORTANTE:

-Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Pablico o Juez de Paz Letrado.

- En Ia seccién Obligaciones y Firma, se incluira Ia informacién en razén al nimero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.
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FORMATO N° 7:
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N.° 031-2025-GRLL-CE-EPS-OXI
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2694020 en el plazo de Trescientos
treinta (330) dias calendarios.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Pagina 101 de 121



121 9p g0} euibed

PEPIAIIOE E] B SOpEINOUIA SO193401d UB OWIUJW OWOoD SOUE (§) oeno sp Josiadns owoo [e10} efousuadxs eun Jeypaioe elaga( (,)
‘[eruaI8jal I0jeA [ eied eplos|qe)ss epauow e us Jeubisuon
"epuodsauiod unbes ‘obed op

8)ueqoidulad [P UQIDBISIUED 9P O OIAISS 8P USBPIQ B| 9p UQISILLS € 9p ‘0jenuod [9p Uolod)osns ap eyos) el e sjusipuodsalios Sgg el Jod opesyignd |e Japuodsaliod

"epuodsaiioo unbas ‘oBed sp sjueqoidwo I8P UDISe[20URD 8p 0 OIDIAIDG 8P USPIQ | 9P UQISILUS B ap ‘0jenuos |ap uoiodi

epuodsalios unbas ‘unwos o jeba) ajuejuesasday
0 Jojsod |ap sopijjady A saiquioN ‘ewuy

8gap ejusA olques ap odjy |3
12SNS 3P BYD9) E| B BIaYal oG

8

8
4

[VHO34 A avanio ¥vNOISNOD]

] :IVLOL , "
| | | | :
. | |
_ _
e — - - _| — . = o o - . — = o _ L —‘
7 OaVINNNDY 7 JVINIA 09vd OIOIANIS | OIDIAYAS 13 OLSTUd 3S NIIND V VOIGRNF |
OQVANLOVA OLNOW | OlgWvD 3dodiy | L¥OdWI VA3NOW 1VHI3 \mmm_om_wuw,w%wﬂ_os%w_ 130013790 | O IVANLYN YNOSY¥3d v13a Jugwon | °N

-AVAIAILOY V1 N3 VIONIIYIJXT owod sjusinbis of e|jejop ojuosns |9 ‘sjuasaid 19 sjuelpsy

B TUELE T

IXO-Sd3-30-TTU9-5202-1£0 o'N NOIDDI T3S 30 0SII0Ud

) AVAIAILOVY V1 N3 401S0d 73d VIONIIU3dX3
‘2 ,.N OLViNdOd

VIO3dsS3a ALINOD
saloyag



1Z1 ep €01 euibed

-SRIEIWIS SOJ09A0Id US OWIUW OWod SOUE (1) 0J)End ap Josiaadns owod [ejo} elousliadxe BUN Jejpalde B1eqeq (e}
‘|e1oUSI343l J10[2A |8 Bied Bplo8|qe)lse Bpaucw e| us Jeubisuo)

‘epuodsallios unbas ‘obed ap

2L

2)uqoIdLUOD [9p LUOIDBISOURD 8p O OI0IAISS 9P UIPIQ B 9P UDISILUS B| 8p ‘0JeljUOD [9p UQIadUIsNS ap eyds) e e sjusipuodsanod ggs e Jod opeagnd e Jepucdsaiiod agep BlusA oiqwed sp odiy |3
‘epuodsanod unbes ‘obied ap ajueqOIdWOT [P UGIDBSIUES 8 O OIDIAISS P USPIQ B 3P UDISIWIS B| 8p "0je1U0d |9p uoIdiasSns ap BY29) B| B 21818l 88

epuodsealiod unbas ‘unwod o |eBa| auejussaliday

o Joisod jap sopijjady A SaiquION ‘eulild

fvHO34 A Avanid YYNOISNOD!

V1oL
| | 2
| | F
09vd =
£ OaYINNNDY LVINIA OIIAN3S | OIDIANIS 13 0LSTud 38 NIIND V voIapne
OGYNN1OVH OINOW | OlgWvo agodl | 304N ikl L REE \m_mnwom_\huwwqu%%w_  ™Ha 013rE0 | O'IVNLVN VNOS¥3d V130 JUEWON | cz

:avaIyIo3dsa v N3 VIONIHIdXT owod sjuainbis of ejejap ojuosns |3 ‘sjussaid jo sjuelpsiy

(x+) AVAITVIOAdSA V1 N3 HOLS0d 130 VIONIIH3dX3

‘6 N OLVINNO4

- 3jU8salg

IXO-Sd3-TD-T149-6202-800 o'N NOIODIT1IS 30 OSED0¥d

IVIO3dS3 FLINOD
saloyes




FORMATO N° 10: .
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N.° 031 -2025-GRLL-CE-EPS-0XI
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econdémica es la siguiente:
o 5 T - COSTOTOTAL
‘ CONCEPTO [CONSIGNAR |
MONEDA] |

TOTAL :

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

IMPORTANTE:

- El postor formula su propuesta econémica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucién de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccion Y se valoriza en relacién a
su ejecucion real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminacion de las prestaciones del servicio de
supervision de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
utilidades.
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FORMATO N° 11:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION N.° 031-2025-GRLL-CE-EPS-OXI
Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA O CONSORCIQ]), declaro bajo juramento que la informacién del personal propuesto
para la ejecucion del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente:

DOCUMENTO DE CARGO Y/O
' NOMERE Y APELLIDOS IDENTIDAD ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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FORMATO N° 12:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: PROCESO DE SELECCION N.° 031-2025-GRLL-CE-EPS-OXI
PROFESION: [...]
CARGO POR OCUPAR: [...]

| 1. DATOS DEL PROFESIONAL

’:N,;DDEEN | UNIVERSIDAD | TITULO OBTENIDO
— - |

— | — ]

UNIVERSITARIOS

FECHA DE GRADO (mes — ano)

‘__ 2. EXPﬂRIIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

N° DE

NOMBRE DE LA
OBRA

RAZON SOCIAL DEL
CONTRATANTE

CARGO
DESEMPENADO

PERIODO

Inicio -
| Término

‘ Duracion

I
gl

|

|

i

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IMPORTANTE

- Debera ser presentado por todos los profesionales propuestos.

- La informacion manifestada en este documento deberd ser fiel reflejo de la documentacion que sustente la
experiencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta.

- La colegiatura y ia habilitacién de los profesionales, se requerira para el inicio de su participacion efectiva del
contrato.

- El orden de Ia consignacién de Ia experiencia sera desde el més reciente a lo méas antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor
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FORMATO N° 13:
CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electrénico)

Fecha Dia: Mes: Afio:

DESTINATARIO [INDICAR NOMBRE | [INDICAR NOMBRE | [INDICAR NOMBRE
(En caso de Consorcio indicar O RAZON SOC'AL] O RAZON SOC'AL] 0] RAZON SOCIAL]

denominacién de este y nombre de cada

uno de los que lo integran).

DIRECCION ELECTRONICA DEL

DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando

el cambio).

DIRECCION FiSICA DEL DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando

el cambio). - -
DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de
Notificacién).

ASUNTO / SUMILLA

(Indicacion del asunto y breve resefia de

contenido).

VENCIMIENTO Dia: Dia: Dia:
(Senalar dltimo dia del plazo para que la | Mes: Mes: Mes:
Entidad Puablica notifique SU | Afio: Afio: ARO:

pronunciamiento).

La impresidn del correo electrénico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmisién de esta
Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacion de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacion efectuada con anticipacion y por el medio electrénico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Publica
DNIN® ..o
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FORMATO N° 14; ’ )
FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcién del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacion electronica de las observaciones realizadas por la Entidad
Publica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervisién, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccién de correo electrénico autorizada es:

_ _ ]

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]
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MODELO DE CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

IMPORTANTE:

- En caso de Consorcio, se debe incluir una clausula donde se especifique quien es el
representante comun del Consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa
consorciada, conforme lo dispone el numeral 45.2 del articulo 45 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de supervision de la Elaboracion

del Expediente Técnico, la Supervision de Obra, Supervision de la Recepcion y Supervision de

la Liquidacion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

LOCAL EN SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE JULCAN DEL

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2694020

, que celebra de una parte GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD, en adelante LA ENTIDAD

PUBLICA, con RUC N° 20440374248, con domicilio legal en la Calle Baquijano y Carrillo Altura

Cuadra 18 Nro. 00 Parte Esperanza (I.E.S.T.P. NUEVA ESPERANZA) — La Esperanza — Trujillo

— La Libertad , debidamente representada por su Gerente General LUIS ROGGER RUIZ DIAZ

identificado con DNI N° 42810440 en ejercicio de su designacion mediante Resolucién Ejecutiva

Regional N° 000693-2023-GRLL-GOB de fecha 04 de diciembre de 2025; y de otra parte

[INDICAR NOMBRE O RAZON SOCIAL], con RUC N° [INDICAR NUMEROQ], con domicilio legal

en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR NUMERO] Asiento N° [INDICAR

NUMERO)] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente

representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N°

[INDICAR NUMEROQ], segun poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR NUMERQO], Asiento N°

[INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a

quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y

condiciones siguientes:

IMPORTANTE:

- En caso de Consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo
integran, indicando el porcentaje de participacién en el Consorcio, asi como la informacion
del representante comun del mismo.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especial adjudicé la buena pro del Proceso de
Seleccion N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION], para la
contratacion de [CONSIGNAR NOMBRE DE LA CONVOCATORIA y N° DE PROYECTO EN
EL MARCO DEL INVIERTE.PE], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PROQO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

- Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PUBLICA suscribid el Convenio de Inversion
N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO DE INVERSION] con la Empresa Privada
Supervisora (O CONSORCIO) [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIQ] para la supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico, la Supervision
de Obra, Supervision de la Recepcion y Supervision de la Liguidacion del Proyecto de
Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE JULCAN DEL
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2694020.
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CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversién Publica Regional y
Local con Participacion del Sector Privado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-
2022-EF (en adelante, TUO de la Ley N° 29230).

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto Supremo N° 210- 2022-EF (en
adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).

- Decreto Supremo N° 011-2024-EF que modifica el Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa la inversién publica regional y local con participacién del sector privado, aprobado
con Decreto Supremo N° 210-2022-EF.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato de supervision tiene por objeto la contratacion de la Entidad Privada
Supervisora responsable de la supervision de la Elaboracién del Expediente Técnico, la
Supervisién de Obra, Supervision de la Recepcion y Supervisién de la Liquidacién del Proyecto
de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
JULCAN DISTRITO DE JULCAN DE LA PROVINCIA DE JULCAN DEL DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2694020, conforme a los
Términos de Referencia.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ XX.XX ( con  XX/M100
soles). Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacién materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO™

El costo de contratacion del servicio de supervision de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
es financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversién con LA ENTIDAD
PUBLICA a quien se le presta el Servicio de Supervision, con cargo a ser reconocido en el
CIPRL, conforme a lo dispuesto en el numeral 79.1 del articulo 79 del Reglamento de la Ley N°
29230.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacion de subordinacién de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en la forma y oportunidad de pagos periodicos, bajo el sistema de contratacién
mixta, conforme al siguiente detalle:

Supervisién de elaboracién de expediente técnico: Se realizara de acuerdo a la aprobacion
de los entregables e informes correspondientes. La EP realizara el pago en un plazo no mayor a
quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Publica, comunicando la
conformidad emitida por la Subgerencia de Promocién de la Inversién Privada, en funcion a la
revision de los entregables y/o informes presentados por la EP, segun las fases:

ENTREGABLE PORCENTAJE
Por la revisién y conformidad del Entregable Parcial _ 50% |

3En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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N°01
Conformidad del informe de revisiéon del Entregable
Final

50%

Supervision de ejecucion de obra:
Bajo el sistema de contratacion por Tarifas, en base al tiempo trabajado conforme a lo dispuesto
en el articulo 79 y 117 del reglamento.

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y
emitida a nombre de LA ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de
supervision, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la siguiente
documentacion:

En cada informe de valorizacién de supervision todos los documentos sustentatorios de la
presencia de personal (fotografias de cada uno por dia de su participaciéon en formato digital,
CD), ademas de informe suscrito por cada uno de ellos validado por el representante legal de las
funciones realizadas durante el periodo de valorizacion.

Para tal efecto, el responsable de LA ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la
prestacion del servicio de supervisién, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco
(5) dias habiles de haberse presentado la documentacion indicada en el parrafo presente,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que LA ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision, la
Empresa Privada hara efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud
de LA ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA,
sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguiente de haberse hecho efectiva la
cancelacion a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada debera remitir a LA
ENTIDAD PUBLICA la factura y/o el comprobante de pago.

Las férmulas de reajuste que se deban aplicar en los procedimientos de pago, seran las que se
sujetan a lo que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, ampliatorias
y complementarias, de acuerdo a lo previsto en el articulo 89 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Trescientos treinta (330) dias calendario,
que corresponde a la supervisibn de la ejecucion integral del proyecto (elaboraciéon del
expediente teécnico, Plan de Contingencia, Ejecucién Fisica de Obra, Proceso de Recepcién de
Obra y proceso de liquidacién del EL PROYECTO), el mismo que se computa desde la
suscripcion del Acta de entrega de terreno a la EMPRESA PRIVADA para el inicio de la
elaboracién del expediente técnico, del proyecto hasta la liquidacion del proyecto. Dicho plazo
constituye un requerimiento técnico minimo. Los servicios de supervisiéon de esta convocatoria
son prestados hasta el plazo previsto para su culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta
que se concluya con el acto de liquidacién del proyecto.

El inicio del plazo del Contrato de Supervision se encuentra supeditado al inicio del plazo del
Convenio de Inversién. El plazo de dicho contrato se extiende hasta la emision de la conformidad
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de servicio de supervisién, el cual puede incluir la liquidacién de la inversién cuando asi se
establezca en el Contrato de Supervisién y sus modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucién de EL PROYECTO que involucra también el plazo
de ejecucion del servicio de supervisién materia del presente Contrato, sera determinado en el
Expediente Técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se
procedera a firmar la adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecucién del Proyecto, es la
siguiente:

a) El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.,

b) Notificacién a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la contratacion de
la Entidad Privada Supervisora.

c) Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad Publica.

d) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar durante la
supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la liquidacién del Contrato de
Supervisién, incluyendo a los profesionales de su equipo y los equipos, en concordancia
con su propuesta técnica.

La ENTIDAD PUBLICA comunicardA a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA las
modificaciones realizadas en la fase de ejecucion al proyecto.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora™, los
documentos derivados del proceso de seleccién y las adendas al contrato de supervision que
establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripcién del contrato la respectiva
garantia solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica a sélo requerimiento, a
favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

» De fiel cumplimiento del Contrato's: S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS], a
través de la [INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE®], Monto que es equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del presente contrato, ia misma que debe mantenerse vigente
hasta la liquidacién final del contrato de supervision, de conformidad con el numeral 78.2
del articulo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al
término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no

" La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econdmica del postor ganador de la Buena Pro.

'3 La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo de la Entidad Privada Supervisora
contratada.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afo, las Entidades pueden
aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el
compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacién.

'®  Empresas que se encuentren bajo la supervisidn directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion, conforme
a la Clausula Octava del presente Contrato.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y
pequefia empresa, esta Ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad Puablica
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada
pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del contrato, de ser el caso.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 78.4 del articulo 78 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230,
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, sea directa o
indirectamente, y en caso se trate de una persona juridica a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere
el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230, modificado por el
Decreto Supremo N° 210-2022-EF.

b. Conducirse en todo momento durante la ejecucién del Contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 44.2 del articulo 44
del Reglamento de la Ley N° 29230.

c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecucion
del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y
sera otorgada por el Gerente Regional de Cooperacién Técnica y Promocién de la Inversion
Privada.

Para la conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervisidn, se aplica lo establecido
en los articulos 114 y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial
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para su subsanacion, en funcion a la complejidad del servicio. Dicho plazo es de cinco (5) habiles.
Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliese a
cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato, sin perjuicio
de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la supervision de obra manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA no
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidacion del
Contrato de Supervisién, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la dltima prestacién o de haberse consentido |a resolucion del Contrato de
Supervision. LA ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidacién y notificar
Su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene
por aprobada la liquidacion presentada por el supervisor, y se procedera conforme a lo dispuesto
en el articulo 114 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda, no procede
someterla a los medios de solucién de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir
las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en el Reglamento de la Ley
N® 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la recepcién
del proyecto.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

15.1. En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus
obligaciones contractuales, la ENTIDAD PUBLICA Ie aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad es aplicada, por razones
objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Estas penalidades se encuentran caiculadas,

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en Ia
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del importe de la obligacion que debio ejecutarse, las mismas que sumadas
no superen el diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje
indicado, la entidad automaticamente resuelve el contrato de supervisién y ejecuta la
garantia de fiel cumplimiento.
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15.2.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo
a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o, en caso de que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la
prestacién parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad serd deducida de los pagos periddicos o del pago final, segln
corresponda; o si fuese necesario se cobra del monto resultante de la ejecucién de la
Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso. En caso de que la Empresa Privada
financie la supervision, la ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele
a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se dispone la deduccién del
monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningun tipo.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de
la Ley N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
Otras penalidades. -

Otras Penalidades por efectos de SUPERVISION DE ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: por efectos de supervision de elaboracion del Expediente
Tecnico EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD aplicara a la Empresa Privada otras
penalidades, relacionadas con la Elaboracion del Expediente Técnico, seguin el cuadro
siguiente. Para el calculo de penalidad se aplicara el valor de la unidad impositiva
tributaria (UIT) vigente al momento de presentado la incidencia.

A. OTRAS PENALIDADES POR EFECTOS DE SUPERVISION DE ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO

SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
ITEM | PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
En caso culmine la relacién contractual | Media (0.5) UIT ‘ Segun informe del
A1 | entre la Entidad Privada Supervisora y | vigente, por cada dia | Coordinador de

el personal ofertado y, la Entidad | de ausencia del | Obra de la Sub

Pablica no haya aprobado la | personal. Gerencia de
sustitucion del personal por no cumplir Promocion de la
con los requisitos sefalados en los Inversion Privada.

Términos de Referencia.
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' Cuando el supervisor decida sustituir a | Media  (0.5) UIT Segun informe del |
A2 los profesionales y no se acredite el vigente a la fecha del | Coordinador  de
| caracter excepcional y justificado de la | suceso. Obra de la Sub
' solicitud. Gerencia de
Promocién de Ia
‘ Inversion Privada.

"Por nho presentar dentro del plazo | Media (0.5) UIT Segun informe del
A3 ‘ establecido la revision los entregables | vigente por cada dia | Coordinador  de
y/o revisibn de levantamiento de | de no presentacién. | Obra de la Sub
observaciones. Gerencia de
| Promocion de la
Inversién Privada.

Por otorgar informacién técnica sin | Una (1) UIT vigente | Segun informe del
A4 | sustento demostrable o falsificada | a la fecha de cada Coordinador  de
durante la supervision de la | incidencia Obra de la Sub
elaboracién del expediente técnico. Gerencia de
Promocién de la
| Inversién Privada.

' Por no contar con firmas y sellos de los | Media (0.5) UIT | Seglin informe del

A5 | especialistas responsables de la vigente a la fecha de | Coordinador de

‘ supervision del expediente técnico en | cada incidenciay por | Obra de la Sub

los documentos y/o informes que son | cada profesional Gerencia de

' de su responsabilidad. Promocién de la
| Inversién Privada.

Por no contar con la disponibilidad de | Media (0.5) UIT | Segun informe del

A6 ‘equipos y/o bienes declarados en el | vigente a la fecha de | Coordinador de

sustento de su propuesta para la | laincidencia. Obra de la Sub

‘ prestacién de su servicio. Gerencia de

Promocion de la
| Inversién Privada.

‘Por no contar con la atencién y/o | Media (0.5) UIT Segun informe del

“—1 A7 | existencia del domicilio para efectos de | vigente a la fecha de | coordinador de
= notificaciones, establecido dentro de la | la incidencia, por | obra, por cada
ciudad de Trujillo con un horario de | cada dia no | ocurrencia.
f | 7:30am a 4:15pm formalizada.
: LH,KX ) Otras Penalidades por Supervisién de la Ejecucién de la Obra: por efectos de supervision

\ de la ejecucion de la obra EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD, aplicara al supervisor otras
| penalidades, segln el cuadro siguiente. Para el calculo de penalidad se aplicara el valor de la
\ unidad impositiva tributaria (UIT) vigente al momento de presentado la incidencia.

B. OTRAS PENALIDADES POR SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y

EQUIPAMIENTO

SUPUESTO DE APLICACION DE | FORMA DE
PENALIDAD CALCULO

\ CONTROL TECNICO

PROCEDIMIENTO

Pagina 116 de 121



B1

B2

BS

En caso culmine la relacién contractual entre
la Entidad Privada Supervisora y el personal :
ofertado y, la Entidad Publica no haya
aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con los requisitos sefialados en los
Términos de Referencia.

Media (0.5)
vigente a la fecha de

uIT |

Segin informe del |

Coordinador de Obra

Cuando el supervisor decida sustituir a los
profesionales y no se acredite el caracter
excepcional y justificado de la solicitud.

Ausencia injustificada de algunos y/o todos
los profesionales que figuran en la estructura
de costos propuesto y/o requeridos en los
términos de referencia (Anexo F) que
conforman el equipo profesional de acuerdo
al coeficiente de participacion de LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA,
durante el plazo de ejecucion de obra.

la incidencia, por | de la Sub Gerencia
cada dia de | de Promocion de la
ausencia del | Inversién Privada.
personal.

Media (0.5) UIT | Segun informe del |
vigente a la fecha de | Coordinador de Obra
la incidencia, por | de la Sub Gerencia
cada dia de | de Promocion de la
ausencia del | Inversién Privada.
personal.

Media (0.5) UIT | Segun informe del
vigente, por cada | Coordinador de Obra

dia de ausencia de
cada personal.

de la Sub Gerencia
de Promocidén de la
Inversién Privada.

B6

B7

B8

I NO INFORMACION DE ACCIDENTES.

NO CUMPLIMIENTO DE INDUMENTARIA,

IMPLEMENTOS Y/O EQUIPOS DE

PROTECCION PERSONAL.

- Por incumplimiento total o parcial de
indumentaria, implementos y/o equipos
de proteccidn personal.

- Cuando el supervisor
accidentes  acontecidos

desarrollo de la obra.

no reporte
durante el

Por no presentar informe técnico en el plazo
solicitado por la Entidad Publica y/o
presentacion deficiente.

B9

Por no presentar a la entidad el informe de la
valorizacion mensual dentro de los diez (10)
dias, contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

| B10

Media

Media (0.5) UIT
vigente a la fecha de
cada incidencia.

Segun informe del
coordinador de obra,
por cada vez que lo
verifique en visita a la
misma.

(0.5) UIT
vigente a la fecha de
cada incidencia

Segun informe del
coordinador de obra,
por cada ocurrencia

Media (0.5) UIT
vigente por cada dia
de no presentacion.

Una (1) UIT vigente,

por cada dia de
retraso en la
presentacién.

- Por no absolver y_regular_izar en la
valorizacion siguiente, cualquier partida
de una valorizacidon observada por la
Entidad Publica.

- Por no sustentar con la totalidad de los
documentos necesarios en sus informes
relacionados con las ampliaciones de
plazo.

- Por no sustentar con la totalidad de los

documentos necesarios en sus informes

relacionados con los presupuestos para

Una (1) UIT vigente,
por cada ocasion

que incumpla
alguno de los
supuestos.

Segun informe del
Coordinador de Obra
de la Sub Gerencia
de Promocién de la
Inversién Privada.

Segun informe del |
Coordinador de Obra
de la Sub Gerencia
de Promocién de la
Inversién Privada.

Segun informe del
Coordinador de Obra
de la Sub Gerencia
de Promocién de la
Inversion Privada.
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| mayores trabajos de obra.

Por valorizar sin cefirse a las bases de pago
y/o por valorizar mayores trabajos de obra sin
previa aprobacion de la entidad, por valorizar
obras y/o metrados no ejecutados (sobre -
valorizaciones) y pagos en exceso, cada integrante de la
. alguno de los .
valorizaciones adelantadas u otros actos que supervisiébn que no
. . . supuestos. .
deriven en pagos indebidos o no haya asistido a obra
encuadrados en las disposiciones vigentes, ‘

‘Seg(m informe del
coordinador de obra,
por cada dia y por

‘ Una (1) UIT vigente,
por cada ocasion

B11 que incumpla

Por no controlar la sefalizacién durante Ia ‘ Segtn informe del
ejecucion de obra y/o por no haber adoptado | Una (1) UIT vigente, coordinador de obra
las acciones necesarias para que el | por cada ocasién ‘ por cada dia y po;
B12 | EJECUTOR DEL PROYECTO ejecute la | que incumpla cada integrante de Ia
sefializacion que la obra requiere para evitar alguno  de s
‘ accidentes y brindar la seguridad suficiente al supuestos. ::p:r;/'ssi'sc::joqausbrzo
| usuario. ‘ Y

' En caso de que LA ENTIDAD PRIVADA

| Seglin informe del |

‘ Una (1) UIT vigente,

‘ SUPERVISORA no cumpliera en presentar .. | coordinador de obra,
. ) por cada ocasion .
en obra, alguno de los equipos que figuran en . por cada dia y por
B13 que incumpla .
la estructura de costos propuesto y/o cada integrante de Ia
. . . lalguno de los .
requeridos en los Términos de Referencia supervision que no
supuestos. L
(Anexo F) | haya asistido a obra
B EE - | P .
. n i e del
Una (1) UIT vigente, Segu. nform ©
. . . . . .. | coordinador de cbra,
Por incumplir algin criterio ambiental por cada ocasion ,
. A . . por cada dia y por
B14 | estipulado en los Términos de Referencia que incumpla .
cada integrante de la
(Anexo F). alguno de los .
p— supervision que no
‘ P haya asistido a obra
Por no anotar la ratificacién de la culminacion Seglin informe del
de la obra en el tiempo establecido en el ‘ Una (1) UIT vigente, 9 .
.. | coordinador de obra,
Reglamento de la Ley N° 29230, tanto para | por cada ocasion ,
. ., . por cada dia y por
B15 | iniciar el proceso de recepcion como para la | que incumpla .
C . ) . cada integrante de ia
validacién del Comité Especial posterior a la alguno  de los . ‘
supervisiébn que no
supuestos.

‘ culminacién del levantamiento de

| observaciones del pliego. | _ | haya asistido a obra |

Procedimiento de evaluacion y aplicacién de penalidades:

— El procedimiento a seguir para Ia aplicacién de penalidades, asi como la presentacién de
A descargos por parte de la supervisién, sera como se indica a continuacion:

e Sidurante la prestacién del servicio de la Entidad Privada Supervisora, con motivo de

i solicitud de informacion, revisién de documentos presentados, visitas al lugar de

3 \ ejecucion, y/u otras situaciones, el Coordinador de Obra o Inspector de Obra o algun
~ funcionario o autoridad del Gobierno Regional La Libertad, advierte que la Entidad
Privada Supervisora ha incurrido en una o mas de las penalidades indicadas
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anteriormente, levantara un Acta de Constatacion o Verificacion'” y/o podra elaborar
un informe que detalle la situacidn, segun corresponda.

e El Coordinador de Obra o el Inspector de obra, o el funcionario que verifica, elevara o
remitira el Acta de Constatacion o Verificaciéon y/o informe correspondiente, mediante
carta simple, a la Entidad Privada Supervisora, indicando el tipo de penalidad incurrida
y el plazo con el que cuenta para presentar sus descargos, el cual no sera mayor a
tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de recibida la notificacion.

o La Entidad Privada Supervisora presentara su descargo debidamente sustentado ante
el inspector o la Entidad Publica, segun corresponda, dentro del plazo anteriormente
sefialado (tres dias habiles contados a partir del dia siguiente de recibida la
natificacién). De no presentar el descargo en el plazo otorgado se procedera a la
aplicacion de la penalidad.

e El inspector o el area técnica especializada de la Subgerencia de Promocion de la
Inversion Privada o la que haga sus veces, emitird su opinién concluyente respecto a
la aplicacién o no aplicacién de la penalidad y el monto correspondiente.

o La Gerencia Regional de Cooperacion Técnica y Promocién de la Inversién Privada, o
el organo de la Entidad Publica que cuente con atribuciones y facultades
correspondientes, mediante acto resolutivo, aplicara la penalidad correspondiente,
notificando mediante carta a la Entidad Privada Supervisora, para sus efectos legales.

¢ De corresponder, mediante carta de la Gerencia Regional de Cooperacién Técnica y
Promocién de la Inversién Privada en calidad de area usuaria, se le hara de
conocimiento a la Gerencia Regional de Administracion, para la aplicacion de la
penalidad correspondiente, la cual sera efectiva en la valorizacién siguiente o en la
liguidacién del contrato o de ser el caso se descontara de las garantias presentadas
por la supervision.

Se exime de la penalidad por Sustitucion de personal establecido en el contrato en los
siguientes casos:

a) Por fallecimiento de (os) profesional (es) propuesto (s).

b) Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente
sustentado con la documentacién que certifique la atencién médica, prescripcion
médica y todo lo referente a su atencién médica.

c) Despido del profesional por parte de la Empresa privada y/o empresa ejecutora o
por disposicién de la Entidad Publica (justificado).

d) Por renuncia del personal, debidamente justificada.

Se hace constar, que obligatoriamente, las paginas del Cuaderno de Autocontrol de
permanencia en Obra deberan ser adjuntadas en el Informe Mensual correspondiente,
juntamente con las paginas del Cuaderno de Obra.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato
por incumplimiento.

7 | a cual sera suscrita por el funcionario y podra ser corroborada por uno o mas de los trabajadores presentes (Ing. Supervisor o
Ing. Inspector, Ing. Residente, Ing. Asistente, almacenero, etfc.).
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CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos
en el TUO de la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Haya llegado al monto maximo de la penalidad.

C. Haber realizado o admitido la realizacion de practicas corruptas en relacién al proyecto
conforme lo previsto en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N°
29230.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas,
debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por
trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante
una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas
ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecucién del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacién la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién
debe realizarse en un centro de conciliacién publico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

Cualquier modificacion al Contrato de Supervisién que comprenda monto, obligaciones, objeto
y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no
puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15)
dias calendario. En caso de incumplimiento continuara surtiendo todo efecto legal cualquier
notificacion que se curse v dirija al domicilio legal sefialado en la introduccion de este Contrato.
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Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacién las que LA
ENTIDAD PUBLICA efectue a través de los medios electrénicos, para lo cual las partes utilizaran
direcciones electronicas sefialadas a continuacion:

DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA:
Jobernacion@reqionialibertad.qob.oe
grpresupuesto@regionialiberiad.gob.pe
gretpip@reqgionlalibertad.gob.pe

- NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: 044 604000

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:
[CONSIGNAR EL SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL
PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO].

- NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

Una vez efectuada la transmisién por correo electrénico, la notificacién en el domicilio fisico de
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse (de
acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacién efectuada con anticipacion
y por los medios indicados, computéndose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en
funcionamiento la direccidn electrénica consignada; asimismo de conformidad con el articulo 40
del Cédigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, direccién
electronica, solo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de su conocimiento,
en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econdmica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Trujillo a los
dias del mes de del afio

“LA ENTIDAD PUBLICA” “LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA”
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