

CIRCULAR N° 001-2026-PROCESO DE SELECCIÓN N° 017-2025-OXI-GRA/LEY 29230- PRIMERA CONVOCATORIA

PARA : Empresas Privadas interesadas en el Proceso de Selección N° 017-2025-OXI-GRA/Ley 29230- Primera Convocatoria, para el financiamiento, ejecución de obra, liquidación y financiamiento de la supervisión del proyecto de inversión denominado: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40200 REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI N° 2469286**

DE : Comité Especial reconformado por Resolución Ejecutiva Regional N.° 924-2025- GRA/GR

ASUNTO : Modificación del calendario del proceso de selección

REFERENCIA : Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230 y sus modificatorias.

FECHA : 12 de febrero del 2026.

El Comité Especial reconformado por la Resolución Ejecutiva Regional N.° 924-2025-GRA/GR, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° 017-2025-OXI-GRA/Ley 29230- Primera Convocatoria para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO), del proyecto de inversión:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2469286	“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40200 REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal 8, numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230, comunica la modificación del calendario del Proceso de Selección N° 017-2025-OXI-GRA/Ley 29230- Primera Convocatoria, ampliando la fase de Absolución de consultas y observaciones a las Bases, debido a la recarga laboral de los miembros del Comité Especial y actividades programadas:

N°	Etapas	Fecha
1	Convocatoria y publicación de Bases	28-01-2026
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	Del 29-01-2026 hasta 06-02-2026
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 09-02-2026 hasta 17-02-2026
4	Integración de Bases y su publicación	18-02-2026
5	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3	27-02-2026
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	Del 02-03-2026 hasta 05-03-2026
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	06-03-2026
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio	Del 19-03-2026 hasta el 01-04-2026
9	Suscripción del Contrato de Supervisión	Del 02-04-2026 hasta 10-04-2026

Atentamente,