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RESOLUCION DE ALCALDIiA

N°019-2026-MPSR-J/A

Juliaca, 29 de enero del 2026

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA

VISTOS:

La Resolucibn de Alcaldia N° 296-2025-MPSR-J/A; CARTA N° 001-2026-COMITE
SPECIAL/SEGURIDAD CIUDADANA-MPSR-J/CE, emitido por el Comité Especial responsable de
rganizar y conducir el proceso de seleccién de la Empresa Privada financista y/o ejecutora, asi como

la entidad privada supervisora en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230 y su
glamento, del Proyecto de Inversion Piblica denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA
ROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo Unico de Inversiones N°
2626984, en su Componente II “Adecuado y suficiente equipamiento y accesorios en el centro de
videovigilancia para la atencién en seguridad ciudadana”, v;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley 29230, Ley que impulsa la inversién pabhica regional v local con participaciéon

regional y local, inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal, de reposicién y de rehabilitacion
(IOARR), las IDARR de Estado de Emergencia Nacional v el mantenimiento de infraestructura que
hubtera sido ejecutada bajo la presente Ley u otra modalidad, con la participacion del sector privado,
mediante la suscripcion de convenios con los gobiernos regionales v/o locales.

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto Supremo N° 210~
2022-EF y sus modificatorias, (en adelame Reglamento de la Ley N° 29230) la lista de Inversiones
priorizadas a ejecutarse en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, deben encontrarse
registradas en el PAI cuando correspoendan y contar de declaratona de viabilidad o aprobacion, segun
corresponda conforme a los criterios establecidos en el Sistema Nacional de Programacién Multianual
vy Gestion de Inversiones. Asimismo, se puede incluir actividades de operacién v/o mantenimiento. Las
entidades del Gobierno Nacional pueden, adicionalmente, incluir proyectos de investigacion aplicada
y/o mnovacién tecnologica,

Que, conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley 29230, el Comité

”i:\’;, Especial ha elaborado las Bases del PROCESO DE SELECCION N° 02-2025-0OXI-MPSR-J-SEGUNDA
ZZCONVOCATORIA de la empresa privada responsable de la elaboracién del expediente técnico,
§s§e§' ejecucibn, financiamiento y liquidacién de la Inversién denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

)

DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA
PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Coadigo Unico de Inversiones N°
2626984, en su Componente I “Adecuado y suficiente equipamiento y accesorios en el centro de

MPSR-J/CE, de fecha 27 de enero del 2026.

Que, segiin el citado Reglamento de la Ley N° 29230, sefnala que las bases del proceso de
seleccién de Proyectos a ejecutarse en el marco de la Ley N° 29230 deben ser aprobadas por el Titular
de la entidad publica;

Que, estando a las consideraciones expuestas ¥ a los documentos vistos, resulta necesario
aprobar las Bases del proceso de seleccion de la empresa privada responsable de la elaboracién del
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expediente técnico, ejecucion, financiamiento v liquidacion de ia Inversién, a fin de que el Comité
Especial continue con la conduccion del proceso de seleccién.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMEROQ. APROBAR las Bases del PROCESO DE SELECCION N° 02-2025-0X1-

» MPSR~-J-SEGUNDA CONVOCATORIA de Ia empresa privada responsable de la elaboracion del

expediente técnico, ejecucioén, financiamiento y liquidacion de) Proyecto de Inversién Piblica:

W NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO UNICO DE INVERSION

“MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO DEg SEGURIDAD

CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO

DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL

DEPARTAMENTO DE PUNO”, en su Componente II “Adecuado
¥ suficiente equipamiento ¥ accesorios en el centro de

L videovigilancia para la atencion en seguridad ciudadana” _J

1 2626984

ARTICULO SEGUNDQO. REMITIR aj Comité Especial las Bases aprobadas a través de Ia
presente resolucion y toda documentacion que la sustenta, a fin de que proceda con la convocatoria y
desarrollo del respectivo proceso de seleccién, conforme a las disposiciones de 1a Ley N° 29230, el
Reglamento de la Ley N° 29230, y normas complementarias.

ARTICULO TERCERQ. — NOTIFIQUESE, el contenido de la presente Resclucion al Concejo
Municipal de la Municipalidad Provincial de San Roméan - Juliaca, a la Gerencia Municipal, Gerencia
Infraestructura Puablica, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y al Comité Especial de Obras
por Impuesto, para su conocimiento y fines de Ley.

ARTICULO CUARTQ. ENCARGAR a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto cumpla
con notificar la presente Resolucién a PROINVERSION para su publicacién en el Portal Institucional,

ARTICULO QUINTO. — ENCARGAR, a la Oficina General de Atencion al Ciudadano y Gestion
Documentaria Ia Publicacion de la presente Resolucién en el Portal Institucional de la Municipalidad
Provincial de San Roman — Juliaca.

REGISTRESE, COMUNI
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BASES DEL PROCESO DE SELEC}CION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE INVERSIONES O ACTIVIDADES DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE
IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION
DEL SECTOR PRIVADO Y POR EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 210-2022-EF, LEY QUE IMPULSA LA
INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR
PRIVADO

PROCESO DE SELECCION N° 02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRA]'ACIC')N DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LA
INVERSION/ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO:

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, COMPONENTE N° 02: ADECUADO Y
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL CENTRO DE
VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA, CON
/\ CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2626984
-/
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SECCION I ]
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

IMPORTANTE:

En esta seccion la Entidad Publica debe completar los espacios en blanco y la
informacion exigida, de acuerdo a las instrucciones indicadas.

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
siguientes normas:

= Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N°
29230).

» Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
210-2022-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

» Decreto supremo N°11-2024-EF que modifica el reglamento de la Ley N°
29230. Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién pablica regional y local
con participacion del sector privado, aprobado con Decreto Supremo N° 210-
2022-EF.

» Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion
publica regional y local con participacion del sector privado, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus madificatorias (en
adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).

= Decreto Supremo N°006-2017-JUS. Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444-Ley del Procedimiento Administrativo General.

= Ley N°27806 - Ley de Transferencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

IMPORTANTE:

El Comité Especial debe incluir en el listado anterior toda normativa adicional
aplicable al proceso de seleccion o al Proyecto/IOARR/Actividad.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Pablica : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN
ROMAN - JULIACA

RUC N° : 20165195290

Domicilio legal . Jr. Jauregui N° 321 Centro Civico - Plaza
de Armas

Teléfono: . (051) 321201
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1.3.

1.4.

Correo electronico: . mpsri@munisanroman.gob.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento, elaboracion del expediente técnico,
financiamiento de supervision, ejecucion y liquidacion del Proyecto de Inversion:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN
ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO’, COMPONENTE N° 02 ADECUADO
Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL CENTRO DE
VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA, con
Cédigo Unico de Inversion N° 2626984, en adelante LA INVERSION, en el marco
del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, segun los Términos
de Referencia [ANEXOS N° 3-A O ANEXO N° 3-B] y del estudio de preinversion
o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad de LA INVERSION
(Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

ANTECEDENTES

» Mediante Formato N° 07-A, en fecha 28 de diciembre del 2023, se declara
Viable el proyecto de inversién publica denominado: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL
DEPARTAMENTO DE PUNOQ”, con Codigo Unico de Inversion N° 2626984,

»  Mediante Informe N° 086-2025/MPSR/GPSO, de fecha 29 de abril del 2025,
el Gerente de Prevencion, Seguridad y Ordenamiento de la Municipalidad
Provincial de San Roman, remite informe técnico sobre la necesidad y
justificacién para adquisicion de camaras de videovigilancia a Gerencia de
Infraestructura.

= Con Informe N° 018-2025-MPSR-J/GEMU/UF/HPVV, de fecha 22 de abril del
2025, el Jefe de la Unidad Formuladora de Proyectos de Pre Inversion, emite
informe donde sefiala “por medio de la subgerencia de estudios y proyectos
de inversion sugieren modificaciones en relacion técnica o presupuestal
deberan ser estos remitidos mediante un informe técnico sustentatorio para
su evaluacion y registro en el banco de inversiones”.

= Mediante Informe N° 345-2025-MPSR-J/GEIN/SGEPI/JNHT, de fecha 14 de
mayo del 2025, el Subgerente de Estudios y Proyectos de inversion, emite
opinién al informe técnico respecto a la adquisicion de camaras de
videovigilancia y recomienda determinar la fuente de financiamiento.

»  Mediante Carta N° 154-2025-MPSR-J/GEMU/UF/HPVYV, de fecha 16 de mayo
del 2025, el Jefe de la Unidad Formuladora remite actuados y realiza el
registro en el banco de inversiones en la seccion notas del componente 2;
Adecuado y suficiente equipamiento y accesorios en el centro de
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videovigilancia para la atencion en seguridad ciudadana, por un monto de S/.
18,122,621.99 soles.

Mediante Informe N°595-2025-MPSR-J/GEIN-LEAP de fecha 16 de mayo del
2025, la Gerencia de Infraestructura solicita opinién presupuestal a la
Gerencia de Planeamiento y presupuesto.

Mediante Informe N° 067-2025MPSR-J/GPP/SGPPCT/EELR de fecha 22 de
mayo del 2025, la Sub Gerencia de Planificacion, Proyectos y Cooperacion
Técnica, realiza devolucién documentaria respectiva.

Mediante Informe N°629-2025-MPSR-J/SGPF/HNGS de fecha 22 de mayo
del 2025, el Sub Gerente de Presupuesto y Finanzas emite opinion
presupuestal indicando que no existe libre disponibilidad presupuestal de libre
afectacién, asimismo indica que los recursos pueden ser asignados en el
siguiente afio fiscal 2026.

Mediante informe N°571-2025-MPSR-J/GPP de fecha 23 de mayo del 2025,
la Gerencia de Planeamiento y presupuesto remite priorizacién del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE
SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO’, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2626984, con opinién favorable.

Mediante Hoja de Coordinacion N° 95-2025-MPSR-J/GAJ, de fecha 26 de
mayo del 2025, el Gerente de Asesoria Juridica solicita informe técnico.

Mediante Informe N°644-2025-MPSR-J/GEIN-LEAP de fecha 27 de mayo del
2025, la Gerencia de Infraestructura emite informe con Opinién favorable a la
priorizacion del proyecto con CUl N°2626984, Componente 2, visto la
necesidad de adquisicion de cdmaras de videovigilancia y la existencia de
alternativas para asegurar el financiamiento — obras por impuesto (Oxl), ello
en concordancia de la normatividad vigente.

Mediante Opinion Legal N°182-2025-MPSR-J/GAJ de fecha 27 de mayo del
2025, la Gerencia de Asesoria Juridica, emite opinién respecto a la
Priorizacion y Designaciéon del Comité Especial responsable de organizar y
conducir el proceso de seleccidon de la Empresa Privada Financista y/o
Ejecutora, asi como la entidad privada Supervisora, con opinién Procedente.

Mediante ACUERDO DE CONCEJO N°032-2025-MPSR-J/CM, de fecha 30
de mayo de 2025 en donde SE APRUEBA la priorizacién del Proyecto de
Inversion Publica denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO
DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO
DE PUNO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2626984, con un costo total
de inversién viable de S/ 18,122,621.99 (Dieciocho Millones Ciento Veintidos
Mil Seiscientos Veintiuno con 99/100), en el marco del Texto Unico Ordenado
de la 29230 y su Reglamento.
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»  Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°128-2025-MPSR-J/A de fecha 06
de junio del 2025, se aprueba la reconformacion del comité especial
responsable de organizar y conducir el proceso de seleccion de la empresa
privada financista y/o ejecutora, asi como la entidad privada supervisora, del
Proyecto de Inversién Publica denominado: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO", con Cédigo Unico de Inversion N° 2626984,
en su Componente |I "Adecuado y suficiente equipamiento y accesorios en el
centro de videovigilancia para la atencién en seguridad ciudadana.

« Mediante Informe Previo N°003-2025-CG/GRPU, de fecha 15 de julio del
2025, la Contraloria General de la RepuUblica emite el Informe Previo con
recomendaciones para su consideracion.

» Mediante Carta Mdltiple N°006-2025-COMITE ESPECIAL-MPSR-J/A de
fecha 08 de agosto del 2025, el comité especial remite informe a todas las
areas correspondientes para la adopcion de medidas respecto a lo expresado
por la Contraloria General de la Republica.

# IMPORTANTE:

o FEI Comité Especial solo debe completar la informacion del presente apartado en

1.5.

lo que resulte aplicable al proceso de seleccion.
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/
11,094,766.45 (Once Millones Noventa y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Seis
con 45/100 soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en
Soles, en nimeros)
Elaboracion del Expediente Técnico S/. 42,300.00
Ejecucion de obra S/. 10,606,493.72

Gastos de Administracion Central y Monitoreo S/. 127,277.92
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion | S/. 318,194.81
de la Obra y elaboracion de Expediente Técnico
MONTO TOTAL DE INVERSION S/. 11,094,766.45
REFERENCIAL:

(*) En caso corresponda.

IMPORTANTE:

El Comité Especial solo debe incluir en el cuadro los montos respecto a los
conceptos que seran financiados por la Empresa Privada (o Consorcio).

En caso de Agrupamiento de proyectos, se debe especificar tanto el Monto de
Inversion de cada inversion como el Monto Referencial del Convenio de Inversion
del proceso de seleccion.

El Monto Referencial del Convenio de Inversioén sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el

sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO Ii del
CAPITULO | del TiTULO 1l del Reglamento, el reemboiso por los gastos de
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elaboracion o actualizacion de la ficha técnica, del estudio de preinversion o del
Expediente Técnico, o del Manual de Operacién y/o Mantenimiento solo procede
en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al
proceso de seleccion y ademas la propuesta presentada sea valida, y no cambie
la concepciodn técnica.
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1l

SECCION II: ,
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

—~

CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

&

1.1.

1.2

1.3.

IMPORTANTE:

Para el caso de IOARR y actividades los plazos sefialados en esta seccién
deberan ser modificados de acuerdo con lo previsto en el SUBCAPITULO |II del
CAPITULO Ii del TITULO Il del Reglamento de Ia Ley N°29230.

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccién de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en
el articulo 32 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestién por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversiéon, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en
la Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la
Propuesta Economica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones
agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacion
nacional, por unica vez, de conformidad con el parrafo 54.2 del articulo 54 del
Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Pblica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo
54.3 del articulo 54 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

Descripcion del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;
Coédigo Unico de Inversiones.:

Monto Referencial del Convenlo de Inversion.;

Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracién
del Expediente Técnico, de corresponder;

» Calendario del Proceso de Seleccion:;

= Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccion.

IMPORTANTE:
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» EJ/ Comité Especial puede optar por llevar a cabo el proceso de seleccion de forma

1.4.

1.5.

1.7.

virtual, en cuyo caso debera sefialar en la convocatoria el correo electrénico o
casilla electronica en la cual deberan ser presentadas las cartas de expresion de
interés, consultas y observaciones a las Bases y el formato de dichas
comunicaciones.

Para el caso de Agrupamiento de inversiones, ademas del Monto Referencial del
Convenio de Inversion se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el
total general.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de selecciéon desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversidon se computan en dias habiles.
conforme al calendario del proceso de seleccién aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacién de propuestas previsto en el
proceso de seleccion debe ser de veintidés (22) dias como minimo para Proyecto
de Inversion y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o
actividades de operacion y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccidn, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes
y/o Postores en el domicilio o correo electronico sefialado en su carta de expresion
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico
sefalado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor de la inversion, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se
considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de
Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES
A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado

legal, deben presentar su Expresién de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
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1.8.

publicacién de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa
de Partes de la Entidad Publica y/o conforme o sefialado en la convocatoria.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la
respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un
Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Convenio de Inversion,
conforme a lo establecido en el articulo 45 del Reglamento.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacién de la Expresién de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacién y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

IMPORTANTE:

En caso se presente un Unico Participante, el Comité Especial puede seguir las
reglas y el procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo
123 del Reglamento.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consuitas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espanol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para Ia presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de selecciéon. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras
normas relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por su parte, mediante la
formulacién de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la
aclaracion a cualquier extremo de Ias Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consuitas u observaciones,
én cuyo caso corresponde al Comité Espacial, en forma previa a su absolucioén,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
€ incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consuitas u observaciones
que se efectlen se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de Ia
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1.10.

publicacion del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias
conexas que tengan relacion con el proceso de seleccion. No obstante, dicho
plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la
incorporacion de Gastos de Administracién Central y Monitoreo

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccién mediante su
publicacion en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacién.

IMPORTANTE:

No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas
por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 57 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Puablica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

* Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

* Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversién, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de
la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el
proceso de seleccion, conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresién de Interés, puede rectificar la incorrecta integracién de
Bases en el marco de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccién segun el articulo 59 del Reglamento.
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1.11.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafan las propuestas se presentan en idioma espafiol
0, en su defecto, acompanados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccion certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catdlogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevaleceré el texto en espaiol.

Las propuestas deben llevar la ribrica o la firma electronica validada en el
siguiente link: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del
Representante Legal del Postor, o apoderado o mandatario designado por esté
para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las
propuestas y toda documentaciéon se debidamente foliadas, y se debera incluir
una relacion detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comin del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comin del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comin del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comtn del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacién del articulo
45 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en nimeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacién de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no serdn
responsables en ninglin caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracién
Jurada.

IMPORTANTE:

La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial
a aceptarla. Bajo debida justificacion.
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1.12.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar méas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccién.

Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren
pertinentes, bajo su responsabilidad.

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion
de forma virtual, debe sefialarse en esta seccién el formato electrénico en el cual
deberé ser presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial
determine), peso maximo del documento, asi como la casilla electrénica o correo
electrénico u otro medio virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01,
N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacién de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Sobre
N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de
siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 47 del
Reglamento de la Ley 29230.

IMPORTANTE:

En los casos en que el proceso de seleccién se lleve a cabo de forma virtual, no
se sefalara el lugar sino la casilla electrénica o correo electrénico u otro medio
virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

En el caso que el proceso de seleccion se lleve a cabo de manera virtual, el Comité
Especial podra utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto publico.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la
hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se debera comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Econémica y la verificacién de los requisitos legales
y técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccién se realiza
por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles
siguientes de la presentacién de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura
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y verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden
en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando
corresponda, el Notario Pablico o Juez de Paz visan al margen de los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en la seccion correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N°
4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane
o corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del
plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

» Falta de foliado

» Falta de sello

= Falta de firma y/o ribrica

* Falta de fotocopias (Gnicamente en el ejemplar denominado como ‘Copia 17)

* Lano consignacién de determinada informacién de caracter no sustancial en
los formularios o declaraciones juradas

* Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité
para la presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores
o defectos del Sobre N°01 se contintia con la evaluacién del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N°3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder,
el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En
el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las
Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econémicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto
del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversion y también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto

Referencial del Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la
resolucion de aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de
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1.13.

la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir
su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no cuente
con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo
Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econdémicas no deben
exceder el Monto Total de Inversion Referencial consignado en las Bases del
presente proceso de seleccion. De igual manera, la Propuesta econdémica que no
incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las
propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este UGltimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 47.3 del articulo 47 del Reglamento, en el
acto de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta
correspondiente.,

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con
el unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité
Especial, y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen
de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité
Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacién y Calificacion de
Propuestas.

IMPORTANTE:

Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de Inversiones, el
Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de sobres.

En caso se presente un tnico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas
y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo 55 y el
articulo 123 del Reglamento.

En caso el proceso de seccion se lleve a cabo de forma virtual, los archivos
electronicos presentados deberan rotularse con la denominacién del Sobre que
corresponda seguido por el nombre del postor.

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalda la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econémica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O
ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién
de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
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haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara por Unica vez un plazo
razonable, para que el postor los subsane, en Cuyo caso la propuesta contintia
vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del
Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Econdémica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Economica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econoémica. El procedimiento del acto publico para
la presentacién de las nuevas Propuestas Economicas estara sujeto a los mismos
términos y condiciones de la Propuesta Econémica original.

En el supuesto que las Propuestas Economicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion, la determinacion
del orden de prelacién de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de
Notario 0 Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversién, las entidades publicas del Gobierno
Nacional deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o
Compromiso de Priorizacién de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo
58.1 del articulo 58 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Pablicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado
bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, parrafo 58.1 del
articulo 58 del Reglamento.

En caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea
valida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de
seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que
no califique en alguno de los Proyectos seré rechazada por el Comité Especial.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica sea
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el
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1.15.

1.16.

1.17.

otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o més Postores, el consentimiento de |a
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

IMPORTANTE:

Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion podra
realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o
Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentada, |a

Entidad Publica procede conforme lo dispuesto en la Décima Disposicion
Complementaria Final del Reglamento.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
It del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacioén presentada
por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de
las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversién a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefalado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER) En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha
tecnica o de los estudios de preinversién o actualizacién constituye un requisito
que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del
Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente conr una propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de
la Entidad Publica, mediante resolucién debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicion de Ia necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripcion del Convenio de Inversion y/o contrato, para Io cual debe
comunicar su decision por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente
de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccién, hasta antes de |a presentacion de
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1.18.

1.19.

1.20.

propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccidn hasta la oportunidad de
presentacién de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccién es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente
el Monto Referencial del Convenio de Inversion se informara dicho incremento a
la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

= Correo Electrénico: con confirmacién de transmision completa expedida por
el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo
electronico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmision del remitente.

= Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en
el domicilio sefialado por el Representante Legal.

IMPORTANTE:

En el caso de Proyecto de Inversién la Entidad Publica puede incorporar los
Gastos de Administracion Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa
Privada, en cuyo caso debera incluir el numeral sefialado a continuacion.

Corresponde su inclusion solo en los Convenios de Inversion referidos a proyectos
de inversién, no aplica para el caso de IOARR o actividades.

Se registran en el rubro de Gestion del proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI. .
GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA
PRIVADA

Los Gastos de Administracién Central y Monitoreo (GACM) se consideran de
acuerdo a la definicién numero 22 del articulo Il del Reglamento de la Ley
N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada deben tener en cuenta
‘lo siguiente:

» Las Entidades Publicas pueden estimar, previamente a la fase de
Priorizacion, la incorporacion de los GACM para lo cual consideran las reglas
aplicables al registro de Gestién del Proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

= Para el caso de iniciativas privadas, la Entidad Publica, a través de la UF,

Péagina 19 de 107

9)




e

determina en las Bases la pertinencia, alcance y monto maximo de los GACM,
considerando la naturaleza y alcances de las inversiones.

* En el caso de no haber sido contemplados en las Bases con las cuales se
convoca el Proceso de Seleccion, la Empresa Privada participante puede
proponer su incorporacién en la etapa de Consultas y Observaciones a las
Bases, debiendo remitir la estructura de costos con el detalle de actividades,
montos, plazos u otra informacion vinculada a Ia implementacion de esta
gestion, para evaluacion de la Entidad Publica. Esta Ultima, a través de la UEI,
determina en las Bases Integradas, la pertinencia, alcance y monto maximo a
reconocer.

* Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econdémica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2 (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER).

* El monto correspondiente a los GACM se establece en el Convenio de
Inversién, de acuerdo a la propuesta econdmica presentada por el postor a
quien le fue otorgada la buena pro, y no pueden incorporarse o incrementarse
posteriormente.

IMPORTANTE:

La incorporacion de los GACM o su modificacion se realiza siempre por la Entidad
Publica, la cual determina su pertinencia, alcance y monto maximo.

En el presente Proyecto de Inversién el monto maximo a considerar por el postor
por el concepto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo y que sera
reconocido por la Entidad Publica es de S/. [SENALAR MONTO MAXIMO DE
GACM].

CAPITULO II: W

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Puablica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Ginicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracién del Convenio de Inversion, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccién constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento 0 instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
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2.3.

2.4,

Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admisién del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacién.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, seguin corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversion del proceso de seleccion, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su
fecha de emision, la cual debe ser igual a la fecha de interposicién del recurso de
apelacién. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacién se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo méaximo de cinco (5)
dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o0 PROINVERSION, segin corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

CAPITULO III;
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1.

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a
suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar el Convenio de Inversién.
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3.2.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de
la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversiéon o se otorga
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez
(10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad
Publica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
gjecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversién, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 69 del Reglamento, debe presentar
a la Entidad Publica los siguientes documentos:

* Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la
firma de Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de
Inversion emitido por Registros Publicos con una antigiedad no mayor a
treinta (30) dias calendario contados desde su emisién hasta la fecha prevista
para la firma del Convenio de Inversién.

=  Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Decimo Segunda del Convenio de Inversiéon (Anexo N° 6).

» Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, segin los registros que
correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos
de Referencia del Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

= Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo seialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una
de las empresas privadas integrantes.

= El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) ldentificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccidn, suscripcion y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la

| Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.

c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el Unico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional
que los consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con
la finalidad de regular su administracion interna.
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3.3.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversién computada desde la fecha de emisién, que
consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcién del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracidn del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Pdblica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que
la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversion o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedé en
segundo lugar con su Propuesta Econdmica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccidn y evalla si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica a sélo requerimiento de la Entidad
Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacién de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
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por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-
By las siguientes condiciones:

* LaEmpresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Pdblica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto Total del Convenio de Inversién adjudicado.

* La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado.
Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las
obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico ydela
ejecucion de la obra se presentan a la suscripcion del Convenio y se mantienen
vigentes hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada
mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después
de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la
ejecucion fisica del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacién de actividades de
operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de
la Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Publica
una garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las
actividades de operacién y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la
Conformidad de la Recepcién de la prestacién a cargo de la Empresa Privada,
conforme al parrafo 72.6 del articulo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversién, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

* La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision.

* La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente
al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia
debe mantenerse vigente hasta realizar el udltimo pago por el servicio de
supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversién y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por ia Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a Ia
solicitud de Ia Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de

Pagina 24 de 107




34.

3.5.

los cinco (5) dias a su vencimiento: de no realizarse en dicho plazo, se procede a
la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversién es modificado de manera
posterior a la suscripcién del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién en que fue
modificado el Monto Total del Convenio de Inversion, dentro del plazo de diez (10)
dias desde que es notificada la modificacién.

IMPORTANTE:

Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas
por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones
necesarios para su aceptacion y eventual gjecucion.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervision, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversién, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccién,
adicionalmente a las que se encuentran en el articulo 11l del Titulo Preliminar del
Reglamento:

1.

2,

10.

1.

12

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la
Buena Pro del presente proceso de seleccién.

Bases: Estén constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccién.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccién del
proceso de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados
por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al
formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Proinversion: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién i, el
Anexo N°4-By del Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de
las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién
I,y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a

lo siguiente:
Etapa Fecha

Convocatoria y publicacién de Bases 29/01/26
Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 30/01/26 Hasta 09/02/26
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 30/01/26 Hasta 09/02/26
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 10/02/26 Hasta 12/02/26
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4) 13/02/2026
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1,N° 2y N° 3(5) | Del 16/02/26 Hasta 24/02/26
Evaluacién de Propuesta Econémica y Propuesta Técnica. (6) Del 25/02/26 Hasta 27/02/26
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento de
Buena Pro (7) 02/03/26
Consentimiento de la Buena Pro (8) Del 03/03/26 Hasta 12/03/26
Suscripcion del Convenio de Inversién entre la Entidad Publica y la
Empresa Privada o Consorcio (9) Del 13/03/26 Hasta 19/03/26

(1) Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacion en el diario de circulacion
nacional.

(2)  Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3)  Plazo méximo de cuatro (4) dias hébiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias hébiles cuando los participantes propongan
la incorporacién de los Gastos de Administracion Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.

(8)  Enunplazo maximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6)  Dentro de los cuatro (4) dias hébiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Cuando sea tnico postor, el consentimiento de Ia buena pro se efectua el mismo dia de su otorgamiento. En ¢aso
de 2 o méas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de Ia notificacion

(9)  Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La documentacién requerida para la participacion en el proceso de seleccién debe ser
entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en Jr. Jauregui N° 321 Centro Civico
— Plaza de Armas - Juliaca — San Roman — Puno en el siguiente horario: 8:00 a.m. —
4:00 p.m.

# IMPORTANTE:

* En el caso de proceso de seleccion virtual considerar el siguiente parrafo:

La documentacién requerida para la participacién en el proceso de seleccién debe

ser remitida al Comité Especial al [INDICAR CORREO ELECTRONICO O
{ CASILLA ELECTRONICA O MEDIO VIRTUAL EN EL CUAL SERA
PRESENTADA LA DOCUMENTACION].

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
Y seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna
COMo consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

. ANEXO N° 3-A:;
TERMINOS DE REFERENCIA

# IMPORTANTE:

* El Comité Especial puede solicitar apoyo a los dérganos o dependencias
competentes de la Entidad Publica para la elaboracién de los términos de
referencia.

DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA
DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, COMPONENTE N° 02:
ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTQ Y ACCESORIOS EN EL CENTRO
DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA,
CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2626984, tiene como objetivo la
adecuada capacidad operativa del area de seguridad ciudadana para cubrir la
brecha de numero de puestos de vigilancia, tranqueras, equipamiento del personal
de seguridad y su respectiva capacitacién en beneficio de la poblacién provincia
de San Roman, cuya area debera estar disponible.

# IMPORTANTE:

» Se debe considerar que, para algunos proyectos, de acuerdo a su tipologia, puede
Nno ser necesaria la acreditacion de la disponibilidad de terreno.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

e COMPONENTE 2: Adecuado y suficiente equipamiento y accesorios en el
Centro de Videovigilancia para la atencién en seguridad ciudadana
- Sistemas de Telecomunicaciones
- Equipos de Telecomunicaciones (Kit de Equipamiento)
- Equipo de Telecomunicaciones (Nimero de Equipamiento)

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

La Inversion tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversién de S/
11,094,766.45 (Once Millones Noventa y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Seis
con 45/100 soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles,
R e en numeros)
Elaboracién del Expediente Técnico S/. 42,800.00
' Ejecucion de obra S/. 10,606,493.72
Gastos de Administracién Central y| Sl 127,277.92

Monitoreo
Financiamiento de la Supervision de la| SI. 318,194.81
Ejecucion de la Obra y elaboracién de
Expediente Técnico

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL : S/. 11,094,766.45
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(*) Se debe considerar dos decimales

(**} Sera considerada dicha obligacion dnicamente para aquellos proyectos que hayan
sido actualizados por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo
24 del Reglamento.

# IMPORTANTE:

» EI Comité Especial solo deberé incluir en el cuadro los montos respecto a los
conceptos que seran financiados por la Empresa Privada (o Consorcio) pudiendo
modificar el cuadro anterior.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y
el Reglamento, y se le reconoce a Ia Empresa Privada (o Consorcio) el Monto
Total del Convenio de Inversidén determinado en el Expediente Técnico o sus
modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las
variaciones aprobadas Yy convenidas con la Entidad Publica mediante adenda,
siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con excepcion de aquellos
proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a
su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo
de la inversion o disminucion del Monto Total del Convenio de Inversién.

Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el articulo
95 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION

La inversion tiene un plazo de ejecucion de 210 (Doscientos diez) dias calendario
conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las Bases.

DIAS
OBLIGACIONES CALENDARIO
Elaboracion de expediente 60.00
técnico.
Ejecucion de la Obra 90.00
Liquidacion del Proyecto 60.00
TOTAL 210.00

# IMPORTANTE:

* El Comité Especial solo debe incluir las obligaciones que seran asumidas por la
Empresa Privada (o Consorcio), pudiendo modificar el cuadro anterior.

» El plazo de ejecucién de la inversion debe ser congruente con el plazo de la
supervisién definido en las Bases para la contratacién de la Entidad Privada
Supervisora.,

e Lla Entidad Publica debe establecer en las Bases los plazos lIa revision,
formulacion de observaciones y subsanacién de entregables presentados para la
aprobacion y/o actualizacion del estudio de preinversion y/o del Expediente
Técnico y/o del manual de operacion y/o mantenimiento de acuerdo al numeral 6
del parrafo 36.1 del articulo 36 del Reglamento.

FORMULA DE REAJUSTE
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6.1.

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Pablica considera las
férmulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden
ala Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

* Para el caso de Inversiones, la elaboracion y la aplicacion de férmulas
polinbmicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC
y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente
Técnico que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones
al Expediente Técnico a partir del documento de trabajo contiene las férmulas
de reajuste aplicables.

* Para el caso de actividades de operacién y/o mantenimiento sera de
aplicacion la variacién del indice de Precios al Consumidor que establece el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, aplicable al mes en el que
corresponda la solicitud de la emisién del CIPRL o CIPGN.

Durante la ejecucion del Convenio de Inversién no es posible modificar las
férmulas de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento
Equivalente. Asimismo, los montos resultantes de la aplicacién de las formulas de
reajuste no son considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

IMPORTANTE:

Los siguientes factores deberan ser establecidos observando criterios de
proporcionalidad y teniendo en consideracién la naturaleza, complejidad y
envergadura del Proyecto a ser ejecutado y el plazo de efecucion previsto.

Cuando la ejecucion de las actividades de mantenimiento y/o elaboracion del
Expediente de Mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa
Privada (o Consorcio) se debe establecer las condiciones Y experiencia técnica
que debera cumplir la Empresa Privada (o Consorcio).

En el caso del sector saneamiento, cuando la ejecucién de las actividades de
operacion y/o la elaboracion del manual de operaciones forme parte de los
compromisos de la Empresa Privada, se debe establecer las condiciones y
experiencia técnica que debera cumplir la Empresa Privada (o Consorcio).

Sobre la experiencia en ejecucién de Proyectos

Ejecutor del Proyecto

Requisitos:

Experiencia: Experiencia en ejecucién de proyectos en general ejecutados en los
dltimos diez (10) afios, y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los
Ultimos diez (10) afios.

El postor debera acreditar: Referencial en proyectos en general y/o similares.
» Un monto minimo de una (1) vez el valor de Monto Total de Inversion

Proyectos en general:
Construccion, y/o Creacion  y/o Mejoramiento y/o Recuperacion y/o

Reconstruccion y/o Adecuaciéon y/o Rehabilitacion y/o Remodelacion y/o
Renovacion de Edificaciones como Colegios y/o Hospitales y/o Edificaciones de
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concreto armado en general y/o edificaciones de infraestructura en general y/o
pistas y veredas.

Proyectos similares:

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza
semejante proyectos de MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE HAYA CONTEMPLADO LA EJECUCION
DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

* Edificaciones con equipamiento tecnolégico y/o Equipamiento relacionado a
seguridad ciudadana y/o Centrales de Monitoreo.

* Instalacion y/o Configuracion y/o puesta en funcionamiento de Céamaras y/o
Video Wall y/o Fibra Optica y/o Servidores de Analitica de video ylo
equipamiento relacionado a seguridad ciudadana.

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos, juntamente
con sus respectivas actas de recepcion y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o

viceversa.

Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo Yy sus requisitos minimos
necesarios para la ejecucién del Proyecto.

Cargo y/o o
Profesional N° | Responsabilid Descripcion Minir:;%l::;tr(i,encia
ad

Responsable de Colegiado y habilitado:
Ingeniero  Civil | 01 coordinar la Experiencia no menor de 02
y/o Ingeniero Residente de | atencién de la anos como Residente de Obra
de Obra ejecucion, sera la ylo Supervisor de Obra ylo
Telecomunicac persona autorizada | |nspector de Obra yio Gerente
iones ylo para = de Obra y/o Coordinador de
Ingeniero coordinaciones con Obra y/o Jefe de Proyecto en la
Electronico y/o la entidad aspectos | o0 cion de obras en general.
Ingeniero  de relacionados con la | | experiencia cuenta desde la
Sistemas ejecucion del colegiatura.

contrato, debiendo

informar sobre

situacién de los

bienes entregados.

Responsable enla | Colegiado y habilitado:

espeqlalldad de Experiencia no menor de 02
Ingeniero o Ingenieria afos como Especialista en
Electricista y/o Especialista en | mecanica eléctrica. Instalaciones  Eléctricas ylo
Mecanico 01 instalaciones Encargado elaborar Especialista en Instalaciones
Electricista y/o eléctricas yfimaria Mecénicas y/o Coordinador en
Mecatrénico documentacion la ejecucién de obras en

referido a su general. La experiencia cuenta

especialidad. desde la colegiatura.
Ingeniero  de Responsable enla | Colegiado y habilitado:
Telecomunicac especialidad de Experiencia no menor de 02
lones ylo equipamiento. afos como Especialista en
Ingeniero Encargado de

Pagina 31 de 107



Electrénico y/o
Ingeniero de. | 01
Sistemas

Especialista en
video vigilancia.

elaborar y firmar la
documentacion
referida a su
especialidad.

Video Vigilancia y/o
Especialista CCTV y/o
Especialista Tecnologico y/o
Coordinador en la ejecucion de
obras en general. La
experiencia cuenta desde la
colegiatura.

Ingeniero  de
Telecomunicac
jones ylo
Ingeniero 01
Electrénico y/o
Ingeniero de.
Sistemas

Especialista en
Fibra Optica

Responsable en la
especialidad de
equipamiento.
Encargado de
elaborar y firmar la
documentacién
referida a su
especialidad.

Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de 02
afios como Especialista en
Fibra Optica y/o Especialista en
Planta Externa y/o Especialista
Tecnolégico y/o Coordinador en
la ejecuciébn de obras en
general. La experiencia cuenta
desde la colegiatura.

Ingeniero  de | o Especialista en

Responsable en la
especialidad de
equipamiento.
Encargado de

Colegiado y habilitado:

Experiencia no menor de 02
aftlos como Especialista en
Seguridad y/o Especialista

cualquier Seguridad vy | efaboraryfimarla | proyencionista yio Especialista
especialidad Salud docu_mentacmn en Seguridad y Salud vy/o
Ocupacional referida a su Coordinador en la ejecucion de
especialidad. obras en general. La
experiencia cuenta desde la
colegiatura.

Responsable de la | Colegiado y habilitado:
parte legal de la Experiencia no menor de 02
Especialista en | elaboracion y afos como Especialista y/o
Abogado Ejecucion ejecucion del Coordinador ylo Jefe de
01 Contractual proyecto, bajo la Ejecucion Contractual en la
OXI modalidad Oxl ejecucion de obras en general.

La experiencia cuenta desde la
colegiatura.

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

IMPORTANTE:

Serd necesario contar con un Ingeniero Residente de la Obra en caso se tratase

de un proyecto de infraestructura.

El Especialista requerido debe estar relacionado a la naturaleza del Proyecto.

El Comité Especial puede incorporar otros profesionales en tanto sean necesarios
de acuerdo a la naturaleza del Proyecto.

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

= Copias simples de las constancias de trabajo.

= Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el gjercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
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6.2. Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico
Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboracién del expediente técnico.

Cargo y/o

Profesional N® | Responsabilidad

Requisito Minimo/Experiencia

Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de 02 afios
como Jefe de Proyecto vy/o
Especialista en la elaboracion de
expedientes técnicos en general.
La experiencia cuenta desde la
colegiatura

Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de 02 afios
como Especialista en Fibra

Ingeniero Civil y/o Ingeniero
de Telecomunicaciones y/o Jefe del Proyecto
ingeniero  Electronico  y/o 01
Ingeniero de Sistemas

Ingeniero de Optica y/o Especialista en Planta
Telecomunicaciones ylo 01 Especialista en Externa y/o Especialista
Ingeniero  Electronico  ylo Fibra Optica Tecnologico y/o  Coordinador
Ingeniero de. Sistemas elaboracion de  expedientes

técnicos en general. La
experiencia cuenta desde Ia
colegiatura.

Colegiado y habilitado:

Experiencia no menor de 02 afios
de como Especialista en Video

Ingeniero - . -
Telecomunicaciones ylo | o1 Especialista en Vigilancia y/o Especialista CCTV
Ingeniero  Electrénico  ylo Video Vigilancia | ¥/0 Especialista Tecnolégico y/o

Coordinador en la elaboracion de
expedientes técnicos en general.
La experiencia cuenta desde la
colegiatura.

Ingeniero de. Sistemas

# IMPORTANTE:

e £l Especialista requerido debe estar relacionado a la naturaleza del Proyecto.
e El Comité Especial puede incorporar otros profesionales en tanto sean necesarios
de acuerdo a la naturaleza del Proyecto.

Acreditacion: El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la
experiencia del personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y
que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos.

* Copias simples de las constancias de trabajo.

* Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,

declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

RESPECTO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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El expediente técnico, que elabore la EMPRESA PRIVADA debe guardar plen:
coherencia con los objetivos, alcances Y parametros que sustentan la viabilidad del
proyecto.

Sobre la elaboracion del expediente técnico, cabe sefalar que el articulo 83 del
Reglamento de la Ley N°2930 sefala que la empresa privada es responsable que la
EMPRESA PRIVADA es la responsable de ejecutar correctamente la totalidad de las
obligaciones derivadas de la ejecucion del Convenio. Para ello, debe realizar todas las
acciones que estén en su alcance empleando la debida diligencia y apoyando el buen
desarrollo del Convenio para conseguir los objetivos previstos

Para las modificaciones en |a fase de inversion seran de aplicacion las disposiciones del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), de
conformidad a lo sefalado en el literal e) del numeral 15.1 del Articulo 15 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

La EMPRESA PRIVADA que presente su carta de expresion de interés al Proceso de
Seleccion se le entregara un CD o DVD, el cual contiene el estudio de pre inversion y
sus modificaciones de ser el caso, asi como la Informacién detallada del contenido que
deberé tener el Expediente Técnico (infraestructura, mobiliario y equipamiento y plan de
contingencia): incluyendo las caracteristicas y condiciones establecidas porla ENTIDAD
PUBLICA.

Asimismo, se precisa que el costo del Expediente Técnico cubre todos los estudios y
documentacién requeridos para el desarrollo del mismo

Previamente a la Entrega del Terreno, la ENTIDAD PUBLICA convocara a reunion a la
EMPRESA PRIVADA y a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA a fin de coordinar un
"Plan de Programacion para el inicio y fin de la elaboracion del Expediente Técnico", a
fin de establecer las actividades a realizar en cada uno de los entregables de tal manera
que se cumplan los plazos establecidos en el numeral 7.1 para la presentacion y revision
de los entregables del Expediente Técnico

Dicha reunién se llevara a cabo previamente a Ia Entrega del Terreno y tendrd como
resultado que el "Plan de Programacion para el inicio y fin de la elaboracion del
Expediente Técnico” sea recogido en acta y suscrito por la ENTIDAD PUBLICA (MPSR-
J), la EMPRESA PRIVADA y a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, El inicio de la
elaboracion del Expediente Téchico se cuenta desde el dia siguiente de la Entrega del
Terreno.

Los trabajos relacionados a las condiciones requeridas no forman parte de la
elaboracion del Expediente Técnico ni seran reconocidos como pago a la EMPRESA
'PRIVADA.

1. PLAZOS DE ENTREGA
PRIMERA ENTREGA:

SEGUNDA ENTREGA:

PLAZO MAXIMO DE PRESENTACION: 60 d.c.

Pagina 34 de 107

7



Consideraciones:

El Expediente Técnico sera presentado en fisico y debera estar firmado y foliado
asimismo en cada uno de sus folios por el profesional responsable de su elaboracion,
el Jefe de Proyecto el representante legal del EJECUTOR DEL PROYECTO vy el
representante legal de la EMPRESA PRIVADA.

La EMPRESA PRIVADA asumira el pago de tos gastos administrativos que impliquen
la obtencion del CIRA, del Plan de Monitoreo Arqueolégico y de los Certificados
Ambientales correspondientes, asi como cualquier otra tasa y/o derecho
administrativo requerido para la tramitacion ylo aprobacién de las respectivas
autorizaciones y/o licencias y/o factibilidades, segun corresponda.

Para todos los documentos entregables en cada plazo se precisan en el ANEXO

N°03-A.1

1.1.

1.2.

1.3.

El EJECUTOR DEL PROYECTO es responsable de los bienes y/o insumos
transportados al terreno destinados.

a) Plan de monitoreo arqueolégico vio plan de evaluacién arqueoldgica

En caso de que el Ministerio de Cultura requiera la elaboracién de Plan de
Monitoreo Arqueolégico y/o Plan de Evaluacion Arqueoldgica y posterior
obtencién del CIRA, dichos trabajos corresponden a la elaboracién del expediente
técnico y seran asumidos por la EMPRESA PRIVADA, para lo cual debera
verificarse lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas (RIA)
aprobado mediante el DS N° 003-2014-MC Y normas conexas Y/o
complementarias y modificaciones.

REUNIONES CONCURRENTES

Durante el desarrollo de los entregables la Entidad de acuerdo con el cuadro de
plazos de entrega, programara reuniones concurrentes con la EMPRESA
PRIVADA y con ENTIDAD PRIVADA DE SUPERVISON para la verificacion de los
avances de los entregables. a las que deberan asistir los profesionales propuestos
por la EMPRESA PRIVADA que sean convocados de manera obligatoria la
inasistencia de los profesionales por segunda vez a una reunion por parte de los
profesionales propuestos por la EMPRESA PRIVADA, en el marco de un mismo
entregable daré lugar a la aplicacién de penalidades diferentes a |a penalidad por
retraso injustificado

Las reuniones se programaran con un minimo de cuatro (04) dias habiles.

ENTREGABLES Y APROBACION

La presentacion de los entregables: absolucidn de observaciones y el Expediente
Técnico por parte de la EMPRESA PRIVADA seran presentados ante la Entidad
de manera presencial.

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISROA revisara, evaluara y verificara la calidad

técnica del proyecto asimismo emitira la conformidad Yy recomendaciéon de
aprobacion de cada uno de los entregables y del Expediente Técnico notificando
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Y

oportunamente a la Entidad Publica para que apruebe los entregables y apruebe
el Expediente Técnico.

Al dia siguiente de la notificacién de la aprobacion del entregable por parte de Ia
Entidad Publica, se inicia el plazo para la presentacion del préximo entregable
segun el cuadro de plazos de entrega

Asimismo, si el entregable o absolucion de observaciones presentado se
encuentra incompleto conforme a lo exigido en el humeral 3 del Anexo 03-A-1 de
los presentes Términos de Referencia la Entidad lo considerard como no
presentado, y se devolvera a la EMPRESA PRIVADA.

La omisién de informacién en alguno de los documentos (Planos, especificaciones
técnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra) que forman parte del
Expediente Técnico, pero detallada en otro (u otros) se considera una deficiencia
o error del Expediente Técnico. Siendo que dicha falta de informacién no origina
la aprobacion por parte de la Entidad Pablica

Asimismo se considerara deficiencia o error del Expediente Técnico la omision de
algun componente en el Expediente Técnico que resulte indispensable para la
correcta ejecucion del proyecto y su funcionamiento, el mismo que no generara
ningun tipo de adicional o mayor trabajo de obra por parte de la Entidad Publica,
ni tampoco reconocimiento de costos adicionales; siendo responsabilidad de |a
EMPRESA PRIVADA asumir el costo y plazo que demande atender la deficiencia
que se advierta en el Expediente Técnico.

La EMPRESA PRIVADA presenta el Expediente Técnico considerando los
trabajos que resulten necesarios para la correcta ejecucién de la obra y el
cumplimiento de la presente.

1.4. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES EN LA PRESENTACION DE LOS

ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TECNICO

De existir observaciones en el entregable presentado a la Entidad las comunicara
a la EMPRESA PRIVADA, otorgando un plazo para su subsanacién que no podra
ser menor de cinco (05) ni mayor a veinte (20) dias calendarios de acuerdo a la
complejidad de las observaciones.

En caso persistan las observaciones luego de presentada la subsanaron referida
en parrafo precedente se precisa que el plazo que otorgue la Entidad Privada
Supervisora para que la EMPRESA PRIVADA presente las subsanaciones; por
segunda vez o posteriores se considerara sujeto a aplicacién de penalidad.

Sila EMPRESA PRIVADA presenta en un menor plazo un entregable la diferencia
de dias no podra ser empleada a su favor.

Si persisten las observaciones comunicadas a la EMPRESA PRIVADA Ia

ENTIDAD PRIVADA DE SUPERVISION podra exigir su subsanacion en un plazo
no menor de cinco (5) dias calendario ni mayor a quinde (15) dias calendario
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1.5.

1.6.

siendo que dicho plazo no enerva la aplicacion de penalidades por corresponder
a persistencia de observaciones.

Si persisten las observaciones por tercera vez de comunicadas en un mismo
entregable. la Entidad Privada Supervisora podra recomendar a la Entidad Publica
(MPSR-J) resolver el Convenio, de conformidad con la normatividad.

PENALIDADES

La penalidad por retraso injustificado a aplicarse en la etapa de elaboracién de
expediente técnico y ejecucion de obra se genera de manera automatica y sera
hasta el 10% del monto de cada obligacién Expediente Técnico y ejecucion de
Obra: Asimismo se aplicaran penalidades adicionales en los casos indicados en
el cuadro penalidades adicionales del presente documento.

La Entidad Publica aplicara por recomendacion de Ia Entidad Privada Supervisora
a la Entidad Privada una penalidad por retraso injustificado por cada dia de atraso
en la presentacion de las obligaciones de elaboracién de Expediente Técnico,
considerando el plazo maximo con que cuenta para la presentacién total del
mismo. Para el computo de dias de atraso de la referida obligacion no se
considerara:

* El plazo otorgado a la EMPRESA PRIVADA para la absolucién de
observaciones producto de la primera revisién efectuada por la Entidad Privada
Supervisora a cada uno de los entregables que conforman la obligacién.

» El plazo que la entidad privada supervisora emplee para la revisién de cada
uno de los entregables, ni de la primera ni de los siguientes revisores.

e El plazo que emplee la Entidad Publica (MPSAR-J) para la comunicacién del
resultado de la evaluacion del entregable, comunicacién que realiza la Entidad
Publica, una vez cuente con el informe de la Entidad Privada Supervisora.

RESPONSABILIDADES

La supervisién de la elaboracion del expediente técnico estara a cargo de Ia
entidad privada supervisora y la aprobacién por parte Ia entidad publica.

La aprobacion y/o conformidad de los entregables del Expediente Técnico, asi
como la aprobacién del Expediente Técnico y recomendacion de aprobacién, por
parte de la entidad privada supervisora, durante su elaboracion, no libera de
responsabilidad a la EMPRESA PRIVADA por los errores y/o deficiencias que
contenga el Expediente Técnico y por ende, no exime a la EMPRESA PRIVADA
de la responsabilidad de la elaboracién del Expediente Técnico.

Las variaciones y/o las modificaciones al Convenio inicia que resulten de los
incrementos y/o los deductivos durante la fase de ejecucion que modifiquen el
monto total de inversién, son reconocidos por la Entidad hasta el cincuenta por
ciento (50%) de acuerdo al numeral 98.5 del articulo 98 del Reglamento de Ley
N° 29230. Asimismo, sefala que los incrementos en el monto total de inversién
que excedan estos limites no son reconocidos por la Entidad.
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1.7.

1.8.

1.9.

La EMPRESA PRIVADA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos por un plazo de siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la
recepcion del Proyecto, de acuerdo a la normatividad vigente.

Siendo que la Empresa Privada elabora el Expediente Técnico y Ejecuta la obra,
es de responsabilidad de sus proyectistas el remitir opinidn técnica ante consultas
de obra y/o absolver observaciones efectuadas por la Entidad privada supervisora
con el informe inicial.

CAMBIO DE EJECUTOR DEL PROYECTO O PROFESIONALES Y/O
ESPECIALISTAS

En el caso que la EMPRESA PRIVADA requiera el cambie del ejecutor del
proyecto o los profesionales y/o especialistas propuestos inicialmente, el ejecutor
del proyecto o los profesionales reemplazantes deben reunir igual o superiores
requisitos a los establecidos en las bases. El cambie debera ser autorizado por el
funcionario de la Entidad Publica que cuente con facultades para la suscripcion
del Convenio de acuerdo a la normatividad vigente.

El' mismo procedimiento y plazos seran aplicables para la sustitucién y/o cambio
de los especialistas y/o profesionales requeridos para la elaboraciéon del
Expediente Técnico.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE SELECCION

Cabe sefialar que los impedimentos para participar o ser postor en los procesos
de seleccion bajo el mecanismo de Obras por Impuestos se encuentran detalladas
en el Reglamento de la Ley N° 29230.

Asimismo, si la EMPRESA PRIVADA o uno de les integrantes de un consorcio a
la empresa ejecutora se encuentra Impedido de ser participante, postor y/o
ejecutor del proyecto la propuesta se considera como no presentada y en caso se
haya suscrito el convenio se considera nulo de pleno derecho y no surge efectos.

Para dicho efecto, los postores presentaran una Declaracién Jurada de no estar
comprendidos dentro de los impedimentos para participar o ser postores en los
procesos de seleccion bajo el mecanismo de Obras por Impuestos detallados en
el Reglamento de la Ley N° 29230,

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE SELECCION
La EMPRESA PRIVADA incurrira en penalidad por retraso injustificado, cuando
haya incumplido de forma Injustificada dentro de la fecha establecida con la
ejecucion de las obligaciones derivadas del Convenio.

La penalidad por retraso Injustificado se aplique a por el retraso Injustificado en la

elaboracién del Expediente Técnico y/o ejecucion de obra. Conforme a los
procedimientos sefialados en el Reglamento de la Ley N° 29230.
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La penalidad por retraso Injustificado se genera automaticamente por cada dia
calendario de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones derivadas
del Convenio:

e En la etapa de elaboracién de Expediente Técnico hasta alcanzar como monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del Monto de elaboracion del
Expediente Técnico consignado en el convenio.

e En la etapa de egjecucion de la Obra hasta alcanzar como monto maximo el
equivalente al diez por ciento (10%) del Monto vigente de la ejecucion de la
obra, pactado en el convenio y/o sus adendas.

En todos los casos, la penalidad por retraso injustificado se aplicara y se calculara
de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = -———"—-"—

Donde:
Monto: Es el monto de ejecucion de la obra o el monto del expediente técnico.
(Dependiendo en la etapa que se encuentre)
Plazo: Es el total de dias calendario.
F: Es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para el plazo menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la
obra o expediente técnico F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra o
expediente técnico F=0.15

El calculo de la penalidad por retraso injustificado se realizara en funcién del
monto y plazo vigente esto es el monto y plazo de cada obligacidén establecidos
en el Convenio y sus adendas que en el caso de la ejecucion de Obra esta definido
en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad Publica y que pueda haberse
afectado por las variaciones correspondientes a los mayores trabajos de obra
menores trabajos de obra y/o ampliaciones de plazo.

Elincumplimiento y/o demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA en la ejecucién
de las obligaciones del Convenio, por causa imputable a la ENTIDAD PUBLICA
(MPSR-J) directamente relacionada con la ejecucion del Proyecto o por causas
ajenas a LA EMPRESA PRIVADA siempre que ésta Ultima no hubiera podido ni
prever ni evitar no sera considerado como incumplimiento hasta el momento en
que LA ENTIDAD PUBLICA cumpla con su obligacion o. sean superadas las
causas que hayan impedido la ejecucion del Proyecto. En tales casos, se
prorrogaran los plazos respectivos de la elaboracién del Expediente Técnico o de
la ejecucidn de la Obra hasta recuperar el tiempo de demora causada.

El calculo de la penalidad por retraso injustificado debera ser por cada una de las
obligaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico y
ejecucion de Obra para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el
monto y el plazo de ejecucion total de cada obligacion.

Asimismo, se establecen penalidades adicionales aplicables a la EMPRESA
PRIVADA por el incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo, las
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mismas que son objetivas razonables

Convenio.

Posterior a ello a la penalidad por retraso inj

penalidades:

y congruentes con el objeto materia del

ustificado, se aplicara las siguientes

PENALIDADES ADICIONALES

La Entidad Publica podra aplicar penalidades adicionale

retraso injustificado en los siguientes casos

s diferentes a las penalidades por

NO

Supuestos de
penalidad

aplicacion de

Forma de calculo

Procedimiento W

En caso LA EMPRESA PRIVADA
culmine su relacién contractual con el
Ejecutor del Proyecto o los
profesionales y/o especialistas siempre
y cuando el proyecto se encuentre en
ejecucion y la Entidad Publica no haya
aprobado la sustitucién del Ejecutor del
Proyecto o la de los profesionales ylo
especialistas por no cumplir con los
requisitos establecidos para el Ejecutor
del Proyecto o los profesionales segun
a normatividad.

Una (1) UIT vigente
por cada dia de
ausencia de! Ejecutor
del Proyecto y/o de
los especialistas y/o
profesionales

Seglun informe de
Gerencia de
Infraestructura previo
Informe del
Supervisor de obra.

Por no presentar la valorizacion
mensual de obra en el plazo
establecido en el presente documento.

Una (01) UIT vigente
por cada dia de
ausencia de cada
especialista y/o
profesional.

Segln informe de
Gerencia de
Infraestructura previo
Informe del
Supervisor de obra.

Cuando el personal profesional y/o
especialista de la EMPRESA PRIVADA
no asista a las reuniones concurrentes
programadas que sean convocadas y/o
propuestas por la ENTIDAD por
segunda vez en el marco de revisién de
un mismo entregable del Expediente
Técnico.

En el caso de ausencia de un
profesional  y/o especialista, se
justificara la inasistencia Unicamente al
presentar un cuadro de enfermedad
incapacitante, esta se debera sustentar
con un Informe médico y un certificado
medico firmado y sellado por un médico
en una institucion publica o privada yde
especialidad relacionada con Ia
patologia presentada por el profesional
y/o  especialista que sufre la
enfermedad incapacitante El informe
médico, debera estar acompanado de
los examenes médicos auxiliares
correspondientes que sirven de
sustento al diagnostico médico.

Se aplicard una
penalidad de media
(0.5) UIT por cada
reunion concurrente
con inasistencia.

Segun informe de
Gerencia de
Infraestructura previo
Informe del
Supervisor de obra.

En caso el Ejecutor del Proyecto
proceda a subcontratar parte de las
partidas definidas en el Expediente

Se aplicara una
penalidad de DOS
(02) UIT por cada

Segln informe del
Gerencia de
Infraestructura y Sub
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Técnico aprobado sin previa
evaluacion y autorizacion emitida por la
Entidad Publica.

prestacion
subcontratada sin
autorizacion escrita
de MPSR-J

Gerencia de Obras y
previo informe de
Supervisor de obra

En caso el Ejecutor del Proyecto o su
personal, no permita el acceso al
cuaderno de obra a la Entidad Privada
Supervisora y/o le impida anotar las
ocurrencias.

Se aplicard una
penalidad de UNA (1)
UIT, por cada dia de
dicho impedimento

Informe de
Supervisor de obra.

En caso el Ejecutor del Proyecto
incumpla con su obligaciéon de
implementar ia sefializacion Interna y
externa que la obra requiera de
acuerdo con lo estipulado en el
Expediente Técnico aprobado.

Se aplicard una
penalidad de UNA (1)
UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segin informe del
Gerencia de
Infraestructura y Sub
Gerencia de Obras y
previo informe de
Supervisor de obra.

Por incumplimiento del pago de sus
obligaciones laborales y/o beneficios
sociales (salarios jornales beneficios
sociales, etc.) a su personal
profesional, especialista, técnico y/o
obrero que haya sido puesto en

Se aplicara una
penalidad de UNA (1)
UIT por cada dia de
incumplimiento.

Segltn informe del
Gerencia de
Infraestructura y Sub
Gerencia de Obras y
previo informe de
Supervisor de obra.

&

conocimiento de la autoridad de trabajo
correspondiente.

7. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacién, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada
(o Consorcio) para Ia ejecucién del Proyecto.

CONTENIDO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2626984.

1. BASE LEGAL

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE aprobado mediante Decreto
Supremo N°. 011-2006 - VIVIENDA y sus modificatorias.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Normas sobre Impacto Ambiental.

- Codigo Técnico de Construccion Sostenible. aprobado mediante Decreto
Supremo N° 014-2021- VIVIENDA.

- Decreto Supremo N° 046-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres-
SINAGERD.

- Texto tnico Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones
Urbanas y de Edificaciones, aprobada con Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA.

- Codigo Nacional de Electricidad aprobado mediante RM N° 037 - 2006 -
MEM/DM.

Consideraciones:
Para todo lo que no es previsto en el presente documento, se aplicard
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supletoriamente lo dispuesto en el cédigo civil y otros relacionado y vigentes.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico se desarrollara sobre las bases del estudio de pre
inversion a nivel de perfil, aprobado y con declaratoria de viabilidad, cuyo
objetivo del proyecto es conseguir que la Entidad pueda dar solucion al
problema central (minima capacidad de prevencién y seguridad ciudadana en
el distrito de Juliaca, lo que implica desarrollar un conjunto de acciones a fin de
contribuir a mejorar la calidad del servicio.

1.

GENERALIDADES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

Fuentes de informacién

La entidad publica proporcionara a solicitud de la EMPRESA PRIVADA,

la siguiente informacién digitalizada, lo cual no condiciona ni modifica la

fecha de inicio contractual. Asimismo, se muestra informacién segun
parametros técnicos establecidos por RNE vy la entidad:

- Caratula del expediente técnico.

- Indice de contenido del expediente técnico

- Caratula e indice del CD o DVD que contiene el expediente técnico.

- Formato de la ficha técnica y su cartilla de instrucciones.

- Planilla de planos.

- Formato de informe de vulnerabilidad.

- Parametros de presentacion del expediente técnico (fotografias, texto,
planos).

- Formato de hojas de costos para la cotizacién de materiales de la
zona.

- Formatos de Hoja de Consolidado, Hoja Resumen, Cuadro de
Desembolsos, Cuadro Comparativo entre Costos PIP y Costos
Expediente Técnico.

- Plantilla de analisis de costos unitarios con precios a Juliaca, con los
cuales se deberd elaborar el presupuesto, salvo casos de partidas
especificas, lo que varia son los precios de la zona.

Siendo de responsabilidad de la EMPRESA PRIVADA, obtener
documentacién adicional que sea necesaria (permisos, licencias,
certificados, constancia de defensa civil, coordinacion de ser necesario
con las empresas prestadoras de servicios, Autoridad Local del Agua,
Autoridad Nacional del Agua Ministerio de Cultura, INDECI,
Municipalidades, Autoridad Nacional del Agua, etc.).

Respecto Coordinaciones para la Elaboracién del Expediente Téchico
Con el fin de garantizar la calidad del Expediente Técnico, durante el
desarrollo del Expediente Técnico, el JEFE DE PROYECTO, velara por
presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizados
entre si, con todos los detalles requeridos para la obra.

En ese sentido, cada vez que se presente un entregable a la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA (de acuerdo a las entregas establecidas), el
entregable debera estar firmado por los especialistas participantes de
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acuerdo a su especialidad, el JEFE DE PROYECTO del Expediente
Técnico y el representante legal del EJECUTOR DE PROYECTO del
Expediente Técnico. Los documentos con sellos y firmas escaneados e
impresos no seran recibidos.

Cuando la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA convoque a reuniones
de coordinacion (de las diferentes especialidades), sera obligatoria la
presencia de los proyectistas responsables del proyecto y del JEFE DE
PROYECTO.

Cuando LA ENTIDAD PUBLICA lo requiera, convocara a la ENTIDAD
SUPERVISORA, al JEFE DE PROYECTO y a los Especialistas del
equipo técnico del EJECUTOR DEL PROYECTO que se requieran para
llevar a cabo reuniones de trabajo concurrente respecto al desarrollo del
proyecto con una frecuencia no menor a una (01) reunién por cada
entregable; la cual estard documentada con actas de asistencia a la
reunién.

Cuando el personal profesional y/o especialista de la EMPRESA
PRIVADA no asista a las reuniones concurrentes programadas que sean
convocadas y/o propuestas por la MPSR-J, por segunda vez en el marco
de revision de un mismo entregable del Expediente Técnico, estara sujeto
al cobro de una penalidad de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO N°
03-A.

Todos los documentos que elabore el equipo técnico del EJECUTOR
DEL PROYECTO deberan ser de facil comprension y lo suficientemente
claros y precisos, de modo que se eviten errores de Interpretacion
durante el proceso constructivo.

LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA y ENTIDAD PRIVADA se
obligan a implementar su propio sistema de Control de Calidad, de tal
manera que seran los Unicos responsables por los defectos y deficiencias
de cualquier entregable en cualquier fase de desarrollo del proyecto.

Referente a la Elaboracion del Expediente Técnico.

El EJECUTOR DEL PROYECTO, debe designar al JEFE DE
PROYECTO que participara y ser4d el responsable del desarrollo,
seguimiento y control del expediente basta sy aprobacion final, asi como
los profesionales de cada especialidad que participaran en el desarrollo
del expediente técnico.

La elaboracion del expediente comprende varias etapas, siendo la
primera, el reconocimiento de campo (inspeccion ocular), visita realizada
por el proyectista y sus especialistas al terreno donde se edificara, con la
finalidad de recoger toda la informacion inicial necesaria, que permita
elaborar el anteproyecto arquitecténico en base a la programacion de
metas prevista en el Perfil del Proyecto y la guia de disefio o normativa
aplicable al modelo de servicios educativos correspondiente.
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En esta etapa el EJECUTOR DEL PROYECTO evaluara integralmente,
comprobara y verificara las condiciones en gue se encuentra el terreno a
fin de establecer cualquier modificacion que se vaya presentado en las
areas destinad as al proyecto, respecto de la informacion sefialada en el
Perfil de Inversion viable, debiendo actualizar cualquier cambio producido
por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la
topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica que se
haya presentado en esas areas: que deba tener en cuenta para la
elaboracién del estudio y la ejecucion de obra.

El EJECUTOR DEL PROYECTO, debera elaborar nuevos Estudios
Basicos después de evaluar los Estudios realizados en el Perfil y las
condiciones del terreno. De tal manera que los nuevos Estudios sirvan
para otorgar mayor detalle y actualizar los datos obtenidos a nivel de
Perfil.

Con los resultados de esta visita y con los Estudios Basicos que el
EJECUTOR DEL PROYECTO debe realizar, el EJECUTOR DEL
PROYECTO, elaborars el expediente tecnico, cumpliendo con las metas
detalladas en el Perfil del Proyecto de Inversion y debidamente
actualizadas con la Normatividad Vigente. Asi mismo, debera cumplir lo
establecido en el ANEXO N° 03-A.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversion Viable, la
EMPRESA PRIVADA, con el sustento técnico de sus especialistas,
procedera a presentar el Informe Técnico que justifique dicha diferencia,
el mismo que debera contar con la conformidad y aprobacién de la
ENTIDAD PUBLICA (Sub Gerencia de Estudios y Unidad Ejecutora).

DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EQUIPAMIENTO

Se elaborara el expediente técnico denominado ‘MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA
URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN
ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO’ con Cédigo Unico de
Inversion N° 2626984, COMPONENTE N° 02 ‘ADECUADO Y
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL CENTRO DE
VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN SEGURIDAD
CIUDADANA”.

Tiempo de duracion de elaboracién del proyecto del expediente técnico

Dicho expediente debe contar con los siguientes items:
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO

EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEBE CONTENER LO SIGUIENTE:
1. CARATULA

2. INDICE
21. RESUMEN EJECUTIVO
2.2 MEMORIA DESCRIPTIVA
2.3. METRADOS DE BIENES
24, PRESUPUESTO
2.5. CRONOGRAMA
251. FISICO
2.5.1.1. Requisitos del proceso de compra
25.1.2. Entrega
2.5.1.3. Capacitacién
25.1.4. Pruebas
2.5.2.  FINANCIERO
2.5.2.1. Formas de pago
2.5.2.2. Obras por impuesto
2.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.7. ESTUDIO DE MERCADO
2.8. ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL
2.9. MANTENIMIENTO RUTINARIO

2.10. ANEXOS

Especificaciones Técnicas

Se procedera a la elaboracién de las especificaciones técnicas de
todas las especialidades, de acuerdo a la necesidad que sustenta la
elaboracién y ejecucion del presente proyecto.

En ese sentido, las especificaciones técnicas tienen que ser segun a
las especialidades.

Consideraciones:

Las especificaciones técnicas deben ser complementadas con
normas técnicas de fabricacion, reglamentos y normas vigentes.
Respecto al componente equipamiento, se debe adjuntar la
documentacion de acuerdo al ANEXO N° 3 - A. 3.

Especificaciones técnicas para Adquisicién de equipamiento.

Las Especificaciones técnicas para Adquisicion de equipamiento se
dara en cumplimiento de los ‘LINEAMIENTOS PARA LA
ADECUACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN BIENES
DE DOMINIO PUBLICO”, indicado en el marco del numeral 2.1 de la
Segunda Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo N°
007-2020-IN “Decreto Supremo que aprueba el reglamento del
Decreto Legislativo N° 1218, Decreto Legislativo que regula el uso
de las camaras de videovigilancia y de la Ley N° 30120, Ley de
Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Camaras de Videovigilancia
Publicas y Privadas, y dicta otras disposiciones”.
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El costo directo del proyecto contempla: Adecuada Infraestructura
Tecnolégica por un valor estimado de S/. 6,252,566.10, Adecuado

Equipamiento  Tecnolégico

por

un valor

estimado de S/.

1,752,759.41, Adecuada Capacidad Humana por un valor estimado
de S/. 129,112.50; con el siguiente detalle:

Descripcién de Tipo de factor Unidad fisica
producto/acciones productivo U.M. | Meta
ADECUADA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
Construccion de sistema de
telecomunicaciones: Infraestructurg Espacios
Infraestructura de red vy fibra fisicos
oOptica
Construccion de sistema de
telecomunicaciones: Software Infraestructurg Espacios !
VMS y andlitica y Videowall y fisicos
centro de control
ADECUADO EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
Adquisicion de equipo de .
) ; . . Kit de
telecomunicaciones: Equipamiento equibamiento 153
ADQUISICION DE CAMARAS auip
ADECUADA CAPACIDAD HUMANA
Capacitacion de capacidad Intangibles Numero de !
humana: CAPACITACION capacitaciones

Asimismo, la Adquisicibn de equipo de telecomunicaciones:
ADQUISICION DE CAMARAS se detalla a continuacién:

65

ADECUADO EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
Adquisicion de equipo de telecomunicaciones:
ADQUISICION DE CAMARAS

Descripcién Cantidad| Unidad
PTZ 360° Zoom 30X, 360° 28.00 und
Multisensor 360° 20 Mpx, 4 lentes 19.00 und
LPR Reconocimiento de placas 29.00/ wund
Bullet SMPX Alcance 30m noche 61.00] und
PTZ 55X Zoom 55X, 500m noche 16.00| und
TOTAL 153.00 |unidades

A continuacién, las Especificaciones Técnicas adjunto en los anexos
de los “LINEAMIENTOS PARA LA ADECUACION DE CAMARAS DE
VIDEOVIGILANCIA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO”, que
regula el uso de las cdmaras de videovigilancia.

Pégina 46 de 107



ANEXOH]

Campe de aplicacidn: Vigilancia de pasajes, accasos peatonales y vehiculares a
principales escenarios, zonas intemas y comunes de esteblscmientos comerdales,
oficinas, estaciones de fren, paradaros, sstacionamientos, edificios, locales o lugares
publicos, monumentos histiricos y edificaciones considerados patrimonic cullural, halis
de holeles, entre obros. Deben ser instaladas sobre ia infraestrucums de edificacione:
{paredes yio lachos) y/o posies, de acuerdo con i estudio da campo yo necasidades.

Caractoristicas tdenicas minimas:

+ Resolucion: 2 Mpx (1080p) o superior a 20 fps.

s Capacidad de slreams: Mullistreaming o multicasting o smisiin simultdnea.

*  Método de streaming: Unicasl’ Mullicast.

* Compresidn de Video: H.28 4/H_265 [ISQVIEC 14486-10:2022 o vigents )

+ Compresion de Audio: AAC-LC (ISONEC 14406-3:2019 vigente), G.711a (ITU-
h

¢ Amglic Rango Dinamico WDR, minimo 120dB o superior.

* Teonologia Dia/Noche.

* Inlerfaz de Red: Estdndares IEEES02.3 y IETF: 10/100/1000 Base-T Ethernet,

+ Soporiar analitica o de videa intefigenta.

* Eslabilizacidn de imagen éptica (Optical Image Stabiiization-OIS) o digital {Digital
Image Siabiization-DIS).

*  Proleccion IPB7 o superior.

¢ Proleccion antivandélics IK 10

s Alimantacién via PoE yo cormiente slterna y/o comiente continua

+ Debs soportar ONVIF, minimamente el perfil § {lransmisitn)} y otros acordes al
campo de aplicacicn.

+ Contar con las siguiantes certificaciones: FCC, CE y ReHB, o aquivalenies.

« Cenificacién saguridad cibernética (UL CAP o FIPS o ISO/IEC 27032 o
UL 2900 o equivalantes)
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terminales terestres, paraderos, y plazas. Deben ser instalsdas sobre Ia infrasstructura
de edificaciones {paredes y/o techos) y/o postes, de acuerdo con |l estudio de cEImpO
y'o necesidades.

Caracteristicas thenicas minimas:

AREXO Il

CAMARA IP FLIA TIPO MULTISENSCR 360°, DE 20 Mg

; : : : Vigilancia principalmente de vias publicas, sewvpimerios,
rsectiones de téficolvigilenda urbana, escuelas. muelles de carga, estadios,

Resolucion de 20Mpx (Hx25680x1920) o superior.

4 x max.30 fps a 5 Mpx.

4 lentes vatfioeales molorizados.

Cada lente deba tener un amplio mngo dindmico-WDR de 120 4B o suparior.

Estabilizacién de imagen dptica (Optical Image Stabilization-0IS) o digital (Digital
lmage Stabikzmtion-DIS).

Tecnologla DiafMNoche.

Soporlar analitica o de video inteligents.

Comprasion de video H.264, H 285

interfaz de Red: Estindares IEEEBDZ 3 ¥ IETF: 10:100/1000 Base-T Eiharnel.
Soportar Unicast/ Mulicast.

Debs soportar ONVIF, minimamente el perfi § {transmision) y otros acondes al
campo de aplicacicn.

Proleccidn IP8E o superior; y Nema 4X o supeafrior.
Proteccitn antivandalica B 10.
Caniar con las siguisniss cartificacionss: FCC, CE y RoHS, o equivalentas.

» Centificacién seguridad cibernética (UL CAP o FIPS o ISOYIEC 27032 o
UL 2900 o equivalantes)
* Capacidad de streams: Mullistreaming o multicasting o amision simultanea
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ANEXO B

CAMARA IP DOMO PTZ 3560°, FULL HD, DIA/NOCHE

Campo do aplicacién: Vigilancia principalmente de vias piblicas, aeropuertos,
aexieriores de estaciones de ten, ingresos de escuedas, muelles de carga, puertos
maritimos, esladios, enire otros. Deben ser instaladas sobee la infresstructura de
edificaciones {paredes y'o bechos) ylo postes, de acuendo con el sstudio de campo yio
necasidades.

Caracteristicas técnicas minimas:
+  Resolucion 4 Mpx. {2560 x 1140 p) o superior.
+  Zoom dplico de 30X o superior y zoom digital 18X o superior.
+ Soportar analitics o de video inteligente.
+  Compresion de video H.284, H.285, MJPEG.

+ Capacidad de streams: Mullistreaming o multicasting o emisidn simuithnea.

Mélodo de streaming: Linicast/ Multicast.
+ Tecnologia Dia / Noche {visualizacion en oscuridad de 200 metros o suparior).
+  Ampdio rango dinamico-WDR {120 dB) 0 superior.

« Estbilizacidn de imagen dplica {Oplical Image Stabilzation-DiS) o digital {Digital
image Slabiization-DIS).

*  Deba soportar ONVIF, minimamente & perfil S [transmisibn} y otros acordas al
campo de aplicacion.

+  Proleccidn IPE7 o suparior.
+  Proteccion antivandalica K 10.
+ Contar con las siguientes cerlificaciones: FCC, CE y RoHS, o equivalentes.

¢ Inlerfaz de Red: Estdndares IEEEBDZA y IETF: 10/100/1000 Base-T Ethernst
« Cenificacidn seguridad cibernética (UL CAP o FIPS o ISO/EC 27032 o

UL 2900 o equivalontes)
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ANEXO IV

CAMARA DOMO PTZ DE 55X

deé Viglanda prncipalmente de vias publicas, aesopuertos,
ministerios o grandss entidades pabicas/privedas. ingresos de escuelas, muselles de
carga, puerios maritimos, esladios, entre olros. Deben ser insioladas sobre la
infragstructura de edificaciones que lengan una atiwa igual o superior a 50 matros
{(paredes yo lechos), de acuerdo con el estudio de campo y/o necesidades.

Caracteristicas técnicas minknas:
+  Resolucion 4 Mpx. {2560 x 1140 p) o suparior
Zoom aplico de 55X o superior.
« Tecnologia Dia / Noche (visualizacién en oscuridad de 500 maekos o supsnior)
«  Amplio ranga dindmico-WDR {120 dB) o superior.

+ Estabilizacién de imagen Gplica (Oplical Image Stabikzation-0IS) o digital {Digital
tmage Stabiiration-DiS).

« Soporar analitica o de video inteligente.

+  Compresidn de vidao H.264, H.265, MJPEG.

+ Capacidad de sireams: Multistreaming o multicasting o amisicn simullanea.
+  Método de streaming: Unicast! Multicast.

+ Desempafamienio dplico automético.

L ]

Debe soportar ONVIF, minimamenis el perfil § (transmision) y okos acordes al
campo de aplicacion.

Proteccion IPE7 o superior.

Proteccitn antivandalica KK 10.

Cantar con las siguientes cerlificaciones: FCC, CE y RoHS, o equivalantes.

+ Inlesfaz de Red: Estdndares [EEERD2 3 y IETF: 10/100/1000 Base-T Ethernat
+ Cerificacion seguridad cibernética (UL CAP o FIPS o ISO/IEC 27032 o
UL 2900 o equivalentes)
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ANEXO V
CAMARA DOMO PTZ DE 40X

Campo de aplicacién: Vigdancia principalmente de vias pulblicas, aevopuertos,
ingresos de escuelas, exteriores de estacicnes de tren, plazes, muelles de carga,
pusrios maritimos, estadios, ministerios o grandes entidades publicas/privadas, entre
ofros. Son inslaladas sobre |8 infreestructura de edificacionss que tengan una allura
menor a S0 metros (paredes y/o techos) y/o postes, de scusrdo con el estudio de campo
yfo necesidades.

Caracteristicas tcnicas minimas:

+  Resolucon 4 Mpx. (2580 x 1140 p) o superior
+  Zoom dplico de 40X o superiar.
* Tecnologla Dia / Noche (visualizacion en oscuridad de 200 melkos o supariar)
*  Amplio ranga dindmico-WDR (120 dB) o superior.

* Estabiizacksn de imagen dplica {Optical Image Stabilization-0O1S) o digital (Digital
Image Stabilization-DES}.

+ Soporiar analilica integrada o de video inlstigente.

+  Compresion de video H.264, H_2685, MJPEG.

* Capaddad de streams: Multistreaming o multicasting o emisitn simultanea.
+  Méabodo de streaming: Unicast! Multicast.

+ Dessmpafiaméanto dplico automatico.

+  Debe soportar ONVIF, minimamente o perfl S (ransmision) y otros acordes al
campo de apficacidn.

*  Proteccion IPE7 o superior.
Proteccion antivandalica 1K 10.
* Contar con las siguienles certificaciones: FCC, CE y RoHS, o equivalentes.

« [Iniarfar de Red: Esldndares IEEEBD2 3 y IETF: 1010071000 Base-T Ethernst
+ Certificacién sequridad cibernética (UL CAP o FIPS o ISOAEC 27032 o
UL 2900 o equivalentes)
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ANEXO Vi

CAMARA MINIDOMO DE 5 MPX

Campo de aplicacién: Vigilancia de pasajes, accesos peatonales y vehiculares a
principales escenarios, paradesos, eslacionamientos, ingresos y salidas de aslaciones
de tren, locales o lugares publicos, monumanios hiskiricos y edificaciones considerados
patrimonic  cultural, ingresos y salidas de ministerios o grandes antidades
piblicasiprivadas, arcos carreteros, enbre otros. Deben ser instaladas sobre la
infraestructura de edificadones (paredes y/o techos) ylo posles, de acuerdo con el
estudio da campo ylo necesidades.
Caracteristicas icnicas minimas:

« Resolucidn de 5 Mpx. {2592 x 1944) o superior.

+  Lenta varifocal molorizada.

s Tecnologla Dia / Noche (visualizackin en oscuridad de 30 matros o supancor}

+ 30fpsanb Mpe

+ Comprasidn de video H.264, H 265, MJPEG.

+ Capadidad de streams: Mulisireaming o mutticasting o emision simulianea.

+  Matoda de streaming: Uinicast! Mutticast.

«  Amplic mngo dindmico-WDR (120 dB) o supericr.

» Estabilizacion de imagen Gptica {Optical Image Stabilization-Ol5} o digital {Digital
image Stabilization-DES).

s  Soportar analitica o de video inteligente.

« Debe soportar ONVIF, minimamente el perfl S (fransmisidn) y ofros acordes al
campo de aplicacion.

+ Profeccion IPET o supenor.

*  Proteccion antivandalica ¢ 10

+ Alimentacin via PoE ylo comriente aliema yfo comisnte continua

« Coniar con las siguienies cartificaciones: FCC, CE y RoHS, o equivalentes.

« Interfaz de Red: Eslandares IEEESH2.3 v IETF: 10M00/1000 Base-T Ethernat
A « Certificacion seguridad cibernética (UL CAP © FIPS o ISQVIEC 27032 0 UL
! 2900 o aquivalentes)
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ANEXD Vil

CAMARA BULLET DE SMPX

Campo de golicacion: Vigilancia de passjas, accesos peatonales y vehiculares a
principales escenarios, paradenos, eslacionamiantos, ingresos y safidas de aslaciones
de fren, locales o lugares piblicos, monumenios hiskoricos y edificaciones considerados
patrimonio  cutural, ingresas y salidas de ministerios o grandes entidades
piblicas/privadas, arcos cameteros, entre otros. Deben ser instaladas sobre la

infraestructura de edificadiones (paredes yio lechas) yio postes, de acuardo con &l
asludin da nampn yin nacasidadas

Caracteristicas thenicas minimas:

+ Resolucdn da 5 Mpx (2592 x 1944} o suparior.
+ Lante varilocal o Fijo.
+ Tecnologia Dia f Moche (visualizacién en cecuridad de 30 melrms o superio)
+« 30fpsen’ Mpx.
+  Compresion de video H 264, H.265, WJIPEG.
+ Capacidad de streams: Multistreaming © multicasting o emision simullanea.
+  Matodo de streaming: Unicast! Multicasl
+ Amplio range dinamico-WDR (120 dBj o suUperion.
+ Esiabilizacion de imagen optica (Optical kmage Stabilization-DIS} o digital {Digital
Image Stabilization-DIS).
+ Soporiar snalitics o da video inieligenta.
+ Debe soportar DNVIF, minimamente & parfil S (transmisin) ¥ olros acordes al
campo de aplicacion.
* Proteccion IPE7 o superior.
+  Proleccién entivandiiica 1K 10
+ Alimentacién via PoE wo cotrients attema yio comients conlinua
+  Contar con las siguientes cerliicaciones: FCC, CEy RoHS, o equivalentes.
e inlerfaz da Red: Estdndares IEEES02.3 y IETF: 10/100/1000 Base-T Ethernet
« Cerificacién seguridad cibemnética (UL CAP o FIPS o ISOYIEC 27032 o UL
2500 o aquivalentes)
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ANEXO VIII
Camara IP LPR {Reconocimiento de Placas do Matriculas)

de edificaciones (paredes) y/o posles, de aouerde con ef estudio de camge ylo
necesikdades.

Caracteristicas técnicas minimas:

Resolucién: 2 Mpx {1080p)a 301pz o superior.

Capacidad de streams: Multistreaming o multicasting o emisién simultdnea.
Método de streaming: Unicast! Multicast

Compresion de video H284, H.265, MJPEG

Amplio Rango Dindmico WDR, minimo 120dB o superior.

Tecnwlogia Dia / Noche {visuafizacion en oscuridad da 30 matros o superior).
Interfaz de Red: Estandares IEEEBD2.3 y IETF: 10v100/1000 Base-T Ethemet.
Soportar analitica o de video inteligante.

Estabifizacién de imagen éptica (Optical Image Stabllization-0IS) o digital
(Digital Image Stabilization-DIS).

Proteccidn IP67 o superior.

Proteccidn Antivandética 1K10.

Debe soportar ONVIE, minimamente el perfil S (transmisidn) y olros
acordes al campo de aplicacidn.

Contar con las siguientes certificaciones: FCC. CE y RoHS, o equivalantes.
Certificacicn seguridad cibernética (UL CAP o FIPS o ISOVIEC 27032 o UL
2800 o aquivaientes)

Alimentacion via PoE yio corriente alterna ¥'0 cofriente continua.

Metrado de bienes

Una vez recibida la conformidad del proyecto integral, se procedera
a la elaboracién de los metrados y especificaciones técnicas
correspondientes al equipamiento Yy se procedera a adjuntar toda Ia
documentacién que complemente |a obtencion del Expediente
Técnico compieto para definir el Presupuesto.

Los metrados deben ser elaborados acorde a lo indicado en la Norma
técnica de metrados.

Las documentaciones minimas de metrados:

* Planilla General de Metrados de todas ias especialidades, en
la que se detallen por columnas los metrados de |os
componentes: médulos, obras exteriores, cerco, rehabilitacién
y/o demolicion y el total de |os mismos.

* Resumen y Sustento de los metrados por partida de cada
componente, con la planilia respectiva y con los graficos y/o
croquis explicativos que el caso requiera, firmados por el
Ingeniero Civi responsable, para lo que se adjuntan los
formatos correspondientes.
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Presupuestos
Una vez consolidados los metrados de equipamiento se elaboraran
los presupuestos por componentes tomando como sustento la base
de datos de andlisis de costos unitarios proporcionada por la
ENTIDAD PUBLICA y los precios de materiales de la zona obtenidas
por los profesionales responsables del Expediente Técnico, debiendo
presentar por especialidad y por componente: Planilla General de
metrados, sustento de metrados, presupuestos, analisis de precios
unitarios, relacion de materiales, Férmulas Polinémicas, Consolidado
del Presupuesto, Resumen del Presupuesto, Cuadro de
Desembolsos, Calendario de Avance de Obra valorizado,
Desagregado de Gastos Generales, Cuadro Comparativo entre
Costos PIP y Costos Expediente Técnico, entre otros, que formaran
parte del Expediente Técnico. Tanto como en el componente de
infraestructura como en el componente de mobiliario y equipamiento,
minimamente el EJECUTOR DEL PROYECTO debera presentar dos
cotizaciones, a continuacion, se precisa la documentacion minima de
presupuestos:

1. Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la
Planilla General de Mellados, Indicando costo directo, gastos
generales, utilidad e impuestos.

2. Analisis de costos unitarios por especialidad del total del
presupuesto, los mismos que incluyen los precios de los
materiales sin IGV puestos en obra, es decir, que incluyen el flete,
con rendimientos de mano de obra concordantes car la Entidad.

3. Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y

desglosado en: materiales, mano de obra, equipo e insumos

comodines.

Férmulas polinémicas del presupuesto total y por especialidad.

5. Cuadro Comparativo entre el Costos del Perfil de Inversion y el

Costo del Expediente Técnico, e informe respectivo sustentando

las posibles diferencias.

Cuadro de Desembolsos segin modelo.

Hoja de Consolidado del Presupuesto, segun modelo.

Cronograma general de ejecucién de la obra valorizado.

9. Programacion de obra en GANTT.

10. Calendario de adquisiciones de materiales.

11. Calendario de utilizacién de equipos.

12. Cotizaciones. Asimismo, de ser el caso, adjuntar precios y
especificaciones técnicas de diversos equipos necesarios.

13. Desagregado de Gastos Generales.

14. Los costos del mobiliario deberan incorporarse en la estructura
general de costos, desagregando las partidas de precio por
unidad de bien, embalaje, flete y transporte. Asimismo, los gastos
generales y utilidades se aplicaran de la misma forma que los
demas componentes de la obra.

>

© N

15. MEMORIAS DESCRIPTIVAS
v" Memoria Descriptiva
16. ESPECIFICACIONES TECNICAS
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v' Especificaciones Técnicas
17. PRESUPUESTOS
Hoja de Consolidado del Presupuesto.
Hoja Resumen
Desagregado de Gastos Generales y Utilidad.
Cuadro de Desembolsos.
Calendario de avance de obra valorizado.
Presupuestos por especialidad y por componente en (Fisico
y digital).
Cronograma de ejecucion de obra por médulos y cronograma
integrador
Listado de insumos.
Férmulas Polinémicas.
Analisis de Costos Unitarios.
Cuadro Comparativo entre Costos del Perfil de Inversién y
Costos del Expediente Técnico, e informe respectivo
sustentando las posibles diferencias, de ser el caso.
18. Metrados
v" Planilla General de Metrados
v Resumenes y Sustentos de Metrados
19. INFORMES Y FICHAS
Informe de Vulnerabilidad.
Ficha Técnica.
Tenencia Legal.
Proyecto de Formato N° 8-A
Panel fotografico.

< DN NI N NI N

AN NI NEAN

AN NI NN

20. ESTUDIOS BASICOS
v" Evaluacion basicos de hardware y software

21. PLANOS DE ESPECIALIDADES
v" Relacion de laminas
v" Expediente Final de Proyecto de Comunicaciones
v' Expediente Final de Proyecto de Mobiliario y Equipamiento

22. OTROS
v" Factibilidad de servicios aprobadas por la Empresa prestadora
de servicios correspondiente.
Consideraciones:
Expediente Técnico completo debera estar firmado, foliado y
sellado en cada una de sus hojas por el profesional
responsable de su elaboracidon.

Entrega de formato digital
La presentacion del primer entregable contendra el archivo digital de

la forma siguiente:
Documentacion Digital
- Documentos:
En formato pdf fondo color blanco, tamario A-4, con membrete
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entregado por la ENTIDAD PUBLICA y a pie de pagina los
datos de la EMPRESA PRIVADA y el- EJECUTOR DEL
PROYECTO. La documentacién debera estar sellada y
firmada por el JEFE DE PROYECTO, el especialista
responsable de la especialidad que corresponda y el
representante legal del EJECUTOR DEL PROYECTO.

- Planos
En formato pdf, laminas tamaiio A1, con membrete entregado
por la ENTIDAD PUBLICA con los datos de la EMPRESA
PRIVADA y el EJECUTOR DEL PROYECTO. Los planos
deberdn estar sellados y firmados por el JEFE DE
PROYECTO, el especialista responsable de la especialidad
que corresponda y el representante legal del EJECUTOR DEL
PROYECTO.

- Consideraciones:
En caso el JEFE DE PROYECTO, también sea representante
legal del EJECUTOR DEL PROYECTO sera suficiente su
firmay la del especialista que corresponda.

- Archivo digital
Link permanente de descarga conteniendo la Informacién
fuente con todos los archivos editables: texto en Microsoft
Word, metrados en Excel, Planos digitalizados en AutoCAD,
fotos (.jpg) y documentacion sustentatoria escaneada en
version legible.

# IMPORTANTE:

» EI Comité Especial puede incluir otros criterios que debe cumplir la Empresa
Privada (o Consorcio) para Ia ejecucion del Proyecto.

e En este numeral, se deberan desarrollar las condiciones y los criterios en que se
debe presentar el expediente técnico, precisando los lineamientos minimos para
la elaboracién de los documentos que sustenten dichos estudios, como son:
memoria descriptiva, planos por especialidades, especificaciones técnicas,
metrados y presupuestos, anélisis de precios unitarios, cronograma de ejecucion,
memoria de célculo, férmulas de reajuste de precios, estudios topograficos,
estudios de suelos, entre otros, en concordancia con lo establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones u ofra norma técnica aplicable a la Obra,
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ANEXO N° 03-A.1

CONTENIDO MIiNIMO PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE EVALUACION

DE RIESGO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2626984.

>

YV V VYV VY

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE EVALUACION DE RIESGO
FOTOGRAMETRIA

CARACTERIZACION FISICA DE SUELOS

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS DE DESASTRES POR SISMOS Y
MOVIMIENTOS EN MASAS, cuyo contenido minimo debera ser el siguiente:

CAPITULO I: OBJETIVOS

1.1.
1.2.

OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECIFICOS

CAPITULO II: SITUACION GENERAL

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

UBICACION GEOGRAFICA

UBICACION POLITICA

DESCRIPCION FISICA DE LA ZONA A EVALUAR

VIAS DE ACCESO

ANALISIS SITUACIONAL DEL PELIGRO

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO
CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA GEOGRAFICA A
EVALUAR.

CAPITULO Ill: DE LA EVALUACION DE RIESGOS

a.

b
c.
d

DETERMINACION DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD
CARACTERIZACION DE PELIGROS
IDENTIFICACION DE ELEMENTOS EXPUESTOS
NIVELES DE PELIGRO

CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD

CAPITULO V:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.5.

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

FACTOR DE EXPOSICION

PONDERACION DE LOS PARAMETROS DE EXPOSICION
FACTOR DE FRAGILIDAD

ANALISIS DEL COMPONENTE RESILIENCIA

CALCULO DE RIESGO
11.

1.2.
1.3.
1.4.

METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL RIESGO
ESTRATIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO

NIVELES DE VULNERABILIDAD

NIVELES DE RIESGO POR BLOQUES, DENTRO DEL AREA DE
EVALUACION.

CALCULO DE POSIBLES DANOS

APITULO VI: CONTROL DE RIESGO
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6.1.
6.2.
6.3.

CALCULO DE POSIBLES DANOS

MEDIDAS DE PREVECNION Y REDUCCION DEL RIESGO.
COSTO/EFECTIVIDAD
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, ANEXO N° 3-B:
TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE
INVERSIONES

ANEXO N°3-C:
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del

Proyecto:
Plazo de Meses ]
Componentes ejecucion 1/203/als5l6l7
(d.c.)
Elaboracion de 60
expediente técnico
Ejecucion de la obra 90
Liquidacién del 60
proyecto

# IMPORTANTE:

* EI Comité Especial elabora el presente Anexo tomando en cuenta la informacién
contenida en el estudio de preinversién o la ficha técnica.

* El Cronograma tentativo también debe incluir |a elaboracién del Expediente de
Mantenimiento y las actividades de mantenimiento, cuando corresponda.

» El Cronograma tentativo también debe incluir |a elaboracién del manual de
operacion y las actividades de operacion para el caso del sector saneamiento
/ respecto del Gobierno Nacional, cuando corresponda.
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.

# IMPORTANTE:

* En el caso de proceso de seleccién llevados a cabo de manera virtual deberé
, comunicarse a los participantes que presenten carta de expresion de interés e/
medio virtual en el cual pueden acceder al estudio de preinversién o ficha técnica.
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ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A: ,
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Juliaca, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁoreg:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N[ ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO
DE SELECCION N° 02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA, a fin de
manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2626984 -
COMPONENTE N° 02 “ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y
ACCESORIOS EN EL CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN
SEGURIDAD CIUDADANA”

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del
proceso de seleccién antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:

CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Requisitos Legales:

Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Peri, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Peru. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del
Consorcio.

El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, l0s Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
el Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracion
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al
modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

La relacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversién, de corresponder.

Informacién Financiera:

Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la
Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los Gltimos 3
ejercicios. Ademas, debera adjuntar copia de la Ultima Declaracion Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administraciéon Tributaria
(SUNAT).

Declaracion Jurada en la ue el Postor indi ue ue cuenta con un atrimonio
neto por un valor de S/

cuyo 30% no sea superado por la suma del Monto Referencial del Convenio
de Inversion del presente proceso de seleccion y la suma de los montos de
inversion pendientes de reconocimiento, segun Anexo N°4-D; y/u otra
informacion financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que
la Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.

Se considera Patrimonio Neto:

a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su
Ultimo Balance General.

b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

Carta de Presentacién de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Pablico o Juez de Paz.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
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La Propuesta Econdmica sera presentada segln el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O
OPCION 2 O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econdémica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econdmica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prorroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econdémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia
de este proceso. Una Propuesta Econémica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcién, del Convenio de Inversion y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econémica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o més integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucién del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O
ANEXO N° 4-1, DE CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que de resultar
favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a contratar como
Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acredit6 en el Sobre
N° 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de
incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Serfiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: N° 02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA
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Objeto del Proceso.-

Seleccion de-la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion del expediente técnico,
financiamiento de supervision, ejecucion y liquidacion de Inversion del Proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA
URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL
DEPARTAMENTO DE PUNOQ”, con Cadigo Unico de Inversiones N° 2626984 COMPONENTE
N° 02 “ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL CENTRO DE
VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA".

SOBRE N° 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: N° 02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA
Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion del expediente técnico,
financiamiento de supervision, ejecucion y liquidacion de Inversién del Proyecto "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", con Codigo
Unico de Inversiones N° 2626984 - COMPONENTE N° 02 “ADECUADO Y SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION
EN SEGURIDAD CIUDADANA”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... |

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: N° 02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA
Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion del expediente técnico,
financiamiento de supervision, ejecucion y liquidacion de Inversion del Proyecto “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2626984 - COMPONENTE N° 02 “ADECUADO Y SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION
EN SEGURIDAD CIUDADANA”.

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[... ..]
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ANEXO N° 4-C: ]
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

#* IMPORTANTE:

o Elpresente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.

Juliaca, [INDICAR LUGAR'Y FECHA]

Seﬁores,:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 02-2025-0XI-MPSRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUC..... . ......], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N°[....... ......], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO
DE SELECCION N° 02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA, a fin de
acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado
con DNIN°[.............. ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D:

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y

TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

POSEOT [t e e ]
Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para la Contratacion para el

financiamiento, elaboracion del expediente técnico, financiamiento de
supervision, ejecucion y liquidacion de Inversiéon del Proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA
PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO?, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2626984 - COMPONENTE N° 02
“ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL
CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN SEGURIDAD
CIUDADANA".

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A.

PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS}

(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o Integrante Nota 1

S/ Patrimonio

Neto(Nota 2) Participacion

TOTAL
(Llevar este total a la Seccion A)

100%

Nota 1.

Nota 2:

Marque una X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete
adicionalmente la SECCION D.

Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio
utilizado.

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

Laempresa [.......ccoveeviieiiiiiiiii e ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al
pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.
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Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT) correspondiente
al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo,
informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto
a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacién que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los Ultimos 10 afios en la ejecucion de
proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (¥)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacion econémica relevante

Numero de proyectos més importantes y namero de personal ocupado en
cada uno de ellos

Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacién de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o
Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Pablica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

ARo de inicio de las actividades

Monto de contratos realizados en los Ultimos [......] afios.

" "Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E: ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
# IMPORTANTE:

e No seré considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

e En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo |
del Titulo Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al
Monto Referencial del Convenio de Inversién y deberé incluir el gasto reconocido
por la Entidad Pdblica por la elaboracion de los Estudios de Preinversién y/o
actualizacién.

e FEl postor debe acreditar en este anexo la informacién financiera que el Comité
Especial establezca en el Anexo 4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y
su Reglamento, entre ofros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversion
que se convoca no supera el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u otra
informacion financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la
Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

POStOr [ o e ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para la Contratacion para el
financiamiento, elaboracion del expediente técnico, financiamiento de supervision,
ejecucion y liquidacion de Inversién del Proyecto “M EJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO’, con
Codigo Unico de Inversiones N° 2626984 - COMPONENTE N° 02 “ADECUADO Y
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL CENTRO DE
VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA".

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucién del
Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN
LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO?”, con Codigo Unico de Inversiones N° 2626984 -
COMPONENTE N° 02 “ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y
ACCESORIOS EN EL CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN
SEGURIDAD CIUDADANA", alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS
Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:
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RUBRO

S/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (...%)(*)

UTILIDAD (...%)

SUB TOTAL

IMPUESTO 1.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (™)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO(™)

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**)

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**)

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***)

COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL( ) Foeeeereeeesesveenenn ]

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo I,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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OPCION 2
# IMPORTANTE:

e No serd considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniendose estas por no validas.

e En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de
Administracién Central y Monitoreo, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20
del Capitulo I de las presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto
maximo a reconocer .

e De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada
postor decidir si incorpora en su propuesta econdémica el concepto de Gastos de
Administracién Central y Monitoreo. De incorporarlo, el postor debera adjuntar
el respectivo presupuesto detallado y no podra superar el monto de S/

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

= oY1 (o) il P TP TSR R PP PRRPPRFPR

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para la Contratacion para el
financiamiento, elaboracion del expediente técnico, financiamiento de supervision,
ejecucion y liquidacion de Inversion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO’, con
Codigo Unico de Inversiones N° 2626984 - COMPONENTE N° 02 “ADECUADO Y
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL CENTRO DE
VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA"..

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del
Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN
LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO” - COMPONENTE N° 02 “ADECUADO Y
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL CENTRO DE
VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA’, alcanza la
suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccién, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO [ I

GASTOS GENERALES (...%) (*) Lo o e e ]

UTILIDAD (...%) (**) L. ]

SUB TOTAL [... ]
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RUBRO s/
IMPUESTO 1.G.V. (18%) [..... T |
SUB TOTAL OBRA (*™) [ e |
Presupuesto de Gastos de Administracién Central y Monitoreo PO, |
(OPCIONAL) (****)
PRESUPUESTO TOTAL U
S

(*)E| porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo I,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Econdmica.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdémica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-F:

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN

CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1.

Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccion se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacion con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucion del proyecto materia
del presente proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversion, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

Que, sabemos que el financiamiento ylo ejecucion del Proyecto (0 su
mantenimiento y/u operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estard supervisada por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos
comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda
cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento,
asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII
del Codigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores,
contratistas y/o participar en acciones de promocion de la inversion que realiza el
Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del Sector
Publico del respectivo Ano Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Codigo Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento;
asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
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cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVI1II
del Codigo Penal..

6. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de
seleccion, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos.

7. Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y véalidamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccion estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

8. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacion de la informacidn que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccidbn, manteniendo estricta reserva sobre la
informacién obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Peru asi como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter
cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo dispuesto por
las Bases del proceso de selecciéon en la referencia, renunciando a cualquier
reclamo que pudiera ser formulado por la via diplomatica.

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA
ECONOMICA Y TECNICA, ASi COMO DEL CONVENIO DE INVERSION).

11.  Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso de que se compruebe que la informacion proporcionada es
falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria
Final del Reglamento.

12.  Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

_Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,
PERSONA JURIDICA:
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
* Nombre, firma, selloy DNI del
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Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“Nombre, firma, selloy DNl del " 'Nombre, firma, sello y DNl del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico
o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccién Firma, se incluira la informacion en razéon al numero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

# IMPORTANTE:

» Este formato debera ser llenadc en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una
0 mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: : Proceso de seleccién de la Empresa Privada para la Contratacién para el
financiamiento, elaboracién del expediente técnico, financiamiento de
supervision, ejecucion y liquidacién de Inversibn del Proyecto
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA
PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNOQ”, con
Codigo Unico de Inversiones N° 2626984 - COMPONENTE N° 02
‘ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL
CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN SEGURIDAD
CIUDADANA”.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicaros la Buena Pro de este proceso de
seleccién conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO
DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad de recepcion de las mismas,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

" Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-I:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

] ANEXO N° 4-J: ]
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

# IMPORTANTE:

e FEste formato debera ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

e En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mas de
una Empresa Ejecutora, se deberéa presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para suscribir
el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas
en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en el Articulo 1366 del Codigo Civil, ni comprendidos en alguno de los
impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2
del articulo 44 del Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del
capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboraciéon del Proyecto conforme al
Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.

4. Autorizacion
Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado

de conformidad con sus reglamentos internos o© normas Societarias
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correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propésito ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto vy la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicion de las normas legales aplicables, asi como
tampoco algun acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL
PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE
SIETE ANOS], afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica

de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer Y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

~Nombre, firma, sello y DNI dol
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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) ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

# IMPORTANTE:

e Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Seﬁoresﬁ

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N°02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA
CONVOCATORIA, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y
omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [... .... ..], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comin del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA]. Asimismo, fjamos  nuestro  domicilio legal comun en

PORCENTAJE DE

N° CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETO DE
LA CONVOCATORIA]

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETO DE

[INDICAR NOMBRE DEL
CONSORCIADO 1]

[INDICAR % DE
PARTICIPACION]

[INDICAR NOMBRE DEL
CONSORCIADO 2]

[INDICAR % DE
PARTICIPACION]

LA CONVOCATORIA]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
"""" Nombre, firma, selloy DNIdel ~~ Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al nimero
de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L:

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA

LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

» El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada

integrante del personal profesional propuesto.

» Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en

proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N°02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE
DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

[——
TIEMPO DE
N° DE FOLIO EXPERIENCIA N° DE FOLIO
",'\ggfgggg D‘{"h', XL%E)O CARGO ESPECIALIDAD EN LA ACREDITADA EN LA
PROPUESTA (GENERAL Y PROPUESTZ
ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

~ Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Seﬁores’

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro
bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
AEJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR
EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR'] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el
desempefio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

/ . ) . .
" En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS
ANEXO N° 5-A: ]
MODELO DE GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA].
Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N°29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion 02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA
CONVOCATORIA

Carta Fianza Bancaria N° [...... ... ]

Vencimiento: [.. ....... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial
del proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
SELECCION], a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos
indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de
apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR SI ES
EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA
DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION] o el apelante se
desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la
[INDICAR SI ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION],
segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Caodigo Civil
Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
~compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perii mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,
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.................. T |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

* En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta
fianza debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las
personas juridicas que integran el Consorcio.
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, ANEXO N° 5-B: ,
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

# IMPORTANTE:

* El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento
(4%) del Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el
componente de supervision. El Monto de Inversion Total Adjudicado no considera
el monto de operacién y/o mantenimiento.

o Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcién del proyecto, luego del cual,
la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1)
ano adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del
monto total de inversion sin considerar la elaboracién del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia:; Proceso de seleccion 02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA
CONVOCATORIA

Carta Fianza Bancaria N° [. ... .. ]

Vencimiento: [... ......]

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversién
para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacioén:

Cédigo del Proyecto Nombre del Proyecto M

Lo ol ] oo ] Lo e, ]

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de Ia ejecucion de objeto del Convenio de
Inversién. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente queé para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24

horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
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compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perd mas un Spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

. Flrmayseuo |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

* En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta
fianza debe consignar en su texto, la razén social de todas Y cada una de las
personas juridicas que integran el Consorcio.

e Encaso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad
Publica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos Y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion.

* En caso la supervision forme parte de las obligaciones de Ia Empresa Privada se
podra presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos
cartas fianzas por ejecucion del proyecto y por el financiamiento de Ia supervision.

» En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de Jas
obligaciones, sin considerar e/ componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 72 del Reglamento, la Empresa Privada presentara la
garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones, conforme el
siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA i

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion 02-2025-OXI-MPSRJ-SEGUNDA
CONVOCATORIA

Carta Fianza Bancaria Nef ... ]

Vencimiento: [...... ]

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de Nuestros clientes, sefiores |[........ .. ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional Yy de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Pablica [INDICAR NOMBRE DE [A ENTIDAD
PUBLICA /|, para garantizar el correcto Y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida
por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la obligacién gque se
detalla a continuacién:
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) MONTO DE MONTO
NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL "
OBLIGACION() PROYECTO PROYECTO COMPONENTEpEL | GARANTIZADO(™)
PROYECTO (EN SOLES)
[ I L] | g [ ] [ ]

(*) Se deberé indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracién del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracion def expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIQ]J, contado a partir de su fecha de emisién
¥, se hara efectiva en el caso que nueslros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la efecucion de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de Ia mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por Ia Superintendencia de Banca y
Seguros del Perd més un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligacion contraida en virtud a Ia presente garantia no se vera afectada por cualquier
disputa entre ustedes Y nuesitros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccién y el Convenio.

Atentamente,

.................. F,rmayse//o ’
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

* Para el caso de Ia garantia de fiel cumplimiento por Ia elaboracién del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcién del Convenio Yy se mantiene vigente
hasta la aprobacién del expediente técnico, y en el caso de Ia garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucién de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el

expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto. En caso

el monto total de inversion adjudicado incluya el costo de supervision, sélo es

3

hecesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

s Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacién, luego del cual, Ia Empresa Privada mantiene
vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la
recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la efjecucion
de la obra.
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccién General de Politica de
Promocion de la Inversion Privada mediante Resolucién Directoral.
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CONVENIO DE INVERSION LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio LOCAL para el financiamiento,
elaboracion de expediente técnico, financiamiento de la supervision, liquidacién
y ejecucion del PROYECTO DE INVERSION ‘MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL
DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO”, COMPONENTE N° 02: ADECUADO Y
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL CENTRO DE
VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA, (en
adelante EL PROYECTO DE INVERSION con Codigo N° 2626984, que celebra
de una parte [INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], en adelante
LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal
en [INDICAR DOMICILIO], representada por el [INDICAR NOMBRE Y
APELLIDOS COMPLETO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA],
identificado con DNI N° [INDICAR NUMERO], en ejercicio de las facultades
otorgadas por la [INDICAR DISPOSICION QUE LO DESIGNA Y/O FACULTA];
y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O
EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC Ne
[INDICAR NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR
DOMICILIOQ], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR
CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR
NOMBRE COMPLETOQ], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segun poder inscrito
en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante
se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos
y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
se les denomina conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez
de LA EMPRESA PRIVADA.

- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de
las empresas que lo integran, numeros RUC, domicilios legales, e informacion
de registro de personas Jjuridicas, asi como la informacion del representante
comun del consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA
DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”,
Se encuentra considerado en la Programacion Multianual de Inversiones de
la Municipalidad Provincial de San Roman.

1.2. En fecha 28 de diciembre del 2023 se declara viable el PIP mediante
formato N° 07-A del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

DEPARTAMENTO DE PUNO’, con Codigo Unico de Inversiones N°
2626984.

CON FECHA mediante Decreto Supremo N° 028-2025-EF de fecha 28 de
febrero de 2025 Los topes maximos de Capacidad anual (TMCA) 2024 para
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Publicas han
sido actualizados y publicados: Conforme a la autorizacion contenida en |a
Centésima Septuagésima Disposicion Complementaria Final de la Ley N°
32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025 y en
el marco de la Ley N° 29230 y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 210-2022-EF. EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD
PUBLICA CUENTA CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL MONTO
DE S/. 36,626,133

Mediante ACUERDO DE CONCEJO N°032-2025-MPSR-J/CM, de fecha 30
de mayo de 2025 en donde SE APRUEBA la priorizacion del Proyecto de
Inversion Publica denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO
DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO
DE PUNO”, con Cadigo Unico de Inversiones N° 2626984, con un costo
total de inversion viable de S/ 18,122,621.99 (Dieciocho Millones Ciento
Veintidoés Mil Seiscientos Veintiuno con 99/100), en el marco del Texto
Unico Ordenado de la 29230 y su Reglamento.

Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°128-2025-MPSR-J/A de fecha
06 de junio del 2025, se aprueba la reconformacion del comité especial
responsable de organizar y conducir el proceso de seleccién de laempresa
privada financista y/o ejecutora, asi como la entidad privada supervisora,
del Proyecto de Inversién Publica denominado: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO", con Caodigo Unico de Inversion N° 2626984,
en su Componente Il "Adecuado y suficiente equipamiento y accesorios en
el centro de videovigilancia para la atencion en seguridad ciudadana.

Con Informe Previo N° 003-2025-CG/GRPU de fecha 15 de julio del 2025
la Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la
Buena Pro del Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL
PROCESO DE SELECCION] para el financiamiento y €jecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los documentos
integrantes del presente Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y
ANQO] LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los
documentos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1.

El Convenio de Inversién se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley
que impulsa la inversién publica regional y local con participacion del sector
privado (en adelante, la Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N°
29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus
modificatorias (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).
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2.2. Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen
por la legislacion de la Republica del Perd.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o
ficha técnica de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD y
los formatos posteriores a la declaratoria de Ia viabilidad registrados en el
Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, las bases integradas, la propuesta econdmica y
propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de
otorgamiento de la buena pro y otros documentos derivados del proceso de
seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

3.2. En caso EL PROYECTO DE INVERSION cuente con un estudio definitivo
elaborado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) dicho
estudio se incluye como parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (OEL
CONSORCIO) financie, elabora el expediente técnico, financiamiento de la
supervision, liquidacion y ejecute EL PROYECTO DE INVERSION
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA
DE SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, COMPONENTE N°
02: ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS EN EL
CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA ATENCION EN SEGURIDAD
CIUDADANA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2626984,
conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases
integradas, la propuesta econémica y técnica, y el Acta de otorgamiento de
la buena pro, que integran el presente Convenio en el marco de la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE
INVERSION es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR
DEL PROYECTO DE INVERSION].

4.3 El expediente técnico que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1. El monto total del convenio de inversion objeto del presente Convenio, es
igual al monto de inversion adjudicado que asciende a S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

52. El monto total del convenio de inversion considera los siguientes

\ conceptos, de corresponder:

RUBRO s/
COSTO DIRECTO [
GASTOS GENERALES (...%) Lo ]
UTILIDAD (...%) (™) L v ]
SUB TOTAL Lo i, ]
IMPUESTO I.G.V. (18%) [.... e ]
PRESUPUESTO BASE e o o ]
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EXPEDIENTE TECNICO(*™) Lo ]

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA [ o ]
OBRA (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL [ 1
EXPEDIENTE TECNICO(***)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) [ |

(**)EI porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados
durante la ejecucion del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del
Convenio de inversion.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamienio a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)

5.3.

5.4.

5.5.

Ejecutora(s) del Proyecto.

Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE
INVERSION durante su ejecucion en el marco de lo establecido en la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al mismo,
para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en
el CIPRL.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el
monto total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa
y correcta ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con
lo detallado en el Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a
la Clausula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de
inversion sefialado en el estudio definitivo estan incluidos todos los
conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de
las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la
correcta y total ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD  hasta su culminacion fisica(o de
corresponder, hasta culminar con la obligacién de operacion y/o
mantenimiento); dejandose establecido que el financiamiento Y ejecucion
de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto / IOARR.

El' monto total del convenio de inversién no incluye intereses,
indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de
la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, los
cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1.
6.2.

/
/

El Convenio se inicia con su suscripcién y culmina con la liquidacién y
cancelacion del monto total de inversion mediante CIPRL.

El plazo de ejecucion del Convenio es de 210 Doscientos diez dias
calendario, el mismo que comprende:

DIAS CALENDARIO

OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN 1
NUMERO)
Elaboracion de EMPRESA PRIVADA | 60 .
Expediente técnico (*)
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Liquidacion del | EMPRESA PRIVADA |60
Proyecto (***)

TOTAL 210

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor
del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se
desarrollara EL PROYECTO. ]

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber
contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicién el area del
terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO DE INVERSION,

(*™) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en ios articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si
ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado en el Banco de Inversiones.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto /actividad /
IOARR materia del presente Convenio, se determina en el expediente
técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido,
se procede a firmar la adenda correspondiente. ]

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacién del
PROYECTO DE INVERSION, LAS PARTES pueden acordar Ia
suspension del plazo de ejecucién hasta la culminacion de dicho evento,
sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos
0 penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION por
causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta
asume el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean
necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la
liquidacién del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el
articulo 96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la
ruta critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera
de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los
mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del

financiamiento y la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION,

L conforme a las condiciones econdémicas y técnicas previstas en el presente

P ~ Convenio y sus documentos integrantes.

1 7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar

' correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este
Convenio. Para ello, realiza las acciones a sy alcance, empleando la debida
diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para
conseguir los objetivos publicos previstos.
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7.3.

7.4.

7.5.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA
PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar
a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 86 del Reglamento de Ia Ley N° 29230.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO es res onsable de los
tramites a o0s corres ondientes a las

SERVIDUMBRES Y/ para la ejecucién de EL PROYECTO
DE INVERSION. Los tramites y pagos correspondientes a dichos
conceptos que signifiquen gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD
PUBLICA, son realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los
montos que correspondan deben estar reconocidos en el estudio definitivo.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases y el Convenio, y @ cumplir con las funciones y
obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la Gnica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD.

(LA ENTIDAD FUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA
PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PRESENTE
CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL O
CIPGN CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO O DE LAS DEMAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL
ARTICULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada
Supervisora para iniciar la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir el documento
que aprueba las valorizaciones de obra y la conformidad de recepcion,
conforme al Reglamento de la Ley N° 29230, seglin corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision
del CIPRL, dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido
en el numeral 101.2 del articulo 101 del Reglamento de Ia Ley N° 29230, y
de acuerdo con lo establecido al articulo 10, 13 y 14 del Reglamento de la
Ley N° 29230, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N°

29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados
por la Entidad Publica.
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8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
entidades publicas.

8.7. LaENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL requerido
por la EMPRESA PRIVADA es negociable, conforme a lo dispuesto en
numeral 5 del articulo 10 del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.8. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o
acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, para la
ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores 0
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA
o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo. No obstante, el
reconocimiento de la inversidn considera un monto que no puede ser mayor
a la valorizacion econdmica de las prestaciones no ejecutadas, siempre
que hayan sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente
autorizadas por la Entidad Publica, que garanticen la correcta ejecucion de
las inversiones a cargo de la Empresa Privada, de conformidad con lo
establecido en el numeral 97.1 del articulo 97 del Reglamento de la Ley N°
29230.

9.2 Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD
PUBLICA puede modificar el Monto Total del Convenio de Inversion del
Proyecto de Inversion al autorizar a la Empresa Privada la ejecucion de
Mayores Trabajos de Obra por variaciones a las especificaciones técnicas
o0 a las condiciones originales de ejecucion del proyecto, siempre que estas
resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de Inversion.

0.3 La autorizacién y aprobacién de los mayores trabajos de obra debe seguir
el procedimiento establecido en el articulo 97 del Reglamento de la Ley N°
29230. Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién a los
mayores trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la suscripcion de la
modificacion del Convenio de Inversion. Ampliadas las garantias, LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10) dias de
notificada la resolucion del titular que aprueba los mayores trabajos de
obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacién de féormulas polindmicas son determinadas en el
expediente técnico que APRUEBE LA ENTIDAD PUBLICA. Las mismas que se
sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC.

\Los montos resultantes de la aplicacion de las formulas de reajuste no son
considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD Y RECEPCION DEL
PROYECTO
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La conformidad total del PROYECTO DE INVERSION se emite de acuerdo a Ic
establecido en el Reglamento de |a Ley N° 29230, con la suscripcion de la
conformidad de Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION seguin Anexo B de
la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA; y el Gerencia de Infraestructura de LA ENTIDAD
PUBLICA, emite la conformidad de Recepcion de EL PROYECTO DE
INVERSION segiin Anexo C de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL. CONSORCIO) debe realizar la liquidacion
del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra,
conforme a lo establecido en el articulo 103 del Reglamento de la Ley N°
29230.

12.2 Con la liquidacién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
entregara LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segtn sea el
caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a cargo
de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total del
convenio de inversion.

12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de
la materia. La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza
mediante escritura publica de acuerdo a [LA ENTIDAD PUBLICA
DETERMINA LAS CONDICIONES PARA LA PRESENTACION Y S|
CORRESPONDE DE CUAERDO A LA NATURALEZA DEL PROYECTO].

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]

13.1. La emisién del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 11 y 12 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los
documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacién de
EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL segun Anexo B de la
Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segtn Anexo B de la Resolucion Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, seglin Anexo C de la Resolucién Directoral emitida por
la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resoluciéon de aprobacion de liquidacion del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera
realizado por la Entidad Pdblica.

3.1.6. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun el Anexo F de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP”

13.2. En caso el plazo de ejecucién del proyecto sea de hasta cinco (5) meses,

sin considerar el plazo de elaboraciéon del Expediente Técnico el
\ reconocimiento de la inversion se realiza con la emisién de un (1) CIPRL a
; la recepciéon y un (1) CIPRL una vez aprobada o consentida la liquidacién.
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En caso de Proyectos cuya- ejecucion, sin considerar el plazo de
elaboracién del estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se
entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecucion. El ultimo
CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos menores a tres (3)
meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por avances en la
ejecucion del PROYECTO DE INVERSION, LA ENTIDAD PUBLICA debe
contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Recepcion y la Conformidad de Calidad para el
caso de la culminacién de la ejecucion.

13.2.2. Aprobacion de la valorizacion de la Entidad Plblica para el caso del
avance trimestral.

13.2.3. Consignacién del nimero del registro administrativo en el SIAF -
SP de la respectiva afectacion presupuestal y financiera para la
emision del CIPRL por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el
caso de fuentes que constituyen Operaciones Oficiales de Crédito,
corresponde, ademas, que se efectle el registro en el Médulo de
Deuda Publica de la Plataforma de Documentos Valorados,
conforme a las disposiciones establecidas porla DGTP.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto

pueden estar contenidas en un mismo documento.

13.4. Para la emision del Ultimo CIPRL no es necesario la presentacion de

documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido
al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO ,
14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual

efectlia la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION
y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en
el estudio definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta
presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) vy el
presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al
seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion
de EL PROYECTO DE INVERSION por parte de LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora

\

tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES:
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE
INVERSION tras la culminacion del mismo o a la culminacién de
cada avance de EL PROYECTO, de ser el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en
los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion que
dan mérito a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el
Subcapitulo V del Capitulo Il del Reglamento de |a Ley N° 29230.
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14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato
celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho
contrato. ]

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente
Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles
de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del
proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato
con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)
dias calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada
Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD
PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD materia de supervision, con cargo a que dichos
gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica
una relacion de subordinacion de la Entidad Privada Supervisora a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las
contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora
en la forma y oportunidad (pago tinico o pagos parciales) establecida en
el contrato de supervision, conforme lo establecido en el articulo 117 del
Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15)
dias habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad
Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD
PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de
haberse hecho efectiva la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de
LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo |la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la
ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta
fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el
monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
Total del Convenio de Inversion Adjudicado y debe mantenerse
vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto. La
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garantia puede ser renovada anualmente por un monto equivalente
al 4% del Monto Total del Convenio de Inversion.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15)
dias calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se
encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede
solicitar su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, Luego de la cual LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total
de inversion, la misma que debe permanecer vigente por un (1) afio
y puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devoluciéon de
esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido
el afno adicional a la conformidad de la recepcion de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .

15.3 Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision del
Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro
por ciento (4%) del costo del componente de supervision. La Carta Fianza
debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento
(4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe mantenerse
vigente hasta realizar el Ultimo pago por el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente
el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA
procede a la devolucién de esta garantia dentro de los diez (10) dias
calendario al consentimiento de la liquidacion final del Contrato celebrado
entre la Entidad Privada Supervisoray LA ENTIDAD PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisidén no
sera financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento
del servicio de supervision brindado por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA la unica obligacién que queda garantizada con esta Carta
Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contrataciéon de la Entidad
Privada Supervisora.”

En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:
‘Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar

expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes de EL
CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser
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aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes
de EL CONSORCIO son solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD
PUBLICA de efecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta
por el monto establecido en la garantia. Las empresas privadas integrantes
de EL CONSORCIO pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto.”

15.3.

15.4.

15.5.

Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el
monto total del convenio de inversion establecido en el Convenio de
Inversion inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta
obligada a ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma
proporcion, dentro de los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas
variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es
requisito indispensable para la celebracion de la adenda al presente
Convenio.

Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que
implique una reduccién en el Monto Total del Convenio de Inversion, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las
garantias entregadas.

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias en los
siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia
antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se
declare procedente la decision de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectue los pagos por el
financiamiento de la supervision, en caso dicha obligacion esté a su cargo,
en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto
correspondiente.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1.

16.2.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de
retraso injustificado en la ejecucion de cada una de las obligaciones
establecidas en el Convenio de Inversion, de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada
obligacion, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el
presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.
En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la
siguiente férmula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la
obra
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F es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de

la obra, F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra,
F=0.15

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicaciéon de
penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que
deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico o Documento Equivalente,
la ejecucion de la inversion, la elaboracidon del Manual de Operacién y/o
Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacion y/o
mantenimiento, segln corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad
tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del Proyecto /
IOARR en la liquidacién final, segun corresponda, para cuyo efecto la
Entidad Publica efectia la solicitud de la emision del CIPRL, aplicando
dicha deduccioén; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante
de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA
ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios Yy perjuicios que se
produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en
incumplimiento o demora en la ejecucibn de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, por causa imputable a LA ENTIDAD
PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacion de
los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora
causada.

16.6.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su
relacion contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el
proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucién del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los
requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT
por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la
Ley N° 29230, el Codigo Civil y demas normas aplicables, segun
corresponda.

PENALIDADES ADICIONALES
La Entidad Publica podra aplicar penalidades adicionales diferentes a las penalidades
por retraso injustificado en los siguientes casos

N° O0s de aplicacion de | Forma de calculo | Procedimiento
penalidad

1 En caso LA EMPRESA PRIVADA | Una (0.25) UIT | Segln informe de
culmine su relacién contractual con vigente por cada | Gerencia de
el Ejecutor del Proyecto o los | dia de ausencia del | Infraestructura
profesionales y/o especialistas | Ejecutor del | previo Informe de la
siempre y cuando el expediente | Proyecto y/o de los | ENTIDAD
técnico se encuentre en ejecuciény | especialistas y/o | PRIVADA DE
la  Entidad Publica no haya | profesionales SUPERVISION
aprobado la sustitucién del Ejecutor
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del Proyecto o la de los
profesionales y/o especialistas por
no cumplir con los requisitos
establecidos para el Ejecutor del
Proyecto o los profesionales segun
a normatividad.

Por  ausencia de  personal
profesional y/o especialista del
Ejecutor del Proyecto durante el
plazo de elaboracién del expediente
técnico de Obra ElI personal
profesional y/o especialista tendra
que estar presente durante el
periodo de tiempo determinado en
la  programacion de gastos
generales de obra contenido en el
Expediente Técnico aprobado.

Esta penalidad no se aplicara
cuando se esté aplicando la
penalidad descrita en el numeral 1
del presente cuadro de OTRAS
PENALIDADES.

Una (0.25) UIT
vigente por cada
dia de ausencia de
cada especialista
y/o profesional.

Segun informe de
Gerencia de
Infraestructura
previo Informe de la
ENTIDAD
PRIVADA DE
SUPERVISION

IMPORTANTE:

Las Entidades Publicas pueden establecer penalidades en el Convenio de
Inversion distintas a las establecidas en los numerales 91.2 y 91.7 del articulo
91 del Reglamento, para lo cual, deberd observar lo dispuesto en el numeral
91.4 del referido articulo. Corresponde al titular de la Entidad Publica evaluar
y garantizar la objetividad, razonabilidad y congruencia de un supuesto de
aplicacion de penalidad, asi como en la forma de calculo y/o procedimiento de
verificacion de los supuestos.
Para la aplicacién del numeral 16.6 de la presente clausula, la entidad publica
debe sefialar a cuantas UIT correspondera la aplicacion de una penalidad, la
cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de
ausencia del ejecutor del proyecto.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1.LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO):
17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en

el Convenio, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el

numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.
17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucién del Proyecto, pese haber

17.2. Cuando se presente las causales seﬁalada§ en los literales 17.1.1, 17.1.2
y 17.1.3 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a

sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso
de seleccidon o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la

Clausula Décimo Octava del presente Convenio.
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LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el

incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo

apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) contintia con el incumplimiento

advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta

Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente
Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera
otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente la causal sefialada en el literal 17.1.4. del numeral
17.1, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno
derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA
remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolucion, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
fugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio
por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas
para iniciar el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo
establecido en el numeral 92.2 del articulo 92 del Reglamento de
la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la
emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para
su emision, pese a haber sido requerida segun el procedimiento
indicado en el numeral 92.4 del articulo 92 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad
Privada Supervisora mediante la modalidad de contratacion directa
establecida en el articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230
dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace
referencia el numeral 116.1 del articulo 116 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

17.5.4. Enlos casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha
de entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversion, y
la ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones
al Convenio de Inversion segin lo establecido en la Décimo
Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley N° 29230,
salvo las excepciones planteadas en la referida disposicion.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el
Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo
88 del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto
deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el
Convenio o reformular el Proyecto de Inversion y continuar con la ejecucion
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del Convenio de Inversion, siempre que se cuente con la conformidad de la
Entidad Publica. En caso de resolucién, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce
los costos de elaboracién de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA
ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho
plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continGia con el incumplimiento advertido,
LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera
automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA
PRIVADA remita una comunicacién escrita a LA ENTIDAD PUBLICA
informando que se ha producido dicha resolucion, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracién de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de
emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacidon del
Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido
tengan que resolver el Convenio o0 ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera
de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de

manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita
una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
(O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido dicha
resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en
el articulo 93 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza
no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a
través de sus accionistas, socios, integrantes de los oérganos de
administracion y direcciéon, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados o agentes, asesores 0 personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido,
negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u
ofrecer en el futuro ninglin pago, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la
ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en
todo momento durante la ejecucidon del Convenio, con honestidad,
probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no
cometan actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través
de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores O personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O
CONSORCIO).
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18.3

18.4.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a
comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de
las personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior,
hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada
o hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los delitos
tipificados en la Seccion IV del Capitulo 1l del Titulo XVIil del Codigo Penal,
o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises,
ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacién con la
ejecucion del presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de
Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho.
Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento
en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al
numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS

19.1.

OCULTOS

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un
plazo de 07 afios, asimismo es responsable por la calidad y vicios ocultos
ofrecida de las adquisiciones y entrega de mobiliario y/o equipamiento por
un plazo de 02 afos, contados a partir de la conformidad de la recepcién
del Proyecto.

IMPORTANTE:

- El'ndmero de arios a considerar por vicios ocultos es establecido a criterio de
la Entidad Publica, para ello debera tomar en cuenta lo sefialado en el numeral
83.4 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N°29230 que establece que la
Empresa Privada es responsable por los vicios ocultos por un plazo que no
puede ser inferior a siete (7) afios contados a partir de la Conformidad de Ia
Recepcion. En el caso de los componentes de mobiliario y equipamiento o
proyectos que en su integridad correspondan a la adquisicién y entrega de
mobiliario y/o equipamiento, la Empresa Privada es responsable por la
garantia del mobiliario y equipamiento implementado por un plazo que no
puede ser superior a dos (2) arios.

19.2.

Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcién del Proyecto o de sus
avances, ni el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el
derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230, el
Reglamento de la Ley N° 29230 y el Codigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1.

LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante Ia
suscripcion de una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y
suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA
EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 98 del
Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en
la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el presente Convenio.
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20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversion, LA
ENTIDAD PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de
recursos con la que se financia el incremento en el monto total del convenio
de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion,
interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio,
con excepcion de la aplicacion de las penalidades, se resuelven mediante
el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion de
las partes, de acuerdo con el procedimiento establecido articulo 128 del
Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene
efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales
de una transaccion. ]

21.2.En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus
controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de
treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 129.1
del articulo 129 del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3.Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacién publico
o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de
derecho ante una institucién arbitral, aplicando su respectivo Reglamento
Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de caducidad
previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e
inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la
materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de
solucion de controversias en proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS
RESPONSABLES
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230,
LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:
221.1. La Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos.
Responsable de aprobar las valorizaciones.
22.1.2. La Gerencia de Infraestructura Publica. Responsable de otorgar la
conformidad de recepcion.
22.1.3. La Entidad Privada Supervisora. Responsable de otorgar la
conformidad de calidad.
221.4. La Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos.
Responsable de otorgar la conformidad al expediente técnico.
22.1.5. La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. Responsable
de realizar las afectaciones presupuestales y financieras para la
emision de los CIPRL.
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22 1.6. La Oficina General de Administracién. Responsable de solicitar la
emision de los CIPRL a la DGTP.

2917. La Gerencia de Supervision y Liguidacion de Proyectos.
Responsable de otorgar la conformidad del componente de
equipamiento en caso sea mayoritario, de corresponder.

221.8. La Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos.
Responsable de otorgar la conformidad del servicio de supervision
y de solicitar el pago de las prestaciones a la empresa privada, de
corresponder.

22 1.9. La Gerencia de Infraestructura Publica. Responsable de autorizar
el cambio de la empresa ejecutora y/o de sus profesionales.

222, El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las
responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al articulo 17 de la
Ley N° 29230.

22 3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de
acuerdo al numeral 22.1 s6lo es necesaria la comunicacion mediante
documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General
de Politica de Promocion de Inversion Privada del Ministerio de Economia
y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan
como sus domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se
cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electronico y numero de
teléfono, para efectos del tramite de solicitud de emision de [INDICAR
CIPRL, ante la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR
CORREO ELECTRONICO]

IMPORTANTE:

) - La entidad publica debe consignar el correo electronico y numero telefonico
del funcionario responsable de emitir el CIPRL/CIPGN.
NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO
DE TELEFONO]
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR
DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO]
NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO
DE TELEFONO]

23.3.Cualquier variacion domiciliaria, de correo electronico o numero de
teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos
después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante
Carta u Oficio: caso contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a
los domicilios, correos electronicos o numeros de teléfono indicados en la
introduccidn del presente documento se entiende validamente efectuada.
3.4.Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
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deben remitir copia de estos documentos a la Direccion General de Politica
de Promocion de la Inversion Privada del Ministerio de Economia vy
Finanzas y a la Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Economica y Técnica y las
disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefal
de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIA,
MES Y ANO]J.

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del
ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO
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