



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

CIRCULAR N.º 003-2026-EMPRESA-PRIVADA/CE-PANTALLAS-SECUNDARIA

PARA : PARTICIPANTE INTERESADO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN N.º 001-2026-GRL-OXI-CE-PANTALLAS-SECUNDARIA/LEY 29230

DE : COMITÉ ESPECIAL CONFORMADO POR RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N.º 345-2025-GRL/GRI

ASUNTO : ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y NUEVO CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N.º 001-2026-GRL-OXI-CE-PANTALLAS-SECUNDARIA/LEY 29230

REFERENCIA : ACTA N.º 004-2026-EMPRESA-PRIVADA-OXI/CE-PANTALLAS-SECUNDARIA

FECHA : Huacho, 12 de febrero del 2026

El Comité Especial conformado por la **Resolución Gerencial Regional N.º 345-2025-GRL/GRI**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N.º 29230, aprobado por Decreto Supremo N.º 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N.º 29230), pone en conocimiento el nuevo cronograma de convocatoria de la Empresa Privada, según los acuerdos establecidos en el ACTA N.º 004-2026-EMPRESA-PRIVADA-OXI/CE-PANTALLAS-SECUNDARIA respecto al IOARR "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DOSCIENTOS VEINTICUATRO II.EE. SECUNDARIA - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA UBICADO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI N.º 2697130, bajo el mecanismo de obras por impuestos, los mismos que se detallan a continuación:

1. Aprobar la prórroga para la etapa de **ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES** hasta el **12 de febrero del 2026**.
2. Aprobación del cronograma de convocatoria actualizado.

Nº	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	14/01/2026	
2	Presentación de Expresiones de interés	15/01/2026	21/01/2026
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	15/01/2026	30/01/2026
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	02/02/2026	12/02/2026
5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	13/02/2026	
6	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N.º 1, N.º 2 y N.º 3	18/02/2026	
7	Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica	19/02/2026	23/02/2026
8	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	24/02/2026	
9	Consentimiento de la Buena Pro	25/02/2026	03/03/2026
10	Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	06/03/2026	

3. Se acuerda notificar con circular a los postores para que tome conocimiento del nuevo cronograma de convocatoria del proceso de selección de la Empresa Privada.
4. Se acuerda solicitar la publicación de la circular de prórroga al portal de transparencia del Gobierno Regional de Lima y al Portal de PROINVERSIÓN.

Sin más preámbulos, nos suscribimos de usted.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

CIRCULAR N.º 003-2026-EMPRESA-PRIVADA/CE-PANTALLAS-SECUNDARIA

NUEVO CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-GRL-OXI-CE-PANTALLAS-SECUNDARIA/LEY 29230

LIC. LEONOR CONSUELO TELLO MACAVILCA DNI N° 42440839 GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL <u>Miembro Titular</u>	 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  Lic. LEONOR CONSUELO TELLO MACAVILCA GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
ING. MIGUEL ABDIAS MENDOZA DIONICIO DNI N° 41947287 JEFE DE LA OFICINA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL <u>Miembro Titular</u>	 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  Mg. Ing. Miguel Abdías Mendoza Dionicio JEFE DE LA OFICINA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
LIC. ADM. VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI DNI N° 42760192 SUBGERENTE DE LOGISTICA <u>Miembro Titular</u>	 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  Lic. Adm. VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI SUB GERENTE DE LOGISTICA



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ACTA N° 004-2026-OXI-EMPRESA-PRIVADA/CE-PANTALLAS SECUNDARIA

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES A LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-GRL-OXI-CE-PANTALLAS SECUNDARIA/LEY 29230, PARA LA ELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA DE LA IOARR CUI N° 2697130

<u>Lugar:</u> Gobierno Regional de Lima	<u>Fecha:</u> 12/02/2026	<u>Hora Inicio:</u> 05:00 pm.	<u>Hora Fin:</u> 06:30 pm.
CUI: 2697130	DENOMINACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DOSCIENTOS VEINTICUATRO II.EE. SECUNDARIA - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA UBICADO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA		

Agenda:

1. **MODIFICACION DEL CALENDARIO** del Proceso de Selección N° 001-2026-GRL-OXI-CE-PANTALLAS SECUNDARIA/LEY 29230, para la elección de la Empresa Privada de la IOARR a ejecutarse bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.
2. **ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES** del Proceso de Selección N° 001-2026-GRL-OXI-CE-PANTALLAS SECUNDARIA/LEY 29230, para la elección de la Empresa Privada de la IOARR a ejecutarse bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

Desarrollo de la Agenda:

En la ciudad de Huacho, siendo las 05:00 pm del 12 de febrero de 2026, en las instalaciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Lima, ubicadas en el segundo piso de la Sede Central del Gobierno Regional de Lima, sito en Agua Dulce – Av. Circunvalación S/N, provincia de Huaura, distrito de Huacho, se reunió el Comité Especial, designado mediante Resolución Gerencial Regional N.º 345-2025-GRL/GRI, de fecha 29 de septiembre del 2025 con el objeto de tratar asuntos relacionados con la siguiente IOARR:

N°	CUI	NOMBRE DE LA IOARR	MONTO DE INVERSIÓN REFERENCIAL (S/)
1	2697130	"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DOSCIENTOS VEINTICUATRO II.EE. SECUNDARIA - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA UBICADO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA"	S/ 26,060,000.00 (VEINTISÉIS MILLONES SESENTA MIL Y 00/100 SOLES)

En la presente sesión, contando con la participación de los miembros titulares, y cumpliendo con lo señalado por el Art.34 del Reglamento de la Ley N° 29230 se procede a dar por instalado la presente sesión.

Acto seguido, el Comité Especial, plantea como desarrollo de la presente sesión la agenda descrita líneas precedentes, por lo que se solicita la aprobación de la agenda propuesta, sometiéndose a votación y **aprobándose por UNANIMIDAD**.

Aprobado la agenda correspondiente, se dio por iniciado la sesión:

PRIMERO. – MODIFICACION DEL CALENDARIO del Proceso de Selección N° 001-2026-GRL-OXI-CE-PANTALLAS SECUNDARIA/LEY 29230, para la elección de la Empresa Privada de la IOARR a ejecutarse bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

El colegiado informa que, por fuerza mayor (carga laboral) y la excesiva cantidad de consultas y/u observaciones planteadas las cuales tiene que ser atendidas; se acoge al Art. 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, que indica lo siguiente: "El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrónico señalado. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de selección, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal institucional de la Entidad Pública y de Proinversión." Asimismo, el artículo 32 del mismo reglamento establece que; "El comité especial es competente, entre otras funciones, para prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, **modificando el calendario inicial.**" Por lo que se acuerda prorrogar la etapa de **ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES** del Proceso de Selección N° 001-2026-GRL-OXI-CE-PANTALLAS SECUNDARIA/LEY 29230, para la elección de la empresa privada hasta el día **12 de febrero de 2026.**

El colegiado en cumplimiento al Art. 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, cursará una circular a los participantes del proceso de selección para la empresa privada, a fin de poner de conocimiento la prórroga y el nuevo cronograma de convocatoria, así mismo, a través del correo designado para el proceso de selección deberá solicitar la publicación de la circular en mención en el portal institucional del Gobierno Regional de Lima y de PROINVERSIÓN.

SEGUNDO: ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES del Proceso de Selección N° 001-2026-GRL-OXI-CE-PANTALLAS SECUNDARIA/LEY 29230, para la elección de la Empresa Privada de la IOARR a ejecutarse bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, en su calidad de área usuaria del proyecto, pone de conocimiento al Comité Especial el Informe N° 059-2026-GRL-GRDS, de fecha 12 de febrero de 2026, mediante la cual atiende la absolución de las consultas y observaciones formuladas, conforme a sus competencias y facultades. Asimismo, se cuenta con el Informe N° 072-2026-GRL/GGR/OGTD, emitido por la Oficina de Gobierno y Transformación Digital, referido a la absolución de consultas y observaciones a las Bases del proceso de selección para la elección de la Empresa Privada, en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos.

Dicha absolución corresponde a las consultas y/u observaciones realizadas por los participantes y recapituladas en el ACTA N° 002-2026-OXI-EMPRESA-PRIVADA/CE-PANTALLAS SECUNDARIA. En ese sentido, las consultas y observaciones han sido debidamente absueltas por la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en su calidad de área usuaria, y por el Comité Especial, cuyo pliego de absolución de consultas y observaciones se anexa a la presente acta como parte del sustento técnico correspondiente.

Culminado la exposición y debate de la agenda, el Colegiado, procedió a solicitar la aprobación de los acuerdos, sometiéndose a votación aprobándose por **UNANIMIDAD** los siguientes acuerdos:

Acuerdos:

1. Se acuerda aprobar la prórroga para la etapa de Absolución de consultas y observaciones a las Bases hasta el 12 de febrero de 2026.
2. Se acuerda aprobar el nuevo cronograma de convocatoria



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-GRL-OXI-CE-PANTALLAS SECUNDARIA/LEY 29230

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	14/01/2026	
2	Presentación de Expresiones de interés	15/01/2026	21/01/2026
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	15/01/2026	30/01/2026
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	02/02/2026	12/02/2026
5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	13/02/2026	
6	Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3	18/02/2026	
7	Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica	19/02/2026	23/02/2026
8	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro	24/02/2026	
9	Consentimiento de la Buena Pro	25/02/2026	03/03/2026
10	Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	06/03/2026	

3. **Dar por culminado la etapa de Absolución de consultas y observaciones de las bases** del Proceso de Selección N° 001-2026-GRL-OXI-CE-PANTALLAS SECUNDARIA/LEY 29230, para la elección de la Empresa Privada a cargo de financiar y ejecutar la IOARR, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley N.º 29230.
4. **Se acuerda notificar con circular de prórroga a los participantes para que tome conocimiento del nuevo cronograma de convocatoria** del proceso de selección de la Empresa Privada.
5. **Se acuerda solicitar la publicación de la circular de prórroga al portal de transparencia del Gobierno Regional de Lima y al Portal de PROINVERSIÓN.**

Estos acuerdos fueron aprobados por unanimidad por el colegiado presente en la sesión.

Sin observaciones pendientes, el Comité Especial dio por terminada la sesión, procediendo a firmar los presentes en señal de conformidad, siendo la 6:30pm.

LIC. LEONOR CONSUELO TELLO MACAVILCA
DNI N° 42440839
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Miembro Titular

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

.....
Lic. LEONOR CONSUELO TELLO MACAVILCA
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MIGUEL ABDIAS MENDOZA DIONICIO
DNI N° 41947287
JEFE DE LA OFICINA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Miembro Titular

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

.....
Mg. Ing. Miguel Abdias Mendoza Dionicio
JEFE DE LA OFICINA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

LIC. ADM. VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI
DNI N° 42760192
SUBGERENTE DE LOGISTICA
Miembro Titular

 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

.....
Lic. Adm. VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI
SUB GERENTE DE LOGISTICA

Cc. Archivo

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYO					
PLIEGO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA Y OBSERVACIONES A LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN					
Proceso de Selección N° 001-2025-GOB.-CDU-PAN/ALIAS-SECUNDARIALEY 72320					
Proyecto de Inversión "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN DOSCENTOS VENTICUATRO I.E.E. SECUNDARIAS - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO ULM" con CUI N° 289130					
N° de orden	SECCION	Añade de las Bases Número y literal	Pág.	Participante	Cualifica y observaciones
1	ANEXO 3.A	TERMINOS DE REFERENCIA	25	CODESA COMERCIAL DENMA SAC	Consultas en el ítem b), del Pliego Profesional propuesto para el proyecto - plie de Proyecto pag. 35 de 94. Solicitamos consideres como parte de la evaluación, que al jefe de Proyecto tenga certificado de capacitación emitido por la empresa laboradora del producto incluido en el presente proceso de selección. Costeado y/o Observación
2	ANEXO 4.B	CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADO POR EL POSTOR	46	CODESA COMERCIAL DENMA SAC	Sobre el requisito de Pliego Profesional No. 4.B de las bases. Solicitamos se considere como Pliego Profesional solo una vez el monto de inversión del convenio a suscribir, y que el comité especial adicional de la Comisión de Selección de la SUNAT para su evaluación, al cual demostrará el cumplimiento de montos económicos del convenio a suscribir, por lo que solicitamos que el comité especial adicional de la Comisión de Selección de la SUNAT, considerando las opciones brindadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, ante rector de esta institución, y otras, las mismas, que se se adjunta al presente. Plenamente de acuerdo al MEF (Oficio N° 021-2025-EF-68.02) respecto a la facultad del Comité para modificar ciertos requisitos financieros, como el crédito del 30% del Patrimonio Neto, a fin de garantizar solvencia de la empresa privada y permitir su libre concurrencia. OFICIO N° 905-2025-EF-68.02, OFICIO N° 265-2025-GRUGROS, INFORME N° 227-2025-EF-68.02, sobre información financiera del postor contenida en el Anexo 4-B; no establece una prohibición respecto de la modificación de los aspectos del contemplados. OFICIO N° 115-2025-EF-68.02, INFORME N° 288-2025-EF-68.02, en la cual se indica lo siguiente: El Comité y el representante de la DGPDP [?] Entiendo que, de acuerdo con el numeral 2 del literal A del Anexo N° 4.B del Modelo de Bases del Proceso de Selección de la Empresa Privada, según la Resolución N° 005-2024-EF-68.01 (ver adelante, las "Bases"), se permite al Postor acreditar (con cualquier tipo de información financiera que el Comité Especial establezca para tal efecto) que el 30% del patrimonio neto de la empresa privada es superior por la suma del Monto Referencial del Convenio de Inversión del proceso de selección correspondiente y la suma de los montos de inversión pendientes de reconocimiento, según Anexo N° 4-D, y/o otra información financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta con la suficiente liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversión. OFICIO N° 069-2025-EF-68.02, INFORME N° 156-2025-EF-68.02, En el caso específico de la Información Financiera regulada en el contenido del Anexo 4-B, los Comités Especiales pueden realizar las modificaciones necesarias, incluyendo o excluyendo los datos requeridos en dicho documento para planear en las Bases del proceso de selección, de acuerdo con cada caso en particular. Por ello, el requisito de Información Financiera para presentar un presupuesto con un porcentaje de inversión del 30% no será separado por el monto referencial del convenio de inversión y la suma de los montos de inversión pendientes de reconocimiento establecido en el Anexo 12, punto de deducción, modificado, reemplazado o sustituido en las Bases por otra información financiera que determine el Comité Especial.
3	ANEXO 6	FORMATO DE CONVENIO		CODESA COMERCIAL DENMA SAC	En relación a la forma de pago, solicitamos al Comité Especial que considere en las bases integradas del presente proceso de selección, que la forma de pago sea al primer entregable establecido en los términos de referencia se realice conforme a lo señalado en el numeral 7. del artículo 11, del Decreto Supremo N° 071-2024-EF que modifica el Reglamento de la Ley N° 29230, al modificarse el texto original de la cláusula de pago, quedando así: "El pago será efectuado en tres cuotas iguales, cada una equivalente al treinta y tres por ciento (33%) del monto total del contrato, a cargo de la entidad pública contratante". "Es los casos en los que el equipamiento sea el componente mayoritario de la intervención, será suficiente que la entidad pública haga envío a la conformidad al Reglamento de la Presidencia ejecutada por la empresa privada. Para tal fin, la entidad determinará en el respectivo Convenio de Inversión los umbrales para obligar al componente mayoritario". Por lo que deberá ser incluido en el Convenio de Inversión ha suscribirse en caso que nuestra representación resulte adjudicatario del presente proceso. En relación con la impresora multifuncional, observamos que en las especificaciones técnicas no se solicita el modelo WLAN ni se exige, informamos que, para asegurar la conectividad con la familia interactiva y permitir una operación independiente sin uso de cableado adicional, debe modelarse necesariamente en Wi-Fi, pero no se confirma si el modelo WLAN (Wi-Fi) debe considerarse de carácter obligatorio o solo opcional dentro de la configuración del equipo.
4		DOCUMENTO EQUIVALENTE		CODESA COMERCIAL DENMA SAC	Se acoge, toda vez que se agrega de forma obligatoria dentro de las especificaciones técnicas de la impresora multifuncional la el modelo WLAN (Wi-Fi), para la configuración del equipo. SE ACOCOE
5	ANEXO 3.A	3.1.1.a	35	COMPURED SAC	Con respecto a la acreditación de la experiencia técnica del ejecutor del proyecto se elevan de proyectos se solicita acreditar un monto facturado acumulado a una vez el valor referencial de \$ 25,000,000.00 a través de copias impresas de contratos de ejecución de proyectos, juntamente con sus respectivos actas de recepción y conformidad. Solicitamos se añada a los documentos para acreditar la experiencia a las Ordenes de Compra con sus respectivas constancias de prestación y/o facturas con sus respectivos constancia de pago como voucher de depósito o nota de abono o estado de cuenta u otro documento que confirme el pago, toda vez que, los documentos que acreditan fehacientemente la experiencia solicitada. SE ACOCOE
6	TERMINOS DE REFERENCIA	11.1.	25 - 35 - 36	COMPURED SAC	Con respecto al profesional propuesto para el proyecto se solicita un profesional con título y colegatura de Ingeniero Informático y/o Ingeniero Sistema y/o Ingeniero Software y/o Sistemas, Se solicitan incorporar a las producciones de Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería Eléctrica. Ya que son similares en el rubro informático. SE ACOCOE

[illegible]

[illegible]

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA			
PUESTO DE ASESORIA DE CONSULTAS OBSERVACIONES A LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN			
Proceso de Selección N° 001-2026-GR-CE-CP-PANTALLAS SECUNDIRIAS I.E. SECUNDARIA - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA URB. CUS N° 2897130			
Proyecto de Inversión "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN DOSCENTOS VENTICUATRO I.E.E. SECUNDARIAS"			
N° de orden	SECCIÓN	Asignación de las Bases	
		Número y Fecha	Participante
32	ANEXOS	ANEXO N° 3-A TÉRMINOS DE REFERENCIA 11. PARALELA EDUCACION FÍSICA DE LAS PANTALLAS INTERACTIVAS 11.2 FÚTBOL	29-30 ON EMPRESAS SAC
		Se solicita al Comité Especial precisar que los pliegos de levantamiento de observaciones, al igual que el pliego de revisión por parte de la Entidad Pública, INFORMAN PARTE DEL PLAZO de la ejecución de la inversión. Por lo que, se tendrá que establecer que el plazo de ejecución se suspende con la presentación de cada entregable y se reanuda a partir del día hábil siguiente de la notificación de la conformidad emitida por la Entidad Pública. En esa misma línea, se especifica que las observaciones a los entregables, así como la conformidad y/o aprobación de los entregables deben debidamente validarse por parte de la Entidad Pública a la empresa privada, al ser ambas contrapartes del Contrato.	
33	ANEXOS	ANEXO N° 3-A TÉRMINOS DE REFERENCIA 11. PARALELA EDUCACION FÍSICA DE LAS PANTALLAS INTERACTIVAS 11.3 PRESTACIONES 11.3.1 PRESTACIÓN PRINCIPAL	29 ON EMPRESAS SAC
		Se requiere que la Entidad Pública acredite la disponibilidad del área o terreno donde se debe almacenar los bienes que serán entregados a las Instituciones Educativas beneficiarias, así como los medios necesarios para realizar el transporte y traslado de dichos bienes, teniendo en cuenta que lo mencionado es una obligación de la entidad, en base al artículo 51° del Reglamento de la Ley N° 29270, que indica lo siguiente: La Entidad Pública es responsable del término de las erogaciones y/o transacciones, así como la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres o similares para la ejecución de la inversión. Adicionalmente, es necesario verificar que dichos costos (bienes como almacenaje, guardado y seguridad) estén debidamente incorporados en el presupuesto y especificaciones del documento equivalente, el cual no forma parte de las Bases ni se precisa la fuente desde donde se podría obtener acceso al documento equivalente íntegro. Por lo que, es necesario contar con el documento equivalente para conocer el alcance de la inversión.	
		Se aclara que la entidad en el artículo 51 del reglamento de la Ley N° 29270, se refiere a la disponibilidad de terrenos, licencias, autorizaciones, permisos y demás, para la ejecución de la inversión. En el presente caso, la entidad no es responsable de la obtención de dichos bienes, sino de la entrega de los mismos a la empresa privada para su uso en la inversión. Por lo tanto, la entidad no debe incluir los costos asociados al almacenamiento de los bienes (considerar el almacenamiento de un almacén en una zona segura, con la seguridad debida) como parte del primer entregable de la ejecución, así como el traslado hasta las instituciones educativas, el seguro, montaje, instalación y pruebas operativas como parte del segundo entregable de la inversión, conforme a lo señalado en el documento equivalente. 3.2. INSTALACIÓN El proveedor se encargará de realizar la entrega e instalación de los materiales necesarios a solicitar en su oferta todos los costos que conlleven a ello, incluyendo los costos de transporte, almacenamiento, instalación, montaje, mano de obra, personal, técnicos, gastos administrativos, gastos financieros y otros que se requieran para el cumplimiento de la prestación principal y la ejecución de la inversión.	



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA			
COMITÉ DE SELECCIÓN			
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN			
Proceso de Selección N° 001-2024-GR-CE-CD-PANTALLAS REGIONAL EY 2020			
Proyecto de Inversión: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, EN DOS CENTROS VENTICUATRO IIEE, SECUNDARIA - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA UBICADO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUACHO, DEPARTAMENTO LIMA*, con CUIA N° 2897130			
N° 44 orden	Asignación de la Base		Observaciones / Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder
	SECCION	Numero y Literal	
53	SECCION II DISPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ANEXO N° 6 FORMATO DE CONVENIO CLAUSULA OCTAVA OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA	86 ON EMPRESAS SAC
54	ANEXOS	ANEXO N° 6 FORMATO DE CONVENIO CLAUSULA CUARTA GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	84-85 ON EMPRESAS SAC
55	ANEXOS	ANEXO N° 6 FORMATO DE CONVENIO CLAUSULA VIGESIMA SOLUCION DE CONTROVERSIAS	91 ON EMPRESAS SAC
56	ANEXOS	ANEXO N° 6 FORMATO DE CONVENIO	73-93 ON EMPRESAS SAC



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA									
PLANO DE ASESORIA DE CONSULTA Y OBSERVACIONES A LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCION									
Proceso de Selección N° 001-2024-GR-CE-001 PANTALLAS SECUNDARIAS Y 72320									
Proyecto de Inversión "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, EN DOCENTES VENTICUATRO LEE SECUNDARIA - SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA UBICADO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUACHO, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI N° 2697138									
N° de orden	SECCIÓN	Asignación de las Bases		Participante	Consultas y observaciones				
		Numero y Literal	Pág.		Consultas y observaciones	Consultas y observaciones	Participante	Respuesta y/o Observación	
57	ANEXOS	ANEXO N° 6 FORMATO DE CONVENIO CLAUSULA CUARTA OBJETO	75	ON EMPRESAS SAC	SE ACLARA				
					SE ACLARA				
58	ANEXOS	ANEXO N° 6 FORMATO DE CONVENIO CLAUSULA SEXTA PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO	77	ON EMPRESAS SAC	SE ACLARA				
					SE ACLARA				
59	ANEXOS	ANEXO N° 6 FORMATO DE CONVENIO CLAUSULA DECIMA CONFORMIDAD Y RECEPCION	80	ON EMPRESAS SAC	SE ACLARA				
					SE ACLARA				
60	ANEXOS	ANEXO N° 6 FORMATO DE CONVENIO CLAUSULA DECIMO OCTAVA RESPONSABILIDAD POR VOTOS OCULTOS	90	ON EMPRESAS SAC	SE ACOGE				
					SE ACOGE				

