

CIRCULAR N° 003-2026–PROCESO DE SELECCIÓN N°012-2025-OXI-GRA/Ley 29230 – PRIMERA CONVOCATORIA

PARA : Empresas Privadas interesadas en el Proceso de Selección N° 012–2025–OXI–GRA/Ley 29230 (Primera Convocatoria) para la contratación de la Entidad Privada Supervisora que será responsable de la supervisión de la ejecución y la supervisión de la elaboración del Expediente Técnico del proyecto de inversión denominado: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. VICTOR MANUEL TORRES CACERES DISTRITO DE PUNTA DE BOMBÓN DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI 2660320**

DE : Comité Especial reconstituido por Resolución Ejecutiva Regional N° 903-2025-GRA/GR

ASUNTO : Modificación del calendario de proceso de selección N° 012-2025-OXI-GRA/Ley 29230- Primera Convocatoria

REFERENCIA : Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 18 de febrero del 2026.

El Comité Especial reconstituido por la Resolución Ejecutiva Regional N°903-2025-GRA/GR, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas Supervisores (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° 012–2025–OXI–GRA/Ley 29230 Primera Convocatoria para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO), del siguiente Proyecto de Inversión:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2660320	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. VICTOR MANUEL TORRES CACERES DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal 8, numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento de la Ley N°29230, comunica la modificación del calendario del Proceso de Selección N°012-2025-OXI-GRA/Ley 29230- Primera Convocatoria, ampliando la fase de Absolución de consultas y observaciones a las Bases, debido a la recarga laboral de los miembros del Comité Especial y actividades programadas:

N°	Etapas	Fecha
1	Convocatoria y publicación de Bases	21-01-2026
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	22-01-2026 al 09-02-2026
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	10-02-2026 al 20-02-2026
4	Integración de Bases y publicación.	23-02-2026
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	04-03-2026
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	05-03-2026 al 10-03-2026
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	11-03-2026
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Contrato	24-03-2026 al 08-04-2026
9	Suscripción del Contrato de Supervisión (*).	09-04-2026 al 15-04-2026

Atentamente,