CONVENIO N° 003 -2026-MINEDU/VMGI-PEIP EB/DIE

CONVENIO PARA LA EJECUQI()N DE (UN) PROYECTO(S) DE INVERSION ENTRE EL
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC Y EL PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA
ESCUELAS BICENTENARIO

Conste por el presente documento, el Convenio de Colaboracién Institucional que celebran:

* De una parte, el PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS
BICENTENARIO - PEIP EB, con R.U.C. N°20606567694, con domicilio legal en la Av. Ricardo
Rivera Navarrete N° 515, piso 19, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representado por el Director de la Direccién de Infraestructura Educativa,
CESAR GUILLERMO ORLANDO ROJAS CARAMUTTY, identificado con D.N.I. N.°
16587699, designado mediante Resolucién Directoral Ejecutiva N.° 00106-2025-PEIP-EB y
con facultades para la suscripcién de convenios otorgadas mediante Resolucion Directoral
Ejecutiva N.°00114-2025-PEIP-EB, en adelante PEIP EB, y;

De otra parte, el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con RU.C N°
20527141762 domiciliado en Jr. Puno Nro. 107 Cercado, distrito de Abancay, provincia de
Abancay, departamento de Apurimac, representado por su Gobernador Regional, sefior
PERCY GODOY MEDINA, identificado con D.N.I N° 44338336, segln Resolucién N° 0005-
2023-JNE de fecha 13 de enero de 2023, en adelante EL GOBIERNO REGIONAL:

Denominandose a ambas conjuntamente como “LAS PARTES”
El presente Convenio se celebra en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

1.1 Decreto de Urgencia N° 021-2020, que establece el modelo de ejecuciéon de inversiones
publicas a través de proyectos especiales de inversion publica y dicta otras disposiciones.
Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo.

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacién.

Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Ley N° 32416, Ley que aprueba crédito suplementario para el financiamiento de mayores

gastos asociados a la consolidacién econémica, a la seguridad ciudadana y al desarrollo

social y dicta otras medidas.

1.6  Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

1.7  Decreto Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad
y Transparencia Fiscal del Sector Pablico No Financiero.

1.8  Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

1.9  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

1.10 Decreto Supremo N° 119-2020-EF, que aprueba el Reglamento de Proyectos Especiales de
Inversién Publica en el Marco del Decreto de Urgencia 021-2020, Decreto de Urgencia que
establece el modelo de ejecucion de inversiones publicas a través de Proyectos Especiales
de Inversion Publica y dicta otras disposiciones.
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Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU, que crea el Proyecto Especial de Inversion Publica
Escuelas Bicentenario.

Decreto Supremo N° 013-2025-MINEDU, que modifica el articulo 1 y el Anexo del Decreto
Supremo N° 011-2020-MINEDU, que crea el Proyecto Especial de Inversién Publica Escuelas
Bicentenario; y dicta otras disposiciones, con el objeto de ejecutar una Cartera de Inversiones
constituida por noventa y dos (92) proyectos de inversion de Instituciones Educativas
ubicadas en diecisiete (17) departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.
Resolucion Ministerial N° 338-2020-MINEDU, de fecha 25 de agosto de 2020, se aprueba el
Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Inversion Publica Escuelas Bicentenario.
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones,
y sus modificatorias.

Resolucion Directoral N° 009-2020-EF/63.01, que aprueba los Lineamientos operativos para
la implementacién del modelo de ejecucion de inversiones publicas a través de Proyectos
Especiales de Inversion Publica en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020 y su
Reglamento.

Resolucion Directoral N° 011-2020-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/63.01,
Directiva del modelo de ejecucion de inversiones publicas a través de Proyectos Especiales
de Inversion Publica.

Las citadas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias,
complementarias y conexas, de ser el caso.

USULA SEGUNDA: DE LAS PARTES
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2.2

EL GOBIERNO REGIONAL es una persona juridica de Derecho Publico con autonomia
politica, administrativa y econémica conferida por la Constitucion Politica del Peru, cuya
finalidad es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica
y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales
y locales de desarrollo”.; dicho Gobierno Regional se encuentra incorporado al Sistema
Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones.

EL PEIP EB es un proyecto especial de inversién plblica, constituye una unidad ejecutora que
depende del Viceministerio de Gestion Institucional de Ministerio de Educacién; y tiene como
objeto ejecutar una Cartera de Inversiones constituida por noventa y dos (92) proyectos de
inversion de Instituciones Educativas ubicadas en diecisiete (17) departamentos y la Provincia
Constitucional del Callao.

CLAUSULA TERCERA: ANTECEDENTES

3.1

3.2

3.3

Mediante Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU, publicado en el Diario El Peruano el 11 de
agosto de 2020, se crea el Proyecto Especial de Inversiéon Publica Escuelas Bicentenario, con
el objeto de ejecutar una Cartera de Inversiones constituida por 75 proyectos de inversion de
las Instituciones Educativas de Lima Metropolitana y de las Instituciones Educativas
Emblematicas ubicadas en ocho departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.

Con Decreto Supremo N° 011-2021-MINEDU, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18
de junio de 2021, se declara de interés nacional la contratacién del servicio de asistencia
técnica especializada en la ejecucién de 75 proyectos de inversiéon que conforman la Cartera
de Inversiones antes sefialada, y autoriza la contratacion de Estado a Estado al PEIP EB.

Mediante Acuerdo de Gobierno a Gobierno suscrito el 09 de noviembre de 2021, entre el
Departamento de Comercio Internacional del Gobierno del Reino Unido y el PEIP EB, se busca
reforzar la importancia conjunta que tanto el Gobierno del Peru, como el Gobierno del Reino
Unido, otorgan a la gestion, ejecucion y la entrega de la infraestructura educativa que conforma



3.4

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

la Cartera de Inversiones con el soporte de la Asistencia Técnica Especializada de las
empresas britanicas.

Mediante Contrato Operativo suscrito el 09 de noviembre de 2021, entre KOULU (Consorcio
conformado por las empresas Mace Consult Limited, Gleeds International Limited, Mace
Consultancy (Peru) S.A.C. y Gleeds del Peri S.A.C. y el Proyecto Especial de Inversion
Publica Escuelas Bicentenario, se concreta la Asistencia Técnica Especializada (ATE) de
KOULU a favor del PEIP EB, en la ejecucién de setenta y cinco (75) proyectos de inversion
que conforman la cartera de inversiones del Proyecto Especial de Inversion Publica Escuelas
Bicentenario.

Mediante Decreto Supremo N° 005-2024-MINEDU, publicado el 02 de abril de 2024 en el
Diario El Peruano, se amplia el periodo de vigencia del Proyecto Especial de Inversion Publica
Escuelas Bicentenario — PEIP EB hasta el 23 de enero de 2026.

Mediante Adenda N°1 del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, suscrita el 04 de abril de 2024,
entre el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno del Reino Unido y el Proyecto
Especial de Inversion Publica Escuelas Bicentenario del Gobierno del Peru, se amplia la
vigencia de dicho Acuerdo, hasta el 23 de enero de 2026.

Mediante Adenda 1 al Contrato Operativo, suscrita el 10 de mayo de 2024, entre KOULU
(Consorcio conformado por las empresas Mace Consult Limited, Gleeds International Limited,
Mace Consultancy (Pert) S.A.C. y Gleeds del Peru S.A.C) y el Proyecto Especial de Inversién
Publica Escuelas Bicentenario, se modifica la vigencia y el alcance del servicio de Asistencia
Técnica Especializada que brinda KOULU a favor del PEIP EB, asi como, se incorpora y
modifica diversas secciones del Contrato Operativo.

Mediante Ley N° 32272, Ley que modifica el Decreto de Urgencia 002-2020, Decreto de
Urgencia que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestacion de
servicios educativos de Educacion Basica de gestion privada y para el fortalecimiento de la
educacion basica brindada por instituciones educativas privadas y dicta otras disposiciones,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de marzo de 2025, se amplia el periodo de
vigencia del PEIP EB hasta el 31 de marzo de 2028.

Mediante Decreto Supremo N° 013-2025-MINEDU, publicado en el Diario El Peruano el 20 de
agosto de 2025, se modifica el Articulo 1 y el Anexo del Decreto Supremo N° 011-2020-
MINEDU, que crea el Proyecto Especial de Inversion Pablica Escuelas Bicentenario; y dicta
otras disposiciones, con el objeto de ejecutar una Cartera de Inversiones, entre las cuales se
encuentra la Institucion Educativa Manuel Vivanco Altamirano. Asimismo, dicho Decreto
Supremo declara de interés nacional la contratacién del servicio de asistencia técnica
especializada para la ejecucién de 92 proyectos de inversion que conforman la referida
Cartera, autorizando al PEIP EB a realizar la contratacién bajo la modalidad de Estado a
Estado.

Mediante Adenda N°2 del Acuerdo de Gobierno a Gobierno suscrita el 28 de agosto de 2025,
entre el Departamento de Negocios y Comercio del Gobierno del Reino Unido y el Proyecto
Especial de Inversion Publica Escuelas Bicentenario del Gobierno del Perd, se amplia la
vigencia del referido Acuerdo, hasta el 15 de junio de 2026.

Mediante Adenda 2 al Contrato Operativo suscrita el 29 de agosto de 2025, entre KOULU
(Consorcio conformado por las empresas Mace Consult Limited, Gleeds International Limited,
Mace Consultancy (Per) S.A.C. y Gleeds del Peru S.A.C), y el Proyecto Especial de Inversién
Publica Escuelas Bicentenario, se amplia el plazo de ejecucion de los Servicios desde el 17
de enero de 2026 al 16 de abril de 2026.

Mediante Adenda N° 03 al Acuerdo de Gobierno a Gobierno suscrita el 03 de octubre de 2025,
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entre el Departamento de Comercio Internacional (hoy, Departamento de Negocios y
Comercio), y el Proyecto Especial de Inversion Publica Escuelas Bicentenario del Gobierno
del Perd, se amplia la vigencia del referido Acuerdo, hasta el 31 de marzo de 2028.

3.13 Mediante Adenda 03 al Contrato Operativo suscrita el 11 de octubre de 2025, entre KOULU
(Consorcio conformado por las empresas Mace Consult Limited, Gleeds International Limited,
Mace Consultancy (Peru) S.A.C. y Gleeds del Pert S.A.C), y el Proyecto Especial de Inversién
Publica Escuelas Bicentenario, se modifica la denominacion, vigencia, plazo y el alcance del
servicio de asistencia técnica especializada que brinda KOULU a favor del PEIP EB, para
incluir diecisiete (17) proyectos recientemente incorporados a la cartera de inversiones del
PEIP EB; asi como realizar modificaciones adicionales al Contrato Operativo para facilitar la
ejecucion de los servicios a ser prestados por KOULU, al amparo de lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 013-2025-MINEDU.

CLAUSULA CUARTA: DEL MODELO DE EJECUCION DE INVERSIONES PUBLICAS

El modelo de ejecucion de inversiones publicas recoge las mejores practicas y altos estandares
internacionales para la ejecucion efectiva de las inversiones publicas; para lo cual brinda facilidades
para su revision y desarrollo, que aseguren la ejecucion de las inversiones, a través del cumplimiento
de su cronograma, costos, alcance y calidad establecida. Dicho modelo, es aplicado por los PEIP en
el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020, su Reglamento y normas complementarias.

En tal sentido, el presente Convenio se enmarca en el modelo de ejecucion de inversiones publicas,
a través de un PEIP autorizado y creado para tal efecto; conforme a lo sefialado por el Decreto de
Urgencia N® 021-2020 y su reglamento, y normas complementarias.

CLAUSULA QUINTA: DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES

El Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones tiene por finalidad orientar
el uso de los recursos publicos destinados a la inversién para la efectiva prestacién de servicios yla
provision de la infraestructura necesaria para el desarrollo del pais, se encuentra regulado en el
Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 284-2018-EF, su
Directiva y demés normas complementarias. Es de aplicacién obligatoria a todas las entidades y
empresas del Sector Publico No Financiero, a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1276, Decreto
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Publico
No Financiero.

CLAUSULA SEXTA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer mecanismos de cooperacion, colaboracion y
coordinacion entre LAS PARTES, en el marco de sus competencias legalmente asignadas, a fin de
realizar actividades conjuntas que coadyuven a llevar adelante la Fase de Ejecucion del Proyecto de
Inversion, en adelante EL PROYECTO DE INVERSION.

CLAUSULA SEPTIMA: DEL PROYECTO DE INVERSION

EL PROYECTO DE INVERSION, sefalado en la Clausula Sexta del presente convenio, es la que
se detalla a continuacion:

‘Mejoramiento del servicio de educacién secundaria en Manuel Vivanco Altamirano -
Andahuaylas distrito de Andahuaylas de la provincia de Andahuaylas del departamento de
Apurimac”.



CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL PEIP

Son obligaciones de PEIP EB:

8.1

8.2

8.6

8.7

CO-EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION y realizar las actividades correspondientes
a la Fase de Ejecucion, de acuerdo con las normas, procedimientos y parametros técnicos del
Sector y del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, en el
marco del Decreto Supremo N° 013-2025-MINEDU.

Registrar el presente Convenio en el Formato de Registro de EL PROYECTO DE INVERSION
en el Banco de Inversiones. Sin dicho registro, el presente Convenio no surte efectos en el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

Financiar la CO-EJECUCION de EL PROYECTO DE INVERSION conforme ala disponibilidad
presupuestal del afio correspondiente y de acuerdo con el marco normativo vigente sobre
inversiones y al presupuesto asignado por el Ministerio de Economia y Finanzas.

La Fase de Ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION debe realizarse de acuerdo con lo
dispuesto en las normas, procedimientos y parametros técnicos del Sector y del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

El PEIP EB se compromete a la CO-EJECUCION del proyecto de inversién para la
actualizacion y financiamiento del expediente técnico, asi como de su ejecucién fisica y
financiera, de acuerdo a las normas y procedimientos técnicos del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Transferir a EL GOBIERNO REGIONAL, EL PROYECTO DE INVERSION una vez realizada
la liquidacion fisica y financiera hasta el registro del cierre de la inversién, en caso corresponda
de conformidad con el marco legal aplicable.

Con el propésito de lograr un eficaz y eficiente ejecucion del presente Convenio, el PEIP EB
conviene en realizar una permanente coordinacion, verificacion, supervisién, cumplimento y
seguimiento de los compromisos asumidos, a través de sus funcionarios encargados,
designando a su coordinador del presente convenio a:

Nombre del Cargo: Coordinacion de Articulacién Social de la Direccion de Infraestructura
Educativa.

La designacion puede ser modificada previa comunicacion escrita remitida al domicilio legal
sefalado en la parte introductoria del presente Convenio, modificacion que surtira efecto
desde el primer dia habil siguiente de recibida la comunicacion.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

Son obligaciones del GOBIERNO REGIONAL:

9.1

9.2

9.3

Autorizar al PEIP EB a realizar las actividades correspondientes a la Fase de Ejecucion del
Proyecto de Inversion de competencia regional, respecto a EL PROYECTO DE INVERSION
sefalado en la clausula séptima del presente convenio.

Brindar todas las facilidades al PEIP EB, asi como a la ATE — (KOULU), para la eficiente
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.

Facilitar, coordinar y/o participar, conjuntamente con el PEIP EB y la ATE (KOULU), en la
obtencion de los permisos y/o autorizaciones correspondientes, asi como en las actividades
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de saneamiento fisico legal y disponibilidad del terreno que forma parte de la jurisdiccion de
EL GOBIERNO REGIONAL, en caso el PEIP EB lo requiera.

9.4  Remitir al PEIP EB el expediente técnico aprobado y vigente de EL PROYECTO DE
INVERSION vy su respectiva liquidacion financiera, en un plazo no mayor a 45 dias calendario
de suscrito el presente convenio.

9.5 Coordinar, de ser el caso, con la Direccién Regional de Educacion (DRE), la Unidad de Gestién
Educativa Local (UGEL) y la I.LE. Manuel Altamirano Vivanco, para la reubicacién de la
comunidad educativa, antes de la ejecucion fisica del proyecto, para lo cual debe utilizar
ambientes sin uso de otras instituciones educativas de su jurisdiccion, caso contrario, asegurar
la disponibilidad de terreno para implementacion de la continuidad del servicio educativo (plan
de contingencia) mientras dure la ejecucion fisica de la obra. Dichos ambientes y/o terrenos
deben ser proporcionados previo al inicio de ejecucion fisica del proyecto, mediante actas ylo
otros documentos que correspondan.

9.6 Contribuir con las actividades de sensibilizacion y acompafnamiento social para la comunidad
de la zona de intervencién antes y durante el proceso de ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION.

9.7  No formular inversiones con los mismos objetivos, beneficiarios, localizacion geogréfica y/o
componentes de EL PROYECTO DE INVERSION, gue sera ejecutado.

9.8  No ejecutar proyectos de inversion e IOARR que afecten total o parcialmente a EL PROYECTO
DE INVERSION a cargo del PEIP EB, comprometiéndose inclusive a priorizar EL PROYECTO
DE INVERSION.

9.9 Desarrollar actividades que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
del PEIP EB, en lo que fuera necesario y cuando el PEIP EB lo requiera.

9.10 Brindar al PEIP EB y a la ATE (KOULU) los espacios de trabajo y accesos a las instalaciones
fisicas donde se desarrollaran las actividades de la etapa de ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION, a requerimiento del PEIP EB.

9.11 Con el propésito de lograr una eficaz y eficiente ejecucion del presente Convenio, el GOBIERNO
REGIONAL conviene en realizar una permanente coordinacion, verificacion, supervision,
cumplimiento y seguimiento de los compromisos asumidos, a traves de sus funcionarios
encargados, designando a su coordinador del presente convenio a:

Lic. CALEB PILLACA JANAMPA, identificado con DNI N° 70803758. Sub Gerente Regional
de Programacion Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Apurimac.

La designacion puede ser modificada previa comunicacion escrita remitida al domicilio legal
senalado en la parte introductoria del presente Convenio, modificacién que surtira efecto
desde el primer dia habil siguiente de recibida la comunicacion.

CLAUSULA DECIMA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente Convenio tiene una duracién por el plazo total de ejecucién de EL
PROYECTO DE INVERSION y en tanto tenga vigencia el PEIP EB.

El presente Convenio entrara en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MODIFICACIONES

El presente Convenio puede ser modificado 0 ampliado mediante adendas, las que, debidamente
suscritas por las partes, forman parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FINANCIAMIENTO

12.1 EL GOBIERNO REGIONAL y el PEIP EB convienen en sefialar que el presente Convenio de
Colaboracién no supone o implica transferencia de recursos econdémicos entre ellas, asi como
tampoco el pago de contraprestacion alguna por el desarrollo de las actividades o acciones a
las que se encuentran comprometidas.

.2 Entalsentido, EL GOBIERNO REGIONAL y el PEIP EB manifiestan que el presente Convenio
representa solo la colaboracion eficaz que coadyuve al cumplimiento de sus fines, y dejan
expresa constancia de que su celebracion no genera obligaciones patrimoniales y/o dinerarias
a favor de ninguna de ellas.

AUSULA DECIMA TERCERA: DE LIBRE ADHESION Y SEPARACION

EL GOBIERNO REGIONAL y el PEIP EB dejan constancia que el presente Convenio de
conformidad con lo establecido en el numeral 88.3 del articulo 88 del Texto Unico Ordenado de la
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, es de libre adhesidn y separacién para las partes, en consecuencia, el convenio podra
declararse concluido previa notificacion a la otra parte con una anticipacién de treinta (30) dias
habiles, luego de lo cual la libre separacion surtira efecto. El término del Convenio no afecta la
obligacién de cumplir los compromisos pendientes a la fecha de su resolucion.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD

EL GOBIERNO REGIONAL y el PEIP EB se comprometen a no publicar ni divulgar, sin el
consentimiento previo y por escrito de su contraparte, la informacién perteneciente a esta o que se
encuentre bajo su cautela, que pudiese haber conocido con ocasién de la ejecucién del presente
Convenio, siempre y cuando dicha informacion no sea de dominio pablico. La confidencialidad no se
extingue con la terminacién del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO

El presente Convenio, puede resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

a) Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones asumidas mediante el
presente Convenio. En caso de incumplimiento, dentro de los cinco (05) dias habiles de
producido el mismo, la parte afectada requerira a la otra el cumplimiento de los compromisos
asumidos, otorgandole un plazo de quince (15) dias habiles, bajo apercibimiento que el
Convenio quede resuelto de pleno derecho.

b) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las
disposiciones previstas en el Cédigo Civil. La resolucion surte plenos efectos en la fecha que
cualquiera de las partes lo comunique por escrito a la otra.

c) Por mutuo acuerdo de las partes, el que debera ser expresado por escrito.

d) Laresolucion de acuerdo con lo regulado por la Clausula Décima Tercera.

En cualquier caso, de resolucion, las partes se comprometen a cumplir hasta su finalizacion, los
compromisos que se encuentren en plena ejecucion derivados del presente Convenio.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

Las partes se comprometen a conducirse en todo momento, durante la vigencia del presente
Convenio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion. Asimismo, las partes deben comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

El incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior produce la resolucion automatica del
Convenio, bastando para tal efecto que cualquiera de las partes remita una comunicacion a la otra
informando que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a las que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS

Toda controversia o discrepancia derivada de |a interpretacién o cumplimiento del presente Convenio
se intentara resolver mediante trato directo de las partes, siguiendo las reglas de buena fe y comun
intencién, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solucién armoniosa,
dentro de un plazo que no excedera de los quince (15) dias habiles.

El plazo al que se refiere el parrafo anterior puede ser ampliado por decisién conjunta de las partes,
acuerdo que debe constar por escrito, siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con
este plazo adicional, la controversia sera resuelta.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO

El presente convenio no sustituye total, ni parciaimente a ninguna norma del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y/o marco legal que resulte aplicable.

Asimismo, LAS PARTES se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada
una de las clausulas estipuladas en el presente Convenio, sefialando que no media vicio o error que
pudiera invalidarlas.

Encontrandose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio, las partes

suscriben en sefal de conformidad en dos (02) ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de
Lima a los 15 dias del mes de enero del afo 2026.
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