® T

Q. 24 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA 4",5
KW Sub Gerencla de Estudios y Proyectos de Inversién ~y 2

*Afo da la recuperacion y consolidacion de la economla peruana’
*Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Pery®

MIN (% c
£ Qrgano y/o Unidad Orgdnica: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversién de
/ la Municipalidad Provincial de Tambopata
Actividad del POl C0435 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Denominacion de la SERVICIO DE ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO
Contratacion: AMBIENTAL, para la elaboracién del expediente técnico del

proyecto. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL
ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA
PROVINCIA DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE

MADRE DE DIOS".
‘g “ROM}A
o 80 Q) I.__FINALIDAD PUBLICA
H 2 L?;t E La presente contratacion tiene por finalidad garantizar la adecuada elaboracién del Plan de
LY 44 R Manejo Ambiental correspondiente al expediente técnico del Proyecto: : “MEJORAMIENTO DE LOS
‘3% B SERVICIO OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA
<J 0 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DISTRITO

DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS", a fin
de asegurar que el desarrollo del proyecto se enmarque en los principios de sostenibilidad
ambiental y proteccién del entorno.

El PMA pemmitira identificar, prevenir, mitigar y gestionar los impactos ambientales asociados a la
ejecucion y operacion del proyecto, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente
y contribuyendo a una gestién municipal eficiente, responsable y orientada al bienestar de la
poblacién

Il. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Objetivo General:
El objetivo de la presente contratacién es contar con un consultor, persona natural o juridica,
especializado para la elaboracién del plan de manejo, para el expediente técnico en mencion
garantizando que dicho instrumento ambiental cumpla con la normativa sectorial vigente y con los
lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.
El plan de manejo ambiental debera identificar y controlar los impactos ambientales relaciones
con la ejecucién del proyecto, proponiendo medidas de prevencién, mitigacion, control y
seguimiento ambiental, que aseguren una gestion integral y sostenible del proyecto en beneficio
de la entidad y de la poblacién.

lil. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

3.1. ACTIVIDADES.

3.1.1 Revisién documental y recopilacién de informacién base

-Analizar el expediente técnico, estudios previos y documentos normativos relacionados con el
proyecto.

-ldentificar los lineamientos ambientales aplicables segun la normativa nacional y municipal.
-Analizar la respuesta a la solicitud de identificacion de la autoridad competente y/o determinacién
de la exigibilidad de la certificacién ambiental del proyecto en mencidn, por parte del Ministerio
del Ambiente

3.1.2 Levantamiento de informacién de campo (de corresponder)

-Realizar visitas técnicas al 4rea de influencia del proyecto para identificar condiciones
ambientales relevantes.

3.1.3 Identificacién y evaluacién de Impactos ambientales

-Determinacién de los impactos potenciales de las actividades de construccién, operacion y
mantenimiento de archivo central.

-Aplicar metodologias reconocidas de valoracién cualitativa y cuantitativa de impacto.

3.1.4 Formulacién de medidas de manejo ambiental

-Disefiar medidas de prevencion, mitigacién y correccioén de impactos.

-Establecer procedimiento operativos ambientales para la ejecucion del proyecto

3.1.5 Fase de elaboracién del informe Plan de Manejo Ambiental
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Sin ser limitativo, el consultor deberd elaborar un informe de Plan de Manejo Ambiental, le cual

como minimo tendra los siguientes items:

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Il. ASPECTOS DEL MEDIO FiSICO, BIOTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICO

ll. PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

IV. DESCRIPCION DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

4.1. Identificacién de Impactos Ambientales

4.2, Evaluacién de Impactos

4.3. Descripcién de los impactos ambientales

V. PLAN DE CONTINGENCIAS

V1. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

Vil. CONCLUSIONES

Vill. RECOMENDACIONES
-Certificado de habilidad vigente
-Copia del Oficio de respuesta del MINAM sobre la consulta de determinacién de la
exigibilidad de la certificacién ambiental

3.2 PROCEDIMIENTOS.
No corresponde

3.3 PLAN DE TRABAJO.
No corresponde

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERFIL DEL CONSULTOR

Ella proveedor/a debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.

- Formacién Académica.

Un Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Forestal y medio Ambiente y/o Ing. Ambiental y prevencion
de Riesgos y/o Carretas a fines

- Experiencia.

Ingeniero Ambiental y/o Ing. Forestal y medio Ambiente y/o Ing. Ambiental y prevencién de
iesgos y/o Carreras a fines, con experiencia profesional general de cuatro (04) afios a partir de
la colegiatura, de los cuales dos (02) afios de experiencia especifica como especialista ambiental
en proyectos de inversién.

7. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

No corresponde.

8. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METEREOLOGICAS Y/O SANITARIAS

Para la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto del Archivo Central, deberan

realizarse en concordancia a las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, entre otras
son:

= Ley General del Ambiente - Ley N° 28611.
. Ley del Sistema Nacional de Evaluacioén del Impacto Ambiental, Ley N° 27446.
*  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, D.S. N° 019-

2009-MINAM.

* Resolucién Ministerial N° 205-2018-MINAM, Aprueba las disposiciones para la concordancia entre

el Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe).

. Decreto Supremo N.° 001-2022-MINAM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos
Sélidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, y el Reglamento de la Ley N°

29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo N°
005-2010-MINAM.

s Decreto Supremo N.° 002-2022-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de

Gestion y Manejo de Residuos Sélidos de la Construccién y Demolicién.

. Norma Técnica Peruana de Colores NTP 900.058.2019
. Guia para la Elaboracién de la Linea Base y la Gula para la identificacién y caracterizacién de

impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental —
SEIA, R.M. N° 455-2018-MINAM.
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9. SEGUROS
No corresponde

10. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL
No corresponde.

11, CONDICIONES DE LA CONTRATACION

a. Modalidad de pago
El contrato se rige por la modalidad de suma alzada, de conformidad con el articulo 130 del
reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
b. Sistema de entrega
No aplica

12. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION (Obligatorio)

Lugar:

El lugar de la prestacion del servicio de consultoria esté ubicado en:

Region: Madre de Dios.

Provincia: Tambopata

Distrito: Tambopata.

Asentamiento humano: AA. HH La pastora, calle Francisco Bolognesi a 11.51m del Pasaje Hidalgo
Paredes

Coordenadas UTM: 476912.00 E, 8608496.00 N

Figura N°01 Ubicacién de predio para el proyecto de Archivo central

Plazo:
El inicio del plazo de ejecucién de la prestacién del servicio, se iniciaria a partir del dla sigulente
de la notificacién de la orden de servicio o de la suscripcion del contrato, sea el caso; por un
periodo maximo de diez (10) dias calendario.

13. ENTREGABLES
Se consignara la entrega de un Gnico entregable, el refiere al Estudio de Impacto Ambiental
(contenido se detalla en el item 3.1.5 del presente documento).
El entregable se presentara de manera fisica a través de la mesa de partes de la Municipalidad
Provincial de Tambopata, ubicado en la Av. Le6n Velarde N° 230, conformado por un (01) original
més el contenido de la informacién en medio digital (presentado en un CD, en su archivo original
docx, xlsx, dwg, prj, etc.) y dos(02) copias con firmas originales (también con la informacién en
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medio digital en un CD), el cual deberé estar debidamente foliado y especificar en su informe y/o
carta el nimero de folios con la cual cuenta su entregable.

14. RECEPCION Y CONFORMIDAD

La recepcion y conformidad de la prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. La recepcién serd
otorgada por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversién que otorgara la conformidad.
La conformidad se emite en un plazo méximo de siete (05) dias contabilizados desde el dia
siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que pemitan verificar
el cumplimiento de la obligacién, o si se trata de consultorias, en cuyo caso la conformidad se
emite en un plazo méximo de veinte (20) dias, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que
debe emitir la conformidad

La recepcién conforme de la prestacién por parte de la ENTIDAD. no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos
69 de la Ley N°® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su
Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 03 afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

15. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El pago de la contraprestacién se realizard en un solo pago, luego otorgar la conformidad al
servicio por el drea usuaria la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversién, previa
presentacién del informe técnico del proyectista o coordinador del proyecto, ademés de la
presentacién del comprobante de pago.

El pago se realiza en un plazo méximo de diez dfas hébiles luego de otorgada la conformidad por
parte del drea usuaria y es prorrogable, previa justificacién de la demora, por cinco dias hébiles.

16. CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacién a la que se
tenga acceso relacionada con la prestacién, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar
dicha informacién a terceros. El proveedor debe dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacién.

Esta obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante
la realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el
servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, célculos, diagnésticos, documentos, cuadros comparativos y demés
datos compilados, recibidos o entregados por el proveedor.

17. RESPONSABILIDAD Y GARANTIA DEL PROVEEDOR

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo de tres (03) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

18. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES

En virtud de lo dispuesto en los articulos 11y 18 de la Ley Nro. 29151-Ley General del Sistema Nacional
de Bienes Estatales, en aquellos casos en los cuales, para el cumplimiento de la prestacién, la Entidad
asigne al Contratista algin bien mueble o inmueble, éste es responsable del buen uso y conservacién
de los mismos; de lo contrario, respondera por su deterioro o pérdida, debiendo proceder a su reposicién
dentro del Plazo méximo de cinco 5 dfas hébiles.

19. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que
resulte seleccionado son propiedad de la Entidad, asf como toda aquella informacién intema de
la institucién a la que tenga acceso para la ejecucion del servicio.

20. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

No corresponde

21, PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dla de atraso que le sea
imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.
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Si EL CONTRATISTA incumre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la ENTIDAD. le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios:

Dénde: F= 0.40

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dfas: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de la
ENTIDAD. no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme al
numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

22. FORMULAS DE REAJUSTES (de corresponder)

No corresponde

23. RESOLUCION CONTRACTUAL

Segun el Articulo 68. Resoluci6n del contrato (de la Ley de contrataciones N° 32069)
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes
supuestos:

|_a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.
d) Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcién.

e) Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Configuracién de la condicién de terminacién anticipada establecida en el contrato, de acuerdo
con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacién.

24. SANCIONES

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, siendo
aplicable lo previsto en el articulo 87 de la LEY N° 32069

25. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninguin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la ENTIDAD.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e Integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
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de servicios del &rea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del
proceso de contratacién ylo cualquier servidor de la ENTIDAD, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucién del contrato con la ENTIDAD

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participaciones tas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informaries sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

l.  Marco Legal

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la
Direccién General de Abastecimiento del Ministerio de Economla y Finanzas, asl como el OECE
y demés normativa especial que resulte aplicable, asi como directivas intemas en materia de
Contrataciones Publicas.

26. APLICACION SUPLETORIA

No corresponde

27. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestion en las oficinas de la Entidad, la
Entidad debe indicar que protocolos sanitarios debe cumplir de acuerdo a la normatividad vigente
y disposiciones particulares propias de la Entidad.

28. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion de la presente Contratacion.
Son resueltos mediante, conciliacion y/o arbitraje.

29. GESTION DE RIESGOS

Proceso dindmico y abarca todas las etapas de la contratacién publica, el cual comprende las
actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por la entidad
contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacién de bienes, servicios y
obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificacién, anélisis,
valoracion, gestién, control y monitoreo de riesgos, que permiten tomar decisiones informadas y
aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos,

En la estrategia de contratacién de bienes y servicios segmentados como estratégicos el area
usuaria en coordinacién con la DEC realiza la planificacion integral de la gestion de riesgos, en
una matriz que forma parte del expediente de contratacién, en la que se incluye la identificacion,
andlisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos

gnieges / > /
Kréa Usuaria/Area
Técnlca

S

Ing. Marixa Becerra Garcla
Asistente Técnico
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