

MODELO DE CIRCULAR

CIRCULAR N° 001-2026-MDPB/CE

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección

DE : Comité Especial conformado por resolución de alcaldía N°017-2026

ASUNTO : ACTUALIZACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 19-02-2026

El Comité Especial conformado por RESOLUCION DE ALCALDIA N°017-2026-A/2026-A/MDPB de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° 002-2026-MDPB-CE/LEY 29230 para la selección de la Empresa privada Supervisora del siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2608065	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA PLAYA ANEXO BOMBON-EL DREN DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.



Que, con el artículo 43 del reglamento precipitado, que señala que el comité especial puede prorrogar, postergar, suspender las etapas del proceso de selección. En ese sentido se informa que por cumplimiento de actividades programadas, propias de los cargos que desempeñan los miembros del comité especial de la entidad, se procede a modificar el calendario del proceso de selección N°002-2026-MDPB-CE



Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	17/02/2026	
2	Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	18/02/2026 hasta 26/02/2026	
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	27/02/2026	4/03/2026
4	Integración de Bases y publicación.	5/03/2026	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	13/03/2026	

6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	16/03/2026	19/03/2026
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	20/03/2026	
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio de inversión	07/04/2026	
9	Suscripción del Contrato de Supervisión (*).	08/04/2026	10/04/2026

ING.ALY JHONY TALLERO CHIRA
 Presidente(a)



RUBEN COAGUILA RAMOS
 Primer Miembro



YOEL ESCOBAR MAMANI
 Segundo Miembro

