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BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE LA IOARR EN EL MARCO DE TEXTO
UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSION
PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 081-2022-EF Y POR EL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 210-2022-EF Y SUS MODIFICACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y

PROCESO DE SELECCION N° 001-2024-CE-HOSPITALHUACHO-GRLILE
29230-PRIMERA CONVOCATORIA _é,)

CONTRATACION PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DE
DOCUMENTO EQUIVALENTE, EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACIG
LAS IOARR: |

DE

cODIGO UNICO
NOMBRE DE IOARR DE INVERSIONES

ADQUISICION DE CALDERO; REMODELACION DE AMBIENTE
COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO 2611500
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y
PLANCHADORA DE SABANAS; REMODELACION DE LAVANDERIA; EN 2616084
EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA
REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES; ADQUISICION DE
ASCENSOR; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO PARA
LOGRAR UNA CAPACIDAD OPTIMA EN EL SERVICIO DE LA UNIDAD 2611573
PRODUCTORA DEL CENTRO QUIRURGICO - DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA
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SECCION |

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las siguientes normas:
—  Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion
del sector privado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 081-2022-EF (en adelante, TUO de la Ley N° 29230).
— Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, el
Reglamento de la Ley N® 29230) y sus modificaciones.
—  Decreto Legislativo N® 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
— Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje
—  Cédigo Civil peruano (supletoriamente).
—  NTS N°051-MINSA/OGDN-V.01
—  NORMA TECNICA DE SALUD N° 110-MINSA/DGIEM-V.01
Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion y el proyecto, asi como sus futuras
medificatorias, de ser el caso.

1.2, ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica; GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

RUC N°: 20530688390

Domicilio Legal: Av. Circunvalacion Sur Km. 147 (Panam. Norte)
Teléfono: 01-4145530

Correo Electrénico: cehospitalregional@regionlima.gob.pe

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento de la
elaboracion del Documento Equivalente, supervision del documento equivalente, Ejecucion, supervision de la ejecucion
y liquidacion de las siguientes IOARRs:

CODIGO UNICO DE
NOMBRE DE LA IOARRS INVERSIONES
ADQUISICION DE CALDERO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO;
EN EL{LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA 2611500
HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y PLANCHADORA DE
SABANAS; REMODELACION DE LAVANDERIA; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE 2616084
HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA
REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES; ADQUISICION DE ASCENSOR; EN
EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO PARA LOGRAR UNA CAPACIDAD OPTIMA
EN EL SERVICIO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL CENTRO QUIRURGICO -
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

2611573

en adelante EL PROYECTO, en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230, Reglamento de la
Ley N° 29230 y sus modificaciones, segun los Términos de Referencia del ANEXO N° 3-A y del estudio de Pre inversion
que sustenta la declaratoria de viabilidad de EL PROYECTO (Anexo N° 3-D).




) GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
PROCESO DE SELECCION N° 001-2024-CE-HOSPITALHUACHO-GRL/LEY 29230-PRIMERA CONVOCATORIA

14. ANTECEDENTES

- Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 048-2024-CR/GRL de fecha 14 de marzo de 2024, la Entidad Publica
priorizé EL PROYECTO.

- Mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 178-2024-GRL/GGR, de fecha 17 de julio de 2024, el Gerente
General Regional designo a los miembros del Comité Especial del proceso de seleccion de la Empresa Privada que
seran responsable del financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO.

—  Mediante Informe Previo N° 008-2024-CG/GRLP de fecha 15 de octubre de 2024 se emitié el Informe Previo de la
Contraloria General de |a Republica.

—  Mediante Resolucion Sub Gerencial Regional de Administracion N°
se aprobo las Bases del presente proceso de seleccion.

-2024-GRL-ADM de fecha de  de 2024,

1.5.  MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversién Referencial de SI. 4,554,780,00 (CUATRO MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES), cuyo desagregado se
detalla en el cuadro siguiente:

IOARR OBLIGACIONES COSTO (S))
ADQUISICION DE CALDERO; REMODELACION | ADQUISION DE CALDERO S/. 1,830,000.00
DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) [ REMODELACION DE AMBIENTE
HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO | COMPLEMENTARIO §1.120,000.00
DE HUACHO,  PROVINCIA ~ HUAURA, ["EXPEDIENTE TECNICO" S/. 15,000.00
DEPARTAMENTO LIMA, con CUIN® 2611500 U bACION 57, 10,000.00

SUB TOTAL S/. 1,975,000.00

ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA | ADQUISICION DE  LAVADORA T
AUTOMATICA Y  PLANCHADORA  DE | SECADORA AUTOMATICA ki i

SABANAS; REMODELACION DE LAVANDERIA;
EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA,

ADQUISICION DE PLANCHADORA DE
SABANAS

S/. 182,000.00

REMODELACION DE LAVANDERIA

§/. 120,500.00

DEPARTAMENTO LIMA, con CUI N° 2616084 EXPEDIENTE TECNICO* S/.10,000.00

LIQUIDACION S/.10,00000 Z=

SUB TOTAL SI. 685,500.00//%
REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES; | ADQUISICION DE ASCENSOR S1. 1,824,280 ¢
ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) REMODELACION DE SALA DE i
HOSPITAL GENERAL DE HUACHO PARA | OPERACIONES S/ 5099“-00\
LOGRAR UNA CAPACIDAD OPTIMA EN EL [ExpEDIENTE TECNICO" S.15.000.00
SERVICIO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL [ ormrsze S 50000
CENTRO QUIRURGICO - DISTRITO DE Skt
HUACHO, PROVINCIA HUAURA, | syB TOTAL S/.1,894,280.00
DEPARTAMENTO LIMA, con CUI N° 2611573

MONTO TOTAL REFERENCIAL DE AGRUPAMIENTO S/, 4,554,780.00

(*) En este caso, corresponde la elaboracién de un documento equivalente.

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios de mercado. E|
referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas. )
Asimismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el sector privado a la ENTIDAD PUBLICA

en el marco del Subcapitulo Il del Capitulo | del Titulo Il del Reglamento de la Ley N°
de elaboracion y/o actualizacién del Estudio de Pre inversién o ficha técnica solo p

29230, el reembolse por los gastos
rocede en caso la Empresa Privada

(o Consorcio) proponente se haya presentado al proceso de seleccion y ademas la propuesta presentada sea valida.

GJZ
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SECCION Il ] e
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION A
(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL
El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la Empresa Privada (o Consorcio),
para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Para dicho fin, el Comite Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio de enfoque de gestion
por resultados para el desarrollo del proceso de seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion,
o hasta la cancelacién del Proceso de Seleccidn.

1.2. DEL AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS
En caso de Agrupamiento de proyectos la Entidad Publica debe indicar ello en la Convocatoria y en las Bases
del proceso de seleccion, para lo cual se debera considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F v 4-I.
Asimismo, la Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la Propuesta Econdmica
y la Propuesta Técnica por la totalidad de los Provectos agrupados.

1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACION
La convocatoria se realiza, por Unica vez, a través de su publicacion en el Portal Institucional de la Entidad
Pablica y de PROINVERSION, de conformidad con el articulo 63 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversion Referencial no superen el ciento veinte (120) UIT, sera suficiente
que la Convocatoria se publique en el portal institucional de la Entidad Piblica y de PROINVERSION.
La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion;

Descripcion del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad; LS.

Cédigo Unico de Inversiones; [ e

Monto referencial del Convenio de inversion, cuando corresponda; -

Costo referencial del mantenimiento y/o de operacién, cuando corresponda;

Calendario del proceso de seleccion;

Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y deméas documentos del proceso de

seleccion.

Para el caso de Agrupamiento de Provectos, ademas del Monto Total de Inversién Referencial se delyg

identificar los subtotales por cada Proyecto y el total general.

Noo bk wn

1.4, PLAZOS
Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el perfeccionamiento del Convenio
de Inversién se computan en dias habiles. El plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del presente proceso de seleccion,a
través de una Circular que sera notificada a todos los Participantes y/o postores en el domicllio o-correo
electrénico sefialado en su carta de expresion de interés y publicadas en el portal institucional de fa Entidad
Piblica.

1.5. CIRCULARES e
Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases, emitira una Circular,
que serd remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al ,
domicilio o correo electronico sefialado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el Comité
Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes y Postores
y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Piblica y de PROINVERSION.

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los requisitos legales, técnicos
y econémicos establecidos en las Bases del presente proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo
N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o Consorcio) o Ejecutor del
proyecto, en forma individual o en Consorcio, las personas juridicas que se encuentren comprendida en alguno
de los impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44
del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso
se haya suscrito el Convenio de Inversién, se considera invalido y no surte efectos.

1.7. EXPRESION DE INTERES
A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas de manera individual o en
Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben presentar su Expresién de Interés al Comité
Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de
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publicacion de la Convocatoria, en la Mesa de Partes de la Entidad Publica.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al Comité Especial a aceptarla.
Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte de la Empresa Privada (o Consorcio) implica el pleno
conocimiento, aceptacion y sometimiento incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus
documentos aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter
vinculante para aquéllos, asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que
permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion, reclamo, demanda,
denuncia ¢ solicitud de indemnizacion contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo,
funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus integrantes y asesores.

En caso se presente un unico Participante, el Comité Especial debe seguir las reglas y el procedimiento para
adjudicacion directa establecido en el articulo 123 del Reglamento de la Ley N® 29230.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por escrito, en el mismo plazo
establecido para la presentacion de la Expresion de Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion.
Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su Expresion de
Interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por supuesta vulneracion a la normativa
prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N® 29230, y ofras normas relacionadas al objeto
del proceso de seleccidn. Por su parte, mediante la formulacién de consultas a las Bases, los Participantes
podran solicitar la aclaracion a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo caso corresponde al
Comité Especial, en forma previa a su absolucion, coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica,
quien puede disponer las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el requerimiento
original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las mismas que deben nofificarse a través del F’I|egg
de absolucion correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.

1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES \ :
Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que se efectien se reallzan i
de manera simultinea y pueden modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La
absolucién de consultas y observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe ser contraria al T
la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 o normas complementarias conexas que tengan r far
con el proceso de seleccion.
El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no excedera de\‘{' R
(03) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para presentar Expresiones de Interés. No obbtq% s
dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la incorporacion de los Gastos:
de Administracion Central y Monitoreo. 2

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través de una Circular a todos los
Participantes del proceso de seleccion mediante su publicacién en el portal institucional de la Entidad Pblica y
de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones, no podra ser invocado
como causal de apelacion.

No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas extemporaneamente, o en un lugar
distinto al sefialado en las Bases, o formuladas por quienes no hayan presentado Expresion de Interés,

d<‘

1.10. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién y contienen las correcciones,
precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolucidn de las consultas, observaciones
y Circulares emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estdn sujetas a cuestionamiento ni
modificacion durante el proceso de seleccién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el
supuesto de rectificacion regulado en el articulo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230,
El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION, teniendo en consideracién los siguientes plazos:
a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de vencido el
plazo para formularlas.
b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de absueltas las
consultas y observaciones a las Bases.
En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Total de Inversién Referencial, debe enviarse
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copia de las mismas a la Contraloria General de la Repiblica, para los fines de control, siendo que dicha remision
no suspende el proceso de seleccion, conforme al numeral 58.2 del articulo 58 del Reglamento de la Ley N°
29230.

Al dia sigulente de publicadas las Bases integradas, el Comité Especial de oficio o a salicitud de la Empresa
Privada (o Consorcio) que presentd la Expresién de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de Bases
en el marco de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial. En
este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el Calendario del proceso de seleccion,
Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna ofra via ni modificadas
de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompaiian las propuestas se presentan en idioma espafiol 0, en su defecto, acompafiados
de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada por traductor piblico juramentado o traduccion certificada
efectuada por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida
en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El Postor es
responsable de la exactifud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espariol.

Las propuestas deben llevar la ribrica del Representante Legal del Postor, 0 apoderado o mandatario designado
por esté para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda

documentacion se presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacion detallada de e

todos los documentos incluidos en cada saobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante Legal comun del Consorcmvw fi : _

o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comdn:!
del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; ii) En el
caso que el apoderado designado por el Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del Consorcio y original de la
promesa formal de Consarcio, en aplicacion del articulo 45 del Reglamento de la Ley N® 29230.

pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
concepto que pueda tener incidencia sobre el Monto Total de Inversion Referencial. Aquellos. Aquellos Pos
que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los tributos respectivos.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra para la preparacion de
los sabres. El Estado Peruanao o cualquier dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial,
no seran responsables en ningun caso por dichos costos o gastes, cualquiera sea la forma en que se realice el
proceso de seleccion.

IMPORTANTE:

—  Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracién Jurada.

— La sola presentacién de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a aceptarla. Bajo
debida justificacion.

— Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar mas de
un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

—  Es obligacién y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas particulares del
Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su responsabilidad,

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACION DE LOS SOBRES N°01 y N°02:
La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Sobre N°® 2) y Propuesta Técnica
(Sobre N° 3) se lleva a cabo en acto plblico ante el Comité Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de
Paz, en un plazo méaximo de tres (03) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion. Su presentacion se sujeta a
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B.
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IMPORTANTE:

— En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacién de propuestas no requiere la
participacion de Notario Pdblico o Juez de Paz.

—  El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el
cumplimiento del acto publico. Culminado diche plazo, se procede a dar inicio al acto con los Postores
que se encuentren presentes. En caso de reprogramacion se debera comunicar a los Participantes
mediante Circular.

— Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de documentos
adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

—  El presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e invita a los Postores a
entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

—~  La evaluacién de la Propuesta Econdmica y la verificacion de los requisitos legales y econémicos
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion, se realiza por el Comité Especial dentro
del plazo méaximo de tres (03) dias habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N°01:
Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion de Notario Plblico o Juez de
Paz se procede a la apertura y verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden

en que fueron presentados. El Notario Pablico o Juez de Paz visa al margen de los documentos presentados.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de enfoque de gestion por

resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o corrija algln error material o formal de los 777077

documentos presentados, dentro del plazo que establezca el Comité Especial.
Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros: ’r" &
—  Falta de foliado
— Falta de sello
—  Falta de firma y/o ribrica
— Falta de fotocopias (tinicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1").
— La no consignacién de determinada informacién de caracter no sustancial en los formularios o
declaraciones juradas.
— Y ofros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial, pueday/&er
subsanables.
Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automaticap
descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el acto de presentacion de los resultad
evaluacion.

Apertura del Sobre N°02:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N® 1 hayan sido declarados aptos.
El Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econdmica v,
de corresponder, el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En el mismo
acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de las Bases.

@
:

El Comité Especial revisa las Propuestas Economicas presentadas por los Postores considerande los principios
de enfoque de gestion por resultados y de eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al
Estado, respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por debajo del noventa por ciento
(90%) del Monto Total de Inversion Referencial y también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen
el ciento diez por ciento (110%) del Monto Total de Inversién Referencial,

Sila Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total de Inversion Referencial, el Comite
Especial debe contar con la resolucién de aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de
la Buena Pro, salvo que de oficic o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual
o menar al Monto Total de Inversion Referencial.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econdémica en caso no cuente con la aprobacién del Titular
de la Entidad Pdblica y el Postor no acepte reducirla.
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1.13.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del numeral 66.4 del art. 66 del Reglamento
de la Ley N° 29230, las Propuestas econémicas no deben exceder el Monto Total de Inversion Referencial
consignado en las Bases del presente proceso de seleccién. De igual manera, la Propuesta econdmica que no
incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor
con el Sobre N° 3, este ltimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 47.3 del articulo 47 del Reglamento de la Ley N° 29230, en el acto de
presentacion de ofertas se puede convocar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

IMPORTANTE:
—  Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de Proyectos, el Comité Especial
puede incluir reglas adicionales para la presentacion de los sobres.
— En caso se presente un Unico Postor, el Comité Especial debe seguir las reglas y el procedimiento
para adjudicacion directa establecido en el numeral 60.2 del articulo 60 y el articulo 123 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

APERTURA Y EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA
Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalia la Propuesta Técnica del Postor

cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos -
funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (0 Anexo N° 3-B, 717>

de corresponder). f A s “’\}\
v 'I’l';\'\lli.' -‘.r

En el caso que, de la revisién de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma, tales como eroresui’ ot LN

omisiones subsanables en los documentos presentades que no modifiquen el alcance de la propuesta lécnic?a;"_" PR / p

o la omision de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos ™~ f; /
técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad puablica nacional o un privado en 3
ejercicio de su funcién, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acredite
estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos pqf
el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgafd
por Unica vez un plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta contintia vigent
para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salva
que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a revisar la Propues
Técnica del Postor con la Propuesta Econdmica siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro, levantiandose el acta
respectiva a través de acto publico con la presencia del Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataren tienen un plazo méximo de cince (5) dias habiles, de acuerdo
a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una nueva Propuesta Econdmica, la que no podréa ser
de un monto mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 cerrado, cumpliendo con las misma
formalidades establecidas para la presentacion de la Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto pblico
para la presentacion de las nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los mismos términos y condiciones
de la Propuesta Economica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa por ciento (90%) del Monto Total
de Inversion Referencial, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través
de sorteo. Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacién de Notario o Juez de
Paz y la citacion oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

- Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto Total de Inversion
Referencial, las entidades publicas del Gobiemo Nacional, deben contar adicionalmente con la
Certificacion Presupuestaria y/o Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo al numeral 66.5
del articulo 66 del Reglamento de la Ley N® 29230, de lo contrario se rechaza la oferta.

- Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Publicas dicho exceso
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debe encontrarse dentro de los topes méaximos de capacidad anual y que su disponibilidad no
comprometa a otro Proyecto ejecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 58.1
del articulo 58 del Reglamento de la Ley N® 29230.

- Encaso de Agrupamiento de proyectos, para que la propuesta presentada sea valida debe ser por la
totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de seleccién, en caso exista propuesta que
excluye alguno de los Proyectos o que no califique en alguno de los Proyectos sera rechazada por el

Comité Especial.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.15.

1.16.

1.17.

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica sea la menor y su Propuesta
Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los Términos de Referencia de las Bases, a mas
tardar al dia siguiente de concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el otorgamiento de la buena pro, en los
casos que se haya presentado mas de un Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena Pro se produce a los cinco
(05) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de
interponer el recurso de apelacion.

T
#5 BLOA

los” LAy
En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se produce el mismo d}@?( L
de su otorgamiento. Lt

\&\ IeRe
El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad Piblica y de. "r:"f' Y
PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido. -~

Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecién podré realizar la verificacion de la
propuesta presentada por la Empresa Privada (o Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobgp
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad Publica decl !:-
la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del Convenio de Inversion, dependiendo de la oportunidad en qi
se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley y el Reglamento de la Ley R&)
29230. Adicionalmente, la Entidad Publica comunica a la DGPPIP del MEF y al Ministerio Publico para quey&
interponga la accion penal correspondiente.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Siel proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Capitulo Il del Titulo | del Reglamento de la Ley N® 29230, .~ZEd):
el Comité Especial utiliza como base la informacion presentada por el Sector Privado, la misma que se encuentra /= (=// i
detallada en el Anexo N° 4-E (o Anexo N° 4-F) de la presente Bases. :

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto por la ficha técnica o
estudios de Preinversion a través de los CIPRL, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N® 4-E. En caso la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los
costos de la ficha técnica o de los estudios de Preinversion constituye un requisito que debe cumplir el
Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcién del Convenio de Inversién.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o Consorcio) que propuso el
Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se presente con una propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de la Entidad Publica, la cual debe
ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor, desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales,
hasta antes de la suscripcion del Convenio. Dicha decisién debe comunicarse por escrito al Comité Especial
hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Publica puede cancelar parcialmente el proceso
de seleccion, hasta antes de la presentacion de propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases
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1.18.

1.19.

actualizadas y retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de presentacion de
expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, atn ampliado el plazo por el Comité Especial, no se
presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta valida. La declaratoria de desierto es publicada en
el portal institucional de la Entidad Pblica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial podra convocar a un nuevo proceso de seleccion. EI Comité Especial
determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no
menor de ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente el
Monto Total de Inversion Referencial se informara dicho incremento a la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectiian a través del portal institucional de la Entidad
Pblica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electronico: con confirmacion de transmision completa expedida por el destinatario de Ia
comunicacion respectiva a través de otro correo electronico, en cuyo caso se entenderd recibida en la fecha
que se complete la transmision del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se entendera recibida la /.

notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier | -
notificacion realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.

it st
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

24. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion y los Postores,
(inicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

Através del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccion,
desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de |a celebracion del Convenio de Inversion, no
pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas del proceso de
seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al
momento o instante previo al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra cancelacion o declaratoria de
desierto del proceso de seleccién, debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad Publica, y en caso de
encargo por el director ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados.
desde el dia siguiente de la admisién del recurso, de lo contrario el interesado deberé considerar denegado el 75
recurso de apelacion. 1=

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda, que resuelve el recurso dé AE

oy

apelacion, o la denegatoria ficta por no emiir y notificar su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via-: g

administrativa, por lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.
23.  GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Pablica, o de PROINVERSION en caso de encarga
equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccion, debiend
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su fecha de emision, la cual debe
ser en igual fecha a la interposicion del recurso de apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A
monto de la Garantia de Apelacion debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningtin recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de todo efecto si el Postor no cumple
el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de Apelacién.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse emitido;
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion
dentro del plazo legal, se procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco () dias
habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante se desistiera, la Entidad
Piblica o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la
cuenta bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

24. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
La interposicion de la accién contenciosa administrativa cabe (nicamente contra la resolucion o denegatoria

ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun
corresponda. Dicha accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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3.1

3.2

CAPITULOWI
DEL CONVENIO DE INVERSION

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad Péblica como la
Empresa Privada (o Consorcio), estan obligados a suscribir el Convenio de Inversién.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria de la buena pro debe
presentar la totalidad de los requisitos establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (05) dias habiles siguientes de haber presentado los
documentos, el titular de la Entidad Piblica y el representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el
convenio de Inversion o se otorga un plazo adicional parta subsanar los requisitos, el que no pueden exceder
de diez (10) dfas contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad.

Dentro del plazo de cinco (05) dias habiles de subsanada las observaciones se suscribe el convenio de inversion.

En el caso de Inversiones, previo al Contrato de Inversion, la Entidad Publica debe actualizar en el Banco de
Inversiones del SNPMGI la modalidad de ejecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

En la fecha establecida por el Comité Especial para la suscripcién del Convenio, la Empresa Privada (o/ '~
Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro entregara a la Entidad Pblica los siguientes documentos: B
[ r
—  Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros Publicos con una antigiiedad, ~ Vak
no mayor de fres (03) meses a la firma del Convenio de Inversién computada desde la fecha de ’/ -
emision, que consigne la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten con facultades

para suscribir el Convenio.
—  Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo Segunda del Convenj
de Inversion (Anexo N° 6). /
—  Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, cumpliendo con las condiciones establecid i
en los Términos de Referencia del Anexo N° 3-A.

En caso de Consorcio se debera solicitar adicionalmente:

—  Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracién Jurada del Anexo N° 4
contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario
publico, de cada una de las empresas privadas integrantes.

—  Elcontenido del contrato de Consorcio es el siguiente: Q?O
a)  Identificacion del nombre o razén social de las empresas privadas integrantes del Consorcio. g s
b) Designacién del Representante Legal comiin del Consorcio, con facultades para actuar en st

nombre y representacion, en todos los actos del proceso de seleccion, suscripeion y ejecucion
del Convenio hasta la conformidad de recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al representante comn.

¢) El domicilio comn del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones hechas por la Entida
Publica, siendo éste el tnico valido para todos los efectos.

d) Los porcentajes de participacién de cada una de las empresas integrantes del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados puedan consignar en el contrato

de Consorcio con la finalidad de regular su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros Piblicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la firma del Convenio de Inversién
computada desde la fecha de emision, que consigne la designacion del(los) Representante(s)
Legal(es) de las Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto no se encuentren
inhabilitados para contratar con el Estado al momento de la suscripcion del Convenio de Inversion. Para ello,
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puede solicitar apoyo a las areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor(es)
del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los documentos antes sefialados,
se procede a la celebracion del Convenio de Inversion y se le entrega al Ad]udlcatano un ejemplar original del
mismo debidamente firmado por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los diez (10) dias habiles siguientes de que la Empresa Privada (o
consorcio) adjudicataria presente los documentos para perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la
Entidad Pdblica y el representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se
oforga un plazo adicicnal para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles
contados desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones suscribe el convenio de inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la documentacion para su control
posterior a las dreas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversién, el Comité Especial declara la pérdida automatica
de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicérsela al Postor que
quedd en segundo lugar con su Propuesta Econdmica previa verificacidn de que su Propuesta Técnica cumpla
con las caracteristicas ylo requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en
las Bases en el Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, de corresponder) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el Comité Especial declara
desierto el proceso de seleccion y evalla si convoca a un nueve proceso de seleccion.

3.3.  GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de reahzac: Tl
automatica a sélo requerimiento de la Entidad Publica.

Superlntendenaa de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estgy
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primg
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por la ejecucion del Proyectd
de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-B y las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara la carta fianza por un monto equivalente al cuatro pcr
ciento (4%) del Monto Total de Inversién Adjudicado sin incluir el costo de mantenimiento y operaéién.

— La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto Total de Inversién Adjudicado.

—  Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro par ciento (4%) del Manto
de Inversion Total de cada una de las cbligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a
lo dispuesto en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la Ley N* 29230,

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico ésta se presenta a la
suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobacion del expediente técnico, y en el caso de Ja
garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico
y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la
garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento
(1%) del monto total de la ejecucion del proyecto.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la supervision del Proyecto, se puede
consignar una garantia independiente para dicha obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N°
5-B y a las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregard una carta fianza por un mento equivalente al cuatro por
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ciento (4%) del costo del componente de supervisién.

—  La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%)
del costo de supervisién adjudicado.

—  Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el (ltimo pago por el  servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar expresamente la razén social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el
Convenio de Inversién y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Piblica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de la Entidad Publica de
ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto,
consignando expresamente en cada una de ellas la razon social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de los cinco (5) dias a su
vencimiento: de no realizarse en dicho plazo, se procede a la ejecucion de la garantia vigente.

Cuando el monto total del convenio de inversién es modificado de manera posterior a la suscripcion del convenio
de inversion, la empresa privada modifica el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion
en que fue modificado el monto total del convenio de inversion, dentro del plazo de diez (10) dias desde que es
notificada la modificacién.

Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por el Postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

3.4. CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion (y de ser el caso, la * =
supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto, se establecen conforme al formato de Convenio
de Inversion, aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de acuerdo con las fgges
peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente'\}g8
disposiciones de solucién de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscita
respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES
Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del presente proceso de
seleccion.

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversion de naturaleza similar incluidos en un proceso
de seleccion, de acuerdo a lo determinado por la Entidad Publica tomando en cuenta sus prioridades y
eficiencias, en el marco de sus competencias, en el marco de Invierte.pe.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las Circulares, los
mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente proceso de seleccion y
que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de aclarar, interpretar,
completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, de ofra Circular o para absolver las
consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman
parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de acuerdo con el Anexo . - «
N° 4-B. (o

[a
Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de seleccion de la Entidad| “*_
Publica, conforme a las formalidades establecidas en el TUO de la Ley N° 29230, su Reglamento de la Ley NN,
29230 cuyos miembros son designados por resolucion del Titular o funcionario delegado. '

Consorcio: Es la participacion de més de una Empresa Privada sin la necesidad de crear una persona juridica
diferente para el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto de Inversion.

Convenio: Convenio de Inversion suscrito entre la Empresa Privada seleccionada y la Entidad Piblica, eff&
marco del TUO de la Ley N° 29230 conforme al Anexo N° 6,

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico y/o ejecuta el proyecto, yid
realiza la operacion y/o mantenimiento del Proyecto, de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera celebrar u
contrato de construccion, asi como otros contratos de provision de equipamiento, servicios u otros
corresponder, los contratos respectivos para la ejecucion de las obligaciones de elaboracién el expediente
técnico, operacion y mantenimiento con la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria
en la ejecucion de las obras que comprende el Proyecto,

Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta a los sistemas administrativos
del sector publico financiero (Presupuesto Publico, Endeudamiento Publico, Programacién Multianual y de
Gestion de Inversiones) y de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%) privado, que
celebra el Convenio con la Entidad Pdblica y financia la fase de ejecucion del Proyecto y, de corresponder, su
operacion y/o mantenimiento. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa
Privada o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto se acoge a lo dispuesto en el TUO de la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de
sociedades constituidas en el extranjero.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica para supervisar la
elaboracion del Expediente Técnico y/o ejecucion del Proyecto, asi como las actividades operacion y
mantenimiento, de corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Publica: Se entiende por Entidad Publica al Gobiemno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica
o Entidad del Gobierno Nacional que en el marco de sus competencias ejecute un Proyecto de Inversion
conforme a las normas del Invierte.pe dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 29230, el Reglamento de la
Ley N* 29230,
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Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a efectos de participar
en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones creado por el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion de Interés para encargarse del
financiamiento y ejecucion del Proyecto.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de seleccion, desde el momento que
presenta su propuesta.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme a lo establecido en los
Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccién II, el Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en los
Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccion II, y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y declarado viable en el marco del Decreto Legislativo
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones, y sus normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los actos referidos en /-
las Bases. [

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados en el Anexo N° 4-B de las\=5. /
presentes Bases. !

N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la documentacion indicada en el A
N° 4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente Calendario del
proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha
Convacatoria y publicacion de Bases 07/11/2024
Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 08/11/2024 al 14/11/2024
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 08/11/2024 al 14/11/2024
Absolucion de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 15/11/2024 al 19/11//2024
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4) 20/11/2024
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N°2y N° 3 y 25/11/2024
Evaluacion de Propuesta Econémica (5)
Evaluacién de Propuesta Técnica (6) Del 26/11/2024 al 28/11/2024
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro 20/11/2024
(7)
Presentacidn de documentos para el perfeccionamiento del
Convenio de Inversion (8) Del 02/12/2024 al 16/12/2024
Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad
Publica y la Empresa Privada o Consorcio (9) Dol 1771220242l 231202024

(1) Plazo de cinco (05) dias hébiles contados a partir del dia siguiente den la
publicacion de la convocatoria.

(2) Dentre del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés.

(3) Plazo maximo de tres (03) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo
para la presentacion de consultas y observaciones.

(4) Al dia hébil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para
presentarias.

(5) En un plazo maximo de tres (03) dias habiles de publicadas las Bases
integradas o de su rectificacion.

(6) Dentro de los tres (03) dias hébiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de la Buena
Pro.

(9) Dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes de presentados los documentos
para el perfeccionamiento del Convenio de Inversién.

P

- La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser entregada-én la /=" =7
Gerencia Regional de Desarrollo Social, ubicada en el segundo piso del Gobierno Regional de Lima ubicada /‘f,’ =)
en Agua Dulce - Av. Circunvalacién S/N Lima - Huaura - Huacho - Pert, de lunes a viemes (dias habiles) de {5
8:00 horas a 16:00 horas.

- Para la etapa de presentacion de expresiones de interés y absolucion de consultas y observaciones a las
bases, deberda ser remiida al correo institucional designade al comité especial
cehospitalregional@regionlima.gob.pe, en los horarios de 8:00 horas a 16:00 horas de lunes a vieres (dias
habiles).

- ElIComité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de seleccién; y, asimismo,
si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello. Asi mismo,
a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro y hasta
antes de la fecha prevista para la suscripcion del convenio.
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ANEXO N° 3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO
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ANEXO N° 3-B
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las |OARR, “ADQUISICION DE CALDERO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA)
HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA”, con
CUI N° 2611500, “ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y PLANCHADORA DE SABANAS;
REMODELACION DE LAVANDERIA; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI N° 2616084, “REMODELACION DE SALA DE
OPERACIONES; ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO PARA LOGRAR
UNA CAPACIDAD OPTIMA EN EL SERVICIO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL CENTRO QUIRURGICO -
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA” con CUI N° 2611573, en adelante, EL
PROYECTO, se realizara en el Hospital Regional de Huacho, cuya &rea de intervencién es las mismas instalaciones
del Hospital, la disponibilidad se realizara con un acta del representante del Hospital Regional de Huacho.

Asi también, EL PROYECTO a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

1. "ADQUISICION DE CALDERO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA)
HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO
LIMA, con CUIN® 2611500 B ey
Meta Fisica: e
1.1. Adquisicion de caldero
1.2. Remodelacion de ambiente complementario

2. "ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y PLANCHADORA DE SABANAS 2 1‘
REMODELACION DE LAVANDERIA; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE m..w_./
HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI N° 2616084

Meta Fisica:

2.1, Adquisicion de lavadora, secadora automatica

2.2. Adquisicion de planchadora de sabanas

2.3. Remodelacion de lavanderia

3. "REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES; ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA)
GENERAL DE HUACHO PARA LOGRAR UNA CAPACIDAD OPTIMA EN EL SERVICIO DEA
PRODUCTORA DEL CENTRO QUIRURGICO - DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA,
DEPARTAMENTO LIMA” con CUIN® 2611573

Meta Fisica:

3.1. Adquisicion de ascensor

3.2. Remodelacion de sala de operaciones
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cul NOMBRE DE LA IOARRS OBJETIVO G‘é%'g‘;ﬂ?& METAS FISICAS
ADQUISICION DE ke s ) ——— HOSPITAL REGIONAL DE
REMODELACION DE AMBIENTE ca!gero y cambiar las HUACHO -Adquisicion de caldero
2611500 | COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) HOSPITAL SCRm ) #2F Latitud: et e
GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE| TPRRCONR . | -11,1145624309760950 o s o PR
HUACHO, PROVINCIA HUAURA| oeiee d’é alderns | Longitud: G
DEPARTAMENTO LIMA -77,60727065699750
ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA
AUTOMATICA Y PLANCHADORA DE | ~ . . 5 HOSPITAL REGIONAL DE | s 4ouisicién de lavadora,
SABANAS;  REMODELACION  DE gp.“m!za'f' S o ‘I:'U.’”‘%’f'o secadora automatica
2616084 | LAVANDERIA; EN EL(LA) HOSPITAL | hglenizacionafos. atitud: -Adquisicién de
GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE | Pacentes del Hospital | -11,114894050027552 planchadora de sabanas
HUACHO,  PROVINCIA  HUAURA, | Regional de Huacho L?;ggibsssm oy “Remodelacion de
DEPARTAMENTO LIMA il lavanderia
REMODELACION DE  SALA  DE
OPERACIONES; ADQUISICION DE | Optimizar el servicio de
ASCENSOR; EN EL(LA) HOSPITAL | traslado de los nﬂﬁgﬂg" REGIONAL DE
GENERAL DE HUACHO PARA LOGRAR | pacientes para la sala Latitud: -Adquisicién de ascensor
2611573 | UNA CAPACIDAD OPTIMAEN EL SERVICIO | de operaciones y A1 1151361847640440 -Remedelacion de sala de
DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL | mejorarla UPSSdela Lon' itud: operaciones
CENTRO QUIRURGICO - DISTRITO DE | Sala Quirdrgica -77207667523932
HUACHO, PROVINCIA HUAURA, | (Operaciones) :
DEPARTAMENTO LIMA

2. MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

EL PROYECTO tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/. 4,554,780.00 (CUATRO MILLONES,
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES), cuyo'.

x,

desagregado se detalla en el cuadro siguiente;

IOARR OBLIGACIONES COSTO (sn/,(@*o RO
,w
ADQUISICION DE CALDERO; REMODELAGION DE QEEEE'E?ESS,EALDER%E THETERTE S 1.830.00048/"*5c
AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA)HOSPITAL | CoMbl EMENTARIO sl. 120.000&@
GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO, S EEIr TR RIS
PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA, con CUI
Kb sgidkn LIQUIDACION $7.10,000.00
SUB TOTAL §1.1,975,000.007
AD ICION DE LAVADO D
i AU?CL}JIL?ATEA HAVADORA SECADORA §1.363,000,0
ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA gpecisis 8N BE— PLANGHADORA DE e
Y PLANCHADORA DE SABANAS; REMODELACIONDE | samanAs S/. 162,000.00 / o
MBEA LML SO | | e e e oo /]
DEPARTAMENTO LIMA, con CUI N° 2616084 " | EXPEDIENTE TECNICO" S1.1000000 \G Jbopa
' LIQUIDACION S/.10,000.00 N béistica
SUB TOTAL S/.685,500.00 7/ |
REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES: ADQUISICION DE ASCENSOR S/, 1,824,280.00/
ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) HOSPITAL REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES S7.50,000.00 /
GENERAL DE HUACHO PARA LOGRAR UNA CAPACIDAD | EXPEDIENTE TECNICO* S/, 15,000.00
OPTIMA EN EL SERVICIO DE LA UNIDAD PRODUCTORA [ LIQUIDACION S/.5,000.00
DEL CENTRO QUIRURGICO - DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA, con CUl | SUB TOTAL S1.1,894,280.00
N° 2611573
MONTO TOTAL REFERENCIAL DE AGRUPAMIENTO S/. 4,554,780.00

(*) Hace referencia al Documento Equivalente
(**) Se debe considerar dos decimales
IMPORTANTE:
+  Elmonto total de inversion referencial sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios de mercado.
El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.
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« El monto total de inversién referencial sera recogida en la convocatoria y en las bases y deberan reflejar los
requerimientos técnicos solicitados para la ejecucion del Proyecto,

e Cuando se trata de un proceso bajo el supuesto de la Novena Disposicién Complementaria y Final del
Reglamento, también deberan incluirse los valores referenciales en numeros y letras de cada Proyecto.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION
El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230 y del Reglamento de la Ley
N° 29230, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio), el Monto Total de Inversion determinado en el
Expediente Técnico y/o Documento Equivalente, o sus modificatorias que apruebe la Entidad Plblica.
Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que
signifiquen mayores trabajos de Obra, con excepcion de aquellos Proyectos propuestos y actualizados por el sector
privado. La Entidad Publica a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un menor trabajo
de obra o disminucion del Monto Total de Inversion.
Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el articulo 95 del Reglamento de la Ley N°
29230.

4. FORMULA DE REAJUSTE
La formula o formulas polinémicas seran determinadas en el expediente técnico que aprueba la Entidad Publica o el
aprobado por las adecuaciones al documento equivalente, a partir del plan de trabajo. Las mismas que se sujetan a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, segan lo indica
el Art. 89 del Reglamento de la Ley que impulsa la inversion piblica regional y local con participacion del sector privado

5. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA PRIVADA

En cumplimiento al Art. 83 del Reglamento de la Ley N° 29230, “Ley que impulsa la inversion publica regional y Iocal" '«
siendo la Empresa Privada responsable del disefio, de la calidad y la ejecucion de las inversiones. ja
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TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE DOCUMENTO EQUIVALENTE

IOARR

ADQUISICION DE CALDERO; REMODELACION DE
AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) HOSPITAL
GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

CUI 2611500
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de servicio de elaboracion de DOCUMENTO EQUIVALENTE Y EJECUCION de la
TIOARR denominada ADQUISICION DE CALDERO: REMODELACION DE AMBIENTE
COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA con CUI 2611500,

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACION
AREA USUARTIA: Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Lima.

3. FINALIDAD PUBLICA
Lograr la ejecucidn de la IOARR denominada ADQUISICION DE CALDERO; REMODELACION DE .
AMBIENTE COMPLEMENTARIO:; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE Aty
HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA con CUI 2611500, bajo el cumplimiento O mefeV
de los principios de la Ley N° 29230 y su reglamento.

4. ANTECEDENTES

% Mediante FORMATO N°07-C, la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Desarrollo
Social, registrd y aprobé la siguiente TOARR:

cUI DENOMINACION

2611500 | ADQUISICION DE CALDERO; REMODELACION DE AMBIENTE
COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5.1. El objetivo es contratar el servicio de un especialista en equipamienfo médico y/o
electromecdnico para la elaboracién del documento equivalente, bajo el cumplimiento de la Ley
N°® 29230 y su reglamento.

5.2. Contratar el servicio de un especialista en equipamiento médico y/o electromecdnico para la
ejecucion del documento equivalente, bajo el cumplimiento de laLey N° 29230y su reglamento.

6. GENERALIDADES DEL SERVICIO
El Gobierno Regional de Lima para efectos de los presentes Términas de Referencia serd reconocido
como la Entidad, con sede en el distrito de Huacho, sito en Av. Circunvalacién S/N. Agua Dulce -
Huache.

El Area Usuaria del presente servicio es la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

7. BASE LEGAL

La consultoria y ejecucidn debe contemplar la siguiente reglamentacion, directivas y normatividad:
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¢ Ley N°29230, Ley que impulsa la inversién piblica regional y local, con participacidn del sector
privado, y del decreto legislativo N°1534, decreto legislative que modifica la Ley N29230, ley
que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector privado, y dispene
medidas para promover la inversién bajo el mecanismo de obras por impuestos.

»  Reglamento de la Ley N°29230.

s Decreto Supremo N°081-2022-EF, que aprueba el TUO de la Ley N°29230, Ley que impulsa la
inversidn publica regional y local con participacién del secter privado.

« Norma Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM-V.01L.

» Ley del Ejercicio Profesional de Ingenieros y de Arquitectos / Ley Nro. N°16053

»  Otras normas técnicas complementarias que se apliquen al caso.

8. DESCRIPCION DEL SERVICIO
8.1. PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE:
8.1.1. PRODUCTO:
Para la elaboracién del documento equivalente, el consultor deberd realizar una inspeccién

técnica y visita de campo para determinar aspectos técnicos. El producto consiste en elaborar
el documento equivalente, segun se indica:

PRODUCTO DESCRIPCION

Elaboracion de DOCUMENTO EQUIVALENTE de la IOARR denominada:
ADQUISICION DE CALDERO: REMODELACION DE AMBIENTE
COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHQO DISTRITO
DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA con CUI
2611500. El documento Equivalente deberd incluir minimamente pero no
limitativamente lo siguiente:

< Memoria descriptiva, que indique minimamente:
= Area Usuaria.
= Finalidad.
= Objetivo(s).
= Antecedentes,
= Situacional actual del drea a infervenir,
Especificaciones Técnicas

+,
oe ale

seglin corresponda.
% Conexiones Yy/o instalaciones que se requieran para
funcionamiento de los bienes considerados y otres consideradgs e
TOARR,
Pruebas operativas.
Recomendaciones de sostenibilidad

UNICO
ENTREGABLE

»,
o

>

% Certificados y/o licencias, de corresponder
% Medidas de seguridad para la ejecucidn.

% Formatos de pruebas operativas

< Formatos de capacitacién, de corresponder.
* Formatos de recepcidn

% Presupuesto general

-,
s’

% Presupuesto detallado

% Presupuesto analitico

% Presupuesto segln componentes de la TOARR
% Estudio de mercado y/o cotizaciones,

% Condiciones comerciales como:

= Plazos.
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= Garantia.

= Mantenimiento.

= Capacitacidn, de corresponder.
= Manual de uso.

= Penalidades.

= Conformidad.

= Recepcidn.

= Lugar de ejecucién

= Forma de pago.

= Requisitos de calificacién, de corresponder,
= Prestacién principal y accesoria.

% Anexos: Formatos, panel fotogrdfico del drea previa intervencidn,
imdgenes referenciales de la propuesta técnica.

8.1.2. PLAZOsS

El plazo total de hasta 12 d.c para la entrega del producto (documento equivalente) serd de
acuerdo a lo siguiente:

PRODUCTO PLAZO B
PRIMER Plazo: hasta doce (12) dias calendarios.
ENTREGABLE | Inicio: A partir de notificada la orden de servicio y/o suscrito el confrato.

Queda entendido que dentro del plazo establecido no estd comprendide el tiempo de revisién
del entregable por parte de la Entidad.

En caso de observaciones, se otorgard un plazo de 03 dias calendarios adicionales para
levantamiento de observaciones.

8.1.3. PERFIL DEL PROVEEDOR

Inscrito en el Registre Nacional de Proveedores.
RNP vigente.

Condiciones No tener impedimentos para contratar con el estado.
No tener vinhculo de parentesco dentro del cuarto grade de consanguinidad y sequifg
de afinidad con funcionarios y directivos de la entidad.
Ingeniero mecdnico y/o electromecdnico y/o electricista, colegiado y habillfs

y/o instalaciones electromecdnicas y/o como superviser y/o residente en

Nivel de o i ioa I M
Pornbeiin mantenimiento y/o reparacion y/o elaboracién de especificaciones técnicas y/o
L elaboracidn de planes de mantenimiento de equipamiento y/o instalaciones
/Experiencia '

electromecdnicas.

Sustentar como minimo nueve [09] participaciones como jefe de Proyecto y/o\®
especialista y/o supervisor y/o residente en proyectos similares, dentro del plazo
antes sefialado.

8.2. PARA LA EJECUCION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

8.2.1. PERFIL DEL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
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Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores,

RNP vigente.

Condiciones No tener impedimentos para contratar con el estado.

No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad con funcionarios y directivos de la entidad.

Ingeniero mecdnico y/o electromecdnico y/o electricista, colegiado y habilitado

Experiencia minima de cinco (05) afios en equipamiento médico y/o equipo biomédico
Nivel de y/o equipo mecdnico y/o e quipo hospitalario y/o equipo electrénico y/o maquinarias
Formacion y/o instalaciones electromecdnicas y/o como supervisor y/o residente en
/Experiencia | manfenimiento y/o reparacion

Sustentar como minimo doce [12] participaciones como especialista y/o supervisor
y/o residente en proyectos similares, dentro del plazo antes sefalado.

8.2.2. EQUIPAMIENTO MINIMO SOLICITADO

1. Camioneta pick up
2. Laptop

8.2.3. PLAZOS

El plazo total de hasta 75 dias calendarios para la enfrega, instalacién, puesta en™
funcionamiento y pruebas operativas del bien serd de acuerdo a lo siguiente:

PRODUCTO PLAZO
SEGUNDO | Plazo: hasta setenta y cinco (75) dias calendarios.
ENTREGABLE| Inicio: A partir de emitida la resolucién de aprobacién del documento equivalente.

Queda entendido que dentro del plazo establecido no estd comprendido el fiempo de revisién

levantamiento de observaciones.
9. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial debe incluir los impuestos de ley.
10. FORMA DE PAGO

La forma de pago propuesta para el cumplimiento del servicio de elaboracién y ejecuciin de
documento equivalente del TOARR es la siguiente:

DOCUMENTO QUE RESPALDA Y AUTORIZA
P P
i LA EMISION DEL CIPRL IR
- = 3 I
PRIMER ENTREGABLE Confor‘mfdad de_la Ger‘enc.ria Regional de l?e':s'arro lo _
Social previa evaluacién de la supervision. UNICO CIPRL
SEGUNDO Conformidad de la Gerencia Regional de
ENTREGABLE Desarrollo Sacial previa conformidad técnica
emitida por la supervision,
Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrdn fijos y no estardn sujetos a reajuste alguno. /
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PRESENTACION DEL PRODUCTO.

11.1. DOCUMENTO EQUIVALENTE:
La presentacién del producto se realizard en dos (02) originales impresos y 01 cd o usb en formato
editable, el fisico deberd ser presentado debidamente foliados, sellades y firmados en todas las
pdginas, por el profesional responsable. El producto se presentard a la Gerencia Regional de
Desarrollo Social del Gobierne Regional de Lima, por Mesa de partes de la misma entidad (Unidad de
Trdmite Documentaria),

11.2. EJECUCION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

El contratista deberd dejar constancia de las pruebas ejecutadas, para lo cual deberd levantar un
protocolo de pruebas debidamente firmado por un ingeniero mecdnico eléctrico o electricista
colegiado y habilitado.

Deberd verificarse en presencia del Supervisor en el Hospital Regional de Huacho para fodas
aquellas pruebas realizadas y contenidas en el profocalo de pruebas.

La ejecucién culminard con la suscripcién de las actas de verificacion y recepcién, previamente
verificado con la conformidad técnica del supervisor.

12. CONFIDENCIALIDAD

El contratista del servicio no podrd divulgar, revelar, entregar o poner a disposicién de ferceros,
dentro o fuera del Gobierno Regional de Lima salvo autorizacién expresa de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social la informacién proporcionada por ésta para la prestacién del servicio y, en general,
toda informacidn a la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasion del servicio que presta,
durante y después de concluida la vigencia de la presente Orden de Servicio.

13. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato la Gerencia
Regional de Desarrollo Social aplicard al proveedor de servicio una penalidad por cada dia de retraso,
hasta por un monto mdximo equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad serd
deducida de los pagos a cuenta o del page final.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automdticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente
férmula:

: S 0.1x Monto
Penalidad Diaria = P « Plase on dlas
Donde:
Monto = Es el monto de la ejecucién de EL PROYECTO
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de EL PROYECTO

F es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)
dias en la ejecucién de la EL PROYECTO, F =
0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (6Q) dias para
la ejecucion de EL PROYECTO, F= 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad la Gerencia Regional de Desarrollo Social
podrd resolver el contrato por incumplimiento,

Pdgina 5 de 7

122




" En caso LA EMPRESA PRIVADA culmine su relacién
. contractual
- profesionales y/o especialistas, siempre y cuando el

13.1. OTRAS PENALIDADES

de

Supuestos aplicacién de penalidad

con el Ejecutor del Proyecto o los

| proyecto se encuentre en ejecuciény la Entidad Piblica no

! haya aprobado la sustitucién del Ejecutor del Proyecto o
la de los profesionales y/o especialistas por no cumplir con

| los requisitos establecidos para el Ejecutor del Proyecto
| o los profesionales y/o especialistas a ser reemplazados,

R R
1
|
|
S ——

conforme a lo establecido en el numeral 86.3 del

articulo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Por ausencia de personal profesional y/o especialista del

Forma de cdlculo

Una (1) UIT vigente, |
por cada diade

- ausencia del Ejecutor |
! del Proyecto y/o de los'
| especialistas y/o |
profesionales. ,

Ejecutor del Proyecto durante el plazo de Ejecucién de EL |
PROYECTO. El personal profesional y/o especialista tendrd
que estar presente durante el periode de tiempo !
determinado en la programacién de gastos generales de |

OTRAS PENALIDADES.

CONSIDERACION:

En el caso de ausencia de un profesional y/o especialista, se |

justificard la inasistencia Unicamente, al presentar un
cuadro de enfermedad incapacitante, esta se deberd

sustentar con un informe médico y un certificado médico, |
firmado y sellado por un médico en una institucién pdblicao |
privada y de especialidad relacionada con la patologia ;

presentada por el profesional y/o especialistaque  sufre

la enfermedad incapacitante.

El informe médico, deberd estar acompafiado de los |
i exdmenes médicos auxiliares correspondientes que sirven
de sustento al diagndstico médico.

| Por no presentar la valorizacién mensual de EL PROYECTO

i enel plazo establecido en el presente documento.

. obra contenido en el Expediente Técnico aprobade. Esta |
. penalidad no se aplicard cuando se esté up!ic&ndo la
' penalidad descrita en el numeral 1 del presente cuadro de |

\Una (1) UIT vigente, por:
| cada dia de ausencia de |
cada especialistay/o |
i profesional.
|

I
i

EUna (1) UIT vigente, por';
icada dia de retraso en la
presentacién. |

1

A%

Procedimiento i

Segtn informe de la
Gerencia Regional de
Desarrollo Social, previo
informe de la Entidad
Privada Supervisora. |

Segtn informe de'la
Gerencia Regional de
Desarrollo Social, previo |
informe de la Entidad
Privada Supervisora.

| Cuando el personal profesional y/o especialista de LA

EMPRESA PRIVADA no asistaa las reuniones concurrentes
programadas que sean convocadas por escrito o por correo

 electrénico y/o propuestas por la GERENCIA REGIONAL
| DE DESARROLLO SOCTAL, por segunda vez en el marco de

' revisién de un mismo entregable del Expediente Técnico.

!

Se aplicard una |
penalidad de media (0.5)]
| UIT por cada reunién |
| concurrente con |
inasistencia.

Seglin informe de la
Gerencia Regional de
Desarrollo Social, previo |
informe de la Entidad |
Privada Supervisora. !
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i En caso no contard con el equipo minimo ofertado para la

Se aplicard una
penalidad de DOS (2) = Segln informe de la

; s ; ) - UIT por cada dia de Gerencia Regional de
ejecucién de la obra, considerando que el equipo minimo : | : .
s A . . ausencia de los | Desarrollo Social, previo
deberd encontrarse disponible segtn la programacion de b : .
[ . recursos seguin la informe de la Entidad
* ejecucidn de la obra. 7 ; 2
programacion de la Privada Supervisora,

' En caso el Ejecutor del Proyecto o su personal, no permita
el acceso al cuaderno de obra a la Entidad Privada
Supervisara, y/o le impida anotar las ocurrencias.

" En caso se incumpla con la abligacién de implementar la Se aplicard una
sefializacién interna y externa que la obra requiera de  penalidad de una (1)
~acuerdo con lo estipulado en el Documento Equivalente  UIT por cada dia de
aprobado. incumplimiento.

_ejecuciénde laobra.

Segun informe de la

Gerencia Regional de
Desarrollo Social, previo |
informe de la Entidad
Privada Supervisora. _

Se aplicard una
penalidad de una (1)
UIT, por cada dia de
dicho impedimento.

Segtn informe de la
Gerencia Regional de
Desarrollo Social, previo
informe de la Entidad
_ Privada Supervisora.

14. RESOLUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

La Resolucién del Contrato u orden de servicio se realizard automdticamente, bastando una’ 1\

notificacién simple de la entidad, Gobierno Regional de Lima, al proveedor, en los casos en que: _.}";'

o]

o

o]

15.

El proveedor Incumpla injustificadamente sus obligaciones contractuales y responsubllldudes 0N 5" f
definidas en estos TDR, tanto en forma como en plazos. I /

El proveedor no cuente con la capacidad econémica o técnica para continuar con el servicio.

En caso que se supere la penalidad mdxima por atraso en la presentacién del entregable o

orden de servicio, la entidad no tendrd obligacién econémica o contractual alguna con [fF
proveedor.

En caso por motivos propios de la entidad no se continue o se prolongue en demasia el inicio del
proceso de seleccidn, la entidad podrd resolver parcialmente y unilateralmente el contrato u
orden de servicio, sin que ello genere algiin tipo de reconocimiento econdémico hacia el proveedor
del servicio requerido en los presentes tdr.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Los vicios ocultos u otras situaciones anémalas no detectables o no verificables que pudieran
existir luego de la emisidn de la conformidad, deberdn ser subsanados por el proveedor, segin lo
establecido en el art. 83, numeral 83.4 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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ESPECIFICACIONES TECNIC{\S Y REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS

CALDERO AUTOMATICO DE 150 BHP CON QUEMADOR DUAL
PARA PETROLEO DIESEL N° 2Y GAS

1.- DENOMINACION U OBJETO DE LA CONTRATACION
Suministro de tres (03) calderas de 150 BHP, incluye instalacion y puesta en marcha.,

2.- FINALIDAD PUBLICA

La adquisicién solicitada permitird en el Hospital Regional de Huacho asegurar la
operatividad del sistema de vapor en forma eficiente para los diversos servicios
hospitalarios.

3.- ANTECEDENTES

Actualmente el Hospital Regional de Huacho cuenta con una caldera operativa con
mantenimiento pendiente desde el afio 2019. Ademas, se indica que La NTS-119
MINSA/DGIEM-V01 —Norma técnica de salud” Infraestructura y Equipamiento de los i
Establecimientos de Salud de Tercer Nivel de Atencién” indica en su punto 6.2.5.7 que para el
la instalacion del sistema de vapor y retorno de condensado se tendrd en cuenta que:

ANICO

o La sala de calderas contard como minimo de dos calderos, el cual uno serad para
abastecimiento y otro de reserva...............

o
NIl
/" RE

_ 4.- OBJETIVO DE LA CONTRATACION

oy

Cc
[

4.1 Objetivo General

Reducir la el riesgo de parada de equipo y por ende de los servicios involucrados.
4.2 Objetivo Especifico

Mantener en condiciones 6ptimas el sistema de vapor.

"Ma. Ing.

5.- ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

ITEM DENOMINACION DEL BIEN CANTIDAD

ADQUISICION DE CALDERA AUTOMATICO
PIROTUBULAR DE 150 BHP

MARCA:
MODELO:
PROCEDENCIA:

A CARACTERISTICAS GENERALES
A1 Operacion y funcionamiento: Automatico

01 03

A2 Tipo: pirotubular Horizontal.
A3 Disefio: espalda himeda (WETBACK) utiliza refractarios
Ad Pases horizontales de los gases de combustion: 03 (tres)
A5 Presion de disefio: 150 psi.
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AS Presian de prueba hidrostatica: 250 psig

A7 Presién de trabajo — operacién: regulable de 50 - 150 psi.

A8 Tipo de combustion: Modulante

A9 Combustible a utilizar: (Diesel n® 2 - gn).

A10 | Eficiencia: minimo 87% al 100% de carga
A11 | Suministro eléctrico: 220v/3g 60Hz
A12 | Produccién de vapor desde /hasta 212°F(100°C) : 5,175 Lbs /Hr

A13 | Superficie de calefaccion: 750 pies2 (Minimo)

Add Quemador: Dual (Diesel 2 — Gas Natural) marca POWER FLAME de fabricacion USA
cumpliendo con las normas internacionales vigentes AGA y UL.
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS COMPONENTES DE LA CALDERA A
ADQUIRIR:

B1 CASCO Y PLACA PORTATUBOS

Las planchas del casco, placas y hogar cumplen con las caracteristicas especificas
en la Norma ASTM — 285 Grado “C"

B1.2 |Espesor de las Placas portatubos de 5/8"

B1.3 Espesor del Flue u hogar central de 4", de tipo corrugado de acuerdo a norma
) ASME, Paragrafo PFT 18, Seccién |

B1.4 |Espesor del Casco o recipiente a presién de 1/2"

B1.1

g3 ¥ PLACA PORTATUBOS
-2 im La placa portatubos frontal contara en la parte inferior de su superficie con dos (02)
35*\%}0 B2 registros de mayor diametro que el de los tubos de fuego establecidos por norma, a
22 %; efectos de que sirvan para facilitar el retiro de los mismos en futuras reparaciones.
e 293 Las placas y cascos estaran unidos mediante templadores de acero de la Narma
ZENNEZS ASTM - 516 Gr. 70
3% §'\§§ AISLAMIENTO TERMICO
%g ;§ ™ B3 El caso de la caldera y todo el recipiente a presion sera protegido con aislamiento
85 1i0° térmico LANA DE VIDRIO (superior a fiberglas) de 2" de espesor minimo, con las $,»°“° o
aT> _3' siguientes caracteristicas técnicas y cumplimiento con la Norma ASTM C 612 =/ ’;_-,1
= g B3.1 | Conductividad térmica de 0.24 btu/hr-pie2 °F/pulg. ‘2; el s
IREMA
B3.2 |Densidad de 8Lbs/Pie3 con tolerancia (+ - 10%) % %E:‘;;d«f?

B3.3 | Corrosién: no crear corrosion sobre aceros.

PROTECCION METALICA
Todo el aislamiento térmico sera recubierto por una plancha de acero inoxidable de

o 1 mm de espesor calidad 304, en algunas zonas podra ser pintada con pintura
resistente al calor (500°C).
BASE METALICA.

B5 La base metalica sobre la que esta soportada la caldera sera fabricada con perfiles

tipo viga "U" de 5/16 de espesor de dimensiones promedio 41/2" x 3 12" x 3 ¥
“incluyendo carteras y durmientes de refuerzo.

TUBO DE FUEGO

Los tubos de fuego cumplen con las especificaciones técnicas de la norma ASTM A-
192, tubos de fuego sin costura para alta presion trefilados al caliente. Procedencia
Tubos Reunidos de Estafio.

B6 El Diametro de los tubos del segundo y tercer pase de fuego sera de 22" @ diametro
exterior y 3.2 mm de espesor. Procedencia europea o americana.

El sellado en las placas portatubos son expandidos y ribeteados al frio con maquina
automatica con control de torque, estos tubos de fuego quedaran uniformemente,
sellados sin fisuras en la pared del tubo.

HOGAR POSTERIOR O CAJA DE HUMOS

La caldera contara en su parte posterior con una doble placa portatubos con camara
de agua, con registro de inspeccién. Para ingreso de un hombre y mirilla de
inspeccion de flama.

BY
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B8

REGISTRO DE INSPECCION

La caldera contara con seis (06) entradas de mano tipo eliptica de 4" x 3 1"
convencicnalmente ubicadas permitir una facil inspeccion y servicio de
mantenimiento. En la parte superior del caso contara con un registro de ingreso de
hombre tipo eliptico de dimensiones promedio 11"x 16" x 1 %"

B9

FABRICACION, TRASPORTE Y MONTAJE DE CHIMENEA PARA EL CALDERO
PIROTUBULAR

Fabricacién y montaje de (01) chimenea de gases de aproximadamente 10 mts de
longitud tendra un didametro de adecuado al codigo ASME, sera fabricada en
plancha estructural ASTM — A36 de 3/16" de espesor, con empaquetaduras entre
bridas de asbesto" El cuello de la chimenea dispondra de una copla de %" NPT para
instalar un termémetro Bimetalico de 6" @ diametro exterior con un bulbo de 4" de
longitud de 0 a 500°C para el control de la temperatura de salida de los gases de
combustion de la caldera, el recorrido del ducto comprende desde el punto de salida
de la caldera hasta el colector principal de casa de fuerza.

- Sombrero chino en plancha de 3/16" ASTM A36

- cable de alma de acero como tensores y grapas para templador

- templadores de acero forjado y pernos.

- Trabajos de obras civiles para su instalacién.

B10

ESCALERA Y PLATAFORMA.

La caldera contara con una escalera de acceso a la parte superior de |a caldera (tipo
escalera de gato) de acuerdo a la Norma API 620, y conjuntamente contara con una
plataforma estructural para manipulacion de todo lo que es controles, presion, nivel,
registro de entrada de hombre, etc. Toda la estructura es fabricada en material A38.

FABRICACION DE BASE EN CONCRETO PARA EL CALDERO PIROTUBULAR

DE 150 BHP (POR REMPLAZO EN LUGAR DE BASE ACTUAL) DENTRO DE LA

SALA DE CALDERO SEGUN DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE PESO DEL

EQUIPO.
- Excavacion de canaletas y plataforma de area sefialada.

- Nivelacién y compactacion de zanja de canaleta y base.

- Rotura de cimiento de concreto.

- Encofrado de plataforma para vaciado de concreto armado para soprtar la
capacidad de carga calculada.

- Amado de estructura metélica de acero (acero fy-4200 kg/cm2) reforzado
correspondiente.

- Vaciado de concreto (concreto fc-210 kg/cm2) segln requerido.

- Desencofrado, secado y fraguado de las bases pedestales de concreto.

B12

TRABAJOS DE IZAJE TRANSPORTE E INSTALACION DEL CALDERO _//
PIROTUBULAR DE 150 BHP, SOBRE PLATAFORMA DE CONCRETO DENTRO
DE LAS SALAS DE MAQUINA.

- Trabajos por maniobra para el izaje, transporte desde el patio de maniobras
y ubicacién sobre base de concreto correspondiente. Los trabajos se
desarrollaran entorno a la parte externa de la sala de calderas, con Grlas y
equipos de maniobra (gatas hidraulicas, tortugas y Tirford etc.

- Para la realizacion del traslado se contara con supervisor especialista en
maniobras, el cual estara pendiente de los movimientos adecuados para el
correcto transporte y cuidado del equipo.

B13

ACABADO DE LAS PUERTAS DE LA CALDERA

B13.1

Las puertas frontales y traseras seran fabricadas separadas (doble hoja) y totalmente
abisagradas para su facil manipulacion.

B13.2

Las puertas frontal y posterior tendran un proceso de arenado comercial para luego
ser pintadas

con pinturas resistente al calor 500 °c

B13.3

Las puertas delanteras dispondran de dos desfogues para alivio de contrapresiones
de gases de Combustién.

B14

PLACA DE DATOS DE FABRICACION A COLOCARSE EN LA PUERTA

FRONTAL el cual incluira los siguientes datos técnicos:
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B14.1 |Marca:
B14.2 | Modelo:
B14.3 | Tipo:
Bi4.4 |Potencia:
B14.5 | Superficie de calefaccidon
B14.8 |Lbs/hr de produccién de vapor a 212°F ( 100°C)
B14.7 | Consumo de combustible por hora.
B14.8 |Presion de disefio
B14.9 | Afo de fabricacién: 2024
B14.10 | Numero de Serie.
B15 |CONTROLES Y ACCESORIOS DE LA CALDERA
Quemador de combustible dual, con todos los accesorios necesarios para
funcionamiento automatico tanto en gas como en petréleo, de procedencia
americana. Sera de accionamiento independiente a la electrobomba de petroleo.
B15.1 |Marca:
Modelo:
Procedencia:
Certificacion:
B15.1.1 | Combustible : Dual (diesel N° 2 -Gas licuado de petrdleo — gas Natural)
B154.2 | Ti : con regulacioén automatico de la capacidad mediante
. ipo : i
valvulas mariposa asistida por servomotor.
B15.4.3 | Tren de gas : comp!eto, automatico, regulador de presion, valvula
solenoide de gas
B15.1.4 | Tren Diesel ' completo,_atomlzacmr_l de petroleo a través de las toberas
y bombas tipo engranaje.
Tren de Piloto
: Con gabinete construido en fabrica tipo Alpha System o
B15.1.5 | Tablero mejor conteniendo los dispositivos de control, seguridad,
i mando y conmutacion.
: Control de flama marca HONEYWELL o mejor, incluyendo
B15.1.6 | Programador amplificador y fotocelda ultravioleta, con display en /
espafiol. /
816 CONTROL DE NIVEL DE AGUA DE LA CALDERA A ADQUIRIR:
El sistema de control contara como minimo con lo siguiente:
Columna de nivel de agua (de ultima generacion) principal con visor de nivel tipo
pirex con valvulas trycock y valvulas de purga de la columna de agua.
B16.1 |Marca
Modelo
Procedencia:
B16.2 Sistema auxiliar para control de nivel de agua mediante relay Warrick con electrodo,
’ Marca GEMS o mejor Sensores de procedencia USA. y/o europeo
B16.3 |Mandmetro Principal de 4" dial %" NPT de 0 a 100 PSI
01 presostato de corte por limite de alta presion marca HONEYWEL o mejor, modelo
de 0 a 150 PSI, 01 presostato de modulacién marca HONEYWEL o mejor modelo de
B16.4 |0a 150 PSI de procedencia USA para inyeccién de combustible en funcion de la
demanda de vapor y 01 presostato de seguridad marca HONEYWEL o mejor modelo
de procedencia USA. y/o europeo
B16.5 Termoémetro de chimenea de 2" @ diametro exterior con un bulbo de 4" de longitud de
) 0 a 500°C (incluido en el numeral B.9)
CONTROL AUXILIAR DE NIVEL DE AGUA
B17 La caldera contara con un control auxiliar de nivel de agua por conductividad

incluyendo bujia electrodo en el domo superior de la caldera accionado por Warrick

(B14.2)
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ALARMA POR BAJO NIVEL

B18 | Contara con alarma auditiva por bajo nivel critico de agua, la cual se interconectara a
los controles de nivel de liquido
ALARMA POR SOBREPRESION
B19 Contara con alarma auditiva por sobre presion critico de vapor, la cual se
interconectara a los controles de presion, esta se diferenciara con la de bajo nivel en
funcién de los pilotos visuales.
ELECTROBOMBAS DE AGUA DE ALTA PRESION
Para la alimentacion de agua a la caldera, esta contara con dos Electrobombas para
trabajo alternado, con las siguientes caracteristicas:
B20 |Marca
Modelo
Procedencia:
serie
B20.1 |Tipo : doble impulsor, tipo turbina y/o Multietapa
B20.2 |Eje : Libre
B20.3 | Obturacion de eje - sello mecanico
B20.4 |Presion : 150psi
B20.5 |Caudal : 30.4 GLP/min
B20.6 | Velocidad : 1750rpm
B20.7 |Voltaje : 220 volt 3 g 60hz
B20.8 | Potencia : 5 HP
B20.09 gsmgggatura L . temperatura maxima de 90° C
B20.10 | Contara con dos valvulas tipo Check con resorte para vapor, de 1 1/2” @ x 200 psi
B18 |VALVULAS DE PURGAS DE LODO
Contara con dos valvulas de purga de fondo de tipo rapida de 2" @ X 200 PSI marca
B18.1 |EVERLASTING de procedencia USA y una valvula de purga lenta tipo “y" de 2" @ X
200 PS| marca UNITED BRASS de procedencia USA.
B18.2 Una valvula de purga tipo bola de acero inoxidable, asiento de teflén, cuerpo
"~ | sujetado por 4 pernos para la purga de la columna de nivel de 1" @ X 600 WOG
B18.3 Una valvula de purga de superficie de bola de acero inoxidable, asiento de teflon,
; sujeto por 4 pernos de 1 %" @ x 600 WOG
B18.4 Una valvula de bola de acero inoxidable, asiento de teflén, cuerpo sujeto por 4
’ pernos para purga del visor de nivel pirex de %" @ x 600 WOG
B19 CONTROLES DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO
Contara con:
B19.1 Un control por limite de presion L404 A con rango de 05-150 PSI marca
* HONEYWELL de procedencia USA.
B19.2 Un control para sistema de modulacién L-91 con rango de 05-150 PSI marca
; HONEYWELL de procedencia USA.
Un control de seguridad por limite de presién L- 404 C con rango de 05 — 150 PSI
B19.3 | marca HONEYWELL de procedencia USA. Manémetro principal de 0 — 300 psi de 6
didmetro
B19.4 Valvula de venteo o airedora tipo bola de acero inoxidable, asiento de teflén, cuerpo

sujeto por 4 pernos de %" @ X 600 WOG.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS DE VAPORDE 4” E
INTERCONEXION ENTRE CALDERO PIROTUBULAR DE 150 BHP Y TOMA DE
INGRESO DEL MANIFOLD
- Suministro e instalacién tuberias y accesorios para la linea de vapor a
instalarse desde la véalvula de cierre ubicada en la salida del cabecero hasta
la toma correspondiente ubicada en el Manifold con tuberias de acero al
carbono ASTM A-53 4" sin costura, bridas acero al carbono 4" x 150 Ibs
(brida) y pernos respectivos.
- Suministro e instalacién de una valvula tipo check 4" x 150 Ibs (bridada)
instalacion en la salida del caldero.
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- Suministro e instalacion de soportes estructurales para instalacién de las
lineas de vapor y accesorios correspondientes.

- Suministro e instalacion de aislamiento térmico de linea de vapor proveniente
del caldero a Manifold con canuelas de 1 14" aislantes de temperatura media.
Sujecion aislante, amarres de alambre galvanizado N° 18 Enchaquetado de
aluminio, calibre 0.5 mm, bocelado y traslapado, tornillos de acero
inoxidable, autorroscantes N° 8 x 75"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA ESTACION
SECUNDARIA REGULADORA DE GAS. UBICADA ANTES DEL TREN DE GAS
DE VALVULAS DEL CALDERO DE 150 BHP

- Suministro e instalacion de tuberias para lineas y accesorios de Gas de 2 de
diametro, con accesorios correspondientes y soportes par instalacion.

- Suministro e instalacion de valvulas reguladoras de Gas Natural, Marca
Fisher de 2" de diametro rango de entrada de 30 PSl y 15-20" wc de salida.
Con accesorios para venteo u ofros.

- Suministro e instalacion de accesorios en FeNe x 150 libras tales como:
Codos Uniones Universales y reducciones Bushing Etc.

- Suministro e instalacion de manémetros de 2 %" Dial, en rangos establecidos
antes y después de |a valvula reguladora con conexiones correspondientes.

- Suministro e instalacion de filtros de gas modelo IT de 2" de diametro a
instalarse en la linea correspondiente.

- Suministro e instalacion de valvulas de bronce roscada de corte de 2"
diametro por 150 lbrs.

- Pintado y acabados superficiales.

- El postor tiene que ejecutar ante CALIDDA el expediente PIG -1, PIG2, para
ampliacién de instalaciones internas de gas natural para la caldera adquirida
de 150 BHP a todo costo desde la red principal a la caldera.

INTERCONEXION DE LINEAS AUXILIARES DEL CALDERO: LINEA DE

asheasen

i;andi 0;5;.-
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'35 ALIMENTACION DE AGUA, LINEAS DE PETROLEO D2, PURGAS DE

957 SUPERFICIE Y FONDO Y LINEAS DE GAS PILOTO.

:‘" ”. - Suministro e instalacion de tuberias de acero SCH40 de 2" de diametro,
1330 manodmetros, accesorios correspondientes para linea de agua al caldero.
%g - Suministro e instalacién de 01 valvula check tipo disco en acero inoxidable,
io 02 valvulas anterior y posterior a la bomba de agua, 02 manémetros a la

succién y descarga de la bomba de agua, 01 filtro tipo * Y” | juntas de
amortiguacion todos estos repuestos de 2" de diametro.

- Suministro e instalacién de tuberias de acero SCH40 de 4" y accesorios e
FeNe para conexion de la linea de purga de superficie del caldero.

- Suministro e instalacion de tuberias de acero SCH40 de 1/2”" y accesorios en
FeNe para conexién de la lineas de GN y suministro a quemador del caldero.

- Suministro e instalacion de tuberias de acero SCH40 de 1-1/2" y accesorios
en FeNe para conexién de la linea de purga del fondo del caidero.

- Suministro de 02 vélvulas E verlastings clase 250 de 1-1/2" de didmetro para
purga de fondo lenta en el caldero.

- Suministro e instalacién de 01 vélvula tipo “Y" en bronce roscado para purga
lenta del caldero.

- Suministro e instalacion de estructuras metalicas en FeNe para instalacion
de lineas auxiliares de 2" de diametro 1- 2" , %" y pernos de anclajes.

TRABAJOS DE LIMPIEZA QUIMICA Y TRATAMIENTO PARA PUESTA EN
MARCHA DEL PIROTUBULAR DE 150 BHP (PASIVADO)

Acondicionado de las lineas necesarias para el servicio. Llenado, purga,
venteo y muestreo.

- Enjuague previo a la camara de agua hasta obtener niveles bajos de fierro,
menores a 5 ppm.

- Tratamiento quimico de acuerdo a las especificaciones con el producto
PRODESIN-N a base de polifosfatos, alcalis y dispersantes organicos.

- Se establecera un nivel de bafio equivalente al maximo.

- El calentamiento de la solucion se efectuara hasta el 50% de la presion de
trabajo.

- Determinacién del punto final y descarga del bafio alcalino seguido de

M.
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enjuagues finales con agua caliente.
- Inspeccion interna para verificacion del mantenimiento.
- Carga final de la unidad con agua blanda y entrega del servicio.

ARRANQUE, PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y PUESTA EN MARCHA DEL
CALDERO PIROTUBULAR DE 150 BHP
- Instalacién de todos los componentes del equipo y comprobacion del buen
estado de los mismos.
- Verificacion de giro de motores.
- Pruebas de operacién de los limites del caldero, nivel de agua, presostatos,
termostatos, sensor de llama y apertura de las valvulas de seguridad.
- Regulacion de parametros de operacién de combustible y atomizacion.
- Regulacion y analisis de combustién, con nuestro analizador testo 300XL.
- Entrega de Resport test de acuerdo a los formatos de fabrica.
- Pruebas de funcionamiento a plena carga.
Entrega de informes con recomendaciones para uso adecuado del caldero.
VALVULA DE SALIDA DE VAPOR
B20 La salida de vapor de la caldera contara con una valvula bridada de 1" @ tipo globo
de paso ondulado para una presién de 300 psi, adicionalmente una valvula check
bridada de 3" g X 300 PSI. (no retorno)
VALVULA DE SEGURIDAD
La caldera contara con dos valvulas de seguridad tipo resorte 1 %" x 2" de salida
independiente garantizando la evacuacién de vapor con la rapidez que se genera,
B21 reguladas en exceso al 15% sobre la presion de trabajo, la primera a 105 psiy la
segunda a 110 psi. Con una capacidad de desalojo de vapor de 6,817 Ibs/hr. en su
conjunto de acuerdo a Norma ASME Seccién |. Dichas valvulas de seguridad vienen
con estampe ASME de fabrica.
TABLERO DE CONTROL PARA EL SISTEMA ELECTRICO
B22 El sistema de fuerza contara con un gabinete metdlico de dimensiones adecuadas a«
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la Norma IP 55 Marca LEGRAND de procedencia europea, contara como minimo
con los siguientes accesorios

\: Sistema de proteccion para sobrecargas, interruptor principal de tipo Termo J\
B B22.1 magnético trifasico y arrancadores magnéticos con relé térmico para proteccion de
) los motores eléctricos del quemador, bomba de alimentacion de agua, relay
encapsulados, alarmas pilotos, borneras, etc.

B22.2 | El sistema eléctrico contendra en un gabinete metalico:

Un programador marca HONEYWELL incluye un display alfanumeérico de ultlma
B22.3 generacion en espafiol de operacion automatizada para operacion logica de

™ lencendido, operacion y sistema de proteccion y estabilizador de corriente, con su
respectivo diagrama eléctrico.

El gabinete metalico contara con luces pilotos para las diferentes fases de operacion
B22.4 |de lacalderay llaves de conmutacion, ensamblado de acuerdo al Codigo
Internacional NEMA.

B23 |TUBERIA PRINCIPAL DE SALIDA DE VAPOR DE LA CALDERA
Se cambiara la tuberia de descarga de vapor de la caldera, asi como su respectiva
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B23.1 valvula angular a la salida de la caldera.
B23.2 La tuberia sera aislada térmicamen?e mediante coquillas c]e aislamient_o Ikér_mico de
- lana de roca y tendra como proteccion final un forro metalico de acero inoxidable.
BOMBA DOSIFICADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS
B24 Marca

Modelo
Procedencia :

B24.1 |Caudal :2.4 GPH

B24.2 | Presién : 150 PSI

B24.3 |Tensién : 220V, 60 HZ

B24.4 |Tanque : Acero inoxidable con accesorios completos
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MEDICION DE COMBUSTIBLE

B25 | Suministro e instalacion de 3 contometros: 01 contometro en la linea del tanque
principal, 01 en entrada a la bomba de combustible del quemador y 01 en su retorno.
Cc PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD
1 Pruebas no destructivas sobre los cordones circunferenciales y longitudinales de
acuerdo a Norma ASME
C1.1 |Liquidos penetrantes coloreados
C1.2 |Radiografias industrial rayos X
C1.3 | Pruebas de ultrasonido (pulso — Eco)
c2 Prueba hidrostatica 1.5 veces la presion de disefio de acuerdo a lo establecido por
Norma ASME
c3 Normalizado de las soldaduras circunferenciales y longitudinales de las placas,
cascos y Flue central, mediante tratamiento térmico de recocido localizado.
ca Pruebas de eficiencia a plena carga instrumentos electronicos de control de analisis
de gases de combustion.
D CERTIFICACION NORMA DE FABRICACION DE CALDERA
Con certificaciones ASME “S" y “U" Vigentes y estampados ASME.
E TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACION
120 dias calendarios
F TRABAJOS A REALIZAR
F1 Desmontaje y retiro total de la caldera a ser remplazada en coordinacion con la
Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento. Del Hospital regional de Huacho.
2 Suministro, montaje total e instalacién, pruebas y puesta en servicio de una caldera.
Generadora de vapor
Suministro e instalacion de chimenea de 10 mts. de altura para la evacuacion de los
F3 |gases de combustién de la caldera. La chimenea debera ser pintada con pintura de
color aluminio para alta temperatura. )
Suministro e instalacién de tuberias de descarga de vapor para la interconexion de |
| pa [nueva caldera y el cabecero distribuidor de vapor, la tuberfa debera estar instaladg$
térmicamente y como proteccion final tendra un forro metalico de acero inoxidabl
304,
F5 Suministro e instalacion de una valvula bridada de 6 " de diametro de servicio en e}
cabecero de vapor.
F8 Suministro e instalacién de una valvula bridada de 4 * de diametro en la salida del
vapor.
=7 Suministro e instalacion de tuberias de agua de alimentacion desde el tanque de
alimentacion de condensado hasta la conexion con las electrobombas de la caldera.
F8 Suministro e instalacion de un sistema de dosificacion de productos quimicos para el
tratamiento interno de la caldera.
Instalacién de purga de drenaje de purga de fondo de la nueva caldera hasta el punto
F9 |de empalme a ser considerado por el hospital con una valvula de accionamiento
lento de 2" y un accionamiento rapido de 2"
F10 Instalacién de un nuevo interruptor termomagnético en el tablero eléctrico de la sala

trifsicas segun se requiera para el correcto funcionamiento de la caldera.

Instalacién de las 02 (dos) electrobombas de agua de alimentacion al caldero con su

Fi1 S . >
control automatico de funcionamiento.
F12 Suministro e instalacién de tuberias de alimentacion de agua desde tanque de
condensado a las electrobombas y luego al caldero.
F13 Inst_alacic':n de 03 valvulas Check tipo disco de 1 %" acero inoxidable NPT 300 PSI
fabricado en acero inoxidable 316 entre la electrobomba de agua y el caldero.
F14 iConstruccién de una base de concreto con alma de acero, segin medidas de
soporte medidas de soporte de la caldera nueva para la actual caldera n®1
F15 |Kit de materiales del caldero: el cual sera utilizado después del tiempo de garantia.
G GARANTIAS
G1 |De la estructura y sus componentes del caldero minimo tres (03) afios
H ASPECTOS COMPLEMENTARIOS
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H1

El transporte, la instalacion, pruebas, puesta en funcionamiento y entrega de la
caldera sera ejecutada INTEGRAMENTE y a todo costo por el postor ganador de la
Buena Pro.

H2

Toda propuesta técnica debera considerar y prever la totalidad de materiales y mano
de obra necesaria hasta la culminacién de la instalacién, aunque no estén
expresadamente en presente documento. Una vez aceptada la propuesta técnica por
el Hospital regional de Huacho no habra lugar ni opcioén a ninguna adicional y los
gastos no previstos seran asumidos por el postor.

H3

Dentro de 30 dias habiles posteriores a la firma del contrato, el contratista deberd
presentar obligatoriamente planos de instalaciones electromecanicas a escala,
especificaciones técnicas en detalles, marca procedencia, dimensiones etc. De los
accesorios y componentes que se van a utilizar en la instalacion del caldero

H4

El postor adjuntara a la oferta del equipo un listado de insumos, repuestos y/o
componentes que requerird el equipo en sus dos primeros afios, con precios
referenciales.

H5

El postor adjuntara un documento emitido por el fabricante donde se especifique que
la fabricacion del equipo es menor a un aio a partir de la fecha de la oferta.

H&

01 Un programa de mantenimiento anual preventivo detallado por mes, incluir costos
estimados del Kit de mantenimiento, insumos y repuestos asi como el costo
estimado de la mano de obra post garantia.

H7

El postor se compromete a realizar el mantenimiento preventivo periddico de acuerdo
a las recomendaciones del fabricante, sin costo adicional alguno dentro del periodo
de garantia.

El postor se compromete, durante el periodo de garantia del equipo a reemplazar los
kits de mantenimiento (materiales y repuestos) indicadas por el fabricante, sin costo
adicional alguno.

El postor se compromete, a brindar mano de obra sin costo adicional para el
mantenimiento correctivo durante el periodo de garantia.

El postor adjuntara un documento emitido por el fabricante donde asegure la
continuidad de fabricacién y comercializacion de accesorios, insumos y repuestos po
un periodo minimo de 10 afios a partir de la fecha de fabricacién. ;//s

CAPACITACION (E!

El postor que obtenga la buena pro brindara un curso de capacitacién por 10 dias u \

minimo de 04 horas diarias o 40 horas de capacitacién integral sobre mantenimiento,

reparacion, funcionamiento y operacion de la caldera a los técnicos que designeel | ~

hospital.

Capacitacién en el uso y operacién minima 10 horas, dentro del primer mes, dirigido
al personal asistencial encargado de su uso. Y dictada por personal certificado por el
fabricante.

Capacitacién técnica en el mantenimiento del equipo minima 40 horas dirigidas a
personal asistencial encargado en el uso, y dictada por personal certificado por el
fabricante.

Capacitacién adicional tanto asistencial como técnica durante el periodo de garantia
a solicitud y coordinacién con el usuario

MANUALES

J1

(02) Manuales de operacién emitidos por el fabricante en idioma espafol, por cada
servicio.

J.2

(02) Manuales de operacion emitidos por el fabricante en idioma original, si fuera
diferente al espanol con su respectiva traduccién al espafiol por cada servicio.

J.3

(02) Manuales de servicio técnico emitidos por el fabricante en idioma original, si
fuera diferente al espariol con su respectiva traduccién al espafiol por item.

J4

(02) Manuales de servicio técnico emitidos por el fabricante en idioma original, si
fuera diferente al espariol con su respectiva traduccion al espariol por cada servicio.

J.5

Planos de disposicién general con las acometidas de energia eléctrica, conexiones
de agua y petroleo, gas asi como base de cimentacion.

J.B

02 videos de operacion (formatos VCD O DVD) de capacitacion a nivel de usuario
por cada servicio.

J.7

02 videos de operacion (formatos VCD O DVD) de capacitacion TECNICA por item
incluye todos los detalles de las especificaciones técnicas y AutoCAD por item.

9/13
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ones seran recepcionados 1uegﬂ

PRUEBAS Y RECEPCION el equipo y sus instalaci
K de realizar las pruebas en vacio y con carga, previo cumplimiento de los siguientes
reguisitos.
KA Protocolos de prueba y servicio por un periodo no menor de 15 dias calendarios
debidamente firmados.
K2 Acta de entrega de 3 juegos de manuales de operacion, mantenimiento; catalogo de
partes y diafragma eléctrico, electrénico.
K3 | Constancia de capacitacion a los operadores que designe el hospital.
K4 | Conformidad de todas las instalaciones y del equipo a satisfaccion del hospital.
K5 |Supervision:
La fabricacion de la caldera desde su inicio sera supervisada por los ingenieros de la
K5.1 | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, especialistas en calderas y un
representante del hospital.
Las pruebas gue sean solicitadas por los Ingenieros seran atendidas por la compafia
K5.2 |ganadorayaseaen los momentos de su fabricacion asi como los montajes y
culminacion, sea estos en la planta o en el hospital.
K5.3 Los diferentes accesorios deberan tener ol visto bueno de los supervisores, asi como
L ) de su calidad y procedencia.

5.5 REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METROLOGICAS O

Los equipos de medicién a
personal profesional y
ejecutar los trabajos

protocolos técnicos y de seguridad

5.7 IMPACTO AMBIENTAL
El proveedor debera utilizar con |

contaminantes que pudi

afecten la asepsia hospitalaria.

En caso de contaminar

transporte, almacenamiento y USO en
ta restablecer las condiciones del servicio.

proceder a la limpieza has
El Proveedor debera cump

en las Actividades de Hidrocarburos, ap
Asimismo el proveedor se
contaminantes como producto

5.8 SEGUROS

El proveedor proporcionar
(Seguro Complementario de
N° 29783 y su Reglamento apro

El Proveedor se hara responsable de cualquier
personal del establecimiento de salud, del publico usuario o

técnico deberd cumplir con las Normas
de mantenimiento, asimismo, debera

= § 5.6 NORMAS TECNICAS

= 5 Normas Técnicas:

N 5.6.1 NTP 350.301 CALDERAS INDUSTRIALES.

§ e 5.6.2 Codigo Nacional de Electricidad

g izzg~ 562 Reglamento Nacional de Edificaciones

% 52 ~~__5.6.3 Normas de Seguridad Eléctrica

@, _E_‘ 56.4 Normas sobre mitigacion de riesgos ante desastres
i

wad i=

SANITARIAS

emplear deberan contar con certificacion de calidad, el
del Ministerio de Trabajo para
cumplir con los procesos Y

je

para los fines del servicio.

a debida precaucion aquellos materiales
esen afectar el rea de trabajo con derrames o productos que
los ambientes e instalaciones hospitalarias durante su
los trabajos de mantenimiento contratados, debe
lir lo establecido en el Reglamento para la Proteccion Ambiental
robado por Decreto Supremo N° 046-93-EM.

obliga a realizar limpieza y disposicion de residuos
del servicio realizado cumpliendo las normas ambientales.

a segurosa sus trabajadores y pordafos a terceros
Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento  con la Ley
bado mediante D.S. 005-2012-TR.

accidente de su propio personal, del
de cualquier dafio a terceros que
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ocurriera como consecuencia de la ejecucion de los servicios de mantenimiento preventivo a
los dos (02) grupos electrégenos, sin perjuicio de que la Administracion del Hospital

inicie las acciones judiciales y legales que correspondan.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL

5.9.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

PERFIL DEL PROVEEDOR
El Postor no deberd estar inhabilitado para contratar con el Estado

Peruano.

Debera contar con una experiencia minima de 3 afios en trabajos de
mantenimiento e  instalacién de Calderas que  acreditara  con  contrato,
ordenes de servicio y constancia de Conformidad, cuyo monto  minimo

acumulado sera cinco (05) veces el precio referencial de mercado por la

contratacion del servicio.

Contar con los implementos de seguridad para la ejecucion de este tipo de

servicios.

5.9.1.1 PERFIL DEL PERSONAL: PROFESIONAL RESPONSABLE

iranda Oz

If

HeciopMira
M M

0 MEGANICO

Un (01) Ingeniero Mecanico, Mecanico Eléctrico o Electricista

= 5.9.1.1.1 Formacién Académica
; > Ingeniero Mecanico, Mecanico Electricista o Electricista colegiado
& sustentado declaracion jurada, el profesional debe estar habilitado
- durante la prestacion del servicio, sustentado mediante certificado de

habilidad.

5.9.1.1.2 Experiencia
Haber realizado durante un periodo de dos (02) afos, la
prestacién de servicios de ejecucion o supervision de mantenimiento
de Calderas y/o autoclaves o similares. mantenimiento de equipos

electromecanicos en Hospitales

5.10 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

- El contratista presentara todas las garantias para realizar el servicio bajo
condiciones de seguridad y normas vigentes reguladas por el Estado Peruano, Ley
29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. firmada por Ing. Mecanico, Mecanico

las

Eléctrico o Ing. Electricista.

- Si hubiera necesidad de reemplazar alguna parte o pieza en la caldera seran
repuestos ORIGINALES, de la marca de los equipos.

- El contratista debe verificar todos los puntos indicado para presentar su propuesta y hacer
un plan de trabajo detallado indicandc los dias y horas en que se llevara a
cabo el surinistro e instalacién, el plan de trabajo debe ser verificado y coordinado con

la Oficina de SG y M del HSR para su aprobacion.
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5.11 LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

511.1 LUGAR
Hospital Regional de Huacho, direccién Av. ...................... SIN

5.11.2 PLAZO

El plazo de ejecucion es de 90 dias.

5.12 RESULTADOS ESPERADOS

El Proveedor debera dejar constancia de las pruebas ejecutadas, para lo cual debera

levantar un protocolo de pruebas debidamente firmado por un ingeniero mecanico
eléctrico o electricista colegiado y habilitado.

Debera verificarse en presencia del Supervisor del Hospital Regional de Huacho h
todas aquellas pruebas realizadas y contenidas en el protocolo de pruebas. I e wks

-

5.13 OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

El Proveedor garantizara la prestacién del servicio efectuado por un tiempo minimo de un
(01) Afo.

!

El Proveedor deberda mantener comunicacién y coordinacion con los usuari
responsables del Servicio, con el jefe de mantenimiento, con el personal técnico dej\&)

hospital y con el servicio de vigilancia si fuese el caso para la realizacion de las
actividades de mantenimiento.

El personal del Proveedor debera contar con los implementos de seguridad necesarios
(Equipo de Proteccion Personal) para la ejecucion de este tipo de trabajo.

E! Proveedor debera colocar sefales preventivas y de advertencia de peligro f:’“r“\\
cuando estén realizando el mantenimiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo, k

asimismo, tomaran todas las medidas preventivas que sean necesarias para ew’tar.%’
accidentes de publico, usuarios, personal médico y asistencial del establecimiento de salud, %

bajo responsabilidad civil y penal.

El Proveedor debera dejar limpias y libre de contaminantes las areas intervenidas.

El presupuesto del Proveedor debera realizarse a todo costo debiendo incluir los
gastos que se requieren hasta la finalizacién de los trabajos y pruebas respectivas, asi
como contemplar cualquier trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por

lo que el contratista se compromete a presentar su oferta teniendo en cuenta esta
condicion.

El Proveedor podra efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del
presente Servicio a fin de evaluar en situ y conocer cualquier actividad
complementaria que deba realizar y sus costos sean incluidos en su oferta.
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5.14 SUB CONTRATACION
El Proveedor no podra sub contratar a terceros

5.15 CONFIDENCIALIDAD

La informacion técnica, planos y otros proporcionados por el Hospital Regional de
Huacho, son de caréacter confidencial.

5.16 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

5.16.1 AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR

El Proveedor coordinara con el area de Servicios Generales y Mantenimiento del
Hospital Regional de Huacho .

5.16.2 AREA RESPONSABLE DE LA SUPERVICION DEL SERVICIO

La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Regional de Huacho esi_:i-_- :
la responsable de la supervision. '

5.16.3 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La Administracion del Hospital Regional de Huacho, designara una comision de
recepcion integrada por un representante del area usuaria, el Jefe de Mantenimiento y la
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, quienes daran la conformidad del suminigli%
instalacion.

5.17 FORMA DE PAGO
Al concluir el servicio, previo cumplimiento y presentacion de lo siguiente:
- Informe técnico del servicio ejecutado, cuyo contenido minimo sera el siguiente:
* Antecedente
» Trabajos ejecutados (descripcion de los trabajos ejecutados con fotos)
s Conclusiones
» Recomendaciones

- Protocolo de pruebas, firmado por un ingeniero mecanico eléctrico o electricista
colegiado y habilitado.

5.18 OTRAS PENALIDADES APLICABLES
Penalidades de acuerdo a la Normativa vigente

5.19 EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CALIFICACION

- Persona natural o juridica que no esté impedida de contratar con el estado

- Acreditacion: copia simple de contratos u érdenes de servicios canceladas o la
respectiva conformidad por la prestacion efectuada.

- La empresa debe acreditar un monto facturado de cinco (05) veces el monto
de la convocatoria en un periodo de tres (03) afios a la fecha de la presentacion
de las ofertas en los rubros de venta y/o de mantenimiento de calderas.

<Z=v COLEGIO DE INGEMEAOS DEL PERU
AN CONSEJO?ART AL DEL CALLAQ

o L LS,
Hecigr Miranga OBz
W s ?JE%?: »ﬁé?iméo
Ne 143011
/
/
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TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE DOCUMENTO EQUIVALENTE

IOARR

ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA
AUTOMATICA Y PLANCHADORA DE SABANAS;
REMODELACION DE LAVANDERIA; EN EL(LA)

HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE

LIMA.

CUT 2616084
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de servicio de elaboracion de DOCUMENTO EQUIVALENTE Y EJECUCION de la
TOARR denominada ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y
PLANCHADORA DE SABANAS; REMODELACION DE LAVANDERIA; EN EL(LA) HOSPITAL
GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHQ, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA
con CUT 2616084.

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACION
AREA USUARIA: Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Lima.
3. FINALIDAD PUBLICA

Lograr la ejecucién de la IOARR ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y
PLANCHADORA DE SABANAS; REMODELACION DE LAVANDERIA; EN EL(LA) HOSPITAL
GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA
con CUT 2616084, bajo el cumplimiento de los principios de la ley N° 29230 y su reglamento.

4. ANTECEDENTES

% Mediante FORMATO N°07-C, la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Desarrollo

Social, registrd y aprobé la siguiente IOARR: {/4;3—-#-. 7
-9‘ ‘E‘,aﬂl'c DEAT Y

cuI DENOMINACION i
ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y'Y
2616084 | PLANCHADORA DE SABANAS; REMODELACION DE LAVANDERIA; EN
EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5.1. El objetivo es contar con el servicio de un especialista en equipamiento médico y/o
electromecdnico para la elaboracidn del documento equivalente, bajo el cumplimiento de la le

N° 29230 y su reglamento.
S

7

5.2. Contratar el servicio de un especialista en equipamiento médico y/o electromecdnico para la

6. GENERALIDADES DEL SERVICIO

El Gobierno Regional de Lima para efectos de los presentes Términos de Referencia serd reconocido
como la Entidad, con sede en el distrito de Huacho, sito en Av. Circunvalacion S/N. Agua Dulce -
Huacho.

El Area Usuaria del presente servicio es la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

7. BASE LEGAL
La consultoria y ejecucion debe contemplar la siguiente reglamentacién, directivas y normatividad:
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Ley N°29230, Ley que impulsa la inversion pdblica regional y local, con participacién del sector
privado, y del decreto legislativo N°1534, decreto legislativo que modifica la Ley N°29230, ley
que impulsa la inversidn publica regional y local con participacién del sector privado, y dispone
medidas para promover la inversién bajo el mecanismo de obras por impuestos.

Reglamento de la Ley N°29230.

Decreto Supremo N°081-2022-EF, que aprueba el TUO de la Ley N°29230, Ley que impulsa la

inversion publica regional y local con participacién del sector privade.

Norma Técnica de Salud N® 110-MINSA/DGIEM-V.0L.

Ley del Ejercicio Profesional de Ingenieros y de Arquitectos / Ley Nro. N°16053
Otras normas técnicas complementarias que se apliquen al caso.

8. DESCRIPCION DEL SERVICIO

8.1. PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

8.1.1.

PRODUCTO:

Para la elaboracion del documento equivalente, el consultor deberd realizar una inspeccion
técnica y visita de campo para determinar aspectos técnicos. El producto consiste en elaborar
el documento equivalente, seqtn se indica:

PRODUCTO DESCRIPCION
Elaboracion de DOCUMENTO EQUIVALENTE de la IOARR denominada:
ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y PLANCHADORA
DE SABANAS; REMODELACION DE LAVANDERIA; EN EL(LA) HOSPITAL
GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA,
DEPARTAMENTO LIMA con CUI 2616084, El documento Equivalente debera
incluir minimamente pero no limitativamente lo siguiente:
< Memoria descriptiva, que indique minimamente:
«  Area Usuaria,
= Finalidad.
»  Objetivo(s).
= Antecedentes.
= Situacional actual del drea a intervenir.
+ Especificaciones Técnicas
%+ Condiciones de instalacién y/o acondicionamiento y/o remodelacion,
UNICO segln corresponda.
ENTREGABLE < Conexiones y/o instalaciones que se requieran para el

funcionamiento de los bienes considerados y otros considerados [¢f
IOARR.

Pruebas operativas.

Recomendaciones de sostenibilidad
Certificades y/o licencias, de corresponder
Medidas de seguridad para la ejecucidn.
Formatos de pruebas operativas

Formatos de capacitacidn, de corresponder.
Formatos de recepcidn

Presupuesto general

Presupuesto detallado

Presupuesto analitico

Presupuesto seglin componentes de la TOARR
Estudio de mercado y/o cotizaciones,
Condiciones comerciales coma:

.
o

.
e

-,
e

I I
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*
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= Plazos.

= (Garantia.

= Mantenimiento.

= Capacitacidn, de corresponder.
s Manual de uso.

s Penalidades.

= Conformidad.

= Recepcion.

= Lugar de ejecucion

= Forma de pago.

= Requisitos de calificacidn, de corresponder.
= Prestacién principal y accesoria.

% Anexos: Formatos, panel fotogrdfico del drea previa intervencion,
imdgenes referenciales de la propuesta técnica. -

8.1.2. PLAZOS

El plazo total de hasta 12 d.c para la entrega del producto serd de acuerdo a lo siguiente:

PRODUCTO PLAZO
PRIMER Plazo: hasta doce (12) dias calendarios.
ENTREGABLE| Inicio: A partir de notificada la orden de servicio y/o suscrito el contrato.

Queda entendido que dentro del plazo establecido no estd comprendido el tiempo de revision

levantamiento de observaciones.

8.1.3. PERFIL DEL PROVEEDOR

Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
RNP vigente,

Condiciones No tener impedimentos para contratar con el estado.
No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grade de consanguinidad 'y segu
de afinidad con funcionarios y directivos de la entidad. e
Ingeniero mecdnico y/o electromecdnico y/o electricista, colegiado y habilif? o~

Experiencia minima de tres (03) afios en equipamiento médico y/o equipo biorn;' ico
y/0 equipo mecdnico y/o equipo hospitalario y/o equipo electrénico y/o maquinarias
y/o instalaciones electromecdnicas y/o como supervisor y/o residente en
Nivel de mantenimiento y/o reparacién y/o elaboracién de especificaciones técnicas y/o
Formacion elaboracién de planes de mantenimiento de equipamiento y/o instalaciones
/Experiencia | electromecdnicas.

Sustentar como minimo nueve [09] parficipaciones como jefe de Proyecto y/o\
especialista y/o supervisor y/o residente en proyectos similares, dentro del plazo
antes seflalado.

8.2. PARA LA EJECUCION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

8.2.1. PERFIL DEL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
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Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.

RNP vigente.

Condiciones No tener impedimentos para contratar con el estado.

No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad con funcionarios y directives de la entidad.

Ingeniero mecdnico y/o electricista mecdnico y/o electricista colegiado y

habilitado.
Nivel de Experiencia minima de cinco (05) afios en equipamiento médico y/o equipo biomédico
o y/o equipo mecdnico y/o e quipo hospitalario y/o equipo electrénico y/o maquinarias
MEnirlangla y/o instalaciones electromecdnicas y/o como supervisor y/o residente en

mantenimiento y/o reparacion

Sustentar como minimo doce [12] participaciones come especialista y/o supervisor
y/o residente en proyectos similares, dentro del plazo antes sefialado.

8.2.2. EQUIPAMIENTO MINIMO SOLICITADO

1. Camioneta pick up
2. Laptop

8.2.3. PLAZOs

El plazo total de hasta 80 dias calendarios para la enfrega, instalacién, puesta
funcionamiento y pruebas operativas del bien serd de acuerdo a lo siguiente:

PRODUCTO PLAZO T
SEGUNDQ | Plazo: hasta ochenta (80) dias calendarios. 3
ENTREGABLE| Inicio: A partir de emitida la resolucién de aprobacién del documento equivalente.

Queda entendido que dentro del plazo establecido no estd comprendido el fiempo de revisién
del entregable por parte de la Entidad.

En caso de observaciones, se oforgard un plazo de 03 dias calendarios adicionales para
levantamiento de observaciones.

9. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial debe incluir los impuestos de ley.
10. FORMA DE PAGO

La forma de pago propuesta para el cumplimiento del servicio de elaboracién y ejecucidn del
documento equivalente del TOARR es la siguiente:

DOCUMENTO QUE RESPALDA Y AUTORIZA
LA EMISION DEL CIPRL
Conformidad de la Gerencia Regional de Desarrollo
Social previa evaluacidn de la supervision.
SEGUNDO Conformidad de la Gerencia Regional de
ENTREGABLE Desarrollo Social previa conformidad técnica

emitida por la supervision.

PRODUCTO

PRIMER ENTREGABLE
UNICO CIPRL

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrdn fijos y no estardn sujetos a reajuste alguno,
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11. PRESENTACION DEL PRODUCTO.
515 3 DOCUMENTO EQUIVALENTE:

La presentacién del producto se realizard en dos (02) originales impresos y 01 cd o usb en formato
editable, el fisico deberd ser presentado debidamente foliades, sellados y firmados en todas las
pdginas, por el profesional responsable. El producto se presentard a la Gerencia Regional de
Desarrollo Social del Gobierno Regional de Lima, por Mesa de partes de la misma entidad (Unidad de
Trdmite Documentario).

11.2. EJECUCION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

El contratista deberd dejar constancia de las pruebas ejecutadas, para lo cual deberd levantar un
protocolo de pruebas debidamente firmado por un ingeniero mecdnico eléctrico o electricista
colegiado y habilitado,

Deberd verificarse en presencia del Supervisor en el Hospital Regional de Huacho para fodas
aquellas pruebas realizadas y contenidas en el protocolo de pruebas.

La ejecucién culminard con la suscripcién de las actas de verificacidn y recepcidn, previamente
verificado con la conformidad técnica del supervisor.

12. CONFIDENCIALIDAD

El contratista del servicio no podrd divulgar, revelar, entregar o poner a disposicién de terceros, |

dentro o fuera del Gobierno Regional de Lima salvo autorizacién expresa de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social la informacién proporcionada por ésta para la prestacién del servicio y, en general,
toda informacidn a la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasién del servicio que presta,
durante y después de concluida la vigencia de la presente Orden de Servicio.

13. PENALIDADES

Regional de Desarrollo Social aplicard al proveedor de servicio una penalidad por cada dia de retraso: '
hasta por un monto mdximo equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad sy'
deducida de los pagos a cuenta o del pago final,

En todos los casos, la penalidad se aplicard automdticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente
formula:

; .. _ . 0lxMonto
Penalidad Diaria = T
Donde:
Monto = Es el monto de la ejecucién de EL PROYECTO
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de EL PROYECTO

F es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para plazes menores o iguales a sesenta (60)
dias en la ejecucién de la EL PROYECTO, F =
0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para
la ejecucién de EL PROYECTO, F= 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad la Gerencia Regional de Desarrollo Social
podrd resolver el contrato por incumplimiento.
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13.1. OTRAS PENALIDADES

N° Supuestaos de aplicacidn de penalidad

Forma de cdlculo Procedimiento
 En caso LA EMPRESA PRIVADA culmine su relacién
contractual con el Ejecutor del Proyecto o los i
profesionales y/o especialistas, siempre y cuando el Una (1) UIT vigente, |

. b . i . 5 Segtn informe de la
proyecto se encuentre en ejecucion y la Entidad Piblica no por cada dia de gy Infers

haya aprobado la sustitucién del Ejecutor del Proyecto o | ausencia del Ejecutor Gerensia Reglol de

; - ; i | Desarrollo Social, previo
la de los profesionales y/o especialistas por no cumplir con  del Proyecto y/o de Ics! informe de la Ertidad

" los requisitos establecidos para el Ejecutor del Proyecto especialistas y/o Y ;
; g s ; Privada Supervisora.
o los profesionales y/o especialistas a ser reemplazados, profesionales.
- conforme a lo establecido en el numeral 86.3 del

articulo 86 del Reglamento de laley N°29230. .
Por ausencia de personal profesional y/o especialista del
Ejecutor del Proyecto durante el plazo de Ejecucién de EL |
PROYECTO. El personal profesional y/o especialista tendrd | e
que estar presente durante el periodo de tiempo A
~ deferminado en la programacion de gastos generales de /i
obra contenido en el Expediente Técnico aprobado. Esta ' !
| penalidad no se aplicard cuando se esté aplicando la |
| penalidad descrita en el numeral 1 del presente cuadro de |

| OTRAS PENALIDADES. ! b
) Segtn informe de la

' lnis 13 L Fvigente, pior Gerencia Regional de

CONSIDERACION: | cada dia de ausencia de . .

. ! . s Desarrollo Social, previo

' En el case de ausencia de un profesional y/o especialista, se  cada especialista y/o ; :
b e o e ) informe de la Entidad
| justificard la inasistencia dnicamente, al presentar un profesional.

. . . Privada Supervisora.
| cuadro de enfermedad incapacitante, esta se deberd P

sustentar con un informe médico y un certificado médico, -
- firmado y sellado por un médico en una institucién plblica o
privada y de especialidad relacionada con la patelogia
~ presentada por el profesional y/o especialistaque  sufre
la enfermedad incapacitante. |
El informe médico, deberd estar acompafiado de los
| exdmenes médicos auxiliares correspondienfes que sirven
_____de sustento al diagndstico médico.

| Segin informe de la.
i T vigent [ i
. Por no presentar la valorizacién mensual de EL PROYECTO (Una (1) ULT vigente, por, _Gerencia Regianal de

. . cada dia de refraso en la  Desarrollo Social, previe
! en el plazo establecido en el presente documento. | ” . .
| : presentacion. i informe de la Entided

I ____Privada Supervisora.

| | Cuando el personal profesional y/o especialista de LA

i . . ; Se aplicard una , Segln informe de la
| EMPRESA PRIVADA no asista a las reuniones concurrentes \penalidad de media (0.5)]  Gerencia Regional de

. programadas que sean convocadas por escrito o por correo | ULT por cada reunién | Desarrallo Social previo |
electrdnico y/o propuestas por la GERENCIA REGIONAL | P B -
| concurrente con informe de la Entidad

' DE DESARROLLO SOCIAL, por segunda vez en el marco de i - ; - : :
; b ; : L inasistencia. Privada Supervisora.
! ; revisién de un mismo entregable del Expediente Técnico. | ]
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' Se aplicard una

En caso no contard con el equipo minimo ofertade para la | penalidad de DOS (2) | Segin informe de la

{ oo s ; . .. | UITporcadadiade . GerenciaRegional de
_ ejecucion de la obra, considerando que el equipo minimo | ; : . -
' p ; ; " Y ; ausencia de los . Desarrollo Social, previo
deberd encontrarse disponible segin la programacién de | > £ :
: i ! pecursos seginla | informe de la Entidad
' ejecucioh de la obra. - e ! : {
programacién de la = Privada Supervisora.

| ejecuciéndelacbra. |

Segun informe de la
Gerencia Regional de |

Desarrollo Social, previo
informe de la Entidad

Privada Supervisora,

Se aplicard una
penalidad de una (1)
UIT, por cada diade |
dicho impedimento. |

| En caso el Ejecutor del Proyecto o su personal, no permita |
el acceso al cuaderno de obra a la Entidad Privada
| Supervisora, y/o le impida anotar las ocurrencias. 5

i
i
e L . -
|
I

i ; i ; — Segin informe de la |
| En caso se incumpla con la obligacién de implementar la | Se aplicard una -

b b et : i ; Gerencia Regional de
| sefializacién interna y externa que la obra requiera de = penalidad de una (1) besarrollo Sagial revio
' acuerdo con lo estipulado en el Documento Equivalente | ULT por cada dia de +P

i ; S i | informe de la Entidad |
| aprobado. | incumplimiento. ; . 5 |

14. RESOLUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

La Resolucién del Contrato u orden de servicio se realizard automdticamente, bastando una '/
notificacion simple de la entidad, Gobierno Regional de Lima, al proveedor, en los casos en que:. =

o El proveedor Incumpla injustificadamente sus obligaciones contractuales y responsabilidades
definidas en estos TDR, tanto en forma como en plazos.

o El proveedor no cuente con la capacidad econémica o técnica para continuar con el servicio.

o En caso que se supere la penalidad mdxima por atraso en la presentacién del entregable o
levantamiento de observaciones, la entidad estd facultada a resolver el contrato u orden de
servicio segun lo establecido en los numeral 13 del presente documento. resuelto el contrato u
orden de servicio, la enfidad no tendrd obligacién econémica o contractual alguna con el
proveedor.

o En caso por motivos propios de la entidad no se continue o se prolongue en demasia el inicio del
proceso de seleccidn, la entidad podrd resolver parcialmente y unilateralmente el contrato u -
orden de servicio, sin que ello genere algin tipo de reconocimiento econdmico hacia el proveedor
del servicio requerido en los presentes tdr. L

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Los vicios ocultos u otras situaciones anémalas no detectables o no verificables que pudieran
existir luego de la emisién de la conformidad, deberdn ser subsanados por el proveedor, seglin lo
establecido en el art. 83, numeral 83.4 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS REFERENCIALES

TOARR

ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA
AUTOMATICA Y PLANCHADORA DE SABANAS: /&7y
REMODELACION DE LAVANDERIA; EN EL(LA) .

HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE
HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAME!}ITO/
LIMA.

CUI 2616084
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~ND

LAVADORA DE ALTA VELOCIDAD CENTRIFUGA DE BARRERA SANITARIA 70 KG.

GENERALES
CANTIDAD: (03) TRES UNIDADES
Capacidad Util de 70 kg minimo (+10% maximo) de ropa seca.
Relacion carga 1/10.
Entrada de ropa sucia por la parte frontal y salida de ropa lavada y centrifugada por la parte posterior
Velocidad de centrifugado 900 rpm minimo, factor G 400, minimo
Paneles de acero inoxidable, AlS| 304 o mejor.
Sistema de calentamiento para funcionar con gas natural y con propano, con accesorios necesarios para ser
conectado a la Red de abastecimiento de gas disponible.
Pantalla de visualizacién digital.
Totalmente automatica, seleccion de programas de lavado a través de un microprocesador programable
Sin picos de corriente de arranque y de parada del motor, mediante variador de velocidad.
Que permita escoger cualquier tipo de velocidad de lavado, de rotacién, pre centrifugado, centrifugado _
Tambor y cuba sobre muelles helicoidales y amortiguadores para evitar la vibracion, con proteccién contra el TP
desequilibrio accionados por el movimiento centrifugo. o x
Motor eléctrico blindado, tipo industrial protegido contra la humedad y salpicaduras, potencta maxima 11 kw.
Las dimensiones externas, consumos de energia deberan ser indicadas por el postor.
TAMBOR
Construido con acero inoxidable AISI 304, calidad 18/10 equivalente o mejor, con perforaciones especiales
estampadas de adentro hacia fuera para proteger la ropa.
Doble eje lateral del tambor, para mayor durabilidad.
Conjunto tambor, envoltura de tambor y gje, flotante, para que no requiera anclaje al piso, de la lavadora.
Diametro del tambor: 800 mm minimo.
PUERTAS
De dos puertas exteriores de acero inoxidable calidad AISI 304 equivalente o mejor, con cierre neumatico de
seguridad, apertura de 180 grados, equipadas con cristal de vidrio templado para permitir el control visual del
lavado.
Junta de silicona en ambas puertas, pestillos magnéticos con retraso de 90 segundos, para evitar la apertura
accidental de la puerta.
SEGURIDAD
Sistema de seguridad contra la apertura de las puertas.
Contra la apertura de ambas puertas a la vez.
Contra desequilibrio del tambor por efecto de sobrecarga.
SISTEMA DE CONTROL
Controlado por microprocesador, con 8 programas convencionales y capacidad para crear otros 20 programas
minimo, segun necesidades del usuario.
Control electronico de la temperatura del agua.
Auto diagnéstico de funcionamiento. 2
Programacién de los pardmetros de temperatura, tiempo de lavado, tiempo de centrifugado, tiempo de
drenaje, efc. por parte del usuario.
Indicador en pantalla de niveles de agua, temperatura, velocidad de rotacion del tambor, fase del ciclo, como
minimo.
Cédigo de acceso para la reprogramacion de parametros por parte del usuario.
\ Sin necesidad de bateria de respaldo para la memoria de la lavadora.
PROGRAMAS MINIMOS PRE CONFIGURADOS
Programa N° 1: con prelavado a 38°C y lavado A 80°C
Programa N° 2: Lavado a 80°C
Programa N° 3: CON PRELAVADO 30°C Y LAVADO A 60°C
G Programa N° 4: LAVADO A 60°C
o Programa N° 5: CON AGUA CALIENTE (NO INGRESA VAPOR)
Programa N° 6: con prelavado y lavado en frio
Programa N° 7: con aclarado, aditivo y centrifugado a altas revoluciones minimo 830 rpm ,
Programa N° 8: con aclarado, aditivo y centrifugado bajas revoluciones minimo 450 rpm / e/

LA
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INDICADORES MiNIMOS
De alarma o falla por agua en la cuba, falta de agua en el tambor, defecto de desagle, defecto/d
calentamiento, sobre temperatura, puerta trabada, defecto De la puerta, defecto de nivel, desequititw'é,
sobrecarga del motor como minimo.

COMPONENTES PRINCIPALES

Valvula de entrada de agua 3 de 1%"

Valvula de entrada de agua caliente de %"

Valvula de entrada de vapor de 1"

Valvula multiple para enfrada de agua a compartimientos del detergente de %"

emsasamsnd
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Valvula de drenaje de 3%" minimo.

Cuatro (04) compartimientos para detergentes minimo.
Sistema automatico incorporado de suministro de 03 detergentes liquidos minimo controlado por el
microprocesador,

Variador de velocidad

Microprocesador y pantalla digital

Un solo motor asincrénico de méaximo 6 Kw

Frenado electronico mediante rampas autoajustables.

REQUERIMIENTOS

220 VAC /60 Hz / Tres Fases /

Instalacién y conexién de Linea a Tierra

ADICIONALES

- Que permita pasar la ropa centrifugada directamente a la secadora o calandria sin necesidad de
secado previo

—~  Capacitacion y entrega de certificados, al personal usuario del servicio de lavanderia en el manejo o
uso del equipo.

—  Capacitacion al personal técnico de la unidad de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo
(parte eléctrica, electronica y mecanica).

- Se debera considerar |a instalacién de las lavadoras en el area usuaria con el suministro e instalacion /& /=
de la barrera sanitaria con material noble y acabado sanitario con material de alta calidad que |- >
garantice la asepsia total, diferenciando correctamente el area contaminado del area aséptica. Las
areas deberan de quedar completamente renovadas con el suministro de materiales de primera
calidad y de gran durabilidad, no se aceptara el uso de material reciclado o Dry Wall.

—  Se debera suministrar las tuberias para agua fria dura, agua blanda, agua caliente, gas, aire, con sus
respectivas llaves de seguridad, en el area de lavanderia, hasta el suministro de la maquina

— La descarga se debera acondicionar desde el punto de salida de las aguas de desecho en &l area de
lavanderia hasta el punto de drenaje general mas cercano.

- La energia eléctrica con sus respectivas llaves termoeléctricas, seran tomados del area de ingreso a
la lavanderia hasta el punto de instalacion de las lavadoras,

-~ Debera proporcionar manual de operacién y planos del sistema eléctrico, electrénico y mecanico dg
equipo.

— Deberan proporcionar una garantia de 24 meses minimo, que involucre mantenimiento preventiva
correctivo con sus respectivos repuestos y accesorios originales a cargo de la empresa.

—~ Debera de realizar mantenimiento preventivo trimestralmente a fin de garantizar y optimizar e
funcionamiento de la secadora; durante el pericdo de garantia.

e, COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Pag. 12
M-61a MOBILIARIO CLINICO
ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 02 CUERPOS mMC

DESCRIPCION GENERAL:
1. Todos los elementos estaran fabricados integramente en acero inoxidable AlSI 304 2B 6 mejor.
2. Con 5 con repisas de 400 x 1800 mm (pueden ser dos blogues de 400 x 900 mm cada una).

3. Conjunto altamente estable.

DIMENSIONES APROXIMADAS:
Altura total ! 2300 mm.
Largo : 400 mm.

Ancho : 1800 mm.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Pag. 1/2
£ MOBILIARIO CLINICO
K-104 CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA ve

DESCRIPCION GENERAL:
Construido integramente en acero inoxidable

1. Estructura metalica fabricada integramente en plancha de acero inoxidable de 0.8 mm. de espesor, calidad
304-2B, reforzado con perfiles y almas del mismo material. Debe llevar estampado en los lados bajo el timon
y en alto relieve matrizado, el texto “ROPA LIMPIA" en letras formato Arial de 100 mm. de alfo

2. Las puertas superiores de acero inoxidable seran batientes, con bisagras de acero inoxidable y tiradores de
acero inoxidable de 4"

3. Un timén en cada lado, construidos con plancha de acero inoxidable de 1/8" de espesor y tubo de acero
inoxidable de 1" x 1.2 mm. de espesor.

4. Apoyado sobre cuatro garruchas de plataforma de 6" de espesor, todas giratorias dos de ellas con freno.

5. Acabado, satinado medio brillo.

DIMENSIONES APROXIMADAS:
Largo : 900 mm.
Ancho . 700 mm.
Altura ; 900 mm.

ACERO INOXIDABLE:
El acero inoxidable debe cumplir con las normas AIS| 304 y debe ser acero inoxidable calidad 304-28
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MOBILIARIO CLINICO -
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LA- 56 CALANDRIA (PLANCHADORA A GAS Y/O VAPOR

GENERALES

CANTIDAD : UNO ( 01)

Diametro de cilindro: 500 mm.

Longitud del cilindro: 2750 mm maximo

Longitud dtil del cilindro: 2500 mm minimo

Capacidad promedio de planchado 70 kg/hora minimo,
Velocidad: 1.5 - 8 m/min minimo.

Ancho: 3400 mm maximo.

Profundidad: 1200 mm maximo.

Potencia de extraccion de vahos y gases: 2000 m3/h aprox.
Potencia de motores (3 x 220V): 1.2 Kw aprox.

Consumo Gas: de 50 a 52 kg/h aprox.

Diametro de entrada de gas: %"

Diametro de salida de condensados: 20 mm aprox.
Diametro de descarga para valvula de seguridad: 13 mm aprox.

REQUERIMIENTOS
220 VAC /60 Hz / Tres Fases /

Instalacion y conexion de Linea a Tierra ®\ _ - g
ADICIONALES / - /

— Calandria planchadora/secadora a bandas, con entrada y salida de ropa por la parte anterior.

— Debera tener condiciones de eficacia, funcionalidad, seguridad, productividad, estética y ecologia;
con adecuada capacidad de evaporacion y elevada calidad de planchado en espacio reducido.

- Con adecuada capacidad de evaporacion, cilindro en acero inoxidable pulido brillante, con sistema
cinético de tensado de bandas, excelente evacuacion de vahos de planchado, y 6ptima regulacion
automatica de velocidad para planchado en funcion de la naturaleza y la humedad de la ropa.

—  Elcontrol de la temperatura debera ser constante, para asegurar secado homogéneo en todo 1
gg in momento y para cualquier clase de tejido |
& 2 S — El chasis debera ser de material de acero al carbono con acabados con imprimacion y pintura
ds s epdxica.

;3 - El cilindro debera ser construido en acero inoxidable mecanizado pulido al espejo (Ra=0.5um), y

soportado mediante rodamientos con grasa permanente resistente a la temperatura.
~  Sistema cinematica de tension de bandas que permita elevada y uniforme presién ejercida por el
rodillo presor, que proporcione ademés suavidad en su funcionamiento.

o

-
Wi S —  Debera contar con turbina extractora para evacuar los vahos producidos durante el planchado, asi
22 3z como la aplicacién de bandas que eviten que durante el planchado las bandas estén himedas.
=2 %g .. — Debera contar con protector de manos con doble sensor que controle la posicién activa y en reposo.
S8 in “ - Debera contar con estandares de seguridad:

g‘i i s Medidas de seguridad pasiva: bandeja fija de entrada de ropa para mantener la distancia de
o seguridad entre el usuario y la maquina, resguardos fijos en todo su entorno, protecciones del

circuito eléctrico contra disfunciones externas y otros.

con doble sensor controlando la posicién activa y de reposo; con chequeo inicial en cada puestgi;\_°
en marcha; avisos varios de regulacion y planchado. \ &
~ Debera tener entrada y salida por la parte frontal.

—  En caso de fallo de suministro eléctrico debera tener un procedimiento de evacuacion manual de la
ropa en proceso, evitando su posible deterioro por exceso de temperatura.

—  El sistema motriz debera contar con moto-reductor, variador de velocidad y un microprocesador que
permita un control exacto de la velocidad de planchado.

- Elarco de contacto entre el cilindro y la ropa en el orden de 290 a 300 grados y con aislamiento
térmico en tapas y resguardos, y con filtros en la zona de aspiracién de la turbina que evite que las
fibrinas sean expulsadas al exterior junto con los vahos de planchado.

- Sudisefio debera ser ergondmico y funcional.

— Debera tener maxima autonomia de manejo a través de un control electrénico programable a través
de microprocesador: ademas permita control integral de la operatividad y perfecta adaptacion a las
necesidades como son: modo de trabajo manual, control de temperatura y de velocidad de
planchado, ciclo de enfriamiento, avisos de regulacion y proceso de planchado, auto test para
servicio de asistencia técnica y otros.

—~ La empresa ganadora del proceso de seleccién correrd con los gastos que involucre la instalacion,
para la puesta en funcionamiento de la calandria, de las lineas de tension desde el tablero principal,




en el area usuaria, hasta el punto de ubicacidn de la secadora, de igual forma se procedera con las
linea a gas con sus respectivos materiales aislantes y respectivos accesorios que involucre el final de
linea y adecuacion del espacio fisico.

Debera proporcionar manual de operacion y planos del sistema eléctrico, electronico y mecanico del
equipo.

Deberan proporcionar una garantia de 24 meses minimo, que involucre mantenimiento preventivo
correctivo con sus respectivos repuestos y accesorios originales a cargo de la empresa.

Deberd de realizar mantenimiento preventivo trimestraimente a fin de garantizar y optimizar el
funcionamiento de la secadora; durante el periodo de garantia.

Capacitacion y entrega de certificados, al persaonal usuario del servicio de lavanderia en el manejo y
uso del equipo.

Deberan de capacitar al personal técnico de la unidad de mantenimiento preventivo y correctivo del
equipo (parte eléctrica, electronica y mecanica).
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SECADORA DE ROPA A VAPOR Y/O GAS GLP DE 70 KG

GENERALES

CANTIDAD : TRES (03) UNIDADES

Proceso de secado con vapor y/o a Gas GLP.

Capacidad 70 kilos, minimo (maximo +10%); carga y descarga frontal, produccion de 150 kg/hora a mas.
Relacion carga 1/25.

Sistema de control de velocidad electrénica con variador de frecuencia.

Microprocesador que regula los ciclos y la accién térmica durante el ciclo de secado.

Control automatico de temperatura.

Doble sentido de rotacion.

Canasta rotativa en acero inoxidable, el cual debe constar de:

- Cilindro interior de acero inoxidable pulido calidad AlS| 304.

- Bastidor interior y exterior de acero tratado, pintado con resina de poliéster texturado.

Sistema de calefaccion a gas: preparado para funcionar con gas natural y con propano, con accesorios
necesarios para ser conectado a la Red de abastecimiento de gas disponible.

Funcionamiento automatico 220 VAC / 60 Hz / Tres Fases / Instalacion y conexién de Linea a Tierra
Panel computarizado.

Sistemas de transmision con polea y faja, no se aceptara ni cadenas, ni engranajes.

Potencia de motor de 10 HP minimo y maximo de 30 HP.

Medidas del cilindro interior: de acuerdo a la capacidad del fabricante.

Diametro: de acuerdo a las dimensiones del fabricante.

Volumen de acuerdo a las dimensiones del fabricante.

Dimension de la puerta: de acuerdo a las dimensiones del fabricante.

REQUERIMIENTOS
220 VAC /80 Hz / Tres Fases /
Instalacién y conexion de Linea a Tierra

ADICIONALES f
—  Sistema de enfriamiento progresivo al final del ciclo para evitar arrugas en las prendas con tiempos/
modificables. [/

_  Sistema eléctrico; debera contar con un tablero eléctrico de proteccion automatica contra sobrecarga
del motor principal, el mismo que llevara los elementos necesarios como son;

~ Microprocesador para control automatico de los programas de secado. Debe contar con programa de
secado de toallas, algodén, fibras sintéticas, prendas delicadas, pruebas de ensayo, dos programas
libres para el usuario como minimo.

- Contactor electromagnético.

- Proteccién electrénica con variador de frecuencia.

- Lamparas indicadoras de secadora en marcha, calentamiento en curso y limpie el filtro.

—  Alarma visual y auditiva indicadora de culminacién del proceso.

—  Paneles frontales y laterales fabricados en plancha de acero inoxidable calidad AlSI 304.

_  Puerta de acero inoxidable con cristal visor térmico, con sistema de bloqueo de seguridad.

_  Filtro mediante: Bolsa recolectora de pelusas, o malla en acero inoxidable reusable recclectora de
pelusas.

—  La empresa ganadora del proceso de seleccion correrd con los gastos que involucre la instalacion,
para la puesta en funcionamiento de la secadora, de las lineas de tension desde el tablero principal,
en el area usuaria, hasta el punto de ubicacion de la secadora, de igual forma se procedera con las
lineas de gas. y/o Lineas de Vapor De ser necesario obras civiles deberan de ser considerados, sin
costo adicional para la entidad adquiriente.

-  Debera proporcionar manual de operacion y planos del sistema eléctrico, electrénico y mecanico del
equipo.

—  Deberan proporcionar una garantia de 36 meses minimo, que involucre mantenimiento preventivo
correctivo con sus respectivos repuestos y accesorios originales a cargo de la empresa.

_  Debera de realizar mantenimiento preventivo trimestraimente a fin de garantizar y optimizar el
funcionamiento de la secadora; durante el periodo de garantia.

- Capacitacion y entrega de certificados, al personal usuario del servicio de lavanderia en el manejo y
uso del equipo.

-  Deberan de capacitar al personal técnico de la unidad de mantenimiento preventivo y correctivo del
equipo (parte eléctrica, electrénica y mecanica).
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LA-42 PRENSA UNIVERSAL CALENTAMIENTO ELECTRICO

GENERALES

CANTIDAD: (02) DOS UNIDADES

Prensa universal de funcionamiento automatico con accionamiento neumatico que desarrolle una gran
potencia de presion completamente ajustable, que garantice el planchado uniforme de la ropa, para el
planchado de pantalones, guardapolvos, mandiles, batas, efc.

Plato inferior en acero inoxidable calidad AISI| 304, protegido totalmente acolchado con material resistente al
calor.

Plato superior fabricado en acero inoxidable calidad AlSI 304 pulido brillante de amplia apertura.
Accionamiento de operacion reversible por medio de juego de dos botones de mando frontal

Dimensiones del plato superior vaporizante y plato inferior aspirante:

Largo: de 1400 mm minimo

Ancho mayor: de 350 hasta 380 mm

Ancho menor: de 190 hasta 230 mm

Equipado con conjunto filtro-vélvula reductora—lubricador, manémetro para la presion de planchado y
manometro para la presion del aire comprimido. }

REQUERIMIENTOS

Potencia Eléctrica: 15 Kw minimo a 18 Kw maximo.
220 VAC /B0 Hz / Tres Fases/

Instalacion y conexion de Linea a Tierra

ADICIONALES
La empresa ganadora del proceso de seleccién del bien debera realizar la instalacion del equipo corriendo
con todos los gastos que involucre dicha instalacion, montaje y puesta en operatividad; asi como debera | |
proporcionar el manual tecnico (incluye diagramas mecanicos y eléctricos). {7/

- La empresa ganadora del proceso de seleccién correrd con los gastos que involucre la instalacion,
para la puesta en funcionamiento de la calandria, de las lineas de tension desde el tablero principal,
en el area usuaria, hasta el punto de ubicacion de la prensa, con sus respectivos materiales
aislantes y respectivos accesorios que involucre el final de linea y adecuacién del espacio fisico.

—  Debera proporcionar manual de operacion y planos del sistema eléctrico, electrénico y mecanico del
equipo.

— Deberan proporcionar una garantia de 24 meses minimo, que involucre mantenimiento preventivo
correctivo con sus respectivos repuestos y accesorios originales a cargo de la empresa.

—~ Debera de realizar mantenimiento preventivo trimestraimente a fin de garantizar y optimizar el
funcionamiento de la secadora; durante el periodo de garantia.

— Capacitacién y entrega de certificados, al personal usuario del servicio de lavanderia en el manejo y
uso del equipo.

— Deberan de capacitar al personal técnico de la unidad de mantenimiento preventivo y correctivo del
equipo (parte eléctrica, electronica y mecanica).
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M-61 MOBILIARIO CLINICO
ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO |  MC

DESCRIPCION GENERAL:
1. Todos los elementos estaran fabricados integramente en acero inoxidable AISI 304 2B 6 mejor.
2. Con 5 con repisas de 400 x 900 mm.

3. Conjunto altamente estable.

DIMENSIONES APROXIMADAS:
Altura total : 2300 mm.,
Largo ; 400 mm.
Ancho : 900 mm.
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M-61 MOBILIARIO CLINICO
ESTANTERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO MC
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ESPECIFICACIONES TECNICAS pag. 112
- MOBILIARIO CLINICO
MA-3 MESA DE TRABAJO DE 200 x 100 cm. Me

DESCRIPCION GENERAL:
Construido integramente en acero inoxidable

1. Tablero de plancha de acero inoxidable, reforzado interiormente con tres vigas en “U" ambos 0.8 mm de
espesor, todo en acero inoxidable

2. Bastidor metalico de tubo de seccién cuadrada de acero inoxidable de 1" x 1.2 mm. de espesor con dos
cajones de 300 x 400 x 130 mm. a ambos lados, construidos con plancha de acero inoxidable de 0.8 mm. de
espesor y tirador embutido.

3. Parte inferior llevara un refuerzo en forma de “H", uniendo las cuatro patas del bastidor.

4. Patas con regatones de jebe duro. _ SR DN
5. Acabado, satinado medio brillo. '5‘: FH CuS )
DIMENSIONES APROXIMADAS : 1
Largo : 2000 mm.
Ancho : 1000 mm.

Altura; : 750 mm.
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MA-9

MOBILIARIO CLINICO

MESA DE TRABAJO DE 200 x 100 cm.

MC




93

ESPECIFICACIONES TECNICAS Pag. 1/2
K-103 MOBILIARIO CLINICO -
CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA SUCIA
DESCRIPCION GENERAL:

Construido integramente en acero inoxidable

1. Estructura metalica fabricada integramente en plancha de acero inoxidable de 0.8 mm. de espesor, calidad
304-2B, reforzado con perfiles y almas del mismo material. Debe llevar estampado en los lados bajo el timén
y en alto relieve matrizado, el texto “ROPA SUCIA” en letras formato Arial de 100 mm. de alto

2. Las puertas superiores de acero inoxidable seran batientes, con bisagras de acero inoxidable y tiradores de
acero inoxidable de 4",

3. Un timén en cada lado, construidos con plancha de acero inoxidable de 1/8" de espesor y tubo de acero
inoxidable de 1" x 1.2 mm. de espesor.

4. Apoyado sobre cuatro garruchas de plataforma de 6" de espesor, todas giratorias dos de ellas con freno.

5. Acabado, satinado medio brillo

DIMENSIONES APROXIMADAS:
Largo : 900 mm.
Ancho : 700 mm.
Altura : 900 mm.

ACERO INOXIDABLE:
El acero inoxidable debe cumplir con las normas AlSI 304 y debe ser acero inoxidable calidad 304-28
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: MOBILIARIO CLINICO
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EQUIPO ELECTROMECANICO
Z-10 | MAQUINA DE COSER ELECTRICA, COSTURA RECTA Y EM
ZIG ZAG
DESCRIPCION GENERAL:

CANTIDAD: DOS (02) UNIDADES

1. Funcionamiento motorizado y manual.
2. De 20 puntadas diferentes como minimo.
3. Realice hojales automaticamente.

4. Con control de presion.

5. Costura hacia delante y en reverso.

6. Costura Recta y Zigzag.

7. Uso de agujas dobles.

8. Pisa costuras engoznadas y materiales gruesos.
9. Selector del ancho y largo de las costuras.

10. Incluye pedal, mueble y accesorios.
REQUERIMIENTO DE ENERGIA:

10. 220V/60Hz, 1f

COLEGIO DE INBENIEROS [DEL PERU
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EQUIPO ELECTROMECANICO

Z-11 MAQUINA DE COSER ELECTRICA SEMI INDUSTRIAL

EM

DESCRIPCION GENERAL:
CANTIDAD: (03) TRES UNIDADES

1. Funcionamiento motorizado.

2. Minimo para Cuatro conos de hilo.
3. Apta Para Coser y Remallar (Remalle con puntada de seguridad).
4. Velocidad de 7,000 puntadas por minuto 6 mayor.

5. Apto para trabajo con telas ligeras y semipesadas.

6. Al menos 2 agujas.

7. Cuerpo principal fabricado en metal.

8. Incluye pedal, mueble (mesa) y accesorios
REQUERIMIENTO DE ENERGIA:

9. 220V/60Hz, 1f
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W-1a EQUIPO COMPLEMENTARIO

BALANZA DE PLATAFORMA, FUERZA 100 Kg.

EC

DESCRIPCION GENERAL :
1. Capacidad : 100 Kg minimo
2. Construida en acero inoxidable

3. Protegida contra la humedad

=

Con torre, poste y visor.
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Z-8 MOBILIARIO CLINICO vC
TABLA PARA PLANCHAR A MANO

DESCRIPCION GENERAL:

1. Tabla fabricada en material compuesto ¢ aglomerado de madera de al menos 20 mm de espesor, con
alcolchonamiento mediante goma espuma.

2. Forro exterior en tela metalizada resistente al calor. w
3. Extremo en punta redondeada para planchado de prendas diversas.
4. Con porta plancha.
5. Regulable en altura.
6. Patas de soporte fabricadas en acero, altamente estable.
DIMENSIONES APROXIMADAS :
Largo: 130 cms.

Ancho: 35 cms.
Altura: Variable




TERMINOS DE REFERENCIA
ELABORACION DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
IOARR SR )

REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES:
ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) HOSPITAL
GENERAL DE HUACHO PARA LOGRAR UNA
CAPACIDAD OPTIMA EN EL SERVICIO DE LA
UNIDAD PRODUCTORA DEL CENTRO QUIRURGICO -~
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, '
DEPARTAMENTO LIMA.

CUI 2611573




TERMINOS DE REFERENCIA

. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de servicio de elaboracién de DOCUMENTO EQUIVALENTE Y EJECUCION de la
TOARR denominada REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES; ADQUISICION DE
ASCENSOR; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO PARA LOGRAR UNA CAPACIDAD
OPTIMA EN EL SERVICIO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL CENTRO QUIRURGICO -
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA con CUT 2611573,

. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACION

AREA USUARIA: Gerencia Regional de Desarrallo Social del Gobierno Regional de Lima.

. FINALIDAD PUBLICA

Lograr la ejecucién de la TOARR denominada REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES;
ADQUISICION DE ASCENSOR;: EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO PARA LOGRAR
UNA CAPACIDAD OPTIMA EN EL SERVICIO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL CENTRO

QUIRURGICO - DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA con ¥ Git
CUT 2611573, bajo el cumplimiento de los principios de la ley N 29230 y su reglamento. ‘. A

. ANTECEDENTES

& Mediante FORMATO N°07-C, la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Desarrollo
Social, registré y aprobé la siguiente TOARR:

cuI DENOMINACION
2611573 | REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES; ADQUISICION DE
ASCENSOR; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO PARA LOGRAR
UNA CAPACIDAD OPTIMA EN EL SERVICIO DE LA UNIDAD
PRODUCTORA DEL CENTRO QUIRURGICO - DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

5.1. El objetivo es contar con el servicio de un especialista en equipamiento médico y/o
electromecdnico para la elaboracién del documento equivalente, bajo el cumplimiento de la ley
N® 29230 y su reglamento.

5.2. Contratar el servicio de un especialista en equipamiento médico y/o electromecdnico para la
ejecucién del documento equivalente, bajo el cumplimiento de la Ley N° 29230 y su reglamento.

. GENERALIDADES DEL SERVICIO

El Gobierno Regional de Lima para efectos de los presentes Términos de Referencia serd reconocido
como la Entidad, con sede en el distrito de Huacho, sito en Av. Circunvalacién S/N. Agua Dulce -
Huacho.

El Area Usuaria del presente servicio es la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

. BASE LEGAL

La consultoria y ejecucién debe contemplar la siguiente reglamentacidn, y directivas y normatividad:
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= Ley N°29230, Ley que impulsa la inversién piblica regional y local, con participacidn del sector
privado, y del decreto legislativo N°1534, decreto legislativo que modifica la Ley N°29230, ley
que impulsa la inversidn plblica regional y local con participacién del sector privado, y dispone
medidas para promover la inversién bajo el mecanismo de obras por impuestos.

« Reglamento de la Ley N°29230.

¢ Decreto Supremo N°081-2022-EF, que aprueba el TUO de la Ley N°29230, Ley que impulsa la
inversidn publica regional y local con participacion del sector privado.

¢ Norma Técnica de Salud N® 110-MINSA/DGIEM-V.01.

e Ley del Ejercicio Profesional de Ingenieros y de Arquitectos / Ley Nro. N°16053

«  Ofras normas técnicas complementarias que se apliquen al caso.

8. DESCRIPCION DEL SERVICIO
8.1. PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE:
8.1.1. PRODUCTO:
Para la elaboracién del documento equivalente, el consultor deberd realizar una inspeccién

técnica y visita de campo para determinar aspectos técnicos. El producto consiste en elaborar
el documento equivalente, segdn se indica:

PRODUCTO DESCRIPCION

Elaboracion de DOCUMENTO EQUIVALENTE de la IOARR denominada:
REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES: ADQUISICION DE
ASCENSOR; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO PARA LOGRAR UNA
CAPACIDAD OPTIMA EN EL SERVICIO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL
CENTRO QUIRURGICO - DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA,
DEPARTAMENTO LIMA con CUI 2611573. El documento Equivalente deberd
incluir minimamente pero no limitativamente lo siguiente:

< Memoria descriptiva, que indique minimamente:
* Area Usuaria.
= Finalidad.
=  Objetivo(s).
= Antecedentes.
* Situacional actual del drea a intervenir.
< Especificaciones Técnicas
UNICcO < Condiciones de instalacién y/o acondicionamiento y/o remodelacién,
ENTREGABLE seglin corresponda.
< Conexiones Yy/o instalaciones que se requieran para el
funcionamiento de los bienes considerados y otros consideradog/z
TIOARR.
% Pruebas operativas.
<+ Recomendaciones de sostenibilidad
< Certificados y/o licencias, de corresponder
< Medidas de seqguridad para la ejecucion.
Formatos de pruebas operativas
Formatos de capacitacion, de corresponder.
Formatos de recepcidn 5
Presupuesto general ¢
Presupuesto detallade
Presupuesto analitico
Presupuesto segin componentes de la TOARR
Estudio de mercado y/o cotizaciones,

», ., .
COE I
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%+ Condiciones comerciales como:

*  Plazos.

*  Garantia,

= Mantenimiento.

a Capaci'racidn, de corresponder.
= Manual de uso.

s Penalidades.

= Conformidad.

= Recepcion.

= Lugar de ejecucidn

= Forma de pago.

= Requisitos de calificacién, de corresponder.
= Prestacién principal y accesoria.

imdgenes referenciales de la propuesta técnica.

8.1.2. PLAZOS
El plazo total de hasta 12 d.c para la entrega del producto serd de acuerdo a lo siguiente:
PRODUCTO PLAZO
Plazo: hasta doce (12) dias calendarios.
PRIMER Inicio: Al dia siguiente de la suscripcién del Convenio de inversidn regional suscrito
ENTREGABLE| entre el GORE Limay la empresa privada. B

Queda entendido que dentro del plazo establecido no estd comprendido el tiempo de revision
del entregable por parte de la Entidad.
En caso de observaciones, se otorgard un plazo de 03 dias calendarios adicionales para

levantamiento de observaciones.

8.1.3. PERFIL DEL PROVEEDOR

Condiciones

Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
RNP vigente.,

No tener impedimentos para contratar con el estado.
No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo

Nivel de
Formacion
/Experiencia

de afinidad con funcionarios y directivos de la enfidad. @
Ingeniero mecdnico y/o electromecdnico y/o electricista, colegiado y habilit )

Experiencia minima de tres (03) afios en equipamiento médico y/o equipo biomé
y/o equipo mecdnico y/o equipo hospitalario y/o equipo electrdnico y/o maquinari
y/o instalaciones electromecdnicas y/o como supervisor y/o residente” en
mantenimiento y/o reparacién y/o elaboracién de especificaciones técnicas y/o
elaboracién de planes de mantenimiento de equipamiento y/o instalaciones
electromecdnicas.

Sustentar como minimo nueve [09] participaciones como jefe de Proyecto y/o
especialista y/o supervisor y/o residente en proyectos similares, dentro del plazo
antes sefialado.

8.2. PARA LA EJECUCION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

8.2.1. PERFIL DEL PROFESIONAL PARA LA ETECUCION DEL PROYECTO
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Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.

RNP vigente.

Condiciones No tener impedimentos para contratar con el estado.

No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grade de consanguinidad y segundo
de afinidad con funcionarios y directivos de la entidad.

Ingeniero mecdnico y/o electromecdnico y/o electricista, colegiado y habilitado

Experiencia minima de cinco (05) afios en equipamiento médico y/o equipo biomédico
Nivel de y/0 equipo mecdnico y/o e quipo hospitalario y/o equipo electrdnico y/o maquinarias
Formacion y/o instalaciones electromecdnicas y/o como supervisor y/o residente en
/Experiencia | mantenimiento y/o reparacion

Sustentar como minimo doce [12] participaciones como especialista y/o supervisor
y/o residente en proyectos similares, dentro del plazo anfes sefialado.

8.2.2. EQUIPAMIENTO MINIMO SOLICITADO

1. Camioneta pick up
2. Laptop

8.2.3. PLAZOS

El plazo total de hasta 110 dias calendarios para la entrega, instalacién, puesta en
funcionamiento y pruebas operativas del bien serd de acuerdo a lo siguiente:

PRODUCTO PLAZO Gl
SEGUNDO | Plazo: hasta ciento diez (110) dias calendarios. 155 o
ENTREGABLE | Inicio: A partir de emitida la resolucién de aprobacidn del documento equivalente. ' =

Queda entendido que dentro del plazo establecidoe no estd comprendido el fiempo de revisidn
del entregable por parte de la Entidad.

En caso de observaciones, se otorgard un plazo de O3 dias calendarios adicionales para
levantamiento de observaciones.

9. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial debe incluir los impuestos de ley.

10. FORMA DE PAGO

La forma de pago propuesta para el cumplimiento del servicio es la siguiente:

DOCUMENTO QUE RESPALDA Y AUTORIZA
LA EMISION DEL CIPRL
PRIMER ENTREGABLE Conformidad de.‘la Geranc'ifJ Regional de D.e_s'arrc!lo
Social previa evaluacidn de la supervisidn.
SEGUNDO Conformidad de la Gerencia Regional de
ENTREGABLE Desarrollo Social previa conformidad técnica
emitida por la supervisidn.

PRODUCTO CIPRL

UNICO CIPRL

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrdn fijos y no estardn sujefos a reajuste algu o

11. PRESENTACION DEL PRODUCTO.
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11. PRESENTACION DEL PRODUCTO.
11.1. ELABORACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE:

La presentacién del producto se realizard en dos (02) originales impresos y 01 cd o usb en formato
editable, el fisico deberd ser presentado debidamente foliados, sellados y firmados en todas las
pdginas, por el profesional responsable. El producto se presentard a la Gerencia Regional de
Desarrollo Social del Gobiernc Regional de Lima, por Mesa de partes de la misma entidad (Unidad de
Trdmite Documentario).

11.2. ETECUCION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

El contratista deberd dejar constancia de las pruebas ejecutadas, para lo cual deberd levantar un
protocolo de pruebas debidamente firmado por un ingeniero mecdnico eléctrico o electricista

colegiado y habilitade. %
Deberd verificarse en presencia del Supervisor en el Hospital Regional de Huacho para todas 1z
aquellas pruebas realizadas y contenidas en el protocolo de pruebas.

s ¥ : . P i i x . . K /
La ejecucién culminard con la suscripcion de las actas de verificacién y recepcién, previamente ;

verificado con la conformidad técnica del supervisor.
12. CONFIDENCIALIDAD

El contratista del servicio no podrd divulgar, revelar, entregar o poner a disposicidn de terceros,
dentro o fuera del Gobierno Regional de Lima salve autorizacién expresa de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social la informacidn proporcionada por ésta para la prestacion del servicio y, en general,
toda informacion a la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasién del servicio que presta,
durante y después de concluida la vigencia de la presente Orden de Servicio.

13. PENALIDADES

Regional de Desarrollo Social aplicard al proveedor de servicio una penalidad por cada dia de retraso
hasta por un monto mdximo equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad send+/ *w24
deducida de los pagos a cuenta o del pago final.

En caso de retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato la Ger‘enci
=<0 AU}
&5
2

En todos los casos, la penalidad se aplicard automdticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente
formula:

; s 0.1x Monto
Penalidad Diaria = T Mo i diae
Donde:
Monto = Es el monto de la ejecucion de EL PROYECTO
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de EL PROYECTO

F es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60)
dias en la ejecucion de la EL PROYECTO, F =
0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para
la ejecucion de EL PROYECTO, F= 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad la Gerencia Regional de Desarrollo Social’/
podrd resolver el contrato por incumplimiento.
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13.1. OTRAS PENALIDADES

'N° | Supuestos de  aplicacion de penalidad ' Formade cdlculo Procedimiento

" En caso LA EMPRESA PRIVADA culmine su relacién
- contractual con el Ejecutor del Proyecto o los

profesionales y/o especialistas, siempre y cuando el Una (1) UIT vigente, W
; . iy ; S : Segtn informe de la
| proyecto se encuentre en ejecucion y la Entidad Pidblicano por cada dia de . )
N 5 ; ; Gerencia Regional de
haya aprobado la sustitucién del Ejecutor del Proyecto o ausencia del Ejecutor 4 .
1 : - , Desarrollo Social, previe
la de los profesionales y/o especialistas por no cumplir con  del Proyecto y/o de los. . |
i . : e . informe de la Entidad
los requisitos establecidos para el Ejecutor del Proyecto especialistas y/o : ;
) e . Privada Supervisora.
. 0 los profesionales y/o especialistas a ser reemplazados, profesionales.
conforme a lo establecido en el numeral 86.3 del
___ | articulo 86 del Reglamento de laleyN°29230. -
' Por ausencia de personal profesional y/o especialista del
| Ejecutor del Proyecto durante el plazo de Ejecucion de EL
- PROYECTO. El personal profesional y/o especialista tendrd
" que estar presente durante el periodo de fiempo
| determinado en la programacion de gastos generales de |
| obra contenido en el Expediente Técnico aprobade. Esta
penalidad no se aplicard cuando se esté aplicando la
| penalidad descrita en el numeral 1 del presente cuadro de
| OTRAS PENALIDADES. | 2
, . Seguln informe de la
i . Uina: (1) WET vigetife. por: Gerencia Regional de
CONSIDERACION: cada dia de ausencia de | 9! .
2 ; ; T e Desarrollo Social, previe
En el caso de ausencia de un profesional y/o especialista, se | cada especialista y/o . I
s A G ! ) informe de la Entidad
| justificard la inasistencia Unicamente, al presentar un profesional. , .
. . ;i Privada Supervisora.
cuadre de enfermedad incapacitante, esta se deberd
| sustentar con un informe médico y un certificado médico, | .
firmado y sellado por un médico en una institucion pdblicao | |
| privada y de especialidad relacionada con la patologia - ’
presentada por el profesional y/o especialistaque  sufre '
- la enfermedad incapacitante. j
" El informe médico, deberd estar acompafiado de los i
| exdmenes médicos auxiliares correspondientes que sirven
____ desustento al diagndstico médico. o T
5 . Segun informe de la
! . i 1) UIT vigente, por; 6 ia Regional d
. Por no presentar la valorizacion mensual de EL PROYECTO ;Unu( ) s por': s EQ,IQM e' ;
3 | I gt T s N - cada dia de retraso enla  Desarrollo Social, previo
; enelp P ) presentacion. i informe de la Entidad
| EVR— s . PrivadaSupervisora,
i ' !
I ; i s | :
| Cuando el personal Prof?.smnal y/o e.spECICIhSTCI de LA : Se aplicard una | segininformedeia |
| EMPRESA PRIVADA no asista a las reuniones concurrentes | lidad d dia(05) 6 . sl
| programadas que sean convocadas por escrito o por correo |pena idad de media (0.5) er‘enclm Reglolna de
4 UIT da reunién | Desarrollo Social, io !
. electrénico y/o propuestas por la GERENCIA REGIONAL | cozz:::e;e conl i infirrr:audec::qEntﬁ;Z:;o
' DE DESARROLLO SOCIAL, por segunda vez en el marco de | S . | . :
! inasistencia. . Privada Supervisora.

.~ revisién de un mismo entregable del Expediente Técnico.




’: | | Se apiicarﬁ una | !
5! En caso no contard con el equipo inimo oferfado para la !_ penalidad de DOS (2) | Segininforme dela |

| v ; ; ra 1 1 YIT por cada dia de Gerencia Regional de |
| ejecucién de la obra, considerando que el equipo minimo | . ; -
: » ; ; . a i ausencia de los _ Desarrollo Social, previo |
Log deberd encontrarse disponible segun la programacion de | ; P ; ;
{ ; 5 | recursos seginla ! informe de la Entidad |
, ejecucion de la obra. ‘ - - a . . !
- | programacion dela |  Privada Supervisora.

R | ejecuciéndelaobra. |

-. : o 1 Se aplicard una
| En caso el Ejecutor del Proyecto o su personal, no permita | P

| , . | pendlidad de una (1)
6 | el acceso al cuaderno de obra a la Entidad Privada | ULT, por cada dia de

| Supervisora, y/o le impida anotar las ocurrencias. | S, §
| P Y P . dicho impedimento.

| Gerencia Regional de
Desarrollo Social, previo
informe de la Entidad
enfo- | privada Supervisora. |
Segtin informe de la
Gerencia Regional de
Desarrollo Social, previo |
informe de la Entidad
' Privada Supervisora. |

|
i
b
|

S et e e 2 ..,_._.__‘.___...___,.—__.-._.____..u_.,_..._.,..,_A_._ e

. En caso se incumpla con la obligacién de implementar la | Se aplicard una

. sefializacién inferna y externa que la obra requiera de | pendlidad de una 1

7 ' acuerdo con lo estipulado en el Documento Equivalente | UIT por cada dia de
incumplimiento. |

| aprobado. '

14. RESOLUCIE)N DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

La Resolucién del Contrato U orden de servicio se realizard automdticamente, bastando una -~ * '
notificacion simple de la entidad, Gobierno Regional de Lima, al proveedor, en los casos en que!

o El proveedor Incumpla injustificadamente sus obligaciones contractuales y responsabilidades:.
definidas en estos TDR, tanfo en forma como en plazos.

o El proveedor no cuente con la capacidad econdmica o técnica para continuar con el servicio.

o En caso que se supere la penalidad mdxima por atraso en la presentacién del entregable o
levantamiento de observaciones, la entidad estd facultada a resolver el confrato u orden de
servicio segtn lo establecido en el numeral 13 del presente documento. Resuelto el contrato U
orden de servicio, la enfidad no tendrd obligacion economica 0 confractual alguna con el
proveedor.

o En caso por motivos propios de la enfidad no se continue o s prolongue en demasia el inicio del
proceso de seleccién, la entidad podrd resolver parcialmente y unilateralmente el contrafo u
orden de servicio, sin que ello genere algin tipo de reconocimiento econdmico hacia el proveedo
del servicio requerido en los presentes tdr.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Los vicios ocultos u ofras situaciones anémalas no detectables o no verificables que pudieran
existir luego de la emisién de la conformidad, deberdn ser subsanados por el proveedor, segdn lo
establecido en el art. 83, numeral 83.4 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

BIEN REQUERIDO: ASCENSORES, PUBLICO, MONTA CAMILLAS Y/O
MONTACARGAS INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

1. INVERSION EN OPTIMIZACION, AMPLIACION MARGINAL, REPOSICION Y REHABILITACION
(IOARR):

CONSTRUCION Y INSTALACION DE ASCENSORES MONTACAMILLA DEL HOSPITAL REGIONAL DE
HUACHO.

1.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES:
Las caracteristicas de los ascensores, piblico, monta camillas y montacargas son:
1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PUBLICO Y MONTACAMILLA

a) Tipo: Traccion Eléctrica 2:1 Ascensor sin cuarto de maquinas

b} Cantidad : Dos (02) ascensores
¢) Capacidad minima: 1000 Kg
d) Velocidad : De 1.00 m/seg.

e) Recorrido : Del 10 hasta el 40 Piso Para recorrido de 15.00m Aprox. Paradas y Aberturas: cuatro (04) y G
cuatro (04) al mismo lado. 4

f) Fuerza Eléctrica: 380V/220V, trifasica, 60HZ mas linea de tierra independiente.

g) Control: Microprocesador de voltaje y frecuencia variable.

h) Operacién: Duplex, automética colectiva en subida y bajada en grupo de 2 carros.
i) Maguina dentro del ducto: Motor sincrono de iman permanente sin reductor,

j) Cabina: Disefio para traslado de personas.

- Dimensiones internas minimas de la cabina: Ancho: 1500 mm, Profundidad: 1500 mm, Altura: 2170 mm
= Dimensiones de la puerta: 1000 x 2100 mm

» Paneles frontal laterales y de fondo de acero inoxidable.

» Puertas y techo de acero inoxidable, autornatica entrada libre segtin planos.

« Falso techo de acrllico con luz difusa.

= Ventilador empotrado en el techo, luz de emergencia y timbre de alarma.

« Seguridad contra caidas amortiguadores, de accién progresiva, de piston Instalada en fosa.

k) Operador de puertas: Automatico de velocidad variable VWF muy silencioso, para puertas de cabinay pi? .
1) Entradas para piso: Del tipo automatico de dos hojas de apertura central Sefiales: Luminosas

m) Mantenimiento:

/r‘

/ (-
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Dimensionamiento de cada pozo: De acuerdo a los planos.

n) Pit: 1.50m de profundidad

o) Plataforma:

Seran fabricadas de armazdn de acero con falso piso metalico, rebajado y
Llevara piso preparado para llevar un piso que seré suministrado por la Entidad.
Debera tener umbral antideslizante de fierro fundido.

P) Cabinas:

sTecho de acero inoxidable, con iluminacion LED.

«Pasamanos a los tres lados de acero inoxidable,

sPuertas de acero inoxidable, automatica entrada libre segtn planos.
“Ventilader en el techo.

*Dispositivos de rayos infrarrojos para reapertura de puertas.

sLuz de emergencia para casos de corte de energia normal con autonomia para alum brado de 1 hora.

sIntercomunicador

-Botonera localizada al lado derecho de la cabina con indicador de posicién en la parte superior de |a botonera
que incluya el sisterna Braile.

«Limitador de carga en caso sobrepase en 10% la capacidad permitida con sefal actstica y visual.

-Puertas del hall seran de acero inoxidable en todos los pisos, del tipo automatico y de aperiura central para un
ingreso libre segtin planos.

q) Senalizacion:

Botones duplex de Hall seran luminosos con borde iluminado, los mismos que se encenderan para indicar que
el ascensor esta funcionando, deberan incorporar indicador de posicién y sefiales direccionales TFT-LCD en
todos los pisos.

r) Panel de mando:

Llevard el mismo sistema que los botone de Hall de acero inoxidable, incorpora indicador de posicién de TFT-
LCD y serial direccional.

s) Armazon de carro:

Seguridad del carro contra caidas y regulador de velocidad, contra balances interruptores terminales y de limite
final, amortiguadores terminales.

t) Rieles

Se suministran e instalaran apropiados rieles-gufas de carro de acero, con caras cepilladas para operacion u)
suave. .

u) Cintas de Traccion de Ultima tecnologia:

Deberan instalar cintas de traccion revestidas de poliuretano de alta resistencia con cables de acero en su
interior apropiados para cumplir con los requerimientos del cédigo americano de seguridad para Ascensores.

}.

v) Controlador: §

Controlador de voltaje y frecuencia variable, disefio para controlar el arranque, paraday veloc datmwemmas DEL PERY
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ubicado dentro de la caja y ensamblado en una de las paredes de pozo cerca de la maquina, junto con el control
de monitoreo remoto del ascensor,

w) Maquina de Traccién

De corriente alterna de frecuencia y voltaje variables, con convertidor de frecuencia, regulacion digital, con
caracteristicas de: Aceleracion, velocidad nominal y frenade controlados seglin parametros Optimos de
seguridad y confort, con arranque suave y corriente reducida. Liegada directa a piso con alta precision de
alineamiento.

x) Freno:

A disco sin necesidad de mantenimiento y disefiado para efectuar paradas suaves con cargas variables torna a
las maquinas mas confiables, con dispositivos de abertura del freno que usa una fuente de alimentacién de
reserva (bateria) y es integrada al control, es usada cuando |a operacion es manual de rescate.

y) Cimentacion:

Estara colocado dentro de un pozo en la parte superior con apropiado aislamiento contra vibraciones, con
bloques aislantes entre los perfiles a la maquina y a las paredes del pozo.

z) Poleas:

Seran de hierro fundido, ranurados para los cables izadores, girando sobre

los cojinetes lubricados con grasa y seran movidas por ejes de acero soportados sobre canales o vigas de ')
acero. |

El proveedor suministrara los ascensores de acuerdo a lo indicado en los planos, ademas todos los materiales
(tuberias, cables, conectores, etc) requeridos para la conexién eléctrica de las unidades, incluyendo
protectores térmicos contra sobrecargas y variaciones de tensidn, arrancadores, ademas elementos cue
aseguren el perfecto funcionamiento y proteccién de los motores del sistema.

11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGAS SERVICIOS
a) Tipo: Traccién Eléctrica 2:1 Ascensor sin cuarto de maquinas

b) Cantidad : Un (01) ascensor

¢) Capacidad: 1000 Kg. (min.)

d) Velocidad: De 1.0 m/seg.

e) Recorrido: Del 1° hasta el 4° Piso Para recorrido de 15.00m Aprox, Paradas y Aberturas: Tres (03) y tres
(03) al mismo lado.

f) Fuerza Eléctrica: 380V/220V frifasica, 60HZ mas linea de tierra independiente.

g) Control: Microprocesador de voltaje y frecuencia variable (VWF)

h) Operacién: Duplex, automéatica colectiva en subida y bajada en grupo de 2 cairos
i) Maquina dentro del ducto:

Motor sincrono de imén permanente sin reductor.

j) Cabina: Disefio para traslado de carga y materiales pesados

» Dimensiones internas minimas de la cabina : Ancho: 1500 mm, Profundidad: 1950 mtn, Altura: 2170
mm

e Dimensiones de la puerta : 1000 x 2100 mm )

« Paneles frontal laterales y de fondo de acero inoxidable.

s Falso techo de acrilico con luz difusa. cokREibE n.;a"’amenos BEL PEAY

s Ventilador empotrado en el techo, luz de emergencia y timbre de alamma. @concm osp}musnm DEL CALLAD
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s  Seguridad contra caidas amortiguadores, de accién progresiva, de piston instalada en fosa.
k) Operador de puertas
Automatico de velocidad varlable muy silencioso, para puertas de cabina y piso.
) Entradas para piso: Del tipo automéatico de apertura central
m) Sefales: Luminosas
n) Mantenimiento:
Gratuito los doce (12) primeros meses de operacion.
Dimensionamiento de cada pozo: De acuerdo a los planos,
o) Pit: 1.50m de profundidad
p) Plataforma:

Seran fabricadas de armazén de acero con falso piso metdlico, rebajado y llevara piso preparado para llevar un
piso que sera suministrado por la Entidad. Deberéa tener umbral antideslizante de fierro fundido.

g) Cabinas:

Techo de acero inoxidable, con iluminacién LED.

sPaneles frontales, laterales y de fondo en acero inoxidable.
*Pasamanos a los tres lados.

sPuertas de acero inoxidable, automética entrada libre segin planos.
*Ventilador.

*Dispositivos de rayos infrarrojos para reapertura de puertas.

-Luz de emergencia para casos de corte de energia normal con autonomia para alumbrado de una hora.

*Botonera localizada al lado derecho de la cabina con indicador de posicion en la parte superior de |a botoner&?
que incluya el sistema Braile.

<Limitador de carga en caso sobrepase en 10% la capacidad permitida con sefial acustica y visual.
sIntercomunicados

«Puertas de Hall seran de acero inoxidable en todos los pisos, del tipo automatico y de apertura central, para
una entrada libre segun planos.

r) Sefalizacion:

Botones de Hall seran luminosos con borde iluminado, los mismos que se encenderan para indicar que el
ascensor esta funcionando, deberan incorporar indicador de posicion y sefiales direccionales TFT-LCD entodos , /2

los pisos.
s) Panel de mando:

Llevara el mismo sistema que los botone de Hall de acero inoxidable, incorpora indicado de posicién de TFT-
LCD vy sefial direccional.

t) Armazon de carro:

Seguridad del carro contra caldas y regulador de velocidad, contra balance, interruptores terminales y de limite

final, amortiguadores terminales.

COLEGI0 OF l.n;o/mems_ DEL PERU
S, CONCE S0 DEPARTAMERTAL DEL CALLAD

u) Rieles:

5 ft
Ae B R -l i b

Mg, Ing. CIF Luca‘LﬂécIor firinda Onliz

INGENIER MEGANICO

REG, M1 14200

{ o



Se suministran e instalaran apropiados rieles-gufas de carro de acero con caras cepilladas para opera racion
suave.

Deberan instalar cintas de fraccién revestidas de poliuretano de alta resistencia con cables de acero en su
interior apropiados para cumplir con los requerimientos del cédigo americano de seguridad para Ascensores.

v) Controlador:

Controlador de voltaje v frecuencia variable, disefio para controlar el arranque, parada y velocidad del motor del
ascensor e igualmente para aplicar el freno en forma automéatica. Estaran acondicionados en un gabinete
ubicado dentro de la caja y ensamblado en una de las paredes de pozo cerca de la maquina, junto con el control
de monitoreo remoto del ascensor,

w) Maquina:

De traccién de engranajes con motor sincrono de imén permanente (ecologico) feniendo un viaje stper
silencioso.

X) Freno:

A disco sin necesidad de mantenimiento y disefiado para efectuar paradas suaves con cargas variables, torna
a las maquinas mas confiables, con dispositivos de abertura del freno que usa una fuente de alimentacion de
reserva (bater(a) y es integrada al control, es usada cuando la operacién es manual de rescate.

y) Cimentacion:

Estara colocado dentro de un pozo en la parte superior con apropiado aislamiento contra vibraciones, con
blogques aislantes entre los perfiles a la maquina y a las paredes del pozo.

z) Poleas:

Seran de hierro fundido, ranurados para los cables izadores, girando sobre los cojinetes lubricados con grasa
y serédn movidas por ejes de acero soportados sobre canales o vigas de acero,

El proveedor suministraré los ascensores de acuerdo a lo indicado en los planos, ademas todos los materiales
(tuberias, cables, conectores, etc.) requeridos para la conexion eléctrica de las unidades, Incluyendo
protectores térmicos contra sobrecargas y variaciones de tension, arrancadores, ademas elementos
que aseguren el perfecto funcionamiento y proteccién de los motores del sistema.

2. CARACTERISTICAS ADICIONALES

Se consideran l|as siguientes caracteristicas adicionales:

»Suspension del alumbrado cuande no se utilice la cabina para el ahorro de energia.

*En caso de emergencia se llevara |a cabina al nivel mas proximo (nivel superior, o inferior).
*Cancelacion de llamadas falsas.

«Considerar iluminacion fija a lo largo de todo el ducto.

sLlave de fuera de servicio para retiro temporal de servicio.

«Llave de bombero, para evacuar en caso de incendios. Sefial aciistica en los pisos que anuncia \a llegada del
ascensor

21 NORMAS

Los ascensores propuestos deben cumplir las normas:

s Reglamento Nacional de Construcciones
= Codigo Nacional de electricidad - CNE
= Norma EM 070 -Transporte Mecanico.
i : - 3 DEL PEAU
»  Norma A 120 "Accesibilidad para personas con discapacidad” N Bﬂtﬁf?ﬁg E:éi‘:u DEL CALLAO
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s UNE - EN 60204-1: 2007 Seguridad de las maquinas.

= UNE - EN 81-20 2015 Reglas de seguridad para la construccién e instalacién de Ascensores.

= UNE - EN 81-50 2015 Reglas de disefio, calculos, inspecciones y ensayos de componentes de
ascensores.

= NFPA National Fire Protection Association.

3. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega es de 110 dias calendario por los tres (3) ascensores, contados a partir del dia siguiente
de suscrito el contrato.

El postor deberé presentar un cronograma de entrega, por cada ascensor el mismo que estaré sujeto a revision
y aprobacion.

4. CONDICIONES DE ENTREGA E INSTALACION DE LOS BIENES.

+E| proveedor del bien debe entregar un certificado de garantia de los bienes y de las instalaciones que realizara
de los ascensores por dos (2) afics. El certificado de garantia puede ser emitido por el Proveedor y debera ser
respaldado por un documento otorgado por el fabricante certificando la autorizacion de la emision de dicha
garantia.

+Los equipos propuestos deberan provenir de fabricantes calificados que garanticen la calidad de los equipos, —
disefio y rendimiento comprobados, debiendo adjuntar catalogos, tablas y datos pertinentes en idioma espafiol.
En caso de faltar alguna cantidad y/ o tener defectos, el contratista tiene un plazo de hasta diez (10) chas

calendario como méaximo para subsanar a partir de la entrega del bien. :

El Proveedor es responsable del traslado de equipos y materiales desde su origen hasta el lugar donde""- X
seran instalados y/o almacenados, previa coordinacion con la Supervisién de la Obra, quien verificara las
caracteristicas de cada uno de los ascensores y materiales de acuerdo a la propuesta realizaria

Durante la ejecucion de la instalacion, el Proveedor debera disponer de un Ingeniero Mecanico o Mecanico - 4
eléctrico, con una experiencia minima de cinco (05) afios quien la dirigira los trabajos etectromecanioo
siguienda las presentes consideraciones generales, asimismo realizara las consultas inherentes antes de inicjds
la instalacion.

=E| proveedor efectuard las pruebas necesarias bajo las normas del codigo Nacional de electricidad, Reglame
Nacional de Construcciones y las recomendaciones del fabricante.

sEl proveedor deberé& capacitar al personal designado por la Supervisidn de la Obra: "Hospital regional ‘d‘
Huacho" para prestar auxilio en el rescate de personas atrapadas, en caso de presentarse una contingencia en’
el funcionamiento de los ascensores, los cuales deben contemplar como minimo los siguientes problemas a
resolver:

*Rescate de los pasajeros que se encuentre dentro de la cabina, cuando se corta el fluido eléctrico, cuando no
abren las puertas de cabina.

*Resetear el ascensor cuando se bloguea electrénicamente.

Adicionalmente el postor presentaré un programa de mantenimiento post- garantfa de los ascensores que
debera contratar después de vencido el periodo de garantia de los mismos.

-Todos los elementos, dispositivos, componentes, accesorios, y materiales especificados y cualquier otro no §§
especificado y que sea necesario para completar la instalacion afin de asegurar su optimo funcionamiento, &{
seran suministrados e instalados por el Proveedor, y sus costos seran incluidos en su propuesta.

5. FORMA DE PAGO
La entidad realizara el pago del monto total adjudicado de la siguiente manera:

+100% a la recepcioén y conformidad de la instalacién de los equipos otorgada por el Residente de la Obray -

Supervisor de la Obra |
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La entidad efectuard el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al otorgamiento de la
conformidad, siempre que se verifique las demas condiciones establecidas en el contrato.

6. PENALIDAD

En caso de incumplimiento se aplicara automéaticamente la penalidad segtn lo establecido en el numeral 91.2
del articulo 91 del Reglamento de la Ley N* 28230.

7. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN

El bien se entregard en el: "Hospital Regional de Huacho" sito en AV. JOSE ARAMBULO LA ROSA N°221,
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA,

8. CONFORMIDAD

Al concluir los trabajos de instalaciones mecénicas y eléctricas, montajes de equipos y accesorios de control, la
conformidad de los bienes entregados se dara después de realizar las pruebas correspondientes de operacion
en vacio y con carga mencionados en la presente especificacion, de manera satisfactoria, en caso de no superar
las pruebas deberé subsanarlos, asi mismo la recepcion del servicio, estara a cargo del Residente de obray
Supervisor de obra, en un plazo que no excederd los diez (10} dias calendarios de haber concluido la entrega
del bien, seguin establece el Art. 101 del Reglamento de la Ley N° 20230.

Los vicios ocultos u ofras situaciones anémalas no detectables o no verificables que pudieran existir luego de

la emisién de la conformidad, deberan ser subsanados por el proveedor, segun lo establecido en el art. 83, -~ =5

numeral 83.4 del Reglamento de la Ley N°® 28230. :
9. REQUISITOS DEL POSTOR: [hEsc

*  El postor debera contar con experiencia por un perfodo no menor de cinco (5) afios en el suministra’e’,
instalacion de ascensores. N\

= El postor debera contar con una certificacion de calidad de sus productos por los organismos compstentes, -
asi mismo debera entregar uno al contratante.

=  El postor ganador debera contar con seguros complementario de trabajo de riesgo (SCTR), proparcionar,
a su personal designado los implementos de seguridad y otros necesarios para realizar el servicio.

»  El Postor debera contar con seguro contra todo riesgo, por el total de los equipos materiales, tal
importados como nacionales y de transporte. Este seguro tendré una duracién de hasta la entrega final 4
los equipos instalados.

=  El Postor deberé estar inscrito en el Registro Nacional de proveedores,

s E| Postor deberd presentar informacion de reporte de Infocorp y de no existencia de procesos
administrativos o judiciales pendientes.

= COMCEJODER

i
e S ncabhicior Mirand

o mmccﬁmeﬂb MECGANICO
REG. n\1 L3
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Situacidn: EN REGISTRO

mumamwm funcidn al servicio y & jos detos regisirados en loa numenalss 1.2, 1.3y 1.4)
ADGUISICION DE CP.LI:IERO REMODELACION UE AMBIENTE CWPLEMENTAF!IG EN EL{LA) HOSPITAL GENERAL DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA
Codigo Gnico de Inversiones H‘.‘im

LEl proyacto pertenece a un programa de inversion? NO
LEl proyecto comesponde a un Decrato de

Emargencia? No

Funcién ' 2 SALUD

Divisidn funcional 044 SALUD INDIIDUAL

Grupo funcional 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
Saclor rasponsabla SALUD

Tipologia de proyecia ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPTALARICS

- A - i ssnm i ez
ATENC|ON DE SERVICIOS DE SALUD PORCENTAJE DE HOSPITALES CON ESTABLECIMIENTO DE PROVINGIAL 4
HOSPITALARIOS CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA SALUD —

1 OFICINA DE PROGRAMACHON MULTIANUAL DE INVERSIONES (0PMI)

Nivel de goblemea GOBIERNOS REGIONALES 3 /
Entdad 'GOBIERNO REGIONAL LIMA N
Nomore de la OPHI: OPMI DEL GUBIERNO REGIONAL LIMA | /
Responsable de (2 OPMI: APOLINARIO FLAVIO CUBILLAS ZAMUDIO !’,) i

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSION (UF)

Nivel de gobisme GOBIERNOS REGIONALES

Entidad 'GOBIERNO REGIONAL LIAA

Nombre de @ UF UF DE LA GOBIERNO REGIONAL LIMA

Respansabie oz la UF 'LEONOR CONSUELD TELLO MAGAVILCA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UET)

Mival de gobismo GOBIERNOS REGIONALES

Entdad 'GOBIERNO REGIONAL LIMA

Nombra d¢ 1a UEI UE] DE LA GERENGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL LIWA

Rasporsabie do (2 UE] LEONOR CONSUELO TELLO MACAVILCA

4 Unided Ejocvion Prosupusstal (UEP)

| Nombre de la UEP ] 1027 - REGION LIMA

cudgo de Identificacion da la unidad productora 00007639
Nombre de [a unidad productora de bienes yio servcios

REPOS ADQUISICION EQ\NPAMIENTD CALDERQ Si
AMPLIACION MARGINAL DE LA EDIFICACION U CBRA CIVIL REMODELACION INFRAESTRUCTURA AMBIENTE COMPLEMENTARIO Noe

{*) Es poshle considerar més de un lipa de nwersidn por UPS

REG!ON I.IMA DIHEOCION DE SALUD Il LIMA NORTE

Gﬂlﬂblmﬂ!ﬁ!
I{‘.oﬂn Total da (a Inversian (Manlo de Activas > yil < a 75 UIT, Expediente Técnico, Supervisidn y Liquidacion en soles)

LEN cay de infraestruciur, s ackivo (csidero) sujeto a rehabiBtacidn, opth y

|

LE] activo (caider) se sncuentra registrado an o inventario de la antided pGbilca?

Pig. |
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E.1 REPOSICIONCALDERO

Sustenlo de la necesidad de la reposicidn;

EL EQUIPOS CALDERC QUE BRINDA SERVICIOS EN LA UPSS OE CASA DE FUERZA SE
ENCUENTRA EN LA SALA DE CALDEROS, ESTOS EQUIPOS ABASTECEN DE VAPOR CALIENTE A
LAS UPSS DE NUTRICION (PARA LAS COCINAS A VAPGR Y OTROS EQUIPOS QUE REQUIEREN DE
ESTE TIPO DE MECANISMO), EL HOSPITAL DE HUACHO CUENTA CON 03 CALOEROS
PIROTUBULARES QUE SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS, ASI TAMBIEN TIENEN MAS DE 12 ANOS
OE ANTIGUEDAD , TAMBIEN LAS TUBERIAS Y LAS INSTALACIONES MECANICAS ¥ ELECTRICAS DE
LA SALASE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

Deseripeidn t@enica:

LAS GRANDES INSTALACIONES SANITARIAS COMO HOSPITALES NECESITAN DE CALDERAS DE
VAPOR INDUSTRIAL, ESPECIALMENTE PARA LAS ZONAS DE LAVANDERIA Y COCINA. ESTAS
INSTALACIONES TIENEN EN COMUN QUE SON AMBIENTES LIMPIOS Y NECESITAN VAPOR DE
GRAN PUREZA, COMO EN LA ZONA DE ESTERILIZADO DE MATERIAL EN EL CASO DEL HOSPITAL
AS| TAMBIEN SE DEBERIA CAMBIAR TODAS LAS INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS DE
LA BALA DE CALDERON.

La Intervancin - Otras invarsiones:

CON LA INTERVENCION SE ADQUIRIRA UNA NUEVA CALDERA ¥ EL CAMBIO DE LAS
INSTALACIONES MECANICAS ¥ ELECTRICAS DE LA SALA DE CALDEROS SE PERMITIRA
AUMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO OFRECID0 PARA SATISFACER A LA DEMANDA,

Anligledad del equipa, mebiliana o vehicudo a reponer (afios) 40
Estado actsal del equipo, mobillario o vehiculo a repaner MALO

Caslo anual de del equipa, mab vehiculo a repaner 50000
Expectaliva de vida Gt (afios) del equipo, mebiliaria o vahiculo nueve 20

Costo anual de

del equipo, mabilianio o vehiculo nueve

Cronograma de inversiin

Adia da inicio Mes Tipo de periodo Namero de paricdos
2023 ] Meses §

‘Adquisicion de caldero 200 000 0.00 1,630,000.00 0.00 1.830,000.00
oo S 000 000 000 000 120,000.00 120,000.00
Expedionts Wecnico 1500000 200 000 000 500 75,000.00
Supervisicn 500 000 000 10,000.00 0.00000 20,000.00
Tiquidacion 0.00 000 0,00 000 70.000.00 10.000.00|
Coaio da Irvarsen sprobado ™ 1,395,000.00
Caslo de controd concurrente (CCC) 000
Cowo 1olal s versidn sprobada 1,805,000,00

NLMERO DE
EQUIPAMIENTO

Adquisicion de cakdery

NUMERO DE
ESTRUCTURAS
Flsicas

Remodalacion da ambrents
compiamantario *

F.3 Costos de mankenimisnic

Mimaro de afios

50,000.00

30,000.00 30,000.00

lADMINlETR&CI{N INDIRECTA - POR CONTRATA

Fusnis de financiamienta

I § - RECURSOS DETERMINADOS

Lgnuhmw
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[ (EONOR CONSUELD TELLO MACAVILGA
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCION EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS, La Unidad Formuladora declara que [a prasents inversidn s compelencha de su nivel ds Gobi
Nota: La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que fa presente Inversién na constiluye gasto de cardcler p ni de proyeclos de inversidn,

-

11830 Talln Tamonie
o Dﬁsgggsff{aociaf.‘:t

Gl
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