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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

NO

Simbolo

Descripcion

1

[ABC]

Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
entidad contratante durante la elaboracion de las bases
conforme a las instrucciones brindadas.

ABC

Es una indicacion o informacién que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, al
completar los ANEXOS de la oferta.

Advertencia
e Abc

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
y los proveedores. No deben ser eliminadas una vez culminada
la elaboracion de las bases.

Importante para la
entidad contratante

o Xyz

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra
Arial tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

CARACTERISTICAS DE LAS BASES A ELABORAR:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las caracteristicas del presente
documento. De existir algin cambio en el formato como margenes, fuente, tamafio de letra, entre
otros, no acarrea su nulidad, salvo que por el tipo o tamarfio de letra impida la lectura por parte de
los proveedores:
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BASES INTEGRADAS
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(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra “Ley”, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra “Reglamento”, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE!?

La presente base estdndar correspondiente al procedimiento de seleccién de Concurso Pablico
Abreviado para consultoria de obra es utilizada por la entidad contratante para la contratacion
de: i) consultoria de obra, ii) consultoria de obra para rehabilitacion y reconstruccion posterior
a emergencias y desastres, o iii) segunda convocatoria de un concurso publico para consultoria
de obra; segln la cuantia establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal correspondiente.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

1 De acuerdo con el numeral 260.4 del articulo 260 del Reglamento, si el requerimiento cuenta con ficha de homologacion y
dicha homologacion es parcial, se utiliza la base que aplica al procedimiento de seleccién que corresponde segin la cuantia
de la contratacion.

!
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CAPITULO I
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 ETAPAS DEL CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

Advertencia

Los evaluadores del procedimiento de seleccion pueden ser comité o jurado, segun corresponda:

En caso la entidad contratante haya designado un comité para conducir el procedimiento de
seleccidn, este se encarga de la evaluacion de las ofertas de los postores de forma colegiada,
siendo solidariamente responsables por dicha evaluacion, salvo que dejen constancia de su
voto en discordia en el acta correspondiente con el respectivo sustento.

En caso la entidad contratante haya designado un jurado para la evaluacion de las ofertas de
los postores, la DEC se encarga de la recepcion de las ofertas, de la revision de los documentos
para la admisién y los requisitos de calificacion de las ofertas; asi como de su remision a cada
uno de los expertos que conforman el jurado, quienes realizan individualmente la evaluacion
técnica y econémica de las mismas y remiten los puntajes asignados a la DEC para su
publicacién y otorgamiento de la buena pro.

Las

etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes?:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL

Convocatoria .
Articulos 63 y

64 del
Reglamento.

Se realiza a través del SEACE de la Pladicop
en la fecha sefalada en el cronograma.

b

~

Registro de

participantes Aplica lista abierta, por lo que -cualquier |Articulos 65 y

proveedor puede registrarse como participante | 94 del
en el procedimiento de seleccion. Reglamento.

c)

Cuestionamientos
a las bases

1. La presentacibn de consultas y/u
observaciones se realiza en un plazo no

(consultas, menor a tres dias habiles contabilizados

observaciones e desde el dia siguiente de la convocatoria. | Articulos 62, 66

integracion) y 94 del

2. La absolucibn de los referidos | Reglamento.
cuestionamientos y la publicacion de las
bases integradas se realiza en la fecha
prevista en el cronograma  del
procedimiento de seleccion.

d

~

1. La presentacion de ofertas se realiza a

Evaluacion de través del SEACE de la Pladicop desde las

ofertas técnicas y
econdémicas

00:01 hasta las 23:59 horas (hora peruana)
de la fecha prevista en el cronograma del
procedimiento de seleccién. Dicha fecha
no puede ser fijada en menos de tres dias
habiles desde la publicacion de Ila
integracion de bases.

Articulos 68, 70,
71 72, 73, 74,
75, 78 y 166 del
Reglamento.

2 De conformidad con el numeral 27.1 del articulo 27 de la Ley, la facultad para actuar discrecionalmente se fundamenta en el
rigor técnico empleado por los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organizacién encargadas de las
contrataciones publicas para optar por la mejor decisién debidamente sustentada que permita el cumplimiento oportuno de los

fines publicos.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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La presentacion de ofertas se realiza
adjuntando el archivo digitalizado que
contenga los documentos que la
conforman, segun lo requerido en las
bases?®.

La evaluacién ~de ofertas es SIN
PRECALIFICACION y consiste en:

a. Admision de las ofertas: Los
evaluadores o la DEC, segun
corresponda, revisan que la oferta
contenga los documentos sefialados en
el Capitulo 1l de la Seccién Especifica
de las bases, caso contrario la oferta se
considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de
calificacion: Los evaluadores o la DEC,
segln corresponda, califican a los
postores verificando que cumplan con
los requisitos de calificacion detallados
en el Capitulo Ill de la Seccién
Especifica de las bases. Caso contrario
la oferta se considera descalificada.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los
evaluadores aplican los factores de
evaluacion previstos en el Capitulo IV
de la Seccién Especifica de las bases a
las ofertas que cumplen los requisitos
de calificacién. En la Seccién Especifica
se prevé un puntaje minimo en la
evaluacion técnica para proceder a la
evaluacion econdmica de la oferta.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas:
Esta evaluacion es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de
aquellos proveedores que hubieran
obtenido o superado el puntaje minimo
en la evaluacion técnica.

En los procedimientos de seleccion de
consultoria de obra, la cuantia de la
contratacion es punto de referencia
para las ofertas, aplicandose el método
de evaluacion de la oferta econémica
limitada, en la cual la oferta econémica
de los postores no debe ser menor al
90% de la cuantia de la contratacion.
Para la determinacion de los limites de
la cuantia de la contratacion, si el limite
inferior tiene mas de dos (2) decimales,

3

Los formularios electronicos del SEACE de la Pladicop que los participantes deben registrar para presentar sus ofertas,

tienen caracter de declaracion jurada.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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se aumenta en un digito el valor del
segundo decimal, sin efectuar el
redondeo matematico. Los evaluadores
descalifican las propuestas que no
cumplan con el referido limite.
4. Todos los actos se realizan a través del
SEACE de la Pladicop, incluyendo la
subsanacion de ofertas.

Oferta econ6mica de mejor puntaje que
supera la cuantia de la contratacion

En caso la oferta econdmica del postor que
obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia
de la contratacion, se siguen los siguientes
pasos, de conformidad con el articulo 167 del
Reglamento:

a) La DEC gestiona la solicitud de la
ampliaciéon de la certificacion de crédito
presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente.  De  otorgarse la
ampliacion, se procede a adjudicar la
buena pro.

b) De no contar con la ampliacion de la
certificacién de crédito presupuestario y/o
previsiébn presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor
puntaje total, conforme al numeral 167.1
del articulo 167 del Reglamento, en este
orden: i) La reduccibn de su oferta
econOmica y ii) La reduccibn de
determinadas prestaciones o condiciones
del requerimiento, previa no objecién del
area usuaria. No pueden negociarse las
condiciones que dieron lugar al
otorgamiento de puntaje en los factores de
evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no
negociables en el requerimiento. La
finalidad publica de la contratacion no debe
ser afectada.

¢) En caso el postor con el mejor puntaje no
acepte la reduccibn del monto o la
reduccion de las prestaciones o
condiciones del requerimiento, se procede
a negociar con los siguientes postores en
el orden de prelacion que obtuvieron. Si el
postor que sigue en el orden de prelaciéon
ofertd un monto igual o menor al de la
cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

d) En caso el postor que obtuvo el mejor
puntaje total reduzca su oferta econémica
pero la reduccién no se encuentre dentro

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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de la cuantia de la contratacion, se solicita
la ampliacion de la certificacion de crédito
presupuestario y/o previsién presupuestal
correspondiente. En caso se otorgue la
ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con
los siguientes postores (siempre que hayan
obtenido el puntaje minimo en la
evaluacion técnica) en el orden de
prelacion o declarar desierto el
procedimiento de seleccion.

e) Las decisiones adoptadas por los
evaluadores en la negociacion constan en
actas que se publican en el SEACE de la
Pladicop y se sustentan en el principio de
valor por dinero, priorizando el
cumplimiento de la finalidad publica de la
contratacion.
1. Determinada la oferta ganadora, los
e) Otorgamiento de evaluadores o la DEC, segun corresponda,

la buena pro otorgan la buena pro mediante su
publicaciéon en el SEACE de la Pladicop,
incluyendo los documentos que sustenten
los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate,
éste se realiza a través del SEACE de la
Pladicop.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.

3. En caso se hayan presentado dos o mas
ofertas, el consentimiento de la buena pro
se produce y registra a través del SEACE de
la Pladicop al dia siguiente de vencido el
plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer
dicho recurso.

4. En caso de que se haya presentado una
sola oferta, el consentimiento de la buena
pro se produce el mismo dia de la
notificacion de su otorgamiento y se registra
en el SEACE de la Pladicop al dia siguiente.

2.2 CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

2.2.1 Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una
entidad contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcidn vigente ante el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE) en el registro correspondiente al objeto del
procedimiento de seleccion. Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la siguiente
direccion electrénica:

2.2.2 Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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2.2.3 No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha técnica
o ficha de homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido estandarizado
parcialmente respecto de las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o
condiciones de ejecucion. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular
se tienen como no presentadas.

2.2.4 Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital4, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una
firma. El postor, el representante legal o comun, apoderado o mandatario designado, se hace
responsable de la totalidad de los documentos incluidos en la oferta. El postor es responsable
de verificar, antes de su envio, que los archivos puedan ser descargados y su contenido sea
legible. En caso la informaciéon contenida en los documentos que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE de la Pladicop, prevalece la informacién
declarada en los documentos de la oferta.

Advertencia

En caso el proveedor emplee la firma digital como una Unica firma en los documentos que
conforman la oferta, esta es suficiente para que el documento sea considerado firmado
legalmente.

2.2.5 En el caso que al registrarse como participante el proveedor presente una declaracién jurada
de desafectacion del impedimento debido al parentesco establecido en el inciso 2 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, debe presentar adicionalmente para la admision de su oferta la
acreditacién documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo indicado en el literal
f) del numeral 2.2.1.1., del Capitulo Il de la Seccién Especifica de las bases.

2.3 CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.3.1 En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como
participante en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con
inscripcién vigente en el RNP® como consultor de obra. Los demas integrantes del consorcio
deben contar con inscripcién vigente en el RNP en las demas etapas del procedimiento de
seleccion. Cada integrante del consorcio debe estar inscrito en el RNP como consultor de obra
en al menos una de las especialidades requeridas por la entidad contratante, siempre que en
conjunto cumplan con todas las especialidades exigidas. No se considera consorcio a la
asociacién de personas de duracién ilimitada o indefinida que, denominandose consorcios, han
sido constituidas como personas juridicas en los Registros Publicos.

2.3.2 Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item, cuando se trate de
procedimientos de seleccidon segun relacion de items. En este segundo supuesto, los
integrantes del consorcio pueden participar en items distintos a aquel en el que se presentaron
en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3 Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de
consorcio con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 69.1 del articulo 69 del
Reglamento. La promesa de consorcio debe consignar, como minimo, lo siguiente:

Conforme al articulo 23 del Reglamento de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 052-2008-PCM y sus normas modificatorias, los Prestadores de Servicios de Certificacion Digital (PSC)
pueden ser: a) Entidad de Certificacion, b) Entidad de Registro o Verificacion, y ¢) Prestador de Servicios de Valor Afiadido.
En el siguiente link puede consultarse el Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificacion Digital (ROPS)
administrado por el INDECOPI https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/5447866-registro-oficial-de-
prestadores-de-servicios-de-certificacion-digital-rops

5 De conformidad con lo dispuesto en la Vigesimoprimera Disposicién Complementaria Transitoria, en tanto se implemente la
categoria del literal a) del numeral 27.2 del articulo 27 del Reglamento, la formulacion de fichas técnicas de inversiones o
estudios de preinversion que contengan componente de edificacion o infraestructura, conforme lo dispuesto en la Cuarta
Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento, se contrata como consultoria de obra y los proveedores pueden
participar en dichos procedimientos de seleccion con inscripcion vigente en el RNP del tipo de servicios.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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234

2.3.5

2.3.6

2.3.7

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electronico comun del consorcio, al cual se dirigen todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion
contractual. En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacion del consorcio, por lo
que no es posible que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y ejecucién del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segin
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los
integrantes del consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el
documento en el que conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad
contratante.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun, por todos los integrantes
del consorcio o de forma independiente por cada consorciado, segun corresponda (firma
manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso
de los documentos que deban suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida
de la razoén social o denominacion de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser
suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo
establecido en los documentos del procedimiento de seleccién. En el caso de un consorcio
integrado por una persona natural, basta que la persona natural indique debajo de su firma,
sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente con el objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en
forma individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacién de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del
referido integrante del consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en
la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia
ofertada en consorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia
cumple con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA i
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12

que éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia. En el caso de
consultoria de obra, la mayor experiencia que se acredita se refiere a la experiencia en la
especialidad requerida.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacién presentada por
el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

En los procedimientos de seleccién por paquete, para la elaboracién de fichas técnicas,
estudios de pre inversibn o expedientes técnicos; asi como para la supervision de la
elaboracién de expedientes técnicos o de la ejecucion de obras, los integrantes del consorcio
deben contar con inscripcién en el RNP como proveedores de servicios o0 consultores de obra,
segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo siguiente:

i) Losintegrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar la ficha técnica o los estudios
de pre inversién deben encontrarse inscritos en el RNP como proveedores de servicios o
como consultores de obra.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico de
obra deben encontrarse inscritos como consultores de obra en la categoria de “elaboracion
del expediente técnico de obra” del RNP; asimismo, en atencion a la Cuarta Disposicion
Complementaria Transitoria del Reglamento, cada integrante del consorcio que se obligue
a elaborar el expediente técnico debe contar con la especialidad y categoria que
corresponda.

Respecto de la categoria es aplicable el primer numeral de la Cuarta Disposicion
Complementaria Transitoria del Reglamento, segun el cual la implementacién del proceso para
la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 de su articulo 27 es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en
vigencia del Reglamento.

Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como de no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, a
la presentacion de ofertas, al otorgamiento de la buena pro y al perfeccionamiento del contrato.

Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

-
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CAPITULO 1l
RECURSO DE APELACION
3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

3.2,

3.3.

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, con excepciéon de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante
en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la entidad contratante debe entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto previsto en
el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de este.

El recurso de apelacién se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas o de la entidad contratante, y es resuelto por uno de estos, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los cinco dias hébiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento de seleccion, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde
gue se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado
conocimiento en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea
impugnatr.

-
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO
4.1. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el postor o postores ganadores de la buena pro presentan los

siguientes requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias,
salvo casos
de excepcion.

El postor ganador de la buena pro presenta una garantia
de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del
monto del contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede ser: (i) carta fianza
financiera, (ii) contrato de seguro, o (iii) retencién de
pago.

Asimismo, en la Seccién Especifica de las bases pueden
considerarse la presentacion de: i) garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, y ii) garantia
por adelantos directos, siempre que se cumplan las
condiciones sefialadas en el Reglamento.

La retencion de pago como garantia de fiel cumplimiento
0 de prestaciones accesorias aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480
000,00 (Cuatrocientos ochenta mil y 00/100 Soles). En el
caso de las micro y pequefias empresas estas pueden
otorgar como garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago por parte de la entidad contratante con
independencia de la cuantia de la contratacion.

Numerales 61.4y 61.5
del articulo 61 de la
Ley.

Literal a) del numeral
88.1 del articulo 88, y
los articulos 113, 114,
115, 116, 137, 139 y
178 del Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de
ser el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con los siguientes
requisitos:

a. Contener la informacion indicada en el numeral
2.3.3 del Capitulo Il de la Seccion General de las
presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a quien se
efectla el pago y emite la respectiva factura o,
en caso de llevar contabilidad independiente,
sefialar el nimero de Registro Unico de
Contribuyente (RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante notario
publico de cada uno de los integrantes del
consorcio, de sus apoderados o de sus
representantes legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion adicional que
pueda consignarse en el contrato de consorcio con el
objeto de regular su administracion interna, como es el
régimen y los sistemas de participacion en los resultados
del consorcio, al que se refiere el articulo 448 de la Ley
N° 26887, Ley General de Sociedades.

En ningln caso puede aceptarse la presentacion de la
promesa de consorcio que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha promesa contenga
firmas legalizadas ante notario publico.

Literal b) del
numeral 88.1 del
articulo 88 y el
articulo 89 del
Reglamento.

-
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c) Cddigo de
cuenta El CCl es requisito indispensable para realizar una
interbancaria | transferencia entre cuentas de bancos diferentes, siendo
(CCl) o, en el | equerido para efectuar el pago a los proveedores
caso de | gomiciliados en el Perd. Articulo 67 de la Ley.
proveedores
no .
domiciliados, | Para los proveedores no domiciliados, corresponde el El literal c) del
el ntimero de | NUmero de cuenta bancaria y nombre de la entidad | numeral  88.1  del
cuenta bancaria en el exterior. articulo 88  del
bancaria y Reglamento.
nombre de la
entidad
bancaria en el
exterior.
d) Documento Corresponde a la vigencia del poder del representante
que acredite |legal que acredite que cuenta con facultades para
gue cuenta | perfeccionar el contrato, en caso el postor sea persona
con juridica. Adicionalmente, el representante legal presenta
facultades copia de su documento de identidad (DNI o carné de
para extranjeria, segun corresponda).
perfeccionar
el contrato, | En el caso de personas naturales, se solicita copia de su Literal d) del numeral
cuando documento de identidad (DNI o carné de extranjeria, 1 del articulo 88 del
corresponda. |segun corresponda). 28' el articulo €
eglamento
En el caso de consorcios, estos documentos deben ser
presentados por cada uno de los integrantes que
suscribieron la promesa de consorcio, segun
corresponda. Asimismo, debe presentarse copia del
documento de identidad (DNI o carné de extranjeria,
segun corresponda) del representante
comun del consorcio.
e) Institucién Este requisito es obligatorio para todos los contratos que
Arbitral superen las 10 UITS. Desde el 1 de enero de 2026, la i
elegida  del | institucion arbitral elegida debe encontrarse inscrita en el | Articulos 77, 83 y 84 :
listado de | Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de| de laLey, asi como la
instituciones | Administracién de Juntas de Prevencién y Resolucién de | Décima  Disposicion
arbitrales Disputas (REGAJU). Complementaria
propuesto por Transitoria de la Ley.
la entidad
contratante o El literal e) del
propuesta de numeral 88.1 del
tres articulo 88 del
instituciones Reglamento.
arbitrales del
postor.

4.2, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

4.2.1. El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho o cinco dias habiles, segun corresponda, plazo que se contabiliza
desde el dia siguiente del registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE de la
Pladicop o desde que ésta haya quedado administrativamente firme, de conformidad con el
procedimiento y plazos dispuestos en los articulos 88, 89, 90, 91 y 168 del Reglamento.

4.2.2. El contrato se suscribe mediante firma digital, siempre que el postor ganador de la buena pro
cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la

normativa de la materia; caso contrario, se suscribe manualmente.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

4.2.3. De conformidad con el numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento, excepcionalmente, la

6 De conformidad con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley, el arbitraje puede ser ad hoc solo en los casos en los que el
monto de la controversia no supere las 10 UIT.

-
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4.3.

43.1

4.3.2

4.4,

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

444,

4.4.5,

4.4.6.

4.5.

entidad contratante puede sustentar la imposibilidad de suscribir el contrato mediante firma
digital, supuesto en el cual la suscripcion se realiza manualmente.

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la
ejecucioén contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de cumplir
con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el
nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad
de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el
Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio.

La retencion del 10% del monto del contrato original en calidad de garantia de fiel cumplimiento
aplica cuando la cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (Cuatrocientos ochenta
mil y 00/100 Soles). En el caso de micro o pequefias empresas que hayan declarado en su
oferta tal condicién, no aplica dicho umbral, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento. En caso de consorcio, aplica dicha retencién si todos sus integrantes declaran en
su oferta la condicion de micro o pequefia empresa.

CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad contratante
bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que emitan garantias
financieras deben encontrarse bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, contar con clasificacion de
riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para emitir garantias o estar consideradas en la
Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley, se requiere
la clasificacion de riesgo B o superior.

Si la empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, basta que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en la Ley.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

Ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de verificar si
la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse
la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS EXTENDIDOS EN EL EXTRANJERO
En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan

documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del

-
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4.6.

Reglamento Consular del Perl, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE7, para
que estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademés de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

Cuando se trate de documentos privados extendidos en el exterior, el funcionario consular sélo
legaliza las firmas cuando hayan sido suscritas en su presencia o cuando conste de modo
indubitable su autenticidad, verificando en ambos casos la identidad de los firmantes, conforme
lo requiere el articulo 138 del citado Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de selecciéon no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

7

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Pert y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

-
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2026, Ley 32513.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2026, Ley
32514.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto Supremo N° 007-2008-Tr-Texto uUnico ordenado de la Ley de Promocion y
Formalizacion de la micro y pequefia empresa.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR-reglamento Ley Remype.

- Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Ley 32077

- Cadigo civil.

- Directivas y Opiniones del OECE

Todas las normas a las que se hace referencia en las presentes bases incluyen sus respectivas
modificaciones; asimismo, dichas referencias deben entenderse a las normas que las sustituyen,
de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

RUC Ne° ;20192751919

Domicilio legal : JR. TRUJILLO N°165 — QUIRUVILCA, SANTIAGO DE CHUCO,
LA LIBERTAD.

Correo electrénico: . logistica@muniquiruvilca.gob.pe /

mdglogistica23@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la CONSULTARIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA I.E. N°80556 ALEJANDRO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA COLLANTES NIVEL
PRIMARIO DEL CASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA
LIBERTAD”, CUI N°2344245.

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacion asciende a la suma de S/ 145,905.13 (CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 13/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la contratacion.

La cuantia de la contratacionindicada en esta seccion de las bases no debe diferir delacuantia de la
contratacion consignada en la ficha del procedimiento de seleccion en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir
contradiccién, prima la cuantia de la contratacion indicada en las bases.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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15.

1.6.

Advertencia

Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N° 27037, todos los integrantes que figuran en
la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo cuando participen
proveedores en consorcio con contabilidad independiente que se encuentren inscritos en el Registro

Unico de Contribuyentes (RUC).

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el 03 de marzo del 2026, mediante Resolucion de
Gerencia Municipal N°067-2026-MDQ/GM.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 02 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y
PRIVADAS CON RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

-
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la Pladicop.
2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS?®

Las ofertas contienen un indice de documentos®y la siguiente documentacion:

A. OFERTA TECNICA

2.2.1 Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1 Documentos parala admision de la oferta:
Los evaluadores verifican la presentacién de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores
no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos
en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2)

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia de su documento de identidad (DNI o carné de
extranjeria, segun corresponda). Cuando la persona natural cuente con apoderado, copia
del poder otorgado y copia de su documento de identidad (DNI o carné de extranjeria,
segln corresponda).

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades contratantes
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2y 3
de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!! y siempre que el servicio web se
encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir
el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracién jurada manifestando, entre otros aspectos, que el postor: (i) es responsable
de la veracidad de los documentos e informacién de la oferta; y (ii) no se encuentra

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

De acuerdo con el “Manual de Usuario para Proveedores del Estado”, emitido por el OECE, actualmente los postores pueden
presentar hasta 10 archivos en los formatos .doc, .docx, .xls, .xIsx, .pdf, .zip, .7z, .rar. (para documentos de texto, hojas de
célculo y carpetas comprimidas); ya sea archivos con firmas digitales y otros con firmas manuales, sin que se perjudique la
validez de las firmas digitales. Para consultar el referido manual se puede ingresar a
https://www.gob.pe/institucion/oece/colecciones/66426-manuales-de-usuario-de-la-ley-n-32069-en-el-seace

10 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

11 paramayor informacion de las entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma Nacional de
Interoperabilidad — PIDE ingresar al siguiente enlace _https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

-
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impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo
N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales o, en su defecto, firmas legalizadas, de ser el
caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun,
el correo electronico comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor al
registrarse como participante hubiera presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion
del Impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del
Reglamento

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Gnicamente se solicita al proveedor que al registrarse hubiera
presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion del Impedimento (Anexo N° 5).

2.2.1.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que
se detallan en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2 Documentacion de presentaciéon facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2  Aquellos proveedores que sean MYPES pueden presentar la solicitud de bonificacion del
cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y pequefia empresa (Anexo N° 16), de
corresponder.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

2223  Solicitud de Bonificacién del diez por ciento (10%) por consultorias de obra que se prestan
fuera de la provincia de Lima y Callao cuando la cuantia no supere los S/ 200 000,00
(Doscientos mil y 00/100 Soles) (Anexo N° 13), de corresponder.

Advertencia

e Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

e Los evaluadores analizan si corresponde la aplicacion de bonificaciones adicionales a las
contempladas en las presentes bases, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable,
caso en el cual deben incorporar un formato para que los postores soliciten y acrediten, segun
corresponda, la aplicacién de la bonificacion de la que se trate.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia mediante depésito
en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta : 00-741-255456
Banco : BANCO DE LA NACION )
N° CCI12 : 018-741-000741255456-95

2. En caso de transferencia interbancaria.

N
(@)
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B. OFERTA ECONOMICA?®

a) La oferta econdémica se presenta empleando el Anexo N° 6, segln el sistema de entrega, de
corresponder, y la modalidad de pago. En caso el requerimiento contenga prestaciones
accesorias, la oferta econd6mica individualiza los montos correspondientes a las
prestaciones principales y las prestaciones accesorias.

b) En el caso de los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV previsto
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversibn en la Amazonia, presentan
adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion
de la exoneracion del IGV. (Anexo N° 12).

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o autorizacion de retencion (Anexo 7)
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario publico de cada uno de los
integrantes de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia del documento de identidad (DNI o carné de extranjeria, segun corresponda) del
postor, en caso de persona natural; o de su representante legal, en caso de persona juridica;
o de su representante comun, en caso de consorcio.

f)  Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electrénico (Anexo
N° 8).

g) El detalle de los precios (desglose de la estructura de costos), asi como de los gastos
generales del precio ofertado.

h) Institucién Arbitral elegida del listado de instituciones arbitrales propuesto por la entidad
contratante o propuesta de tres instituciones arbitrales del postor (Anexo N° 9).

Advertencia

e La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro del listado de
instituciones arbitrales propuesto por la entidad contratante en las bases del procedimiento de
seleccién o, en su defecto, es elegida por la entidad contratante del listado de Instituciones
Arbitrales adicionales propuesto por el mismo postor. En este ultimo supuesto, si la entidad
contratante tampoco elige alguna de las Instituciones Arbitrales propuestas por el postor
ganador de la buena pro, se consolida una lista de seis Instituciones Arbitrales y se realiza un
sorteo, a través de la Pladicop, para definir dicha institucién4.

e Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias al convenio arbitral,
en la medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas
y/o las disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

13 La evaluacion econdémica es posterior de conformidad con el articulo 94 del Reglamento.

4 De acuerdo con el numeral 8 de la Decimotercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se
implemente el sorteo en la Pladicop, la entidad contratante elige la Institucion Arbitral de la lista consolidada de seis
instituciones arbitrales, siendo esta la institucién arbitral definitiva.

N
[
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i) Copia de los documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compraventa o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico y/o infraestructura estratégica. En el caso que el postor
ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

j) Documentacion que acredite la experiencia del personal clave solicitado, en caso esta haya
sido exigida solo como requisito de calificacién (Experiencia del Personal Clave). En caso
dicha experiencia también haya sido exigida como factor de evaluacion (Experiencia
Especifica Adicional del Personal Clave), la documentacién que acredita este factor y el
requisito de calificacién ya se encuentra en la oferta presentada por el postor, por lo cual no
es necesario volver a presentarla para la suscripcién del contrato.

Advertencia

En caso se haya establecido como factor de evaluacién la Experiencia Especifica Adicional del
Personal Clave, en principio el postor debe mantener al personal clave propuesto para la firma del
contrato; sin embargo, si por causas ajenas a la voluntad del postor adjudicado el personal clave
varia, se presenta la documentacién que acredite que el nuevo personal cumple con lo dispuesto
en el numeral 189.2 del articulo 189 del Reglamento.

k) Encaso el grado o titulo declarado en el Anexo N° 15 no pueda ser verificado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: 0 en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:

segun corresponda; el postor debe presentar copia
del diploma respectivo. Asimismo, en caso el postor acredite estudios en el extranjero, debe
presentar adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del
reconocimiento ante SUNEDU del grado o titulo otorgados en el extranjero, segun
corresponda.

I)  Plan de trabajo!® con la memoria descriptiva de acuerdo al articulo 168 del Reglamento, en
caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de seleccidn.

m) Declaracion Jurada Actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion, de corresponder.

Advertencia

e El requisito indicado en el literal p) unicamente se solicita si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de Desafectacion del Impedimento en el procedimiento de
seleccion.

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades contratantes estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el
Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir copia de la vigencia del poder
del representante legal del postor que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato, cuando corresponda, ni la copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su
representante legal en caso de persona juridica o de su representante comdn en caso de
consorcio.

15

16

Conforme se aprecia en el Anexo del Reglamento el Plan de Trabajo es el “documento elaborado por el contratista de obras
y consultoria de obras que organiza y guia las actividades del componente a ser desarrolladas. Su contenido minimo incluye:
i) analisis detallado del alcance, ii) composicién de su plantel técnico con roles y responsabilidades, iii) identificacién de
supuestos y riesgos asociados, iv) programa de ejecucion y calendarios de participacion del equipo adecuados a la fecha de
inicio del plazo de ejecucién contractual”.

Para mas informacion de las entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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2.4

24.1

2.4.2.

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM) presenta la Declaracion Jurada respectiva

(Anexo N° 17).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

. El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto,
el postor (es) ganador (es) de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 90 del
Reglamento, debe presentar la documentacién requerida en la mesa de partes digital o fisica
de la entidad contratante, en mesa de partes de la Entidad, sito en Jr. Trujillo N°165 - Quiruvilca,
Santiago de Chuco, La Libertad.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccién electrénica:
mdgqlogistica23@gmail.com, en caso de no contar con firma digital, la suscripcién del
contrato se realiza en la Oficina de Abastecimiento, sito en Jr. Trujillo N° 165 - Quiruvilca,
Santiago de Chuco, La Libertad, en el horario de atencion de 8:00am a 12:30pm y 2:00pm a
5:30pm.

Advertencia

En caso se verifique en la Pladicop que el proveedor tiene multas impagas impuestas en el marco de
lo previsto en el articulo 89 de la Ley que no se encuentran en procedimiento coactivo, se incorpora al
contrato una clausula de compromiso de pago de la multa, estableciéndose que durante su ejecucion
la entidad contratante retiene de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato para el pago o

amortizacion de dichas multas.

N
w
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Advertencia

e Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El &rea usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacion con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con el
articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este
capitulo y estar incluido en el Cuadro Multianual de Necesidades.

e En el caso de la contratacion de una consultoria de obra para rehabilitacion y reconstruccion posterior a
emergencias y desastres, la entidad contratante toma en cuenta que, de acuerdo con el numeral 292.3. del
articulo 292 del Reglamento, la rehabilitacién o reconstruccion que corresponda a obra se convoca utilizando
el sistema de entrega de disefio y construccion, a menos que la entidad contratante sustente en la estrategia
de contratacion que utilizar otro sistema de entrega resulta mas eficaz y eficiente. En tal sentido, atendiendo
a las particularidades de cada contratacion, la entidad contratante evalla y define si corresponde contratar
el disefio de manera separada a la contratacion de la ejecucion de obra.

[~ rencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural ; [
3 Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Pablicas =,

*Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

<. Municipalidad Distrital de Quiruvilca ",
Ge

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA

1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

i i ia ejecucion de cbra
Contratacion del servicio de consultorfa de obra para la supervision de
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. NBOS56 ALECJ:NDRg
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA COLLANTES NIVEL PRIMARIO DELD" SERICUI
PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD" con

N° 2344245

T MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
80456 ALEJANDRO TORIBIO RODRIGUEZ DE
o Nombre del proyecto de | . | uenpOZA COLLANTES NIVEL PRIMARIO  DEL
inversion/lOARR/actividad | * | cASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA -

' SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD |

2. DESCRIPCION GENERAL

Codigo Unico de Inversion |
| (cuny o codige Kea de | 123«245

o s ["Caserio E1 Palco, Distrito de Quiruvilca de la Provincia de |

L S | * | Santiago de Chuco de! Depadtamento La Libertad
WEspecialzdadr Eckﬁcac»ép y afines. ,
_Subespeccalioad ] - | Edificacion educativa. - ‘

| Laboratorios de investigacion. ) 7
l ‘ Centros de clencia, tecnologia, mm_wacwn tecnologica ©
’ i productiva y transferencia tecnologica =
Edificacion para educacion de alto desempeno.
Edificacién para educacion basica (inicial, pnmaria y .
i i | : | secundaria).
e Edificacion para educacion supericr.
Edificaciéon para educacion técnica.
| Edificacion para educacion técnico-productiva
| l Afines (tipologias directamente relacionadas con las

subespeciaiidades correspondientes).
PARA EL CASO DE LA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA LA SIGUIENTE TABLA:

t de la Supervisibn de ia Obra:
FSEZSORAIM?A’;ENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA |.E. NB0556 ALEJANDRO TORIBIO RODRIGUEZ
Objeto de fa Cantratacion: " DE MENDOZA COLLANTES NIVEL PRIMARIO DEL
CASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA -
SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"
Tipo ¥y numerc del
procedimiento de seleccion que
se convocd para la ejecucion de
la obra, de corresponder.

No convocado.
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debe proporcionar, obligatoriamente, la estructura de costos referencial del servicio de
fspervisizﬁ‘n 59 obra, En caso de no esrsblacme_ al tpo y nu_molo de prvcezmmrcmz
seleccion del conlralo principal & supervisar, se pul_)lrcgn como adfuntos todo§ los ¢ 7\7'0 e
(inclndos anexos) que conforman el expediente técnico de la obra en version dngw‘af os qdeJ
deben ser publicados en el SEACE de la Piadicop, desde la fecha de la convocalona
presente procedimiento de seleccion.

Jr. Trugelio V165 — Querwvilia

N
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O Municipalidad Distrital de Quiruvilca -
"4 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Piblicas
“Afio de la recuperacion y consolidacidn de la economia peruana’

OBRA WEORAMENTO D00, STRVOQ FOUCATVO EN LA 1E N BOS5E ALE JANORO TORBID RODRIGUEZ DE VENDICA COLLANTES NVEL PRIMARO DEL
CASERIO PALCO. DXSTRITO DE QURLVLCA - SANTIGO DE CHUCD - LA LBERTADT som O 24448
UBCADON [ VAUBERCAL - SANTAGO CE OHUC0CUURNLCA |
FIOW [ [ | man| 3 jows
1 SEPERVSIONDE LA OB £ ETAMA OF ELECLCHN [mpus
[ DESCRIPC_{ UNT__ PARDA _WOD _ SBI0IA . TDIA
TESONE CVE Ll
Jo'e &% Siperaiin 4o O (rgenien oM wo arguiRce) i WMmE QmeE CICEY |
SSpenas) er seguddad ta 200 rpanes ol | LY SN xoee e s ’
QPO VO OF S GURIDAD £\ 08AA 100 % |
Exdrwcns Mideos pus Fusons Teown 2000 % e e
Equpos 32 Pk ndwdual paa pesoral Teoxo o 2 cbra 20800 ie L0y
0 Dowes. o000 Chaaons, S Noomes ot
=0 80m
Wotpedne W Mo L0 100 140000 ‘
Nereriaco 40 1500 AANM0 100 (L3
UTILES 0 OFICINA Y AMORTIZACION 0E EQUIPOS T |
Uties 00 ofena, ecupcs 92 conpuin. Yaros o LX0m  3300W ] 52000 |
Cicra + Tebdat EESRE] | Az8 ;
VEMCUL 08 PARA MOV LIOAD Y TRANSPORTE INTERND QImN
Camcoahs Pk 42 (' TON am Ny ams 1w LN |
GASTOS FINANCIERDS LN
Pakzz 00 Segus Carplarentnos de Tt fe Fmgo BCTR) 1OR06 52 8% ‘m |
Paken o Separss EESALLD + Wiy i 64 Vedagacons 509 i i 300000
2 SUPUSION DF LA OSIA £X £TAM DF RECERCION ¥ LIGUIDACION DE 0BRA ] wna
| DESCRICKN UMT.  PARDAL  INCD  SUBIT0TAL  TOTAL
FERSONG 1000090
e Spennne ov (o o wmmete oxem e 19000
- (T1,E5 DE OFIONA Y AMORTIZACN DE EQUIPCS L0
,'\jn N (Bles ce alona. 230233 O 0OTEUR, Ywon 10 e 100600 e 1000
d Y WEACUA (S PARA MOVLIDAD Y TRANSPORTE INTERMD sne
A - Camoen P 42 TN 1 NS NE 012 Lma
BT
" RESUNEN
[COSTD 2€ LA SUPERVISION 0E LA 0BRA = W3

3. TERMINOS DE REFERENCIA;

3.1. ALCANCE:

Se requicre la CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, que
presiara sus servicos do consultoria de obra comespondienta a la SUPERVISION de la
Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE. NB0556
ALEJANDRO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA COLLANTES NIVEL PRIMARIO
DEL CASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA
LIBERTAD", que garantice el correcto cumplimiento de las Especificaciones y Normas
Técnicas, plancs y en general lo indicado en el expediente técnico, realizando el
seguimiento, control, coordinacién y revisién de los avances del proceso constructivo de
la obra, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema 18cnico,
scondmico o contractual que pudiera presentarse asegurando el fiel cumplimiento del
contrato; ello conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes y en la Ley N°
32089 — Ley General de Contrataciones Publicas y el Decreto Supremo N* 009-2025-EF
g:rea Apruebaadel Reglamento de la Ley N* 32089, que son inherentes a la Supervision de
contratada

Jr. Trujillo N* 165 — Quéruvilcs
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- o - Municipalidad Distrital de Quiruvilea ..
@ Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural #1 | ‘a o -

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Piblicas
‘Afio de |a recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

3.2, OBJETIVO:
OBJETIVO GENERAL:

Garantizar una adecuada supervision, control, seguimiento y monitoreo de la ejecucién
de la obra, con los estindares de calidad, de acuerdo &l expediente técnico y la
normatividad vigente que se exige para ejecutar una obra,

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Maximizar el valor de lo que se obtendra, en términos de eficiencia, eficacia y
aconomia, lo cual implicaré que se contrate a quien asegure & cumplmiento de la
finalidad pablica de la contratacidn, considerando la calidad, la sostenibilidad de la
oferta y |a evaluacion de los costos y plazos, entre otros aspectos vinculados a la
naturaleza de lo que se contrate, ello en concordancia con el principio de Valor por

6 Dinero establecido en la Ley General de Contrataciones Pablicas.,

Este servicio comprendera todo o relacionado con la revision de planos, supervison,
control técnico - econdmico y control administrativo de las acltvidades a ejecutarse,
orentadas a lograr que 1a obra sea ejecutada de acuerdo con los disedos (planos de
ingenieria de detalle) y de especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico,
velando por la calidad de la obra, plazo de ejecucion, su costo y el cumplimiento de la
normatividad correspondiente.

La supervision debera asegurar que en todo momento el ejecutor de obra disponga de los
equipos y personal suficiente para el cumplimiento del calendario de avance de obra,
siendo esto independiente del numero de equipos ofertados o de su rendimiento

3.3. UBICACION DE LA OBRA Y POBLACION BENEFICIADA:

El Caserio Palco pertenece geograficamente y politicamente al distrito de Quiruvilca,
jurisdiccion de la Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad. Las
. instancias Administrativas, Ejecutivas y Judiiales de las Instituciones del Estado se

pax encuentran jerdrquicamente centralizadas en la capital de la provincia,
E * 20 | Departamento : La Libertad.
"L, ) Provincia - Santiago de Chuco.
! A5/ Distrito - Quiruvilca
ol Caserio Palco

Geograficamente el Caserio Palco se encuentra ubicado en Ias coordenadas siguientes:
CUADRO N° 01: UBICACION DEL CASERIO DE PROYECTO

La Libertad / Santago de Chuco
Quiruvilca/ 131006
Palco
7817746 E, -8.043836 N
3283.00 msnm
Sierra
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MAPA N° 01: Ublcacion Nacional del Departamento de La Libertad,

COLOMBIA

OULASO FRDMSS

viAog

PACIFICO
DEPARTAME
MAPA NTO
POUTIC S
O CHILE

MAPA N°2. Ubicacién Distrito de Quiruvilca en la provincia de Santiago de Chuco, La Libertad.
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& 41 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural © 3 g & -

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Pablicas = s
“Afio de la recupera

cion y consolidacion de a economia peruang”

: del Caserio Palco
' MAPA N3 Ublca%é.n_eom::a_ fo Palee

MAPA N°4: Ambito de influencia del Proyecto
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3.4, METAS FISICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES

s

o

2
2
2

\A""""'A,r . 03

I & .'
o

4

Spec contratacion por ¢s SUPERVISAR [a Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. N80556 ALEJANDRO

TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA COLLANTES NIVEL PRIMARIO DEL CASERIO
PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD " con

CUI N°® 2344245, de acuerdo al expediente écnico aprobado y asu
Ia presente términos de referencia nasia la puesia en funcionamiento de

definitiva contratada.

mir todo lo senalado en
ia infraestructura

Las funcicnes o roles especificos de la Supervision seran: Velar directa Y

permaneniemente por ia commecta eje
y dei cumplimiento del contrato, ademés de la debida y oportu

durante lodo el plazo de 1a obra, segun lo previsto en @
Contrataciones Publicas y @sta en funcidn como se detalla:

1. Revision del expediente
) 2. Revision de |08 cronogramas de obras actualizados.
3. Supervision de obra durante el periodo de ejecucion
4. Verificar el correcto

5. Coordinacion con 1a antidad de posidles adicionales

. Presentacion de todos los documentos necasarios solici
7. Asesoramiento técnico a la Entidad.

8. Revision de la liquidacion de la obra.

Asimismo, segun el expediante técnico de obra
las siguentes:

v Construccion de 04 autas rectangulares de abafileria confinada
7 Construccion de 01 sala de usos multiples SUM + almacén SUM.

¢ Construccion de 01 direccion

7 Construccion de 01 archivo.

v Construccion de 01 gala de reuniones.
T B v Construccion de 01 sala de espera.
' ) 7 Construccion de 02 SS.HH. para administralivos
infragstructura de Servicio
v Construccion de 01 comedor de albaferia confinada
3 7 Construccion de 01 cocina * almacén.

¢ Construccion de 01 ascalera de albafileria confinada,

gmsmjnmm
v Construccion de 01 escanario para actividades culturales

Mobiliario y Equipamiento
v Implementacion de 32 unidades de mobiliario escolar

técnico, de acuerdo al Reglamento LGCP del estaco.

Mesa M1 - Silla M2).

v |mplementacion de 2 unidades de mobiliano escolar (Sifla M3 - Mesa N4).

7 Mobliario docente 06 unidades (Silla M5 + Mesa MB)

v Implementacion de 06 unidades de armario de 0.90 x.0.45 %1.80m - M3,

7 implementacion de §9 unidades de silla apiable M10.

7 Mobiliario comedor 06 juegos (mesa M11 — sifla M17).

7 Suministro de 01 estante de dngulo ranurado - M12

v Suministro de 04 armarios de 1.30 x 0.40x 210m - M20.

7 Dotacion de Mobiliario para SS.HH.
7 Suministro e instalacion de laptop - E19 2 uniiades
/ Suministro e instalacién de 01pro 5 (sala

de computo, bibkoteca, sum).

v Suministro e instalacion de un 01 Ecran (sala de computo, biblioteca, sum).

—
Jr. Tngillo N* 165 - Quiruvifca

istrativa de la obra
na administracion de riesgos
| Reglamento de |2 Ley General de

eantrollo de fa obra. protocolos de caiidad y verificacion del
cumplimiento de! contrato del Contratista e}ewtu y del expedient2 1ACNICO,

|ados por ta entidad.

aprobado, este tiene como metas figicas

v Construccidn de 01sisiema de trataméento (tanque séptico y pozo de percolacidn).

e —————
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3.6, CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El OECE ha implementado el Cuademo
los contratos de obra que denven de pfocodlmimtns de sel

aprobacion se formalizo mediante |a Resolucion N° 100-20

Dicho instrumento, indispensable para
entidad y el conlratista, suslituye &l cuademno de obra
de pardida, deteriorc o manipulacion de informacion.

El ragistro en of cuademo de obra
culmina con el acto de
ol residente, responsa

informacion registrada

Entre sus funcionafidades, destacan el registro y segu
real, el registro en linea de askentos, |a Integracion

@ PLADICOP, la busqueda de asientos registrados y @
sequimiento y manitoreo de |a obra.

La Entidad otorgara al Supervisor el acceso al Cuademo de

un usuario al Jefe de Supervision de 1a Obra; indicando los 5K
i \a firma de contrato;

SUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL -

oelspwsomacia\detaw\enwnaa

DATOS PARA GENERAR U
SUPERVISOR DE OBRA

' NE:MBRESTAPELL\DBS 25 7l i
| DNI 34

CORREQ ELECTRONICO sl - B
| TELEFONO A : |

proyecto
procedimiento
para usar un cu
«olicitud, por cada conlrato de obra, 8
Directiva, La Direccion del SEACE se pi
cinco (5) dias habiles.
En los casos que se haya autorizado el uso del cu

y realizad

siguiente. El ragistro s8 alectia desde el ase
3.6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECU

1.6.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS
objeto definir [as normas
que seran aplicados en la construccion de i2 obra, ya que son

ital se inicia en &a fecha
de obra, El inspector © SUpervisor,
bies del registro de informacion, ingresara
mediante credenciales (usuario ¥ conirasena), asegurando

imiento de

acerno de obra fisico. Para dicho efecto, d
través del formato previs
ronuncia sobre 1a solicitud

adermno de obra fisico, 12 Entdad debe
an el mes, en la funcionalidad

registrar las imagenes de las anotaciones as
implementada para dicho efecto, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles del mes
nto de apertura hasta ol asiento de cerre

CION DE LA OBRA

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas

consolidacion de la aconomia peruana”
el control de la cbra 'y para la comun
fisico, que era vuinerable a riegos

nala
s intangibilidad de la

desde ¢ 14

de Obra Dightal (COD), cuyo uso 68 obligatorio en

eccion convocados

de agosto del 2020, segin se establece en la Directiva N’ 002-2020-0SCE/CD, cuya
20-0SCE/PRE.

icacion entre la

de entrega del terreno
segln corresponda, y

digital

ia Informacion en tempo

ma del SEACE de la

verificarse gue en €l ugar donde

haya a previa a 1a

de seleccion de 12 contratacion de la obra, podria solictar la autorizacion
ebe presentar i

wenolAnczoN"ideb

Obra Digital (CODY. creandole
uientes datos, al momento

se ejecutara el
convocatoria det

la respectiva

en un plazo maxime de

Expediente Técnico. Mas alla de lo pslablecido en estas

Residente podra ampliarias en cuanto a la calidad
correcta metodologla constructiva a seguir en cualq
Supervisor.

3.6.2. CUADERNO DE INCIDENCIA Y ANO

de anotaciones, los prncipales hechos que
debe cumplir lo establecido en ol Arl. N° 188 del Regla
Contrataciones Pubkca.

Considerando que i obra se

Dygital, en concordancia a las disposicones establecid
OSCE/CD, cuya aprobacion se formakizd
OSCE/PRE.

TACION DE OCURREN

El cuademo de incidencias s un medio digital @ través del cua
ocurren durante [a €

mento

ubicada en una zona

habiondo restricciones de conectividad al Internet, se emplearé el

CIAS

Iseregnwanatrava's
acucion de |2 obra y
de ta Ley General de

y procedimientos

parte integrante del
especificaciones, el

de los materiales a emplearse y la
uler trabajo, previa aprobacion del

5 rural ¥ nO

cuaderno de Obra
as en la Directiva N* 009-2020-
mediante |3 Resolucion N* 100-2020-

R e

. Trgillo N® 165 — Quirwvilca
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1,6.3. CONSULTAS
Las consultas en cuadermno de incidencia son el mecanismo

residente comunica al Inspector 0 SUPE
deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tient respecto
del expediente técnico. El residente de obra debe formular las
con toda clandad cudl es ¢l tema para discemnir. En tanto que
plazo que fija el RLGCP, debe

RULSN

B3

a través del cual e

rvisor las observaciones, discrepancias,
2 determinada

consultas precisando
.elsupomsof.enel

de acuerdo con su capacidad ylo

conocimientos técnicos, asi como por la naturaleza de la consulta, si estd en
capacidad de absolver la consulta o elevaria a la Entidad para opinidn del proyectista.

3.6.4, INSPECCION
Todo material y mano de obra emplead

a eslaran sujetos ala verificacion del inspector

o SUpenisor, quien ordenaré el retiro de todo matenal que s epouen!re daﬁado ]

defeciuoso que no cumpla con 1o indicado en los planos,

conforman €l

memoria descriptiva /o presupuesto U otros documentos Que
ran ser satisfactoriamente

expediente técnico. Los trabajos mal ejecutados debe

Q corregidos y el mmlmhmmréwmmmwwoapmbadopmh

supenvision, por cuenia del contratista.

3.7. ALCANCES DEL SERVICIO:
i i ra la supervisién de la

El Supervisor suministrara totalmente los sefvicios necesanas pa

obra, ¢e acuerdo con ¢l expediente técnico y la normativa vigente St

servicio comprenderé todas las acciones de caracter teCnico,
de las actividades a ejecutarse en ia obra, desde su inicio has
trabajos consideracdos en ol expediente técnico del proyecto
aprobadas, qué permitan concluir la obra, asi como
elaborada por el Contratista.

3.8. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION:
ute con optima calidad, para lo

a) Brindar un servicio de calidad y velar que la obra se ejec
cual mantendra su presencia de manera permanente en el lu

gar donde s€ ejecuta 'a

obra.
ico del proyecto en gabinete (planos, memoria descriptiva,

b) Revisar el expediente técn

T especificaciones t6cnIcas,
estudios de suelos y canteras,
ambiental, etc.), emitiendo el informe Inicial, dirigido @ la MDQ.

dias calendario de iniciada |a

expediente técnico del proyecto aprobado.
¢) Efectuar el control lEcnico, econémico Y admingstr

d) Durante la etapa ¢e ajecucit)n recepcion de obra, el Supervisor

cusmia para 1a conservacion ambiental, las medidas de m

vigentes relacionadas al medic ambiente.

e) El Supervisor N0 podra dictar ninguna orden que sobrepase las atri
sehalan en los términos de referencia de supervision, contrato y/o en

correspondientes; deblendo en caso de eventualidades
responsabiiidad, recabar aulorizacion expresa de la MDQ.

Supervisor '
obra que tiendan a mitigar ylo superar dichas situaciones,
MDQ en el mas breve plazo.

Mensual de la Supervision debera ser presentado dentr
calendario, comades a partir del primer dia

las recomendaciones pertinentes, La Municipalidad debe entregar

habil dal mes siguiente de Ia

. metrados, analisis de precios unitarios,
cronogramas de avance de obra, estudio de impacto
en un plazo de diez (10)
obra y, en caso sea necesario, formutar oportunamente

al Supervisor el

ativo de ka obra hasta su culminacion.

del proyecto tomara en
ftigacidn previstas en el
estudio de impacto amblental del expediente t&CNICO del proyecto ylo en |as nomas

cepaion del Supervisor del proyecto: No obstante, lo anterior, st durante
nstruccion se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro
lavldadepersonss.olaprooiedsdpoblicaowm.oquea

ocasionen interrupciones en el trénsito vehicular comercial por 1a obra en ejecucion, el

del proyecic por excapcion, podré disponer las medidas de urgencia en (=]
debiendo dar cuenta a la

informes Mensuales del Consultor de la Supervision y del Jefe de
Supervision con 3 aprobacion de la Valorizacon de Obra respec

o de |

Ir. Trupillo N* 165 — Quirnviica

normas legales

menacen causar U

tiva. El Informe
os cinco (5) diss
valorizacion
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comespondients, en tanto 1a Entidad no excederd en (15) dias calendano para olorgar

pen
|a conformidad y (10) dfas calendario posteriores para el respectivo.

J 'dndelaobmsupﬂeelclmﬁscal.la&ﬁdad.aﬂ\de

. Valorizacion del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo maximo ce
remision a la Entidad, serd de cinto

i pael'mpedorosupervboryw

aprobacion
(5) d.(as.‘ contados a partir de! dia siguiente habil de culminado el periodo de

- Valofizsd& del perodo del 21 af 31 de diciembre, cuyo plazo maximo ¢e

aprobacion por el inspector 0 supervisor y sU remision a 'a

Entidad, sera de cinco

(5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién

respectiva.

|} Dentro de los treinta (30) dias contados desde el dia siguients de la recepcion de la

8 obra, &l Supervisor prese
La Entidad notifica Ia liguidacion al contratista para que éste se pron

quince (15) dias.

39. ACT l\_IIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:

a) Panicipar en el
b) Asistencia en el replanteo general de 1a obra y efectuar ¢l control

acto de enlrega de terreno, suscribiendo el Acta respectiva.
topografico durante ia

nta a la Entidad sus propios calculos sobre dicho contrato,
uncie dentro de 1os

c) Supervisary controlar que la ejecucion de los trabajos se reakice de acuerdo con 10s plancs,
el

especificaciones técnicas y en general con toda la docume

expediante técnico, cumpliendo con [as normas de construccion y reglamentacion vigente.
d) RMsiényapmbedeediseﬁmdsqewdbnyméwdosdowmmwbnmmwel
Residenta, sobre trabajos de ingenieria no provisios en el proyecto; verificando si cumplen

con las condiciones y especificaciones de construccion.

otros, y &n ¢aso $ea necesario, propones allernativas y soluciones.

de la disponibilidad de las canteras; para lo cual realizaré las
loridades competentes afin se tomen las acclones necesaras

{ ho e\ ambientales pertinentes.
S W ' f) Revisar los dissfios requeridos en la obra, tales como dosificaciones de concreto, entre

odificaciones
consultas que imphquen modificaciones al expediente tecnico, deberd trasiadar la consulta a

1a MDQ, para el pronunciamiento respectivo.

i) Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto onginal, asl como de disefios
obra, informando & la MDQ sobre 0§

kj Mantener el
conslderando todos Yos adicionales y ampliaciones de plazo, si hubiese.
I} Exigir & Residente el empleo del cuademo de incidencia,
exclusivamente por el Residente y por ¢l Supervisor. En el encabezad

de dicho cuaderno, deberd consignarse el nombre de la oora, ¥

firmadas por ambos profesion

m) Anotar en el cuademo de incidencia as ocuTencias significativas en I ejecu

requerimientos al Residente, respuestas a consultas, etc.
n) CommlarastﬁdmnmmcaudaddebsnMsaminzarcnlaobm

ordenar efectuar las pruebas respectivas.

ales, conforme se vayan realfizando las anotaciones.

cion de la cbea,

, y de ser necesano
En 1al sentido debe informar oportunamente sobre

los resultados de los ensayos de laboratorio, tomando las medidas correctivas necesarias

encasodeobtmerresultadosquenoalmlancmhs

0)
acontecimientos més resa

ficaciones técnicas.

Elaboracién y remision de fichas de reporte semanal (Segun Anexo N 02), que incluird 108
jtantes ocurridos durants ja semana, Se informara sobre 0%

Ir. Trgillo N 165 ~ Quinwvilca
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matenales ingresados a la obra, personal de la obra y el estado de la obra con relacion al
avance programado y real ejecutado, anexando folos que muestren el proceso constructivo
del avance de k2 obra. Las fichas de reporte semanal deben ser presentadas a |a MDQ, en
fisico o via intarnet, maximo e lunes de la semana siguiente a la semana que se raporta

p) Revisar y aprobar las valorizaciones mensuales de avance de obra, elaboradas y
presentadas por ¢l Residente, las que debe remitir a la MDQ con el informe mensual
correspondiente, de acuerdo con las indicaciones y plazos establecidos en el Articulo 210°
del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publica, La valorizacion de avance de
obra y el informe mensual de supervision deberan ser presentados mediante carlas
separadas a la Entidad, de forma impresa (fisico) y escaneada contenida en un ‘DVD*
(digital) con los sellos y firmas comespondientes.

q) Elaborar y presentar oportunamente, los informes yio expedientes, sobre las amplaciones
de plazo, adicionales y/o deductivos o cualquier otro aspecto de la obra, sigwendo los
procedimientos y plazos establecidos en ka normatividad que rige los contralos, adjuntando
|a documentacion de sustento respectiva.

r) Verficacion permanente de las condiciones Optimas y operativas de las instalaciones,

@ materiales, equipos (construccidn - laboratorio) provistas para la gjecucidn de la obra, del
Residente, asi como del trabajo realizado por el personal contratado por éste.

s) Exigir al Residente retirar en forma inmediata a cualquier trabajador a su cargo cuando, a
julcio del Supervisor del proyecio sea necesario adoplar tal medida para una correcta
ejecucion de la obra.

t) Revisar y evaluar el almacenamlento adecuado de todos los materiales e Insumos a ulikzar
en la construccian.

u) Vigilancia que el Contralista cumpla con [as normas de seguridad, que incluyen 2 todo el
personal involucrado en a obra, para evitar accidentes.

v) Tramitar, con su opinién, las soliciludes ylo planteamientos del Residente que excedan de
sunivddodeeismnymeaw]oﬁomhum&mﬁéndeunexpe&nwduwo
a culminar en una resolucion administrativa,

w) Otorgar su conformidad al término de la obra, mediante anotacion expresa en el cuademo
de obea, ysolicitaralaMDQladesignadOndelComila’deRmodéndalaObra

x) Informar a la MDQ, la fecha de término de obra en el plazo indicado en la normativa vigente,

a efecto que i MDQ inicie la designacion de los miembros del Comité de Recepcién. El
informe debe contaner la opinién favorable sobre el término de la obra, anexando los
asientos del cuaderno de obra respectivos y kas fotografias panorémicas.

Mantener un archivo general del proyecto actualizado, que permita susientar cuaigueer
discusion relacionada con: Interpretacion del contrato y documentos de licitacidn de la obra,
reclamos sobre ampliaciones de plazo, adicionales y deductivos, y sustentos ante el drgano
de control.

3.10. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE OBRA, LIQUIDACION E INFORME FINAL

8) Revisar y suscribir los planos de replanteo de la obra, metrados post-construccion y
memoria descripliva valorizada de la obra terminada, elaborados y presentados por el
Contratista, de acuerde con los trabajos reaimente ejeculacos.

b) Efectuar un resumen estadistico de! control de calidad de la obra ejecutaca

c) EnlaetapadeRecepa&dtlaObfa.el&porvborcumpliraomlosplazosy
procedimientos establecidos en el Articulo 212° del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publica

d) El Suparvisor, en un plazo maximo de cinco (05) dlas de anolada en el cuadermo de obra la
culminacion de la obra y la soliciiud del Resxdente de recepcion de la obra dara cuenta de
este pedido a la MDQ, con su opinidn clara y precisa sobre si termind o no fa obra y en qué
focha se produjo o término de esta, anexando los asienlos del cuaderno de obra
respectivos. De ser ¢l caso informara sobre las observacones a los trabajos terminados,
pendentes de cumplimiento u observaciones que tuviera al respecto.

e) Los metrados de post-construccion deben formar parte del acta de recepcidn de obra, ya
que complementan a los planos de post-construccion, Por lo tanto, deben plasmarse estos
resukados en un cuadro explicativo donde conslen los metrados contractuales, los
comrespondientes a los presupuestos adicionales, reducciones y los realmente ejecutados
por cude prrtis.

Jr. Trujillo H° 165 ~ Quirkvilca
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

CONCURSO PUBL
ICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°01-2026-MDQ/COMITE PRIME
RA

CONVOCATORIA

. Municipalidad Distrital de Quiruvilca

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas
“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

f A la soliciud de

 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

resultado estadistico del control de calidad de |3 obra ejecutada.
Contratista el fiel

g) Verificar como asesor técnico del Comité de Recepcidn, junto con ol
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
contractuales.

h)  Suscrivn elactaalainharlavuﬂ\caddnwmooonlosdetms miembros del Comité de
Reoepc'mydemm.Demaxishrobsewadones.sepmcedemalaReceocmdala

Obra, precisando que
de Incidencia. salvo que el Supervisor esté en
i) De exstir observaciones, éstas d
no se recibira ta obra. El Conltratista dispone de un décimo (1/10) del
vigente de la obra o cuarenta (40) dias, ¢l que resulte menor para subsa

fue conciuida en la fecha indicada por el Contratisia en el Cuademo

eben consignarse en un.acla o pliego de observaciones y
plazo de gjecucion

nar las

_plazo que se computa a partir del dia siguiente de la facha de emision del
Subsanadas las observaciones, o Contratsta solicitara |3

Pliego de Observaciones,
i de la obea, para que el Comité de Recepcion afectie la verificacion

Rooepq‘bn Fina

respectiva.
) Verificar que, con la Bquidacion, el contratista entregue a 1a MDQ los plancs

segun sea ¢l caso.
del monio de la liquidacion a favor del
k) La Liquidacin del contra

previstos en el Articulo 215°
1) Dentro de los treinta (30) dlas, contado desde el dia siguiente de |3 recepc

de post

conslruccion y Minuta ce Declaratoria de Fabrica 0 la Memorta Descriptiva Valorizada.,
Obligacion del contratista cuye cumplimiento serd condicidn para el pago

contratista.
1o de obra se realizara de acuerdo con las indicaciones ¥ plazos

del Reglamento de 1a Loy General de Contrataciones PUbkcas.
in de ta obra, el

supervisor presenta a ta Entidad sus propios chlculos de la iquidacion
s diez (10) dias de 1a

Prosentar ¢l informe final del sem:so de supervision prestado, a Io
n) Presentar la Liquidacion de su %eonoz:b dentro de oS

p?‘ap;gada por la MDQ, sera revisada, corregida ylo modificada segun sea el caso.
3.41. ANEXOS TECNICOS

EDUCATIVO EN LA LE. N80556 ALEJANDRO

O /o )\ 2344245, o cual fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal

) * Célculo, Especificaciones Técnicas. Metrados, Presupuestc,
" Insumos, Formula Polinémica, Gaslos Generales, Flete Terrestre,
Estudios Basicos, Planos, antre olros.

\

&

Advertencid
adticudo 5 de In LGCP, las ontidades Doden Garsik

De conformidad con fog Werales p) o ) d&¥
uticidad v difusidn, 8sf como basado & neglas

seoceso de contratacon S8a shjelo de p
claros y accesihies

En ese sanhdo se precsa quo toda M mformacidn, Wnciuyango 03 ANSNGS
regisyados en o SEACE de 1o Piadicop, promiiento lg publicack
mempiazo de dicha informacian

142, EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS
Durante |a ejecucion de

expediente técnico 1m0 ha sido formulado ni contemplad
nerramientas

3.13. CONDICIONES DE CONTRATACION
a. MODALIDAD DE PAGO

quince (15) dias calendarios
iores a la presentacién de la Liquidacion del Contrato de Obea, |a misma que para sef

La Entidad publcara el Expediente técnico del proyecto: * MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

COLLANTES NIVEL PRIMARIO DEL CASERIO PALCO, DISTRITO DE OU'RUU\:ICA -
C N°

. SANTIAGO DE CHuco - LA LBERTAD "  con
N*303-2025-

Andlisis de Precios Unitarios,

{=/E1B° \
@) ' MDQIGM, y que incluye 05 saguienles Anexos Técnicos: Memoria Descriptiva, Memoria de
Colizaciones, Croncgramas,

zar Que ol
y Crifn/ios

tdonicos deber eslar
e do Iinks O enlacas ex1amos an

laobramseemplearahmaodologia BIM, ni metodologias como
e Lean Construction, VDC (Virtual Design and C ion), u otras, dado que el
o e empleo de dichas

R . Tragillo N" 165 — Quinweilca
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

O, Municipalidad Distrital de Quiruvilca

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas

*Afio de la recuperacidn y consolidacion de la economia peruana’

El contrato se rige por la modalidad de ESQUEMA MIXTO: POR TARIFAS para la
supervision de la ejecucion de ia obra y SUMA ALZADA para la revision ylo
elaboracion de la liquidacion, de conformidad con el articulo 169 del Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Pubbcas

b. SISTEMA DE ENTREGA
"NO APLICA”

c. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio matena de la presente convocatoria se prestan en el plazo de ciento Veinte
(120) dias calendario para la supervision efectiva de los trabajos de obra y treinta (30)
dias calendario para la revision de la liqukiacidn de la obra, en concordancia con ko
establecido en la estrategia de contratacion.

El inicio del plazo de ejecucion del servicio de Supervisidn comenzara a partir cel
inicio del plazo de ejecucién de la obra o a partir del dia siguiente de la suscnpcidn del
acta de transferencia del inspector al supervisor de obra

La Liquidacion de la obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el articulo 212
del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

. El plazo de ejecucion del servicio de supervisidn puede ser matena de ampliacian de

Vi plazo y de adicionales y/o deductives de acuerdo a lo sefalado en el REGLAMENTO

S8y 2 23 DE LA LEY N°32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS,

' DECRETO SUPREMO N* 009-2025-EF, debiendo el SUPERVISOR prever esta

4 posibilidad tanto para prevenitla como para eecutar la prestacidn adicional, deductivo,

mayer metrado o menor metrado que modifique el contrato Articulo 63. Modificaciones

contractuales su numera 63.3, que mplique. Articulo 198. Ampliacion del plazo
contractual en obras y consultoria de obras

En caso de no aceplar tacita o expresamenta ol SUPERVISOR ampliar su servicio en
alencion a dichas ampliaciones o adicionales, ésta serd causal de resolucion
contractual por incumplimiente del SUPERVISOR, con las consecuencias que la
norma prevé.

Cuando por motivos ajenos a las partes, el inicio del plazo de la supervision sea
posterior al inicio de obra, el monto de 1a supervisidin serd proporcional a les dias que
queden del plazo de la obra.

La supervision debera estar presente en lodos los aclos del proceso de ejecucidn de
la obra hasta |a suscripcion del Acta de Recepcidn definitiva y el consentimiente de la
Liquidacidn Final del Contrato de Obra, la cual serd la Olima prestacidn del
SUPERVISOR

d. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con ko establecido en el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento,
cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las
partes, se aplica el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de respuesta | : | Cinco (5) dias calendario. ]

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su proroga para
cada caso espacifico considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion
contractual del contrato.

e. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

El servicio sa presta en el Caserio Paico, Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago
de Chuco, Departamento de La Libertad.

Jr. Trupllo W* 165 - Quenrevlcn
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA i
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA

CONVOCATORIA

f. ADELANTO DIRECTO

-, Municipalidad Distrital de Quiruvilca

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural © ;

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas
‘Ao de la recuperacidn y consolidacitn de fa economia peruana’

No aplican adelantos para la presente contratacion.

PRESTACIONES ACCESORIAS
No se realizara prestaciones accesorias.
9. PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestacones
objeto del contrato, fa entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120
del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piblicas.

Las penalidades por retraso injustificado en Ia ejecucion de la cbra y las causales para
la resolucién de contrato, sern aplicadas de conformidad con el Articulo 120.
Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién

La penalidad por mora en la ejecucidn de ia prestacidn, se aplicara en caso de retraso
injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato. La
enbidad aplica astomaticamente la penalidad por mora por cada dia de atraso de

acuverdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0,10 x monto

N Donde F tiene los sigulentes valores:

Para blenes y servicios: F = 0.4
Para obras

F x plazo

Para plazos menores 0 iguales a sesenta dias F =04
Para piazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F =0.25

Para plazos mayores a clento veinte dias: F
Para consultorias de obras.

=015

Para plazos menores o iguales a sesenta dias, F =04
Para plazos mayores a sesenta dias. F = 0.25.

OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a !a penalidad por mora, se aplican las siguentes penalidades:
Otras Penalidades
N* Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo Pmeodmniom de
Cuando se produce la sustituckddn de un mismo 0.5 UIT por cada Una vez autorizada la
integrante del plantel técnico por segunda vez, sunutuag:‘ da un sustitucion del mismo
siempre que no se ongine por caso fortuito o fuerza inksarante del plante! integrante del plantel técnico
01| mayor o por un hecho sobrevinienta no imputable al ;cgm aoordz abo por parte de @& entidad
contratista, de conformidad con las disposiciones Rdicacko on ol 6ts W contratante y acorde a lo
establecidas en el numeral 189.3 del articulo 189 del propRA g““ indicado en el supuesto de
| Reglamento. PICAGAN | aplicacién de penaiidad.
PERSONAL CLAVE PROPUESTO 0.5 UIT por cada dia
02 En caso el contratista incumpla con su obligacion de de ausenca del Segan informe del drea
ejecutar la prestacidn con el personal acreditado o | personal en el plazo usuaria.
debldamente sustituido. previsto.
0.5 UIT por no atender
En caso el supervisor de obra no absuelva as | en forma oportuna las
03 consultas o las absueiva fuera del plazo sefalado en | consultas formuladas Segln informe del drea
el numeral 190.3 del anticulo 190 del Reglamento de | por el Residente de usuara.
la Ley General de contrataciones Pablicas. obra, por cada
\ QOUITENOIE.
Jr. Trupllo N* 165 — Quanevilca B
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
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- Municipalidad Distrital de Quiruvilea 27
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural i 1 ‘&4 -

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas %3
*Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana’

]'—’ [ osuUfdeimomo | = -]
Cuando el Supervisor de Cbra no cumple con |a del contrato de .
loa| utiizacion en obra de los equipos yio vehiculos Supervision vigente, Segun informe del 8rea
ofertados, sin haber justificado su inexistencia por dia de ——
o B incumplimiento,
No hacer cumplir al Contratista las medidas de ‘1
. . 1% del monto del
fidad Indicadas en el Expediente Técnico, ol s
‘05| ademas de no controlar la eficente calidad en |3 WD:;UM Segun mw e
An de las diversas partidas conforme al por cada owm’
expediente técnico y €l debido proceso constructivo. ;
1% del monto del
No verificar que los materiales ¥ equipos cumplan ek
06| con las especficaciones técnicas del Expediente | g °°'.“f°'°: v‘i” Segun "'“"‘9;’" rea
Técnico de obra. cad S, P
por cada ocurrenca.
Si el contratista no presenta su cronograma de
Q o7 personal clave de & Supervisién durante oS 0.5 UIT por unica Segun informe del drea
: primaros siete dias de Iniciado el plazo de ejecucion vez. usuaria,

o contractual.
Si como consecuencia de aiguna demora, deficiencia
U OMision en la prastacion del servicio, se produjera P = 100% Costo,
un pago Indebido o s& generard alguna obligacion | hasta un méaxamo dei
08 como gastos generales, inlereses u otros, a favor del 10% del monto del Segun informe del érea
Confratista y en perjuiio del Estado, la supervision contrato de usuaria.
asumira al 100% de dichos costos. hasta un maximo Supervision vigenie,
del 10% del monto del contralo de supervision | por cada ocurrencia

- "
s Entidad contratante da
respuesta a la solictud de
ampliacion de plazo sin dicho
: . i pronunciamiento. La Entidad
Si el contratista ejecutor de obra solicita ampliacion 0.5 UIT por no contratante resuelve [

doplazoydsupervisotnompondodomodd . : -
rablecid ? pronunciarse, dentro solicitud de la ampliacion de
plazo 66 enel del plazo normativo plazoynoﬁﬂcasudecislénal
. N (e o7V SIBMAS | actabiecido, por cada conuaﬁsctndpa través de I'a
: OCUITeNCia. PLADICOP y notifica &
construcatn supervisor, E Procedimiento
de las penalidades s¢
describen en la nota 1 al final
del presente cuadro.

No comunicar a fa Emidadoquwam.sOUe 1% del monto del .
10 eventos ocurridos en 18 obra (accidentes, contrato de Sequn informe del area
manifestaciones, confiicto sacial, atc.), teniendo Supervision, por usuaria.

como plazo maxime al dia sigulente. cada ocumencia.

( PRESENTACION DE INFORMES
Por  preseniar documentacion incompleta 0
extemporanea 8 la fecha otorgada por 1 Entidad: | 4e; gl monto del

como e Informe inicial, repories semanales (via de

emall), informe mensual de supenvision, informe de s“mw"s'"m'b vigente ‘

11 consultas lécnicas, informe de descargos por hastaunméximode.l Segan informe del area
penalidades, informe de aprobacion de valorizacion, 10%, por cada dia de ysuaria.
de adicional, de deductivo, de mayor metrado, o

informe fnal e Informe de liquidacion. £l informe de
i sopmenmmmmamcelmo

valorizacién
N* 01 y el informe (reporte) semanal se presentara

sequn formato del Anexo 02

Jr. Trupello N 165 ~ Quiruwilca
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA

CONVOCATORIA

° .. Municipalidad Distrital de Quiruvilca
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Piblicas
“Afio de |a recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

|| MONTOS SOBREVALORADOS
Por aprobar valorizaciones del contratista con
metrados de partidas no ejecutadas o ejecutadas mdellmgﬂ:edel
parcialmente, o con calcubos técnicos inexactos yio e 5 (s
12| deficientes, no conforme a la normativa vigente, que m ':;m:?e‘ Segin ':’ml del #re
otiginaelpeQOmexcesodevalodzaciones 10% po ’
adelantadas u otro acto que deriven en pagos '”mln
indebidos, con monlios sobrevalorados que ponen en
riesgo la culminacién de la obra.
MONTOS SOBREVALORADOS 1% del monto del
Por no descontar &l 100% del monto sobrevalorado contrato de
13 &1 ¢l mes siguiente al detectado; el supervisor del Supervision vigente, Sequn informe del drea
proyecto se hard acreedor a 13 penalidad del 1% del | hasta un méximo del usuaria.
monto del contrato de supervisién vigente, hasta un 10%, por cada
maximo del 10%. ) ocumencia,
;Q VERIFICACION DE CULMINACION DE OBRA
S| como consecuencia de verificar el funcionamiento
u operatividad de |a infraestructura culminada y las 5% del monto del y
14| instalaciones y equipos en Caso corresponda, el contrato de s”u"o':froem d’glnoomné
comité da recepcion advierte que la obra no se Supervisién vigente, Re
encuentre culminada (sin perjuico 2 las sanciones por (nica vez.
|| deley).
RECEPCION DE OBRA
Por no paricipar en [ verificacion  del | 5% del monio del
15 mmwumwmwhmmm contrato de Seq(n informe del comilé
culminada y les instalaciones ¥ equipos, de Supervision vigente, de recepcion.
corresponder, con las pruebas operativas que sean por Unica vez,
\ nooesafiaspetalaobsqvawnorooepdmoeobra. il
m—— Las penalidades enumeradas se calculardn los porcentajes sefialados al monto '
[N contractual vigente, ias mismas que seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final
LAP&°NE o en la liqudadion final, o §i fuese necesario se cobrara del monio resuitante de Ia
S elecucion de la garantia de fiel cumplimiento y seran de aplicacién administrativa por parte
‘\.‘ ] 74 /,‘ de la Municipalidad Distrital de Quiruvilca,
Q\‘.L_V‘_ i La suma de 1a aplicacién de las penalidades por mora y olras penalidades no debe
s axceder el 10% del monto vigente de) contrato o, de ser el caso, del componenta o item

comespondiente,

Nota.
siguiente procedimiento:

1. Informe del funcionario del érea usuaria comunicando @ la Entidad al incum

incurrido por el SUPERVISOR

Para lodas las penalidades indicadas en el cuadro precedents, $e debe tener en cuenta el

plimsento

2. La Entidad informa al SUPERVISOR y solicitaré que remita su descargo respecto al

incumplimiento incurrido.

3, E| SUPERVISOR tendra cinco (5) dlas calendario para presentar su descargo por mesa
de partes a la Entidad, Los descargos presentados fuera del plazo son congiderados

como no presentados.

4. Informe del funcionario que evalia si comresponde o no la aphcacion de la penalidad por

al incumplimiento incurrido por el SUPERVISOR, conf

orme al descargo presentado por

este, la penalidad sera aphcada en \as valorizaciones siguientes o en la liquidacion del

conlrato.

5. En caso ef SUPERVISOR no haya presentado su descargo, 1 penalidad sera aplicada

an las valorizaciones siguientes o en Ia liquidacion del contrato

Ir. Trgillo N* 165 — Quinmilca
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA

CONVOCATORIA

-~ Municipalidad Distrital de Quiruvilea .-
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural : 1 ‘& 4
Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas kS 3

“Afo de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana’

U

h. SUBCONTRATACION

No aplica subcontratacion.

i. FORMULA DE REAJUSTE

La enfidad contratante aphca los reajustes que correspondan en 10§ pagos de acuerdo
con las férmulas mondmicas o polindmicas, segun cormesponda, previstas en las bases.
Les reajustes se calculan utilizando los indices de Precios al Consumidor publicacos
por al INEI a la facha de facturacion. Una vez publicados los indices correspondientas

al mes en que debk efectuarse el pago, se realizan ias regularizaciones necesarias.

Los reajustes se calculan conforme lo indicado el articule 209 del Reglamento. Los
reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las preslaciones
adicionales, En la modalidad de pago de costos reembolsables, no se aphca formula de
reajuste debido a que la entidad contratanie reconoce el costo real incurido por el
contratista.

Las férmulas polindmicas ylo mondmicas se detallan en ¢ expediente técnico
registrado en el SEACE de la PLADICOP.

Los reajustes sobre las formutas polinémicas se realizan aplicando lo dispuesto én el
Decreto Supramo N° 011-79-VC hasta que se emita 3 directiva de la Direccidn General
de Abastecimianto, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 209.1 del articulo 209 y |a
Unica Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

j. APLICACION DE INCENTIVOS

No corresponde incentivos.

k. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE

INGENIERIA DE VALOR
No aplica

|. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las conlroversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contralo se
resusiven mediante conciliacion, cuando se haya pactado, y arbitraje.

Concikacion: ante un Centro de Concillacion ubicado dentro de la localidad de Santiago
de Chuco o La Libertad debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y
Darechos Humanos.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes

Jr. Trujillo N" 165 — Quinzorlca
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.. Municipalidad Distrital de Quiruvilca
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

Esp

ecialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas
“Aflo de la recuperacidn y consolidacion de Ia economia peruana’

Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:
« Centro de Conciliacion y Arbitraje Empresarial de ls Camara de Comercio de La
Libertad,
« Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de La Libertad
« Centro de Arbilraje del Colegio de Abogados de La Libertad.

Cualquiera de las partes tiene derecho 8 iniciar el arbitrajo a fin de resolver dichas

controverslas dentro del plazo de caducidad previsio en la Ley General de
Contrataciones Piblicas y su Reglamento.

El arbitraje serd de fipo institucional,

Todos los confiiclos que se deriven de la gjecucion e interpretacion del presente
confrato, incluides los que se refieren a su nulidad e invalldez, serdn resueltos de
manera que detalle el Reglamento de Contrataciones general o definitiva & inapelable
mediante el arbitraje de Derecho, conforme & s reglamentos del Centro de arbitraje, al
cual se someten [as partes

. FORMA DE PAGO

£l pago se realiza de conformidad con lo establecido en el anticulo 67 de la LGCP - Ley

General de Contrataciones Pablicas.

El pago del supenvisor corresponde  desde el

CULMINACION de la misma y sera de acuerdo a
R rizacion de /8 T -.o‘n::

INICIO de la obra HASTA LA
jo ofertade, y conforme al Articufo

sultarias og 00rg Para fﬂ

La Municipalidad previa conformidad del area usuaria realizara el pago a la SUPErVIsion

en armadas mensuales jes con el plazo de la supervision de la obra (no
proporcional al avance fisico de la obra), debiendo efectuarse los pages en armadas
mensusles concordantes con el plazo de supervision. Siendo fa formula.

Diag trabajados * Monto contratado
Dlas conlratados

La Municipalided realizara el pago de la contraprestacion paclada a favor del supervisor
de obra, segun las siguientes condicionas:

. E196% a tarfa diaria por supervision de obra mediante valorizaciones mensudies y cl
4% a suma alzada por ravision de la liquidacion del monto del contrato de obra; ia
conformidad de a revision de la liquidacion del servicio sera cancelado, cuando [a
Entidad emita la resolucion de la aprobacion de la Liquidacion Final de obra ylo esta
con informe emita la prestacion del servicio de la revision de la liquidacion de acuerdo
a Articulo 215. Uquldlclénd‘obnsycomhoﬂudoobn:ladevwwnoeh
garantia de fiel cumplimiento se efectuara cuando se apruebe a [iquidacion de la
supervisdn o de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Contrataciones

Publicas.

MENSUAL.
a) Multiplicado por la tarifa diaria propuesta, dividido entre 30.
Vo=T1xP
30
Periodo de Valorzacion de Donde:
SUPERVISION de OBRA Vo = Monto de la Valorizacion Bada de Supervision

comrespondiente al pariodo 8 valonzar dentro del Rubro 1.
T4 = Tarifa Mensual por concepto de Supervision de Ejecucion
de ia Obra.
P = Pariodo a Valorizar expresado en dias calendario.
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Modo de presentacion de la
valonizacion

Plazo para que la entidad
confratante o el confratista,
sequn corresponds, sfectie el
pago del saldo de la iguidacion
del contrato y presente el
comprobante de pago respectivo

Conforme a1 Art 211 del RLCE, la Entidad, para ia
supervision de obra, previo al pago de su valorizacion, 'a
entidad verifica que haya presentado su Informe respecto a
la valorizacién de la obra, En caso de retraso en el pago, el
contralista tiene derecho al pago de intereses legales, los
que se compulan desde la oportunidad en que &l pago
debid efectuarse

b) Participacién en la Liquidacion del Contrato de Saldo de
Obra Sera cancelado de acuerdo con lo establecido en el
Ant. 215 del RLGCP; una vez emitida la conformidad del
Informe Final de Supervision y/o en la Liquidacidn Final del
Contrato de Supervision de obra. Al igual que el rubro
anterior estd sujeto a reajuste siendo el monto del producto
0 entregable correspondients,

Para efeclos del pago de las contraprestaciones ejecutadas
por el contratista, la Entidad deberd contar con la siguente
documentacion:
. Recepcidn y conformidad del drea usuaria.
Solicitud del pago o Devolucion de garantia (segin
corresponda)
- Copva del Conlralo.
En Ia valonzacin se incluyen las prestaciones adicionales,
mayores metrados y/u olros pagos que provengan do una
modificacién contractual. La forma de presenfacion es DE
MANERA INDEPENDIENTE

15 dias calendano, compulados desde el dia sigulents del
consentimiento de la iquidacion.

El supervisor serd responsable por la documentacién que al contralista slcance a la
entidad debiendo revisar cada unc de los documentos alcanzados en la misma,
leniendo en cuenta la estructura de valorizacion establecida en el conirale de la

confratista,

El consufior deberd tener en cuenta las consideraciones minimas de a valorizacion
mensual la cual se obliga a pagar la contraprestacion al ejecutor en soles; ¢l periodo de
valorizaciones es mensual, ademds el consultor debera agregar a dicha valofizacion los

siguientes documentos:

REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA VALORIZACION DE SUPERVISION 2025
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

1. CARTA DIRIGIDA A LA ENTIDAD POR EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION
02, INDICE GENERAL SEGUN FOLIACION

03. GENERALIDADES

03.01. INFORME TECNICO DE LA VALORIZACION DEL MES DE LA SUPERVISION,
DATOS GENERALES, ANTECEDENTES, COMENTARIOS DE LOS TRABAJOS
SUPERVISADOS EN EL MES, DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN LA OBRA,
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,

03.02. CONSTANCIA DE REGISTRO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
- VIVIENDA (EN EL CASO DE OBRAS FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO).

04. VALORIZACION PROPIAMENTE DICHA

Jr. Trugillo N° 165 — Quinswica
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»V

04.01.CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS POR LA

SUPERVISION.
FACTURACION DE LA SUPERVISION: PERIODO DYWIA AL DIWIA

lrmcmw PERIO00 VALORIZADO ;'f:: OIAS TRABAJADOS  [NONTO VALORIZADO|  ACUMILAOO
VAL el N..DE_ 2 | §
VAL 02 DeL A OE.N | §
VAR DEL_A_DOE. X0 | §..
VALDA D& . AL DE..20 | §
00 DIAS 51000

TOTAL
04.02.RESUMEN DE VALORIZACION DE LA OBRA (MEMORIA DESCRIPTIVA
RESUMEN, VALORIZACION DE OBRA APROBADA POR LA SUPERVISION EN EL

PRESENTE MES - EN HOJA EXCEL)
04.03.CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA TRAMITADAS Y

&) APROBADAS POR LA SUPERVISION.
04.04.PANEL FOTOGRAFICO (MINIMO 15 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS
DONDE SE MUESTRE AL SUPERVISOR EN LAS PARTIDAS DESARROLLADAS
EN EL MES. CON SUS RESPECTIVOS EPP'S, CADA FOTOGRAFIA DEBERA
CONTAR CON SU DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y CON SU
FECHA EN EL PIE DE FOTO, PROPIA DE LA CAMARA).
p5. CONTROL TECNICO
0501 PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADOS POR LA SUPERVISION EN LA OBRA
(SEGUN PRESUPUESTO ASIGNADO) ANEXA CUADROS DE GASTOS
GENERALES.
05.02.INFORME DE ESPECIALISTAS (ANEXAR A LOS INFORMES DE CADA
ESPECIALISTA 06 FOTOGRAFIAS COMO MINIMO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS ~ DEBERA CONTAR CON LA FECHA EN PIE DE FOTO PROPIA DE
LA CAMARA GEORREFERENCIADA). :
05.03 ANEXAR FORMATOS U PROTOCOLOS DE CONTROL ¥ SEGUIMIENTO SEGUN
ESPECIALIDAD DE ACUERDO AL PLAN APROBADO (COPIA).
0504 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISION DE LAS PARTIDAS
= EJECUTADAS EN LA OBRA (DIAGRAMA GANTT CON LINEA BASE SEGUN
™ AVANCE O RETRASO EN LA EJECUCION DE SUS PARTIDAS).
/@) 06.05.COPIA DEL CUADERNO DE OBRA CORRECTAMENTE LLENADO CON LAS
9 { ol ) OCURRENCIAS DEL MES, ESTAS DEBERAN GUARDAR RELACION CON LAS
N PARTIDAS VALORIZADAS.
\ S 05.06.CRONOGRAMA DE ASISTENCIAS DE PERSONAL CLAVE APROBADO POR LA
2 i ENTIDAD, SOLO EN EL CASO QUE SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION SEA

MENOR AL 100%.
05.07. LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE Y SUPERVISION CON LAS

FIRMAS CORRESPONDIENTES (EN COPIA).
06.ANEXOS

06.01 COPIA DE CONTRATO DE SUPERVISION Y ADENDAS REALIZADAS DE SER EL
CASO.

06.02.COPIA DEL CONTRATO DEL JEFE DE LA SUPERVISION Y PROFESIONALES
CLAVES CON LA EMPRESA CONSULTORA.

06.03.COPIA DEL DNI DEL SUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y PERSONAL
CLAVE.

06.04 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y
DEMAS PROFESIONALES DEL PLANTEL CLAVE DE LA CONSULTORIA
{COPIA).

06.06.CODIGO INTERBANCARIO (CCI).

06,08 CONSTANCIA DE PERMANENCIA EN OBRA DEL SUPERVISOR EN EL MES DE

LA VALORIZACION, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL COMITE DE
FISCALIZACION U ALGUNA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD DONDE SE
EJECUTA LA OBRA.
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06.07 ACTAS (ENTREGA DE TERRENO, INICIO DE OBRA, SUSPENSION, REINICIO,
ACTAS DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O ENTIDAD
EN EL MES VALORIZADO).

06.06.CD CONTENIENDO LA INFORMACION DE LA VALORIZACION PRESENTADA.

06.09. REGISTRO NAGIONAL DE PROVEEDORES -~ RNP CONSULTOR,

NOTA 01: DEBERA PRESENTAR LA VALORIZACION EN ORIGINAL + 01 COPIA A
COLOR + 01 COPIA EN NEGRO + 01 CD EN CADA EJEMPLAR (03CD CONTENIENDO
TODO EL ARCHIVO DE LA VALORIZACION EN EDITABLE Y ESCANEADO, LAS FOTOS

DEBERAN ESTAR EN FORMATO JPC%N

NOTA 02: TODA LA DOCUMENTACI DEBERA ESTAR CORRECTAMENTE FOLIADA
EN ARCHIVADORES Y CON SUS RESPECTIVOS SEPARADORES Y EN LA PASTA
DEBERA LLEVAR LA CARATULA CON EL NOMBRE DE LA OBRA Y FECHA DE

VALORIZACION Y TOMO.
NOTA 03: EL EXPEDIENTE DE CADA VALORIZACION DEBERA ESTAR FIRMADO Y

SELLADO TANTO POR EL JEFE DE SUPERVISION COMO EL REPRESENTANTE DE LA
SUPERVISION DE OBRA Y EN EL CASO DE LOS INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS
DE LA SUPERVISION, DEBERA ESTAR FIRMADO POR CADA PROFESIONAL
RESPONSABLE, ASI COMO POR EL JEFE DE SUPERVISION Y/O SUPERVISOR, POR
LO QUE SE LE HACE HINCAPIE QUE LA FIRMA DEBE SER LA QUE SE ENCUENTRA EN
LA COPIA DE SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)

REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA VALORIZACION DE OBRA 2025
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

£l contenido minimo de las valonzaciones de ejecucion de obra es el siguiente.

1. CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD POR EL REPRESENTANTE DE LA
SUPERVISION, INDICANDO EN EL ASUNTO LA CONFORMIDAD A LA
VALORIZACION.

2. INDICE SEGUN FOLIACION DE LA VALORIZACION

3. INFORME DE APROBACION DE LA SUPERVISION
. INFORME TECNICO DE LA SUPERVISION: DATOS GENERALES,

ANTECEDENTES, COMENTARIOS DE LA OBRA, COMPARACION DEL AVANCE
REAL Y EL AVANCE PROGRAMADO PORCENTUAL DE LA OBRA CURVA *S’
(CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTADO DE LA OBRA)

INFORMES DEL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISION, DE CONFORMIDAD

A LOS INFORMES DE CADA ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA EJECUTOR.

- COPIA DEL CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE
APROBADO, EN EL CASO DE PERSONALES CON PORCENTAJES DE

PARTICIPACION MENORES AL 10C%.
REGISTROS ORIGINAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE EN OBRA.

CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR Y PERSONAL CLAVE

(COPIA)

COPIA DEL CONTRATO DE LA SUPERVISION CON LA ENTIDAD Y ADENDAS
AL CONTRATO PRINCIPAL DE CORRESPONDER ASI MISMO ANEXAR
CONTRATO DEL CONSORCIO DE SER EL CASO EN LA PRIMERA

VALORIZACION Y EN CADA MODIFICACION O CAMBIO DE ESPECIALISTAS.

COPIA DEL CONTRATO DEL JEFE DE SUPERVISION (DE SER EL CASO) Y DE

LOS PROFESIONALES CLAVES.

. PANEL FOTOGRAFICO (ANEXAR COMO MINIMO 10 FOTOGRAFIAS
GEORREFERENCIADAS DEL SUPERVISOR JUNTO A LA RESIDENCIA EN LA
EJECUCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA CON SUS

RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL)
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

H
w



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

V = - Q/

CONVOCATORIA

. Municipalidad Distrital de Quiruvilca

Gerencia de Infraestructura y

COPIA DE FORMATOS DE
SUPERVISADA DE ACUERDO A

NOTAS
¢ EL CONTENIDO DE TODA

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Pablicas

“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana’

>
-

¥ -
=
2

Desarrollo Urbano Rural

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA

LAS PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES.

LA VALORIZACION DEBE SER FIRMADO Y

SELLADO POR EL SUPERVISOR.

¢ EL SUPERVISOR DEBE

CUMPLIR A LA EMPRESA CONTRATISTA: SUP
MAESTRO DE OBRA, PERSONAL (CALIFICADO,
OTROS), DEBERA ESTAR CON SU RESPECTIVO
DEMOSTRARA EN EL PANEL FOTOGRAFICO

CONJUNTAMENTE CON LA VAL
OBRA DEL MES EDITABLE Y ESCANEADO

v S| LA EMPRESA CONTRATISTA NO PRES
SENTARA LA VALORIZACION INFORMATIVA
£ DE OBRA SEGUN

v NOTA 3: ADJUNTAR EN CD

(&) SUPERVISION  PRE

CONTENIENDO SUS PROPIOS CALCULOS DEL AVANC
EL PERIODO VALORIZADO.

4. DEL CONTRATISTA

RA CONTAR CON SU EPP RESPECTIVO Y HACER
ERVISOR. RESIDENTE,
NO CALIFICADO Y
EPP EN OBRA - SE

4.1 GENERALIDADES DEL INFORME

CARTA DE PRESENTAC!
REPRESENTANTE LEGAL

ION DE LA VALORIZACION DEL MES DEL
CONTRATISTA AL

O COMUN DEL

REPRESENTANTE LEGAL O COMUN DE LA SUPERVISION.

INFORME TECNICO DEL RESIDENTE DE OBRA,
HACE REFERENCIA A LA EJECUCION DE LA
VALORIZADO (DATOS GENERALES, ANTECEDENT

OBRA, COMPARACION DEL
PORCENTUAL DE LA OB

UBICACION GEORREFERENCIADA DE LA OBRA

(ESTE -~ NORTE)

—— 4.2 VALORIZACION PROPIAMENTE
. HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA (HOJA EXCEL)
VALORIZACION DEL MES (HOJA EXCEL)

METRADOS EJECUTADOS EN EL MES VALORIZADO
JUSTIFICACION DE METRADOS PRESENTADOS EN LA V.

ACTUAL

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
CUADRO DE AMORTIZACIONES DE ADELANTO

MATERIALES
CALENDARIO PROGRA
ACTUALIZADO AL INICIO

CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA EJECU

MES VALO

RIZADO
CALENDARIO DE EJECUCION DE OB

VALORIZACION PRESEN

COMPARACION ENTRE EL AVANCE REAL

SU DESCRIPCION PROPIA EN DONDE SE
CON SU RESPECTIVO EPP,
MINIMO 10 FOTOGRAFIAS
CO DEBERA MOSTRAR LAS

(CURVA"S’)

DURANTE EL PROCESO

GEORREFERENCIADAS, EL PANEL FOTOGRAFI

PANEL FOTOGRAFICO CON
OBSERVE AL RESIDENTE CON LA SUPERVISION

DICHA

MADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

DE OBRA O VIGENTE REPROGRAMADO
TADO HASTA EL

CONSTRUCTIVO -

Jr. Trgillo N* 165 = Quiruvilea

ORIZACION DE

ENTARA LA VALORIZACION LA

EN LA CUAL DESCRIBE Y
OBRA EN EL PERIODO
£S, COMENTARIO DE LA
AVANCE REAL Y EL AVANCE PROGRAMADO

RA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
EN COORDENADAS UTM

ALORIZACION

DIRECTO Y ADELANTO DE

RA DIAGRAMA DE GANTT - SEGUN LA

TADA (USAR LINEA BASE DE AVANCE DE OBRA)
Y EL AVANCE PROGRAMADO
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PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES Y NO SE DEBERAN REPETIR CON
VALORIZACIONES ANTERIORES (ESTAS DEBERAN SER PRESENTADOS CON
FECHAS EN EL PIE DE FOTO PROPIAS DE LA CAMARA).

EN EL CASO DE OBRAS DE SANEAMIENTO AGREGAR ORTOFOTO DEL
PROYECTO.

COPIA DESPLEGABLE DEL CUADERNO DE OBRA HASTA DONDE SE HA
VALORIZADO (DE CORRESPONDER)

4.3 CONTROL TECNICO DE LA VALORIZACION
INFORMES TECNICOS DE LOS PROFESIONALES CLAVES DE LA

CONTRATISTA (DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES
VALORIZADO SEGUN PLAN APROBADO O PARTIDAS EJECUTADAS, HACER
USO DE FORMATOS O CUADROS DE CONTROL SEGUN SU ESPECIALIDAD -
ANEXAR 10 FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS COMC MINIMO CON
~ DESCRIPCION Y FECHA PROPIA DE LA CAMARA)
. . EN EL INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SE DEBERA
ANEXAR EL FORMATO DE INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (ALCANZAR FORMATO DIARIO Y EL NOMBRE DE LA CHARLA DE
SEGURIDAD Y FECHA DONOE SE EVIDENCIE LA CANTIDAD DE
TRABAJADORES QUE RECIBEN LA CHARLA INDICANDO SU DNI'Y FIRMA DE
CADA TRABAJADOR) - EN COPIA
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL
COMPONENTE SOCIAL (EN EL CASO DE OBRAS DE SANEAMIENTO)
COPIA DEL CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE
APROBADO, EN EL CASO DE PERSONALES CON PORCENTAJES DE
PARTICIPACION MENORES AL 100%.
REGISTRO ORIGINAL DE ASISTENCIA DEL MES DEL PERSONAL CLAVE EN
OBRA
= CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DEL LUGAR ADQUIRIDO -
o COPIA DE LOS CERTIFICADOS CON FECHAS ACTUALIZADAS AL PERIODO

VB DE EJECUCION.
” g ¢ 1t ) . ENSAYOS DE CONTROLES DE CALIDAD (DISERO DE MEZCLAS,
NPy RESISTENCIA DEL CONCRETO Y COMPACTACION DEL SUELO DE
CORRESPONDER - DEBERAN SER PRESENTADOS LOS ORIGINALES DEL
LABORATORIO RESPONSABLE).

4.4. ANEXOS
cOPiA DE DNI DEL REPRESENTANTE GENERAL DE LA EMPRESA

CONTRATISTA, INGENIERO RESIDENTE, INGENIERO SUPERVISOR Y
PERSONAL CLAVE.

CERTIFICADOS DE HABILIDAD DEL RESIDENTE Y DE CADA UND DEL
ESPECIALISTA (PROFESIONALES CLAVES) - COPIA

COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE CON LA EMPRESA Y DEMAS
ESPECIALISTAS (LEGALIZADO) EN LA PRIMERA VALORIZACION Y EN CADA
MODIFICACION.

COPIA DE LA RESOLUCION EMITIDA POR LA ENTIDAD (APROBACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, ADICIONALES, DEDUCTIVOS, AMPLIACIONES, ETC))
COPIA DE ACTAS EMITIDAS (ENTREGA DE TERRENO, INICIO DE OBRA,
SUSPENSION DE OBRA, REINICIO DE OBRA, ETC.)

COPIAS DE CARTAS FIANZAS VIGENTES (ADELANTOS DIRECTOS,
MATERIALES, ETC.), EN SU DEFECTO LA SOLICITUD PARA QUE SE HAGA LA
RETENCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

COPIA DEL OSCE. COMO FJECUTOR DE OBRA (RNP),

Jr. Trugiflo N* 165 ~ Quinwvilca
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COPIA DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD FIRMADA POR EL CONTRATISTA,
RESIDENTE DE OBRA'Y SUPERVISOR DE OBRA YA SEA EN LA PRIMERA O
EN LA SEGUNDA VALORIZACION.
ACTA DE NO ADEUDO FIRMADA POR ALGUNA AUTORIDAD DE LA
COMUNIDAD DONDE SE EJECUTA LA OBRA - QUE CERTIFIQUE QUE LA
EMPRESA NO MANTIENE DEUDAS CON LA COMUNIDAD EN LA ULTIMA
VALORIZACION.

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO SUSCRITO POR LOS
BENEFICIARIOS AL INICIO DE LA OBRA EN LA PRIMERA VALORIZACION
REGISTRO DE SCTR - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE

RIESGO SEGUN LA PLANILLA).
PLANILLA ELECTRONICA DEL
PERSONAL OBRERO.
FACTURA.

- CCl
5. A PARTIR DE LA 2DA. VALORIZACION PRESENTARA:

PLANILLA ELECTRONICA, EL REPORTE R1,R2, R3 Y

BOLETAS DE PAGO TRABAJADORES.
CONSTANCIA DE DECLARACIONES POT PLAME 601, PLAME 621 1GV RENTA.

COMPROBANTES DE PAGO: ESSALUD, SNP. AFP, SIS-CONAFOVISER,

SENCSICO, RENTAS (3RA. 4TA Y 5TA). MICROEMPRESA.

NOTA 1: PRESENTAR LA VALORIZACION EN ORIGINAL + 1 COPIA A COLOR + 1
COPIA EN NEGRO, ORDENADO DE ACUERDO AL INDICE DE CASO NO
PRESENTAR SERA DEVUELTO. DEBIDAMENTE FOLIADO, 3 CD (EN DIGITAL
Y ESCANEADO TODO EL ARCHIVO, LAS FOTOS EN FORMATO JPG).

NOTA 2: EL EXPEDIENTE DE CADA VALORIZACION DEBE ESTAR FIRMADO Y

OBRA COMO POR EL

Y DE SER EL CASO POR CADA ESPECIALISTA POR

LO QUE SE LE HACE HINCAPIE QUE LA FIRMA DEBE SER LA QUE SE

COPIA DE SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

ENCUENTRA EN LA
(DNI),
NOTA 3: SE HACE MENCION QUE EL EXPEDIENTE DE LA VALORIZACION MENSUAL
DEBE TENER CONGRUENCIA CON LO INDICADO TANTO EN VALORIZACION
CUADERNO DE OBRA, AS| COMO LOS ENSAYOS DE
DAD. POR LO QUE LA SUPERVISION DEBE REVISAR

EN Sl COMO EN

CONTROL DE CALI

CADA COMPONENTE DEL DOSSIER DE VALORIZACION, YA QUE ES DE SU
ENTERA RESPONSABILIDAD LA REVISION DE DICHA DOCUMENTACION.
CASO CONTRARIO SE LE SANCIONARA CON LA APLICACION DE LA MULTA

CONTENIDA SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE.
ERA ESTAR FECHADO

NOTA 4: SE REITERA QUE TODO PANEL FOTOGRAFICO DEBE
y GEOREFERENCIADO, DATOS PROPIOS DE LA CAMARA, ASIMISMO SE
SENALA QUE LAS FOTOGRAFIAS NO DEBERAN SER REPETIDAS CON LAS

VALORIZACIONES ANTERIORES. )
NOTA 5: LA VALORIZACION PRESENTADA DEBE ESTAR ORDENADA SEGUN INDICE,
Y DEBERA TENER SUS RESPECTIVOS SEPARADORES SEGUN REQUISITOS

Y EN ARCHIVADORES.
NOTA 6: LA FECHA LIMITE PARA LA RECEPCION DE LA VALORIZACION SERA EN
BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 210 DEL REGLAMENTO DE LA

LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

Esta estructura no es jimitativa, la supervision puede proponer una mejor estructuracion
ylo ampliacion del contenido, de comun acuerdo y aceptacion de la Entidad.

Las valorizaciones se prasentan @ lraves del modulo de jecucion contractual del
SEACE de la PLADICOP, en ol caso de no estar habilitada dicha opcitn por &l QECE
se presentard la valorizacion mediante mesa de partes de 13 antidad.

MES VALORIZADO DEL PERSONAL CLAVE Y

R4 DEL PLAME 601, R8

Jr. Trgillo N* 165~ Quinwvilca

§

Gp
O

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

H
(o]



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA

CONVOCATORIA

s Municipalidad Distrital de Quiruvilca
© 41 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural ©

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Piblicas %%,
“Afio de la recuperacidn y consolidacion de 1a economia peruana”

1A

E£n el case que se haya suscrito conirato con un consorcio. el pago se realiza, a quien
corresponda, de acuerdo con lo que s indigue en el contrato de CONSOTTIO,

Advertencia

En caso se verfique gue ol provesdor fiene multss dMpogas Gue No e ancueniron &f
pracedimentc coac tivo. 50 incorpors al confrald una cldusula e COMPIOIMISD de pago 6o
ig mufts, estableciéndose que duranie la ejecucion del conlrale @ entidad contratante
refiene de forma prorrateada hosla al 10% del monto del contralo, pava el pago ©
amortizacion de multas

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL INFORME FINAL DE LA SUPERVISION
DE OBRA 2025 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

La Supervision presentard dentro de los 10 dias postenores a la culminacion de la Qbra.
La documentacion que presentars |a Supervisidn poslerormente a la ejecucion de la obra,

sara la siguiente:

Informe Técnico

« Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

= Un (01) CD debidamente rotulado con el nombre del proyecio, asunto, fecha de
grabacion, en donde estaré grabada toda la informacion del informe a presentar.

*  Memoria Descriptiva,

«  Disefos y Modificaciones.

« Metrados Finales — Post Construccion © Replanteo.

*  Planos Finales — Post Construccion © Repianteo.

»  Cerificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio realizados por el Contratista.

* Copia del Cuademo ce Obra.

* Copia de Acta de Entrega de Terreno.

* Copia de informes y valorizaciones emitidas.

* Panel Fotografico de todas las Actividades yio partidas ejecutadas. Adjuntar un co
debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de
Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menares a 100 KB, Se especificara su leyenda
respectiva

* Filmacién ylo video comentado, que demuestren el proceso constructivo de la
obra, el cual seré presentado en un co

Informe Econdmico

« Informe Econdmico del Contrato de Supervision

s |nforme Econdomico del Contrato de Ejecucion de Obra.

Informe Administrativo

= Copla dal Contrato de la Consultoria de Supervision

* Copia de la Resolucion que aprueba la ampliacion del plazo, segun coresponda

« Copa de la Resolucion que aprueba la Adicionales © Deductivos, segun
corresponda.

« Informe final de los trabajos realizados por gl personal de propuesta al Jele de
Supervision.

v Informe final del Control de calidad donde se presenta lodas las pruebas de
calidad realizadas y sus comentanos h

Recomendaciones

« Procedimiento a tener en cuenta para la conservacion de la obra, incluyendo la
glternativa de mantenimiento general y especifico para la obra civil y de los
Equipos que en la Obra se hayan adquindo para tal fin,

Anexos

Ir. Trugillo N 165 ~ Quirseilea

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

H
N
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* Contrato de Obra.

*  Absolucion de Consuitas.

« Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.

«  Copia de los asientos del cusderno de obra.

«  Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacion de
Materiales a adquirir y célculo del monto maximo a otorgar

+  Certificados de Control de Cafidad (Originales).
»  Copia del Acta de Entrega de Terreno.

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL INFORME DE LA REVISION DE LA
LIQUIDACION DE OBRA 2025
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

me este sujeto a lo establecido en el Articulo 215 del

ﬂ La presentacion del presente info
Contrataciones Publicas, siendo los requisitos minimos

Reglamento de la Ley General de
los siguentes;

CAPITULO |- DEL SUPERVISOR (Se adjunta luego de Ia revision correspondiente)

11. Carta de Supervsor de Obra dirigida & la Gerencias de Infraestructura
indicando su conformidad a la liquidacion de Obra. (En original en cada
expediente).

s 12 Informe del Supervisor de Obra, indicando su conformidad a I3 liquidacion de
¢ » Obra detaliando los montos considerados. (En original en cado expediante).

2.1. Carta de Representante Lega¥Comun de la Empresa contralista, dirigida a la
antidad akanzando la Liquidacidn de Obra para su revision ¥ aprobacion. (En

onginal en cada expedienta).
22 Informe del Representante Legal/Comun de la Emprasa contratista. dingida a
la entidad, indicando en resumen I3 Liquidacion Técnica y Financiera de ia
Obra para su revisn y aprobacion. (En original en cada Expediente).
2.3. Informe del Residente de Obra, dirigida a! Representante Legal/Comin de la
Q_ empresa contratista alcanzandole la Liquidacion de Obra para su revision y
. aprobacion. (En Oniginal en cada Expediente).
2.4 CD/DVD, con toda la informacion contenida en la Liquidacion de Obra en

formato editable.
CAPITULO lil: LIQUIDACION TECNICA DE OBRA

41 INFORME GENERAL DE LA OBRA

311, Nombre de ka Obra.

312 Numero de Procedimiento de Seleccion y Fecha de convocatoria,
3.1.3. Numero de Contrato y Fecha de Contrato.

3.1.4. Ficha Técnica de la Obra.

4.2 DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATO DE OERA.
3.2.1. Copia de Bases Integradas del Procedimiento de Seleccion
3.2.2. Copiade Acta de Olorgamiento de |a Buena Pro/Consentiméento.
323, Copia de Conlrato de Obra - Contrato de Consorcio - Vigencia de Poder.
324 Registro Nacional de Proveedores
32,5 Copia de Resolucion de Cambio de Personal Profesional.
3.2.6. Copla de Certificado de Habilidad del Personal Profesional Propuesto.
327 Copia de Férmula Polinomica del Expediente Técnico (Contratado-
Adicional).
3.2.8. Copia de Calendario Valorizado de Obra ofertado.
32.9. Copia de Calendario de Obra Aclualizado Aprobado por [a entidad,

w CAPITULO Il DE LA EMPRESA CONTRATISTA

- ' 7. Trujillo " 165 - Quinevilea
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¥

3.3.DE LA CARTA FIANZA

331,
332
333

Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento VIGENTE.
Copia de Carta Fianza de Adelanto Diecto.
Copia de Carta Fianza del Adelanto de Maleriales.

3.4, DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE CONTRATO

34.1.
342

343
344

345.
348.
347,
348,
349

Copia de Resolucion de Aprobacion de Expediente Técnico.

Copia de Designacion/Contrato del Proyectista y Evaluacion del
Expediente Técnico segin corresponda.

Copia de DesignacidniContralo de Inspector/Supervisor de Obra segin
comesponda.

Copia de Designacion del comité de Entrega de Terreno en caso
corasponda,

Copia de designacion de Comité de Recepcidn de Obra.

Acla de Entrega de expediente Técnico.

Acta de Entrega de Terreno.

Acta de Inicio de Obra,

Acta de Recepcién de Obra

3.4.10. Acta de Culminacion de Obra
3.4.11. Cuademno de Obra (Original).
3.4.12. Copla del Expedente Técnico.

3413,

3414

Planos de Replanteo.
Copia de Resolucién de Aprobacion/Desaprobacion de Adicionales de
Obra.

3,415, Copia de Resolucion de Aprobacidn/Desaprobacion de Ampliacion de

34.16
347
34.18
3419

3420

KA

Plazo
Copias de Acta de Suspension/Reinicio del Plazo de ejecucion de Obra,
Copia de libras de Planilla de! personal de Obra (copia legible)

. Certificado de Control de Calidad/Protocolos de Prueba (Copia legible).
Copia legible de Autorizaciones y Cierre de los DME (Deposito de Material
excedente).

. Copia lagﬂedeMlodzadomermdelasCmras(Enmcswsm
correspondan) _
Constancia de no adeudo de pagos de personal (dicha constancia debera
ser suscrita por las auloridades de la localidad en la cual se ejecuta la
obra, validado por Notario/Juez de Paz)

3.4.22. Conslancia de no afectacidn a lerceros (dicha constancia debera ser

emitida por las autordades de la localidad en |a cual se ejecuta la obra
validado por un Notario/Juez de Paz.

7423 Copia de Constancia de pagos de la Empresa Contratista

« ESSALUD.

« SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) (dei personal y de la
maquinaria, segin corresponda),

AFP.

SENCICO.

CONAFOVICER.

SUNAT/RETENCIONES 5TA CATEGORIA

SUNAT | RETENCIONES 4TA CATEGORIA.

3.5.DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA.

351.
352
353
354
355

Memeria Descriptiva Valorizada,

Mela Flsico Programada y Ejeculada.

Aspecto Fisico de Obra.

Avance Porcentual (%) Programado vs Ejecutado.
Avance Financiero (s/) Programa vs Ejecutado.

3.6.EVALUACION TECNICA DE OBRA.

36.1.
362

Valorizaciones de Obra.
Informe de Evaluacion Técnica de obra,

Ir. Trugillo N” 165 — Quirvilca
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LAZ
SUPERVISION DE OBRA

38.3. Pane! Folografico Actuatizado
CAPITULO IV LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA

41. EVALUACION PRESUPUESTAL DE OBRA

411, Presupuesto Programado.

412 Presupuesto ej :

413 Desembolsos ! Comprobantes de pago.

4.1.4. Copia de indice Unificados a utilizar en el caiculo de Reajustes.
4.1.5. Reajusles.

446 Penaidades

417, Resumendela Liquidacion Financiera.
BSERVACIONES, CONCLUSIONES DE LIQUIDACION

CAPITULOV: O

51. Observaciones de la Liquidacidn Financiera.
52, Conclusiones de Liquidacion Financiera

ANEXOS

/ Resolucion de aprobacidn del expediente 1ECMCO
v Expediente téchco
/ Bases del proceso de seleccion correspondiente
7/  Absolucion de consultas
¥ Contrato de obra
v Adendas al contrato dé obra
7 Valorizaciones de obra
¢ Reschcon de adicionales, deductives, amplaciones de plazo u olros
v Cuademo de obra onginal
v Solicitud de adetantos por pare de! contratista (si los hubiera solicitado)
¢ Cenificados onginates de controles de calidad
7/ Acta de entrega de tarreno
v Acta de Recepcion de Obra
7/  Acta de Observaciones {s| la hubiera)
/ indices unificados de precios del INEI
7/ Panel fotogréfico de todas \as actividades ylo partidas gjecutadas Adjuntar un cD
debidamente etiquetado con 100 tomas como minimo en fisico ¥ digital; tipo de
archivo: imagen JPEG; tamafio: menores a 100 Kb. Se especificars su leyenda
tespectiva y sl 68 posible fechadas. Asi como las fimaciones y/o videos realizados
v Acta de Asambiea General con la poblacién, Autoridades Zonales y Personal de no
tener pagos pendientes a los trabajadores y proveedores que participaron 8n ia

ajecucion contractual
tener Reclamos Laborales del Ministeno de Trabajo.

/ Declaracion Jurada de no
PARA PRESENTAR LA LIQUlDACION DEL CONTRATO DE
2026 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA

La presentacion del presente nforme esta sujeto a 1o establecido en @l Adticulo 215° del

Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publcas

PLAZOS PARA PRESENTAR OTROS INFORMES OBLIGATORIOS, DE
CORRESPONDER

+ Informe de Adicionales de Obra:
El informe debera prasentarse en un plazo maximo de cinco (5) dias contados @ parur
del dia siguiente de realizada la anolacdn, la n. ratfica a la Entidad 2
anotacion realizada, adjuntando en el informe técnico Su posicion respecto la
necesidad de ejecutar 1a prestacion adicional.
« Informe de Deductivos de Obra:

P ————

. Trgillo N° 165 ~ Quiruvilea
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El informe deberd presentarse dentro de los cnco (5) dias habiles siguiente a la
solicitud de la Entidad Publica de revisidn del Expediente Técnico del Deductivo de
obra,

* Informe de Ampliaciones de Plazo:
El inspector o la Supervision emile un informe que sustenta lécnicamente su opinon
sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Enlidad y @ contratista en un
pkazo no mayor de cinco (5) dias habies, contados desde e dia siguiente do presentada
la solicitud,

+ Informes Especiales de Control de Calidad:
Los conlroles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan a correcta utilizacion
de los insumos requeridos para la ejecucion de las partidas materia de control y el
cumplimiento de las especificaciones lécnicas. Se presentard conjuntamente con el
Informe de conformidad de las Valorizaciones del contratista, el Informe referido a la
Conformadad de la Calidad de! Proyecto.

* Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra:
Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se deberd emitir opinon al Nuevo

Q Calendario Valorizado de Avance de Obra en armonia con las Ampliaciones de Plazo

autorizadas,

* Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra:
Durante la ejecucion de la obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances
parciales eslablecidos en el calendano de avance de obra vigente. En caso de retraso
injustificado, en los avances parciales, cuando el supervisor verifique que la valonzacidn
acumulada ejecutada sea menor al B0% de |a valorizacién acumulada programada o
exisla atraso en la ruta critica al momento de realizada dicha valorizacidn, ordena la
presentacion de un nuevo programa de ejecucion que contemple la aceleracion de
trabajos que garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando
ese hecho en el cuademo de incidencias.

n. OTRAS DISPOSICIONES
——— De la habilitacion del consultor de obra

oo Nose ha considerado incluir requisitos relacionados a la habiltacion para llevar a cabo
Q/ la actividad econdmica materia de la contratacion,

De las contrataciones por paquete

I El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el

o supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la
vez, salvo la contratacion de supervision de obras convocada por paquele. En esle
caso, la participacién permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida
por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad. leniende en consikderacion la
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar,

Otras consideraciones

El contrato de supervision comprende las actividades de liquidacion del contrato de
obra, teniéndose en cuenta lo siguiente:

() el contrato de supervisidn culmina en caso la liquidacdn sea sometida a arbitraje.

(ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectia la recepcion de la obra,
debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participacién del
supervisor en el procedimiento de liquidacion debe ser pagada empleando el
sistema a suma alzada.

La Municipalidad Distrital de Quiruviica a través del drea usuaria, como Propietano de
la Obra, se resarva el derecho de realizar visitas técnicas inopinadas a las mstalaciones
donde se ejecuta la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
ILE. NB0556 ALEJANDRO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA COLLANTES
NIVEL PRIMARIO DEL CASERIO PALCO, DISTRITO DE QUIRUVILCA - SANTIAGO
DE CHUCO - LA LIBERTAD" con CUI N° 2344245,

K Trugillo N® 165 ~ Querwvilia
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3.14, RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR EN SUPERVISION DE OBRA - GARANTIA DE
SUPERVISION

El supervisor serd responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido
desempenar, de acuerdo a Articulo 69. Responsabilidades relacionadas con la
R 3 a3 siquien el 0 » :‘. -

responsabiidad para el confrasta bajo el contralo de obra sobre. :
el Plazo de siete (D7) afos, contados a partir de ta conformicad de fa

recepcion total o parcial de ia obra olorgada por la Entidad. Asimismo, de presentarse en
consorcio deberd precisar sobre 1a responsabilidad de vicios ocullos y U plazo en su
promesa para su admision.
315. DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
El Consultor para efectos de las notificaciones que se realicen durante 13 ejecucion
contractual, deberd consignar la direccion del domicilio y un correo electrénico,
autorizando de manera expresa, la misma que debe permitir la emision automatica del
acuse de recido, bajo fa exclusiva responsabifidad det Contratisia, entendiéndose bien

notificado con las notificaciones comespondientes.  Por consiguiente, serd de
responsabilidad del Contratista estar pendiente permanentemente del correo consignado.

3.16. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO SEGUN LEY 31564

Son causales de resolucion de contralo la presentacion con informacién inexacta o falsa
de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que sé hace referencia

“q/ ) enlaLeydepm:etménymnbgaddnde!cuilicbodehmsesenelamoysalidade
\* A
\

personal del servicio plblico. Asimismo, en caso se incumpla con ks impedimentos
sefalados en el articulo 5 de dicha ley se aplicard la inhabilitacion por cinco afos para
contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

4 REQUISITOS DE CALIFICACION
44, REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 145,905.13
(Clento Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Cinco con 13/100 soles), en
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS, en |3 especialidad y subespecialidades
determinadas, durante los veinte (20) afos anteriores a la fecha de |a presentacion de
ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago final, segun coresponda.

De acuerdo al articulo 157 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Piblicas, para consultorias de obras similares se consideran las siguienies
subespecialidades como axperiencia del postor:

Especialidad: Edificaciones y Afines; Subespecialidad: Edificacion Educativa ¥

. Trugillo N° 165 — Quirwvilca
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Tipologla de Obra: Laboratorios de investigacitn, Centros de clencia, tecnologia,
mnnovacion tecnoiogica © productiva ¥ transferencia tecnologica, Edificacion para
aducacion de alto desempefo, Edificacién para educacion basica (inicial, primaria y
secundaria), Edificacion para educacion superior, Edificacion para educacion técnica,
Edificagén para educacion técnico-productiva ¥ Afines (lipologias directamente
relacionadas con las subespecialidades correspondientes), en obras pablicas.

Acraditacion:
La experiencia del postor en |a especialidad se acredita con copia simple dé (1} contratos
u drdenes de serviclos, y sU respectva conformidad o constancia de prestacion o
fiquidacion; o (ii) comprobantes de pago cuyd cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de deposito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta o cualquier otro documento emitido por enlidad del sistema financlero que
acredﬁcelabmomodimewwdonendmismoompmbamdepago‘o
comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT por la retencion gel IGV,
carrespondientes a un maximo de vainle contrataciones. En caso el postor sustenie su
experioncia en |a especialidad mediante documentos amitidos por privados, pard
acreditaria debe presentar de forma obligatoria 1o indicado en ol numeral (i) del presenis
pamafo, nO €5 posible que acredite su exponencia Unicamente con 1a presentacion de
ommmwo:donesdeconmmeonfommowmmmdepmmm
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acrediar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden 8 dicha contratacion; de 10 contrario,
5@ asume que s comprobantes acredian contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerard, para la evaluacion, las veinte primeras contrataciones indicadas en
ialidad.

o Amexo N° 12 refendo 2 la Experiencia del Postor €n 1a
EnelmwdomﬂmdeWpeﬁMownmmds.mumnemmo
gxperiencia & parte del contrato que haya sido ejecutada durante los veinte (20) afos
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades corraspondientes 3 tal parte o ks respectivos G

S el titular de la experiencia no es el postor, consignar &l dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, deblendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

S| el postor acredita experiencia de olra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 13

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como expenencia del postor en la especialidad aquella que e hubieran
wansmitido como parte de dicha reorganizacion |as personas juridicas sancionadas con
inhabilitacion vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, ordenes de senvicio © comprobanies de pago el monto
factiurado se encuentre axpresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de COmMpra
o de cancelacion del comprobante de pago, gegun corresponda.

Sin perjuicio de o anterior, los postores deden llenar y presentar &l Anexo N* 12 referco
a la Experiencia de! Postor en \a Especialidad.

' ElmnMdecmmde.wmmmmquprpow no puede

2

ilacion que produzca fohaclercia on relacion a que ga gncuentrd
dal postor (sea ytiizando el térmno “cancelado” 0

‘pagado”).
De acuerdo con al Régimen de Retenciones del Impuesto General 8 las Ventas (IGV)

Ir. ‘Trupillo N° 165 — Quirevilca
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pali CR "k e ?®
- Municipalidad Distrital de Qll.ll'l“'“ Tt §
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural £ { ,_ j‘ 3

isid iqui Publicas ™% >
i ervision y Liquidaciones de Qbras |
Espﬁx};"::alaergcﬁsgradén y cozsoidadén de la economia peruana

ot

*
v

Advertencia

En ol cas

it -

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE - s -

B " CARGO YIO PROFESION CANTIDAD
SPONSABILIDAD e
e 7ll_fvgeniero Civil ylo Arquitecto mulado.l 1 \

Ingeniero Supervisor de Obra | colegiado y habiltado. .
—— P PRV ralaniadn vV .
Ingeniero de SSOMA Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial
o Ingeniero Ambiental o Ingeniero
de Seguridad y Salud en el 1

Trabajo o Ingeniero de Seguridad
Industrial o Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial, titulado,
Colegiado y habilitado

& Acreddacion A
| = - i »n el Regisiro Nacona

EL T serido es verificado por [0S avaluadores ¢ e
ﬁégﬁ;'ﬁ;’ﬁg?fmm Profesionales ensea 'ggréﬂ ?Pr :vcé;a ;ﬁggm;e Iln|k :
et dv EVRS0” supc“gf Sn"'lf':z".:u; Nacional de Certificados, Grados y

inisteri i6 s del siguiente [ink
Ministerio de Educacion 3 traves
owp X , gegun corresponda.

i : . . " I
E poslot debe gsefalar los nomores y apelhdos DNI Y p“)" 510 | n 2
; |la : ive! id o lf\stﬂ.uc" Bd\uuva que GXMIO el [*] ado 0 ttuio
como el nombre de Nivers ad on

profesional requerido. o
el TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuerf;tsre ;nwn: -

rE:fe::igﬁOre'g«m gl postor debe presentar la copia de! diploma pectivo

acreditar la formacion académica requenda.

ite jos en el extranero del
S menloadorgpian astuo'e del documento de ia revalidaci

Titwlos 3

nal clave, debe presqmarse
e 6n o dal reconocimiento

: ad;:iots\algwggts cﬁ%rz‘crlnopacadémnco o titulo profesional otorgados en el exiranjero,
an 3
segun corresponda
S B B.2 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONI:L C_LAVE7 » PR o, Y
~CARGOYIO | EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD |
'RESPONSABIUDAD ERANTELL —

e e T TS B -'O

Con experiencia minima de _2} meses Como ws:epe;v;aoroyla

| inspactor ylo jefe de supervision yio residen i gy
binacion de estos, en; k8 gjecucion de obra 0 inspecc o

s wn de obra, en obras de mfraestmctur |

| oo lobmra 3va publica u consultorias ge supem_sc(x\ de obras
similares, computada desga 1a fecha de la ooleg»ah_xra. |

Ingeniero Supernvisor

- Vb sibm ]

Ingeniero de SSOMA| Con experiencia minima de 12 meses como

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o

responsable y/o residente y/o responsable y/o inspector

de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Especialista SSOMA,
o Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, o Ingeniero de Seguridad, o la combinacion de
estos; en la ejecucién y/o inspeccion y/o supervision de
obras similares segun la especialidad y subespecialidad

requerida, computada desde la fecha de la colegiatura

0 T Jr. 'Iql'm?Jh‘ — Qrerrawilica
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o o Municipalidad Distrital de Quiruvilca 2 m &
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural © i}‘g

Especialista en Supervision y Liquidaciones de Obras Publicas
*Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana’

alquiera de los siguientes documentos.
(1) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias 0 (iil) certificados
o (iv) cualquier olra documentacion que. de manera fehaciente demuestre 1a experiencia del

personal propuesto.

Los documentos que acreditan la e daben inclule los nombres ¥ apellidos del

personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando ¢l dia, mes y afio
ntidad u organizacion que emite ¢! documento, 13

de Initio y culminacion, el nombre de 2 @
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe e documento,

penencia establezcan el plazo de la experiencia

En caso Yos documentos para acreditar |a ex
in especificar los dias se debe considerar el mes

adquirida por & personal clave en meses s
Se considera agquells experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e De presentarse expenencia sjecutada paralelamente (traslape), para & computo del lempo

: de dicha experiencia solo se considera una vez el perodo traslapado.

La Entidad debe valorar de manera Integral los documentes presentados para acrediar
wperiencia si las actividades que realizo el profesional

dicha experiencia, se debe validar la @
corresponden con la funcion propia del cargo 0 puesto requerido, desarrollados en el sector

publico o prvado.
4.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

8.3- EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
Reqisitos:
Descripcion Cantidad
= 2 \ CAMIONETA PICK UP 4x4 0
'Q/ # EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP) ot
’S'/'/ Acraditacion:
Copia de documentos que sustenten 13 propiedad, ka posesion, el compromiso de
@ compra, venta o alquiler U otro documento que acredite que la maquinaria y/o
equipamiento esta disponible para ia ejecucion del contrato,
C. PARTICIPACION EN CONSORCIO
Requisios;

C.1 El nimero méximo de consorciados es de dos (2).

C.2 El porcentaje minimo ce participacion de cada consorciado es de 50%.

C.3 El porcentaje minimo de participacion en la ¢ ian del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, s de 50%.

Acreditacion
Se acredita con |a promesa de consorcio

a Jr. Trujillo N 165 - Quiruvifc
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3.4 REQUISITOS DE CALIFICACION
REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 145,905.13 (Ciento
cuarenta y cinco mil Novecientos cinco con 13/100 soles), en SUPERVISION DE EJECUCION
DE OBRAS en la especialidad y subespecialidades determinadas, durante los veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computan desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago final, segiin corresponda.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

De acuerdo al articulo 157 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas,
para consultorias de obras similares se consideran las siguientes subespecialidades como
experiencia del postor:

Especialidad: edificacion y afines subespecialidades: edificacion educativa.Tipologia:
Laboratorios de investigacion, Centros de ciencia, tecnologia, innovacion tecnoldgica o
productiva y transferencia tecnoldgica, Edificacién para educacién de alto desempefio,
Edificacion para educacion béasica (inicial, primaria y secundaria), Edificacion para
educacion superior, Edificacion para educacién técnica, Edificacion para educacién técnico
productiva (tipologias directamente relacionadas con las subespecialidades
correspondientes).

Advertencia

e El postor puede acreditar experiencia en cualquiera de las tipologias incluidas en las subespecialidades consignadas
en las bases por la entidad contratante, conforme al listado.

e Durante la verificacion de los requisitos de calificacion, si la documentacion presentada para acreditar una experiencia
comprende una consultoria de obra en la que se haya ejecutado dos 0 méas subespecialidades, los evaluadores verifican
técnicamente si estas corresponden a las subespecialidades consignadas en las bases. Identificadas las
subespecialidades vélidas, los evaluadores reconocen su monto para la acreditacion de la experiencia.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con un maximo de veinte contrataciones,
mediante copia simple de: (i) contratos u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion o liquidacién; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago” o comprobante de retencién
electronico emitido por SUNAT por la retencion del IGV18. En caso el postor sustente su
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados 1°, para
acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente parrafo;
no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u 6rdenes
de servicio con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asume
que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerard, para la evaluacion, las veinte primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10

v El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado

como una acreditacion fehaciente de la cancelacion. Es valido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando
el término “cancelado” o “pagado”).

18 De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).

19 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.

a1
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referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Se precisa que, en los casos en que se acredite la experiencia respecto de contratos de
formulacion y disefio, asi como de disefio y construccion, se debe verificar que el componente
se encuentre concluido. El concepto componente debe ser entendido en el marco de lo dispuesto
en la definicién 13 del Anexo | del Reglamento de la Ley 32069.

En el caso de servicios de ejecucién periddica o continuada, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los veinticinco afios anteriores a la fecha
de presentacioén de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acomparniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido
como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente
o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios 0 comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan

conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL?

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

Advertencia

Como requisito de calificacion solo puede consignarse “grado de bachiller” o “titulo profesional”, segun el
perfil del personal clave definido por el area usuaria considerando, entre otros aspectos, la normativa que

resulte aplicable.

Requisitos:
CARGO Y/O RESPONSABILIDAD PROFESION CANTIDAD
Ingeniero Supervisor de Obra Ingeniero civil y/o Arquitecto titulado, 1
colegiado y habilitado.

20

Pueden ser considerados personal clave los profesionales especialistas que son esenciales para ejecutar la prestacion. No
son personal clave aquellos que brinden labores de asistencia administrativa o técnica, labores operativas o laboren como
obreros.

(6)]
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Ingeniero de SSOMA Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o 1
Ingeniero Ambiental o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo o
Ingeniero de Seguridad Industrial o
Ingeniero de Higiene y Seguridad
Industrial  titulado, colegiado vy
habilitado

Acreditacion:

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, documento de identidad, el nombre de la
universidad o institucion educativa que expidid el grado o titulo profesional, y el grado o titulo
profesional obtenido en el Anexo N°15. En caso se declare estudios en el extranjero del personal
clave, debe presentarse, adicionalmente, copia simple de la revalidacién o reconocimiento del
grado o titulo ante la SUNEDU.

Los evaluadores o la DEC, segun corresponda, verifican los grados o titulos profesionales en el

Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales de la Superintendencia

Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU, a través del siguiente link:

o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a

cargo del Ministerio de Educacion, a través del siguiente link:
segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO Y/O | EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD
RESPONSABILIDAD

Con experiencia minima de 24 meses como Supervisor y/o
Inspector y/o jefe de supervision y/o residente de obra o la
Ingeniero Supervisor de combinacion de estos, en: la ejecucion de obra o inspeccion e
Obra obra o supervision de obra, en obras de infraestructura
educativa publica u consultorias de supervision de obras
similares en la especialidad y subespecialidad requerida,
computada desde la fecha de la colegiatura.
Con experiencia minima de 12 meses como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
ylo responsable y/o inspector de Seguridad y Salud en el
Ingeniero de SSOMA Trabajo, o Especialista SSOMA, o Especialista en Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, o Ingeniero de
Seguridad, o la combinacién de estos; en la ejecucion y/o
inspeccién y/o supervision de obras similares segun la
especialidad y subespecialidad requerida, computada desde
la fecha de la colegiatura.

Acreditacion:

El postor debe sefialar la denominacion del puesto, cargo y/o posicion, y tiempo de experiencia
del personal clave propuesto (afios, meses y dias) en el Anexo N° 15.

So6lo en caso que en las bases se considere el requisito de Experiencia del Personal Clave y
adicionalmente el factor de evaluacién Experiencia Especifica Adicional del Personal Clave, el
postor acredita toda la experiencia del personal clave propuesto en la oferta para la evaluacion
técnica, adjuntando en su oferta copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i)
contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.
Estos documentos deben sefialar los nombres y apellidos del personal clave; el cargo
desempefiado, indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion; el nombre de la entidad u

(6)]
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organizacién que emite el documento; la fecha de emision y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

Caso contrario, el requisito de Experiencia del Personal Clave se acredita para la suscripcion del
contrato.

En caso los documentos que acreditan la experiencia establezcan esta en meses sin especificar
los dias se debe considerar el mes completo. Se considera aquella experiencia que no tenga una
antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas. El inicio
de plazo de la experiencia debe ser DESDE LA COLEGIATURA. De presentarse experiencia
ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de la misma sélo se considera una vez el
periodo traslapado. En ninglin caso corresponde exigir que el mismo personal clave acredite
experiencia en mas de un cargo.

Advertencia:

» Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debe
validar la experiencia si las actividades que realiz6 el personal corresponden con la funcién propia del
cargo o puesto requerido en las bases.

e Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la hormativa de
determinada profesion establezca que la funcién que desempefiara el profesional requiere de la
habilitacion en el colegio profesional.

3.41 REQUISITOS DE CALIFICACION ADICIONALES

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Equipamiento minimo Cantidad
CAMIONETA PICK UP 4X4 01
EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP) 01

Acreditacion:

Copia simple de los documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compraventa o alquiler, u otro documento que acredite que el equipamiento estratégico estara
disponible para la ejecucién del contrato.

Este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

C.1 El nUimero maximo de consorciados es de dos (02)

C.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%
C.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

(o))
(o]
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Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.

CAPITULO IV

EVALUACION DE OFERTAS

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contrataciéon de

consultoria de obra la evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacién Técnica y ii) Evaluacion

Econoémica.

La evaluacién econdmica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica de acuerdo con el articulo 94

del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo

siguiente:

4.1. EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica,

el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.2. FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

A. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla en funcidn al porcentaje de personal clave considerado
en este listado que supere el tiempo de experiencia especifica
considerada en los requisitos de calificacién.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

- Ingeniero Supervisor de Obra
- Ingeniero de SSOMA

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia especifica cuando acredita al menos UN ANO
adicional a la experiencia requerida en los requisitos de
calificacion.

Acreditacioén:

La experiencia del personal clave se acredita con copia simple de
cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos y su
respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente,
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave; la denominacion del
cargo, puesto y/o posicién; el plazo de la prestacién indicando el
dia, mes y afio de inicio y culminacion; el nombre de la entidad u
organizacién que emite el documento; la fecha de emisién y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

[40] puntos

Si el 50% o mas del numero de
personas consideradas en el
listado del personal clave supera
el requisito de experiencia
especifica:

[40] puntos

Si menos del 50% del nimero de
personas consideradas en el
listado del personal clave supera
el requisito de experiencia
especifica:

[20] puntos

No acredita personal clave que
supera el requisito de experiencia
especifica:

[0] puntos

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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CONVOCATORIA

A. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

En caso los documentos que acreditan la experiencia establezcan
esta en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad
mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo de la misma sélo se considera una vez el periodo
traslapado.

En ningln caso corresponde exigir que el mismo personal clave
acredite experiencia en mas de un cargo.

Advertencia

Al acreditar este factor de evaluacion Experiencia Especifica
Adicional del Personal Clave, también se acredita la experiencia
declarada en el requisito de calificacion Experiencia del Personal
Clave.

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evallia que el postor cuente con una o hasta dos practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades
relacionadas al objeto del contrato acreditan alguna(s) de las
practicas relacionadas a la sostenibilidad ambiental.

Acreditacion:

b.1) Certificados de sistemas de gestion o politicas ambientales a nivel
empresarial: Se aceptan certificaciones como I1SO 14001 o
equivalentes, emitidas por organismos internacionales reconocidos o
entidades de certificacion equivalentes. El referido certificado debe
corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?!. Estas
certificaciones deben estar vigentes??, incluir la fecha de caducidad, y
aplicarse especificamente a servicios de consultoria de obra.

[20] puntos

Acredita la certificacion
[20] puntos

No acredita la certificacion
0 puntos

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla que el postor cuente con al menos una certificacion
del sistema de gestion antisoborno.

Acreditacién:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha

[20] puntos

Acredita Certificacion
[20] puntos

No acredita la Certificacion
[0] puntos

21

2 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA

CONVOCATORIA

implementado un sistema de gestién antisoborno acorde con la
norma ISO 37001:2025 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 37001).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea
ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional. %

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacién?*, y estar vigente? a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de
sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion
para obtener el puntaje.

|. GESTION DE CALIDAD

PUNTAJE/METODOLOGIA PARA SU

En caso de consorcios, los integrantes que realizan

acreditan alguna(s) de las actividades relacionadas a la
gestién de calidad.

Acreditacion:

i.1) Certificaciobn en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente ISO
9001:2015 o equivalente, con alcance en consultoria de
obras. Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la
fecha de caducidad, y aplicarse especificamente a la
consultoria a contratar.

Advertencia

Esta certificacion no puede ser utilizada en
forma simultdnea con el Sistema de
Control de Calidad aplicado a proyectos,

ASIGNACION
Evaluacion: 20 puntos
Se evalla la acreditacion de una o mas practicas de
aseguramiento y control de calidad. Acredita Certificacion

[20] puntos

actividades relacionadas al objeto del contrato | No acredita la Certificacién

[0] puntos

4.3 RESUMEN DE LOS FACTORES DE EVALUACION APLICABLES EN EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTORES DE EVALUACION

FACULTATIVOS PUNTAJE

TIPO DE EVALUADOR

3  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo (MRA) del International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC (https://ilac.org/) o del European
co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Asia Pacific Accreditation Cooperation-

APAC (https://www.apac-accreditation.org/)

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA

CONVOCATORIA
A. EXPERIENCIA ESPECIFICA 140] puntos OFICIAL DE COMPRA /
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE P COMITE / JURADO
OFICIAL DE COMPRA /
OFICIAL DE COMPRA /
JURADO
D. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE
. JURADO
E. GESTION DE RIESGOS NO CORRESPONDE

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION

OFICIAL DE COMPRA /

PUBLICA [20] puntos COMITE /JURADO
. JURADO
PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
H. TECNOLOGIA Y METODOS JURADO
INNOVADORES NO CORRESPONDE
. OFICIAL DE COMPRA /
JURADO
J. MONITOREO Y CONTROL NO CORRESPONDE
FACTOR DE EVALUACION
OBLIGATORIO EN CASO DE USAR BIM PENE TIPO DE EVALUADOR
. OFICIAL DE COMPRA /
K. PLAN DE EJECUCION BIM (BEP) NO CORRESPONDE oM T UG,

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Importante para la entidad contratante

e De acuerdo con el articulo 166 del Reglamento, para todas las consultorias de obra la cuantia de la
contratacion se determina mediante una estructura de costos y es punto de referencia para las ofertas.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

4.4 EVALUACION ECONOMICA
Puntaje Maximo: 100 Puntos

elaboracion de bases.

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evalla considerando el precio ofertado por el
postor.

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene
el precio de la oferta (Anexo N° 6).

100 puntos?®

La evaluacion consiste en otorgar el mayor puntaje a la oferta
del menor monto ofertado y otorgar a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos
montos ofertados, segun la siguiente formula:

Po = Mb x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econémica
Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Pmax = Puntaje maximo

26
27

Se emplea el tipo de evaluador “Jurado” para las practicas sefialadas en los literales b.4); y, b.5)
Se emplea el tipo de evaluador “Jurado” para las practicas sefialadas en los literales c.3), c.4); y c.5)

2 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
2 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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PUNTAJE TOTAL

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion técnica y la evaluacién
econdmica, aplicandose la siguiente férmula:

Donde:

PTP =c1PT+coPe

PTP Puntaje total del postor a evaluar

Pt Puntaje de la evaluacion técnica del postor a
evaluar

Pe Puntaje de la evaluacion economica del postor a

C1

c2

evaluar

Coeficiente de ponderacion para la evaluacién
técnica: [INDICAR COEFICIENTE,
CONSIDERANDO QUE 0.80 = ¢1<0.90] =0.80
Coeficiente de ponderaciéon para la evaluacién
econémica: [INDICAR COEFICIENTE,
CONSIDERANDO QUE 0.10 £ ¢2 £0.20] =0.20

Donde: ¢1 +¢c2=1.00

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

De resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o adecuarse las propuestas en el presente
documento, pero en ningln caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA

CONVOCATORIAI, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Partida Registral N° [...........................] Asiento N°
[o...... ..] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [... weveeeeeennnees], €ON [CONSIGNAR DNI O

CARNE DE EXTRANJERIA, SEGUN CORRESPONDA] N° [ ], segun poder inscrito
en la Partida Registral N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de
la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denomina EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], [CONSIGNAR: LOS EVALUADORES ADJUDICARON / LA DEC

ADJUDICO, SEGUN CORRESPONDA] la buena pro del CONCURSO PUBLICO ABREVIADO
PARA CONSULTORIA DE OBRA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO

DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA

CONVOCATORIA], a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],
gue incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio materia del presente
contrato.

Importante para la entidad contratante

e Para la supervisién de ejecucion de obra, se considera la siguiente clausula:

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ3°
LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR
MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO UNICO O PAGOS A CUENTA, SEGUN

CORRESPONDA], luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente,

%0 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

(o))
(€)]
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segun lo establecido en el articulo 211 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

e Paralos objetos contractuales distintos a la supervision de ejecucion de obra, se considera la siguiente
clausula:

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO3!

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR
MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO UNICO O PAGOS A CUENTA, SEGUN
CORRESPONDA], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debe hacerlo en un plazo que
no excede de los siete dias del dia siguiente de producida la recepcion, salvo que se requiera efectuar
pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad se emite
en un plazo maximo de veinte dias, bajo responsabilidad de dicho servidor.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba a caso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

Importante para la entidad contratante

e Encaso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA
tiene multas impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la
siguiente clausula:

CLAUSULA |...]: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada desde el primer o Unico pago que se realice, segun corresponda, hasta el 10% del monto
del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas impuestas en el marco de lo previsto en
el articulo 89 de la Ley N° 32069, que no se encuentran en procedimiento coactivo.

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL
ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de
deuda alimentaria, se debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA [...]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacién el monto de la
pension mensual fijada en el proceso de alimentos ascendiente a [CONSIGNAR MONTO]sequido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el
tramite del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DESDE EL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
O DESDE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO O DESDE LA FECHA QUE SE
ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN EL _CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION,
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO.]

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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Para los plazos de respuesta de las partes sobre aspectos vinculados con la ejecucién contractual
que no han sido especificamente previstos en el Reglamento, aplica el plazo maximo de respuesta
de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL

REQUERIMIENTO] dias calendario. Sin perjuicio de ello, las partes pueden acordar la prorroga de

este plazo maximo especifico para cada situacion.

Importante para la entidad contratante

En el caso de contrataciéon de prestaciones accesorias, se incluye la siguiente clausula:

CLAUSULA [...]: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES

ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO EN NUMEROS Y

LETRAS], que incluye todos los impuestos de ley.

El plazo de ejecucidon de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI _ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE

ULTIMO CASQ].

[DE_SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Importante para la entidad contratante

Cuando se trate de consultoria para la supervision de ejecucion de obra, la entidad contratante puede incluir
incentivos durante la ejecucion contractual, de acuerdo al articulo 162 del Reglamento, para lo cual debe
incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [...J: INCENTIVOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Cuando el supervisor emita pronunciamiento debidamente sustentado sobre el total de las consultas del
cuaderno de incidencias y/o a todas las modificaciones contractuales en un plazo igual o menor al 50% del
establecido en el contrato o en el Reglamento, la entidad contratante otorga una bonificacién equivalente
hasta el 3% del monto del contrato original.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD CONTRATANTE, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

32

Los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden
estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo
documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse, entre otros aspectos, el precio y plazo de cada

prestacion.
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e Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTOQ], a
través de la [INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE
SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA/RETENCION DE PAGO] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de la prestacion. El monto sefialado es equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

Importante para la entidad contratante
En caso de que corresponda, debe incorporarse el siguiente texto:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: Por la suma de [CONSIGNAR EL
MONTO)], a través de la [INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE
SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA/RETENCION DE PAGO] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. El monto que es equivalente al
10% del monto contractual de la prestacion accesoria, y que debe mantenerse vigente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Puablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Solo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto en el requerimiento otorgar adelanto directo
en el caso de consultoria de obra que lo requieran por condiciones de mercado conforme lo sustentado
en la estrategia de contratacion, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [...]1: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD SEGUN LAS BASES], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o contrato de seguro acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO
SEGUN LAS BASES] siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
La conformidad es otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGA
LA CONFORMIDAD] en el plazo maximo de [CONSIGNAR SIETE DIAS O MAXIMO VEINTE
DIAS, EN_ CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION] dias computados desde el dia siguiente de producida la
recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar el cual no debe ser
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mayor al 30% del plazo del entregable 33 correspondiente, dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y
notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectda la
recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

Importante para la entidad contratante

En el caso de supervisiéon de ejecucion de obra, la liquidaciéon y su conformidad se regulan conforme a lo
previsto en el articulo 215 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, por lo cual debe incorporarse lo siguiente:

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La conformidad de la prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 215 del Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas. La conformidad es otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD

ORGANICA QUE OTORGA LA CONFORMIDAD].

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

CLAUSULA DECIMA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de las oportunidades y disminuyendo la probabilidad de las amenazas durante la ejecucion
contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS
SEGUN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY] afo(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

. o 0.10 x monto
Penalidad Diaria =
F x plazo

Importante para la entidad contratante

e Consignar como valor “F” lo siguiente:

33

En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicacién del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde que la
entidad contratante efectle el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia completo adicional en dicho
supuesto.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA i
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningin tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

En caso se haya incluido otras penalidades, se agrega el siguiente parrafo:

“Adicionalmente a la penalidad por mora se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento de verificacion
penalidad

1 | [RELLENAR ESTE CUADRO
SEGUN EL NUMERAL 3.3 DEL
CAPITULO Il
REQUERIMIENTO _DE LA
SECCION _ESPECIFICA DE

LAS BASES

contrato, o de ser el caso, del item correspondiente.

una decision.

La suma de la aplicacion de estos dos tipos de penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del

La entidad contratante considera las particularidades de las otras penalidades y sefiala el plazo y forma en
que se notifica al contratista el supuesto incurrido para que remita sus descargos, de corresponder. En
dicho caso, también se debe precisar el plazo en que la entidad contratante evalla dicho descargo y emite

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, segun
corresponda,; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de

fiel cumplimiento

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la aplicacion de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el

contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo

68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de
acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de

Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

aplicacion de la figura de resolucion por terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

e Solo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto en la estrategia de contratacion, la
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CLAUSULA [....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato cuando el resultado de algun hito
impida o haga innecesaria la continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los hitos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS HITOS DEL CONTRATOQ].

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMOQUINTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion3* y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conlleva

3 De acuerdo con el articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
% De acuerdo con el literal d) del numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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gue sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco®6. En ningln caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar?’.

CLAUSULA DECIMOSEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Direccion
General de Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas, asi como el OECE, PERU
COMPRAS y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliaci6n como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General de Contrataciones Publicas, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF. El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION

ARBITRAL, CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION

RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO

SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,

LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO

N° 009-2025-EF]

Advertencia

e De conformidad con el numeral 332.2 del articulo 332 del Reglamento, de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, la Institucion Arbitral es

36
37
38

De acuerdo con el literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

De acuerdo con el numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las 10 UIT.
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elegida por el postor ganador de la buena pro del listado de instituciones arbitrales propuesto por la
entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion o, en su defecto, es elegida por la
entidad contratante del listado de Instituciones Arbitrales adicionales propuesto por el mismo postor. En
este Ultimo supuesto, si la entidad contratante tampoco elige alguna de las Instituciones Arbitrales
propuestas por el postor ganador de la buena pro, se consolida una lista de seis Instituciones Arbitrales
y se realiza un sorteo, a través de la Pladicop, para definir dicha institucion3°.

e Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la
medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las
disposiciones especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

e El arbitraje es resuelto por &rbitro Unico o por un tribunal arbitral conformado por tres &rbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley
General de Contrataciones Publicas. En caso de duda o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por
arbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las controversias justifique la conformacion de
un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o conforme al reglamento de la institucion
arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la controversia es resuelta por arbitro
Unico.

CLAUSULA DECIMONOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puiblica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme a la Decimotercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°

009-2025-EF:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.cciiccieeeiiirieeeens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la

Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electrénico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,

formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

FECHA).

39

arbitrales, siendo esta la institucion arbitral definitiva.

De acuerdo con el numeral 8 de la Decimotercera Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en tanto se implemente
el sorteo en la Pladicop, la entidad contratante elige la Institucién Arbitral de la lista consolidada de seis instituciones

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA

|
w



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA i
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

‘LA ENTIDAD “‘EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

e El contrato se suscribe mediante firma digital, siempre que el postor ganador de la buena pro cuente con
certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la normativa de la materia; caso
contrario, se suscribe manualmente.

e De conformidad con el numeral 87.3 del articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, excepcionalmente, la
entidad contratante puede sustentar la imposibilidad de suscribir el contrato mediante firma digital,
supuesto en el cual la suscripcion se realiza manualmente.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor o representante legal de [CONSIGNAR SEGUN
CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral
de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC : | Teléfono(s):
MYPE# si | No |
Correo electroénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de negociacidon regulado en el articulo 132 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacién, de
conformidad con lo previsto en el numeral 91.3 del articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacién de la orden de servicio, de ser el caso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada en esta declaracion jurada se entiende
vélidamente efectuada al dia habil siguiente de su realizacion, de conformidad con la Decimotercera
Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento.

40 Esta informacion es verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo,
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE del siguiente link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-
linea-2-2/

|
»
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE*! Si | No |

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE# Si | No |

Correo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s):

MYPE*3 Si | No |

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electronico del consorcio: [CONSIGNAR]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1

. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 132 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

41

42
43

En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion es verificada por la entidad contratante en la pagina

web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el
link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tiene en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin
lo sefialado en el articulo 114 del numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho
efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el numeral 91.3 del articulo 91 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacion de la orden de servicios, de ser el caso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada en esta declaracion jurada se entiende
validamente efectuada al dia habil siguiente de su realizacién, de conformidad con la Decimotercera
Disposicién Complementaria Transitoria del Reglamento.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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ANEXO N°2
PACTO DE INTEGRIDAD#*
Sefores
EVALUADORES
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor o representante legal de [CONSIGNAR SEGUN
CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral
de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR
EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], en su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion
publica, suscribo el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2.  Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcién cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes?>;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM*6.

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en
el marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?’.

4 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

4 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, madificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

4 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica
el procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio

Civil 0 normas especificas. En caso de empresas e instituciones privadas se aplica el procedimiento administrativo
sancionador sujeto a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

47 Conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 68.1 del articulo 68 de la N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, asi como en el literal d) del articulo 274 de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucién del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco

|
©
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion, lo
que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente,
asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el
proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante“s.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual tuviera
conocimiento en el marco del proceso de contratacion ( ).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del proceso
de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion y fomentar
la rendicién de cuentas.

TERCERQO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcién hasta la
culminacién de la fase de seleccién“®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes ( ) de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
GeNEral®. ...

Firma, nombres y apellidos del postor o

representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada individualmente.

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

4 El alcance de este numeral no limita o restringe la promocion de productos y/o servicios como parte de las actividades
econodmicas de los particulares, siempre que se encuentren permitidas de manera expresa en una norma legal, como la Ley
N° 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

4 Reglamento de la Ley N° 32069, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025-EF

“Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccion

La fase de seleccion culmina cuando:
a) Se perfecciona el contrato,
b) Se cancela el procedimiento de seleccion,
¢) No se perfeccione el contrato por los supuestos establecidos en el numeral 86.2 del articulo 86 y numeral 91.2 del articulo
91.”

%0 1.7 Principio de Presuncién de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los
documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de
los hechos que ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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ANEXO No 351
DECLARACION JURADA
Sefores
EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor o representante legal o representante comun de [CONSIGNAR
SEGUN CORRESPONDA], declaro bajo juramento:

Vi.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion. Asimismo, declaro cumplir con todas las condiciones establecidas en el
requerimiento y exigidas por la entidad contratante para el objeto de la contratacion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segln corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada

por el representante comun del consorcio.

51 De acuerdo con el literal ¢) del numeral 69.1 del articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

H
-
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso

gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO'PL'JBLICO
ABREVIADO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido en los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, bajo las siguientes
condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE_IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.........ccoocvieeeennnnen. ]; y nuestro correo electronico comdn:

[CONSIGNAR].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 52
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1o,

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

2 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

oo
N
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TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 1 o de su representante
Legal
tipo y N° de documento de Identidad

5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

consorcio.

100%54

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del
consorciado 2 o de su representante
Legal
tipo y N° de documento de identidad
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Advertencia

Este anexo Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en
el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, no le
son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen
alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion
competitivo 0 no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que
postula. Para el caso de obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a
la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato menor.

ANEXO N° 5%
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO — PERSONA NATURAL

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETQOS], postor identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro que tengo los siquientes parientes®®, respecto de los
cuales se configura el impedimento de caracter personal® del inciso 1 del numeral 30.1 del
articulo 30 dela Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, de acuerdo a lo siguiente:

o [NOMBRE DEL PARIENTE 1], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracién cuenta con impedimento de carécter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

o [NOMBRE DEL PARIENTE 2], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracién cuenta con impedimento de carécter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, vy 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

o [...]
Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razon de parentesco, en razon de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE
POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE
OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de
seleccién, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor, conforme al inciso 2 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual
acredito documentalmente para la presentacién de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del

% Numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

% Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge, al conviviente, y al
progenitor del hijo del impedido.

57 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

oo
!
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articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[DETALLAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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Advertencia

Este anexo Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los impedidos referidos en
el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, no le
son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen
alguna de las siguientes condiciones: i) Han suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion
competitivo 0 no competitivo o, ii) han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que
postula. Para el caso de obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a
la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato menor.

ANEXO N° 5%

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO — PERSONA JURIDICA

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS], representante legal de
[CONSIGNAR PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la
Sede Registral [CONSIGNAR] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR] Asiento N° [CONSIGNAR],
declaro_gue [CONSIGNAR EL/LOS MIEMBRO(S) DEL CONSEJO DIRECTIVO, EN CASO DE
PERSONA JURIDICA SIN FINES DE LUCRO: O EL/LOS ACCIONISTAS/PARTICIPACIONISTASS®
O MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS % O
REPRESENTANTES LEGALESS®!, EN CASO DE PERSONA JURIDICA CON FINES DE LUCRO:
SEGUN CORRESPONDA] tienen los siguientes parientes® respecto de los cuales se configura
el impedimento de caracter personal® del inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, de acuerdo a lo siguiente:

o [NOMBRE DEL PARIENTE 1], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

o [NOMBRE DEL PARIENTE 2], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

% De conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Segun el tipo de persona juridica con fines de lucro de la que se trate, correspondiendo al postor determinar si el % de
participacion y/o actividades societarias configuran el impedimento.

Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al apoderado configura el impedimento.

Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al representante legal configura el impedimento.

62 Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos.

8  Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de

Contrataciones Publicas.
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o [....].
Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

Mi representada se encuentra exceptuada del impedimento por razén de parentesco, en razon de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO

DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE

POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE

OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de
seleccién, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor, conforme al inciso 2 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual
acredito documentalmente para la presentacion de ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del
articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[DETALLAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del
representante legal del postor

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada individualmente.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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Importante para la entidad contratante

En caso de la prestacion de consultoria de obra, cuando la entidad contratante aplique la modalidad de pago en
base esquema mixto, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
Sefores
EVALUADORES
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, la modalidad de pago es esquema mixto y mi oferta es
la siguiente:

OFERTA A SUMA ALZADA DE LAS SIGUIENTES SECCIONES:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA DE OBRA A FIN DE QUE

EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLOJ:

° PRECIO
N° ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUB TOTAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO OFERTADO

OBLIGACIONES COSTO (8/)

A. [CONSIGNAR: DISENO / FORMULACION / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA /
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICOQ]

Costo Directo (CD) [CONSIGNAR]
Gastos Generales (GG) (....%) [CONSIGNAR
Utilidad (U) (....%) [CONSIGNAR]
Sub Total (ST = CD+GG+U) [CONSIGNAR
Impuesto IGV. (18%)5 [CONSIGNAR]
MONTO OFERTADO (ST+IGV) A SUMA ALZADA [CONSIGNAR]

[DE SER NECESARIO, Al~\~lADIR FILAS ADICIONALES] i
B. [CONSIGNAR: DISENO / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA].

Costo Directo (CD) [CONSIGNAR
Gastos Generales (GG) (....%) [CONSIGNAR
Utilidad (U) (....%) [CONSIGNAR]
Sub Total (ST = CD+GG+U) [CONSIGNAR
Impuesto IGV. (18%) [CONSIGNAR
MONTO OFERTADO (ST+IGV) A SUMA ALZADA [CONSIGNAR]

64 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

% |dem.

oo
()
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|MONTO OFERTADO TOTAL A SUMA ALZADA

|[CONSIGNAR]

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LAS SIGUIENTES SECCIONES:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA DE OBRA A FIN DE QUE

EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA

REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLOIJ:

o PRECIO
N° ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUB TOTAL
RESUMEN DEL PRESUPUESTO OFERTADO
OBLIGACIONES | COSTO (S/)

A. [CONSIGNAR: DISENO / FORMULACION / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA /
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO]

Costo Directo (CD) [CONSIGNAR]
Gastos Generales (GG) (....%) [CONSIGNAR
Utilidad (U) (....%) [CONSIGNAR
Sub Total (ST = CD+GG+U) [CONSIGNAR]
Impuesto IGV. (18%)56 [CONSIGNAR]
M’?“NFZgIgI;ERTADO (ST+IGV) A COSTOS [CONSIGNAR]

[DE SER NECESARIO, A@ADIR FILAS ADICIONALES]
B. [CONSIGNAR: DISENO / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA].

UNITARIOS

Costo Directo (CD) [CONSIGNAR
Gastos Generales (GG) (....%) [CONSIGNAR
Utilidad (U) (....%) [CONSIGNAR]
Sub Total (ST = CD+GG+U) [CONSIGNAR
Impuesto IGV. (18%)°¢” [CONSIGNAR

MONTO OFERTADO (ST+IGV) A COSTOS [CONSIGNAR

MONTO OFERTADO TOTAL
UNITARIOS

A PRECIOS|CONSIGNAR]

OFERTA A COSTO REEMBOLSABLE DE LAS

SIGUIENTES SECCIONES

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA DE OBRA A FIN DE QUE

EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA

REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLOJ:

N° ITEM PARTIDA UNIDAD

PRECIO

CANTIDAD UNITARIO

SUB TOTAL

6 1dem.
7 1dem.
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R

ESUMEN DEL PRESUPUESTO OFERTADO

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. [CONSIGNAR: DISENO / FORMULACION / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA /
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO]
Costo Directo (CD) [CONSIGNAR
Gastos Generales (GG) (....%) [CONSIGNAR
- [ENTIDAD CONTRATANTE
Utilidad (U) Porcentual (de acuerdo a las bases), o CONSIGNA PORCENTAJE (%)]
. " [ENTIDAD CONTRATANTE
Utilidad (U) Fija (de acuerdo a las bases) CONSIGNA MONTO)]
Sub Total (ST = CD+GG+U) [CONSIGNAR]
Impuesto IGV. (18%)%8 [CONSIGNAR
MONTO OFERTADO (ST+IGV) A COSTO
CONSIGNAR]
REEMBOLSABLE [CONSIGNAR
COSTO OBJETIVO [CONSIGNAR
[DE SER NECESARIO, ANADIR FILAS ADICIONALES]
B. [CONSIGNAR: DISENO / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA].
Costo Directo (CD) [CONSIGNAR]
Gastos Generales (GG) (....%) [CONSIGNAR
Utilidad (U) Porcentual (de acuerdo a las bases), o (-...%)
Utilidad (U) Fija (de acuerdo a las bases) [CONSIGNAR
Sub Total (ST = CD+GG+U) [CONSIGNAR
Impuesto IGV. (18%)%° [CONSIGNAR
MONTO OFERTADO (ST+IGV) A COSTO
REEMBOLSABLE [CONSIGNAR
COSTO OBJETIVO [CONSIGNAR
MONTO OFERTADO TOTAL A COSTO REEMBOLSABLE|[CONSIGNAR|
OFERTA A “TARIFAS” DE LAS SIGUIENTES SECCIONES:
< PERE)EDO PUEI\IEIIZ?ADDODOE LAYl UOUAL
DESCRIPCION DEL OBJETO UNITARIA OFERTA
o bis VIENO IS [La OFERTADA"? ECONOMICA
TIEMPQ7° TARIFA™

A. [CONSIGNAR: DISENO / FORMULACION

DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO]

/ SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA / SUPERVISION

[DE SER NECESARIO, ANADIR FILAS ADICIONALES]

B. [CONSIGNAR: DISENO /FORMULACION / SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA / SUPERVISION

DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO].

MONTO OFERTADO TOTAL A TARIFAS

[CONSIGNAR

Idem.
Idem.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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MONTO OFERTADO TOTAL DE LA|CONSIGNAR]
CONSULTORIA DE OBRA

El precio de la oferta corresponde a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA OFERTA ECONOMICA EN
LETRAS] en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los impuestos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
consultoria de obra a ejecutar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comuln, segun corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e En caso de procedimientos de seleccion segln relacion de items, el postor puede presentar el precio de
su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los items que se presente.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente
el postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias”.

e En caso de divergencia entre el precio de la oferta en digitos y en letras, prevalece este dltimo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el impuesto materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL IMPUESTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e Sidurante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte
gue es posible la participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 12), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia
sin IGV”.

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor adjudicado o representante legal o representante comun de
[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que se me
aplique la retencion de pago como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES

FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES

ACCESORIAS], con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato; de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, concordado
con el numeral 114.2 del articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun,
segun corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF siempre que:
e El plazo de la prestacién sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista.

e Lacuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (Cuatrocientos ochenta mil y 00/100 Soles).

O
N
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ANEXO N° 7
AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [................. ].representante legal o comin de [CONSIGNAR PERSONA JURIDICA

O _CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que se me aplique la retencion
de pago como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS],
con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61.8 del
articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, concordado con el numeral
114.2 del articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF; asi como
el [ARTICULO 3 DE LA LEY N° 32077, LEY QUE ESTABLECE UN MEDIO ALTERNATIVO DE
GARANTIAS DE_ CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LAS
MYPE, O EL ARTICULO 21 DE LA LEY N°32353, LEY PARA LA FORMALIZACION, DESARROLLO
Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA — MYPE, SEGUN CORRESPONDA].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 del
Reglamento, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias
de cumplimiento en los procesos de contratacién publica de las MYPE, siempre que:

e Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede

la retencién con independencia de la cuantia de la contratacion.

(o]
w
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ANEXO N° 8

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor adjudicado o representante legal o representante comin de
[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique validamente al correo electrénico [INDICAR EL CORREO
ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun,
segun corresponda

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA
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ANEXO N° 9
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL™
(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores
DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor adjudicado o representante legal o representante comin de
[CONSIGNAR SEGUN CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE _DOCUMENTO DE_IDENTIDAD], elijo la institucién
arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[INDICAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.3 DEL CAPITULO 1Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES]

Advertencia

En caso el postor no esté de acuerdo con ninguna de las opciones del listado de instituciones arbitrales
propuesto por la entidad contratante en el numeral 3.3 del Capitulo Il de la Seccién Especifica de las bases,
debe reemplazar el texto por lo siguiente:

“El que suscribe, [............. ], postor adjudicado o representante legal o representante comin de [CONSIGNAR
SEGUN _CORRESPONDA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], propongo el siguiente listado de Instituciones
Arbitrales adicionales:

[INDICAR TRES (3) INSTITUCIONES ARBITRALES:

N.o INSTITUCIONES ARBITRALES RUC
[CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL] [CONSIGNAR N° DE RUC]
L] L]
[.] L]

WIN |-

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun,
segln corresponda

3 Para la eleccion de la institucion arbitral, la entidad contratante debe tomar en cuenta, como aspectos relevantes, lo previsto

en el literal d) del numeral 77.1 del articulo 77 y el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley.

(o]
(€)]
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Sefores

EVALUADORES , '
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ANEXO N° 10

Mediante el presente, se detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL
espECIAL]  TAD | o T ONFORMIDAD| EXPERIENCIA TIPODE|  MONTO
N° | CLIENTE PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE’ |CAMBIO| FACTURADO
DAD COMPROBANT |[COMPROBA| , DE SER EL DE: VN A AU AB G
E DE PAGO NTE DE CASO" ’
PAGO ™
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

" Se refiere a la fecha del perfeccionamiento del contrato (documento que lo contiene u orden de servicio).

5 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los veinticinco afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.
6 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

" El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS a la fecha del documento con el cual acredita la experiencia.
8 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segin corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas
constituyen la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacién de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion
de reorganizacion societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad
incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de
negocio completa, la sociedad resultante puede acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta
manera, la sociedad resultante puede emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de
seleccién en los que participe.
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ANEXO N° 11

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 72.3 DEL ARTICULO 72 DEL REGLAMENTO)

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, representante legal o comdn de [CONSIGNAR PERSONA JURIDICA
O_CONSORCIOQ], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el literal c¢) del numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de la Relacion
de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con sancion vigente en
https://www.gob.pe/689-relacion-de-proveedores-sancionados-para-contratar-con-elestado

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de la entidad
contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor ganador
de la buena pro.
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ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION
DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor o representante legal o representante comiun de [CONSIGNAR
SEGUN CORRESPONDA], declaro bajo juramento que GOZO DEL BENEFICIO DE LA
EXONERACION DEL IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa’ se encuentra ubicado en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.&

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segin corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada es presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser ajustada
y suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

" En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia”, aprobado por Decreto Supremo N° 103-99-EF, se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades
conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de
rentas de tercera categoria, ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista
en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

8 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.
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Advertencia

En el caso de procedimientos por relacion de items o tramos, cuando la consultoria de obra se presta fuera de
la provincia de Lima y Callao, y la cuantia del item o tramo no supere los S/ 200 000,00 (Doscientos mil y 00/100
Soles) debe considerarse el siguiente anexo.

ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYA CUANTIA DE LA CONTRATACION NO SUPERA LOS S/ 200,000.00
(DOSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)])

Sefores

EVALUADORE$ 3 .
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor o representante legal de [CONSIGNAR SEGUN

CORRESPONDA|, solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITALA

BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

e Para asignar la presente bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la Pladicop.

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en el
numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

1
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Advertencia

e En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la consultoria de obra se presta
fuera de la provincia de Lima y Callao, y la cuantia del item o tramo no supere los S/ 200 000,00
(Doscientos mil y 00/100 Soles) debe considerarse este anexo.

e Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
TEM O ITEMS CUYA CUANTIA DE LA CONTRATACION NO SUPERA LOS S/ 200,000.00
(DOSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)])

Sefores

EVALUADORES ) ]
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL

NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE

SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se
encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comuUn del consorcio

Advertencia

e Para asignar la presente bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes
del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la Pladicop.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

1
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ANEXO Ne 1481

DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO -
PERSONA NATURAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONRATACIONES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], en mi calidad de postor adjudicado de la buena pro de [CONSIGNAR
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION], declaro que tengo los siguientes
parientes®?, respecto de los cuales se configura el impedimento de caracter personal® del inciso
1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
de acuerdo a lo siguiente:

o [NOMBRE DEL PARIENTE 1], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

o [NOMBRE DEL PARIENTE 2], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL _CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracién cuenta con impedimento de carécter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, vy 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

o [...]

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razon de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE
POSTULA / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE
OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del procedimiento de
seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del
numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual
acredito de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

8 De conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

8  Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente, y al
progenitor del hijo del impedido.

8 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

1
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[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor

1
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ANEXO Ne 1484

DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO -
PERSONA JURIDICA

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

CONCURSO PUBLICO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. —

El que suscribe, [CONSIGNAR NOMBRE(S) Y APELLIDOS COMPLETOS], representante legal de
[CONSIGNAR PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la
Sede Registral [CONSIGNAR] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR] Asiento N° [CONSIGNARY]; en
mi calidad de postor adjudicado de la buena pro de [CONSIGNAR DENOMINACION DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION], declaro gue [CONSIGNAR EL/LOS MIEMBRO(S) DEL
CONSEJO DIRECTIVO, EN CASO DE PERSONA JURIDICA SIN FINES DE LUCRO: O EL/LOS
ACCIONISTAS/PARTICIPACIONISTAS 8 O MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE
ADMINISTRACION, APODERADOS8 O REPRESENTANTES LEGALES®, EN CASO DE PERSONA
JURIDICA CON FINES DE LUCRO; SEGUN CORRESPONDA] tienen o han tenido los siguientes
parientes®® respecto de los cuales se configura el impedimento de caracter personal® del inciso
1 del numeral 30.1 del articulo 30 de |la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
de acuerdo a lo siguiente:

e [NOMBRE DEL PARIENTE 1], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

o [NOMBRE DEL PARIENTE 2], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], quien ostenta
el cargo de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DEL CARGO] en la [CONSIGNAR LA
ENTIDAD PUBLICA], que a la fecha de esta declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA], de
conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

o [...]
Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO que:
A la fecha mi representada se encuentra exceptuada del impedimento por razén de parentesco, en

razon de [INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN
PROCEDIMIENTO DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO EN EL MISMO TIPO DE

8  De conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Segun el tipo de persona juridica con fines de lucro de la que se trate, correspondiendo al postor determinar si el % de
participacion y/o actividades societarias configuran el impedimento.

Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al apoderado configura el impedimento.

Corresponde al postor verificar si el alcance de las facultades otorgadas al representante legal configura el impedimento.

8 Aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos.

8 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069, Ley General de

Contrataciones Publicas.
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OBJETO AL QUE POSTULA /[ HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS MENORES EN EL

MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos a la convocatoria del
procedimiento de seleccidn, contratacién directa o a la adjudicacion de un contrato menor] conforme al
inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
lo cual acredito de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del
representante legal del postor

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada individualmente.

1
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Sefiores
EVALUADORES

ANEXO N° 15

EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente declaro que el personal clave propuesto tiene la experiencia y calificaciones conforme se indica a continuacioén:

DENOMINACION DEL
PUESTO, CARGO Y/O
POSICION

[COMPLETAR EL

PROFESIONAL
NECESARIO SEGUN EL

PERFIL PREVISTO EN LAS

BASES]
[COMPLETAR OTROS

PROFESIONALES
NECESARIOS SEGUN EL

PERFIL PREVISTO EN LAS

BASES]
(...)

UNIVERSIDAD O .
NOMBRES Y DOCUMENTO DE INSTITUCION GRADO O TITULO

APELLIDOS IDENTIDAD EDUCATIVA PROFESIONAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o representante comun, segln corresponda

TIEMPO DE
EXPERIENCIA
ESPECIFICA (ANOS,
MESES Y DIAS)
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ANEXO N° 16

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

EVALUADORES ) )
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, representante legal o comin de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

e Para asignar la bonificacion, la Dependencia Encargada de las Contrataciones o los evaluadores, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consultal
de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con I3
condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO Ne° 17%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO EN CASO DE
PROVEEDORES CON PROCESOS DE ALIMENTOS EN EJECUCION DE SENTENCIA)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRA N°01-2026-MDQ/COMITE
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor adjudicado o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la Sede Registral de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADOQ] en la Partida Registral N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ]
Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO
JURAMENTO que no me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del
articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
del Poder Judicial (REDAM), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO DE UNA DE LAS OPCIONES QUE
SE ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOLl:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

¢ Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentarios morosos, por lo que; autorizo se
me descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del
presente procedimiento de seleccidn, el monto de la pensién mensual fijada en el proceso de
alimentos seguido por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL
PROCESO DE ALIMENTOS] ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO CORRESPONDIENTE], para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

b) La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el
descuento, la que comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE

% De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIRUVILCA i
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO PARA CONSULTORIA DE OBRAS N°01-2026-MDQ/COMITE PRIMERA
CONVOCATORIA

CONSIGNAR LA INFORMACION QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA

HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segln corresponda
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