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Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperacién Interinstitucional que
celebran de una parte, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO, con R.U.C. N° 20504743307 y domicilio legal en la avenida Paseo
de la Republica N° 3361, Distrito de San lIsidro, Provincia, Departamento de Lima;
debidamente representado por el Viceministro de Vivienda y Urbanismo, sefior David
Alfonso Ramos Lépez, identificado con D.N.I. N° 07259661, designado por Resolucion
Suprema N° 007-2019-VIVIENDA, a quien en lo sucesivo se le denominara VIVIENDA;
y de la otra, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI, con R.U.C. N°
20601625017, con domicilio legal en Calle Alameda Urusayhua S/N, Distrito de
Megantoni, Provincia de La Convencion, Departamento de Cusco; representada por su
Alcalde, senor Daniel Rios Sebastian, identificado con D.N.l. N° 00128383, acreditado
mediante N° Resolucién N° 3591-2018-JNE, a quien en lo sucesivo se le denominara
LA MUNICIPALIDAD; conforme a los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- DE LAS PARTES

o 1.1 VIVIENDA, de conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organizaciéon y
£l Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, y el
f Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N°
j 010-2014-VIVIENDA y su modificatoria, es el ente rector en los asuntos de
vivienda, construccion, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes
estatales y propiedad urbana, y en ejercicio de sus competencias formula,
planea, dirige, coordina, ejecuta, supervisa y evalua la politica nacional y
sectorial bajo su responsabilidad; asimismo ejerce funciones compartidas con
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales con el fin de promover,
coordinar y ejecutar la implementacién y evaluacion de las politicas, planes,
programas Yy estrategias nacionales y sectoriales de acuerdo con las
caracteristicas propias de la realidad regional o local.

1.2 LA MUNICIPALIDAD, es un dérgano de gobierno local con las atribuciones,
competencias y funciones que le asigna la Constitucién Politica del Peru, la Ley
N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, y la Ley N° 27783, Ley de Bases
de la Descentralizacion; por tanto, se constituye en el principal promotor del
desarrollo y la economia local, en coordinacion y asociacién con los niveles de
Gobierno Nacional y Regional, de acuerdo a sus competencias cuyos objetivos
a lograr deben basarse en la concurrencia y preeminencia del interés publico,
la cooperacion y coordinacion bajo el principio de subsidiariedad dispuesto por
Ley.

Las Municipalidades de conformidad con el articulo 195° de la Constitucién
Politica del Perl, son las responsables de la prestacién de los servicios
publicos en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de
desarrollo; asimismo planifican el desarrollo urbano y rural de sus
circunscripciones, incluyendo la zonificacién, urbanismo y el acondicionamiento
territorial.
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En caso de mencionarse conjuntamente a VIVIENDA y LA MUNICIPALIDAD se les
denominara LAS PARTES

CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES

2.1

En el distrito de Megantoni de reciente creacion, tiene elegidas a sus
autoridades a partir del 10 de diciembre de 2017 y en su territorio se localizan
los lotes del gas de Camisea, que se ha constituido en atractivo laboral, lo que
ha generado asentamientos humanos en diferentes partes de su territorio,
haciendo peligrar un desarrollo urbano ordenado

LA MUNICIPALIDAD, ha considerado de sumo interés, elaborar Esquemas de
Ordenamiento Urbano para los diversos centros poblados bajo su
administracion, a fin de que estos instrumentos técnico-normativos les permitan
gestionar su ambito territorial y urbano de manera integral y eficiente,
requiriendo para ello, la asistencia técnica de VIVIENDA.

Por Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, se aprobd el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, estableciendo en
su articulo 42 la definicién del Esquema de Ordenamiento Urbano como el
instrumento técnico — normativo que sirve para promover y orientar el
desarrollo urbano de las villas y/o centros poblados rurales de un subsistema,
con arreglo a la categorizacion asignada en el SINCEP.

Los articulos 78 y 79 del Reglamento indicado disponen, que para efectos de la
cooperacién interinstitucional los gobiernos locales, los gobiernos regionales y
otras entidades publicas vinculadas con el acondicionamiento territorial y
desarrollo urbano pueden proponer a VIVIENDA la celebracién de convenios
de cooperacion destinados, entre otros, a recibir capacitacion y propuestas
técnicas, en materia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano,
adecuadas a sus necesidades y a las funciones que realizan en el ambito de su
competencia.

Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 010-2019-A/MDM-LC de fecha 23
de enero de 2019, LA MUNICIPALIDAD aprueba y autoriza al Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Megantoni a suscribir el presente Convenio de
Cooperacion Interinstitucional para que VIVIENDA le brinde asistencia técnica
en la elaboracion de Esquemas de Ordenamiento Urbano de los centros
poblados de su jurisdicciéon distrital

%) CLAUSULA TERCERA.- BASE LEGAL

Constitucion Politica del Peru.

Ley N° 30156, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del
Presupuesto Publico.
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Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento de
Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion vy
Saneamiento modificado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA.
Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible.

Resolucién Ministerial N° 325-2009-VIVIENDA, Aprueba el Manual para la
elaboracion de Planes de Desarrollo Urbano.

Resolucién Directoral N° 011-2015-VIVIENDA/NMVU-DGPRVU, Aprueba el
Manual para la elaboracion de Planes de Acondicionamiento Territorial.

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto que VIVIENDA, a través de la Direccion General
de Politicas y Regulacion en Vivienda y Urbanismo; en adelante DGPRVU, brinde
asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD en la elaboracion de Esquemas de
Ordenamiento Urbano de los centros poblados del distrito de Megantoni, que en lo
sucesivo se le denominard LOS ESTUDIOS, cuyo objetivo, contenido, costo, plazo y
alcances metodologicos a ser empleados, se establecen en el Anexo que forma parte
del presente Convenio; en adelante EL ANEXO.

CLAUSULA QUINTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO

El presente Convenio por su naturaleza no tiene caracter contractual y no persigue
fines de lucro, por tanto, establece principios generales y condiciones que permitiran
cumplir con los objetivos del mismo.

CLAUSULA SEXTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1.

VIVIENDA, a través de la DGPRVU se compromete a:

6.1.1 Brindar asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD con profesionales
especializados en planificacion urbana, sobre aspectos relacionados con
LOS ESTUDIOS.

6.1.2 Convocar, seleccionar, contratar y/o designar al Supervisor Técnico,
profesional especializado en Planificacion Urbano Regional para que, en
representacién de la DGPRVU, realice las labores de asesoria técnica y
supervision de cada uno de LOS ESTUDIOS.

6.1.3 Emitir opiniéon previa sobre el personal profesional y técnico auxiliar que
contratara LA MUNICIPALIDAD y con el que constituira el Equipo Técnico
encargado de la elaboracion de LOS ESTUDIOS, quienes prestaran sus
servicios en coordinacion con la DGPRVU, conforme a las normas
legales vigentes y a lo establecido en el sub numeral 8.2 de EL ANEXO.

6.1.4 Supervisar a través del Supervisor Técnico, al Equipo Técnico; quienes
se encargaran de la elaboracion de LOS ESTUDIOS. EI Supervisor
Técnico emitira opinion técnica sobre cada fase de LOS ESTUDIOS que
corresponde al trabajo realizado por el Equipo Técnico.
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6.1.5 Coordinar con LA MUNICIPALIDAD, la convocatoria de las autoridades,
organismos y/o entidades locales, publicas o privadas, asi como de las
organizaciones de la sociedad civil de la jurisdiccion, entre otros, a fin de
concertar el desarrollo de cada fase de LOS ESTUDIOS.

6.1.6 Velar, a través del Supervisor Técnico, por la difusion de LOS ESTUDIOS
en la comunidad, a efectos de recabar las observaciones, sugerencias y
recomendaciones que, con el debido sustento presente, las mismas que
seran posteriormente evaluadas por el Equipo Técnico en coordinacién
con la DGPRVU.

6.1.7 Verificar, a través del Supervisor Técnico, que, al finalizar LOS
ESTUDIOS, el Equipo Técnico realice la entrega final a LA
MUNICIPALIDAD de toda la informaciéon y documentacién relacionada
con el mismo, en los plazos senalados en EL ANEXO; entre otros, la
entrega del formato impreso y electrénico (CD-ROM) de LOS ESTUDIOS
en un (01) ejemplar original que incluye la cartografia tematica digital
georreferenciada en formato shape, dwg y pdf.

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a:

6.2.1 Financiar y administrar los gastos que se deriven del cumplimiento de sus
obligaciones en la ejecucién de LOS ESTUDIOS, especialmente las
referidas a la contratacion de un Equipo Técnico y la logistica necesaria
para la elaboracién de los Planes, los mismos que se haran de
conformidad al Decreto legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional del Presupuesto Publico, asi como las directivas y
normas relacionadas con la aprobacién, ejecucion y control del
Presupuesto Institucional de los Gobiernos Locales

6.2.2 Contratar al personal profesional y técnico auxiliar que integrara el Equipo
Técnico que elaborara LOS ESTUDIOS, de acuerdo a los perfiles basicos
del personal que se sefiala en el numeral 08, sub numerales 8.2 de EL
ANEXO; quienes prestardan sus servicios en coordinacion con la
DGPRVU.

6.2.3 Destacar entre su personal calificado, a un profesional en arquitectura,
ingenieria civil o profesional afin para desempefarse como Asistente
Técnico, asi como una secretaria, quienes apoyaran al Equipo Técnico.

6.2.4 Proporcionar al Equipo Técnico que elaborara LOS ESTUDIOS, la
informacion, documentos y material necesarios para la prestacion
adecuada de sus servicios.

6.2.5 Implementar un ambiente debidamente equipado que incluye el mobiliario
y equipo de computo para el desarrollo de las actividades del Equipo
Técnico.

6.2.6 Apoyar al Equipo Técnico, en las coordinaciones que se estimen
necesarias con las entidades publicas, privadas y actores sociales,
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durante el proceso de elaboracién de LOS ESTUDIOS, a fin de alcanzar
los objetivos propuestos.

6.2.7 Gestionar ante la Municipalidad Provincial de La Convencién la exhibicién
de cada uno de LOS ESTUDIOS de conformidad con el articulo 46 del
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA.

6.2.8 Comunicar a la DGPRVU y al Equipo Técnico, las observaciones,
sugerencias y/o recomendaciones que se formulen a LOS ESTUDIOS
durante el proceso de exhibicidén y audiencias publicas que convoque.

6.2.9 Realizar las acciones necesarias con la finalidad que el Equipo Técnico
en coordinacién con la DGPRVU, y en el plazo maximo de quince (15)
dias calendario, realice el levantamiento de las observaciones y/o
implemente las recomendaciones y sugerencias formuladas, con el
debido sustento.

6.2.10 Presentar las propuestas de los Esquemas de Ordenamiento Urbano a la
Municipalidad Provincial de La Convencién, para su aprobacion por el
Concejo Provincial, mediante Ordenanza Municipal de conformidad con el
articulo 46 del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sostenible, aprobado por Decreto Supremo N°022-2016-
VIVIENDA.

6.2.11 Informar a VIVIENDA, sobre el seguimiento de aprobacion de las
propuestas de los Esquemas de Ordenamiento Urbano, que se realizara
a través de Ordenanza Municipal Provincial.

6.2.12 Remitir a la DGPRVU copia de cada uno de los Esquemas de
Ordenamiento Urbano que ejecute, asi como de la publicacion o
transcripcion de las Ordenanzas que los apruebas, a fin de incorporarlo al
Observatorio Urbano Nacional de conformidad con el articulo 76 del
Reglamento  Acondicionamiento  Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible.

CLAUSULA SETIMA.- PLAZO DE VIGENCIA

El presente Convenio entrara en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion y
tendra una duracion de tres (03) arfos, pudiendo ser renovado mediante Adenda,
suscrita durante la vigencia del presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA.- FINANCIAMIENTO

Queda expresamente convenido que LA MUNICIPALIDAD financiara y administrara
directamente los costos que demanden la elaboracion de cada uno de LOS
ESTUDIOS, cuyos montos estaran asignados y sustentados en su Presupuesto
Operativo Institucional de cada ejercicio fiscal.

_DPel mismo modo, VIVIENDA financiara y administrara directamente los costos de sus
compromisos que asume en virtud del presente Convenio, con recursos propios y de
acuerdo a su disponibilidad presupuestal en cada ejercicio fiscal.
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Se precisa que el financiamiento que se utilice, cubre unica y exclusivamente los
costos operativos de la elaboracion de LOS ESTUDIOS, guedando claramente
establecido que el mismo no constituye en forma alguna, lucro para ninguna de LAS
PARTES.

CLAUSULA NOVENA.- MODIFICACIONES

Cualquier modificacién al presente Convenio se hara mediante Adenda, debidamente
suscrita por ambas partes, durante la vigencia del mismo.

CLAUSULA DECIMA.- DESIGNACION DE COORDINADORES

10.1  Con el propdsito de lograr una eficaz ejecucién del presente Convenio, cada
una de LAS PARTES, mediante documento escrito, debera designar un
Coordinador dentro de los tres (03) dias calendario de suscrito el presente
Convenio.

10.2 Los coordinadores designados podran ser reemplazados mediante
comunicacion escrita.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- RESOLUCION DEL CONVENIO

El presente Convenio puede ser resuelto antes de su vencimiento por cualquiera de
las siguientes causales:

11.1  Por decision unilateral de una de LAS PARTES, sin expresién de causa, previa
comunicacion por escrito, a la otra parte con una anticipacién de treinta (30)
dias habiles a la fecha de resolucién.

11.2 Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que debera ser expresado
mediante escrito.

¥z |

“ 11.3 Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos por LAS

\ PARTES en el presente Convenio. En este caso, cualquiera de LAS PARTES
debera requerir por escrito el cumplimiento de una obligacién en un plazo no
mayor de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver
automaticamente el Convenio, de mantenerse el incumplimiento, sin que
otorgue derecho al pago de indemnizacion alguna.

En caso de operar la resolucién del Convenio o libre separacion, LAS PARTES

Aacuerdan que se procedera a liquidar todas las acciones tanto administrativas como de

scaracter técnico, segun el avance ejecutado en LOS ESTUDIOS y conforme al
presupuesto aprobado.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- LIBRE ADHESION Y SEPARACION

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 88.3 del articulo 88 del Texto Unico

Ordenado de la Ley N° 27444, LAS PARTES declaran expresamente que el presente
' Convenio de Cooperacion Interinstitucional es de libre adhesion y separacion para
|LAS PARTES.
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CLAUSULA DECIMO TERCERA.- CESION DE LA POSICION EN EL CONVENIO

12.1 LAS PARTES estan totalmente impedidas de realizar cesion de su posicién en
el presente Convenio.

12.2 El incumplimiento de lo antes establecido, por cualquiera de LAS PARTES
faculta a la otra a resolver el Convenio en forma inmediata, siendo suficiente
para ello la remision de una carta notarial en el domicilio sefialado en la parte
introductoria del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretacién o
ejecucion del presente Convenio, sera solucionado o aclarado mediante trato directo
entre LAS PARTES, siguiendo las reglas de la buena fe y comun intencion de LAS
PARTES, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una

7\ solucidon armoniosa y amistosa, en atencién al espiritu de cooperaciéon mutua que
‘| anima a LAS PARTES en la celebracion del presente Convenio.

En caso que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por LAS
PARTES dentro de los diez (10) dias calendario de iniciado el trato directo; debera ser
resuelta por medio de arbitraje de derecho, a cargo de un colegiado conformado por
tres (03) arbitros, para lo cual LAS PARTES se someten a la jurisdiccién arbitral del
Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catodlica del
Peru, en la ciudad de Lima.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus
domicilios los sefalados en la parte introductoria, donde se cursaran las
comunicaciones que correspondan.

Cualquier variacién domiciliaria, durante la vigencia del presente Convenio, producira
sus efectos después de los tres (03) dias habiles de notificada a la otra parte; caso
contrario, toda comunicacién o notificacion realizada a los domicilios indicados en la
introduccién del presente documento se entendera validamente efectuada.

Se suscribe el presente convenio, en sefial de conformidad de su contenido, en dos
(02) ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad de Lima, a los ..23. dias del mes
de ... OCT........ del afio dos mil diecinueve.

Por LA MUN

OS SEBASTIAN

/Alcalde

Ministerio de Vivienda, Construccion y Municipalidad'Distrital de Megantoni
Saneamiento
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ANEXO

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN LA
ELABORACION DE ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANO DE CENTROS
POBLADOS EN EL DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCION,
DEPARTAMENTO DE CUSCO
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1. ANTECEDENTES

LA MUNICIPALIDAD distrital de Megantoni, mediante Oficio N° 121-2018-A-MDM/LC en
adelante LA MUNICIPALIDAD, solicita al Ministerio de VIVIENDA, Construccion vy
Saneamiento en adelante VIVIENDA la suscripcion de un Convenio de Cooperacion
Interinstitucional para la elaboracién de Esquemas de Ordenamiento Urbano de los
Centros Poblados ubicados en el distrito de Megantoni que en adelante se les denominara
LOS ESTUDIOS, a fin de contar con instrumentos de planificacion que permitan lograr un
desarrollo integral y sostenible del distrito.

El distrito de Megantoni se ubica en la provincia de La Convencién, departamento de
Cusco y en su territorio se ubican los lotes del gas de Camisea. De acuerdo al INEIl —
Padrones Comunales 2017, el distrito cuenta con una poblacién total de 14,363 habitantes,
de los cuales se estima que 1,724 es poblacion urbana y 12,639 es poblacion rural, la que
se asienta de manera dispersa en diversos centros poblados. Fue creado el 06 de julio
2016, por lo que es uno de los 14 distritos de la provincia de la Convencion y el mas joven,
tal es asi que hasta el afio 2017, LA MUNICIPALIDAD Distrital de Echarati era la
encargada de administrar sus recursos y servicios publicos, ya que recién el 10 de
diciembre 2017, las autoridades municipales del distrito son debidamente elegidas.

LA MUNICIPALIDAD por ser de reciente creacién, cuya capital del distrito es el Centro
Poblado de Camisea no cuenta con instrumentos técnico - normativos que le permita
gestionar su ambito territorial y urbano de manera eficiente, en especial de los
asentamientos humanos que se vienen generando dando por migracion ante la expectativa
de oportunidades de trabajo, por lo que es necesario brindarle asistencia técnica para la
elaboracion de dichos instrumentos.

De acuerdo al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, en adelante el
RATDUS, el Ministerio de VIVIENDA, Construccion y Saneamiento coordina con los
gobiernos locales, los gobiernos regionales y otras entidades publicas e instituciones
privadas vinculadas con el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, brindandoles
asesoria, asistencia técnica y capacitacion en los referidos temas asi como en la
elaboracion, implementacion y ejecucion de los instrumentos de planificacion urbana que
ayuden a las municipalidades a gestionar adecuadamente su territorio.

En el marco de lo sefialado, se ha elaborado el presente Anexo al que en adelante se le
denominara EL ANEXO que forma parte del “Convenio de Cooperacién Interinstitucional
entre el Ministerio de VIVIENDA, Construccién y Saneamiento y LA MUNICIPALIDAD
Distrital de Megantoni”; en adelante EL CONVENIO. El instrumento tiene como objeto,
establecer los mecanismos y compromisos que permitan a VIVIENDA brindar asistencia
técnica a LA MUNICIPALIDAD, para la elaboracion LOS ESTUDIOS.

2. OBJETO DE LOS ESTUDIOS

Coadyuvar a que LA MUNICIPALIDAD cuente con instrumentos técnico — normativo y
alternativas de desarrollo urbano de los centros poblados localizados en el distrito, para un
desarrollo sostenible y competitivo a nivel regional, nacional y de ser el caso a nivel
internacional, desde el punto de vista econdmico, social, cultural y fisico-ambiental.
Asimismo, promover la participacion de la poblacién en general, de autoridades y

[§®]
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representantes de los sectores a cargo de las politicas sectoriales y responsables de la
infraestructura, equipamiento y servicios sociales urbano-rurales.

3. AMBITO TERRITORIAL DE LOS ESTUDIOS

Comprende las areas urbanas a intervenir, de cada uno los Centros Poblados del distrito
de Megantoni, considerando las areas que se requieren para sus expansiones urbanas y
su ambito de influencia geoecondmica.

4., PROCESO DE FORMULACION DE LOS ESTUDIOS

La formulacion de cada uno de LOS ESTUDIOS involucra los siguientes
componentes/procesos:

e Diagndstico integral y formulacion de propuestas integrales y especificas de
cada uno de LOS ESTUDIOS

. Diseflo de procesos participativos y aplicacién de mecanismos de socializacion
y participacién ciudadana para la formulacién de LOS ESTUDIOS.

4.1 Elaboracién del diagnostico y formulacion de las propuestas

Ambos componentes se desarrollan en fases que comprenden, entre otros, las
siguientes actividades:

= El disefio de los procesos participativos para el involucramiento de la poblacién
y la sociedad civil organizada en la formulacion de cada uno de LOS
ESTUDIOS.

» La identificacion de limitaciones y potencialidades, asi como las caracteristicas
del proceso de ocupacién del territorio y las articulaciones con su entorno del
ambito de estudio, en donde analisis, identificacion y evaluacién de estos
procesos constituira el diagnéstico urbano-territorial, que debera incluir
necesariamente la identificacion de riesgos y vulnerabilidades naturales y
antropicas del ambito territorial de estudio.

* La construccion de la vision urbana-territorial y la formulaciéon del modelo de
desarrollo urbano-territorial para el ambito de cada uno de LOS ESTUDIOS.

» |a formulacién de propuestas generales y especificas para el desarrollo urbano-
territorial del ambito de estudio, asi como también aquellas para la prevencion y
mitigaciéon de riesgos y los instrumentos normativos y mecanismos de gestion
necesarios para la implementacién de cada Plan que se elabore.

* |dentificacion y fortalecimiento de las capacidades locales para la gestion
urbana a partir de acciones de asistencia técnica para el desarrollo de las
mismas.

Tanto el diagnostico urbano-territorial como la vision urbano-territorial de cada uno
de LOS ESTUDIOS, se realizaran en referencia a la visién integral de desarrollo a
largo plazo formulada en el Plan de Desarrollo Concertado -PDC del distrito y a
través de la realizacion de procesos participativos (con agentes y actores sociales)
se formulara y validara las propuestas generales, y especificas y las metas que
permitan la materializacién del modelo de desarrollo.

w2
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4.2 Disefio de procesos participativos y de mecanismos de socializacion y
participacion ciudadana para los procesos de consulta y validacion de los
productos.

Este componente esta dirigido a desarrollar la participacion ciudadana de los
diferentes actores de la sociedad en el proceso de elaboracion de cada uno de
LOS ESTUDIOS, orientada a lograr estructurar una agenda compartida de gestion
e implementacion de cada Plan, garantizando la viabilidad social del mismo.

421 Talleres Participativos y mesas de concertacion

Participaciéon efectiva de la poblacién en talleres, asambleas y mesas de
dialogo/concertacion en las cuales se haran consultas y recogeran opiniones de los
participantes para la elaboracién del diagnéstico y la formulacion de propuestas
para cada uno de LOS ESTUDIOS, asi como estrategias para su implementacion.

Legitimacion _de la participacién de |a poblacién, se debera garantizar la
convocatoria y asistencia de actores con representatividad territorial, sectorial y

funcional del area de intervencién provincial.

A fin de desarrollar procesos participativos efectivos y orientados a la creacién de
capital social y difusién de la cultura de planificacién en las instituciones y sociedad
civil en el territorio que involucra a LOS ESTUDIOS, se disefiaran y utilizaran
mecanismos creativos e innovadores de técnicas participativas, orientados a una
mayor eficacia para identificacion de la problematica y de las propuestas, asi como
para la gestion e implementacion de cada uno de LOS ESTUDIOS.

Los actores sociales, Se deberan realizar como minimo dos (02) talleres

participativos, en las fases de Diagnoéstico y Propuestas de cada uno de LOS

ESTUDIOS que se ejecuten, involucrando a la comunidad y a otros actores claves

del ambito de estudio, comprendiendo por lo menos y de ser el caso, a los

siguientes grupos de interés:

=  Poblacién urbana y de las comunidades comprendidos en el ambito de estudio
de cada uno de LOS ESTUDIOS.

* Representantes de LA MUNICIPALIDAD Provincial/Distrital

» Representantes de los sectores de salud, educacién; servicios publicos locales
(agua y alcantarillado, energia eléctrica, limpieza publica, telecomunicaciones).

* Representantes del sector empresarial del ambito de estudio con énfasis en
los sectores inmobiliarios, comerciales e industriales.

* Representantes de los colegios profesionales.

* Qrganizaciones vecinales y funcionales locales

* Medios de prensa hablada y escrita, asi como organismos no
gubernamentales de desarrollo, entre otros.

La DGPRVU, brindara asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD durante el
proceso de elaboracién de LOS ESTUDIOS, para que lidere, convoque y organice
talleres participativos y mesas de concertacion, con el fin de generar en estos
espacios de dialogo y convergencia.

5. FASES DE LOS ESTUDIOS:

Para su elaboracion, cada uno de LOS ESTUDIOS se divide en las siguientes fases:
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Fase |: Diagnostico Urbano; Identifica las tendencias, desequilibrios vy
potencialidades urbanas, a partir del analisis y caracterizacion de los aspectos
demografico; social; econdmico; fisico — ambiental del centro urbano.

Fase Il: Propuestas; Desarrolla la visidn, los objetivos estratégicos, zonificacién
urbana, expansion urbana, instrumentos de gestion urbana y programa de
inversiones, el cual incluye la identificacién de los programas habitacionales.

Fase lll: Consulta Publica; Proceso de Consulta Ciudadana realizado durante treinta
(30) dias calendario, el cual incluye la exhibicién de cada Plan y una Audiencia
Publica en la cual se expone su contenido.

Fase IV: Edicién Final; Consolidacion final de cada uno de LOS ESTUDIOS, el que
incluye el levantamiento de observaciones y los aportes realizados durante la consulta
publica de cada uno de LOS ESTUDIOS.

Cada uno de LOS ESTUDIOS debidamente editados, seran presentados a Sesion de
Concejo de LA MUNICIPALIDAD en formato impreso y electronico (CD-ROM), en un (01)
ejemplar original para que mediante Acuerdo de Concejo sea propuesto a LA
MUNICIPALIDAD Provincial correspondiente para su aprobacién mediante Ordenanza
Municipal, conforme se establece en el Art. 46 del RATDUS.

6. C

ONTENIDO BASICO DE LOS ESTUDIOS

Cada Esquema de Ordenamiento Urbano, constituye el componente fisico-espacial del

Plan

Distrital de Desarrollo Concertado - PDC, por tanto, la Vision y el Diagnostico Urbano

constituirdn un complemento de estos aspectos de dicho Plan.

RESUMEN EJECUTIVO:

- Vision y objetivos estratégicos.

CAP

19

1:1:1

Esquema de zonificacion y vias.
Proyectos de inversion prioritarios.
Gestion del Plan

ITULO I: DIAGNOSTICO URBANO (Complementa el Diagnéstico del Plan de
Desarrollo Concertado)

AMBITO DE LOS ESTUDIOS

MARCO NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL

1.1.2 MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
1.1.3 DELIMITACION DEL AREA DE INTERVENCION E INFORMACION DE BASE

1.2

12l
12.2

- Plano de delimitacion del area de intervencion
- Plano Base GIS del area de intervencién (actualizado)

CONFORMACION DEL AREA URBANA

CONFIGURACION ESPACIAL
UNIDADES TERRITORIALES
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1.3 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

MARCO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

1 Estructura organica y funcional

2 Logistica y recursos institucionales

3 Gestion de la inversion publica

ANALISIS POBLACIONAL

1.3:2:1 Estructura poblacional actual

1.3:2.1.1 Tasa de crecimiento

1.3.21.2  Estructura etaria y de género

1.3.2.1.3  Distribucién espacial de la poblacién

- Plano de densidad poblacional, a nivel de manzanas
- Plano de densidad poblacional, a nivel de sectores

1.3.3  ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINAMICA ECONOMICA PRODUCTIVA

1.34 ESTRUCTURA ECONOMICA

1.3.4.1 Actividades primarias, secundarias y terciarias
- Planc de actividades econdmicas
1.3.42 Infraestructura econémica relevante:

¥v" Puertos, aeropuertos o aerédromos
v Zonas de acopio y expendio
v Zonas de procesamiento u otros
- Plano de ubicacién de la infraestructura econémica productiva

1.2.5 CARACTERIZACION FiSICA.

1.:3:5.1 Usos del suelo urbano.

1.3:5:1:1 Residencial

1.3.5.1.2 Comercial

1.8:5.1.8 Industrial

1.3.5.1.4 Agricola, agropecuario, forestal, otros

1.3.5.1.5 Servicios Publicos complementarios: Equipamiento Urbano: Salud, educacion
- Plano de usos actual del suelo

1.3.5.1.6 Equipamiento urbano.
a. Equipamiento urbano: anélisis de la oferta y determinacion del déficit y/o

superavit

1:3.5.1.7 Recreacion
a. Recreacion publica

1.8.5.1.:8 Otros usos o usos especiales

Administrativos

Culturales

Deportes

Seguridad

Transportes

Otros tipos

Plano de analisis de cobertura y localizacion de los equipamientos urbanos

' " o0TD

1.36 SERVICIOS BASICOS.
1.83.8.11 Sistema de agua potable y alcantarillado
- Plano de zonas sin cobertura de las redes de agua potable y alcantarillado
1.3.6.1.2  Sistema de energia eléctrica
- Plano de zonas sin cobertura de las redes de energia eléctrica
1.3.6.1.3  Sistema de desagie pluvial
- Plano de zonas sin cobertura de las redes de desague pluvial
1.36.1.4  Sistema de tratamiento de residuos sélidos
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1.3.7
123741

1.3.8
1.3.8.1
1.3.8.2

1.3.9
1.3.94
1.83.9.2
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- Plano de zonas sin cobertura del servicio de recojo y disposicion de residuos
sélidos

IDENTIFICACION DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO.
Margesi de bienes.
- Plano de margesi de bienes

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS.
Modos de desplazamiento
Sistema vial: estado actual y problematica (nivel de servicio, articulacion, estado
fisico, etc.)
Plano: estado actual del sistema vial

CONDICIONANTES Y TENDENCIAS DE EXPANSION URBANA.
Tendencias de crecimiento urbano
Requerimiento de suelo para expansian urbana

- Plano de requerimientos y tendencia de crecimiento urbano

1.4 ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA HABITACIONAL

1.4.1
1.4.2

1.4.3
1.4.31

1.4.4
1.4.4.1

VALOR COMERCIAL DEL SUELO.

IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR VIVIENDA Y OTROS
SECTORES.

DEMANDA HABITACIONAL

Cuantitativo y cualitativo (déficit y/o superavit)
- Plano de localizacién de la demanda habitacional

OFERTA HABITACIONAL
Identificacion de suelo publico y privado disponible
- Plano de localizaciéon del suelo publico y privado disponible

1.5 CARACTERIZACION AMBIENTAL.

1:6.1
1:8:1:1
18101
1:5.1:1.2

1:8:1:1.3

1.5.1.1.4

1.6.1.2

1:8.9:21
1:0:1.2.2
1:8:1.2.3

1.5:1:2:4

AREAS AMBIENTALES CRITICAS.
Evaluacion de peligros, vulnerabilidad y riesgos
Identificacion y evaluacion de peligros
Peligros naturales
- Planos de peligros naturales por tipo
- Plano sintesis de peligros naturales
Peligros inducidos por la actividad humana
- Planos de peligros inducidos por la actividad humana por tipo
- Plano sintesis de peligros inducidos por la actividad humana
Sintesis de peligros
- Plano sintesis de peligros

Analisis de vulnerabilidad
Vulnerabilidad fisica
- Plano de vulnerabilidad fisica
Vulnerabilidad social
- Plano de vulnerabilidad social
Vulnerabilidad ambiental

Plano de vulnerabilidad ambiental
Vulnerabilidad econdmica

Plano de vulnerabilidad econdmica
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1:5:71:2.5 Sintesis de vulnerabilidad

1.5.1.3

1.6

1.6.1
1.6.2

1.7

- Plano sintesis de vulnerabilidad
Analisis y Estimacién de riesgos
- Plano de identificaciéon de sectores criticos de riesgo

ANALISIS DE LOS MECANISMOS DE GESTION

RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES PROPIOS.
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES.

SINTESIS DE LA PROBLEMATICA URBANA
- Plano: sintesis del diagnéstico

CAPITULO Il: PROPUESTA

21

2.2

23
2.3.1
2.3.1.1

2.3.1.2
2313

2.3.2

2.3.2.1

2.4

2.4.1
2472

2.5

21501
252
253

254

255

VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO.

MODELO DE DESARROLLO URBANO: CONFORMACION URBANA,
ARTICULACION ESPACIAL Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
URBANAS.

CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO

PROPUESTA GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO
Area urbana

Area urbanizable (Inmediata y de reserva)

Area no urbanizable

- Plano de clasificacién general de los usos del suelo

PROPUESTA DE SECTORIZACION URBANA
Criterios de Sectorizacion y Sectores Urbanos Propuestos.

ESQUEMA DE ZONIFICACION Y VIAS

PLANO DE ZONIFICACION DE LOS USOS DEL SUELO
ESQUEMA VIAL

PROPUESTA DE GESTION AMBIENTAL

LINEAMIENTOS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS
LINEAMIENTOS PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE: AGUA Y
DESAGUE, DRENAJE PLUVIAL, DE ENERGIA ELECTRICA Y DE LIMPIEZA
PUBLICA.

LINEAMIENTOS DE INTERVENCIONES URBANAS.

LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO, SEGURIDAD
FISICA Y GESTION DE RIESGOS.

LINEAMIENTOS DE AREAS DE PRIORIZACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS
PARA LA GESTION DE RIESGOS

CAPITULO lil: INSTRUMENTOS DE GESTION

3.1

REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA Y VIAS E iINDICE DE USOS PARA LA
UBICACION DE ACTIVIDADES URBANAS.
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3.2

3.2.1

322
3:2.2.1
3222

323
324

3.3

3:3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
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NORMAS GENERALES
CUADRO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS
iINDICE DE USOS PARA LA UBICACION DE LAS ACTIVIDADES URBANAS

PROGRAMA DE INVERSIONES.

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.
- Plano de ubicacion de la cartera de proyectos

PROYECTOS PRIORITARIOS.
Proyectos sectoriales del Ministerio de VIVIENDA, Construccion y Saneamiento.
Proyectos de otros sectores.

FICHAS DE PROYECTOS PRIORITARIOS.
ESQUEMAS ARQUITECTONICOS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS
- Plano de ubicacion de la cartera de proyectos

MECANISMOS DE GESTION

MODELO DE GESTION - LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE GESTION.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO URBANO

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION

IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

7. INFORMES A PRESENTAR

Vi

7.2

7.3

7.4

7.5

Primer Producto:
= Plan de Trabajo; cuyo esquema basico es el siguiente:
- Antecedentes
- Objetivos Generales y Especificos
- Ambitos y Alcances
- Metodologia
- Actividades y Productos
- Cronograma de Actividades, indicando el inicio y el final de las principales
actividades.

Segundo Producto:
=  Diagnostico Urbano Preliminar.
= Primer taller participativo

Tercer Producto:

= Diagnostico Definitivo.

*  Propuestas Preliminares.

=  Segundo taller participativo

Cuarto Producto:

=  Propuestas Definitivas

= Instrumentos de Gestion.

=  Documento preliminar del EU para exhibicién publica

Quinto Producto:

= Informe de actividades y resultados del proceso de Consulta Publica, el cual
incluye la Audiencia Publica.

= Informe sustentatorio del levamiento de observaciones

*  Edicion Final de LOS ESTUDIOS, el cual incluye el Resumen ejecutivo.
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8 REQUERIMIENTOS PARA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS

8.1

8.2

Para la supervision y coordinacion de LOS ESTUDIOS: Supervisor Técnico

Se requiere un Supervisor Técnico para el seguimiento y evaluacion de cada uno
de LOS ESTUDIOS, cuyas capacidades corresponden a la de un profesional
especializado en Planificacién Urbano Regional. Su convocatoria, seleccién vy
contratacion y pago de honorarios estara a cargo de VIVIENDA. Estas
responsabilidades estan sefialadas en EL CONVENIO y a lo que determine el
presente ANEXO.

El Supervisor Técnico, es el representante técnico de VIVIENDA y por tanto,
responsable de revisar, evaluar y emitir opinién técnica en cada fase de LOS
ESTUDIOS, determinando si los productos presentados, se ajustan -en su
contenido- a los requerimientos técnicos que deben tener los instrumentos de
planificaciéon y normatividad vigente. De considerar viable el producto, mediante
informe lo elevara a VIVIENDA (DGPRUY), adjuntando su opinion técnica.

Como parte de sus funciones, el Supervisor Tecnico, interactuara con el
Coordinador Municipal que es el representante técnico-administrativo designado
por LA MUNICIPALIDAD para las acciones interinstitucionales durante el
desarrollo de LOS ESTUDIOS y en el marco de lo que establece EL CONVENIO,
con el objeto de implementar acciones ejecutivas que resuelvan cualquier situacion
que limiten el cumplimiento de EL CONVENIO

Para los casos del Diagnéstico y la Version Preliminar de LOS ESTUDIOS, previa
a su exhibicién y consulta publica, el Supervisor Técnico, coordinara con el Jefe de
Equipo y el Coordinador Municipal, la fecha y hora en que deben de exponer
dichos productos en la sede principal de VIVIENDA. Asimismo, durante el proceso
de ejecucion de LOS ESTUDIOS, si lo considera conveniente y previa notificacion
al Jefe de Equipo, al Coordinador Municipal y a LA DGPRVU, podra impulsar otras
exposiciones que contribuyan al enriquecimiento de los mismos.

Para la ejecucion de LOS ESTUDIOS: Equipo Técnico

Se requiere recursos humanos debidamente calificados priorizando a profesionales
de la localidad donde se realizan LOS ESTUDIOS. LA MUNICIPALIDAD
constituira un Equipo Técnico con profesionales y técnicos que cuenten con los
perfiles basicos siguientes.

Cargo/Plazo Perfil Académico y Laboral Funciones principales

profesional afin.
Especialista con experiencia en
planificacion urbana - regional.

- Arquitecto, Ingeniero, Urbanista o - Es el responsable directo del equipo

técnico y de los demas recursos
puestos a su mando.
Dirige todos los procesos y aspectos

Elril::gador Experiencia profesional de cinco (05) de los Planes. Por tanto, es el
: afos como minimo. responsable principal de la
Regional - Jefe £e2 | 5 .
de Equipo Haber participado en el desarrollo de elaboracion de los mismos.
por lo menos un (01) Plan (PAT o
PDU) indistintamente, como parte del
equipo técnico, jefe de equipo o
COMO supervisor
. Arquitecto. Apoyar a la jefatura, en el analisis de
Planificador e . = "l :
Hifizing Especnahsla en planificacion urbana- aspectos fisicos espaciales de zonas
Asistente regional. urbanas.

Experiencia profesional minima de
tres (03) anos.

Analisis y propuestas generales y
especificas sobre los aspectos fisicos

10
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Cargo/Plazo

Perfil Académico y Laboral

Funciones principales

espaciales.

- Economista. Analisis general y especifico sobre
- Experiencia profesional minima de aspectos econdmicos y oportunidades
tres (03) de inversion.
Economista - Conocimientos planificacion Asesorar en la identificacion de
Planificador urbana y proyectos de inversion. De Proyectos de Inversion.
preferencia en sistema Invierte Peru. Elaborar el programa de inversiones,
- Conocimiento pleno en el uso de la priorizacion de proyectos de inversion
Matriz de Marco Légico. y fichas técnicas de proyectos
prioritarios.
- Ingeniero ambientalista, gedlogo, Encargado de los analisis, propuestas
arquitecto, urbanista, gedgrafo o generales y especificas sobre
Especialista ingeniero. aspectos ambientales y de seguridad
Ambiental y de | - Experiencia profesional minima de fisica ante desastres naturales.
Riesgos tres (03) afios
- Especializado o con experiencia en
medio ambiente o recursos
naturales, riesgos fisico ambientales.
- Saocidlogo, antropdlogo. Encargado de los anélisis, propuestas
Plani - Experiencia en planificacion urbana generales y especificas en aspectos
anificador 5 : :
G| y/o programas sociales sociodemograficos.

- Experiencia de tres (03) afos como

Participar en lineamientos generales.

minimo.
- Geografo, Ingeniero geografo o Elaborar el sistema de informacidn
profesion afin con conocimiento de geografica y los planos/mapas
Especialista en GIS. tematicos.
GIS - Dominio de los sistemas Apoyar en el procesamiento y
informaticos. sistematizacion de la informacion

tres (03) afios.

- Experiencia profesional minima de

recopilada.

Para la logistica de bienes y servicios:

LA MUNICIPALIDAD proveera al Equipo Técnico materiales e insumos siguientes:

Material de oficina y escritorio.

Movilidad para desplazamiento del equipo técnico a zonas de estudio.

Un ambiente debidamente implementado para el desarrollo de sus actividades.
Equipamiento técnico de 6 computadoras como minimo, impresora y Plotter.
Informacién referente a la cartografia y limites jurisdiccionales.

Datos estadisticos de la zona en estudio.
Planes de desarrollo local y regional.
Estudios de Zonificacién Ecologica Econémica (si cuenta con ellos).

Programas y proyectos de inversion previstos en los planes de desarrollo.
Material cartografico y/o aerofotogramétrico digital que se encuentre disponible
en el ambito local. Considérese, que la precision de esta informacién permitira
que sea usada posteriormente para el Catastro Municipal.

Cualquier otro

requerimiento del

equipo

estrictamente con LOS ESTUDIOS en ejecucion.

9 PLAZO DE EJECUCION DE LOS ESTUDIOS.

técnico que esté vinculado

El plazo de ejecucion para cada uno de LOS ESTUDIOS sera en promedio de cinco (05)
meses, los que estaran comprendidos en el plazo de vigencia que sefala la Clausula
Sétima de EL CONVENIQ, periodo en el cual se hara efectiva la asistencia técnica.
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El plazo de ejecucion de cada uno de LOS ESTUDIOS, comprende los procesos de
elaboracion, aprobacién y difusién de cada Plan por parte de LA MUNICIPALIDAD,
sujetandose a la modalidad y los plazos que fija el RATDUS. La contabilizacion del plazo,
corre a partir de la fecha en que se firma el acta de instalacién por parte del representante
de LA MUNICIPALIDAD, el Supervisor y el jefe del Equipo Técnico.

10 COSTO DE LOS ESTDUIOS Y DE LA ASISTENCIA TECNICA

LA MUNICIPALIDAD, asumira el costo total de cada uno de LOS ESTUDIOS que decida
realizar, debiendo sustentar ante VIVIENDA la disponibilidad financiera mediante el
Certificado de Crédito Presupuestario u otro documento de caracter oficial que acredite la
partida y la asignacién presupuestaria para la elaboracién del o los Esquemas de
Ordenamiento Urbano establecidos como meta en cada ejercicio fiscal.

Precisese, que cualquier costo que se genere para VIVIENDA y que no esté previsto en el
presente Convenio, LA MUNICIPALIDAD l|o asumira previo requerimiento.

VIVIENDA, asumira el costo de los compromisos que asume en el presente Convenio;
dentro del marco de su Presupuesto Operativo Institucional y en el ejercicio fiscal que
corresponda.

11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CADA UNO DE LOS ESTUDIOS

PLAZOS EN MESES
0 |12 ]3]4]35

ACTIVIDADES

1.1. | Seleccién y contratacion del Supervisor
1.2. | Seleccién y contratacion del Equipo Técnico
1.3. | Implementacion de oficina e Instalacion de Equipo Técnico

2.1. | Taller de sensibilizacién a involucrados

3.1 | Plan de Trabajo, diagndstico preliminar

3.2 | Diagnéstico definitivo

3.3 | Propuestas Generales y Especificas Preliminares

3.4 | Version Preliminar del EU para Exhibicion Publica

3.5 | Proceso de Exhibicion y Consulta Publica

3.6 | Edicion Final, elevacion del EU para aprobacién provincial

41 | Talleres Participativos
4.2 Mesas de Trabajo y/o Concertacion

5.1 Audiencia Publica
5.2 | Levantamiento de observaciones, edicion final
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