



CIRCULAR N° 06-2020- CE-CHUMBIVILCAS

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2020-OXI/MINSA – TERCERA CONVOCATORIA

PARA : EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 001-2020-OXI/MINSA- TERCERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRES-HOSPITALARIA Y TELESALUD, EN EL MARCO DE LA RIAPS, DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CÓDIGO SNIP 363808

DE : COMITÉ ESPECIAL RECONFORMADO POR RESOLUCION SECRETARIAL N°035-2020/MINSA

ASUNTO : ACTUALIZACION DE CRONOGRAMA

REFERECIA : TUO de la ley N°29230 y TUO del reglamento de la ley N°29230

FECHA : 13 de enero de 2020

El Comité Especial reconformado con Resolución Secretarial N°035-2020/MINSA y de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por Decreto Supremo N°295-2018-EF, pone en conocimiento a las empresas privadas participantes del proceso de selección N° 001-2020-OXI/MINSA tercera convocatoria para la selección de la empresa privada que supervisara el equipamiento del siguiente proyecto:

Código del proyecto	Nombre del Proyecto
SNIP 363808	"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Establecimiento de Salud de la Provincia de Chumbivilcas, Mediante La Instalación de Servicios de Atención Pres- Hospitalaria y TELESALUD, en el marco de la RIAPS, Departamento de Cusco"

Que, se ha realizado la actualización de fechas del cronograma para esta convocatoria, debido a fuerza mayor (por el trámite de reconformación de comité especial OXI), según el siguiente detalle:

N°	Etapa	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases	01/12/2020	01/12/2020
2	Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (*)	02/12/2020	14/12/2020
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	02/12/2020	14/12/2020
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases	15/12/2020	21/12/2020



5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	22/12/2020	07/01/2021
6	Presentación de Propuestas	08/01/2021	18/01/2021
7	Evaluación de la Propuesta Técnica	19/01/2021	22/01/2021
8	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro	25/01/2021	25/01/2021


Ing. Frank Anthony Leon Mozo
Presidente


Eco. Hubert Espinoza Valenzuela
Segundo Miembro