



*Transparencia*

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS**  
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo"

"Año de Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

**RESOLUCION DE ALCALDIA N°478-2013-MPM-CH-A**

Chulucanas, 12 de Abril del 2013

**VISTO:**

El Informe N°001-2013-MPM-CH-CE-LP005, de fecha 12.04.2013, expedido por el Presidente del Comité Especial Ad Hoc, ING. Eduard Felipe Agurto Tejada;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante el informe del Visto el Comité Especial Ad Hoc solicita la aprobación de las Bases Administrativas para la Licitación Pública N°005-2013-CE/MPM – CH, Primera Convocatoria; convocado para la contratación de la ejecución de la obra : **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICUS EN LA VILLA VICUS, PROVINCIA DE MORROPON -PIURA", CON CODIGO SNIP N°142387**, con un valor referencial (Obras Civiles+ Mobiliario y Equipamiento + Medidas de Reducción de riesgo) ascendente de S/. 4'744,044.34 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO CON 34/100 NUEVOS SOLES);

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 35° del D.S. N°184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, e Inc. 6) del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Aprobar las Bases Administrativas para la Licitación Pública N°005-2013-CE/MPM – CH, Primera Convocatoria; convocado para la contratación de la ejecución de la obra : **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. VICUS EN LA VILLA VICUS, PROVINCIA DE MORROPON -PIURA", CON CODIGO SNIP N°142387**, con un valor referencial (Obras Civiles+ Mobiliario y Equipamiento + Medidas de Reducción de riesgo) ascendente de S/. 4'744,044.34 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO CON 34/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra; las cuales forman parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO:** Dése cuenta a Gerencia Municipal y Comité Especial Ad Hoc, para los fines pertinentes.

**REGÍSTRESE COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MORROPON  
CHULUCANAS

My. PMP (r) José B. Montenegro Castilla  
ALCALDE PROVINCIAL

