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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARAMUJERES Y HOMBRES"
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU:200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de Analista Senior de Control de Calidad de sistemas informaticos para realzar
pruebas de cddigo, integral, seguridad, Stress, usabilidad de los sistemas de captura de
imagenes, ws acta ficha biométricay ws registro de nacimiento.

2. FINALIDAD PUBLICA

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil - RENIEC requiere cumplir con las metas
de desempefio en el marco del PP 079: Acceso de la Poblacién a la Identidad a cargo del
RENIEC. De la Resolucién Directoral de la Direccion General de Presupuesto Publico

En tal sentido, se requiere contratar un (01) Analista Senior de Control de Calidad de
sistemas informaticos que permitira obtener el Acta de nacimiento y la Ficha Registral que
inicia el tramite para la identificacion de menores recién nacidos de 0 hasta 8 meses, en un
solo proceso. Este sistema informético serd instalado en Oficinas registrales del RENIEC
(OR, ORA) y municipalidades afiliadas (ORAF) a nivel nacional.

3. ANTECEDENTES

De acuerdo a la Resolucién ministerial N° 002-2021-EF/50.01 del 20ENE2021 se resolvio
aprobar las acciones, metas y medios de verificacién que debe cumplirel Registro Nacional
de Ildentificaciéon y estado Civil (RENIEC) en el marco del Programa Presupuestal 079:
Acceso de la Poblacion a la Identidad, conforme a lo dispuesto en el numeral 31.3 del
articulo 31 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2021.

Segun Decreto Supremo Nro. 055-2021-EF en el articulo 1 se decreta la transferencia de
partidas a favor del Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil en el presupuesto del
Sector publico para el afio fiscal 2021.

Segun el Articulo 31 de Incentivos presupuestarios en el marco del presupuesto de
resultado de la Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2021, se autoriza
al MEF realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional en favor del Registro
Nacional de Identificaciony Estado Civil (RENIEC)

El RENIEC en el marco del Acceso de la Poblacién a la Identidad, desarrollara sistemas
informaticos para mejorar el proceso de identificacion de los menores recién nacidos para
ser usados en las diferentes Oficinas Registrales del RENIEC y en las municipalidades
afiliadas que actualmente usan en linea los sistemas informéticos de registros civiles del
RENIEC

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Objetivo General.
EIRENIEC, a través de la Gerencia de Tecnologia de la Informaciéon (GTI)y la Subgerencia

de Ingenieria de Software con la finalidad de cumplir los compromisos asumidos para el
presente afio, requiere seleccionar una persona natural o juridica que brinde el servicio de
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Analista Senior de Control de Calidad de sistemas informaticos, de acuerdo a los términos
de referencia que se detallan en el presente documento.

Objetivos Especificos.

Disefio y creacion de herramienta de software que permita crear funcionalidades y
certificar la calidad de los productos

Preparar ambientes para la verificacion de los productos desarrollados.

Generacioén de procesos que permitan probar los productos desarrollados

Asegurar el correcto funcionamiento del software previo al pase a produccion

5. ALCANCES Y DESCRIPCIONDEL SERVICIO

El servicio de un (01) Analista Senior de Control de Calidad de sistemas informaticos para
obtener el Acta de nacimiento y la Ficha Registral, quien realizar4 las siguientes
actividades:

5.1 Actividades

Bajo la supervision de la Sub Gerencia de Ingenieria de Software, el proveedor debera
realizar las siguientes actividades de los sistemas informaticos Captura de imagenes,
ws Acta ficha biométricay ws registro de nacimiento:

a) Desarrollo de documentos de las NAI 447-GTI/SGIS/002 “Aseguramiento de
control y calidad de software”, NAI-338-GI/001 “Proceso de Gestién de la
Configuracion”.

b) Elaboracion del plan de aseguramiento y control de calidad de software y plan de
pruebas.

c) Ejecucion de las pruebas de software (codigo, integral, seguridad, Stress,
usabilidad) de los siguientes sistemas informaticos.

d) Elaboracién del informey reporte de pruebas de software.

e) Coordinacion con el area de desarrollo sobre el reporte de las pruebas.

f) Crear base de datos de defectos de productos y analizar los problemas.

g) Mejorar las estrategias o procedimientos de calidad de software.

h) Garantizar que los procesos y productos cumplan con las normativas exigidas por
el estado y el RENIEC.

i) Controlar los indicadores y mediciones de calidad de los desarrollos de software.

j) Oftras funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de Ingenieria de
Software.

5.2 Recursos a ser provistos por la entidad

Para la ejecucion de labor presencial en las instalaciones del RENIEC, La Sub
Gerencia de Ingenieria de Software facilitara al contratista un ambiente de trabajo,
un escritorio, una silla, una computadora e informacién necesaria, bajo supervision
de la Sub Gerencia de Ingenieria de Software de la Gerencia de Tecnologia de la
Informacion, a fin de facilitar el cumplimiento de las actividades requeridas como
parte del servicio.

5.3 Requisitos obligatorios del contratista y/o de su personal necesarias para el

cumplimiento de los protocolos sanitarios

El contratista deberéa brindar el servicio cumpliendo lo sefialado en los lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID
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— 19 aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 448- 2020/MINSA. En caso de
emitirse nuevos lineamientos que modifiquen la Resolucion Ministerial, el contratista
debera cumplirlos.

El personal que efectle actividades dentro de las instalaciones del RENIEC, previa
coordinacién con la Sub Gerencia de Ingenieria de Software, debe utilizar los
elementos de bioseguridad y cumplir con las medidas de seguridad para la
prevencion y control del COVID-19 en el RENIEC, durante toda la vigencia del
contrato:

Medidas de seguridad para la prevencién y control del COVID-19

Para ingresar al establecimiento del RENIEC, el contratista y el RENIEC deberan
tener presente las siguientes medidas de bioseguridad:

e Portar mascarillas y guantes, luego proceder a desinfectarse el calzado y las
manos.

e Respetar el distanciamiento social de minimo 1.5 metros para evitar el contacto
entre una persona y otra.

e El personal designado para la ejecucion de labor presencial, no debe estar
considerado dentro de los Grupos de Riesgo asociados al desarrollo de
complicaciones relacionados con COVID-19, considerando a las personas de
60 afos de edad o mas, personas que padezcan alguno de los siguientes
factores de riesgo: hipertension arterial, diabetes, enfermedades
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crénica, cancer u otros estados de
inmunosupresion, asi como mujeres gestantes y lactantes.

e Los colaboradores asignados soélo podran transitar por el lugar de trabajo
autorizado.

e Los colaboradores asignados soélo podran transitar por el lugar de trabajo
autorizado.

e El personal del RENIEC Yy el Contratista que ingrese a las Sedes del RENIEC
donde se ejecutara el objeto del contrato, atendera y seguira en todo momento
las instrucciones dispuestas por el personal de vigilancia, asi como las
recomendaciones de prevencion brindadas por las autoridades, tales como
lavado de manos, uso de alcohol gel y distancia social.

5.4 Requerimientos del contratista y/o personal
Perfil del Contratista
Formacion académica:

Titulo Profesional en Ingenieria Industrial o Sistemas o Informéaticao Computacion o
Software o carreras afines.

Experiencia:
Experiencia minima de cinco (05) afios como analista de calidad de software o

analista funcional o analista de sistemas o analista de procesos informéaticos o afines.

Conocimientos:

En calidad de software con un minimo de 120 horas o Capacitacién en Calidad de
Software, con un minimo de 30 horas o Gestion de Proyecto o Java o UML o
Selenium.

Otros requisitos indispensables:
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e Contar con RUC activo.
e Contar con Registro Nacional de Proveedores — RNP.
¢ No debe estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Acreditacion: se acreditara con (i) Constancias o (ii) Certificados o (iii) Cualquier otra
documentacion, que acredite la formacion académica, experiencia, conocimientos y
otros requisitos mediante copia simple al momento de la presentacion de su
cotizacion.

El postor ganador deberd presentar copias fedateadas o legalizadas de los
documentos presentados para la firma del contrato.

5.5 Lugar y plazo de prestacion del servicio

Lugar:

El servicio sera brindado de manera presencial en las instalaciones de la Sub Gerencia
de Ingenieria de Software, ubicado en la Sede Administrativa, Jr. Bolivia N° 109 -
Edificio Centro Civico - Cercado de Lima.

Durante el Estado de Emergencia Sanitaria, el contratista también podra brindar el
servicio de manera remota 0 mixta (remota y presencial) desde el domicilio del
contratista, previa aprobacion de la Sub Gerencia de Ingenieria de Software.

Plazo:

La prestacion deberd ser brindada durante un plazo de (120) ciento veinte dias
calendario, el inicio de la prestacion sera a partir del dia siguiente de la suscripcién del
contrato o a partir del dia siguiente de recibida la orden de Servicio o al dia siguiente
de haber recibido el documento emitido por la Gerencia de Administracion,
comunicando el inicio de la prestacion.

5.6 Entregables
El contratista debera presentar en formato digital, en la mesa de partes virtual del

RENIEC, los siguientes entregables mensuales de los sistemas informaticos de
Captura de imagenes, ws Acta ficha biométrica y ws registro de nacimiento:

Entregables Fecha de Presentacion

Primer Informe: De manera mensual en el periodo de 30 dias calendario, durante

la vigencia del servicio:

e Documentacion detallada de los planes de aseguramiento y calidad de
software y plan de pruebas de software realizadas.

e Documentacidondel informey reportes de pruebas del software.

e Documentacion de defectos del producto del software.

e Prueba Serolégicas de Covid-19, realizada en las 96, horas previas a la
presentacion del informe, solo en caso realicen labor presencial o mixta
(presencial y remota).

Segundo Informe: De manera mensual en el periodo de 60 dias calendario,

durante la vigencia del servicio:

e Documentacidondel informey reportes de pruebas del software.

Entregable e Documentacion de defectos del producto del software.

02 e Prueba Seroldgicas de Covid-19, realizada en las 96, horas previas a la
presentacién del informe, solo en caso realicen labor presencial o mixta
(presencial y remota).

Entregable
01
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Tercer Informe: De manera mensual en el periodo de 90 dias calendario, durante
la vigencia del servicio:
e Documentacidondel informey reportes de pruebas del software.
Entregable -
03 e Documentacion de defectos del producto del software.
e Prueba Seroldgicas de Covid-19, realizada en las 96, horas previas a la
presentacién del informe, solo en caso realicen labor presencial o mixta
(presencial y remota).
Cuarto Informe: De manera mensual en el periodo de 120 dias calendario,
durante la vigencia del servicio:
e Documentacidondel informey reportes de pruebas del software.
Entregable -
04 e Documentacion de defectos del producto del software.
e Prueba Serologicas de Covid-19, realizada en las 96, horas previas a la
presentacioén del informe, solo en caso realicen labor presencial o mixta
(presencial y remota).

5.7 Otras obligaciones del contratista

En caso de brindar el servicio de formaremota, el contratista debera disponer de los
servicios y recursos tecnoldgicos para la conexion remota (computadora, internet y
otros).

5.8 Forma de pago

El pago se realizara en formaparcial a la presentacion de los entregables, dentro de
los diez (10) dias calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva
en concordancia al articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

5.9 Responsabilidad por vicios ocultos

De acuerdo al articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo 173 ° de
su Reglamento, el plazo maximo de responsabilidad del contratista para esta
contratacion sera de un (01) afio, contado a partir de otorgada la ultima conformidad.

5.10 Conformidad

La conformidad del servicio sera emitida por la Sub Gerencia de Ingenieria de Software
de la Gerencia de Tecnologia de la Informacion al final de cada periodo de prestacion
quien verificara el cumplimiento del servicio de acuerdo a lo solicitado en los términos
de referencia, en concordancia con el articulo 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

5.11 Confidencialidad

Toda informacion del RENIEC a que tenga acceso el contratista; asi como su personal,
es estrictamente confidencial. El contratista y/o su personal deben comprometerse a
mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna persona (natural o juridica)
sin la autorizacion expresa y por escrito del RENIEC.

Sobre la inobservancia del parrafo anterior, esta se entendera como un incumplimiento
gue no puede ser revertido, por lo que se procedera a la resolucion del contrato,
bastando para ello una comunicacion notarial (Art. 165° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado)
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