

CIRCULAR N° 007-2021/CE-PRO-001-2021-MVCS/PNSR-OXI YACANGO

- PARA** : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N° 001-2021-MVCS/PNSR-OXI YACANGO, proceso para la contratación de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto: Instalación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Rural en los Sectores de Nueva Cala Cala, Aspaex, Aspaex-I y Aspaex-III (Los Caribeños), Centro Poblado de Yacango, Distrito de Torata - Mariscal Nieto – Moquegua C.U. N° 2305673
- DE** : Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 233-2020-VIVIENDA
- ASUNTO** : Prórroga de Proceso de selección N° 001-2021-MVCS/PNSR-OXI YACANGO
- REFERENCIA:** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230
- FECHA** : 18 de octubre del 2021
-

El Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 233-2020-VIVIENDA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° 001-2021-MVCS/PNSR-OXI YACANGO para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

| N° | Código del proyecto | Nombre del proyecto |
|----|---------------------|---|
| 1 | 2305673 | Instalación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Rural en los Sectores de Nueva Cala Cala, Aspaex, Aspaex-I y Aspaex-III (Los Caribeños), Centro Poblado de Yacango, Distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua |

Que, en virtud a lo establecido en la Sección II – Capítulo III - Anexo N° 2 “Calendario del Proceso de Selección” de las Bases del Proceso de Selección N° 001-2021-MVCS/PNSR-OXI YACANGO, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 22 y 35 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, comunica la prórroga del referido proceso de selección en la etapa de “Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas”, hasta el 22 de octubre de 2021.

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

| N° | Calendario del proceso de selección | De: | Hasta: |
|----|--|------------|------------|
| 6 | Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas. | 19.10.2021 | 22.10.2021 |
| 7 | Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. | 22.10.2021 | 22.10.2021 |
| 8 | Suscripción del Convenio de Inversión (***) | 16.11.2021 | 16.11.2021 |

(***) MVCS - PNSR en Av. Alfredo Benavides 395, Miraflores - Lima.

Mery Alejandrina Martel Ortiz
Presidente titular

Oscar Anaya Fernández
Primer Miembro suplente

José Antonio Yataco Herrera
Segundo Miembro