

CIRCULAR N° 008-2021/CE-PRO-001-2021-MVCS/PNSR-OXI YACANGO

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N° 001-2021-MVCS/PNSR-OXI YACANGO, proceso para la contratación de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto: Instalación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Rural en los Sectores de Nueva Cala Cala, Aspaex, Aspaex-I y Aspaex-II (Los Caribeños), Centro Poblado de Yacango, Distrito de Torata - Mariscal Nieto – Moquegua C.U. N° 2305673

DE : Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 233-2020-VIVIENDA

ASUNTO : Prórroga de Proceso de selección N° 001-2021-MVCS/PNSR-OXI YACANGO

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 22 de octubre del 2021

El Comité Especial conformado por Resolución Ministerial N° 233-2020-VIVIENDA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° 001-2021-MVCS/PNSR-OXI YACANGO para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2305673	Instalación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Rural en los Sectores de Nueva Cala Cala, Aspaex, Aspaex-I y Aspaex-II (Los Caribeños), Centro Poblado de Yacango, Distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua


Que, en virtud a lo establecido en la Sección II – Capítulo III - Anexo N° 2 “Calendario del Proceso de Selección” de las Bases del Proceso de Selección N° 001-2021-MVCS/PNSR-OXI YACANGO, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 22 y 35 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, comunica la prórroga del referido proceso de selección en la etapa de “Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas”, hasta el 27 de octubre de 2021.

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

Nº	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	19.10.2021	27.10.2021
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	27.10.2021	27.10.2021
8	Suscripción del Convenio de Inversión (***)	19.11.2021	19.11.2021

(***) MVCS - PNSR en Av. Alfredo Benavides 395, Miraflores - Lima.

Mery Alejandrina Martel Ortiz
Presidente titular



Oscar Anaya Fernández
Primer Miembro suplente



José Antonio Yataco Herrera
Segundo Miembro

