MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

CONTRATO N° 068-2021-GM-MPS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2020-MPS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD “MANTENIMIENTO
DE LA PLAZUELA MIRAFLORES | ZONA, DISTRITO DE CHIMBOTE — PROVINCIA DEL SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
LA ACTIVIDAD “MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIRAFLORES | ZONA, DISTRITO DE
CHIMBOTE — PROVINCIA DEL SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH’, que celebran de una parte
la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20163065330,
con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 341-343, Casco Urbano, Chimbote, Santa, Ancash,
representada por su Gerente Municipal, C.P.C. WILDER CARUAJULCA QUISPE, identificado con DNI
N° 08128268, y de otra parte CONSORCIO PLAZUELA MIRAFLORES | conformado por la empresa
RCP CONSTRUCTORA E.I.LR.L., con RUC N° 20608491385, debidamente representado por ELOISA
REBECA CRUZADO PALMI identificada con DNI N° 71880086, domiciliada en JR. LOS ANGELES S/N
CENTRO POBLADO TANANTA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, (Con el 60% de participacion en el consorcio) y MARCO
ANTONIO CARRANZA MEZARINA, con RUC N° 10329544490, debidamente representado por
MARCO ANTONIO CARRANZA MEZARINA, identificado con DNI N° 32954449, domiciliado en
URBANIZACION UNICRETO MZ. F3 LOTE 56, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, (Con el 40% de participacién en el consorcio), a quien en
adelante se les denominara EL CONSORCIO, debidamente representados por su Representante
comun Srta. ELOISA REBECA CRUZADO PALMI identificada con DNI N° 71880086, y direccion legal
del consorcio en URBANIZACION BELLAMAR | ETAPA MZ. H LT. 12, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, y con correo electrénico
declarado: rcp.constructorat4@amail.com., con teléfono 949405302; a quien en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

& 2

3 £ CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

§ 82  Con fecha 29 de octubre del 2021, el Organo Encargado de las Contrataciones adjudico la buena pro

3 ’3‘ de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2020-MPS-1, Contratacién para la Ejecucion del
<g Servicio de la Actividad “MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIRAFLORES | ZONA, DISTRITO DE

o g# CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, al CONSORCIO

; ? PLAZUELA MIRAFLORES |, consentido el 10 de noviembre del 2021, cuyos detalles e importe constan

§ 4 en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion para la Ejecucion del Servicio de la Actividad
“MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA MIRAFLORES | ZONA, DISTRITO DE CHIMBOTE -
PROVINCIA DEL SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a $/ 360,000.00 (Trescientos sesenta mil con 00/100
Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de mantenimiento , todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de mantenimiento
del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, de acuerdo a lo
establecido en los términos de referencia del expediente de contratacién, luego de la recepcién formal
y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera efectuar pruebas
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que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la conformidad se emite en un
plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

EL CONTRATISTA declara el siguiente CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCl): 038-650-
10700070208780 BANCO BAMBIF.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidon del presente contrato es de sesenta (60) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato u emision de orden de servicio y/o
autorizacion de la Entidad, para la Ejecuciéon del Servicio de la Actividad MANTENIMIENTO DE LA
PLAZUELA MIRAFLORES | ZONA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: por el monto de S/ 36,000.00 (Treinta y seis mil con 00/100
Soles), a través de la Carta Fianza N° 3002021020687 emitida por AVLA PERU COMPANIA DE
SEGUROS S.A., Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
la misma que tiene una vigencia hasta el 15 de mayo del 2022 y debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la conformidad del servicio .

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el Responsable de Gerencia
de Infraestructura, para lo cual previamente se debera contar con la opinion favorable del Departamento
Técnico de Mantenimiento de Obras (DTMO) de dicho informe que seran antes revisada y aprobadas
por el Verificador del Servicio, rigiéndose a los parametros técnicos para tal fin.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) dias.
Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar
no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
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caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia
de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (1) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este ultimo caso la calificaciéon del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

N Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
DEL PERSONAL OFERTADO:
-En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal | 0.75 UIT por cada dia de

1 ofertado, y la ENTIDAD no haya aprobado |a sustitucion del personal por | ausencia del personal Segun informe del
no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser | ofertado en el servicio. verificador del
reemplazado, la Entidad aplicara una penalidad. servicio.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segun informe del
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en el | 1/4000 del monto total del | verificador del

2 servicio tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademas de | contrato por cada dia de servicio.
las sefializaciones solicitadas por la Municipalidad. La multa es por cada | incumplimiento
dia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 1/2000 del monto total del | Segun informe del

3 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del | contrato por cada dia de verificador del
personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada dia. incumplimiento senvicio.
CALIDAD DE LOS MATERIALES Segun informe del
Cuando el contratista ingrese materiales al servicio sin la autorizacion del | 1/2000 del monto total del | verificador del

4 Verificador o utilice para la ejecucion del servicio materiales de menos | contrato por cada dia de servicio.
calidad que los especificados en el Expediente de la Actividad. La multa | incumplimiento.
es por cada material no autorizado o no adecuado.
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EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA
Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la

propuesta técnica. La multa es por cada equipo.

1/2000 del monto total del
contrato por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
verificador del
servicio.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
=24 las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
‘ supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; vy ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
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del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: En JR. ENRIQUE PALACIOS N° 341-343, CASCO URBANO, DISTRITO
DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: En URBANIZACION BELLAMAR | ETAPA, MZ. H LOTE 12,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Chimbote a los veintitrés (23) del mes de
noviembre del 2021.
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